E’/l

Liber1é » Egalité « Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DES ARMEES

Niveau de
classification/protection

MD | MA | MS | SF NP

X

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

Objet de ’accord cadre :

Base de défense de Toulon — Accord-cadre relatif aux

Travaux d’entretien des stands et purges des buttes de tir

Référence de I’accord-cadre

Année Etablissement émetteur Numéro

2024 ESID_TLN 0174

SGA—

Secrétariat général pour I'administration

SERVICE D’/NFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
MEDITERRANEE
BCRM Toulon — SID MED - Boite postale n° 71 — 83 800 Toulon Cedex 9




Base de défense de Toulon — Accord-cadre relatif aux

2 . Version : V.2
5 ﬂ i . Travaux d’entretien des stands et des purges des buttes

de tir
Date : 2025.01.14
SOMMAIRE
ARTICLE 1. - GENERALITES RELATIVES. ...ttt ettt ettt eate e e s sba e e s s eaae e e enees 4
1.1 OBJET DE L’ ACCORD-CADRE .....ueiiiitttiiitteeeiitteeesstetessistesssasttsesasbessesabeeeesasbesesabessssbeesesssbesesabessesseseesastensssssensesssres 4
1.2 PARTICIPATION AUX REUNIONS ......cuvviieitteeeiettieesstetessseeesssssessssssesssssssssssssasssasssssssssssssssssesssssssssssssssssssssessssssessssssens 4
1.3 QUALIFICATION DE L ENTREPRISE ....veiitttiiteeiiteeaiteesitseestesassseassessssesassesssessssessssseessssssssesssesessseesssessssessesssssessssesssseans 5
1.4 CONTEXTE DE SITES ET ACCES ..veiiiittiieittieeiitteeesstetessteessssstesssassesssssessssassasssassessssseessssstesssasessssseesesssseessssensssssens 5
1.5 TEXTES REGLEMENTAIRES ET NORMES ...vviiiiittiieiiteteeitteeesssteesssstesssssesssssssesssassessssssessssstesssassesssssssssssssssesesssensssssnes 6
B IS L0 TN =] | X = 6
ARTICLE 2 - DISPOSITIONS GENERALLES ..ottt ettt e st e s e e s s e s bbb e a e e e 6
2.1 PROTECTION INCENDIE ... .cciiietttttttteetiisstteetteessasissssessesssssisstsessessssssssssssaesssssssstessesssssissssssssssssssssssassesssssssssrssesesesssnes 6
A =Y 5 1 =1 ST RRRRRR 6
A {=To1 = = i (] N TR 7
2.4 RESPONSABILITE DES MATERIAUX PROVENANT DES TRAVAUX ....ccccttttiieeitiiiitiieiieeesssiiisetseessssissssssssssssssssssessssssinns 7
ARTICLE 3 - DESCRIPTION DES OUVRAGES ....... oottt st 7
3.1 STAND DE TIR HYERES-54°RA-V ASSOIGNE.........ccttttttteeiiiiittteteeessaiisbssseesssssiisbsssessssssissbrssessssssissrssessssssisissssesssessinns 7
3.2 STAND DE TIR HYERES-54°RA-MAUNIERE.........ccitttttttttitiiiitiietee et seiitbrstessesssitbaaseeeessssbbbateeeessssssbbaaeeesssssabbbbesssessianes 8
3.3 STAND DE TIR ST MANDRIER=CANNIER ...1.ettttiiiiitttttteeeeeiiittbteteeessssisbbsstessssssitbssssssssssisbbbsteseessssssbbasessssssiassbrsesssesssnnes 8
3.4 STAND DE TIR PIEGES A BALLES -IMALBOUSQUET .1vviiiiiiiiitttieieeesieiitttreteesesssibbsssessssssssbsssessssssssssssssssssssssssssssssssssinns 8
3.5 EN CONSTRUCTION, UN STAND DE TIR A TOULON-BASE NAVALE-MALBOUSQUET .....cccvvviieeeeiiiiiririieeeessiissreeeeeessnnnns 8
3.6 EN CONSTRUCTION, UN STAND DE TIR A TOULON ..11uttiiiiiiitttitite e i eeiiitbreteeeesssitbbsreesessssabbbstesssssssbsbsssessesssssssssesssssssanes 8
ARTICLE 4. LES TRAWVAUX ..ottt ettt e e e ettt e e e e s s e bbbttt e e e e st e b bbb teeeeessa b e bt eesesssasabbbbeeseesssssbbbbereeeens 8
4.1 INSTALLATION DE CHANTIER ET MESURES HSCT ...ttt ettt e s ettt e e s e s s s saba e s s e e s s seaartaeaeeee s 8
4.2 EVACUATION EN DECHARGE CONTROLEE DES GRANULATS POLLUES OU DETERIORES ......cuvviiiieeiiiiiieiiieeeeseeiivveneeens 9
4.3 EVACUATION EN DECHARGE CONTROLE OU RECYCLAGE DES PROJECTILES .....cciicvveiiieeeeseeiirieeee e s s esisrrees e e e s e ssvsaeeas 10
4.4 VERIFICATION DU GEOTEXTILE ANTI=CONTAMINANT ...vvttieetteetttteteeeesesstbseteeeessssssastsesessssssssssessesssssssssssseessssssssesees 10
4.5 LA MISE EN PLACE DU GRANULAT SYNTHETIQUE .......uviieiittieeeeiteeeeeeteeeeeetteeeeetteeesesteeeassteessesesessesaeesaasseeesasnsesssseens 10
4.6 REMPLACEMENT DES PLAQUES DE PROTECTION ET BARDAGE ......ccouviieiittieeeeiee e e eetteeeeetteeeeetaeeeseaaeeeaenteeeesaneeesenseees 11
5 DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX INTERVENTIONS RELEVANT DE LA SOUS-SECTION 4......... 11
5.1 CONSULTATION DU MODE OPERATOIRE ...uvtiiiiiiiiiittieeeeesseiistteesesssasisstsssssssssssasssssssssssssssssssessssssssssssssssessssssssseseeess 11
5.2 SIGNALETIQUE CHANTIER.....ciuuttttiieteiiiittrtieeteesseittssesseessasstsssssesssasiasbsssesesssssbbbaseeessssssbbsseseeessassbbasseseesssabbbrasseesas 11
R = N o] =Sl =0 RSP ORRT 12
5.4 PERIODE DE PREPARATION ....uuuttttiieiiiiiittttteesesssestbtssesseessassssssssesssassstsssesssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssessssssssesseess 12
5.5 SECURITE DES PERSONNES .....uuttttiieiiiiiittstteetessiiissssesseessasisssssssesssssissssssssssssiissssssssssssisssssessssssmmssssssseessimisrsesseens 12
5.6 PROTECTION DES OUVRAGES. ...1tttiiiiiiiiittriieetessieiittteeseesssaasbsssseessasasbssseseessssbbaeseeeesssabbbsseeeeessaabbbbaaeeeesssasbrbbesseeeas 12
5.7 ORGANISATION MATERIELLE ...utttiiieiiiiiittrtteeeeesieibtteesseesssasssbassseessesasbssseseessasabbbaseeeessssbbbsseeeesssaabbbaseeseesssasbrbbesseeeas 13
ARTICLE 6. TRAITEMENT DU PLOMB ...ttt ettt ettt e e e s s ettt e e e e s s e st a e e e e e s e s saraeees 13
(o200 T I 1] | = 13
6.2 CONFINEMENT ET PROTECTION DE LA ZONE D’ INTERVENTION ....cciitiitttiiiieeeeiiitteetieeessssessreressesssssssssssssessssssssssesseesns 13
ARTICLE 7. GESTION DES DECHETS. ... oottt ettt sttt e e st e e ettt e s s bt e e e s sbb e e s s sabtaeessrbaeesssransens 14
7.1 GESTION DE L’AIRE DE TRISUR LE CHANTIER ......uutttiiiiieiiiiiittiitteessesisbtetessssesiabbssssssssssssbassessssssssssssssssessssssssssesseess 14
7.2 STOCKAGE DES DECHETS SUR LES CHANTIERS ...uuutttiiiiieiiiiittieiteessesitttetessesssissbasssssssssssssassssssssssssssssssssssssssssssssseess 15
ARTICLE 8. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ...ttt ettt ettt ee s e e s s e sittaen s e s s s e ssanraees 15
8.1 SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L AIR....veiiiitieeeeettieeeeteeeeseteeeesetteseeestaesssesesesassssessassssssasensessseeesanssesessssnsesssssnes 15
ARTICLE 9. NUISANGCES ... .ottt et s et e e s st e e s s b et e e s ea b e e e e sabaeeseabaseesabbaeesabbassssabeasesbenesssstansens 15

2024-0174 - CCTP — AC Travaux d’entretien des stands et purges des buttes de tir Page 2 sur 22



a Base de défense de Toulon — Accord-cadre relatif aux Version : V.2
5 ﬂ i . Travaux d’entretien des stands et des purges des buttes -

de tir
Date : 2025.01.14

LS RO 1 {01 ¥ 17 T N SRS 15
.2 POUSSIERES ....eeetteiteeeteeeiteeastteesteeessseesteeesseeestaeeasseesteeeaseeesteeeasseestseeaseeesbeeeasee e st eeeaseee st beeaaeeeasbeesateesseeesneeessbeenneeesres 16
ARTICLE 10 DOCUMENTS A FOURNIR ... ..ooiioit ettt st eanaeeasbe e be e e taeanneateas 16
0 7Y o7 = o PSSR 16
10.2 DOCUMENTS A FOURNIR PENDANT L EXECUTION ....iiiiutiieiitiee e ittt e eitteeeestteeesetteesseaseeeesbaesesssseeesanssssesnsssaesassseenns 16
10.3 CIRCULATION DES DOCUMENTS .. .utttiiiittieeeitieeeeitteeeeetteeesattteeeaataeeesassesassbaeeeaasseeseaabesesssseeeaasbeeesassesesssseeesassreenns 16
10.4 DOCUMENTS A FOURNIR APRES L’EXECUTION (DOCUMENTS D’OUVRAGES EXECUTES) DOE ........ccoeiiiiiieieen, 17

11.DESCRIPTION DES TRAVAUX REGLES PAR LE PRIX G1 « PURGE PARTIELLE DU STAND DE TIR
(D LU O AN NN = OSSR 18
111 OBIET DES TRAVAUX ...ttt ettt ettt e ettt e e e et e e e st e e e e etb e e e e eabeeeesbaeeeaatbeeeeaabaeeesbaaeesasseeeeans 18
11.2 DEROULEMENT DU BON DE COMMAINNDE ........c.oiiiieite ittt sttt e te et aate e ba e aae e beeeneesees 19
L1121 ETAT DES LIEUX ..ottt ettt sttt ettt st et e s ba e e bt e e sbae e abee e sbeeebeeesbeeebeeesbeeebeeesbeeerreens 19
11.2.2 CONTRAINTES DU SITE ET PLAN DE PREVENTION .....oooiiiiiii e 20
11.2.4 INSTALLATION DE CHANTIER ...ttt sttt ettt ettt st et stee et e e sbee e sbae e sbneesrre e 20
1125 FIN DE CHANTIER & oottt ettt ettt e ettt e e ettt e e e st e e e e etb e e e e eab e e e e sabbeeeebreeeeeabeeeesnbreeas 20
11.3 DESCRIPTION DES TRAVAUX ..vteiiiitteeeiitteeesitteeeaittesesaseessiteessaassssesasessssissesssassssssassssesssssssesassseesasssesssssesessssseesans 20
L1 3. L BUTTE DE TR oottt ettt ettt sttt et e st e e b e et e e s baeeebte e sbeeebbe e sbeeebeeeabeeebseeabeeebeeenbeeesrreens 20
11.3.2 RIDEAU EN NEOPRENE ...ttt ettt ettt ettt et e e e et e e et e e e st e e e eeatae e e enbeeeesanreeas 21
11.3.3 PAROIS DE LA BUTTE DE TIR ..ottt ettt e ettt e e e s ta e e e e tan e e s snnneaesnnreeas 21
114 DOCUMENTS AREMETTRE ..ottt s e e et e e e st e e e s b e e e e stbee e e snnaeeesnaneesnseeeeens 21
11.5PLAN DE LABUTTE DE TIR ..ottt ettt e sttt e e sttt e e st e e e ekt e e e sate e e e s ntee e e e ssbeeesannneeessnaneesasneeeaans 21

2024-0174 - CCTP — AC Travaux d’entretien des stands et purges des buttes de tir Page 3 sur 22




a Base de défense de Toulon — Accord-cadre relatif aux
5 ﬂ i . Travaux d’entretien des stands et des purges des buttes
de tir

Version : V.2

Date : 2025.01.14

ARTICLE 1. - GENERALITES RELATIVES

1.1 OBJET DE L’ACCORD-CADRE

Le présent C.C.T.P. a pour but de définir ’ensemble des prestations relatives aux divers travaux
d’entretien des stands et purges des buttes de tir de la base de défense de Toulon, de compétence du
SID Méditerranée et des 4 USID (Unité de Soutien de I’infrastructure) : USID Hyeres, USID Base
Navale, USID Toulon et USID St-Mandrier.

Les travaux, non définis au moment de la passation de 1’accord-cadre, seront précises dans chacun
des bons de commande émis pendant la validité de 1’accord-cadre.

Tout ce qui n’est pas précisé dans le CCTP est soumis aux prescriptions des DTU et normes en
vigueur correspondant aux travaux a réaliser.

Les prix remis par ’entrepreneur sont réputés comprendre la rémunération de toutes les dépenses
nécessaires a la bonne exécution et au parfait achevement des travaux et ce dans les régles de ’art.

1.2 PARTICIPATION AUX REUNIONS

Le titulaire devra, dans le cadre du présent accord-cadre, assurer la présence d’un responsable
d’affaire aux réunions de chantier, de coordination ou de synthése provoquées par le représentant du
maitre d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre.
Les réunions porteront sur les thémes suivants :

e Réunions de lancement de 1’accord-cadre,

e Réunions de chantier, au démarrage ou en cours d’exécution d’un bon de commande,

e Réunions de pilotage-coordination de 1’accord-cadre,

e Réunions de synthése,

Les réunions seront déclenchées par I'une ou l’autre des parties en fonction des besoins ou
difficultés rencontrées. La présence du titulaire a ces réunions est une nécessité et est due au titre du
présent accord-cadre.

Dans le cadre de ces réunions, le maitre d’ouvrage et/ou le maitre d’ceuvre pourra demander au
titulaire 1’établissement de documents spécifiques au suivi de 1’accord-cadre: bilans. Ces
documents seront commandés par bon de commande (cf. BPU).

Deux types de documents seront demandés :

e Bilans de pilotage-coordination permettant au maitre d’ouvrage et/ou au maitre d’ceuvre de
connaitre le nombre de bons de commande émis/USID, les montants engagés et liquidés, les
délais de réalisation des prestations. Au sein de ces bilans, le titulaire fera apparaitre les
difficultés rencontrées dans 1’atteinte des objectifs.

¢ Bilans de synthese. Pour ces bilans, dont la fréquence sera définie par le maitre d’ouvrage, le
titulaire fournira un état récapitulatif des commandes de 1’accord-cadre. Ces bilans feront
entre autre apparaitre la quantité pour chaque référence au BPU, le nombre de bons de
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commande, les montants ainsi que le cumul des quantités commandées, spécifiques a chaque
prix en intégrant les éventuels prix nouveaux.

1.3 QUALIFICATION DE L’ENTREPRISE

Le titulaire devra disposer de toutes les formations, sensibilisations et autorisations nécessaires a
I’exécution de 1’accord-cadre et ce pendant toute la durée.

Cette condition s’applique également aux éventuels sous-traitants et a tout le personnel intervenant.
Il proposera dans son dossier de réponse les attestations de qualification et fournira 1’ensemble des
éléments relatifs aux habilitations nécessaires.

Avant le début des travaux, la maitrise d’ceuvre contrdlera les aptitudes médicales, les attestations
de formations, les habilitations a jour et signées par le Titulaire et ses employes.

En cas de non présentation, elle pourra interdire le travail aux agents concernés sur le site. Les
exigences en matiere de formation et de qualification des intervenants seront rappelées dans le
PPSPS.

Toutes les personnes intervenant sur le chantier devront étre formées a la réalisation de travaux
nécessitant le retrait de matériaux contenant du plomb.

1.4 CONTEXTE DE SITES ET ACCES

Les différents ouvrages seront situés dans I’environnement de la Base De Défense de Toulon.
La zone d’emprise de 1’accord-cadre est présentée au chapitre 1.1.

La zone est définie par des conditions d’acces particulieres décrites dans le C.C.A.P, ainsi qu’un
besoin opérationnel associé.

L’entrepreneur devra supporter les sujétions qui lui seront imposées a I’exploitation de 1’ensemble
de la Base de défense, les reglements portuaires et routiers en vigueur, ainsi qu’a tous les arrétés,
réglements et consignes d’exploitation.

Le Titulaire fournira la liste exhaustive du personnel affecté aux travaux ainsi que les fiches d’acces
diment remplies pour permettre I’attribution de badges d’acces temporaire d’un an. Le délai pour
I’obtention des badges est de 1’ordre de deux mois, il faudra aussi compter un délai pour la
validation du Contréle Primaire Réglementaire (Délai d’attente CPR environ 1 mois).

Pour les acces travailleurs, le délai de rigueur est de 2 semaines de prévenance.
Le délai peut étre ramené a 72 heures pour les simples acces visiteur sur site.

L’acceés du personnel aux zones de chantier ne peut s’effectuer qu’apres passage au poste de
controle.

L’entrepreneur portera une attention particuliere sur le fait que les autorités pourront refuser 1’acces
a tout travailleur ne présentant pas les garanties suffisantes de sécurité vis-a-vis de la protection du
secret de la défense nationale. Le personnel de I’entreprise possédant un laissez-passer personnel
devra étre en mesure de justifier de son identité a tout moment. Les véhicules et engins roulants
feront également 1’objet d’une procédure de délivrance d’autorisation d’acces.
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1.5 TEXTES REGLEMENTAIRES ET NORMES

L’emploi du personnel, I’utilisation du matériel, installations et méthodologies spécifiques
applicables en matiére de plomb doivent satisfaire aux exigences des textes réglementaires.

Les travaux sont exécutés suivant les reglements, normes et texte en vigueur y compris les
différentes mises a jour a la date d’exécution des travaux.

NOTE 501770 du 19 avril 2018 — Purge des buttes de tir.

1.6 RESPONSABILITE

L’entreprise titulaire assurera sous sa responsabilité pleine et entiére, la protection et la bonne tenue
des ouvrages voisins et voiries.

Par ailleurs, I’entreprise titulaire devra réparer a ses frais, toutes dégradations de son fait, causées
aux ouvrages avoisinants, affectées par les travaux qu’elle aura réalisés.

ARTICLE 2 - DISPOSITIONS GENERALES

2.1 PROTECTION INCENDIE

Toutes les dispositions devront étre prises pour rester conforme a la réglementation en vigueur aux
abords des batiments.

L’entrepreneur devra assurer a ses frais, sous sa responsabilité les mesures de protection contre
I’incendie, comprenant la présence obligatoire a minima sur le chantier :

- D’un extincteur a mousse efficace contre les feux pouvant étre provoqués par les matériels,
engins, véhicules employés,

- D’un extincteur sur chacun des véhicules ou engins a moteur thermique de son entreprise
et/ou relevant de sa responsabilité.

Il devra désigner un responsable assurant a tous les arréts de travaux, 1’extinction des feux, le
contrdle des mesures de sécurité, notamment I’absence de feux couverts pouvant étre provoqués par
I’emploi d’appareil.

IIs pourront étre soumis dans des cas particuliers a autorisation du Maitre d’ceuvre conjointement
avec le chargé de prévention et/ou le coordonnateur S.P.S.

1l sera interdit d’allumer des feux nus et aux abords du chantier.

L’entrepreneur devra désigner pour le chantier, un responsable assurant le contréle du respect des
mesures de sécurité.

2.2 BADGES

Toute personne sur le chantier, en vue de la réalisation des ouvrages, devra étre porteuse d’un badge
d’identification professionnel.

Le badge comportera :
e Nom, Prénom
e Date de naissance
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e Nom de I’entreprise, fonction dans I’entreprise,
e Numéro registre personnel,
e Photo

Ces dispositions concernent le titulaire et sous-traitants éventuels. Ils seront fournis par chaque
entreprise.

Il appartient donc au titulaire d’en informer chacun de ses sous-traitants.

Des contrdles seront effectues. Toute personne présente sur le chantier, non porteuse du badge sera
invitée a quitter les lieux immédiatement. Le retard engendré par ces évictions, ne sera pas prétexte
a prolongation de délai.

2.3 RECEPTION

Les modalités décrites dans I’article 5.1 du CCAP s’appliquent aux bons de commandes.

2.4 RESPONSABILITE DES MATERIAUX PROVENANT DES TRAVAUX

L’entrepreneur aura la responsabilité de tous les produits provenant des travaux, et de ses déchets
d’emballage et consommables (ou résidus de consommables).

L’importance des déchets et la pénibilit¢ de leur coltinage dans des circulations verticales
nécessitent la mécanisation des acheminements de déchets jusqu’aux lieux de stockage avant
évacuation vers les centres de traitements.

- Le titulaire trie ses déchets. Il garantit le non-mélange des déchets pour chacun des
conteneurs.

- Le titulaire assure la tragabilité des déchets. L’Entrepreneur pese ses déchets. L’entreprise
doit tenir a jour un registre détaillant ’ensemble des évacuations du chantier :

o Il renseigne le tableau de suivi des déchets.

o Le titulaire fournit et renseigne les Bordereaux de Suivi des Déchets (disponibles sur
le télé service TRACKDECHETS) ; il leur attribue un numéro chronologique.

- L’entreprise doit justifier de toutes les évacuations de matériaux par la production des bons
de réception des centres de traitements.

- L’entreprise doit utiliser le télé service TRACKDECHETS dans le cadre de la
dématérialisation des bordereaux de suivi déchets depuis le 01/07/2022 (Décret n°2021-

321), le bordereau de suivi des déchets devra étre rattaché a L’ESID de Toulon par le nom
ou le Siret 13000190200332.

ARTICLE 3 - DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1 STAND DE TIR HYERES-54°RA-VASSOIGNE

Stand de tir de 30 m de long avec 4 couloirs de tir.

Nécessite un acces particulier fourni par le 54°RA.
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3.2 STAND DE TIR HYERES-54°RA-MAUNIERE

Stand de tir de 200 m de long avec 6 couloirs de tir.

3.3 STAND DE TIR ST MANDRIER-CANNIER

Stand de tir de 100 m de long avec 6 couloirs de tir.

Nécessite un accés particulier fourni par le PEM SUD.

3.4 STAND DE TIR PIEGES A BALLES -MALBOUSQUET

Stand de tir de 25 m de long avec 4 couloirs de tir. (Sera remplacé en 2027)

Nécessite un accés particulier fourni par la Base Navale de Toulon.

3.5 EN CONSTRUCTION, UN STAND DE TIR A TOULON-BASE NAVALE-MALBOUSQUET

En cours de conception, la date prévisible de livraison est entre 2026-2027.
Nécessite un accés particulier fourni par la Base Navale de Toulon.

Stand de tir de 25 m de long avec 4 couloirs de tir.

3.6 EN CONSTRUCTION, UN STAND DE TIR A TOULON

En cours de conception, la date prévisible de livraison est entre 2026-2027.

Stand de tir de 100 m de long avec 6 couloirs de tir.

ARTICLE 4. LES TRAVAUX

La description des travaux sera précisée dans chaque bon de commande.

Les travaux pourront comprendre :
- L’installation de chantier avec mise en place des protections dues a la réalisation des travaux,
- Le tri, le retrait et I’évacuation en déchetterie controlée des granulats polluées et détériorés,

- Letri, leretrait et I’évacuation en déchetterie contr6lée ou pour recyclage des projectiles récupérés
dans les granulats,

- La vérification et le remplacement si nécessaire du géotextile anti-contaminant,
- Réglage et mise en forme de la butte de tir,

- Lamise en place des granulats synthétiques (fournis) sur la butte de tir,

- Lamise en place du rideau néoprene,

- Le remplacement de plaques de Fibralith et des piéces de bois,

- La fixation de protections bois et de Fibralith en hauteur,

- Le nettoyage complet et protection de 1’ouvrage et abords,

- Le Dossier des Ouvrages Exécutés.

4.1 INSTALLATION DE CHANTIER ET MESURES HSCT

Installations de chantier
Le titulaire devra I’installation des baraquements de chantier qui comprendra tous les équipements
exigés lors de la visite d’inspection préalable.
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Les prestations comprendront :
- L’amenée et le repli en fin de chantier des cantonnements minimum suivants :
o  Tous les locaux du personnel en nombre suffisant (vestiaires, sanitaires, etc.),
o Toutes les installations nécessaires a un chantier exposant les ouvriers au plomb (cabine
de décontamination, poubelle étiquetée pour les EPI contaminés, etc.)

- Les cl6tures amovibles de chantier permettant la sécurisation des lieux pendant et en
dehors des périodes d’activité du chantier, y compris les affichages de chantier
réglementaires,

- Lazone de stockage pour les granulats a évacuer ou a replacer,

- Un coffret électriqgue de chantier conforme aux normes électriques qui pourra étre
installé sur le disjoncteur mis en attente par le maitre d’ceuvre.

Toutes ces installations seront maintenues en bon état de propreté pendant la durée du chantier.
Le titulaire devra en assurer 1’entretien.

A Dachévement des travaux, le titulaire procédera au démontage de toutes les constructions
temporaires, a I’enlévement des détritus de toute nature et au nettoyage des surfaces.

Le titulaire a la responsabilité du nettoyage et de la protection des ouvrages réalisés par ses soins ou
par les soins de ses sous-traitants jusqu'a la réception de I'ensemble : La protection doit tenir compte
des interventions des autres corps d'état sur ou a proximité immédiate des ouvrages concerneés.

Pour ce qui concerne le nettoyage final avant réception : le titulaire doit I'enlévement et I'évacuation
des protections mises en place et le nettoyage des ouvrages ou éguipements qui étaient protégés.

Mesures HSCT

Le titulaire devra prouver que ses personnels sont formés et sensibilisés au risque plomb, que les EPI utilisés
permettent d’assurer la sécurité de ses employés vis & vis de leur exposition au plomb. Dans le respect du
code du travail et de la réglementation encadrant les travaux exposant les ouvriers au plomb, le titulaire
devra réaliser des mesures de VLEP avec un organisme agréé lors du tri des granulats. Cette mesure a pour
objectif d’accorder un suivi médical approprié aux ouvriers apres les travaux.

4.2 EVACUATION EN DECHARGE CONTROLEE DES GRANULATS POLLUES OU
DETERIORES

Le titulaire retirera les granulats sur toute la largeur, jusqu’au géotextile, puis en effectuera un tri par
aspiration.

Les granulats réutilisables, c’est a dire respectant les dimensions homologuées de 10 a 50mm, seront
conserveés pour étre remis en place.

Les granulats non réutilisables, c’est a dire ne respectant pas les dimensions homologuées de 10 a 50mm,
seront évacués en décharge réglementée avec BSDI.

L’ensemble de cette opération de tri se fera avec I’accord (visa d’acceptation) du maitre d’ceuvre.

Les granulats destinés a étre évacués seront entreposés sur des baches fournies par le titulaire et étalées au
sol afin de contenir toute dispersion vers le milieu naturel. Pour limiter les temps de stockage de granulats a
I’extérieur, les baches seront évacuées au maximum toutes les 48 heures avec les produits de criblage si
nécessaire. Si le titulaire doit pour des raisons pratiques, stocker temporairement les matériaux pendant la
procédure de retrait sur une période supérieure a 48 heures, il devra réaliser un stockage en bag sur une
surface dure.

Les quantités de granulats a évacuer ou a conserver ne peuvent pas étre évaluées avec précision. A titre
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indicatif, le volume de granulats évacués est évalué a environ 2 tonnes pour 6 couloirs de tir.

Le réglement de la prestation se fera sur la base des quantités réelles constatées par le maitre d’ceuvre apres
comparaison avec les quantités figurant sur les BSDI.

4.3 EVACUATION EN DECHARGE CONTROLE OU RECYCLAGE DES PROJECTILES

Le titulaire doit I’enlévement des projectiles contenus sur I’ensemble du volume de
la zone traitée de la butte en granulats; ils seront évacués en décharge réglementée
ou recyclés avec BSDI.

Les quantités de projectiles a évacuer ne peuvent pas étre évaluées avec précision.

Le tonnage de projectiles évacués est évalué a 2 tonnes.

Le reglement de la prestation se fera sur la base des quantités réelles constatées par
le maitre d’ceuvre aprés comparaison avec les quantités figurant sur les BSDI.

4.4 VERIFICATION DU GEOTEXTILE ANTI-CONTAMINANT
Le titulaire réalisera la vérification du géotextile anti-contaminant (> 160gr/m2) sur le noyau de terre.

Un point d’arrét sera a respecter tant que le maitre d’ceuvre n’aura pas observé 1’état du géotextile.

Si cela s’avere nécessaire, le titulaire remplacera le géotextile en mauvais état.
Le titulaire remettra en forme les redans du noyau terre (si nécessaire aprés constat d’un mauvais état).

La surface de géotextile a remplacer ne peut pas étre évaluée avec précision.

Le reglement de la prestation se fera sur la base des quantités réelles constatées par le maitre d’ceuvre.

4.5 LA MISE EN PLACE DU GRANULAT SYNTHETIQUE

Le titulaire devra la mise en place de granulats synthétiques sur le noyau de terre (support) dans la zone
traitée ainsi qu’en partie haute de la butte pour assurer son remplissage complet.

Les granulats livrés en Big Bag seront a récupérer sur la zone de stockage, préalablement définie avec la
MOE qui aura commandé¢ les granulats par I’intermédiaire du marché national de fourniture et de livraison
des granulats spéciaux.

Le granulat sera mis en place de fagon & obtenir une épaisseur minimum de 2,50 m de granulats sur tout point
de la butte (par rapport au nez de marche des espaliers). La butte ainsi constituée devra avoir une pente de
39° minimum, bombée en son milieu pour assurer une tension minimale au tapis.

Le réglement de la prestation se fera sur la base des quantités réelles constatées par le maitre d’ceuvre. Ce
constat sera ajusté au vu des quantités de granulats conservés et du stock de granulats neufs subsistant a
I’issue de I’opération.

Les granulats conservés de bonnes dimensions lors du tri effectué seront remis prioritairement dans la butte.

Le volume de granulats conservés n’étant pas connu a I’avance, il convient de considérer que le surplus fourni
sera a conserver pour stock supplémentaire dans les locaux dédiés sur chaque site.

Tous les granulats inférieurs a la granulométrie préconisée sont considérés comme « déchets de tir » et donc
a évacuer en décharge controlée.

Tous les déchets de tirs sont a évacuer en décharge contr6lée ou en recyclage.

Tous les documents de suivis des déchets sont contractuels et seront fournis (BSDI).
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Les dimensions des granulats actuellement homologués pourraient évoluer au cours de la
durée de ’accord-cadre. A ce titre le titulaire de 'accord-cadre devra se tenir au courant et
respecter les nouvelles normes en vigueur concernant toutes évolutions liées a la
conformité d’utilisation des stands de tirs.

4.6 REMPLACEMENT DES PLAQUES DE PROTECTION ET BARDAGE

Le titulaire devra le remplacement de plaques de Fibralith endommagées sur les murs latéraux.
Le nombre de plagues a remplacer est estimé a 25 unités pour un stand de tir a 6 couloirs.
Le titulaire devra le remplacement des éléments de protection de bois.

Le titulaire devra consolider ces éléments afin d’éviter leur chute dans 1’aire de tir en déplacement.

5 DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX INTERVENTIONS RELEVANT DE
LA SOUS-SECTION 4

Les prestations relevant de la sous-section 4 sont les interventions sur des matériaux, des équipements, des
matériels ou des articles susceptibles de provoquer 1’émission de fibres notamment en plomb.

Nota : pour les travaux relevant de la sous-section 4, I’attestation de compétence est délivrée suite a la
formation obligatoire assurée soit par un organisme de formation (sans certification obligatoire), soit par
I’employeur.

5.1 CONSULTATION DU MODE OPERATOIRE
Le mode opératoire est destiné a étre annexé au document unique d’évaluation des risques professionnels. 11
doit étre consultable sur le chantier durant les travaux.

Il est présenté a I’avis du médecin de prévention ou du travail et du CHS/CT/ DdP (délégué du personnel).

5.2 SIGNALETIQUE CHANTIER
Dans le cadre d’un chantier d’intervention sur matériaux en plomb, aucune interférence avec
d’autres corps d’états n’est tolérée. Les réseaux (électricité, gaz, téléphone, chauffage) existant dans
la zone de chantier doivent étre consignés, cette consignation est a la charge du maitre d’ouvrage.
La zone de chantier comprend :

— la future zone de travail ;

— les locaux d’accueil et d’hygiéne du personnel ;

— les zones de stockage des déchets.
Le chantier doit étre entiérement balisé et son accés controlé.
Une signalétique claire doit préciser la nature des travaux, les obligations d’acces et les niveaux de
risques.
Le balisage est constitué des étiquettes suivantes :

— «chantier interdit au public »
— «port du casque obligatoire »
— « Protections respiratoires obligatoires »
— « Danger + niveau de risque »
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5.3 ETAT DES LIEUX

Il appartient a ’entrepreneur de se rendre compte, par lui-méme et sous sa seule responsabilité, de
I’¢état des lieux, de la configuration des structures des ouvrages et de 1’accessibilité des chantiers sur
lequel il est amené a intervenir.

Pour les interventions sur site, s’agissant de travaux de déconstruction, 1’entrepreneur délimitera ses
zones de chantier avec de la cl6ture de chantier.

Chaque fois qu’il quittera ses chantiers, que ce soit en fin de vacation ou en fin de chantier, les
zones de chantier seront libérées de tout matériel et matériau et, seront nettoyés et débarrassées de
tous résidus de chantier afin de prévenir tous risques de sur-accidents.

5.4 PERIODE DE PREPARATION

Une période de préparation pourra étre accordée conformément a 1’article 4.1.2 du CCAP.

Durant cette période de préparation seront réalisées notamment :
- Les demandes d’autorisations d’acceés et de livraison de matériel,
- Le plan de prévention,
- L’entrepreneur pourra, s’il juge nécessaire, ordonner tout autre constat mais en supportera la
charge financiere.

5.5 SECURITE DES PERSONNES

L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer dans tous les cas la
protection contre les chutes du personnel amené a travailler ou a circuler sur le chantier.

Le port obligatoire des EPI et I’installation des EPC sont également a la charge de I’entrepreneur.

L’entrepreneur doit fournir et poser tous les éléments de protection nécessaires et les enlever en fin
de chantier, il ne mettra en poste et n’utilisera que des matériels conformes aux normes en vigueur
et veillera a ce que ceux-ci soient en permanence maintenus en parfait état d’entretien et de
fonctionnement.

5.6 PROTECTION DES OUVRAGES

L’entreprise devra prendre toutes les dispositions et les précautions pour ne causer lors de ses
travaux, aucune détérioration, si minime soit-elle, aux existants.

L’entreprise sera seule juge des dispositions a prendre a cet effet et des protections a mettre en
place.

Le maitre d’ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui paraissent insuffisantes,
d’imposer a I’entreprise de réaliser des protections complémentaires.
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Pendant toute la durée du chantier I’entrepreneur devra a ses frais, réaliser :

- La sauvegarde des abords de sa ou ses zones de travail, a défaut, il devra la remise en état
lieux et des ouvrages pouvant étre dégradés par son activite,

- La protection des espaces plantes,

- Le nettoyage du chantier apres chaque fin de travaux.

5.7 ORGANISATION MATERIELLE

Pendant toute la durée du chantier I’entrepreneur devra a ses frais :
- Assurer la protection du personnel de I’entreprise
- Déelimiter les zones de travaux.

- Pendant toute la durée des travaux, le chantier devra étre tenu en état de propreté correct. Un
nettoyage et une mise en sécurité des zones de travail seront réalisés a chaque fin de séance
de travail.

- L’entrepreneur devra procéder a 1’¢limination hors enceinte des déchets de quelques natures
que ce soit vers un centre de traitement et ou de recyclage approprié.

Il ne sera mis aucun matériel a la disposition de I’entrepreneur par I’ESID. En conséquence celui-Ci
devra se munir de la totalité du matériel nécessaire a la bonne exécution des travaux (déplacements,
¢lévations, outillages spécifique, équipements de protection, etc...).

ARTICLE 6. TRAITEMENT DU PLOMB

La quantité de plomb dans I’ouvrage est estiméE lors de la passation des bons de commandes.
Toutefois a titre indicatif, la quantité est estimé entre 1 a 2 tonnes pour une purge partielle d’un
stand de tir avec 6 couloirs de tir.

L’entrepreneur sera donc tenu de traiter I’ensemble des matériaux contenant du plomb et d’en
établir la quantité exacte apres pesée avant son évacuation.

6.1 METHODOLOGIE

Le titulaire consignera dans un document les modes opératoires de retrait du plomb et les
motivations de ses choix.

6.2 CONFINEMENT ET PROTECTION DE LA ZONE D’INTERVENTION

Les zones d’intervention seront confinées pour protéger les occupants du site des poussiéres de
plomb. Dans tous les cas, le local concerné par les travaux sera vidé de toute activité.

Les travailleurs exposés au plomb ou a ses composés disposeront de deux locaux aménagés en
vestiaire collectifs, le premier étant exclusivement réservé au rangement des vétements de ville et le
second au rangement des vétements de travail. Des douches assureront la communication entre les
deux vestiaires.

Le titulaire veillera a ce que les travailleurs exposés n’acceédent au second vestiaire qu’aprés avoir
déposé dans le premier leurs vétements de ville et ne pénétrent dans ce dernier, postérieurement a

2024-0174 - CCTP — AC Travaux d’entretien des stands et purges des buttes de tir Page 13 sur 22




a Base de défense de Toulon — Accord-cadre relatif aux Version : V.2
5 ﬂ i . Travaux d’entretien des stands et des purges des buttes -

de tir
Date : 2025.01.14

toute intervention les exposant au plomb et a ses composés, qu’aprés leur passage dans les
installations de douches.

Le titulaire veillera a ce que les travailleurs ne mangent et ne fument pas en vétement de travail.

Si le lavage des vétements de travail était réalisé par une entreprise extérieure, ces vétements seront
transportés dans des récipients clos, comportant un affichage clairement lisible indiquant la présence
de plomb, sans préjudice des dispositions prévues a ’article R.4412-73 du Code du travail.

Une surveillance médicale renforcée des travailleurs sera assurée :

- Soit si I’exposition a une concentration de plomb dans 1’air est supérieure a 0,05 mg/m3,
calculée comme une moyenne pondérée en fonction du temps sur une base de huit heures ;

- Soit si une plombémie supérieure a 200ug/l de sang

ARTICLE 7. GESTION DES DECHETS

L’entreprise doit organiser I’évacuation ou le traitement des déchets triés depuis le site. Elle doit
veiller a:

- Optimiser la gestion des flux de transport des déchets (limitation des nombres de rotations et
limitation des distances), en fonction de leur nature,

- Maitriser les nuisances et les pollutions issues de ces flux de circulation (bruit, poussiere,
trafic),

- Respecter les directions a prendre pour 1’évacuation des gravats,

Durant la période de préparation, I’entreprise fournit une notice indiquant les mesures priseS pour
réduire les nuisances durant cette phase.

L’entreprise établit :

Le mode de stockage des divers types de déchets sur le chantier,

- Le type et le nombre de camions nécessaires a I’évacuation des déchets,
- Le nombre de rotations de camions,

- Ladistance a parcourir en fonction des filiéres identifiées,

- Le personnel nécessaire.

7.1 GESTION DE L’AIRE DE TRI SUR LE CHANTIER

L’emplacement de I’aire de tri et de stockage devra étre défini par 1’entrepreneur avec 1’accord du
Maitre d’ouvrage et du chargé de prévention en correspondance avec tous les plans et documents
graphiques.

Les contenants seront donc disposés sur ’aire de tri, cependant I’emplacement de certaines bennes
pourra évoluer en fonction du phasage des travaux afin d’assurer un tri au plus prés de la source de
production et en corrélation avec la nature des déchets produits.
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7.2 STOCKAGE DES DECHETS SUR LES CHANTIERS

L’entrepreneur doit assurer la pose, I’enlévement et le transport des contenants.

Le type, le nombre et le volume des contenants pourront évoluer en fonction du phasage, c’est-a-
dire, en fonction des flux et de la nature des déchets produits.

L’entrepreneur devra choisir le type de contenant (big bag, bennes, camions) le plus adapté aux
déchets a stocker, par exemple :

L’entrepreneur doit prévoir un systéeme de protection des contenants lors des intempeéries
prolongees.

ARTICLE 8. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

8.1 SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR

Le maitre d’ceuvre fixe le niveau N d’empoussierement (N correspond a la valeur de la limite
supérieure de I’intervalle de confiance) a ne pas dépasser au terme des travaux de décontamination a
5 fibres par litre (N<5f/1).

L’entrepreneur ne devra en aucun cas générer de pollutions a I’extérieur des zones confinées telles
qu’elles entrainent des dépassements de valeurs supérieurs a 5f/l en META. Dans le cas contraire,
les travaux seront immédiatement stoppés, un nettoyage de la zone et la recherche de la pollution
seront effectués par I’Entrepreneur. Les travaux ne pourront reprendre qu’aprés une mesure
prouvant I’absence de pollution.

L’entrepreneur ne devra en aucun cas générer de pollutions, dans les zones de travaux ou les
intervenants ne possédent pas de protections respiratoires, telles qu’elles entrainent des
dépassements de valeurs supérieur a 0,1f/cm3 sur une heure en M.O.C.P. Dans le cas contraire, les
travaux seront immédiatement stoppés, un nettoyage de la zone et la recherche de la pollution seront
effectués par I’Entrepreneur. Les travaux ne pourront reprendre qu’aprés une mesure prouvant
I’absence de pollution.

Les normes de tolérances actuelles pourraient évoluer durant I’accord-cadre. A ce titre le
titulaire de 'accord-cadre devra se tenir au courant et respecter les nouvelles normes en
vigueur concernant toutes évolutions liées a la qualité de I’air.

ARTICLE 9. NUISANCES

9.1 CIRCULATION

L’accroissement de la circulation engendrée par les chantiers sur les voiries existantes pose des
problémes d’encombrement et de sécurité. Le danger est d’autant plus important quand il s’agit
d’engins lourds pour les approvisionnements des matériaux (granulats) ou pour 1’évacuation des
déchets.

Les véhicules du personnel du chantier, et les véhicules lourds en attente seront disposés sur des
zones adaptées prévues a cet effet afin de limiter la géne occasionnée.
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9.2 POUSSIERES

Les sorties d’engins et de camions de chantier provoquent des dépdts de terre et boue sur la voie
publique. Outre les nuisances visuelles, ces dép6ts sont sources d’insécurité car ils rendent la
chaussée glissante.

Les réglements sanitaires départementaux détaillent des mesures a prendre pour limiter ce type de
nuisance.

En cas de non-respect de cette obligation, I’entreprencur sera le seul responsable des conséquences.

ARTICLE 10 DOCUMENTS A FOURNIR

Le présent article définit le contenu et la forme des documents qui seront fournis par 1’entrepreneur
avant, pendant et apres exécution des travaux.

Ces prescriptions seront respectées pour tous les documents a élaborer par 1’entrepreneur pour
approbation ou visa du représentant du maitre d’ceuvre : plans, notes de calcul, notices, etc...

10.1 TRACABILITE

Afin de simplifier la tracabilité des documents transmis, tous les documents du chantier sont
adresses au maitre d’ceuvre, qui les valide et les transmet au maitre d’ouvrage.

L’entreprise est tenue de fournir tous les bordereaux de suivi de déchet (BSD) afin de prouver la
destination des déchets générés.

Un état récapitulatif des envois est établi et archivé dans un classeur. Le tableau récapitulatif est
transmis au maitre d’ceuvre. (L’ensemble des bordereaux sont a faire de maniere dématérialisee via
I’utilisation du télé service TRACKDECHETS depuis le 01/07/2022.

10.2 DOCUMENTS A FOURNIR PENDANT L’EXECUTION

L’entreprise ne peut exécuter les ouvrages que sur la base de documents Visés par le représentant du
maitre d’ceuvre.

L’entreprise assure la gestion des documents relatifs a la réalisation du projet, quels qu’en soient les
émetteurs.

Tous les documents soumis au visa du représentant du maitre d’ouvrage sont répertoriés dans une
liste documentaire dont la gestion incombe a ’entrepreneur et mise a jour a chaque réunion de
chantier.

10.3 CIRCULATION DES DOCUMENTS

Les diffusions par 1’entreprise sont obligatoirement accompagnées d’un bordereau d’envoi,
numéroté, daté indiquant la liste des documents transmis avec leur identifiant.

Les documents pour obtenir la mention Bon Pour Exécution (BPE) doivent avoir fait 1’objet
successivement :

- D’une vérification par I’entreprise, qu’il s’agisse des documents émis par I’entreprise ou ses
fournisseurs, sous-traitants, prestataires de service.
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- D’une validation ou d’un visa sans observation du représentant du maitre d’ceuvre.

Les délais maximaux de réponse par le représentant de la maitrise d’ceuvre sont de 15 jours (sur
demande).

L’entreprise fournira tous ses documents au représentant du maitre d’ceuvre. En cas d’observations,
celui-ci lui retournera 1 exemplaire annoté. Les travaux ne pourront étre executé que sur la base des
documents passes sous statut Bon Pour Exécution (BPE)

10.4 DOCUMENTS A FOURNIR APRES L’EXECUTION (DOCUMENTS D’OUVRAGES
EXECUTES) DOE

Au plus tard 15 jours apres la réception, I’entrepreneur remettra au maitre d’ceuvre un dossier
dénommeé Dossier d’Ouvrage Exécuté en trois exemplaires complets et un exemplaire informatique
sous forme de clé USB récapitulant au minimum les documents suivants :

- L’identité de la personne ayant procédé a ces opérations,

- L’identification de 'immeuble ayant fait I’objet des travaux,
- La nature des opérations de travaux effectuées,

- Le lieu de stockage ou d’élimination des matériaux.

- Le bilan du tri des déchets de chantier, ainsi que les bordereaux de suivi des déchets relatifs
au suivi.

- Les certificats de prise en charge des déchets par les organismes habilités, conformément
notamment aux dispositions de la circulaire du ministére de ’environnement sur les
materiaux.

- Les certificats de prise en charge de tous les autres matériaux et produits.
- Plans de récolement

Les feuillets du carnet de plans joints au présent dossier, corrigés des prestations effectivement
réalisées, seront fournis au maitre d’ccuvre. Les exemplaires papier seront complétés d’une version
informatique compatible avec le logiciel Microstation de Bentley utilis¢é par I’administration
(format.DGN) ou avec la version 2004 du logiciel Autocad (DWG). Le représentant du maitre
d’ceuvre fournira lors de la période de préparation de 1’accord-cadre, une version informatique des
fichiers utiles a I’entrepreneur et précisera 1’utilisation des niveaux par les différents éléments ou
réseaux ainsi que les polices de caracteres a employer.

Les dossiers de récolement des travaux dans les bons de commandes sont soumis par le titulaire au
maitre d'ceuvre au plus tard avec le mémoire ou la facture valant décompte final de la commande et
au plus tard dans le délai de deux mois a partir de la fin des travaux. Si le représentant du maitre
d'ceuvre ne les a pas visés ou s'il n'a pas formulé d'observations dans le délai de deux semaines apres
leur remise, les dossiers sont réputés acceptés.
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11.DESCRIPTION DES TRAVAUX REGLES PAR LE PRIX G1 « PURGE
PARTIELLE DU STAND DE TIR DU CANIER »

11.1 OBJET DES TRAVAUX

Les travaux consistent a procéder aux travaux de reconditionnement periodique de la butte de tir en
granulats caoutchouc située au stand de tir de type B6 sur le Pdle Ecole Méditerranée (PEM),
commune de Saint Mandrier (83).

Le stand de tir a fait I’objet de travaux de mise aux normes ISTC en 2016. Ces travaux ont consisté
d’une part a mettre en place une butte de tir en granulats caoutchouc sur un noyau de terre en
espaliers et d’autre part a mettre en place une aire de déplacement en synthétique a base de résine
dans le tunnel de tir. Ce revétement est fragile et des précautions particuliéres devront étre prises par
le titulaire du présent marché. Il restera le seul responsable de toutes dégradations de ce revétement
au cours de I’exécution des travaux. Un état des lieux contradictoire sera établi avec le titulaire
avant la phase d’exécution des travaux et a la réception des travaux.

Ces travaux devront faire 1’objet d’une attention toute particuliére compte-tenu notamment de la
présence d’une concentration importante de plomb class¢ CMR1 au niveau de la butte de tir et des
poussieres générées lors des travaux décrits au présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres.

Le titulaire devra évaluer le risque et mettre en ceuvre des mesures de prévention adaptées selon les
prescriptions de I’accord-cadre.

La mesure de I’exposition professionnelle aux agents chimiques est destinée a :

- Estimer le niveau réel des expositions des travailleurs, soit lors de la réalisation d’une tache
particuliére, soit lors de la durée totale de leur poste de travail ;

- Objectiver des expositions suite a 1I’évaluation des risques ;

- Déterminer si le niveau des expositions respecte ou non les limites fixées par la
réglementation, par comparaison a des valeurs limites d’expositions professionnelles
(VLEP) ;

- Mettre en place des moyens de prévention adaptés ;

- Mesurer Iefficacité des moyens de prévention mis en place.

L’entreprise peut justifier de cette mesure sur un chantier de méme type, elle peut dans ce cas étre
exonérée de ce controle.

Le titulaire transmettra a 1’Inspecteur du Travail aux Armées (ITA) son analyse des risques et les
mesures de prévention mises en ceuvre afin de réduire I’exposition des travailleurs au niveau le plus
bas possible :

- L’analyse des risques pour chaque opération de nettoyage qui sera conduite,

- Le mode opératoire, les notices de poste et procédure de décontamination (personnels et

matériels),
- Les caractéristiques des EPI mis a disposition,
- Les attestations de formation et information des travailleurs sur le risque de plombémie.

L’ensemble des déchets évacués en décharge autorisée suivant le protocole TRACKDECHETS sera
considéré comme pollué.
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11.2 DEROULEMENT DU BON DE COMMANDE
11.2.1 ETAT DES LIEUX

1) Granulats de la butte de tir :

La butte de tir en granulats caoutchouc a été mise en place au stand de tir du CANIER en 2016.
Puis, elle a fait I’objet d’un entretien périodique en 2021, 2022 ainsi que d’une purge totale en
2023. Une purge partielle a été réalisée en 2024. Le volume de granulats en caoutchouc,
composant cette butte de tir, est d’environ 365m®. Cependant, suite au tassement naturel des
granulats, a 1’entretien hebdomadaire par I’utilisateur et a la vibration due aux impacts de balles,
son volume est estimé lors de I’entretien périodique a environ 300 m3.

2) Rideau en néopréne recouvrant les granulats caoutchouc de la butte de tir :

Un rideau de néopreéne de type LINATEX d’une épaisseur de 3mm a été mis en place sur les
granulats dans le sens de la pente pour les bacher. Six fenétres de tir ont été créés en 2018 pour
en simplifier I’entretien de premier niveau.

Ce rideau est composé de plusieurs 1¢s. 1l est fixé a ’aide de VELCRO d’une largeur minimum
de 20cm. sur des tasseaux périphériques de bois tendre (40 x40mm) et sa partie basse est fixée
sur un madrier de bois de 20cmx20cm. Les lés sont composés en deux parties dans leur
verticalité et elles sont maintenues par une bande VELCRO de 20 cm de largeur (annexe 3).

Ce principe de fixation devra étre obligatoirement respecté pour éviter tout ricochet.

Spécifications techniques du rideau en néopréne :
- Code composant caoutchouc R-1405

- Code produitF-40,

- Epaisseur produit : 3mm,

- Polymere : Naturel Rubber,

- Couleur : Noir,

- Densité : 1.00+/-0.03g/cm?,

- Poids : 3.0+/-0.09kg/mz2,

- Dureté Shore : 40+/-5°A (Scale A),

- Elasticité : 18.0MPA min,

- Résistance élongation : 550% min,

- Résistance déchirure : 30N/mm min,

- Compression set 24hrs a 70°C : 25%min,
- Résistance électrique : 300.10°0Ohms max.

3) Géotextile anti-contaminant mis en place entre les granulats caoutchouc et le noyau en terre
végétale :

Les granulats caoutchouc stoppent les balles sur une trés courte distance. Cependant, il est
possible que le géotextile anti-contaminant (160g/m?2) recouvrant le noyau de terre végétale, ait
pu subir des dégradations.

4) Berme :
La berme située en pied de butte est constituée de blocs dits « ABSORPTIR ».
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5) Paroi du pas de tir

Les murs autour de la bute de tir sont recouverts de plaques de « FIBRALITH » (de dimensions
50 cm x 150 cm - Ep.: 5 cm) fixées par des chevilles a frapper équipées de collerettes en
plastiques afin d’éviter tous risques de ricochets lors d’impacts de balles. Certaines plagues sont
détériorées et devront étre changées au titre du présent marché y compris leur fourniture.

11.2.2 CONTRAINTES DU SITE ET PLAN DE PREVENTION
L’acces au site est reglementé, le port du badge ou du laissez-passer est obligatoire.

Au cours de la 1% réunion de chantier, il sera rédigé le Plan de Prévention avec le Préventionniste
du Pdle Ecole Méditerranée (PEM).

Le Plan de Prévention devra étre signé par les différents intervenants avant le début des travaux.

11.2.4 INSTALLATION DE CHANTIER

L’entrepreneur utilisera exclusivement pour les besoins du chantier ’emprise qui lui sera assignée
en liaison avec I’organisme gestionnaire du site. Il respectera 1’état de la voirie et de la zone de
stockage extérieure. 1l devra prendre toute disposition de précaution pour le passage des engins
nécessaires au chantier. Toute reprise de voirie apres dégradations causées par ses engins sera a sa
charge. 1l devra également assurer régulierement le nettoyage et le dégagement de la voirie en sortie
de chantier.

Le titulaire doit la fourniture du coffret électrique équipé de dispositifs 15kVA pour le branchement
de ses matériels. L’ensemble des frais de consommation des fluides (électricité, eau...) est a la
charge du représentant du maitre d’ouvrage.

Les personnels de I’entreprise pourront bénéficier des installations sanitaires du stand de tir qui
devront rester dans un état irréprochable pendant toute la durée du chantier. Ils pourront se restaurer
au centre de restauration, a condition que leur tenue soit correcte, lors de la période d’exécution des
travaux.

Dés le début des travaux, le titulaire, en relation avec le chargé de prévention du site, délimitera les
zones qui lui seront attribuées par une cléture de type HERAS et des panneaux de chantier.

Les granulats caoutchouc pollués seront stockés dans des big-bags parfaitement étanches sur la zone
de chantier

11.2.5 FIN DE CHANTIER :

En fin de chantier, il est d au présent marché un nettoyage complet des zones d’intervention. Les
terres, les détritus et autres seront évacués en décharge autorisée suivant le protocole
TRACKDECHETS.

11.3 DESCRIPTION DES TRAVAUX :
11.3.1BUTTEDETIR :

La purge partielle de la butte de tir, objet du présent marché, doit étre effectuée impérativement au
cours du mois d’aoiit 2025. Cette purge consiste a trier a 1’aide d’un matériel de type
« aspirant/refoulant » ou tout autre procédé soumis au visa du représentant du maitre d’ceuvre et de
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I’'ITA (voir 811.1), une partic des granulats de la butte de tir les plus pollués c’est-a-dire les plus
impactés par les tirs. Le volume estimé a trier est d’environ 170 m3. Par expérience, une partie de ce
volume, environ 140 m3, est réutilisable (ces estimations ne sont pas contractuelles mais données a
titre indicatif). Cette quantité de granulats sera réutilisé pour réapprovisionner la butte de tir.

1) Dépose du rideau de néoprene,

2) Remise en état des dégradations constatées sur le rideau néopréne (tout rajout devra étre
conforme au matériel décrit au §2.2.1.2) ;

3) Tri des granulats caoutchouc de la butte de tir ;

4) Vérification de I’ensemble du géotextile anti-contaminant et remplacement des surfaces
endommagées par du geotextile (voir 8§11.2.1.3) ;

5) Evacuation immédiate des granulats caoutchouc en décharge autorisée (le stockage sur place
est interdit) ;

6) Remise en place des granulats non pollués suite au tri mentionné supra ;

7) Mise en place de nouveaux granulats (environ 150 a 200 m®) mis a disposition du titulaire a
titre gracieux par le maitre d’ouvrage. Les granulats sont stockés en big-bags a 1’entrée du
stand de tir. Cette quantité estimative se cumule avec la quantité estimative de 140m? visée
supra.

Les granulats seront projetés a I’aide de cardeuse ou tout autre matériel permettant de les
pulvériser. La mise en place de granulats sous forme de pluie depuis le sommet de la butte
est strictement proscrite.

8) Réglage et mise en forme de la butte de tir ;

9) Remise en place du tapis en néoprene apres avoir procédé a son examen (voir §11.3.2.)

11.3.2 RIDEAU EN NEOPRENE :

Les travaux comprennent :

1) La vérification de 1’état des VELCRO (sur les tasseaux fixés par des chevilles en plastique a
frapper et sur les 1és en néoprene), la partie supérieure du rideau en néoprene sera remise en
place y compris remplacement VELCRO détériorés ;

2) Vérification des VELCRO des fenétres de tir et remplacement VELCRO détériorés ;

3) Les déchets suite a ces travaux seront évacués en décharge autorisée (TRACKDECHETS).

11.3.3 PAROISDE LABUTTEDE TIR

Les travaux comprennent la dépose des plaques de « FIBRALITH » détériorées et la fourniture et la
pose de nouvelles plaques de « FIBRALITH » (voir §11.2.1.5) sur la base de 15 plaques a
remplacer.

11.4A DOCUMENTS A REMETTRE

Le DOE sera fourni conformément au CCTP et CCAP

11.5PLANDELABUTTE DETIR
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