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Décomposition du prix global et forfaitaire :

NO

DESIGNATION DES OUVRAGES

UNITES

QUANTITES

PRIX
UNITAIRES

TOTAL

1.1

1.2

2.1

22

23

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

43

5.1

MISE EN PLACE DU CHANTIER

Chateau : Mise en place des éléments de
sécurité pour acces - travail a la corde, harnais
et intervention a la nacelle ponctuellement si
nécessaire en fonction des difficultés d’acces
aux toitures

Maison forestiere,ateliers, logements de
fonction et fort : mise en place d’éléments de
sécurité pour acces - travail a la corde, harnais
(pas de nacelle)

AILES NORD, SUD, EST et OUEST y compris
les 4 PAVILLONS (2 passages annuels)

Révision “en recherche” de I'ensemble de la
toiture

Fourniture, pose ou remise en place des
ardoises selon besoin et a 'identique et autres
sujétions de toiture

Vérification de I'état des gouttiéres, chéneaux
et des descentes EP, nettoyage, essais de
mise en eau pour détection des fuites

MAISON FORESTIERE (2 passages annuels)

Révision “en recherche” de I'ensemble de la
toiture

Fourniture, pose ou remise en place des
ardoises selon besoin et a l'identique et autres
sujétions de toiture

Vérification de I'état des gouttiéres, chéneaux
et des descentes EP, nettoyage, essais de
mise en eau pour détection des fuites

ATELIERS (2 passages annuels)

Révision “en recherche” de 'ensemble de la
toiture

Fourniture, pose ou réparation des éléments de
couvertures (bac acier) selon besoin et a
l'identique et autres sujétions de toiture

Vérification de I'état des gouttiéres, chéneaux
et des descentes EP, nettoyage, essais de
mise en eau pour détection des fuites

LOGEMENTS DE FONCTION, TROIS
MAISONS MITOYENNES (2 passage annuel)

Révision “en recherche” de 'ensemble de la
toiture

ens.

ens.

ens.

ens.

ens.

ens.

ens.

ens.

ens.

ens.

ens.

ens.

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00




5.2

53

Fourniture, pose ou remise en place des
ardoises et tuiles plates selon besoin et a
l'identique et autres sujétions de toiture ens. 2,00

Vérification de I'état des gouttieres, chéneaux
et des descentes EP, nettoyage, essais de
mise en eau pour détection des fuites ens. 2,00

6 | LOGEMENTS DE FONCTION, MAISON DITE
DU JARDINIER (2 passage annuel)
6.1 | Révision “en recherche” de 'ensemble de la
toiture ens. 2,00
6.2 | Fourniture, pose ou remise en place des tuiles
plates selon besoin et a l'identique et autres
sujétions de toiture ens. 2,00
6.3 | Vérification de I'état des gouttieres, chéneaux
et des descentes EP, nettoyage, essais de
mise en eau pour détection des fuites ens. 2,00
7 | FORT D’ECOUEN (2 passages annuels)
7.1 | Vérification de I'état du chéneau de la facade
principale sur cour (sud) et des descentes EP,
nettoyage, essais de mise en eau pour
détection des fuites ens. 2,00
7.2 | Vérification de I'état des caniveaux cimentés
est et ouest, du caniveau pavé au nord et
nettoyage, y compris les bouches d’évacuation
et les descentes EP et leur nettoyage, mise en
eau pour détection des fuites ens. 2,00
8 | FIN DE CHANTIER
Nettoyage, mise en déchetterie du plomb et
des gravois pour tri sélectif, transport a la ens. 2,00
décharge
1 | MISE EN PLACE DU CHANTIER
2 | AILES NORD, SUD, EST et OUEST y compris les 4 PAVILLONS
3 | MAISON FORESTIERE
4 | ATELIERS
5 |LOGEMENTS DE FONCTION, TROIS MAISONS MITOYENNES
6 |LOGEMENTS DE FONCTION, MAISON DITE DU JARDINIER
7 | FORT D’ECOUEN
8 | FIN DE CHANTIER
TOTAL HT
TVA 20,0%




TOTAL TTC
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