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Décomposition du prix global et forfaitaire     :  

N° DÉSIGNATION DES OUVRAGES UNITÉS QUANTITÉS
PRIX

UNITAIRES TOTAL
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MISE EN PLACE DU CHANTIER

Château : Mise en place des éléments de 
sécurité pour accès - travail à la corde, harnais 
et intervention à la nacelle ponctuellement si 
nécessaire en fonction des difficultés d’accès 
aux toitures

Maison forestière,ateliers, logements de 
fonction et fort : mise en place d’éléments de 
sécurité pour accès - travail à la corde, harnais 
(pas de nacelle)

AILES NORD, SUD, EST et OUEST y compris
les 4 PAVILLONS (2 passages annuels)

Révision “en recherche” de l’ensemble de la 
toiture

Fourniture, pose ou remise en place des 
ardoises selon besoin et à l’identique et autres 
sujétions de toiture

Vérification de l'état des gouttières, chéneaux 
et des descentes EP, nettoyage, essais de 
mise en eau pour détection des fuites

MAISON FORESTIÈRE (2 passages annuels)

Révision “en recherche” de l’ensemble de la 
toiture

Fourniture, pose ou remise en place des 
ardoises selon besoin et à l'identique et autres 
sujétions de toiture

Vérification de l’état des gouttières, chéneaux 
et des descentes EP, nettoyage, essais de 
mise en eau pour détection des fuites

ATELIERS (2 passages annuels)

Révision “en recherche” de l’ensemble de la 
toiture

Fourniture, pose ou réparation des éléments de
couvertures (bac acier) selon besoin et à 
l'identique et autres sujétions de toiture

Vérification de l’état des gouttières, chéneaux 
et des descentes EP, nettoyage, essais de 
mise en eau pour détection des fuites

LOGEMENTS  DE  FONCTION,  TROIS
MAISONS MITOYENNES (2 passage annuel)

Révision “en recherche” de l’ensemble de la 
toiture
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Fourniture, pose ou remise en place des 
ardoises et tuiles plates selon besoin et à 
l'identique et autres sujétions de toiture

Vérification de l’état  des gouttières,  chéneaux
et  des  descentes  EP,  nettoyage,  essais  de
mise en eau pour détection des fuites

LOGEMENTS DE FONCTION, MAISON DITE
DU JARDINIER (2 passage annuel)

Révision “en recherche” de l’ensemble de la 
toiture

Fourniture, pose ou remise en place des tuiles 
plates selon besoin et à l'identique et autres 
sujétions de toiture

Vérification de l’état  des gouttières,  chéneaux
et  des  descentes  EP,  nettoyage,  essais  de
mise en eau pour détection des fuites

FORT D’ECOUEN (2 passages annuels)

Vérification de l’état du chéneau de la façade
principale sur cour (sud) et des descentes EP,
nettoyage,  essais  de  mise  en  eau  pour
détection des fuites

Vérification  de  l’état  des  caniveaux  cimentés
est  et  ouest,  du  caniveau  pavé  au  nord  et
nettoyage, y compris les bouches d’évacuation
et les descentes EP et leur nettoyage, mise en
eau pour détection des fuites

FIN DE CHANTIER

Nettoyage, mise en déchetterie du plomb et 
des gravois pour tri sélectif, transport à la 
décharge
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MISE EN PLACE DU CHANTIER

AILES NORD, SUD, EST et OUEST y compris les 4 PAVILLONS

MAISON FORESTIÈRE 

ATELIERS

LOGEMENTS DE FONCTION, TROIS MAISONS MITOYENNES

LOGEMENTS DE FONCTION, MAISON DITE DU JARDINIER

FORT D’ECOUEN

FIN DE CHANTIER

TOTAL HT

TVA 20,0%
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TOTAL TTC

A                                                                              le                         

L’entrepreneur,

                                                                                                        
(signature et cachet de l’entreprise)
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