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02.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES

02.1.1 NOTA : FICHES SANITAIRES COV des matériaux

Toutes les peintures, lasure et produit de finitions, colles, revétement de murs, sol ou plafond devront
disposer d'une fiche sanitaire et étre de qualité A a A+.
Toutes les fiches sanitaires devront étre transmises

02.1.2 TRAVAUX PREPARATOIRES

02.1.2.1 Panneau de chantier

Fourniture et pose d'un panneau de chantier avec affichage du permis de construire suivant les
dispositions de I'article A424-15 a 19 du Code de l'urbanisme. Ce panneau sera composé :

- nom de I'opération

- nom du maitre de I'ouvrage et coordonnées ainsi que son logo

- nom du maitre d'ceuvre et ses coordonnées

- 1 perspective

Les inscriptions légales du permis de construire conformément au Reéglement d'urbanisme article
R424-15, dimension globale approximative 3 x 2m

- nom et coordonnées : du coordonnateur OPC, coordonnateur SPS, du Contrdleur Technique et de
I'ensemble des intervenants (13 lots)

Localisation
A déterminer sur site : Sur Rue des Cordeliers

02.1.2.2 Installation de Chantier et Repliement

L'entreprise a la charge de linstallation de chantier et de son entretien journalier durant la durée du
chantier.

Elle devra transmettre son Plan d'Installation de Chantier (PIC) pour avis au coordonnateur OPC, au
coordonnateur SPS, ainsi qu'au MOE et MOA

02.1.2.2.1 Sécurité abords voirie

L'attributaire du présent lot devra prévoir le balisage de sécurité et la protection, cété voies de circulation.
Il devra prévoir aussi I'ensemble des panneaux de signalisation de chantier et d'interdiction d'accés au
chantier conformément aux réglementations en vigueur et au PGC.

Il devra la mise en place de la déviation de la circulation piétonne si nécessaire avec mise en place de
tous les panneaux et signalétiques nécessaires

Il devra faire les démarches auprés de la mairie pour les travaux sur la rue si nécessaire.

Localisation
Selon besoins sur Rue des Cordoliers

02.1.2.2.2 Base de vie

Installation de chantier devra prévoir au minimum :

Un bloc sanitaire H (WC et Douche) dimensionnement selon étude a votre charge.
- un W-C. et un urinoir,

- des lavabos a raison d’un orifice,

- une cabine de douche.

Les lavabos et les douches seront a eau chaude et froide.

Un bloc sanitaire F (WC et Douche) dimensionnement selon étude a votre charge.
- un W-C. et un urinoir,

- des lavabos a raison d’un orifice,

- une cabine de douche.

Les lavabos et les douches seront a eau chaude et froide.



Ces bloc seront a raccordé a I'égout.

La Maitrise d'ouvrage mets a disposition les locaux suivant :
- un réfectoire avec un évier existant

- Un vestiaire Homme,

- Un vestiaire F

et une salle de réunion.

L'entreprise titulaire du mettra a la disposition de I'ensemble des entreprises intervenantes les
équipements nécessaires a I'aménagement des locaux mis a disposition :

Les vestiaires seront pourvus d’armoires penderie a double compartiment avec serrures ou cadenas.
Les réfectoires seront équipés de siéges et de tables avec revétement imperméable en nombre suffisant,
de chauffe-gamelles et d’un réfrigérateur pour conserver les repas.

L'ensemble des installations sera correctement éclairé, aéré, chauffé, pourvu d’extincteurs adaptés a la
nature du risque et sera nettoyé au moins une fois par jour.

Bureau - salle de réunion pour la Maitrise d’ceuvre :

Un bungalow chauffé, éclairé pour les besoins du maitre d’ceuvre pour la réalisation des réunions
hebdomadaires de chantier et exceptionnelles
Il sera équipé de bancs et tables en quantité suffisante pour ces RDV de chantier .

La salle devra pouvoir accueillir une quinzaine de personnes et sera muni d’'un tableau d’affichage et une
armoire a plans.

L'ensemble de linstallation devra étre pourvu d’'un moyen de chauffage.

Tous les éléments pour fourniture (savon, essuie-mains, etc.)

Leur surface sera calculée conformément au Code du Travail.

Ets aussi a la charge de l'entreprise, I'entretiens hebdomadaire de linstallation de chantier, cette
entretien pourra éventuellement faire I'objet d'un contrat d'entretien avec une société extérieur lorsque le
G.0. aura quitté le chantier ou sur l'intégralité da du chantier

L'installation de chantier devra respecter les préconisations du coordonnateur SPS indiquées dans le
PGC.

Localisation
Sur site selon implantation & soumettre au coordonateur SPS.

02.1.2.2.3 Branchements provisoires

L'entrepreneur titulaire du présent lot devra prévoir dans ses prix le branchement provisoire nécessaires
aux besoins du chantier (eau et électricité) ainsi qu'au fonctionnement de la base vie.

Pose d'une armoire générale de chantier comprenant la possibilité de raccordements de coffrets
divisionnaires selon les régles de sécurité.

Le branchement électrique sera suffisamment puissant pour assurer la mise en place d'un chauffage
pour le peintre, la mise en place de grues le cas échéant.

Raccordement d'un téléphone de chantier.

02.1.2.2.4 Cloture de Chantier

L'attributaire du présent lot devra prévoir toutes les palissades nécessaires a la cléture totale du chantier
et la mise en sécurité des personnes.

Cléture de la zone de chantier selon principe de plan d'installation de chantier qui sera a complété par
I'entreprise.

la cléture devra étre en cléture pleine hauteur 3m Auto-stable avec plots béton, jambe de force efc...
selon étude a votre charge.

La cléture devra étre "lisse" sans aucun moyen d'escalader du coté terrain de sport accessible aux
pensionnaires du CEF.



Localisation

selon besoins et suivant indication du coordonnateur SPS, plan de principe de l'installation de chantier et des
accés au site.
Clbture entre le Chantier et la zone en activité du CEF

02.1.2.2.5 Panneaux de Chantier

L'entreprise devra l'intégralité des panneaux de signalisation pour matérialisation des accés au chantier
ensemble des panneaux et accessoires de sécurité.

Localisation
Sur la zone de chantier et matérialisation sur I'espace public.

02.1.2.2.6 Entretien de la voie publique

La voie empruntée par les engins et véhicules de I'entreprise sera nettoyée et entretenue a chaque fois
que cela sera nécessaire

La remise dans son état d'origine a la fin des travaux de tous les corps d'état est a la charge du présent
lot .

Localisation
Rue des Cordeliers

02.1.2.2.7 Nettoyage

Il sera prévu en fin de chantier aprés intervention des autres corps d'état - hors VRD espaces verts - le
démontage des installations de chantier, cléture, bungalows, panneau, etc., la remise en état des abords,
voirie, cour, trottoir, etc. ainsi que le nettoyage général compris chargement et évacuation de tous les
détritus, gravois, cartons, emballages divers et matériaux non utilisés.

02.1.2.2.8 Protection des poteaux de auvents ou dépose/repose

Mise en place de protection de type protection mousse autour de chaque poteau de Auvent compris tous
accessoires et sujétion.

Localisation
Auvents bois extérieurs : sur chaque poteaux

02.1.2.2.8.1 Protection des poteaux de auvents

Mise en place de protection de type protection mousse autour de chaque poteau de Auvent compris tous
accessoires et sujétion.

Localisation
Auvents bois extérieurs : sur chaque poteaux

02.1.2.2.8.2 Dépose/ Repose de Auvent

Selon PIC a votre charge il peut étre envisagé de réaliser la dépose, repose du Auvent d'entrée existant
devant I'entrée du Batiment 3 pour facilité les accés pour la réalisation de I'extension.

Localisation
Auvent bois extérieur devant batiment 3

02.1.2.3 Implantation & tracés

Réalisation de I'implantation des batiments et des différents ouvrages a réaliser.
L'implantation devra étre validée en commun accord avec la maitrise d'oeuvre lors de la mise au point
des travaux afin de respecter au mieux la volonté architecturale du projet.

Localisation
selon plans : I'implantation du batiment projeté devra étre conforme aux cotes indiquées sur le plan de masse

02.1.2.4 Frais d'étude béton



L'entreprise devra consulter un bureau d'études structure pour le calcul et le dimensionnement de ses
ouvrages, des étaiements nécessaires et de tout blindage pendant travaux.

La pré-étude réalisée et jointe au PRO permet I'établissement des devis mais n'est pas une étude
d'exécution.

Un bureau études devra étre missioné pour cette phase. L'entreprise, a sa convenance peut solliciter le
bureau d'études structures de I'équipe de maitrise d'oeuvre: BE SOCNA

Les plans architectes sont des plans de principe : les plans d'exécution sont a réaliser par I'entreprise et

son bureau d'étude structure et a faire valider auprés de la Maitrise d'CEuvre avant le démarrage des
travaux, pour conformité avec le projet.

Cette étude de structure devra étre impérativement réalisée par un bureau d'étude béton armé et
structure et elle devra étre fournie au Maitre d'CEuvre et au Maitre d'Ouvrage pour les déclarations
d'assurance du batiment.

02.1.2.5 Sondages et Reconnaissance de Fondations

En préparation et pour réalisation de la G2PRO:

Réalisation de sondage a réaliser au droit du batiment existant, visant & déterminer le type de structure
et le niveau d'assise des fondations existantes des batiments 2 et 3 et du batiment voisin de I'extension.
Ainsi que sondage dans le batiment 3 a RDC pour la création des poteaux intérieurs et confirmer
I'absence de cavité sous le batiment.

Compris tous accessoires et sujétions.

02.1.2.6 Trous, percement, scellements, raccords, calfeutrements

Lors de la mise au point des plans d'exécution, toutes les entreprises intervenantes devront, dans toute
la mesure du possible, communiquer a l'entreprise de macgonnerie les réservations nécessaires au
passage des canalisations, scellements de pattes ou toutes autres réservations telles que trémies,
engravures, feuillures nécessaires a I'exécution de leurs travaux.

Les trous ou percements et les agrandissements ou modifications de trous existants dans les éléments
de structures porteuses, quels qu'ils soient, seront obligatoirement effectués par l'entreprise de
macgonnerie.

Tous les scellements, calfeutrements et raccords dans les ouvrages en béton armé, ainsi que dans les
macgonneries sont a la charge du lot Gros-CEuvre. Chaque entreprise devra en ce qui concerne la mise
en place de ses ouvrages et leur fixation provisoire, en accord avec le magon, pour que toutes
dispositions soient prises pour assurer le maintien correct desdits ouvrages.

Toutes les traversées de planchers, dalles, murs, cloisons se feront sous fourreaux, en tube fer ou
plastique rigide fournis et posés par l'entrepreneur installateur, passant dans ces fourreaux.
Calfeutrement en pourtour des menuiseries, intérieures et extérieures.

Les bouchements de trémies de canalisations ne seront effectués par I'entrepreneur de Gros-CEuvre
qu'aprés mise en place des tuyauteries ou fourreaux par les entreprises intéressées dans le cas de
percement supérieurs a 10 cm.

Tous les percements, rebouchages, raccords qui seront a exécuter dans les ouvrages, autres que ceux
désignés ci-avant, seront exécutés a leurs frais par les corps d'état secondaires sous leur responsabilité.

Localisation
Suivants plans et besoins

02.1.2.7 Trait de niveau

Réalisation et entretien du trait de niveau de couleur @ 1m du sol fini sur tous les murs y compris aprées
pose des doublages et des cloisons.

Si, pour une raison quelconque, ce trait de niveau vient a étre effacé prématurément, I'entrepreneur du
présent lot devra le reprendre a ses frais.

Localisation
sur l'intégralité du batiment créé

02.1.2.8 Protection des ouvrages intérieurs

Mise en place de protection sur les équipements conservées non démontables comprenant :



- pose d'un matériaux résiliant (type carton, panneau mousse, film bulle etc...) pour prévenir de choc
éventuels par inadvertance.

- et pose de film de type film étirable d'emballage ou de protection étanche en plusieurs couche

compris tous accessoires et sujétion.

Localisation

Batiment 3 RDC plonge, Cuisine et Déchets tous les équipement et mobiliers restant en place. ( hotte, lave mains
fémorale, table inox.....)

02.1.3 TRAVAUX DE DEMOLITIONS

Lors des démolitions et déposes, une attention particuliere devra étre porté sur les éléments a conserver.

02.1.3.1 DEMOLITIONS et DEPOSES EXTERIEURES
Travaux a réaliser aprés l'intervention du lot DESAMINATAGE DEPLOMBAGE

02.1.3.1.1 DEMOLITION de murets de rétention des terres

Démolition partiel de muret de rétention des terre compris terrassement si nécessaire.
Compris évacuation des gravois, tous accessoires et sujétion.

Localisation
Selon plans : démolition partiel au droit de I'escalier de secours a implanter Facade S Batiment 3

02.1.3.1.2 DEMOLITION partiel de mur de cl6ture

Démolition partiel de mur de cléture compris :

- dépose et évacuation de la porte métallique existante,

- dépose du grillage existant en partie haute compris découpe soignée.

- Démolition partiel du mur magonné

- reprise de macgonnerie et d'enduit au droit de la parti démolie mur et tablette .
Compris évacuation des gravois, tous accessoires et sujétion.

Localisation

Selon plans : démolition partiel du Mur de cldture sur 4m de long environ entre la cour arriére et la cours
pensionnaires (Facade S Batiment 3)

02.1.3.1.3 DEMOLITION Appentis

Démolition de I'appentis existant réalisé en plaque de polycarbonate. démolition compléte (mur,
couverture etc...).
Compris évacuation des gravois, tous accessoires et sujétion.

Localisation
Selon plans : démolition de I'appentis Fagade Ouest Batiment 3

02.1.3.1.4 Dépose étandage a linge

Dépose pour évacuation ou mise a disposition du maitre d'ouvrage :
étendage a linge existant compris tous accessoire et sujétion

Localisation
selon besoin : Au droit de I'extension a réaliser.

02.1.3.1.5 Dépose de barreaudages au fenétre
Dépose pour évacuation des barreaudages des fenétres

Localisation

Batiment 3 :
Barreaudages des fenétres fagade Ouest Arriere

02.1.3.1.6 Dépose Partiel de Cléture

Dépose partiel de cloture comrpenant :
- découpe de grillage au droit de I'extension a réaliser.
- dépose soigner en conservation de grillage complémentaire pour remise en place ultérieure.



- Dépose soignée des poteaux de fixation posé en applique sur mur de cléture pour mise a disposition du
lot Serrurerie.

Localisation

Batiment 3 :
Sur mur de cléture de la cour arriére

02.1.3.1.7 Dépose des éléments divers en Facades

Dépose des éléments divers non utilisés :

crochets métalliques, consoles, etc...

enseignes en facades

store banne

ETC...

Coordination avec le Maitre d'Ouvrage pour dépose en démolition ou en conservation.

Localisation
Selon besoins et visite sur place: Tous les éléments en fagade

02.1.3.2 Démolitions et déposes intérieures

Dépose des éléments intérieurs nécessaires au projet aprés intervention du lot Dépose Soignée

02.1.3.2.1 Démolition de dallage

Démolition partiel de dallage existant compris sciage propre et net le long du dallage conservé.
Démolition par tous les moyens approprié€s, évacuation des gravois.
Reprise du dallage conservé et reprise en sous oeuvre de fondation compris tous accessoire et sujétions.

Localisation

Selon plan, zone de dallage pour réalisation des douches a l'italienne :
- Studio d'autonomie a RDC béatiments 3,

- Douche Vestiaire Batiment 2

- Douche PMR Batiment 3 logement des famille.

02.1.3.2.2 Dépose de Faience

Dépose de faiences existantes par tous les moyens adéquats compris:
- sciage ou démolition soignée au droit de la faience a conserver
- reprise du support

Localisation

Selon plans et besoins,
Batiment 3 : dans tous les locaux RDC+Etage | Hors cuisine, déchets et plonge a RDC.
Batiment 2 : Dans l'ancien vestiaire

02.1.3.2.3 Dépose de menuiseries extérieures

Dépose de menuiseries extérieures en démolition compris:

- descellement des cadres dormants des menuiseries,

- dépose des ouvrants

- dépose de volets battants le cas échéant

- dépose des volets roulants le cas échéant

- évacuation des gravois

- pose de fermeture provisoire pour sécurisation du site si nécessaire
compris tous accessoires et sujétions

Localisation

Batiment 3 : Déposes de toutes les menuiseries extérieures (RDC et Etage). Une attention particuliere sera
apportée lors de la dépose des chassis de l'office, du local déchet et de la plonge pour ne pas détériorer les
alentours (faience etc...)

Batiment 2 : Dépose des menuiseries de I'ancien vestiaire

Batiment 1 Dépose de la porte fenétre sur rampe PMR en collaboration avec le lot Menuiseries EXT.

02.1.3.2.4 Dépose de menuiseries intérieures



Dépose en démolition de menuiseries intérieures, cadres et ouvrants, et évacuation des gravats.

Localisation

Ensembles des portes, meubles et plinthes existants, selon besoins et visite sur place
Batiment 3 hors zone cuisine, plonge déchets
Batiment 2 ancien vestiaires.

02.1.3.2.5 Démolition de cloisons existantes

Démolition de cloisons existants par tous moyens appropriés compris :
- Etaiement si nécessaire
- Démolitions par tous moyens appropriés
- Dépose des portes avec ou sans précaution selon indication des articles ci-avant et indication du Maitre
d'ouvrage le cas échéant.
- Pour les murs porteurs et cloisons porteuses, prévoir les reprises nécessaires tels que passage de
poutres, poteaux complémentaires, repris sur murs périphériques:
- poutres bois ou béton le cas échéant
- poteaux bétons compris réalisation d'un massif de fondation, coffrage et ferraillage suivant étude
B.A. finition soignée pour les poteaux devant étre peints le cas échéant
- reprise de sol
- Sortie et enlévement des gravois
- reprise de sol avant pose des revétements le cas échéant
- Tous accessoires et sujétions.

Localisation

Démolition des toutes les cloisons intérieures existantes dans le pdle Emploi.
Attention particuliére pour conservation de certaines jouées isolées selon plans et indications sur place.

02.1.3.2.6 Démolition d'escaliers existants

Démolition d'escalier existant :

- Démolition de paillasse, marches, contremarches

- Démolition des rampes, garde-corps attenants et mains courantes
- Rebouchage des trous de scellement

- Evacuation des gravois

Localisation
Escaliers existants d'accés a I'étage du batiment 3

02.1.3.2.7 Dépose des doublages existant
Dépose des doublages et habillage existant compris tous accessoires et sujétions

Localisation

Selon plans et besoins,
Batiment 3 : dans tous les locaux RDC+Etage | Hors cuisine, déchets et plonge a RDC.
Batiment 2 : Dans l'ancien vestiaire, sas devant local TGBT et les 2 garages

02.1.3.2.8 DEPOSE DE PLAFOND

Dépose, démolition de plafonds existants en éléments faux plafond, compris:

- dépose des plaques de plafond restantes, des rails et des jouées de plafond selon indications du maitre
d'ceuvre.

- dépose des rails, etc..

compris tous accessoires et sujétion

Localisation

Selon plans et besoins:
Batiment 3 : dans tous les locaux RDC+Etage | Hors cuisine, déchets et plonge a RDC.
Batiment 2 : Dans I'ancien vestiaire, sas devant local TGBT et les 2 garages

02.1.3.2.9 Démolition des revétements existants

02.1.3.2.9.1 Démolition des faiences murales



Démolition des faiences murales existantes (y compris mortier de pose) avec piquage du support pour le
débarrasser de toutes les parties non adhérentes ou formant saillie. Compris évacuation des gravois.

Localisation

Selon plans et visites du site. Ensemble des faiences existantes sur murs et cloisons a conserver dans zones a
réaménager

Batiment 3 : dans tous les locaux RDC+Etage | Hors cuisine, déchets et plonge a RDC.

Batiment 2 : Dans l'ancien vestiaire

02.1.3.2.9.2 Dépose des revétements muraux

Dépose des moquettes murales et papiers peints sur murs et cloisons existantes a conserver pour mise
a nu du support.

Localisation
Zone de travaux, selon plans et besoins

02.1.3.2.9.3 Démolition des revétements de sol

Dépose en démolition de tous les revétements de sol existants, de quelque nature que ce soit
( carrelege, revétement de sol souple), pour une mise a niveau du dallage fini avec le projet.

Localisation

Selon besoin

Selon plans et besoins,

Batiment 3 : dans tous les locaux RDC+Etage | Hors cuisine, déchets et plonge a RDC.
Batiment 2 : Dans I'ancien vestiaire, le sas devant le local TGBT et les 2 Garages.

02.1.3.2.10 Nettoyage évacuation

Nettoyage complet des espaces extérieurs et intérieurs avant démarrage des travaux de reconstruction
et/ou de rénovation.

Evacuation de tous les matériaux issues des démolitions et déposes décrites ci-avant dont dcehts,
meubles et accessoires présent dans l'intégralité des zones d'intervention.

Tri, évacuation Evacuation et mise en décharge

Localisation
Selon visite sur place, intégralité de la cour et des zones d'intervention des batiments 1,2, et 3.

02.1.4 TRAVAUX DANS L'EXISTANT

02.1.4.1 Ouverture / modification d'ouvertures

Travaux a réaliser selon étude structure a votre charge selon le principe de la pré-étude du BE SOCNA
jointe au Dossier

02.1.4.1.1 SUR MURS EXTERIEURS
02.1.4.1.1.1 Modification de Porte en fenétre

Modification de baies dans murs existants, compris :

- Etaiement

- Creéation d'une allege magonné avec laisonement au sol et en tableau

- Reprise de tableaux en BA compris feuillures

- Réalisation d'appuis de fenétres semblable a I'existant.

- Les Baies créées devront étre Stable au feu. PV de résistance au feu a transmettre au Contréleur
Technique

- tous accessoires et sujétions

Localisation

Selon plans et fagades
Batiment 3 RDC :
- Studio d'autonomie sur Cour

02.1.4.1.1.2 OUVERTURES DE BAIES DANS UN MUR EXISTANT



Création de baies dans murs existants ou cloisons porteuses, compris :

- Etaiement

- Démolition de la magonnerie a I'emplacement du linteau a créer.

- Réalisation d'un linteau en béton armé, ou linteau préfabriqué, fer selon pré-étude SOCNA jointe et
étude structure a votre charge. cintre selon fagade et identique aux baies existantes

- Démolition de la magonnerie a I'emplacement de la future baie, avec débord de 2 fois 10cm mini par
rapport a la largeur de l'ouverture projetée.

- Création de tableaux en BA compris feuillures

- Reprise de sol le cas échéant

- Réalisation de seuils et/ou d'appuis de fenétres dentique a ceux existant la cas échéant

- tous accessoires et sujétions

02.1.4.1.1.2.1 Baie libre 1,3x2,26
Selon prescriptions de I'article ci-dessus "OUVERTURES DE BAIES DANS UN MUR EXISTANT"

Localisation
Batiment 3 RDC : Porte d'acces Dgt C

02.1.4.1.1.2.2 Fenétre 152x150
Selon prescriptions de I'article ci-dessus "OUVERTURES DE BAIES DANS UN MUR EXISTANT"

Localisation
Batiment 3 RDC fenétre Salle a Manger

02.1.4.1.1.2.3 Fenétre 140x100
Selon prescriptions de I'article ci-dessus "OUVERTURES DE BAIES DANS UN MUR EXISTANT"

Localisation
Batiment 3 : RDC fenétre Salle a Manger / Bureau Cuisine

02.1.4.1.1.2.4 Porte 140x200
Selon prescriptions de I'article ci-dessus "OUVERTURES DE BAIES DANS UN MUR EXISTANT"

Localisation
Batiment 3 : RDC Potre entre Batiment 3 et Extension

02.1.4.1.1.2.5 Fenétre 50x84

Selon prescriptions de I'article ci-dessus "OUVERTURES DE BAIES DANS UN MUR EXISTANT"
Réouverture d'une ancienne fenétre bouchée.

Localisation
Batiment 3 : RDC fenétre Salle a Manger / Cour

02.1.4.1.1.2.6 Baie Réserve générale

Selon prescriptions de I'article ci-dessus "OUVERTURES DE BAIES DANS UN MUR EXISTANT"

Avec création de poteau béton pour reprise de linteau et compris réalisation de massif selon étude a
votre charge.

Localisation
RDC Béatiment 2 : Baie au droit de la réserve générale
02.1.4.1.1.2.7 Ventilation basse

Selon prescriptions de I'article ci-dessus "OUVERTURES DE BAIES DANS UN MUR EXISTANT"

Localisation
RDC Batiment 2 : Ventilation basse chaufferie (40x30)

02.1.4.1.1.2.8 Porte issue de secours

Selon prescriptions de I'article ci-dessus "OUVERTURES DE BAIES DANS UN MUR EXISTANT"




Localisation
Batiment 3 : 1er Etage Porte Issue de secours

02.1.4.1.1.2.9 Baie libre Etage 5m96 de long

Selon prescriptions de I'article ci-dessus "OUVERTURES DE BAIES DANS UN MUR EXISTANT"
Selon pré-étude SOCNA compris réalisation d'un poteau béton armé rond

poteaux de section ronde en B.A:

- coffrage tube carton lisse, ferraillage

- ferraillage

- ragréage aprés décoffrage

- finition soignée pour les poteaux devant étre peints

Localisation
Batiment 3 : 1er Etage Baie libre Acces Extension

02.1.4.1.1.2.10 Baie libre Etage 0m95 de long

Selon prescriptions de I'article ci-dessus "OUVERTURES DE BAIES DANS UN MUR EXISTANT"
Selon pré-étude SOCNA

Localisation
Batiment 3 : 1er Etage Baie libre Acces Extension dans bureau de veille

02.1.4.1.1.2.11 Porte Accés Combles

Selon prescriptions de I'article ci-dessus "OUVERTURES DE BAIES DANS UN MUR EXISTANT"

Localisation
Batiment 3 : Combles Porte d'acces aux combles depuis le Pignon Nord.

02.1.4.1.1.3 Bouchement d'ouverture

Aprés dépose des cadres et menuiseries comptées ci-avant, bouchage de l'ouverture existante en agglo
creux, pleins ou béton cellulaire de maniére a obtenir des caractéristiques mécaniques, thermiques et
acoustiques au moins égales a celle de la paroi environnante.

Regarnissage sans le moindre vide au niveau du sous linteau. Compris toutes précautions pour une
étanchéité parfaite sans aucun passage d'air.

Positionnement du nu extérieur du bouchage pour une finition d'enduit dans I'alignement de I'enduit
courant.

Tous accessoires et sujétions.

02.1.4.1.1.3.1 Chassis Pavé de verre

Selon prescriptions de I'article ci-dessus "Bouchement d'ouverture".
Bouchement CF 1h compris dépose des pavés de verre existant pour évacuation

Localisation

Selon plan:
Batiment 2 Réserve générale (ancien Vestiaires) 2 chassis

02.1.4.1.1.3.2 Ventilation basse

Selon prescriptions de l'article ci-dessus "Bouchement d'ouverture".
Bouchement CF 1h

Localisation

Selon plan:
Batiment 2 Ventilation basse de la chaufferie donnant sur les nouveaux vestiaires.

02.1.4.1.1.3.3 Chassis pignon Sud

Selon prescriptions de l'article ci-dessus "Bouchement d'ouverture".
Compris dépose des appuis débordant

Localisation

Selon plan:
Batiment 3 RDC : Chassis hauts de I'ancien Atelier en pignon Sud



02.1.4.1.2 SUR MURS INTERIEURS

02.1.4.1.2.1 OUVERTURES DE BAIES DANS UN MUR EXISTANT

Création de baies dans murs existants ou cloisons porteuses, compris :

- Etaiement

- Démolition de la magonnerie a I'emplacement du linteau a créer.

- Réalisation d'un linteau en béton armé, ou linteau préfabriqué, fer selon pré-étude SOCNA jointe et
étude structure a votre charge. cintre selon fagade et identique aux baies existantes

- Démolition de la maconnerie a I'emplacement de la future baie, avec débord de 2 fois 10cm mini par
rapport a la largeur de l'ouverture projetée.

- Création de tableaux en BA compris feuillures

- Reprise de sol le cas échéant

- Réalisation de seuils et/ou d'appuis de fenétres identique a ceux existant la cas échéant

- tous accessoires et sujétions

02.1.4.1.2.1.1 Acces Studios

Selon prescriptions de l'article ci-dessus "OUVERTURES DE BAIES DANS UN MUR EXISTANT"
Baie libre

Localisation
Batiment 3 RDC Baie libre dans dgt menant au studios

02.1.4.1.2.1.2 Bat 3 Entrée/Salle détente

Selon prescriptions de l'article ci-dessus "OUVERTURES DE BAIES DANS UN MUR EXISTANT"
Baie libre

Localisation
Batiment 3 RDC Baie libre entre Entrée et Salle détente

02.1.4.1.2.1.3 Baie libre mur. refend Salle a Manger
Selon prescriptions de l'article ci-dessus "OUVERTURES DE BAIES DANS UN MUR EXISTANT"

Et selon Etude SOCNA démolition partiel du mur refend création de poteaux de reprise et de poutre
Béton .

Localisation
Batiment 3 RDC Baie libre dans le mur de Refend pour création de la salle a manger

02.1.4.1.2.1.4 Ateliers
Selon prescriptions de I'article ci-dessus "OUVERTURES DE BAIES DANS UN MUR EXISTANT"

Avec reprise de sol comprenant fagon de pente sur la largeur de la baie finition béton lissé compris au
droit des la reprise de carrelage coté atelier 2

Localisation
Batiment 2 entre Atelier 1 et 2avec fagon de pente pour reprise de niveau.

02.1.4.1.2.1.5 Vestiaires
Selon prescriptions de l'article ci-dessus "OUVERTURES DE BAIES DANS UN MUR EXISTANT"

Localisation
Batiment 2 entre Vestiaire F et Sas Vestiaire

02.1.4.1.2.1.6 Baie Libre passage 130
Selon prescriptions de I'article ci-dessus "OUVERTURES DE BAIES DANS UN MUR EXISTANT"

Localisation
Batiment 3 Etage entre Espace rencontre et Dgt A

02.1.4.1.2.1.7 Baie Libre passage 175
Selon prescriptions de I'article ci-dessus "OUVERTURES DE BAIES DANS UN MUR EXISTANT"




Localisation
Batiment 3 Etage entre Espace rencontre et Dgt B

02.1.4.1.2.1.8 Baie Libre passage 14 avec facon de Marches

Selon prescriptions de I'article ci-dessus "OUVERTURES DE BAIES DANS UN MUR EXISTANT"

avec fagon de marche selon norme PMR hauteur maximum 16cm giron minimum 28cm finition lissé pour

recevour un revétement de sol collé.
Tout accessoires et sujétions.

Localisation
Batiment 3 Etage dans Dgt B
02.1.4.1.2.1.9 Baie Libre passage 1mx1m80
Selon prescriptions de I'article ci-dessus "OUVERTURES DE BAIES DANS UN MUR EXISTANT"

Agrandissement des trou d'homme existant dans combles
Tout accessoires et sujétions.

Localisation
Batiment 3 Combiles : création de passage libres dans les murs de refends

02.1.4.2 Canalisations sous dallages

Réalisation de I'ensemble des canalisations sous dallage nécessaire au projet comprenant :
- découpe du dallage existant si nécessaire,

- percement mur refend et fagade si nécessaire

- tuyaux PVC, diamétre suivant calcul ou fourreau fournis par les lots "techniques"

- remblai sablon

- raccord de dallage le cas échéant

- culotte en attente sous appareil et sous colonnes pour réseau EU le cas échéant

- toutes sujétions et accessoires

Suivant indications aux plans, il sera prévu des canalisations en P.V.C. compris tés, coudes, joints, etc...
Il sera d0 les attentes en P.V.C. avec emboitures pour raccordement des chutes intérieures et des

canalisation EP

Incorporation des réseaux eaux, gaz, électricité en coordination avec les lots concernés si nécessaire

Le DTU 13.3 devra étre respecté

La distance selon les normes en vigueur entre la sous-face de dallage et les canalisations sous dallage

est a respecter

Localisation

Selon plans Architecte et BE CSI et besoins : équipement sanitaire a raccorder sur réseau existant compris tous

accessoires et sujétion.
Sujétion particuliere pour réalisation de douches a l'italienne.
Batiments 1, 2 et 3.

02.1.4.2.1 Canalisations sous dallages

Selon les prescriptions de I'article ci-dessus "Canalisations sous dallages"

Localisation

Selon plans Architecte et BE CSI et besoins : équipement sanitaire a raccorder sur réseau existant compris tous

accessoires et sujétion.
Béatiments 2 et 3.

02.1.4.2.2 Douche a l'italienne 120x90

Selon les prescriptions de I'article ci-dessus "Canalisations sous dallages"
compris démolition de dallage, fourniture et pose de bac a carrelé avec siphon de sol inox intégré



Pose en collaboration avec les lots carrelage et plomberie
Tous accessoires et sujetion

Localisation

Selon plans Architecte et BE CSI et besoins : équipement sanitaire a raccorder sur réseau existant compris tous
accessoires et sujétion.

Batiment 1 : Douche logement des familles

Batiment 2 : Douche Vestiaire

Batiment 3 RDC Douche de Studio PMR

02.1.4.2.3 Douche a l'italienne 90x90

Selon les prescriptions de I'article ci-dessus "Canalisations sous dallages"

compris démolition de dallage, fourniture et pose de bac a carrelé avec siphon de sol inox intégré
Pose en collaboration avec les lots carrelage et plomberie

Tous accessoires et sujetion

Localisation

Selon plans Architecte et BE CSI et besoins : équipement sanitaire a raccorder sur réseau existant compris tous
accessoires et sujétion.
Béatiment 3 RDC Douche de Studio

02.1.4.3 Création de Rampes intérieures

Sur dallage existants , réalisation de rampe en béton armé, dimensionnement selon étude a votre charge
compris :

- démolition partiel du dallage existant compris découpe soignée, évacuation des gravois.

- coffrage, mur d'échiffre avec traitement soignée pour pose d'enduit pelliculaire, le cas échéant si
nécessaire.

- rampe finition brut devant étre carrelée.

- tous accessoires et sujétions.

02.1.4.3.1 Rampe Studios
Selon les prescriptions de l'article ci-dessus "Création de Rampes intérieures".

Localisation
Batiment 3 RDC rampe d'accés a la zone Studio.

02.1.4.3.2 Rampe zone Cuisine
Selon les prescriptions de I'article ci-dessus "Création de Rampes intérieures".

Localisation
Batiment 3 RDC rampe dgt C zone cuisine entre galerie et Bat 3.

02.1.4.4 Bouchement de Trémies d'escalier et Suppression de Murs

A droit des escaliers démolis, démolition des murs porteur périphérique avec reprise de structure selon
prescription BE SOCNA et réalisation d'un plancher collaborant pour bouchement de la trémie.

Travaux comprenant :

- démolition partiel des mur porteur.

- réalisation de massif béton armé selon étude a votre charge compris sciage du dallage existant,
démolition partiel, terrassement en excavation pour réalisation du massif.

- réalisation de poteaux béton armé de forme carré ou ronde avec ragréage aprés décoffrage pour finition
par enduit pelliculaire

- Moisages des murs porteurs existants par profil métallique en UPE 160 ou 180.

- réalisation de baie libre entre poteau avec reprise de linteau.

- démolition final des murs avec reprise du dallage au droit des démolitions.

- évacuation des gravois

- Structure métallique (IPE 120, 140..) de support de bac collaborant fixé sur structure métallique et en
encastrement dans murs existants conservés.

- fourniture et pose d'un bac acier collaborant.

- dalle béton sur bac collaborant compris liaisonnement et jonction parfaite avec plancher existant.

- tous accessoires et sujétion



02.1.4.4.1 Trémies d'escalier Au droit de I'entrée et des sanitaires
Selon les prescriptions de I'article ci-dessus "Bouchement de Trémies d'escalier et Suppression de Murs"

Localisation
Batiment 3 RDC Au droit de I'entrée et des sanitaires

02.1.4.4.2 Trémies d'escalier Salle de détente
Selon les prescriptions de I'article ci-dessus "Bouchement de Trémies d'escalier et Suppression de Murs"

Localisation
Batiment 3 RDC Au droit de la Salle de détente

02.1.4.5 Bouchement de plancher

Réalisation de bouchement dans les planchers existants au droit des réservations en sol obsoléte
compris :

- coffrage,

- étaiement.

- mise en place de liaisonnement avec les planchers existants suivant étude a votre charge.

- selon la taille des réservations a boucher : fourniture le pose de structure bois complémentaire (solive
etc..) et panneau OSB ou similaire.

- réalisation d'un bouchement en béton épaisseur a déterminer pour assurer le CF1h

- tous accessoires et sujétion

Localisation
Bouchement des passages de gaines obsolétes dans les planchers haut du 1er Etage et du combles

02.1.4.5.1 Trappe d'accés au combles

Selon prescriptions de I'article ci-dessus "Bouchement de plancher"

Localisation
Batiment 3 : trappe d'accés au combles

02.1.4.5.2 Gaine Ventilation et Hotte
Selon prescriptions de l'article ci-dessus "Bouchement de plancher”

Localisation
Batiment 3 : Gaine de VMC et Hotte de cuisine dans plancher haut 1er étage et Combles

02.1.4.5.3 Réseau EU
Selon prescriptions de I'article ci-dessus "Bouchement de plancher”

Localisation
Batiment 3 : EU dans plancher haut 1er étage et Combles

02.1.4.6 IPE de support de CTA

Fourniture et pose d'IPE140. ( longeur environ 7m20)

IPE posés sur le plancher des combles et encastrés dans les murs de Fagade pour reprise des charge
des CTA (200 Kg) sur mur et non sur plancher .

Selon etude a votre charge.

Encastrement en mur.

Tous accessoires et sujétion

Localisation
Batiment 3 Combles : 2 IPE par CTA



02.1.4.7 REPRISES DE BAIES

Sur I'ensemble des ouvertures extérieures déposées

- redressement des tableaux

- reprise des piéces d'appuis (appuis de fenétres avec rejingot et/ou seuil de porte )

- reprise des plumets

- réalisation de feuillures

tous accessoires et sujétions pour pose de menuiseries neuves selon les régles de l'art

Localisation

Toutes les baies existantes remplacées a neuf
Batiment 3 : toutes les portes et fenétre sauf ceux de la zone cuisine.
Batiment 1 : Porte fenétre remplacée.

02.1.4.8 Refection de Seuils

Modification , reprise de seuil pour fagcon de seuil PMR avec pente maximum pour ressaut de 2 a 4 cm
maximum.

Seuils en béton moulé, seuil PMR

Surfaces vues au mortier de ciment gris lissé truelle. Nez arrondi au fer .

Localisation
Batiment 3 RDC : Seuils de l'issue de secours et de la porte d'entrée

02.1.5 FOUILLES

A partir des terrassements généraux, fonds de fouille et plateformes livrés par le lot VRD, les travaux de
terrassements complémentaires sont ceux nécessaires, a la réalisation des fondations par semelles,...
Terrassements manuels ou a la machine, compris toutes sujétions pour étaiement, blindage, fouille dans
l'eau, pompage, dégagement de canalisations existantes, démolition d'ouvrages de maconnerie ou
B.A,...lls comprennent toutes les sujétions quelle que soit la nature du terrain rencontré et les difficultés
d'exécution.

Le prix global comprendra en outre :

- L'enlévement des terres aux décharges publiques.

- Le blindage ou le tubage des fouilles.

- Tous les frais de pompage et d'épuisements nécessaires a la réalisation du bétonnage a sec.

- Le Contréleur Technique et le maitre d'oeuvre devront étre prévenus a l'ouverture des fouilles pour avis
et confirmation des hypothéses prises en compte.

Localisation
selon besoins

02.1.5.1 Fouilles en trous

Principe de fondation et niveau d'assise pour massifs isolés selon prescriptions de l'article ci-dessus
"Fouilles" , rapport de sol joint a I'appel d'offre et étude béton a votre charge.

Localisation

Selon plans et étude

Fouille pour I'extension murs et poteaux
Fouille pour réalisation de la galerie

Fouille pour Massif de I'escalier de secours

02.1.5.2 Fouilles en rigoles

Principe de fondation et niveau d'assise pour semelles filantes selon prescriptions de l'article ci-dessus
"Fouilles" , rapport de sol joint a I'appel d'offre et étude béton a votre charge.

Localisation

Reprise du Mur de soutenement derriére I'escalier de secours.
Extension

02.1.6 FONDATIONS




Les types des fondations : section, armature, dosage et constitution seront réalisés suivant les calculs du
bureau d'Etudes B.A sur les bases suivantes : Etude de Sol jointe, la pré-étude SOCNA jointe et I'étude
béton a votre charge.
Sujétion particuliére au droit des fondations a proximité des existants (fondations déportées etc.. selon
étude a votre charge)

Le principe de fondation consistera a reporter les charges par I'intermédiaire de Massifs isolés, ancrés
de 0,2 m au minimum dans I'horizon compact ( situé a env. 1m30 du TN) aprés décapage de la TV sur 30
cm selon prescriptions de I'étude de sol ( pages 23 a 26 )

Localisation
Fondation de l'extension, de la galerie, Massif des escaliers et reprise du mur de souténement.

02.1.6.1 Béton de propreté - gros béton

Forme de propreté en gros béton de 0,10m d'épaisseur moyenne pour réglage du fond de fouille ou
remplissage de purges de moindre consistance le cas échéant..
Selon prescriptions et recommandation de I'article ci-dessus "Fondations"

Localisation
Suivant plans, rapport de sol et étude béton a votre charge

02.1.6.2 Semelles filantes

Semelles filantes suivant étude B.A. et prescriptions suivant nature du sol et étude de sol jointe.
Réservation et incorporation des fourreaux pour traversées et passages de canalisations. Prévoir toutes
les armatures en attente pour liaisonnement avec les ouvrages supérieurs.

La largeur des semelles filantes ne pourra étre inférieure a 40cm afin d'assurer la meilleures assise
possible (voir étude de sol).

Le béton des semelles sera ensuite coulé a pleine fouille sur toute hauteur.

Selon prescriptions et recommandation de I'article ci-dessus "Fondations"

Localisation
Suivant plans et étude B.A a votre charge et étude de sol

02.1.6.3 Massifs / semelles isolées

Massifs en B.A dimensionnement suivant étude. Prévoir toutes les armatures en attente pour
lisisonnement avec les ouvrages supérieurs.

Dimensionnement suivant étude béton et étude de sol

tous accessoires et sujétion.

Selon prescriptions et recommandation de I'article ci-dessus "Fondations"

Localisation

Suivant plans et étude béton a votre charge : massif pour poteaux de I'extension, de la galerie, de I'escalier de
secours

02.1.6.4 Précautions de mise a la terre

En fin de terrassements, et aprés I'exécution des travaux de fondations, I'entrepreneur devra informer
I'électricien pour qu'il puisse établir a fonds de fouilles les mises a la terre.

Le présent entrepreneur devra la garde de ses conducteurs et prendra toutes dispositions nécessaires,
afin d'éviter les détériorations et le vol, tant que ses conducteurs n'auront pu étre posés a leurs
emplacements définitifs et raccordés jusqu'aux barrettes de coupure.

Localisation
Selon besoins

02.1.6.5 Présence de l'eau

Si les fonds de fouilles venaient a se remplir d'eau provenant de nappes souterraines, ou de pluies,
aucune indemnité ne sera due a I'entreprise, celle-ci devant le prévoir dans son prix forfaitaire.



Suivant la nocivité de I'eau prévoir un béton spécial.
Prévoir également frais d'analyses d'eau a l'intérieur du forfait, par un organisme agréé.
Prévoir en plus, tous pompages nécessaires pendant le cours des travaux.

Localisation
Selon besoins

02.1.7 SOLS DALLAGES, PLANCHERS ET CHAPES
02.1.7.1 DALLAGE PORTE

Réalisation d'un dallage porté sur fondations, suivant plans et note technique du bureau d'étude structure
a votre charge et rapport d'étude de sol compris:

- mise a niveau du fond de forme par lit de sable de réglage sur plateforme VRD

- Dallage porté finition brute compris ferraillage, béton,

- tous accessoires et sujétions

Localisation
Extension et Galerie

02.1.7.1.1 Sablon

Selon prescriptions de I'article ci-dessus "DALLAGE PORTE"
Mise a niveau avec une couche de sablon de 5 cm minimum d'épaisseur

Localisation
Extension et Galerie

02.1.7.1.2 Film polyane de 200 um

Selon prescriptions de I'article ci-dessus "DALLAGE PORTE"
Pose en deux couches croisées. Compris recouvrements et déchets d'emploi. Utilisation d'un film armé
anti-capilarité.

Localisation
Extension et Galerie

02.1.7.1.3 Dallage porté sous chape finition brute

Selon prescriptions de I'article ci-dessus "DALLAGE PORTE"

Réalisation d'une dalle portée en béton armé épaisseur 20cm.

Dimensionnement suivant études, réservations selon plans fournis par les différents lots, tous
accessoires et sujétions.

Dalle avec incorporation d'un liant hydrofuge et adjuvant pour étanchéité de la dalle si nécessaire.
Compris tous accessoires et sujétion.

Localisation
Extension et Galerie

02.1.7.1.4 Regard

En collaboration avec le lot VRD, sujétion particuliére pour incorporation dans le dallage de regard
rehaussés a tampon fonte.

Localisation
Dallage Galerie : regards existant conservées

02.1.7.2 CANALISATIONS SOUS DALLAGES
02.1.7.2.1 Canalisations en PVC Compact

Suivant indications aux plans, il sera prévu des canalisations en P.V.C. compact collé et pré-manchonné,
compris tés, coudes, joints, etc.

Compris terrassements en tranchées manuelles ou mécaniques, dans fond de forme, lit de sable 0,10m.
ép (0/4 ou 0/5), fourniture et pose, remblaiement aprés pose.

tions reposeront sur toute leur longueur sur un lit de sable de 0.10 m d'ép. (0/4 ou 0/5) prévu dans cet
article. L'emboitement des tuyaux sera assuré de telle sorte que les surfaces intérieures se prolongent



parfaitement, sans ressaut au niveau des joints, aucune coulure de colle ne devra exister. Les
branchements et dérivations se raccorderont sur les tuyaux sous un angle au moins égal a 75°. Les
raccordements aux regards s'effectueront, dans la mesure du possible, sur une face et non sur un angle
et les canalisations seront prolongées dans les regards et comporteront des tampons de dégorgement.
Les joints, branchements, raccordements, etc. seront parfaitement étanches.

Il sera d0 les attentes en P.V.C. avec emboitures pour raccordement des chutes intérieures et des
canalisations EP.

Incorporation des réseaux eaux, gaz, électricité en coordination avec les lots concernés.

Le DTU 13.3 devra étre respecte.

La distance selon les normes en vigueur entre la sous-face de dallage et les canalisations sous dallage
est a respecter.

NOTA : les siphons de sol seront fournis et posés par le lot Carrelage qui réalisera la chape isolée.
Coordination avec le lot Carrelage a prévoir.

Localisation
Selon plans et besoins : sous I'ensemble de I'extension et de la galerie

02.1.7.2.1.1 Canalisations d'Eaux Usées ou Grasses, diametre 125, y compris coudes, tés, culottes, efc.

02.1.7.2.1.2 Canalisations d'Eaux Usées ou Eaux Vannes, diametre 100, y compris coudes, tés, culottes, efc.

02.1.7.2.2 Alimentation d'eau

Tuyau polyéthyléne réticulé semi-rigide pour alimentation en eau sous pression, sans raccords.
Classement PN 16 qualité alimentaire comprenant enrobage par du sable fin (0/4 ou 0/5).
Tuyau de diamétre courant.

Localisation
selon plans et besoins

02.1.7.2.3 Fourreaux PVC

Fourniture et pose de gaine polyéthylene en tranchée sur lit de sable de 0,10 m d'ép. (0/4 ou 0/5).
L'emboitement des fourreaux sera assuré de telle sorte que les surfaces intérieures ne laisseront
apparaitre aucune cassure ou obstacles.

Selon besoins : fourreaux électriques, téléphone, Gaz etc.

Localisation
Selon plans des lots techniques (electricité, plomberie)

02.1.7.2.3.1 Fourreaux de 32 mm de diametre
02.1.7.2.3.2 Fourreaux de 63 mm de diametre
02.1.7.2.3.3 Fourreaux de 160 mm de diamétre

02.1.7.3 PLANCHERS des Etages

Réalisation de plancher d'étage composés de :

- prédalles sous avis technique du CSTB avec fabrication certifiée. Prédalle dimensionnée suivant
charges et surcharges selon normes en vigueur ou de dalle coulée en place

- prédalles précontraintes préfabriquées, dimensions suivant étude compris liaisonnement avec murs,
réservation pour passage de gaines etc...,

- les prédalles devront étre étudiées selon les normes thermiques et acoustiques en vigueurs.

- étaiement

- ferraillage

- dalle de compression, dimensionnement suivant étude, finition brut devant recevoir une chape

- chevétre et réservation pour, électricité, plomberie, sortie en toiture (VMC ), ....

- trémie de réservation escalier

- joint de dilatation

- joint de fractionnement

- isolation au feu classement au feu MO

- dalles de différentes épaisseurs selon prescription du bureau d'etude structure a votre charge.

Localisation
Plancher haut du RDC de I'extension du batiment 3



02.1.7.3.1 Plancher Haut du RDC

Plancher prédalle selon article ci-dessus "planchers Etages " et selon prescriptions bureau d'étude béton
a votre charge

Compris réservation pour passage de gaine etc...

Trémie d'escalier.

Localisation
Plancher haut du RDC de I'extension du batiment 3

02.1.7.3.2 Trémies

Selon prescriptions de l'article ci-dessus "Planchers Etages ", réalisation des trémies et réservations pour
passage de gaine et accés

Localisation
- sorties de ventilation, Réseaux EU, EP, VMC etc...

02.1.7.3.3 Trémies Escaliers

Selon prescriptions de I'article ci-dessus "Planchers Etages
Avec traitement soigné des champs

Localisation
Trémie d'escalier d'accés au 1er étage

02.1.8 MURS

L'enveloppe extérieure sera réalisée en magonnerie de brique d'épaisseur 20cm avec mise en place de
I'ensemble des planelles et accessoires nécessaires pour assurer une homogénéité de I'enveloppe.

02.1.8.1 Murs en infrastructure

Mur en infrastructure composé de:

- Mur en béton banché a couler en place compris ferraillage et tous accessoires. Les délais de séchage
devront étre respectés avant remblaiement.

- Mur en parpaings pleins allégés ou en bloc a bancher a coulé en place.

- Longrine Préfabriquées.

Localisation
Murs en infrastructure selon étude BA et rapport de sol : murs de fondations Galerie et Extension

02.1.8.2 Murs en aggoloméré a bancher

Murs exécutés en bloc a bancher de 20 cm d'épaisseur ou mur en béton armé.
Mise en oeuvre selon prescription de fabricant

Classification du support d'enduit apte a recevoir tout enduit

Les délais de séchage devront étre respectés.

Localisation
selon plans: Murs porteur de I'extension.

02.1.8.3 Murs en agglomérés creux de ciment

Murs exécutés en parpaings creux de 20 cm d'épaisseur rectifiées, hourdés au mortier de qualité
minimale B 60 confirmée par des essais d'écrasement (fournir P.V.).

Classification du support d'enduit apte a recevoir tout enduit.

Les délais de séchage devront étre respectés.

Localisation

Selon plans:
Mur de I'extension et de la galerie (alleges)

02.1.9 ISOLATIONS, ETANCHEITES, JOINTS




02.1.9.1 Remontée d'humidité murs enterrés

Arase par barbotine étanche pour supprimer toute remontée d'humidité .

Localisation
arases des murs enterrés ou semi - enterrés

02.1.9.2 Protection des murs enterrés

Toutes les parois verticales enterrées aprés rebouchage préalable des trous, joints de parpaings non
remplis etc. ...seront protégées par:

- un enduit au mortier de ciment hydrofugé finition talochée

- une barbotine d'étanchéité passée au balai de coco en 2 couches croisées suivant prescription du
fabricant type peinture bitumineuse.

Localisation
faces extérieures des murs périmétriques enterrés

02.1.9.3 Joints de fractionnement

L'entreprise doit prévoir, si nécessaires, selon les normes en vigueur, lI'ensemble des joints de
fractionnements définis par I'étude béton a sa charge.

L'entreprise devra veillez a I'étanchéité a I'air et a I'eau de ces éventuelles joint de fractionnement selon
leurs localisations.

02.1.9.4 Joints de dilatation

L'entreprise doit prévoir, si nécessaires, selon les normes en vigueur, I'ensemble des joints de dilatation
définis par I'étude béton a sa charge.

L'entreprise devra veillez a I'étanchéité a l'air et a I'eau de ces éventuelles joint de dilatation selon leurs
localisations (traitement des joints de dilatation horizontaux et verticaux conformément au norme et DTU
en vigueur)

Au droit des joints de dilatation verticaux:

- il sera posé un polystyréne de 2cm d'épaisseur afin d'assurer I'étanchéité a I'eau et a I'air avec
traitement de fond de joint

- Pose d'un couvre joint

Localisation

Suivant étude et besoins sur I'ensemble des joints de dilatations dont un entre existant et extensions ( Extension
et Galerie) avec batiments 2 et 3 avec avec batiment voisin.

02.1.10 OUVRAGES EN BETONS ARMES

L'ensemble des ouvrages en béton armé (tableaux, linteaux, poteaux...décrits ci dessous devront
assurer une bonne adhérence des enduits

Les tableaux, appuis, linteaux des baies devront étre réalisés de fagon a ce que les dispositions
constructives de I'étanchéité des menuiseries avec le gros ceuvre puissent respecter le DTU 37.1.
Dimensionnement des ouvrages selon étude béton a votre charge.

02.1.10.1 POUTRES B.A.

Elles pourront étre préfabriquées et comporteront dans ce cas des armatures en attente pour assurer la
liaison avec le béton coulé en place.

Encastrement des poutres dans les dallage au maximum pour avoir les plus grandes hauteurs sous
poutre

Ragréage soigné des faces vues aprés décoffrage pour application d'une peinture le cas échéant
Compris réservations si nécessaire

Localisation
Selon plans et études béton a votre charge. Extension et Galerie



02.1.10.2 LINTEAUX B.A.

Réalisation des linteaux BA en fonction des baies a créer et selon étude BA a votre charge

lls pourront étre préfabriqués et comporteront dans ce cas des armatures en attente destinées a assurer
la liaison avec les chainages coulés en oeuvre. lls seront habillés de parefeuilles sur la face verticale
extérieure ou mis en oeuvre dans des blocs spéciaux de méme nature que la magonnerie courante. Le
coffrage de la sous face sera ordinaire pour recevoir les enduits.

Localisation
Ensemble des baies dans murs extérieures et murs de refends. GALERIE

02.1.10.3 POTEAUX B.A.

Poteaux isolés, en saillie ou dans I'épaisseur des murs :
- coulés sur place : coffrage et ferraillage suivant étude B.A.
- finition soignée pour les poteaux devant étre peints le cas échéant

Localisation
Suivant plans et étude béton a votre charge

02.1.10.3.1 poteau encastré dans la magonnerie

Selon prescriptions de I'article ci-dessus "Poteaux B.A." et étude a votre charge.

Localisation
Suivant étude a votre charge

02.1.10.3.2 Poteaux B.A isolés de section carrée ou rectangulaire

poteaux de section carrée ou rectangulaire.

- ferraillage

- ragréage aprés décoffrage

- finition soignée pour les poteaux devant étre peints.

Selon prescriptions de l'article ci-dessus "Poteaux B.A." et étude a votre charge.

Localisation
suivant plans et étude a votre charge: poteaux de I'extension (RDC et étage) et de la Galerie

02.1.10.3.3 Poteaux B.A isolés de section ronde

poteaux de section ronde en B.A:

- coffrage tube carton lisse, ferraillage

- ferraillage

- ragréage aprés décoffrage

- finition soignée pour les poteaux devant étre peints

Localisation

suivant plans et étude a votre charge
poteaux de la Galerie

02.1.10.4 PLUMETS / TABLEAUX

Plumets pour réalisation des tableaux des menuiseries

Localisation
sur I'ensemble des ouvertures créées dans murs réalisés

02.1.10.5 RAIDISSEURS HORIZONTAUX DANS U COFFRANTS

lls seront exécutés suivant plan B.A. Leur bétonnage aura lieu aprés exécution des magonneries dans
les réservations laissées a cet effet.

Localisation
suivant étude béton



02.1.10.6 RAIDISSEURS VERTICAUX EN AGGLOS COFFRANTS

Dans éléments en agglomérés de ciment coffrants pour d'angles ou intermédiaires.

Localisation
suivant étude béton

02.1.10.7 Arases béton armé

02.1

02.1

réalisation des arases en béton armé compris réservations pour passage descentes EP le cas échéant si
nécessaire,

Arases biaise ou plane selon besoins et demandes du lot charpente.
Tous accessoires et sujétions

Localisation
Arase des murs en élévation Extension et Galerie

.10.7.1 Arases biais

Selon prescriptions de l'article ci-dessus "Arases béton armé"
réalisation des arases biaise en béton armé
Tous accessoires et sujétions

Localisation
Arases biaises pignons de I'Extension selon plans et besoins

.10.7.2 Arases droites

Selon prescriptions de l'article ci-dessus "Arases béton armé"

Localisation
Arases droites selon plans et besoins pour Extension et Galerie

02.1.10.8 COFFRES DE VOLETS ROULANTS INCORPORES DANS LA MACONNERIE

02.1

02.1

Fourniture et pose de coffres de volets roulants incorporés a la magonnerie avec isolation intégrée et une
face démontable du type "titan" ou similaire compris plaque de fermeture en acier laqué de couleur
identique aux menuiseries (couleur a confirmer sur le chantier), tous accessoires et sujétions.

Localisation
Porte et fenétres de I'extension

.10.8.1 Pour fenétres 100x140

coffres de volets roulant selon prescriptions de l'article ci-dessus " coffres de volets roulants encastrés
dans la magonnerie"

Localisation
Dans extension surPignon Nord et SUD a RDC et étage (6U)

.10.8.2 Pour Portes 100x240

coffres de volets roulant selon prescriptions de l'article ci-dessus " coffres de volets roulants encastrés
dans la magonnerie"

Localisation
Dans extension sur Pignon Nord et SUD a RDC (2 U)

02.1.10.9 ESCALIER Béton finition brut

Réalisation d'un escalier en béton armé finition brut devant recevoir un carrelage scellé réalisé par le lot
carrelage

Hauteur finie de marche maximum 16 cm maximum, giron minimum 28 cm minimum, dimensionnement
selon plans et régles de I'art .

Compris

- Joints de fractionnement et de dilatations



- Béche, mur de d'échiffre, fondation, le cas échéant selon étude a votre charge etc. pour tout ces
ouvrages selon étude a votre charge.
- Tous accessoires et sujétions.

Localisation

Selon plans:
batiment 3 extension : Escalier d'acces a I'étage

02.1.11 ENDUIT

Exécution d'enduit selon nature du support

02.1.11.1 Enduit gratté finsur fagcades Magonnerie de bloc aggloméré et Béton

Exécution d'un enduit selon nature du support (sur matériaux de classe Rt2)

Coloris au choix du Maitre d'ouvrage dans la gamme proposée (teinte similaire a existant a confirmer sur
chantier). Des échantillons seront a réaliser sur place.

Finition gratté fin compris fourniture et pose de profil en acier galvanisé fixé sur magonnerie pour finition
de décor dans enduit le cas échéant

Traitement d'angles traditionnel sans baguette d'angle de méme teinte que I'enduit

Réservation en tableau pour joints silicone des menuiseries

Trame fibre de verre au raccord de deux matériaux différents et au droit des planchers compris
préparation des surfaces béton armé

Les produits et procédés mis en ceuvre, entrant dans les champs d'application de I'avis technique ou de
I'ATEX, bénéficieront d'un avis technique ou d'un ATEX favorable aux conditions d'emploi de ce produit
ou de ce procédé

Localisation

Selon plans et fagades sur :

- I'extension

- la Galerie

- Batiment 3 sur allége créée facade Est et chassis Bouchés Pignon Sud

02.1.11.2 Enduit Taloché sur fagades Maconnerie de bloc aggloméré et Béton

Exécution d'un enduit selon nature du support (sur matériaux de classe Rt2)

Coloris au choix du Maitre d'ouvrage dans la gamme proposée (teinte similaire a existant a confirmer sur
chantier). Des échantillons seront a réaliser sur place.

Finition Taloché fin compris fourniture et pose de profil en acier galvanisé fixé sur magonnerie pour
finition de décor dans enduit le cas échéant

Traitement d'angles traditionnel sans baguette d'angle de méme teinte que I'enduit

Réservation en tableau pour joints silicone des menuiseries

Trame fibre de verre au raccord de deux matériaux différents et au droit des planchers compris
préparation des surfaces béton armé

Les produits et procédés mis en ceuvre, entrant dans les champs d'application de I'avis technique ou de
I'ATEX, bénéficieront d'un avis technique ou d'un ATEX favorable aux conditions d'emploi de ce produit
ou de ce procédé

Localisation

Selon plans et fagades sur :
- I'extension : fagon de listel pour encadrement des baies et traitement des tableaux et linteaux

02.1.11.3 Reprise d'enduit avec fagon de Listel

Au droit des percement réalisé dans I'existant réalisation de reprise d'enduit avec fagon de listel et
d'encadrement de baies, traitement des tableaux et linteau .

Reprise comprenant :

- Nettoyage du support,

- refection et reprise avec I'enduit adéquat adapté finition taloché fin



- fagon d'encadrement de baies
Tous accessoires et sujétion.

Localisation

Batiment 3 :

- Fagade Est porte transformée en fenétre, fenétre réouverte dans salle a manger.

- Pignon Sud a RDC chassis bouchés et appuis déposé, Porte Issue de Secours a I'étage.
- Fagade Ouest : Fenétre créé dans Salle a Manger, Baie libre créé pour acces Galerie.

- Pignon Nord : Porte d'acces au combles.

02.1.12 Escalier Extérieur PMR

Réalisation en collaboration avec le lot VRD d'un escalier exterieur en béton désactivé avec palier haut
et emmarchement a raccordé a la rampe paysageére a réalisée par le lot VRD.
Dimensionnement selon étude béton a votre charge compris :
- Paliers haut, en béton désactivé avec:

pente pour écoulement des eaux pluviales selon normes

Mur de souténement compris fondations

Joint de dilatation le long de la fagade existante
- sur Palier Haut incrustation au coulage de clous d'éveils a la vigilance selon normes accessibilité
handicapé et nez de marche arrondis en haut des marches
- Escalier avec

marches en béton désactivé et contre-marche en béton brossé teinté ( la 1ére et derniére contre-

marches doivent étre contrastées)

hauteur de marche maximum 16cm, giron minimum 28 cm

nez de marche arrondis au fer

pose de profil antidérapant sur chaque marche
- Joints de fractionnement et de dilatations
- Béche, mur de d'échiffre ,fondation, etc. pour tout ces ouvrages selon étude a votre charge
- Modification des réseaux existants sous palier et marches si nécessaire,
- encastrement des regards existants avec réalisation de réhausse si nécessaire etc..
- Tous accessoires et sujétions.

Localisation

Selon plans
Batiment 1 : Palier et escalier PMR logement des familles

02.1.13 OUVRAGES DIVERS
02.1.13.1 Seuils

Seuils en béton moulé, seuil PMR
Surfaces vues au mortier de ciment gris lissé truelle. Nez arrondi au fer .

Localisation
Seuils des portes et portes-fenétres crées dans Extension et Galerie

02.1.13.2 Appuis de Baies traditionnels

Appuis en béton moulé, du type traditionnel, avec débords latéraux ("oreilles") de 5cm.

Débord intérieur avec retour de rejingot sur magonnerie, pour assise de menuiseries avec tapées
d'isolation selon RT2012 (largeur du débord nécessaire a définir avec le menuisier).

Faces vues au mortier de ciment gris lissé truelle ( chape et face ragréées finement ...). A respecter DTU
20.1 pour la hauteur et largeur du rejingot.

Localisation

Selon plans
- appuis des fenétres crées Extension et galerie

02.1.13.3 Siphon de Sol



Fourniture et pose d'un siphon de sol en inox raccordé sur réseau EU réalisé par le lot plomberie.
Siphons a incorporer dans le plancher et dallage. Pose en collaboration avec le lot Plomberie et
Carrelage qui réalisera les chapes compris tous accessoires et sujétions

Localisation
Buanderies a RDC et étage et I'Extension.

02.1.13.4 Bande Solin et profil d'arrét

Fourniture et pose d'une bande porte solin en acier galvanisé plié formant une bavette pour goutte d'eau.
Traitement de la jonction entre mur en limite de propriété et mur de cléture de la propriété voisine au droit
du joint de dilatation.

Arrét pour finition parfaite et pérenne de I'enduit

- fixation sur mur magonné

- joint a la pompe entre bande porte solin et structure

- accessoires et sujétions

Localisation

Selon plans et besoins: mur en limite de propriété et mur de cléture de la propriété voisine au droit du joint de
dilatation.

02.1.13.5 Trous, percement, scellements, raccords, calfeutrements

Lors de la mise au point des plans d'exécution, les entreprises devront dans toute la mesure du possible
communiquer a l'entreprise de magonnerie les réservations nécessaires au passage des canalisations,
scellements de pattes ou toutes autres réservations telles que trémies, engravures, feuillures
nécessaires a l'exécution de leurs travaux.

Les trous ou percements et les agrandissements ou modifications de trous existants dans les éléments
de structures porteuses, quels qu'ils soient, seront obligatoirement effectués par I'entreprise de
magonnerie.

Tous les scellements calfeutrements et raccords dans les ouvrages BA, ainsi que dans les magonneries
sont a la charge du lot magonnerie. Chaque entreprise devra en ce qui concerne la mise en place de ses
ouvrages et leur fixation provisoire, en accord avec le magon, pour que toutes dispositions soient prises
pour assurer le maintien correct des dits ouvrages.

Les bouchements de trémies de canalisations ne seront effectués par I'entrepreneur de maconnerie
qu'aprés mise en place des tuyauteries ou fourreaux par les entreprises intéressées dans le cas de
percement supérieurs a 10 cm.

Tous les percements, rebouchages, raccords, qui seront a exécuter dans les ouvrages, autres que ceux
désignés ci-avant seront exécutés a leurs frais par les corps d'état secondaires sous leur responsabilité.
Toutes les traversées de planchers, dalles, murs, cloisons se feront sous fourreaux, en tube fer ou
plastique rigide fournis et posés par I'entrepreneur installateur, passant dans ces fourreaux.
Calfeutrement en pourtour des menuiseries, intérieures et extérieures.

Localisation
Suivants plans et besoins

02.1.13.6 Echafaudage

L'entreprise devra prévoir I'ensemble des échafaudages nécessaires a la réalisation de ses travaux :
échafaudage de pied en fagade, échafaudage suspendu, jeux d'échelles, balisage, protection filets, etc...
compris demande des autorisations nécessaires auprés des autorités locales le cas échéant

Tous accessoires et sujétions

Localisation
en périphérie des constructions selon besoins

02.1.13.7 Nettoyage

il sera prévu en fin de chantier aprés intervention des autres corps hors VRD espaces verts, le
démontage des installations de chantier, cléture, bungalows, panneau, etc...a remise en état des abords,
voirie, cour, trottoir, etc...



...nettoyage général compris chargement et évacuation de tous les détritus, gravois, cartons, emballages
divers et matériaux non utilisés.
02.1.13.8 Trait de niveau

Réalisation et entretien du trait de niveau de couleur @ 1m du sol fini sur tous les murs dans la totalité des
locaux y compris aprés pose des doublages et des cloisons

Localisation
A RDC et a chaque niveaux

02.1.13.9 Fiches AQC

I'entreprise devra la fourniture en fin de chantier de la fiche de contréle AQC de vérification des réseaux
sous dallage.

02.1.13.10 Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

L'entrepreneur fournira un dossier de récolement DOE comprenant: 2 exemplaires papiers et 1
exemplaire reproductible sur support informatique (plans en PDF et DWG le cas échéant)
soigneusement mis a jour, le jour des Opérations préalables a la Réception (OPR).

02.1.14 NOTA MATERIAUX de REEMPLOIS

Le maitre d'ouvrage est sensible a I'utilisation de matériaux de réemploi dans les travaux a réaliser.

Tous ces matériaux devront étre en bonne état e et seront soumis a I'avis du contréleur technique et du
maitre d'ouvrage avant pause.

02.2 PSE ECHAFAUDAGE

02.2.1 Echafaudage plus value

En complément de I'échafaudage prévue en base pour ses ouvrages,

L'entreprise devra prévoir I'ensemble des échafaudages nécessaires a la réalisation des travaux de tous
les corps d'état (charpente, couverture, plomberie, chauffage, electricté, peinture, menuiserie , serrurerie
etc.... avec mise a disposition pendant la durée des travaux nécessitant des échafaudages travaux :
échafaudage de pied en fagade, échafaudage suspendu, jeux d'échelles, balisage, protection filets, etc...
compris demande des autorisations nécessaires auprés des autorités locales le cas échéant

Tous accessoires et sujétions

Localisation
en périphérie des constructions selon besoins
- Batiment 2 coté cour et au droit de la Galerie. pour couvreur, charpentier
- Batiment 3 et Extension : sur toutes les fagades.



Affaire:

Maitre
d'ouvrage :

D.P.G.F

Code

2209 Amélioration du CEF de CHATILLON-SUR-SEINE

MINISTERE DE LA JUSTICE

Lot 02 MACONNERIE

Désignation

02.1.2 TRAVAUX PREPARATOIRES

02.1.2.1 Panneau de chantier
02.1.2.2 Installation de Chantier et Repliement

02.1.2.2.1 Sécurité abords voirie

02.1.2.2.2 Base de vie

02.1.2.2.3 Branchements provisoires

02.1.2.2.4 Cléture de Chantier

02.1.2.2.5 Panneaux de Chantier

02.1.2.2.6 Entretien de la voie publique

02.1.2.2.7 Nettoyage

02.1.2.2.8 Protection des poteaux de auvents ou dépose/repose
02.1.2.2.8.1 Protection des poteaux de auvents

02.1.2.2.8.2 Déposel/ Repose de Auvent

02.1.2.3 Implantation & tracés
02.1.2.4 Frais d'étude béton

02.1.2.5 Sondages et Reconnaissance de Fondations
02.1.2.6 Trous, percement, scellements, raccords, calfeutrements

02.1.2.7 Trait de niveau
02.1.2.8 Protection des ouvrages intérieurs
02.1.3 TRAVAUX DE DEMOLITIONS

02.1.3.1 DEMOLITIONS et DEPOSES EXTERIEURES

02.1.3.1.1 DEMOLITION de murets de rétention des terres
02.1.3.1.2 DEMOLITION partiel de mur de cléture
02.1.3.1.3 DEMOLITION Appentis

02.1.3.1.4 Dépose étandage a linge

02.1.3.1.5 Dépose de barreaudages au fenétre

02.1.3.1.6 Dépose Partiel de Cléture

02.1.3.1.7 Dépose des éléments divers en Facades

02.1.3.2 Démolitions et déposes intérieures

02.1.3.2.1 Démolition de dallage

02.1.3.2.2 Dépose de Faience

02.1.3.2.3 Dépose de menuiseries extérieures
02.1.3.24 Dépose de menuiseries intérieures
02.1.3.2.5 Démolition de cloisons existantes
02.1.3.2.6 Démolition d'escaliers existants
02.1.3.2.7 Dépose des doublages existant
02.1.3.2.8 DEPOSE DE PLAFOND

02.1.3.2.9 Démolition des revétements existants
02.1.3.2.9.1 Démolition des faiences murales
02.1.3.2.9.2 Dépose des revétements muraux
02.1.3.2.9.3 Démolition des revétements de sol
02.1.3.2.10 Nettoyage évacuation

02.1.4 TRAVAUX DANS L'EXISTANT

02.1.4.1 Ouverture / modification d'ouvertures

02.1.4.1.1

SUR MURS EXTERIEURS

ens
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02.1.4.1.11 Modification de Porte en fenétre
02.1.4.1.1.2 OUVERTURES DE BAIES DANS UN MUR EXISTANT
02.1.4.1.1.2.1 Baie libre 1,3x2,26

02.1.4.1.1.2.2 Fenétre 152x150

02.1.4.1.1.2.3 Fenétre 140x100

02.1.4.1.1.2.4 Porte 140x200

02.1.4.1.1.2.5 Fenétre 50x84

02.1.4.1.1.2.6 Baie Réserve générale
02.1.4.1.1.2.7 Ventilation basse

02.1.4.1.1.2.8 Porte issue de secours
02.1.4.1.1.2.9 Baie libre Etage 5m96 de long
02.1.4.1.1.2.10 Baie libre Etage Om95 de long
02.1.4.1.1.2.11 Porte Accés Combles

02.1.4.1.1.3 Bouchement d'ouverture
02.1.4.1.1.3.1 Chassis Pavé de verre

02.1.4.1.1.3.2 Ventilation basse

02.1.4.1.1.3.3 Chassis pignon Sud

02.1.4.1.2 SUR MURS INTERIEURS
02.1.4.1.21 OUVERTURES DE BAIES DANS UN MUR EXISTANT
02.1.4.1.2.1.1 Accés Studios

02.1.4.1.2.1.2 Béat 3 Entrée/Salle détente
02.1.4.1.2.1.3 Baie libre mur. refend Salle a Manger
02.1.4.1.2.1.4 Ateliers

02.1.4.1.2.1.5 Vestiaires

02.1.4.1.2.1.6 Baie Libre passage 130
02.1.4.1.2.1.7 Baie Libre passage 175
02.1.4.1.2.1.8 Baie Libre passage 14 avec facon de Marches
02.1.4.1.2.1.9 Baie Libre passage 1mx1m80
02.1.4.2 Canalisations sous dallages
02.1.4.2.1 Canalisations sous dallages
02.1.4.2.2 Douche a l'italienne 120x90
02.1.4.2.3 Douche a l'italienne 90x90
02.1.4.3 Création de Rampes intérieures
02.1.4.3.1 Rampe Studios

02.1.4.3.2 Rampe zone Cuisine

02.1.4.4 Bouchement de Trémies d'escalier et Suppression de Murs
02.1.4.4.1 Trémies d'escalier Au droit de I'entrée et des sanitaires

02.1.4.4.2 Trémies d'escalier Salle de détente

02.1.4.5 Bouchement de plancher

02.1.4.5.1 Trappe d'accés au combles

02.1.4.5.2 Gaine Ventilation et Hotte
02.1.4.5.3 Réseau EU

02.1.4.6 IPE de support de CTA
02.1.4.7 REPRISES DE BAIES

02.1.4.8 Refection de Seuils

02.1.5 FOUILLES

02.1.5.1 Fouilles en trous

02.1.5.2 Fouilles en rigoles

02.1.6 FONDATIONS

02.1.6.1 Béton de propreté - gros béton
02.1.6.2 Semelles filantes

02.1.6.3 Massifs / semelles isolées
02.1.6.4 Précautions de mise a la terre
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02.1.6.5 Présence de lI'eau
02.1.7 SOLS DALLAGES, PLANCHERS ET CHAPES
02.1.7.1 DALLAGE PORTE

02.1.7.1.1 Sablon m2
02.1.7.1.2 Film polyane de 200 ym m2
02.1.7.1.3 Dallage porté sous chape finition brute m2
02.1.7.1.4 Regard u
02.1.7.2 CANALISATIONS SOUS DALLAGES
02.1.7.2.1 Canalisations en PVC Compact
02.1.7.2.1.1 Canalisa_tions d'Eau)’( Usées ou Grasses, diamétre 125,

y compris coudes, tés, culottes, etc.
02.1.7.2.1.2 Canalisation§ d'Eaux Usé,es ou Eaux Vannes, diamétre

100, y compris coudes, tés, culottes, etc.
02.1.7.2.2 Alimentation d'eau -
02.1.7.2.3 Fourreaux PVC
02.1.7.2.3.1 Fourreaux de 32 mm de diamétre
02.1.7.2.3.2 Fourreaux de 63 mm de diamétre
02.1.7.2.3.3 Fourreaux de 160 mm de diamétre
02.1.7.3 PLANCHERS des Etages
02.1.7.3.1 Plancher Haut du RDC m2
02.1.7.3.2 Trémies u
02.1.7.3.3 Trémies Escaliers u
02.1.8
MURS
02.1.8.1 Murs en infrastructure
02.1.8.2 Murs en aggoloméré a bancher m2
02.1.8.3 Murs en agglomérés creux de ciment m2
02.1.9 ISOLATIONS, ETANCHEITES, JOINTS
02.1.9.1 Remontée d'humidité murs enterrés
02.1.9.2 Protection des murs enterrés
02.1.9.3 Joints de fractionnement
02.1.9.4 Joints de dilatation ml
02.1.10 OUVRAGES EN BETONS ARMES
02.1.10.1 POUTRES B.A. ml
02.1.10.2 LINTEAUX B.A. ml

02.1.10.3 POTEAUX B.A.

02.1.10.3.1 poteau encastré dans la magonnerie -
02.1.10.3.2 Poteaux B.A isolés de section carrée ou rectangulaire m3
02.1.10.3.3 Poteaux B.A isolés de section ronde ml
02.1.10.4 PLUMETS / TABLEAUX

02.1.10.5 RAIDISSEURS HORIZONTAUX DANS U COFFRANTS
02.1.10.6 RAIDISSEURS VERTICAUX EN AGGLOS COFFRANTS
02.1.10.7 Arases béton armé

02.1.10.7.1 Arases biais

02.1.10.7.2 Arases droites ml
02.1.10.8 COFFRES DE VOLETS ROULANTS INCORPORES DANS LA MACONNERIE

02.1.10.8.1 Pour fenétres 100x140 V]
02.1.10.8.2 Pour Portes 100x240 u
02.1.10.9 ESCALIER Béton finition brut U

02.1.11 ENDUIT
02.1.11.1 Enduit gratté finsur fagcades Magonnerie de bloc aggloméré m2
02.1.11.2 Enduit Taloché sur fagades Magonnerie de bloc aggloméré . ml




02.1.11.3 Reprise d'enduit avec fagon de Listel

02.1.12 Escalier Extérieur PMR ens
02.1.13 OUVRAGES DIVERS

02.1.13.1 Seuils ml
02.1.13.2 Appuis de Baies traditionnels ml
02.1.13.3 Siphon de Sol U
02.1.13.4 Bande Solin et profil d'arrét ml

02.1.13.5 Trous, percement, scellements, raccords, calfeutrements
02.1.13.6 Echafaudage

02.1.13.7 Nettoyage

02.1.13.8 Trait de niveau

02.1.13.9 Fiches AQC

02.1.13.10 Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) Fft

Total HORS OPTIONS
Montant HT
TVA (20%)
Montant TTC
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02.2 PSE ECHAFAUDAGE
02.2.1 Echafaudage plus value

TOTAL DE(S) PSE(S)

Montant HT

TVA (20%)
Montant TTC




