


DCE - Indice 2 - 04/09/2024

unité Qté Bet Qté Ets Pu Qté x Pu

�2.DESCRIPTION DES TRAVAUX DE COURANTS FORTS

�2.1.Installations provisoires de chantier
ens 1 -  €                           

ens 1 -  €                           

0,00 €

�2.2.Circuit de terre principal
ens 1 -  €                           

0,00 €

�2.3.Liaisons équipotentielles

. Liaisons équipotentielles principales
ens 1 -  €                           

ens 1 -  €                           

ens 1 -  €                           

ens 1 -  €                           

ens 1 -  €                           

. Liaisons équipotentielles supplémentaires
ens 1 -  €                           

ens 1 -  €                           

ens 1 -  €                           

0,00 €

�2.4.Distribution électrique

ens 1 -  €                           

ens 1 -  €                           

0,00 €

�2.5.Cheminements des câbles électriques

. Chemins de câbles

ml 95 -  €                           

ml 95 -  €                           

. Conduit IRL et ICTA pm

. Incorporation pm

0,00 €

�2.6.Armoires électriques

. Généralités PM

. Tableau Général basse tension
ens 1 -  €                           

. Tableau Divisionnaire Cuisine
ens 1 -  €                           

. Tableau divisionnaire Bâtiment 3
ens 1 -  €                           

ens 1 -  €                           

0,00 €

�2.7.Coffret d’arrêt d’urgence

. Coffret bris de glace coupure électrique principal
u 1 -  €                           

. Coffret arrêt d’urgence ventilation
u 1 -  €                           

. Coffret arrêt d’urgence force cuisine
u 1 -  €                           

0,00 €

Dépose du TD existant

Fourniture, pose et mise en œuvre suivant CCTP

�2.6.Armoires électriques

Coordination avec ENEDIS pour la dépose et la consignation de l’alimentation existante

Coordination avec ENEDIS pour l’installation de l’alimentation du bâtiment.

�2.4.Distribution électrique Sous total

Remaniement du TD Cuisine suivant CCTP

Chemins de câble courants forts

200x60 conforme au CCTP

Remaniement du TGBT suivant CCTP

Vérification et réalisation de la prise de terre suivant CCTP

Opération d'amélioration du CEF de Chatillon sur Seine (21) DPGF
LOT 10 Electricité                                                                                    

Installation suivant CCTP et réglementation

Eclairage de chantier 

�2.1.Installations provisoires de chantier Sous total

�2.2.Circuit de terre principal Sous total

Interconnexion des terres entre elles

Mise à la terre des masses métalliques suivant CCTP

Accessoire de pose et de raccordement

Mesure de la prise de terre

Essais et vérifications de l'ensemble

Mise à la terre des masses métalliques suivant CCTP

Accessoire de pose et de raccordement

Essais et vérifications de l'ensemble

�2.3.Liaisons équipotentielles Sous total

Chemins de câble courants forts

300x60 conforme au CCTP

�2.5.Cheminements des câbles électriques Sous total

Fourniture, pose et raccordement d'un bouton poussoir sous verre dormant

Fourniture, pose et raccordement d'un bouton poussoir sous verre dormant

Fourniture, pose et raccordement d'un bouton poussoir sous verre dormant

�2.7.Coffret d’arrêt d’urgence

Sous total

Sous total
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�2.8.Alimentations électriques

. Alimentations principales

. Alimentations secondaires

ens 1 -  €                           

ens 1 -  €                           

ens 1 -  €                           

. Alimentations spécifiques

Repère A ens 1 -  €                           

Repère A1 ens 1 -  €                           

Repère B ens 1 -  €                           

Repère B1 ens 1 -  €                           

Repère C ens 1 -  €                           

Repère D ens 1 -  €                           

Repère E ens 6 -  €                           

Repère F ens 2 -  €                           

Repère G ens 2 -  €                           

Repère H ens 2 -  €                           

Repère I ens 1 -  €                           

Repère J ens 2 -  €                           

0,00 €

�2.9.Appareillages

. Appareils de commande

u 4 -  €                           

u 3 -  €                           

u 23 -  €                           

u 24 -  €                           

u 22 -  €                           

u 136 -  €                           

u 2 -  €                           

Ens 2 -  €                           

. Détection de présence
u 11 -  €                           

u 14 -  €                           

u 11 -  €                           

u 11 -  €                           

0,00 €

�2.10.Eclairage

. Type de luminaires intérieur
u 17 -  €                           

u 8 -  €                           

u 26 -  €                           

u 16 -  €                           

u 45 -  €                           

u 11 -  €                           

u 14 -  €                           

. Type de luminaires extérieur
u 19 -  €                           

. Type de luminaires extérieur
u 19 -  €                           

0,00 €

Appareillages encastrés IP20 (description suivant CCTP)

Simple allumage

Prise de courant 2x16A

Fourniture, pose sur chemins de câbles et raccordement en câbles u1000R2V conformément

au CCTP, y compris toutes sujétions.

Fourniture, pose sur chemins de câbles et raccordement des câbles

des installations électriques repris sur l'armoire électrique suivant prescriptions techniques 

générales

Alimentation des prises de courant circuit normal différentiel 30 mA

suivant CCTP

Simple allumage

Extracteur VMC Locaux Annexes

Ventilation Buanderie

Registre motorisé

Type E

Type F

Alimentation des prises de courant circuit info différentiel 30mA 

suivant CCTP

Alimentation des circuits d'éclairage différentiels 300 mA 

suivant CCTP

Fourniture, pose sur chemins de câbles et raccordement des câbles

des installations électriques repris sur l'armoire électrique suivant prescriptions techniques 

générales

CTA R+1

Batterie CTA R+1

CTA RDC

Batterie CTA RDC

Sortie de câbles

Sous total

Appareillages encastrés IP44 / IK10 (description suivant CCTP)

Gâche portes de secours asservie à la SSI

Bouton poussoir

Ventouse portes de secours asservie à la SSI

Type D

�2.9.Appareillages

Type C

Détecteur Type PD9 suivant CCTP

Détecteur Type PD9 suivant CCTP

Extracteurs Cuisines Studios

�2.8.Alimentations électriques

Sonde CO2

Clapets coupe-feu

Type H

�2.10.Eclairage Sous total

Va-et-vient

Type G

Détecteur Type PD9 suivant CCTP

Détecteur Type PD4 suivant CCTP

Prise de courant 2x16A

Sous total

Type A

Type B

Sortie de câbles 32 A cuisson sur contacteur

Type H
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�2.11.Eclairage de sécurité

. Installation
ens 1 -  €                           

. Appareils d’éclairage de sécurité

u 21 -  €                           

0,00 €

�2.12.Sèche-mains

U 2 -  €                           

Cablage de l'ensemble ens 2 -  €                           

0,00 €

�2.13. Commandes de volets roulants

. Généralités pm pm

, Volet roulant
ens 5 -  €                           

ens 4 -  €                           

ens 1 -  €                           

ens 1 -  €                           

, Essais, réception  
ens 1 -  €                           

0,00 €

�2.14. PSE Commandes de volets roulants

. Généralités pm pm

, Volet roulant

ens 10 -  €                           

pm pm

ens 1 -  €                           

, Essais, réception  
ens 1 -  €                           

0,00 €

�2.15. Equipements du logement des familles

, Généralités
ens 1 -  €                           

. Equipement du logement des familles suivant CCTP et C15-100

. Point lumineux DCL plafonnier u 3 -  €                           

. Luminaire type B u -  €                           

. Luminaire type C u -  €                           

. Prise de courant 16 A + T  u 2 -  €                           

. Prise de courant 20 A + T  u 1 -  €                           

. Interrupteur DA u 1 -  €                           

. Interrupteur Va-et-vient u 2 -  €                           

Equipements, cablâge et sujétions ens 1 -  €                           

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Sous total

�2.DESCRIPTION DES TRAVAUX DE COURANTS FORTS

�2.14. PSE Commandes de volets roulants

Fourniture, pose et mise en œuvre d'un bouton commande local VR plastron SOLIROC suivant 

CCTP

. Dépose des équipements concernés suivant CCTP

�2.15. Equipements du logement des familles Sous total

Câblage R2V 5G1,5 mm²

�2.11.Eclairage de sécurité Sous total

Sous total

- Eclairage de balisage :

BAES à leds type 45 suivant CCTP

Fourniture, pose et mise en œuvre d'un bouton commande générale VR suivant CCTP

Raccordement, accessoires et alimentation suivant CCTP

Essais et mise en service

 TOTAL

�2.12.Sèche-mains

Raccordement, accessoires et alimentation suivant CCTP

Fourniture et pose de sèche mains suivant cctp

Fourniture, pose et mise en œuvre d'un bouton commande générale VR suivant CCTP

Essais et mise en service

�2.13. Commandes de volets roulants Sous total

�2.DESCRIPTION DES TRAVAUX DE COURANTS FORTS AVEC PSE  TOTAL

Fourniture, pose et mise en œuvre d'un bouton commande local VR suivant CCTP

Fourniture, pose et mise en œuvre d'un bouton commande local VR plastron SOLIROC suivant 

CCTP
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�3.DESCRIPTION DES TRAVAUX DE COURANTS FAIBLES

�3.1.Précâblage VDI

. Généralités Pm

U 1 -  €                           

U 1 -  €                           

. Matériel suivant CCTP
ens 1 -  €                           

ens 1 -  €                           

u 14 -  €                           

u 6 -  €                           

ens 1 -  €                           

. Recette et garantie constructeur
ens 1 -  €                           

0,00 €

�3.2.Alarme incendie

. Principe/ marque
U 1 -  €                           

Ens 1 -  €                           

Ens 2 -  €                           

. Généralités Pm

U 1 -  €                           

. Matériel
U 3 -  €                           

U 45 -  €                           

U 5 -  €                           

U 9 -  €                           

U 27 -  €                           

Câblage
Ens 3 -  €                           

Ens 45 -  €                           

Ens 5 -  €                           

Ens 9 -  €                           

Ens 27 -  €                           

Réception à l’installation
Ens 1 -  €                           

Formations Pm

0,00 €

reprise de l'adduction existante

reprise du câblage existant

Fourniture et mise en œuvre de tests de recette et repérage

Baie informatique suivant CCTP

Cordons de brassage suivant CCTP

Câblage suivant CCTP

Prises type RJ45 de catégorie 6a 

Prises type RJ45 de catégorie 6a plastron soliroc

Indicateur d'action suivant CCTP

Diffuseur lumineux suivant CCTP

Sous total

�3.2.Alarme incendie Sous total

Câbles DM SYT1 catégorie C2

Asservissement de la gâche électrique de l'issue de secours RDC

reprise du câblage existant

Câbles diffuseur sonore CR1  catégorie C1

Diffuseur sonore suivant CCTP

Essais et mise en service

Câbles diffuseur lumineux CR1  catégorie C1

�3.1.Précâblage VDI

Déclencheur manuel suivant CCTP

Programmation de la centrale suivant CCTP

Câbles indicateur d'action CR1  catégorie C1

Câbles DA SYT1 catégorie C2

Détecteur autonome suivant CCTP

Asservissement de la gâche électrique de l'issue de secours R+1
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�3.3.Alarme technique

. Généralités Pm

ens 1 -  €                           

. Défauts à signaler 
U 14 -  €                           

. Caractéristiques de l’alarme technique  
U 1 -  €                           

0,00 €

�3.4.Alarme intrusion

. Généralités Pm

U 1 -  €                           

. Essais, réception 

Essais, mise en service de l'installation Ens 1 -  €                           

0,00 €

�3.5.Télévision

Ens 1 -  €                           

. Essais, réception 

Essais, mise en service de l'installation Ens 1 -  €                           

0,00 €

0,00 €

CONTRÔLES, ESSAIS ET DOE

. Etudes d'exécution ens 1 -  €                           

. Essais et mise en service ens 1 -  €                           

. Repérage et étiquetage ens 1 -  €                           

. DOE ens 1 -  €                           

. Nettoyage ens 1 -  €                           

. Dossier de raccordement Enedis et Orange ens 1 -  €                           

0,00 €

Montant HT 0,00 €
TVA à 20% 0,00 €

Montant TTC 0,00 €

Montant HT avec PSE 0,00 €
TVA à 20% 0,00 €

Montant TTC 0,00 €

�3.3.Alarme technique

Câblage alarme technique suivant cctp

Sous total

Fourniture et pose d'une centrale d' alarme technique suivant cctp

CONTRÔLES, ESSAIS ET DOE  TOTAL

�3.4.Alarme intrusion Sous Total

Reprise du système de télévision existant

�3.5.Télévision Sous Total

 TOTAL

Reprise du câblage suivant cctp

reprise du câblage existant

�3.DESCRIPTION DES TRAVAUX DE COURANTS FAIBLES
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