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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES

PARTICULIERES

Dans la suite du présent document le pouvoir adjudicateur est désigné "Maitre d'ouvrage".

1 Objet de la prestation demandée

1.1 Commanditaire

Le représentant de la Maitrise d’Ouvrage (RMO) est aussi désigné sous le terme « maitre
d'ouvrage » dans le présent CCTP.

L’interlocuteur du titulaire du marché pour la production du contenu des dossiers, que ce soit sur le
fond ou sur la forme, dénommé par la suite le « maitre d’ouvrage » est le Pole opérationnel ouest
(POO) du service Mobilité aménagement paysages (MAP) de la DREAL Auvergne-Rhone-Alpes.

1.2  Objectifs

Le présent Cahier des clauses techniques particuliéeres fixe les conditions d'exécution de 1’étude
géotechnique a mener dans le cadre du projet de création de protections acoustiques au droit de
I’A75 sur le territoire des communes de Saint-George lieu-dit Le Pirou et de Val d’ Arcomie lieu-dit
La Bessaire (Cantal).

L’étude géotechnique comprend :

* une mission de niveau G2 « étude géotechnique de conception » en phase avant-projet dite
G2-AVP : phase 2 du marché,

* une mission de niveau G2 « étude géotechnique de conception » en phase projet dite G2-
PRO : phase 3 du marché,

* une mission de niveau G2 « étude géotechnique de conception » en phase de consultation
des entreprises et d’établissement des contrats de travaux dite G2-DCE/ACT : phase 4 du
marché.

L’étude est conforme a la norme NFP 94-500 relative aux missions d’ingénierie géotechnique.

L’étude est accompagnée d’investigations in situ et d’essais en laboratoire : phase 1 du marché.

Elle a pour objectifs de :

* préciser le contexte géologique, géotechnique et hydrogéologique : nature, épaisseur et
extensions des différents types de terrains localisation et épaisseur des franges d’altération,
localisation des zones faillées, comportement hydrogéologique des différentes formations ;

» caractériser les fondations de 1’ouvrage futur et ses tassements ;

* caractériser les terrassements et le souténement provisoire,

e controler les études réalisées,
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» établir les documents nécessaires a la consultation des entreprises pour 1'exécution des
ouvrages géotechniques ;

* accompagner la maitrise d’ouvrage pour la sélection des entreprises et I'analyse technique
des offres.

1.3 Résultats attendus

Il est attendu du titulaire la réalisation de sondages géotechniques (sondages pressiométriques et
carottés), leurs analyses et la rédaction de rapports (avant-projet, projet, consultation des entreprises
et contrats de travaux), clairs et lisibles.

Pour les phases 1 a 3, chaque écran acoustique fait I’objet d’un rapport spécifique, tant pour les
rapports des sondages et essais que pour les missions d’ingénierie géotechnique.

Contexte et programme des travaux

21 Contexte et périmétre d’étude

Le Plan de prévention du bruit dans I’environnement (PPBE) du Cantal approuvé le 24 aofit 2015
identifie des points noirs du bruit (PNB) a résorber sur les communes de Saint-Georges « Le Pirou »
et Val d’Arcomie « La Bessaire ».

La Direction régionale de I’environnement, de I’aménagement et du logement Auvergne-Rhone-
Alpes, designée ci-apres le maitre d’ouvrage, a donc recruté un prestataire pour réaliser une étude
acoustique sur les communes de Saint-Georges « Le Pirou » et Val d’Arcomie « La Bessaire ».

Le projet, objet de la présente consultation, est donc la création d’écrans acoustiques reposant sur
GBA le long de I’A75.
Le projet est situé sur 2 sites : le Pirou (commune de Saint-Georges) et la Bessaire (commune de
Val d’Arcomie) :

* Le site du Pirou est composé de 2 écrans :
- Trongon 1 de 330m,
- Trongon 2 de 260m.

* Le site de la Bessaire est composé d’un seul écran de 560m.
Les écrans sont fondés superficiellement. La réalisation du trongon 1 nécessite la réalisation d’un
souténement.

La mission géotechnique porte sur la définition des appuis des écrans.
Les plans des ouvrages détaillés et les descentes de charges des ouvrages sont fournis a 1’entreprise

attributaire. Afin de faciliter I’étude de prix des candidats, des plans de principes sont joints au
présent document.
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Plan de situation des écrans trongon 1 et 2 au lieu-dit le Pirou a Saint-Georges :

X !
Ecran : Trongon 1
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Plan de situation des écrans trongon 3 au lieu-dit La Bessaire a Val d’ Arcomie :

'

Ecran : Tron(;n3 oy

",

2.2 Consistance des travaux

Les prestations comprennent :

* Le contact avec les différents concessionnaires, mairies, syndicats et autres responsables de

réseaux et 1’établissement des DICT ;

* Les formalités administratives (dossiers d’exploitation sous chantier dans le cadre de
I’obtention des arrétés communaux ou départementaux nécessaires a la réalisation des

sondages sur ou a proximité des voiries maintenues en circulation) ;
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* Les formalités nécessaires aux autorisations d’acces aux parcelles et chemins privés ;

* Les installations de chantier (baraques...) ;
¢ I’ensemble des réunions ;

* L’établissement des états des lieux avant et apres travaux ;

» Toutes les sujétions liées au respect des réglementations relatives a I’hygiéne et la sécurité ;
* Toutes les sujétions liées au respect des réglementations environnementales en vigueur ;
* Les travaux préparatoires a I’amenée de tout le matériel sur chaque site de sondage (piste,

layonnages, débroussaillage,...) ;

* [’aménagement des plates-formes de travail, des aires de stockage des matériaux et engins,

I'aménagement des zones de sondages ;

* Lerelevé des coordonnées en X,Y,Z des points de reconnaissance apres exécution ;
* L’approvisionnement du chantier en eau, en énergie et autres dispositions indispensables au

bon fonctionnement des matériels de reconnaissance ;
¢ La fourniture des consommables ;

* La maintenance des voies publiques empruntées pendant la durée des travaux, y compris

nettoyage ;
* La mise en place d’une signalisation de chantier ;

* Laremise en état des lieux (rebouchages des trous et des éventuelles ornieres, nettoyage des

abords) ;
* Laréalisation des sondages et essais définis ci-apres ;
¢ Les essais et controles ;

* Les dispositifs de protection et de surveillance du matériel pendant la réalisation des

prestations y compris les gardiennages éventuels ;

* Le transport et la conservation des échantillons a 1’abri des intempéries, puis leur amenée
sur un lieu de stockage définitif désigné par le maitre d’ouvrage ou apres accord de ce

dernier, en décharge ;

* La mise a disposition du personnel nécessaire a la préparation, a 1’exécution et au suivi des

travaux ;

* L’exploitation des résultats et leurs interprétations (niveau G2 AVP, G2 PRO et G2

DCE/ACT) ;

* Le dépouillement des sondages et essais réalisés conformément aux prescriptions des
normes expérimentales et projets de la série P 94 relatives aux essais in situ, sondages, ainsi

que suivant le code de bonne pratique géophysique ;

* Larédaction et la fourniture sous format informatique des rapports de synthése et d’un

exemplaire papier (y compris cartes, plans et profils).

La mise a disposition d’un local pour stockage définitif des échantillons, a la fin de la mission n’est

pas a la charge de I’entrepreneur.

S’il s’avere nécessaire de déposer des glissieres métalliques pour permettre 1’acces aux engins de
sondages depuis ou vers I’A75, I’entreprise le signale lors de la période de préparation (phase 1 —
préparation des sondages et essais). La dépose et la repose des éléments de glissiere est réalisée par

les exploitants routiers (CD15 et DIR Massif Central).

2.3 Programme des reconnaissances

Une cartographie au format .kmz (GoogleEarth) est fournie au candidat pour localiser les sondages
a réaliser. Elle positionne sommairement les écrans acoustiques projetés et chaque sondage. Elle
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indique en commentaire pour chaque point de sondage, les conditions d’acces et de réalisation
(présence de réseaux, circulation...).

Ces commentaires sont repris ici :
Trongon 1 — sondage pressiométrique 1

>

YV VYV

Acces a la zone de sondage depuis 1'espace vert.

Le sondage doit étre réalisé en téte de talus : il n'y a pas de réseau a proximité.

Le sondage est réalisé hors circulation routiere.

Remarque : le prestataire veille a ne pas implanter le sondage dans le remblai technique
de I'OA, mais a bien se positionner sur le TN préexistant.

Troncon 1 — sondage pressiométrique 2

>

>
>
>

Acces depuis le champ et non depuis 1'A75.

Le sondage pressiométrique est réalisé dans le champ au plus pres de la cloture de limite
avec l'autoroute A75.

Il convient d'obtenir I'accord du riverain.

En cas de refus du riverain, le prestataire doit se positionner sur la banquette enherbée
située plus au nord (entre I'extrémité de file de glissiére métallique et le début de
caniveau béton), et réaliser le sondage depuis la BAU (en évitant le réseau pluvial situé
sous la banquette).

Trongon 1 — sondage carotté 1

>

>

>

Réalisation du sondage carroté depuis la BAU de I'A75, derriére le caniveau béton.
Acces depuis 'A75.

Initialement prévu plus au sud le long de 1'A75, il est remonté vers le nord a ce niveau,
car il y a trop de réseaux présents juste au sud (AEP et BT entre la BAU et la parcelle
riveraine.

Attention, grosse densité de réseaux a marquer/piqueter.

Trongon 2 — sondage pressiométrique 3

>
>
>

Acces depuis la voie secondaire.
Positionner la machine entre les deux files de glissiéres.

Pas de réseaux a proximité.

Trongon 2 — sondage pressiométrique 4

>
>
>

Acces depuis la voie secondaire.
Prévoir le démontage des éléments de glissiéres pour accéder au site.

Présence d'un réseau derriere la cloture.

Trongon 2 — sondage carotté 2

>

A c6té du sondage pressiométrique 4.
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Trongon 3 — sondage pressiométrique 1

>
>

Présence d'un réseau de télécommunication sous BAU.

Réaliser le sondage pressiométrique derriére la glissiere (nécessite la dépose/repose de
glissieres), avec acces du chantier depuis la BAU (Acceés difficile depuis le pied de talus,
méme s’il est situé dans le domaine autoroutier).

Troncon 3 — sondage pressiométrique 2 :

>

Utiliser la voie d'entretien en pied de talus autoroutier pour accéder au point de sondage.

Trongon 3 — sondage carotté 1 :

>

sondage carotté 1 : méme zone et conditions d’intervention que pour le sondage
pressiométrique 2.

Troncon 3 — sondage pressiométrique 3

>

>
>

Acces depuis 1'A75.

Intervention depuis la BAU.
Attention aux réseaux sous BAU.

Les localisations sont proposées sur la base d’une visite de terrain du bureau d’études de la maitrise
d’ouvrage avec I’exploitant de 1’A75, ainsi que sur la base d’un levé des réseaux qui est également
fourni au candidat.

La liste des sondages a réaliser est indiquée ci-dessous. Des sondages complémentaires peuvent étre
ajoutés sur proposition argumentée du candidat.

Il y a 7 sondages pressiométriques et 3 sondages carottés a réaliser. La profondeur des sondages est
de 15m par rapport au TN.

Les essais pressiométriques sont tous les 1m. Cet espacement peut étre augmenté a 1.50m voire

2m lorsque les formations rencontrées sont uniformes.

2.4

Type de sondage Sondages a réaliser
Essais carottés 3 sondages verticaux
Essais pressiométriques 7 sondages verticaux

Délais et calendrier prévisionnel

La mission est notifiée au titulaire avant la fin de I’année 2024 et la mission démarre en 2025.

Le délai d’exécution de la mission comprend :

La préparation des travaux, déclaration et réception des DICT, localisation éventuelle sur
site de réseaux, demandes d’autorisation, préparation des acces et du matériel ;

Les travaux de sondage et essais in-situ ;

Les essais de laboratoire ;

Le dépouillement des essais et émission des coupes de sondages ;

L’analyse et I’interprétation des résultats ;

L’émission des rapports (rapport provisoire et rapport définitif apres avis de la matitrise
d’ouvrage)

L’émission du DCOE (document minute et document définitif apres avis de la maitrise
d’ouvrage)
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* L’émission de la note d’aide a la décision pour la sélection des entreprises de travaux.

Le prestataire est informé que I’opération comporte 3 sites (désignés trongon 1, trongon 2, trongon
3) devant faire I’objet de la restitution de rapports distincts, tant pour ce qui concerne les sondages
et essais que les missions G2. Les délais des phases indiquées a I’acte d’engagement sont communs
aux 3 sites (pas de délai distinct par site).

3 Dispositions générales des missions G2

3.1 DICT

Le titulaire fait toutes les démarches nécessaires aupres des concessionnaires, mairies, syndicats et
autres responsables des réseaux afin de localiser sur site, I’emplacement des dits-réseaux.

Le titulaire est entierement responsable des dégats qu’il viendrait a causer aux réseaux existants et
prend en charge I’ensemble des cotits de préventions et d’éventuelles réparations.

Ces DICT et contacts avec les concessionnaires sont effectués durant la premiére étape de la phase
1 décrite au marché.

3.2 Connaissance des lieux et dégats

Le titulaire est réputé avoir effectué une reconnaissance des lieux préalable a I’exécution de la
mission et avoir recueilli tous les renseignements nécessaires a 1’élaboration de son offre de prix. Il
doit avoir apprécié toutes les sujétions découlant de la mission, entre autres :

* les conditions d’acces ;

* lelieu d’approvisionnement en énergie, eau, carburant, ... ;

* les conditions de stockage des échantillons ;

* les conditions de sécurité des équipes et des matériels ;

* les autorisations administratives (arrétés de circulation, ...).

En aucun cas, le titulaire ne peut prétendre a un supplément de prix suite a des difficultés d’acces,
d’organisation de chantier ou autres contraintes dues a 1’existant.

11 est responsable des dégats qu’il cause aux biens et immeubles publics ou privés et doit

dans ce cas effectuer ou faire effectuer a ses frais leur remise en état d’origine.

3.3 Autorisation d’acces

Le maitre d’ouvrage remet au titulaire du marché I’autorisation préfectorale donnant le droit
d’accéder a tous les terrains ou se déroulent les prestations.

Le titulaire se procure I’autorisation d’occuper temporairement les parcelles de terrain
correspondant a 1’assiette des travaux pour chaque sondage. Il obtient pour ces parcelles, ainsi
que pour tous les terrains nécessaires aux acces, les autorisations des propriétaires.

La réalisation par le titulaire de 1’état des lieux initial permet de confirmer 1’autorisation d’acces.
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3.4 Etat des lieux

Le titulaire, des le début de la période de préparation, prend directement contact avec les exploitants
et/ou propriétaires pour 1’établissement d’un état de lieux avant travaux.

Cet état des lieux doit impérativement comporter :
* la définition des acces et de la zone de travail ;
* les noms et adresses des propriétaires et exploitants ou de la collectivité concernée ;
* la désignation cadastrale des parcelles et des chemins ;
* les données sur I’existence des bornes cadastrales, des clotures, des systemes de drainage,
des points d’eau... ;
* lerelevé de la nature et de 1’état des cultures en place.

Cet état des lieux définit, en concertation avec le propriétaire ou I’exploitant, les itinéraires sur les
différentes parcelles a traverser pour accéder au site de sondage et les mesures a prendre pour éviter
les divagations d’animaux.

Dans la mesure du possible, on cherche a optimiser 1’intervention tout en restant compatible avec
les exigences du projet et en minimisant la géne pour le propriétaire ou I’exploitant. Dans cette
optique, le titulaire cherche a effectuer les travaux a proximité des accés et entrées de parcelles, en
périphérie de la parcelle...

Cette attention peut conduire a modifier 1égerement 1’emplacement d’un sondage ; cette
modification fait nécessairement 1’objet d’une validation de la maitrise d’ouvrage.

Chaque zone de sondage fait I’objet d’un état des lieux apres travaux entre le titulaire et les
propriétaires ou exploitants. Il est réalisé au maximum une semaine apres la fin de 1’intervention
chez I’exploitant et/ou propriétaire. Il doit étre fourni au maitre d’ouvrage.

3.5 Responsabilité du titulaire

Le titulaire est responsable de toute détérioration et des dégats éventuels apportés de son fait hors
des emprises mises a sa disposition (acces, points de sondages).

La recherche de réseaux (eau, gaz, électricité, téléphone, pipe-line, etc.) incombe au titulaire qui
rend compte de ses recherches par écrit au maitre d'ouvrage avant de commencer les travaux.

Il est responsable de toute détérioration apportée a ces installations.

3.6 Signalisation de chantier et de sécurité

Pour les travaux a réaliser en bordures ou sur voie ouverte a la circulation, dont I’autoroute A75, le
titulaire doit assurer la fourniture et la mise en place de la signalisation de chantier (fixe et/ou
mobile) conformément aux instructions réglementaires en matiere de signalisation provisoire de
chantier. Le titulaire doit informer le maitre d’ouvrage des moyens en personnels et matériels de
signalisation mis en place pour réaliser les travaux.

Le titulaire a également a sa charge les démarches pour obtenir toutes les autorisations nécessaires
préalables aux travaux (arrétés de circulations...).

De facon générale, le titulaire doit assurer la sécurité de son personnel et des usagers durant les
travaux. Il prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter la divagation des animaux.

Il doit également assurer la protection des trous de sondages non comblés en fin de la journée.
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3.7 Remise en état

La remise en état des voiries et parcelles concernées par ses travaux et déplacements est a la charge
du titulaire, qu’elles soient publiques ou privées. Cette remise en |’état comprend notamment le
nettoyage de la zone de travail et de ces abords, la remise en place des clotures déposées, la reprise
des orniérages, le rebouchage soigné des sondages.

Les sondages non équipés de tube piézométrique sont obligatoirement rebouchés une fois terminés,
sur toute leur hauteur.

3.8 Protection de I’environnement

L’entretien et la remise en état, si nécessaire, des acces (voiries, routes...) et des zones d’emprises
des reconnaissances géotechniques sont a la charge du titulaire.

Ce dernier prend, pour chaque campagne de reconnaissances, toutes les dispositions nécessaires a
I’entretien et a la maintenance des clotures, signalisations de chantier, ainsi qu’a la propreté du
chantier.

Aucun rejet d’huile ou d’hydrocarbures n’est toléré sur les sites faisant 1’objet d’une campagne de
reconnaissances. L’entrepreneur prend toutes les dispositions nécessaires pour qu’aucun rejet
n’entraine de sujétions particuliéres, pour les riverains ainsi que pour les réseaux d’évacuation.
L’attention du prestataire est attirée sur le fait qu’aucun matériel ou matériau ne doit rester sur site
apres la fin des prestations.

3.9 Cas de force majeure

Il n’est pas prévu de cas de force majeure, le titulaire prenant a ses risques et périls les dispositions
nécessaires pour que son matériel, ses installations et les échantillons a conserver ne puissent étre
enlevés ou endommagés par les tempétes, les crues, les précipitations pluviales ou par un tiers
identifié ou non.

3.10 Reéunions, déplacements et entretiens

L’ensemble des réunions, frais de déplacements et temps d’entretien avec les interlocuteurs du
projet sont compris dans les prix forfaitaires des missions d’investigations géotechniques, missions
G2 AVP, G2 PRO et G2 DCE/ACT.

4 Modalités de mise en ceuvre des sondages et essais

4.1 Implantation des sondages

L’implantation des sondages est réalisée sous la responsabilité du titulaire avec une tolérance de
+/- 1 m par rapport aux plans d’implantation fournis.

L’implantation des sondages portée sur les plans fournis est arrétée définitivement lors d’une visite
conjointe avec un représentant de 1’entreprise et du représentant du matitre d’ouvrage.

Cette implantation est matérialisée par un piquet sur lequel est inscrit de maniere indélébile le
numéro d’identification du sondage. Ce piquetage est a la charge du titulaire.
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Cette implantation est effectuée au plus tard un mois apres le démarrage de la phase 1.

4.2 Relevé des coordonnées de sondages

Les coordonnées géo-référencées (Lambert 93 (EPSG 3943)) et cotes NGF des points de
reconnaissance sont a relever apres exécution avec une précision de 10 cm pour les Z et 1 m pour
les X,Y. Ceci doit étre réalisé au plus tard 15 jours calendaires aprés la fin des reconnaissances in
situ.

4.3 Amenée - repli du matériel

Le prix d’amenée-repli du matériel est forfaitaire par catégorie d’atelier, quel que soit le nombre
d’ateliers réellement engagés pour la réalisation des prestations.

4.4 Réalisation des forages

Les reconnaissances sont exécutées conformément aux normes en vigueur pour chaque type de
sondage.

La foration doit étre réalisée de maniére a éviter tout éboulement et permettre la réalisation de
toutes les mesures et tous les équipements prévus.

Les sondages doivent étre conformes a la norme en vigueur NF P 94-110-1.

1 Sondages carottés

Le sondage carotté est réalisé jusqu’a une profondeur de 15 m ou au refus. Si des éboulements le
nécessitent, il peut étre mis en ceuvre un tubage.

Les prélevements doivent étre aussi intacts que possible. En cas de probléme pour 'exécution de
ces sondages carottés, le prestataire avertit immédiatement la maitrise d'ouvrage.

Il est demandé au prestataire un carottage continu avec un pourcentage de récupération de 80% de
la longueur carottée.

Dans le cas ou ces pourcentages ne sont pas atteints, le sondage est refusé par le maitre d'ouvrage et
doit étre repris a la charge du prestataire.

Ce carottage a pour objectif de reconnaitre les sols pour déterminer la nature des matériaux et leur
identification précise, leur état, le type, le niveau des assises et les désordres éventuels (présence de
vide, niveau de fracturation).

Les coupes et feuilles de sondages précisent la nature des matériaux traversés, les moyens de
forage mis en ceuvre (type de machine, tubages, diametre, type de carottier, pression sur 1’outil,
vitesse de rotation...) ainsi que tout incident ou particularité ayant affecté le bon déroulement du
forage (présence de vide, bourrage, chute d’outil, perte d’eau, etc.).

La feuille de résultat du carottage précise le R.Q.D. sur tout le linéaire foré.

2 Sondages pressiométriques

Les sondages pressiométriques sont réalisés jusqu’a une profondeur de 15m ou au refus.
Chaque sondage est réalisé avec enregistrement des parameétres de foration suivant :
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* Vitesse d’avancement instantanée (VIA) ;

* Pression d’injection du fluide de forage (PI) ;

* Couple de rotation (CO) ;

* Pression sur I’outil (PO).
Dans la mesure du possible, la pression sur 1’outil doit étre maintenue constante pendant la
réalisation du forage.

Les essais pressiométriques sont réalisés tous les metres, avec un systeme numeérique d'acquisition
automatique des données (SPAD ou similaire). La sonde utilisée doit étre appropriée au terrain
rencontré.

Pour chaque sondage, ou chaque changement de sonde, le titulaire doit fournir la courbe de
calibrage et d’étalonnage correspondante.

Le rendu des résultats comprend au minimum :
* Le log stratigraphique interprétatif a partir des cuttings et parametres de foration ;
* Le type d’outils employés et leur diametre ;
* Lalongueur et le diametre d’éventuels tubages ;
* Le type de sonde utilisée ;
* Le niveau d’eau en début et fin de poste ;
* Les incidents de foration (chute de I’outils, perte d’injection...) ;
* Les enregistrements de parametres de forage ;
* Le log pressiométrique avec les valeurs E, Pf*, PI* et E/PI ;
* Ladate de début et de fin de sondages ;
* Les coordonnées X,Y, Z de la téte de sondage ;
* Les équipements du sondage.
Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de réclamer les bandes d’enregistrement automatique des
essais pressiométriques et I’ensemble des courbes pressiométriques.

Les essais non-conformes a la norme et/ou le rapport E/P1 est inférieur a 6 (exceptionnellement 4
dans les milieux pulvérulents immergés) sont considérés comme défectueux. Dans ce cas, I’essai
doit étre recommencé a une cote voisine (+/- 50cm).

4.5 Prélevement, numérotation et stockage des échantillons

Le prélevement des sols et des roches doit étre conforme a la norme en vigueur.
Le volume de matériaux a prélever doit étre suffisant pour permettre la réalisation du programme
d’essais de laboratoire définis selon les normes en vigueur.

Les échantillons prélevés lors des sondages carottés doivent avoir une longueur suffisante (environ
1m) pour pouvoir réaliser 2 a 3 essais en laboratoire. En aucun cas, les échantillons intacts ne
doivent avoir un diameétre inférieur a 85 mm.

Les échantillons remaniés et intacts doivent étre hermétiquement clos et transportés au laboratoire
dans les délais les plus courts.

Ils doivent étre stockés dans un local clos et a I’abri des intempéries et du vandalisme.

Le titulaire a a sa charge le transport et la livraison et le stockage des prélevements pour toute la
durée de la mission. Le stockage a I’issue de la prestation n’est pas prévu au marché en revanche.

Tous les échantillons doivent étre repérés d’une maniere lisible et stable dans le temps. Le
marquage doit faire impérativement apparatitre :
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¢ Le nom du chantier ;

* Le nom du sondage ;

¢ Le numéro de caisse ;

* La profondeur de prélevement ;

* Ladate de début et de fin du sondage ;

* La cote de la téte du sondage, inclinaison du forage par rapport a la verticale ;
* Le mode de forage utilisé, outils utilisés, parametres du fluide de forage ;
* Les venues d'eau, niveaux de nappe, zone de pertes du fluide de forage ;
* Ladescription géologique des terrains traversés ;

* Lalocalisation des prises d'échantillons ;

* Les équipements du forage ;

* Les enregistrements des paramétres de forage ;

* Les valeurs pressiométriques ;

* Les minutes des coupes géologiques succinctes.

Les caisses de sondages sont en bois avec des espaceurs longitudinaux fixes permettant de loger
des carottes continues d'une longueur de 1 m ; chaque caisse contient au maximum 3 m de carottes.
Les carottes sont décrites et photographiées (dans leur caisse) avec une plaquette de référence des
couleurs, avant stockage soigné par le titulaire.

Les carottes sont soigneusement et immeédiatement entreposées a 1'abri du soleil et des intempéries
avant leur transport de fagon a ce que les analyses et essais en laboratoire soient représentatifs des
matériaux en place.

Les échantillons des carottes doivent étre tenus a la disposition du maitre d’ouvrage jusqu'a
réception de I'étude et levée des réserves éventuelles. A la fin des travaux sur le terrain, le
prestataire assure le transport de I'ensemble des caisses dans son propre local.

5 Présentation des résultats

5.1 Feuilles de sondage

Le titulaire doit fournir pour chaque sondage un document de synthése. Il est établi par I'ingénieur
qui suit les opérations de sondages et comporte toutes les indications suivantes provenant de la
coupe sondeur :

* IDENTIFICATION DU CHANTIER
o désignation du chantier ;
© numeérotation du sondage ;
o sondage repéré sur un plan d'implantation ;
o date de début et de fin de sondage.

* APPAREILLAGE
© méthode de sondage (machine) ;
diametre du forage ;
protection du sondage (tubage, diametre, téte de forage, etc.) ;
mode de forage (carottier, tricone, etc.) ;
longueur des passes effectuées.

o O O O
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* COUPES DE SONDAGES
© niveaux de prélevements ;
pourcentage de carottage ;
coupe du forage ;
identification rapide des formations traversées ;
résultats d'essais.

O O O O

5.2 Rapports de sondages et d’essais

En fin de mission, le titulaire émet un rapport de sondages et d’essais, qui regroupe une notice de
présentation générale des sondages et essais et un cahier avec I’ensemble des sondages et essais
réalisés.

La notice de présentation comprend au minimum :
» La teneur des reconnaissances effectuées ;
* Un tableau récapitulatif des sondages effectués avec leurs coordonnées X.,Y, Z ;
* Un tableau récapitulatif des niveaux d’eau relevés (stabilisé ou non, a préciser) ;
* Un plan de situation du projet ;
* Un plan d’implantation des sondages.

Le cahier des sondages et essais regroupe :
* L’ensemble des coupes de sondages et essais in situ réalisés, accompagnées, le cas échéant
des photographies réalisées ;
* L’ensemble des essais de laboratoire réalisés et un tableau de synthese.

Un premier rapport, dit rapport minute, est établi par le titulaire et soumis au maitre d’ouvrage, pour
commentaire. Le rapport final est établi sous format informatique.

Tous les fichiers cartographiques sont compatibles avec Autocad et QGIS (format .dxf).
L’ensemble des documents est remis sous format PDF et sous leur format d’origine (compatible
avec la suite LibreOffice).

5.3 Rapports de mission G2 AVP

Le titulaire produit un rapport par protection acoustique, soit trois rapports au total.
Le rapport géotechnique de stade avant-projet comprend :
* Une notice de présentation générale ;
* Une synthese géotechnique du site ;
* Les profils géotechniques :
o Description détaillée des formations reconnues ;
* Une proposition du systeme de fondation du nouvel ouvrage :
* Une proposition du systeme de souténement provisoire ;
* Un prédimensionnement des systémes proposes :
o Niveau d’assise et systeme de fondation des ouvrages ;
Conditions et préconisation constructives ;
Préconisations vis-a-vis des pentes de talus des déblais et remblais ;
Conditions et préconisations pour la réalisation ;
Dispositions générales vis-a-vis des nappes et des avoisinants ;

O O O O
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o Incertitudes éventuelles laissées par 1’étude ;
© Sondages et essais complémentaires éventuellement nécessaires.

L’ensemble des sujétions sont compatibles avec les contraintes et impératifs du projet.

Le rapport minute est soumis au maitre d’ouvrage sous format informatique, pour commentaire. Le
profil en long géologique ainsi que I’implantation des sondages sont fournis sous format Autocad et
QGIS (format .dxf). Le rapport final est fourni sous format informatique.

Tous les fichiers cartographiques sont compatibles avec Autocad et QGIS (format .dxf).
L’ensemble des documents est remis sous format PDF et sous leur format d’origine (compatible
avec la suite LibreOffice).

5.4 Rapports de mission G2 PRO

Le titulaire produit un rapport par protection acoustique, soit trois rapports au total.
Le rapport géotechnique de stade projet comprend :

* Une notice de présentation générale ;

* Une synthese géotechnique du site ;

* Les profils géotechniques :

o Description détaillée des formations reconnues ;

* Le dimensionnement du systéeme de fondation du nouvel ouvrage ;

* Le dimensionnement du systéeme de soutéenement provisoire ;

¢ Le calcul des tassements ;

* Préconisations vis-a-vis des pentes de talus des déblais et remblais.

L’ensemble des sujétions sont compatibles avec les contraintes et impératifs du projet.

Le rapport minute est soumis au maitre d’ouvrage sous format informatique, pour commentaire. Le
profil en long géologique ainsi que I’implantation des sondages sont fournis sous format Autocad et
QGIS (format .dxf). Le rapport final est fourni sous format informatique.

Tous les fichiers cartographiques sont compatibles avec Autocad et QGIS (format .dxf).
L’ensemble des documents est remis sous format PDF et sous leur format d’origine (compatible
avec la suite LibreOffice).

5.5 Rapports de mission G2 DCE/ACT

Le titulaire produit un rapport par protection acoustique, soit trois rapports au total.
Le titulaire rédige le dossier de consultation des opérateurs économiques (DCOE) des entreprises de
travaux en lien avec le maitre d’ceuvre désigné par le maitre d’ouvrage et selon le modele fourni par
le maitre d’ouvrage. Ce dossier comprend :

* dossier de la phase Projet avec plans,

* notices techniques

* cahier des charges particulieres

* cadre de bordereau des prix et d’estimatif

* planning prévisionnel.
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Il est attendu du prestataire qu’il rédige, en étroite collaboration avec le maitre d’ceuvre, toutes les
prescriptions techniques liées directement aux ouvrages géotechniques et préconisations

géotechniques, dans le CCTP et le BP. 1l doit par ailleurs fournir les détails graphiques (coupes sur
ouvrage géotechnique par exemple) et de quantité (longueurs, diametres...) directement associés aux

ouvrages géotechniques.

A P’issue de la consultation, il assiste le maitre d’ouvrage pour la sélection des entreprises en
analysant techniquement les réponses, pour tout ce qui reléve des travaux géotechniques. Cette

analyse fait I’objet d’une note par DCOE.
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