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1 GENERALITES - REVETEMENTS DE SOL SOUPLES

1.1 Etendue des travaux

1.1.1 Travaux a réaliser

Les travaux a réaliser par le présent Lot sont essentiellement les suivants :
04 - REVETEMENTS SOLS SOUPLES

1.1.2 Prestations a la charge du présent Lot

1.1.2.1 Travaux faisant partie du marché

Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprendront implicitement :
e la reconnaissance des supports qui est a réaliser contradictoirement selon le NF DTU 53.12 (clos couvert, température
ambiante, cloisons, propreté, humidité, microfissures et fissures, cohésion de surface, porosité, planéité, cure, pellicule de
surface, escalier) ;
e éventuellement, une seconde reconnaissance des supports si les critéres n'ont pas pu étre vérifiés lors de la premiére
reconnaissance ;
e les résultats des contrdles de la reconnaissance des supports qui sont & inscrire sur un rapport (voir annexe A normative de la
NF DTU 53.12 P1-1-1) ;
e les études, plans d'appareillage et de calepinage éventuels du revétement ;
e le traitement spécifique des supports ;
o |e traitement des microfissures inférieures ou égales & 0,3 mm ;
o |a fourniture et I'application éventuelle d'un primaire ;
o |a fourniture et I'application éventuelle d'un enduit de préparation de sol ;
o |a fourniture de la colle pour la pose par collage en plein du revétement ;
e |a préparation des supports des locaux a risques identifiés qui sont définis et quantifiés dans les DPM (Documents Particuliers
du Marché) ;
o |a fourniture et la pose des revétements de sols souples prévues dans les DPM conformément aux prescriptions du NF DTU
53.12;
o |a fourniture de l'outillage et du matériel d'exécution ;
e les coupes en périphérie et juxtaposition en Iés ;
e pour les revétements en Iés, 1 teinte par tranche de 200 m?;
o |a fourniture et I'application éventuelle des produits de soudure pour la soudure du revétement en 1&s ou en dalle entre eux ;
o |a fourniture et 'application éventuelle des produits de traitement & froid pour le traitement du revétement en Iés ou en dalle ou
entre eux ;
e |a livraison des revétements dans un bon état de propreté, sans tache de colle ;
o le balayage et le nettoyage des revétements et plinthes a lissue des travaux ;
o ['enlévement du chantier de tous déchets et gravats résultant des travaux du titulaire du lot revétement de sol ;
o |a remise au client de la fiche d'entretien du revétement fournie par le fabricant du revétement ;
LI V]

1.1.2.2 Autres prestations a la charge du présent Lot par dérogation au NF DTU 53.12

Les prestations & la charge du présent Lot comprendront:
® les reconnaissances au-dela de la premiére prévue initialement et de la seconde éventuelle si les critéres ne sont pas vérifiés
e en rénovation, I'étude préalable des supports anciens ;
e |a ventilation des locaux ;
e |a déshumidification des locaux ;
e |e chauffage ou le préchauffage des locaux ;
e ['élimination du produit de cure des supports & base de liants hydrauliques par tous moyens, tels que le grenaillage, le
décapage, etc. sauf pour les bétons fluides autoplagants ;
o |e traitement des fissures comprises entre 0,3 mm et 0,8 mm ;
o |e traitement des fissures supérieures a 0,8 mm ;
o |e traitement des joints périphériques ;
e |e traitement des joints coupe-feu ;
o |e traitement des rives par remontée ou plinthe manufacturée, dans les locaux a présence d'eau occasionnelle ;
o la mise en chauffe des planchers chauffants ;
o ['ajustage éventuel des portes ;
o la fourniture et la pose des plinthes ;
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o |e trainage des plinthes ;

e |a remise en état des supports horizontaux et verticaux ;

o |'étude de charge du support, notamment la résistance mécanique ;

e la dépose des anciens revétements de sol ;

e le déplacement des meubles ou équipements mobiles ;

o le remplacement des lames de plancher de bois abimées ;

e |e rattrapage de la planéité et de I'horizontalité du support ;

o |e rattrapage de I'aplomb et le rebouchage des trous de supports verticaux

e |a fourniture et la pose des accessoires tels que barre de seuils, cadre pour tapis de protection d'entrée, tapis brosse ou
autres, arréts de porte ;

o |a fourniture et la pose de rive de joints et de couvre-joints de dilatation ;

e la fourniture et la pose de la protection de I'ouvrage apres la pose du revétement ;

e |a reprise des éventuelles dégradations ;

o |e nettoyage et les prestations de premier entretien avant la mise en service ;

@ |a mise en ceuvre d'un enduit de sol au-dela de 5 mm d'épaisseur ;

e la mise a la terre des feuillards de revétement de sols PVC a propriétés électriques ;

e |a fourniture et la pose d'un écran antipoussiére dans le cas d'une pose de revétement textile sur parquet ancien ;

e les coupes décoratives, hors celles en périphérie et juxtaposition de Iés ;

e les poses décoratives en diagonales, chevrons, batons rompus, points de Hongrie et toutes les poses ou le c6té de la dalle ou
de la lame n'est pas paralléle a la plus grande longueur du local ;

e les compositions de plusieurs couleurs intégrant plusieurs lots ;

e |es plans de calepinage des dalles ou lames dans le cas de composition de plusieurs couleurs intégrant plusieurs lots ;

e la fourniture et la pose d'ouvrages complémentaires d'interfaces localisés avec les supports nécessaires pour répondre aux
exigences de performance de l'ouvrage.

1.2 Obligations de I'entrepreneur

1.2.1Responsabilité de I'entrepreneur

L'entrepreneur restera toujours responsable des matériaux qu'il met en ceuvre.
Il lui incombera de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents criteres imposés par la destination finale des
locaux, dont notamment :
e |a conformité a la réglementation ;
e les conditions hygrométriques des locaux ;
e la nature et le type de matériaux répondant aux impératifs de ['utilisation ;
e |les conditions particulieres rencontrées pour le chantier ;
o |a compatibilité des matériaux entre eux ;
e efc.
Pour les matériaux et produits proposés par le maitre d'ceuvre, I'entrepreneur sera contractuellement tenu de s'assurer qu'ils
répondent aux différents critéres imposés par la destination finale des locaux.
Dans le cas contraire, il fera par écrit au maitre d'ceuvre les observations qu'il jugera utiles.
Le maitre d'ceuvre prendra alors toutes décisions a ce sujet.

1.2.2 Prix du marché

Les prix du marché comprendront implicitement :
e la protection des ouvrages jusqu'a la réception ;
o ['établissement des plans d'exécution dans le cas ou ils sont & la charge de I'entrepreneur selon CCAP ;
e si l'opération comporte plusieurs Lots, la protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre détériorés ou salis par
les travaux du présent Lot ;
o |a main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc. de ses ouvrages,
en fin de travaux et aprés réception ;
e si 'opération comporte plusieurs Lots, la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le
cas échéant ;
e et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite et compléte
des travaux, ainsi que les travaux suivants :
o le nettoyage et I'enlévement de toutes projections sur les parois verticales, plafonds et sols, etc., ainsi que de tous
déchets et gravois résultant des travaux et leur enlévement aux décharges publiques ;
o les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;
o le ramassage et la sortie des déchets et emballages ;
o le tri sélectif des emballages et déchets et enlévement hors du chantier, dans le respect de la législation en vigueur .
e |a notice d'entretien, s'il y a lieu .
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1.2.3Pieces a fournir par I'entrepreneur

Al'appui de leur offre, les entrepreneurs devront fournir les piéces suivantes en 2 exemplaires :
e un devis estimatif détaillé avec quantités et prix unitaires répondant aux différents postes du présent CCTP ;
e leur classement UPEC ;
e leur classification de réaction au feu ;
o leur efficacité acoustique ;
e |a copie des Avis Techniques, certifications, etc. ;
e un descriptif détaillé avec documentation, dans le cas de matériaux de revétement de sol différents de ceux préconisés au
présent CCTP précisant :
o le ou les matériaux de revétement de sol envisagé en fonction de la classe du ou des locaux,
o les dispositions particuliéres de pose qu'il envisage.
e |a certification et/ou I'attestation de formation a l'accessibilité relative aux établissements recevant du public.
Ainsi que toutes les autres piéces que I'entrepreneur jugera utile pour la bonne compréhension de son offre.

1.2.4 Obligation de résultat

Dans le cadre contractuel de son marché, I'entrepreneur sera soumis a une obligation de résultat : il devra livrer au maitre d'ouvrage
I'ensemble des ouvrages en complet et parfait état de finition en conformité avec la réglementation et les prescriptions du présent
document, et il devra toutes les fournitures et prestations nécessaires quelles qu'elles soient pour obtenir ce résultat.

1.2.5Réhabilitation - Reconnaissance des existants

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site a la reconnaissance des
existants.
Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération soit limitative :

o |'état et le mode d'occupation des locaux ;

o la nature et I'état des revétements de sols existants ;

o |a nature et |'état des supports existants comportant le revétement a remplacer ;

e la nature et I'état des supports non revétus devant recevoir des revétements de sol neufs ;

o ['état des parquets existants devant former support de revétements de sol neuf ;

o la flexibilité des planchers le cas échéant ;

eautre: ..........
Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations faites lors de cette
reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires.
Les entrepreneurs pourront lors de cette reconnaissance effectuer tous les essais sur existants qu'ils jugeront utiles.

1.3 Spécifications et prescriptions générales

1.3.1Contrdle et réception des matériaux sur chantier

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de procéder a des contréles de conformité des matériaux et fournitures sur le chantier avant la
mise en ceuvre.

Pour les produits et matériaux relevant d'un Avis Technique, d'une qualification NF ou d'une certification, le contrdle se bornera a la
vérification du marquage et au contréle de I'aspect et de l'intégrité des produits.

En ce qui concerne les autres matériaux, I'entrepreneur devra justifier leur conformité.

Dans le cas contraire, le maitre d'ceuvre pourra faire réaliser des prélévements et des essais par un organisme de son choix, aux
frais de I'entrepreneur.

Les controles de conformité et le cas échéant les essais, se feront dans les conditions définies au chapitre « Documents de
référence contractuels ».

Tous les matériaux défectueux ou non conformes le cas échéant, seront immédiatement remplacés.

1.3.2Liaisons entre les corps d'état

A. Préambule
La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et constante avant et pendant
I'exécution des travaux.
Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :
e chaque entrepreneur réclamera au maitre d'ceuvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu'il jugera nécessaires a la
bonne exécution de ses prestations ;
e chaque entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les travaux sont liés aux siens, afin
d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires ;
e chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur le chantier, dans le
cadre de la coordination d'ensemble ;
e tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes les dispositions utiles pour assurer I'exécution de leurs travaux en
parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état.

Atelier EKOSLOGIS - 41 avenue de Guise - 57100 THIONVILLE
Page 5sur 10



Projet : I.U.T. Thionville Lot : 04 - REVETEMENTS SOLS SOUPLES

A aucun moment durant le chantier, 'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de renseignements pour ne pas effectuer des
prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou dessins nécessaires aux autres corps d'état pour la
poursuite de leurs travaux.
L'entrepreneur du présent Lot sera tenu de fournir, a la date prévue sur le planning, tous les plans d'exécution, les renseignements
et les précisions concernant les dispositions ayant une incidence sur les autres corps d'état.
En cas derreur, de retard de transmission des documents ou d'omission, cet entrepreneur aura a supporter toutes les
conséquences qui en découleront, tant sur ses propres travaux, que sur ceux des autres corps d'état.
En tout état de cause, I'entrepreneur du présent marché ne pourra en aucun se prévaloir ensuite, de manque de renseignements ou
autres pour réclamer un supplément aux prix de son marché.
B. Coordination avant et pendant les travaux
Au cours de la période de préparation, I'entrepreneur du présent Lot devra :
e remettre a I'entreprise de gros ceuvre par l'intermédiaire du maitre d'ceuvre, toutes les indications relatives & I'état de livraison,
a la préparation, etc. des supports destinés aux travaux du présent Lot ;
e remettre aux autres entreprises intéressées, toujours par l'intermédiaire du maitre d'ceuvre, tous les renseignements et
éléments nécessaires pour guider lesdites entreprises dans la préparation ou I'exécution des ouvrages pouvant avoir une
influence sur I'exécution des travaux du présent Lot .
En complément aux prescriptions des DTU, I'entrepreneur sera tenu :
e de s'informer auprés du maitre d'ceuvre des éventuelles sujétions particuliéres pouvant découler des conditions d'exploitation
des locaux et pouvant avoir une influence sur ses travaux ;
e de prendre contact en temps opportun avec les entrepreneurs des autres corps d'état afin de prendre conjointement toutes
dispositions pour assurer une parfaite coordination de leurs travaux respectifs .

1.3.3Local ou locaux de stockage

La mise a disposition du local ou des locaux nécessaire(s) au stockage des matériaux approvisionnés sur chantier, et les opérations
de séchage, de maintien en état de siccité et de chauffage si nécessaire de ce local ou de ces locaux font partie des obligations du
maitre d'ouvrage.

En tout état de cause, les conditions de stockage des matériaux approvisionnés devront impérativement respecter les préconisations
du fournisseur.

1.3.4 Etat du chantier

La pose des revétements de sol ne pourra étre effectuée que si les différentes conditions sont toutes satisfaites, sauf instructions
différentes du maitre d'ceuvre.
Ces différentes conditions a satisfaire sont énumérées dans le NF DTU 53.12.

1.3.5Reconnaissance des supports

1.3.5.1 Supports anciens

@ bois ou panneaux a base de bois.
Une étude préalable de reconnaissance sera fournie par le maitre d'ouvrage. Les critéres de reconnaissance seront ceux donnés
par la partie 1-1-1 du NF DTU 53.12.
Tout ancien revétement, posé libre ou non adhérent sera entierement déposé.
Les supports verticaux destinés a recevoir les remontées en plinthe ou autres accessoires devront étre sains, sec, propres et lisses.
lls présenteront :

e une planéité de 7 mm sous la régle de 2 m et 2 mm sous le réglet de 20 cm pour les autres types d'ouvrages .

1.3.6 Travaux préparatoires
1.3.6.1 Préparation des supports anciens

1.3.6.1.1Supports anciens a base de bois ou panneaux a base de bois

L'entrepreneur devra éliminer par pongage la cire, le vernis, les traces de peinture, de platre et autres produits d'entretien et
procédera ensuite au dépoussiérage du support.
Les joints entre lames seront rebouchés avec un produit adapté.
o |'entrepreneur aura a préparer :
o une pose avec enduit de préparation de sol et son primaire associé, selon les conditions et la mise en ceuvre prescrites
par le NF DTU 53.12.

1.3.6.2 Enduit de préparation de sol

L'enduit de préparation de sol devra étre mis en ceuvre conformément au NF DTU 53.12 et choisi avec des performances d'usage
au minimum en adéquation avec I'usage du local et au regard du classement UPEC et visant le support concerné.
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Le support recouvert d'enduit sera revétu :
e dans un délai minimum de 24 h et maximum de 15 jours, pour les revétements de sols textiles ;
e de 48 h minimum et maximum de 15 jours, pour les revétements de sols PVC et linoléum

1.4  Prescriptions de mise en ceuvre des revétements

1.4.1 Disposition des dalles et lames

Les dalles et bandes utilisées devront appartenir au méme Lot.
L'entrepreneur doit procéder a une étude d'implantation des dalles ou lames pour que I'un des cdtés soit parallele au grand c6té du
local, que la dimension des dalles ou lames en rives soit au moins égale a une demi-dalle ou demi-largeur d'une lame pour assurer
un bon collage.

e la pose sera droite.
Les dalles PVC et linoléum seront posées a sens contrarié a 90°, certaines dalles peuvent étre posées a sens paralléle si ce type
est proposé par le fabricant.
Les dalles PVC et linoléum seront disposées :

o de fagon aléatoire.
Les lames PVC et linoléum seront disposées avec des joints décalés.

1.4.2Pose des dalles et lames

1.4.2.1 Pose de dalles ou lames plombantes amovibles

La pose sera effectuée selon les prescriptions du NF DTU 53.12.

Le produit de maintien devra étre mis en ceuvre sur toute la surface du local. Il devra étre complétement sec avant la mise en ceuvre
des dalles ou lames.

Des barres de seuil seront placées a toutes les ouvertures ou le revétement est contigu & un autre type de revétement.

1.4.3Entretien

En fin de travaux,, I'entrepreneur devra obligatoirement remettre une fiche d'entretien du revétent fournie par le fabricant au maitre
d'ouvrage.

1.5  Prescriptions concernant les produits et matériaux

1.5.1 Nature et qualité des matériaux et produits en général

Les matériaux et produits devant étre mis en ceuvre dans les ouvrages a la charge du présent Lot, devront impérativement répondre
aux conditions et prescriptions ci-apres.
Les matériaux et produits prévus dans les DTU ou faisant I'objet de normes NF ou EN ou ISO devront répondre au minimum aux
spécifications de ces documents.
Les Matériaux et produits dits « non traditionnels », non prévus dans les DTU et ne faisant pas I'objet de normes NF ou EN ou ISO,
devront selon le cas :
o faire 'objet d'un Avis Technique ou d'un Agrément Technique Européen ;
e étre admis a la marque NF ;
o &tre titulaire d'une certification ou d'un label .
Pour les matériaux et produits n'entrant dans aucun des cas ci-dessus :
e |a procédure d'obtention de I'Avis Technique devra étre lancée par I'entrepreneur ;
e dans le cas ou cette procédure d'obtention de I'Avis Technique exigerait un délai trop long, I'entrepreneur pourra faire appel a
une autre procédure dite « procédure ATEx » (Appréciation technique d'expérimentation), qui aboutit dans un délai de l'ordre de
deux mois a compter de la date de présentation du dossier au CSTB .
A défaut, dans le cas ol le délai d'exécution contractuel ne permettrait pas le lancement de cette procédure, I'entrepreneur pourra
demander a ses assureurs et au bureau de controle le cas échéant, l'accord sur le matériau ou le produit concerné, en présentant
toutes justifications apportant les preuves de son aptitude a I'emploi et son équivalence.
En tout état de cause, I'entrepreneur ne pourra en aucun cas mettre en ceuvre un matériau ou un produit qui ne serait pas pris en
garantie par ses assureurs.
Les produits « tout préts » du commerce devront étre livrés sur chantier dans leur emballage d'origine. Cet emballage comportera
tous les renseignements voulus.

1.5.2Choix des produits

Selon le cas, le choix des produits & mettre en ceuvre est du ressort du maitre d'ceuvre, ou a proposer par I'entrepreneur.

A. Produit défini par le maitre d'ceuvre par une marque nommément désignée « ou équivalent »

L'entrepreneur aura la faculté de proposer au maitre d'ceuvre un produit d'une autre marque en apportant la preuve que ce produit
est équivalent en tant que tenue dans le temps, robustesse, résistance, tenue des teintes, aspect du fini, possibilité de nettoyage,
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etc.

L'acceptation du maitre d'ceuvre des produits proposés par I'entrepreneur devra faire I'objet d'un accord écrit.

B. Produit a proposer par l'entrepreneur

L'entrepreneur proposera a I'agrément du maitre d'ceuvre les produits en fonction du résultat souhaité, des contraintes techniques,
permettant d'atteindre les performances, tenue dans le temps, aspect du fini, etc. voulus.

1.5.3Contrdle et réception des matériaux sur chantier

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de procéder a des contréles de conformité des matériaux, fournitures sur chantier avant leur
mise en ceuvre.

Pour les produits et matériaux relevant d'un Avis Technique, d'une qualification NF ou d'une certification, le contrdle se bornera a la
vérification du marquage, et au contrdle de I'aspect et de l'intégrité des produits.

En ce qui concerne les autres matériaux, I'entrepreneur devra justifier leur conformité.

Dans le cas contraire, le maitre d'ceuvre pourra faire réaliser des prélévements et des essais par un organisme de son choix, aux
frais de I'entrepreneur.

Les contrdles de conformité et le cas échéant les essais, se feront dans les conditions définies aux « Documents contractuels » cités
en téte du présent document.

Tous les matériaux défectueux et ceux non conformes le cas échéant, seront immédiatement remplacés.

1.5.4 Echantillons

Avant toute commande, I'entrepreneur devra fournir les échantillons de toutes les fournitures qu'il envisage de mettre en ceuvre.
Pour les ouvrages de grandes dimensions, I'entrepreneur pourra présenter les documentations techniques détaillées.

1.5.5Choix des teintes et/ou décors
Les teintes et/ou les décors seront au choix du maitre d'ceuvre dans la gamme du fabricant pour la catégorie du matériau concerné.
1.5.6 Colles, adhésifs, résines, primaires, mastics, efc.

A. Colles et adhésifs

La colle doit étre adaptée & l'envers du revétement (par gamme, famille ou produit spécifique), ses indications doivent étre
mentionnées sur les conditionnements de colle.

Les colle et adhésifs utilisées en pose collée devront étre conformes a la norme NF EN 14259.

B. Résines pour traitement des fissures

Le produit sera de type résine bi-composant stable, sans fluage dans le temps et dont les caractéristiques mécaniques en
compression et en traction sont supérieures a celles du béton.

C. Mastics

Le produit élastomérique devra étre conforme a la norme NF EN 15651-4.

Le mastic sanitaire devra étre conforme a la norme NF EN 15651-3.

D. Cordon de soudure

Le cordon de soudure devra étre en matériaux thermoplastiques et correspondre a la préconisation du fabricant.

E. Primaires

Il sera choisi en fonction de la porosité du support et de la compatibilité avec I'enduit de sol ou la colle, 'adhésif ou le produit de
maintien du revétement de sol.

1.5.7Réaction au feu des revétements

Les étiquetages d'identification des produits et matériaux concernés devront toujours comporter l'indication de leur réaction au feu,
attestée par un proces-verbal d'essai.
Les réactions au feu des produits et matériaux devront toujours répondre aux exigences de la réglementation de sécurité contre
lincendie, selon le type de locaux concernés.
e il incombera a I'entrepreneur de vérifier que les matériaux qu'il envisage de mettre en ceuvre répondent bien aux exigences de
la réglementation sécurité contre l'incendie du local concerné.
En tout état de cause, il incombe a l'entrepreneur et a son fournisseur, d'apporter la preuve du classement au feu du produit et
matériau concerné.
L'entrepreneur devra remettre le procés-verbal de classement délivré par un organisme agréé.

2 PREPARATION - DIVERS

2.1 Installation - sécurité hygiéne de chantier

En complément des dispositions demandées par le Coordonnateur SPS et de l'installation commune de chantier réalisée par
I'entreprise principale, chaque entreprise devra :

e ses propres installations de chantier permettant le stockage, I'acheminement, la manutention et la pose,

e tous dispositifs de sécurité réglementaire (protections des trémies, coffret de chantier...),

e évacuation hebdomadaire des gravats, chutes de découpe...,
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e la sécurité individuelle (Equipements de Protections Individuelles...),

e le bureau de chantier, zone de vie (WC, réfectoire, etc ...) a la charge du maitre d'ouvrage,
Compris repli des installations en fin de chantier, adaptation éventuelle aux différentes phases, entretien et remise en état des
lieux.
Tous frais et démarches administratives pour les besoins du chantier.

2.2 Dossier des ouvrages exécutés
Ce dossier "DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)" comprendra en particulier :

e un sommaire détaillé comportant la liste détaillée des plans, schémas, notices, certificats, etc., faisant I'objet du DOE
e les plans de récolement précis des installations, en particulier des cheminements tant verticaux, qu'horizontaux avec
indications des sections, ainsi que les caractéristiques des matériels,
e |es plans et schémas des différentes armoires électriques,
e les carnets de cablage,
o les synoptique des installations courant faibles (vidéosurveillance, contrle d'accés, pré-cablage VDI, etc.)
o |es certificats d'essai COPREC,
e Les fiches techniques des matériels et matériaux
o leurs PV de toute nature (classement au feu, PV CF, etc) y compris nouvelle réglementation européenne
o les procédures d'agrément particuliéres (ATEX si variante proposée par l'entreprise)
o les certificats d'essais réglementaires éventuels (Coprec, Consuel,...)
o les certificats de qualité de mise en oeuvre éventuels
o les fiches d'essais internes ou externes de toute nature, fiches d'autocontréle
o les rapports de formation des utilisateurs éventuels
e |es certificats de mise en service par le constructeur ou son représentant,
o La dénomination des produits, matériaux et matériels mis en oeuvre.
o Les marques, type, nom et adresse des fabricants.
e |es recettes informatiques et de réseaux divers,
o les mesures d'éclairement de chaque zone sous forme d'un tableau,
o |es fiches d'essais lors des essais réalisés a la mise en service,
o |es certificats du bureau de contréle,
e les caractéristiques techniques détaillées des matériels et matériaux employés (notices techniques avec fiches constructeur),
e |es certificats d'agrément aux différentes normes, avis techniques pour chaque matériel et matériau,
e les plans de récolement avec représentation de I'ensemble des réseaux et des émergences. Les plans indiqueront les
éléments tels que nature, diamétre, quantité, pente, profondeur, fil d'eau, chute et tampon en NGF. De plus, les plans devront
comprendre les réseaux existants, les revétements, les plantations, les talus et les plans de détails.
e les notices de fonctionnement
e les notices de nettoyage et d'entretien des matériaux
e |es prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments d'équipements mis en ceuvre (en langue frangaise)

3 TRAVAUX PREPARATOIRES

3.1 Travaux préparatoires sur carrelage existant

Avant la pose du revétement de sols souples, I'entreprise devra les travaux préparatoires selon les régles de I'art, & savoir :
e sondage du carrelage afin de vérifier sa bonne tenue.
o retirer les carreaux décollés et combler I'épaisseur avec un mortier-colle ou ragréage rapide.
e brossage ou grattage les éventuelles traces de colle, mortier ou plétre.
e pose d'une bande de désolidarisation périphérique de 5 mm d'épaisseur au moins le long des murs et des éléments
verticaux (poteaux, portes...) lorsque I'épaisseur d'application dépasse 10 mm.
e si des traces d'humidité apparaissent, faites une barriére anti-remontée capillaire a 'aide de primaires époxy et sablés.
e traitement des fissures du support avec un mortier époxydique pour ne pas qu'elles se reproduisent dans le revétement
o application d'un primaire d'accrochage a la brosse ou au rouleau, le support devra étre pafaitement sec avant d'effectuer le
ragréage.
Les travaux devront respecter les prescriptions de I'Avis Technique du fabricant.
Localisation : ensemble des bureaux

3.2 Primaire d'accrochage

Aprés préparation des supports, application d'un primaire de type PRIMATECH ou équivalent.

Localisation : ensemble des bureaux
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3.3 Ragréage P3

Réalisation d'enduit pour le ragréage et le lissage des sols des Etablissements PRB référence Planifibre ou techniquement
équivalent, comprenant :

o nettoyage et dépoussiérage de la surface a traiter,
e application d'une barriére anti-remontée d'humiditée (le cas échéant),
e gichage mécanique et application d'une premiere passe tirée a zéro pour remplir les pores du support
e application finale du mortier ragréage P3 autonivelant et réglage de I'épaisseur avec une lisseuse. L'épaisseur minimale
étant de 3 mm.
e débullage a I'aide d'un rouleau débulleur une fois le niveau souhaité atteint
e toutes les sujétions nécessaires de mise en oeuvre conformément aux prescriptions techniques du fabricant, DTU et
normes en vigueur.
e traitements des fissures de retraits éventuelles
e traitement des joints de fractionnement conformément aux régles de I'art avec une résine EPONAL 342 ou équivalent
o Comportement au feu : A1
o Classement UPEC : P4S
Localisation : ensemble des bureaux

4 REVETEMENTS SOLS SOUPLES

4.1 Revétement de sol Taralay de chez GERFLOR ou équivalent

Fourniture et pose d'un revétement de sol collé en [é, validé par un Avis Technique de chez GERFLOR gamme TARALAY
Impression ou équivalent.

Le revétement de sol d'une épaisseur totale de 3,85 mm bénéficie d'une couche d'usure compacte transparente de 0,72 mm
groupe T d'abrasion, d'un décor imprimé et de la technologie D3S Core composée d'une double-couche compacte bi-armaturée
flexible offrant une efficacité acoustique déclarée de 19 dB et un confort a la marche amélioré. Pour finir, cela lui permettra d'avoir
une parfaite stabilité¢ dimensionnelle < 0,05 % et une excellente résistance au poingonnement rémanent < 0,11 mm. Classement
Bfl-s1 selon la norme de réaction au feu et posséde une résistance a la glissance R10, Classement U4 P3 E2 C2.

Compris toutes sujétions pour une parfaite finition.

Localisation : ensemble des bureaux

4.2 Tapis de propreté

Fourniture et pose d'un tapis de propreté avec cadre métallique et de finition du fabricant ROMUS gamme Esplanade 1500 ou
équivalent.

Constitué de profiles aluminium brut, assemblés entre eux,

Profil en PVC situé sous la barre faisant office d'isolation phonique et permet au tapis d'étre antidérapant.
Des bandes de finition sont fournies aux extrémités pour pouvoir ajuster le tapis dans la fosse.

Epaisseur : 20 mm

Coloris : Gris

Structure : Fermée et rigide

Référence : 8661 - tapis esplanade 1500 20mm bouclettes gris

Compris la découpe carrelage soignée pour l'intégration du tapis.

Dimension triangulaire : 1,40m x 1,40m x 2,00m

Localisation : entrée des bureaux

5 TRAITEMENT DES DECHETS

5.1 Mention déchets

Obligation "mention déchets" applicable & compter du 01/07/21.
Gestion, nettoyage, évacuation et traitement des déchets de chantier comprenant la main d'oeuvre liée a la dépose et au tri, le
transport des déchets de chantier vers un ou plusieurs points de collecte et les colts de traitement.
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