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1 — Présentation de I'opération

La présente opération concerne les travaux de régénération de la vanne de la rigole au droit de l'écluse 63
du Canal du Rhéne au Rhin Branche Nord (CRRBN) au niveau de la commune de Kunheim (cf annexe 1 : plan
et acces).

Le systéme de vannage de la rigole au droit de U’écluse 63 assure une fonction de gestion hydraulique
stratégique pour permettre l’alimentation de U’ensemble du canal de Colmar et ses différentes
alimentations (0,5 a 1 m3/s), le soutien d’étiage de UIll (3 m3/s) a Colmar et ’alimentation du canal du
Rhéne au Rhin (CRRBN) déclassé a partir d’Artzenheim (1,5 m3/s a ce jour). Cette derniére section est en
cours de réhabilitation sous le pilotage de la Région Grand Est pour une réouverture a la navigation d’ici
2027, ce qui va accroitre les besoins d’alimentation en eau par le vannage de la rigole 63

Par ailleurs, ’ouvrage actuel (3 vannes guillotines a commande manuelle — T g

dont 2 en fonction) est en mauvais état et nécessite des travaux de om
régénération rapidement.

VNF décide donc d’engager sans attendre des travaux de régénération de
ce systeme de vannage en profitant de cette opération pour augmenter
la capacité hydraulique, diminuer la sensibilité aux embacles et
moderniser [’ouvrage.

Ce dernier point ne fait pas partie des prestations du marché et sera
assuré par les services de VNF en régie mais le titulaire se doit :
e De concevoir un systéme de régulation compatible avec un mode

d’exploitation automatisé

Photo 1: systeme de vannage existant

e De répondre aux prescriptions techniques (cf annexe 2)
permettant a VNF de déployer le systéme de controle commande conformément a ses standards de
modernisation.

VNF a programmé des travaux de restauration du génie-civil en 2026/27 mais a souhaité, sans attendre,
réaliser les travaux de régénération du systéme actuel de vannage en trés mauvais état.

Une inspection subaquatique robotisée (cf annexe 6) a permis de s’assurer du bon état général du génie-
civil et de la possibilité d’utiliser les rainures a batardeaux amont pour y loger le nouveau dispositif.

Les opérations de mise en place du vannage (et de dépose de l’ancien) se dérouleront pendant les deux
jours de mise a sec par VNF la derniére semaine de février 2025.

Le titulaire devra s’assurer que le dispositif proposé puisse étre déplacé (et fonctionnel) au niveau des
rainures occupées par le vannage d’origine pour libérer les rainures a batardeaux amont et retrouver ainsi
une possibilité de batardage amont. Cela s’entend aprés approfondissement de 20 cm des rainures a
’occasion de futurs travaux de génie-civil pour que la distance entre fonds de rainures soit la méme soit
430 cm au lieu de 390 cm (cf annexe 4). Ces éventuels travaux ne sont pas a réaliser dans le cadre du
présent marché.

Les prestations objet du présent marché comprennent :

e Les études d’exécution

e La sécurisation du chantier (hors fermeture du chemin de service par VNF) et des éventuelles
restrictions d’exploitation routiere de la RD9.2 en lien avec le gestionnaire routier (cf annexe 1)

e La fabrication du nouveau systéme en atelier du titulaire dans les régles de l’art

e L’acheminement et la mise en place dans les rainures amont (y compris réglages et essais)

e L’enlévement et I’évacuation du dispositif comportant le vannage actuel (y compris la passerelle)
avec évacuation de traitement de déchets notamment en présence de plomb (cf diagnostic en
annexe 5)
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e La fabrication, livraison et pose d’une passerelle d’exploitation (Cf 6- « Remplacement de la
passerelle »).

VNF se charge de :

e La fermeture au public du chemin de service

e La mise et maintien a sec de [’ouvrage par merlon amont et batardage aval par poutres en bois

e De la mise a disposition d’une possibilité de branchement électrique sur le site (branchement
possible, au frais du titulaire et limité a 16A, au réseau électrique VNF de l'écluse 63)

e Du diagnostic du génie-civil (sans contrarier les travaux sur site menés par le titulaire)

e Du raccordement électrique de l’ouvrage (cf annexe 2)

e De la mise en place d’un systeme de controle-commande automatisé et télégéré a partir du coffret
électrique (cf annexe 2) fourni et posé par le titulaire dans les conditions de ’annexe 2 du présent
CCTP

e Du pompage pour essais du dispositif avant remise en eau

¢ De laremise en eau

¢ De la maintenance ultérieure de |’ouvrage selon les prescriptions des documents techniques remis
par le titulaire (cf 8- du présent CCTP)

La maitrise d’ceuvre est assurée par VNF/DTS/Unité Territoriale Rhone au Rhin Sud.

Une prise de cotes précise est a la charge du titulaire durant la période de préparation. Une visite du site
étant obligatoire avant remise de |’offre, certaines cotes de parties visibles a cette occasion peuvent étre
prises.

Les cotes permettant de dimensionner ’offre sont toutefois fournies en annexe 4.

2 — Programme de I'opération

Le programme de |’opération est décliné en objectifs qui doivent étre intégralement tenus par le dispositif
proposé par le titulaire y compris s’il s’agit d’une éventuelle variante proposée.

L’opération vise a :

- Piloter le débit actuel et futur de la rigole (entre Om?3/s a 8m?3/s selon cf annexe 4) en fonction des
niveaux de consigne de plans d’eau a l’aide d’un ouvrage de conception simple (chaine cinématique
courte) et fiable (maintenance préventive réduite et aisée) en excluant tout dispositif de manceuvre
hydraulique (commande électrique imposée)

- En dehors du débit maitrisé passant par |’organe de régulation, |’ouvrage doit étre étanche (pas de
débit de fuite notable en position fermée a un débit de Om?3/s de consigne) notamment en périphérie
et au seuil. Les tolérances de fuite doivent étre précisées par le titulaire au droit des parties
mobiles. Les lignes d’appui fixe (par exemple dans les rainures) doivent étre étanches (sauf
dégradation importante du génie-civil non révélée par ’inspection subaquatique en annexe 6)

- Disposer d’un organe de régulation qui a vocation a étre manceuvré a une fréquence peu élevée (de
’ordre d’une fois par heure) pour la régulation ou ’intégration d’une nouvelle consigne de niveau.
La commande électrique doit permettre une manceuvre lente comparable a l’ouvrage de référence
en annexe 3 pour éviter des variations rapides des plans d’eau
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- Permettre a VNF de déployer un systeme de régulation automatisée via une IHM et une supervision
(hors marché, travaux assurés par VNF en régie) : Pour ce faire, le titulaire prévoit et installe un
systéeme de mesure qui doit permettre de connaitre la position de ’organe de manceuvre (% et cm)
via un dispositif 4/20mA sur ’ensemble de la plage de manceuvre

- Disposer d’un organe de régulation ne présentant pas d’obstacle aux embacles aspirés dans sa
section d’écoulement ce qui interdit, notamment, un montant intermédiaire séparant 2 flux
(Uorgane de régulation sera donc monobloc). De méme, l’organe de régulation en manceuvre ne
doit pas entrainer d’embacles (absence d’éléments en saillie ou « en niche »). Les embacles
importants non aspirés par une manceuvre de chasse seront retirés de ’eau par intervention des
équipes VNF depuis l’amont en rive et depuis une passerelle permettant également la maintenance
préventive de ’ouvrage (la chasse par ouverture maximale ponctuelle est actuellement pratiquée
pour évacuer les embacles courants comme les petits végétaux, feuilles, coupes de plantes
aquatiques aprés faucardage...)

- Autoriser une marche dégradée par manceuvre manuelle (débrayage du systéme) aisée (a priori
depuis la passerelle)

- Disposer d’un ouvrage majoritairement préassemblé ou monobloc (hors superstructures) mis en
place par levage (avec dispositifs de levage prévus dans la structure) et calé dans les rainures amont,
posé sur le radier et pouvant étre retiré ultérieurement sans devoir toucher au génie-civil. En outre,
le systeme doit pouvoir étre replacé ultérieurement au niveau du vannage actuel aprés
approfondissement des rainures pour que la distance entre fonds de rainures corresponde a celle
actuelle entre fonds de rainures amont (cf 1- « Présentation de ’opération »).

- Disposer d’une passerelle permettant ’intervention sécurisée des agents, positionnés juste a l’aval
du dispositif, pour dégager les embacles importants et pour assurer la maintenance préventive de
’ouvrage. Cette passerelle permet également le passage d’une rive a l’autre avec deux portillons
verrouillables de part et d’autre (Cf 6- « Remplacement de la passerelle »).

3 — Sécurité et prévention

Les travaux sont localisés sur le systéme de vannage de la rigole au droit de I’écluse 63 du CRRBN
comme précisé en annexe 1.

L’annexe 1 présente le site ainsi que son acces routier et la visite obligatoire qui permettent
d’appréhender les enjeux de sécurité et conditions/contraintes d’acces.

Le chemin de service emprunté n’est pas ouvert a la circulation publique et I’accés sera interdit
aux promeneurs a pied par VNF durant les travaux (par une signalisation dédiée).

A noter que, selon le besoin et la stratégie de U’entreprise, le positionnement d’une grue
automotrice peut occasionner des restrictions de circulation de la RD9.2 a arréter avec le
gestionnaire routier (cf annexe 1).

La zone de travail est mise et maintenue a sec par VNF comme indiqué au programme.

A noter la présence de plomb dans certaines parties peintes de ’ouvrage a déposer.

La procédure liée aux actions a mener sur les parties peintes contaminées au plomb (Cf annexe 5)
doit inclure toutes les étapes de traitement depuis la dépose du site, le chargement, le transport,
la prise en charge en centre de traitement agréé et le suivi des déchets.

Une inspection commune préalable (ICP) sera réalisée au démarrage de la période de préparation
pour établissement du plan prévention (PP) selon la procédure en vigueur au sein de |’établissement
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VNF (qui a la charge de rédiger UICP et le PP). Le titulaire est tenu d’assister a cette ICP avec le
personnel chargé du pilotage et de la réalisation des travaux. Le titulaire s’engage a fournir a VNF,
durant UICP, ses éléments d’analyse des risques et des moyens de prévention en détaillant les
dispositions techniques, organisationnelles et humaines (seule la consignation électrique sera
assurée par VNF). Ces dispositions seront amendées lors de I’ICP pour alimenter le PP que le titulaire
devra viser avant la fin de la période de préparation.

Documents a remettre par le titulaire au démarrage de la période de préparation (au plus tard le
jour de UICP):

e Liste du personnel engagé détaillant, le cas échéant, les habilitations électriques et
qualifications de secouriste (hors prestation de levage et transport)

e Liste des engins/véhicules utilisés avec immatriculation pour établissement des
autorisations de circuler sur le domaine public fluvial par VNF (si connu pour les engins de
levage mobilisés en fin de travaux, sinon, a fournir dés que possible et a minima au moins
5 jours ouvrés avant intervention)

e Document d’analyse des risques propres et mesures de prévention (qui seront amendées a
UICP et transcrites au PP rédigé par VNF).

La sécurisation du chantier est assurée par le titulaire hormis la signalisation de fermeture du
chemin de service est assurée par VNF.

L’entreprise est toutefois responsable de la sécurisation de sa zone de travail au regard de ses
propres travailleurs ou des agents VNF devant circuler dans le périmétre du chantier pour assurer
les opérations de maintien a sec, l’entretien du dispositif de batardage.

L’entreprise est toutefois responsable d’ouvrir et de fermer immédiatement les accés au chantier
apres passage de ses engins, véhicules et personnel.

4 — Prescriptions techniques générales

Les études d’exécution doivent respecter les régles de l’art en la matiére et les prescriptions des
textes réglementaires en vigueur en France ainsi que les normes ou régles techniques applicables a
la date du marché.

Les travaux de métallerie seront conformes aux régles de Uart.

Tous les ouvrages seront concus et réalisés selon les prescriptions des Cahiers des Clauses
Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux.

En cas de modification de la réglementation, le texte en vigueur au moment de la signature du
marché fera foi.

Tout ce qui n'est pas précisé dans le présent CCTP, sera conforme a la réglementation francaise en
vigueur ainsi qu'aux régles et directives européennes applicables méme si elles ne sont pas
explicitement énoncées dans les piéces constitutives du marché. En cas de contradiction entre
différentes normes et réglementations, le texte le plus restrictif sera appliqué.

La fabrication mécano soudée des vannes guillotines (selon conception) respectera les regles de
’art de la chaudronnerie (notamment NF 2768-1 et 2768-2 et CCTG).

De maniére générale, tous les aciers proviennent d’usines agréées et doivent répondre aux
prescriptions et spécifications du §5.3.3 du Fascicule 66 du CCTG de décembre 2011.
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Ils sont notamment conformes aux spécifications du §5.3 de la NF EN 1090-2, laquelle étant citée
par le Fascicule 66 du CCTG.

Ils doivent répondre aux prescriptions des Normes Francaises Homologuées, et sont fournis avec
certificat de controle des produits par usine (CCPU).

Tout assemblage par boulon est réalisé en conformité avec [’article 8 du fascicule 66 du CCTG et
du §8 de la NF EN 1090-2.

De maniére générale, tous les produits consommables pour le soudage satisfont, par ordre de
priorité décroissant, les prescriptions de [’article 5.5 du Fascicule 66 du CCTG de décembre 2011,
du §5.5 de la NF EN 1090-2, de I’EN 13479 et de la norme de produit appropriée.

Il convient que les performances du métal d’apport ne soient pas inférieures aux valeurs
correspondantes de la nuance du métal de base (limite élastique, la résistance ultime,
’allongement a rupture et |’énergie minimale Charpy V...).

De méme, le type de produits consommables pour le soudage doit étre approprié au procédé de
soudage, au matériau a souder et au mode opératoire de soudage.

Les controles a effectuer sont stipulés dans la NF EN 1090-2. Les documents d’identification, de
controle et tracabilité sont définis au §5.2.

Les études d’exécution doivent respecter les régles de l’art en la matiére et les prescriptions des
textes réglementaires en vigueur en France ainsi que les normes ou régles techniques applicables a
la date du marché.

La protection anticorrosion sera détaillée ainsi que la peinture en précisant également le traitement
qui sera réalisé au niveau des surfaces de roulement/glissement entre les parties mobiles et ses
lignes d’appui, zone sensible a l’arrachement des couches.

La protection contre la corrosion de tous les éléments métalliques constitutifs de |’ouvrage est
réalisée conformément aux prescriptions « Protection des ouvrages métalliques contre la corrosion
» et de la NF EN 1090-2.

Toutes les structures métalliques aériennes seront définies de catégories 1 suivant article 1.3 du
fascicule 56 du CCTG et devront recevoir un systéme de peinture certifiée ACQPA (ouvrage de
catégorie C4).

Toutes les structures métalliques immergées seront définies de catégories 1 suivant article 1.3 du
fascicule 56 du CCTG et devront recevoir un systéme de peinture certifiée ACQPA (ouvrage de
catégorie IM2).

Ces systémes feront [’objet d’une garantie conforme au tableau 4 du fascicule 56 et confirmé par
une fiche H de ’OGPI (garantie travaux courants).

Les crémailléres feront l’objet d’un dispositif de protection (de type « cage ») pour éviter tout
contact direct lors des manceuvres ainsi que d’un capot verrouillé interdisant l’accés et protégeant

des intempéries le moteur de commande et organes de transmission.

La reprise du génie-civil n’est pas prévue au marché.

5 — Dimensionnement du dispositif

L’annexe 4 donne les éléments nécessaires au dimensionnement de l’ouvrage et de l’organe de
régulation en termes de capacité hydraulique.
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Le dimensionnement hydraulique s’appuie sur la connaissance des débits et niveaux des plans d’eau
avec le systeme existant ainsi que, pour les hypothéses hydrauliques du futur systeme, sur les
méthodes hydrauliques appliquées aux vannes (de fond) considérant un ouvrage de structure bien
déterminée pour lequel une relation stable et univoque existe entre le débit Q et la hauteur d’eau
h a ’amont de l’ouvrage.

Les formules utilisées pour arréter le dimensionnement hydraulique sont celles relatives aux vannes
(Onema, Cemagref - Guide technique pour le controle des débits réglementaires - Sept. 2011).

Le débit maximal théorique est établi a 8 m3/s tenant compte des besoins futurs accrus (légérement
majorés) pour la réouverture a la navigation de la section Artzenheim/Friesenheim par la Région.
La hauteur d’eau est déterminée a |’échelle de référence utilisée en gestion hydraulique courante
par les agents VNF a ’amont rive droite de l’ouvrage.

Les cotes sont a prendre précisément lors de la visite sur site a la constitution de ’offre ou, au plus
tard, lors de la préparation de chantier.

Les parties immergées non accessibles (non sondables) ont fait ’objet d’une inspection
subaquatique robotisée permettant de prendre quelques mesures en sus du diagnostic qualitatif des
parties d’ouvrage sous eau (cf annexe 6).

6 — Remplacement de la passerelle

La passerelle existante sera remplacée par une nouvelle passerelle respectant les points suivants :

La structure de la nouvelle passerelle sera dimensionnée selon la norme NF EN 14122-2.
La nouvelle passerelle sera en acier 5235 et galvanisée.

Le platelage sera en caillebotis galvanisés maille 30x30x30 mm épaisseur 3 mm.

Les garde-corps sont réglementaires et conformes aux normes NF EN 1SO 14122-3.

Les garde-corps sont en acier galvanisé.
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La future passerelle,
conformément au programme de
Uopération (cf 2-), doit
permettre ’intervention
sécurisée des agents pour il
dégager les embacles importants L
en étant positionnés a ’aval de
Uouvrage (contrairement a la
situation actuelle). De méme,
’accés doit étre assuré par ce
dispositif  pour réaliser la
maintenance préventive de
’ouvrage.

Cette passerelle permet
également le passage d’une rive
a lautre avec deux portillons
verrouillables de part et d’autre.
Ainsi, considérant le

positionnement de [’actuelle
passerelle et du futur ouvrage,
le positionnement actuel pourra
étre conservé ce qui permet a | ,
priori de réutiliser le portillon actuel coté gauche.
Les garde-corps seront conservés et le 2é™ portillon a créer codté droit devra respecter le style de
Uexistant.

Les crémailléres feront l’objet d’un dispositif de protection (de type « cage ») pour éviter tout contact
direct lors des manceuvres ainsi que d’un capot verrouillé interdisant l’accés et protégeant des
intempéries le moteur de commande et organes de transmission.

La passerelle doit pouvoir étre retirée par levage au moyen d’une grue automotrice.

7 — Etudes d’exécution

Sur la base des cotes relevées par le titulaire (pour les parties émergées) et figurant au CCTP (parties
immergées), |’entrepreneur doit remettre un document définissant les bases de ces études.
Ce livrable peut étre découpées en plusieurs livrables concernant chaque métier (génie civil, métallerie,
hydraulique, électricité,...), contenant notamment les informations suivantes :

« une description générale de |’ouvrage

« les textes de référence pour les études d’exécution

« les hypothéses hydrauliques

o les caractéristiques des matériaux

« les situations de projet

« les actions

« les coefficients de sécurité

« les combinaisons d’actions

« les phases de calcul
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« la méthodologie prévue pour la justification de l’ouvrage, avec la description des états-limites a
étudier
* autre...

Pour les documents de conception, toutes les vérifications de dimensionnement doivent étre faites, tant
pour le dimensionnement de la structure métallique que pour la mécanique et U’ensemble des
équipements, ainsi que les installations électriques permettant la manceuvre et le contréle de l’organe
de manceuvre, conformément aux régles de calculs en vigueur pour les différents domaines.

Les notes de calculs doivent définir ou rappeler les méthodes utilisées, les hypothéses retenues et les
valeurs numériques des différents parametres ou coefficients. Elles doivent étre claires et structurées, de
maniére a permettre une consultation ultérieure aisée a toute personne non initiée au projet.

Elles présentent de facon claire la liste des combinaisons d’actions étudiées. L’exclusion de certaines
combinaisons réaliste doit étre justifiée.

Elles doivent fournir les résultats intermédiaires nécessaires pour suivre le cheminement du calcul.

Les dessins d’exécution doivent définir a eux seuls complétement les formes et la constitution des
ouvrages, de toutes leurs piéces et de leurs assemblages. Ils comprennent des dessins d’ensemble, des
dessins de repérage s’il y a lieu, et des dessins de détail, chacun d’eux étant établi a une échelle
convenable quant a son objet. Ils doivent étre cotés avec le plus grand soin et de facon compleéte.

8 — Documents techniques post-travaux

Tous les documents, en langue francaise, sont fournis sur support informatique :
« les documents écrits sont sous format EXCEL, WORD, PDF ;
« les documents originaux ou manuscrits sont numérisés sous format .PDF ;
« les plans sont compatibles avec le logiciel AUTOCAD (derniére version).

Le Dossier des ouvrages exécutés (DOE) :

L’organisation du dossier est effectuée selon les différents métiers :
« Structure métallique et mécanique (dont équipements)
« Electricité

Le dossier comporte, au minimum, pour chaque métier, les documents suivants :

« la mise a jour de chaque piéce du dossier d’exécution en derniére version intégrant toutes les
modifications, suppressions, adjonctions intervenues lors des travaux et essais, ainsi que tous les
éléments et composants omis lors des études d’exécution

« les plans et coupes de réalisation mis a jour, y compris les nomenclatures (plans de récolement)
« la mise a jour des schémas et plans existants, pour les équipements, installations et ouvrages
modifiés pendant les travaux

« les plans de détail de construction complets cotés et remis a jour avec nature et caractéristiques
des matériaux et matériels utilisés

« les notes de calcul et les procédures d’exécution, dont notamment les procédures de soudage,
protection anticorrosion, montage,...
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« les documents de controle, parmi lesquels :
- L’ensemble des procédures de fabrication
- La liste des controles effectués
- Les procés-verbaux d’essais ou épreuves
- Les fiches de controles sur la réalisation de la construction soudée et sur la peinture
- Les certificats matiéres
- Les fiches de non-conformité traitées
- Les contréles d’implantation
- Les fiches d’acceptation des fournitures
- Les déclarations de conformité CE
- Les bordereaux de suivi de déchets (BSD) et les bordereaux de suivi des déchets
dangereux (plomb).
e Les notices descriptives, de fonctionnement, de mise en service, de réglage et d’entretien des
matériels fournis ;
e Les notices techniques et les manuels de maintenance et d’entretien de tous les équipements
fournis et posés dans le cadre du marché ;
e Une liste des obligations réglementaires (controles, remplacements de piéces, contraintes
environnementales, certification par un bureau expert,...) liées aux équipements installés
e Les manuels d’utilisation, les notices d’exploitation et les qualifications éventuelles des
équipements.

Dossier d’utilisation, de conduite et de maintenance de |’ouvrage :

Un guide a destination des exploitants et mainteneurs est remis.

Ce guide détaille notamment :

« les procédures a suivre pour réaliser chaque type de manceuvre

« les procédures de surveillance, de maintenance et les tests périodiques de certains équipements
que les exploitants devront faire

« les différentes pannes possibles, leur détection et les interventions nécessaires pour y remédier
« les procédures de sécurité a respecter et les matériels et EPI a utiliser dans les différents types
d’interventions

o un dossier descriptif des équipements (notice technique et manuels de maintenance et
d’entretien)

« les schémas électriques

« les fiches des réglages effectués sur les équipements pour les adapter a [’usage sur les ouvrages
(notamment paramétrages réalisés sur les différents équipements, potentiométres, cartes
électroniques, réglages des butées etc.)

« les nomenclatures des matériels et composants utilisés (composants, électriques, mécaniques,
...) avec désignation et fournisseurs.

Ce dossier comprend également les informations nécessaires a la réalisation du dossier
d’intervention ultérieure sur l’ouvrage, pour la pose et la dépose du matériel.
Une partie de ce dossier pourra étre présenté sous forme de fiches indiquant pour chaque
opération :

« son objet ;

« les consignes de sécurité ;
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« les numéros des documents de référence ;
« le matériel et les ingrédients nécessaires ;
« le mode opératoire assorti de photos ;

« la périodicité d’intervention.

Il comprend la liste et la désignation des piéces de rechange nécessaires a l’intervention. Pour
chaque document, les schémas, croquis et dessins explicatifs facilitant et accélérant la
compréhension des indications et appuyant des descriptions complexes sont appréciés.
Un programme de révision est présenté sous forme d’un tableau spécifiant pour chaque matériel
Uintervalle de temps prévu entre deux révisions.
Les procédures de contréle a détailler a minima sont :

« le relevé des temps de manceuvre ;

« les relevés des signaux codeurs et capteurs en cours de manceuvre ;

« les controles d’étanchéité des composants ;

« le resserrage des composants ;
Toutes les clés de verrouillage (cadenas, portillons d’accés, armoire etc...) sont fournies en 3 jeux
a VNF.

9 — Liste des annexes

Les annexes au présent CCTP sont les suivantes :
Annexe 1 : Plan et accés
Annexe 2 : Prescriptions techniques et travaux préalables a la mise en place du systéme de controle-
commande assurée par VNF
Annexe 3 : Ouvrage de référence : Vanne de la rigole de UIll a Colmar
Annexe 4 : Dimensionnement
Annexe 5 : Diagnostic lié au plomb
Annexe 6 : Inspection subaquatique
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