f Modernisation des modes d'exploitation du Pont Tournant /‘\\

o de Froidefontaine ARTELIA

navig?eliiance DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

Prix unitaire Prix total

Désignation en € HT Qte total en € HT

100 Frais généraux et travaux préliminaires

101 | Frais d'installation et de repli de chantier Forfait 1
102 | Frais d'étude - EXE Forfait 1
103 | Elaboration DOE Forfait 1
104| PAQ/PAE/PPSPS Forfait 1
105| Plan de maintenance préventive Forfait 1
106 | Déclaration vidéo protection pour demande d'arrété préfectoral Forfait 1
107 | Mise en sécurité du site (barriérage, garde-corps, echafaudage, etc.) Forfait 1

Frais généraux

200 Travaux de Génie-Civil

201 | Réalisation de tranchées et mise en ceuvre de fourreaux ml. 75
202 | Dimensionnement, production et pose des supports type méats U 4
203 | Reéalisation des massifs supports en béton pour les méats U 4
204 | Déplacement des garde-corps au droit de I'ouvrage Forfait 1
205| Fourniture et pose de nouveaux garde-cops au droit de I'ouvrage Forfait 1

300 Travaux de Mécanique et Motorisation
Réalisation d'un dispositif de débrayage sur les moteurs de rotation

400 Travaux d'instrumentation et équipements de sécurité

401 | Reévision et étalonage de I'ensemble des capteurs conservés Forfait 1
402 | Mise en ceuvre de cellules de détection de bateaux a I'amont et I'aval du pont ] 2
403 | Mise en ceuvre de capteurs complémentaires au droit des dispositifs de manceuvre (FDC / capteurs) U 10
404 | Fourniture de feux R24 et remplacement de ceux existants U 5
405 | Fourniture et pose de caméras de vidéosurveillance Forfait 1
406 | Fourniture et pose de panneaux LED U 2
407 | Fourniture et pose de herses anti-piéton sur les barriéres existantes U 2
408 | Pose de cellules de détection tout usagers aux extrémités du pont U 4
409 | Mise en ceuvre d'une boucle de comptage sur la voirie aux extrémités du pont U 2
410 | Mise en ceuvre d'arréts d'urgence sous le pont U 1
411 Mise en ceuvre de feux de confirmation de la prise en compte de I'annonce U 2
412 | Fourniture d'interphones U 2
413 | Pose d'interphones aux extrémités du pont et & I'amont du pont U 2
414 | Fourniture de haut-parleurs U 2
415| Pose et raccordement de haut-parleurs U 2
416 | Fourniture de moniteurs, switch et enregistreur Forfait 1
417 | Pose et raccordement de moniteurs, switch au PCC de Niffer et enregistreur au local technique Forfait 1
418 Fourniture de casques avec micro au PCC de Niffer U 12
419 | Fourniture, pose et raccordement d'un arrét de sécurité physique au PCC de Niffer U 1
420| Fourniture, pose et raccordement d'avertisseurs sonores U 2
421 | Fourniture et pose de panneaux fixes (vidéosurveillance, informations usagers terrestres et fluviaux) Forfait 1
422 | Fourniture et pose de supports pour l'intégralité des panneaux fixes Forfait 1
423 | Fourniture, pose et raccordement de luminaires U 3

Equipements

500 Travaux d'automatisme

501 | Modification du commutateur mode du pupitre U 1
502 | Raccordement de I'ensemble des dispositifs conservés et nouveaux Forfait 1
503 | Raccordement a la fibre optique VNF Forfait 1
504 | Reéalisation d'un programme de gestion de I'ensemble des modes de fonctionnement Forfait 1
505| Réalisation d'une interface de gestion pour téléconduite et développement au PC Forfait 1
506 | Fourniture et pose d'un automate U 1
507 | Fourniture et pose d'un IHM tactile U 1
508 | Reéalisation de plusieurs interfaces de gestion pour les différents modes sur I'lHM tactile Forfait 1
509 | Pose d'un ensemble de détection par télécommande BCSF et raccordement U 1
510| Dispositions complémentaires pour raccordement et interractions avec écluse 6S pour gestion interconnectée Forfait 1

Compléments

600 Mise en service et formation

601 | Tests divers et mise en service Forfait 1
602 | Assistance a la mise en service de I'exploitation de l'ouvrage Forfait 1
603 | Vérification de Services Régulier Forfait 1

Mise en service

TOTAL GENERAL en € HT

TVA (20%)
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