EN
PREFETE
DU RHONE

Liberté
Egalité
Fraternité

CENTRE D'EXAMENS DES PERMIS DE
CONDUIRE DE ST PRIEST (CEPC)

PROPOSITION D’INSCRIPTION A LA
PROGRAMMATION 2024

REAMENAGEMENT ET SECURISATION DU SITE

AMELIORATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE
DU BATIMENT

Version septembre 2024




Table des matiéres

1. PRESENTATION GENERALE.....ccuitiirtireieieietieesetisetsteseesese et s st ese e sssaenns 3
I I o] o} e =b g { SO POTSORPPOPP PP PPPPP 3
1.2 Organisation ACTUEBIIE.......c.iiiie ettt ettt ettt e b e et s b et e st e e emeesanees 4
1.3 Présentation de I'eXiSTant........ccciiiiiiniiiiiiiiitct e e 4
1.4 Effectifs et temps de PrésenCe aCtUEIS.. ..ottt 15

2. SYNTHESE DES BESOINS EXPRIMES PAR LES OCCUPANTS....c.ovuvruercrmererrerreeneeenienaens 16
2.1 Un espace extérieur @ réame@nager €1 @ SECUNISEI....cc.iviruerueirerirreteteeerenressesteeeeesesresseessesmeesseesseessenas 16
2.2 Un réaménagement des |ocaux réServés aux OCCUPANTS.......coertrrierierterterieneeteneesseetentesreeeseesaeeesneens 17
2.3 La création d'un espace ouvert au public entiérement accessible tous handicaps a 100 % et en
continuité avec les cheminements extérieurs accessibles.........ccoiviinininiiniiiiiininccce, 17

3. EXIGENCES VIS-A-VIS DES BESOINS EXPRIMES........coiiiiiieeeieieeeeeeeeeeeeeeeee s 18
31 Des installations techniques adaptées aux nouvelles conditions de travail........ccocceevveeveeiieiieniennnnne 18
3.2 Un raccordement auX rESEAUX EXISTANTS...ccuertiitiririeierieetete sttt et et et ettt et et esbe st et s besat et e e saeeebee s 18
3.3 DES ESPACES SANCEUAIISBS. .c.ueiuieiitieiteterteete ettt st e e et e sut et e tesbe et e st e s bt et eabesbe et e bessteatebesabeeeabeesabeeeneean 18
3.4 La prise en compte des travaux @nergétiqUES @ VENIM......coccrieterieniriereenentetesresteseesreeseeeseeesmeeeeneens 19
3.5 Le respect de la réglementation et des NOrMES €N VIGUEUN .....cc.coiiiieirirrienienintereneetesresie e 22
3.6 Un schéma relationnel des espaces CONEIrENT.....ocii ittt ettt s 22

4. DESCRIPTIF DES TRAVAUX ET ESTIMATION DU COUT DU PROJET.....coveveviniceerennnns 24
47 Partie « réorganisation AU SITE » fo.c ittt ettt et ettt e st e et esae e e 24
4.2 Partie « SECUNSATION AU SITE M.cc.ciiiiiiiiiieeieetee ettt sttt ettt ettt st et s b e et et sae e 24
4.3 Partie « amélioration de la performance énergétique du batiment » f....ccccvvreiennnenenncnsenene 24
4.4 COUL AES TrAVAUX.c..eiiiiiiiiiititiictctet sttt bbb bbb bbb et e s bsebesanesanes 24

5. REALISATION DES TRAVAUX EN SITE OCCUPE......ooioeieeeeeeceeeeeeeeeeeeeee e 24

B. AININEXES . ..ottt e ettt e e e e e ettt e e e e e e aasbbeeeeeeeeesnnnseaaeeeeens 26
BT AUIT SECUTITE. ...ttt h et st et et e e bt e a e b e s bt e a e et e eheeat e besbeeatebesbeeabeeneeeabeeens 26
6.2 Mise aux normes vis-a-vis de l'accessibilit€ aux PMR.......ccccociiiiiiiiinnieteesee e 26
6.3 Quelques rapPels MEEIEMENTAINES. .....coit ittt ettt sbe s s ee st st e b s 26

Programme de réorganisation du CEPC de St-Priest 2[27



1. PRESENTATION GENERALE

11 Contexte

Le Centre d’Examens des Permis de Conduire (CEPC) de St-Priest est le principal centre d’examens des
permis de conduire voiture légére (VL), poids lourds (PL) et moto du Rhéne. Construit en 1996, il est
occupé par I'Unité Education Routiére composée d‘agents administratifs et d’Inspecteurs du Permis de
Conduire Sécurité Routiére (IPCSR). L'unité Education Routiére fait partie du Service Sécurité et
Transport (SST) de la Direction départementale des Territoires du Rhone (DDT69).

Le batiment du CEPC, d'une surface utile brute (SUB) d’environ 800 m? répartis sur deux niveaux, a été
bati au nord d'une parcelle de plus de 4 hectares dans la commune de St-Priest (parcelle n°40).

Illustration 2:
Batiment du
CEPC

Ilustration 1: Site du CEPC de St-
Priest

Les examens pratiques des permis de conduire se déroulent sur la voie publique et en partie sur le site
qui dispose de pistes dédiées pour les permis PL et moto.

Le RDC du batiment de 580 m? qui était entiérement ouvert aux visiteurs extérieurs avant la période
Covid, ne l'est plus que partiellement avec un accés cloisonné aux sanitaires, a deux salles d’attente et
a une salle d’examen pour les tests écrits.

Le 1° niveau en mezzanine de 220 m? est entiérement réservé aux occupants du site (agents
administratifs et IPCSR).

Il apparait que l'organisation du CEPC telle qu’elle existe ne répond plus aux besoins actuels. Il en
résulte des espaces aux temps d’utilisation déséquilibrés et des locaux dont l'usage n‘est pas clairement
défini.

Programme de réorganisation du CEPC de St-Priest 3/27



Afin de remédier a cette situation, le SST projette de réorganiser le batiment ainsi que l'espace
extérieur. Cette opération intégrera également des travaux de rénovation énergétique et de
sécurisation.

1.2 Organisation actuelle

Les agents administratifs de I'Unité Education Routiére sont présents en continu dans le batiment lors
des heures de bureau.

Les IPCSR sont le plus souvent a I'extérieur dans le cadre de leurs missions d‘évaluation des candidats
aux tests pratiques du permis de conduire (pistes et voie publique). Il sont plus occasionnellement
présents dans les locaux du CEPC pour faire passer les tests écrits, accomplir des missions annexes
(contrdles, audits,...) ou faire une pause en début et fin de service.

Les visiteurs extérieurs (candidats et moniteurs d’auto-écoles) sont amenés a entrer dans le batiment
pour se rendre dans une des salles d'attente, aux sanitaires et dans les salles réservées aux tests écrits
pour les candidats.

1.3 Présentation de l'existant

Les plans suivants permettent de visualiser I'organisation du CEPC. Ils indiquent les usages, les temps
d’occupation et les utilisateurs de chaque espace du site. Les difficultés rencontrées par les occupants
dans l'utilisation des différents lieux et I'expression de leurs besoins actuels sont notés en rouge sur ces
mémes plans.

Les photographies complétent cette présentation.
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Points de vue des photographies prises a
I'extérieur du batiment

1-Facade Ouest : vue sur la zone de stationnement des 2-Fagade Ouest : vues sur les zones d’attente pour le
véhicules auto-écoles avant le départ pour I'examen passage au permis VL (a gauche) et PL (a droite);
cheminement entre les 2 zones rendu difficile par la
présence de rochers au sol

pratique

3-Fagade Est : vue sur l'entrée Est du batiment et les 4-Balcon situé c6té facade Sud-Ouest du niveau 1:
enrochements au sol : cheminement difficile entre la
zone de stationnement des visiteurs et les pistes moto

mur rideau avec vue sur les pistes moto et PL

Programme de réorganisation du CEPC de St-Priest 7127



PROGRAMME DE REAMENAGEMENT DU CEPC DE SAINT-PRIEST - ETAT DES LIEUX RDC
ANNEE 2023

W

5@

<0 L

Espaces privés :
accessibles au personnel

Espaces publics :
accessibles au public
extérieur (candidats au
permis de conduire)

Espaces avec accés
réservé au personnel
autorisé

TA stuuad 1redap 910D

Porte d’acces

+ (fermée)

Ancien lieu d’accueil des
candidats :

- grande hauteur sous plafond
avec verriere de toit

- utilisation environ 1 fois/mois
pour les tests écrits du permis PL
lorsque la salle d’examen est déja
occupée

*espace peu utilisé

Local technique

Salle d’examen :

- grande hauteur sous plafond avec
verriére de toit

- présence d’un écran et d’un
vidéoprojecteur

- utilisation :

* 2 h/jour pour le test écrit du permis

Salle de convialité :

- grande hauteur sous plafond avec
verriere de toit

- espace convivial équipé de tables,
canapés, petite bibliotheque

utilisation :

*probleme de sécurité :

entrée de personnes

extérieures (non-

candidats) sur le site et Entrée

dans le batiment libre pour un

(utilisation des sanitaires) zccas 3 1a salle

d’attente et

aux sanitaires

'

* tous les jours pour déjeuner (environ
7 personnes)

* 2 fois/mois pour les réunions du
BSR (environ 6 personnes)

PL (2 a 12 personnes)
* 1/2 journée/trimestre pour le code du
public non-lecteur (10 a 15 personnes)
* 1/2 journée/semaine pour le code PL
des titres professionnels ( ?? personnes)
* 2 a 3 fois/an pour des réunions du
personnel (SST) : environ 40 personne
* salle de travail occasionnelle des
IPCSR

*chevauchement des temps
d’utilisation des divers publics

*espace utilisé par un petit nombre

THall principal :

SoldlejIues So[ SI9A

93essed ap I10[N0D : A[eTATAUO0D Nad 4

Sanitaires utilisés
par les candidats et
auto-écoles

: 391ITA TA IIUSNE P I[[ES

a J1osuadal e auuaiad uou uonn

TA stuiad syredp S9f Ins ana -

* prévoir des sanitaires privés
au RDC pour le personnel
L] 3. 11} -
Hommes Femmes | == u Cloison vitrée retgactab.lg_
@ O 2 Salle d’attente PL : (largement vitrée)
.é O = - Espace gqv?rt a tous les Fandidats mais Ll s -
E = surtout utilisé par les candidats PL o an 2
=010~ e S 1) - espace entiérement vitreé
ey - Absence de distributeurs 3-pas de destination précise
Z =) WCI - Pas d’acces direct aux sanitaires 2- zone de passage
" @ z o (1] *obligation de sortir et de contourner le batimerf§ _ parfois utilisé par les IPCSR-
=2 8 s L LL] — — Y — .
S=2 o pour travailler
g uo .
S = 3 Entrée * espace peu convivial a
111 HE Se— . Ve . s
securisee
wC WC (code)
PMR S
z | PMR

[0S«

- présence de distributeurs

pauses café (10 h et 13h)
- salle de déjeuner pour

s9oedsa Sa1 JueIedas anpus) (10T,

- trés grand espace lumineux majoritairement vitré
- grande hauteur sous plafond avec verriére de toit
- présence de tables et de fauteuils

Porte d’acces :
accueil des candidats
au code par les
IPCSR

Entrée
sécurisée

(badge)

- utilisation naturelle de cet espace par I’ensemble des occupants lors des

du site

Petit hall :

réorganiser (nouvelle fonction?)§ 1es PcSR

- Zone majoritairement vitrée

1 Covid et non rouverte depuis
n

Entrée libre les jours
d’examen pour permettre
aux candidats de se rendre
dans la salle d’attente

cloisonnée.

* entrée non utilisée par les

occupants

Zone face aux pistes permis PL
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occupants :

* probléme pour entrer en
cas d’oubli du badge

Facade exposée Sud-Ouest
Inconfort thermique des salles exposées en période estivale

* visible depuis I’extérieur

tech. =. enmrm m emd0iSON yitrée rétractable

- Ancienne salle d’attente des candidat
au permis moto : fermée pendant le

Entrée = batiment par manque de place

- Utilisation |2 h/jour par sécurisée (a regrouper)
- Fagade vitrfe (badgE) Stockage du matériel

Entrée privilégiée par les

Entrée
chaufferie

i

Chaufferie

Local de

stockage :
- stockage
fournitures
pour le batiment
- stockage archives
* archives disséminées dans le

: Local de
W stockage :
- Matériel
et produits
d’entretien

des pistes

Zone d’attente extérieure

vue sur les pistes

*manque d’éclairage pour
controler les convocations

*manque d’un abri vis a vis
des intempéries

Zone face aux pistes permis motos

privilégiée par les candidats :
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principal
F =

PROGRAMME DE REAMENAGEMENT DU CEPC DE SAINT-PRIEST - ETAT DES LIEUX RDC

L .
y © ANNEE 2023
s E Porte d’acces Porte d*accés :
o* ¢ ¥ (fermée) accueil des candidats.
Tk au code par les
3 l/ IPCSR
o W e
2 d’accueil des
= _candidats :
Espaces privés =
accessibles au personnel a
E
L
Espaces publics : =
l:l accessibles au public
extérieur (candidats au
permis de conduire)
8
Entrée
libre pour un Entrée
acces a lasalle ;. 4
. : T s @ | s
spaces avec accés b dnitsices ] (badge)
réservé au personnel I o :
‘Hall principal : H

autorisé

43
14 g Entrée
-g | chaufferie
= g 10 ¥
=
7 : 1 :
N 3 oy e . Chaufferie
-l 5 /\11

salle 13
datente

14/l
s ieeaiiie

Entré . i Enwée
Sé';‘:ii‘;ée A sécurisée

permis B
(code) (badge) Stockage du matériel

des pistes
Fagade exposée Sud-Ouest
Zone face aux pistes permis PL Zone face aux pistes permis motos

Points de vue des photographies prises au RDC du batiment

7-Ancien lieu d'accueil des candidat 8

S
-

-Salle de convivialité réservée aux occupants

9/27
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9-Salle d'examen 10-Vue du hall principal vers le petit hall (ancienne 11- Vue du petit hall (ancienne salle d'attente permis
" salle d’attente permis moto), les box du permis moto) vers |'accés emprunté par les occupants
moto et le local adjacent a la salle d’attente PL

12-Vue du petit hall (ancienne salle d’attente permis 13-Vue de la salle d'attente située coté pistes PL 14-Box cété pistes PL : facade vitrée avec exposition Sud-Ouest
moto) vers le petit local de stockage du matériel vers les box et I'accés libre au batiment emprunté (mur rideau) et vue sur les pistes PL
d’entretien et sur I'accés au batiment emprunté par les par les candidats -
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15-Vue sur la salle d’attente PL (au fond) 16-Entrée libre pour un acceés a la salle
et le local vitré adjacent (au premier d'attente située c6té zone de départ pour
plan) I'examen du permis VL et aux sanitaires
réservés aux candidats

17-Sanitaires réservés aux candidats : vue 18-Escalier en colimagcon desservant le
niveau 1

coté femmes
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PROGRAMME DE REAMENAGEMENT DU CEPC DE SAINT-PRIEST
ETAT DES LIEUX DU NIVEAU 1 (EN MEZZANINE) - ANNEE 2023

W

5@

Centrale de traitement d’air (Mezzanine)

Espaces privés : VUE SUR LE HALL D’ACCUEIL
accessibles au personnel (RDC)

[ | |
. . . o ) ] * manque d’espace pour entreposer
ESpaCES puthS . m 1 toilette 1 toilette ;Espace eIl G plel]n, Gaine toutes les archives qui sont
bl bl - Une armoire par inspecteur du PMR PMR v élvogka‘ge de divers éléments en plus des tech. disséminées sur les 2 niveaux du
accessibles au public département (environ 40) @ TG femme mmEm EISIES batiment
extérieur (candidats au jiesasstaconbe snbr (o2 * nbr - ARCHIVES —
R . - Ouverture sur ’espace des inspecteurs e insuffi Asc. i
permis de conduire) *manque d’intimité insuffisant J insuffisant Bureau's ;
1] (LT TLLLY

(Responsable adjoint) :

H u o ] c
. ] 1 - Pas de fenétre donnant sur
5 L) = " I’extérieur * peu de lumiére naturelle
Espace des inspecteurs : - Hall : ﬁ F - Cloison séparative vitrée
EEEE EEEN mcoté bureau 4 *probléme d’isolation
- Grand espace — - zone de passage Bureau 2 : Bureau 3 B honique et visuelle
- Double utilisation : salle de repos (canapés) s e . - Peu de luminosité BT - 1 personne o S — Y —
E & : : Cuisine : - 2 personnes b A .
spaces avec acces et de travail (ordinateurs) ==l - p . - Cloisons séparatives|] Bureau 4 (Responsable d’unité) :
, , 1 - utilisée par environ 10 S - Cloison séparative légeres cotés bureaux| _ Cloison séparative légére coté bureau 3
. — —— P It
reserve au personne personnes pour réchaufferf Bureau 1 : légére coté bureau 3 zEt 4 | etvitrée coté bureau 5
autorisé - Faible occupation : 10 personnes et déjeuner G e (et ) *probléme d’isolation | "Probléme d'isolation} probleme d'isolation phonique
. - ouverte sur le couloir ., . .. phonique vis-a-vis de§ vis-a-vis des 2 bureaux adjacents et
pendant 2h/jour en moyenne verte sur le couloir — § Bureau situé face au hall phonique vis-a-vis du | 2 bureaux adjacents | vieuelle vis-a-vis du bureau 5
Trés lumineux : 2 facades vitrées avec |- ioison séparative Iégére} . Facade vitrée bureau 3 - Fagade vitrée
L. d coté salle des Inspecteurs @+ nombreuses visites en raison de - Fagade vitrée - Trés lumineux : 2 fagades vitrées
exposition sud et ouest) i §space trop lpetlt Praets el am e v e el e @ @ (sud-ouest et sud-est)
* face aux toilettes
passant

FACADE VITREE ET BALCON

* ’évacuation du niveau 1 se fait via I’escalier intérieur étroit et en
de la réglementation incendie, d’installer un escalier de secours don

colimacon : vérifier s’il est opportun, vis a vis
nant directement sur 1’extérieur via le balcon

Facade exposée Sud-Ouest
Inconfort thermique dans les salles exposées en période estivale
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19-Bureau n° 1: fagade vitrée coté Sud-Ouest (mur

o rideau) ; vue sur les pistes et accés au balcon
PROGRAMME DE REAMENAGEMENT DU CEPC DE SAINT-PRIEST

ETAT DES LIEUX DU NIVEAU 1 (EN MEZZANINE) - ANNEE 2023

Centrale de trai d’air (M

el
)

VUE SUR LE HALL D’ACCUEIL
(RDC)

e - .
26< B Ase _\:_fllﬂ:['ﬂ — 7 o
—_— b ¥ ¥ :
R L — ] 23K
25/ —— i
< ol 20 21T =
24 Espace des 28 Cuisine
19\_ Bureau 2 g._:mj
Bureau 1
T——JFA(;ADE VITREE ET BALCON J

Fagade exposée Sud-Ouest

Points de vue des photographies prises au niveau 1 du batiment

20-Bureau n° 2 : fagade vitrée c6té Sud-Ouest (mur
rideau) ; vue sur les pistes et accés au balcon

21-Bureau n° 3 : fagcade vitrée c6té Sud-Ouest (mur 22-Bureau n° 4 (Responsable d’unité) : double
rideau) ; vue sur les pistes et accés au balcon; exposition avec fagades vitrées (Sud-Ouest et Sud-Est) ;
vue sur les pistes et accés au balcon; cloison séparative
légére c6té bureau 3 et vitrée cété bureau 5

ere coté bureau 4

cloison séparative lég

Programme de réorganisation du CEPC de St-Priest
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23-Bureau n° 5 (Responsable adjoint) : absence de 24-Espace des inspecteurs : exposition Sud-Ouest 25-Espace des inspecteurs : vue sur le vestiaire semi-ouvert
L

fenétres dans le bureau; cloison séparative vitrée

(mur rideau); accés au balcon et vue sur les pistes
avec portes cété bureau 4 et petit hall coltl

26-Vestiaire semi-ouvert
T,

27-Cuisine : vue sur le plan de tr. avI 28-Cuisine : exposition Sud-Ouest (mur rideau); _ 29-Archives

- - acceés au balcon et vue sur les piste; cloison

séparative légére coté espace des inspecteurs
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1.4

Effectifs et temps de présence actuels

Ce tableau vient compléter les informations présentes sur les différents plans. Les espaces occupés et leurs temps d’utilisation différent selon les besoins des acteurs présents sur le site.

Effectif présent

dans le Rhéne

conduire VL,
PL et moto

- Temps de présence identique aux IPCSR de St-
Priest

Utilisateurs M'S.SlorTS/ Effectif total sur le site en Temps de présence sur le site Espaces occupés
Objectifs . )
simultané
- Les bureaux du 1°" niveau lors des heures de travail
- Le hall d’entrée du RDC lors des pauses café (matin et début
Agents : : d'apres-midi) .
administratifs de Gest.lo.n ' - Plage horalre : 7h30-19h00 - La cuisine lors dp .dgjeuner
onité . administrativ 7 7 - Effectif complet de 8h00 a 16h30, avec une - La salle de convivialité pour les occupants du RDC lors des
unité Education (o Qs .. . A
Routiere e du CEPC pause méridienne de Th30. réunions dles agents admlnlstlrat{fs de | utnte
- La salle d’examen lors des réunions de I'ensemble des agents de
I’Unité Education Routiére ou du SST
- Les sanitaires du 1" niveau
- La zone extérieure : pistes et voie publique
- Le hall principal du RDC lors des pauses café (matin et début
d’aprés-midi) et pour déjeuner (7 personnes environ)
- Les 2 box du RDC c6té moto pour effectuer des taches dans le
- Présence journaliere sur le site de 13 IPCSR en cadre de leurs missions (contréle des documents des candidats,
moyenne (surtout en extérieur) taches administratives)
Evaluation - La salle d’examen lors du test écrit du permis PL, de I'examen du
IPCSR affectés |des candidats - Présence dans le batiment : 2 h /jour en moyenne |code des non-lecteurs et des réunions des IPCSR ou du SST (40
au site de St- aux permis de 17 13 personnes environ)
Priest conduire VL, - Plage horaire de présence dans le batiment : - L'ancien lieu d'accueil des candidats pour le test écrit du permis
PL et moto 7h30- 8h00 (pause café) PL lorsque la salle d’examen est occupée
12h00-13h30 (pause déjeuner) - La salle de convivialité du RDC pour déjeuner (7 personnes
10h00-10h30 (pause café) environ)
- La salle des inspecteurs (+ vestiaires) pour une pause ou utiliser
les ordinateurs dans le cadre de leurs missions
- La cuisine pour réchauffer et déjeuner
- Les sanitaires du 1" niveau
IPCSR affectés 3 Z\éilzzgggats - Présenceloccasionnellle sur le site de St-Priest :
d’autres sites aux permis de 20 5 passage d'examens, réunions - ldem que les IPCSR de St-Priest lorsqu’ils sont présents sur le site

Candidats au
permis de
conduire

Passage d'un
examen du
permis de
conduire

150 personnes
par jour environ

Variable selon
les examens

- Temps de présence entre 2 h et 1/2 journée

- Plage horaire d’ouverture du site : 7h30-17h00

- Plage horaire d’ouverture et fermeture
automatique des sanitaires et des salles d’attente :
7h40-12h00/13h15-16h00

- La zone extérieure : pistes et voie publique
- Les 2 salles d'attente

- La salle d’examen

- L'ancien lieu d’accueil des candidats

- Les sanitaires du RDC

Programme de réorganisation du CEPC de St-Priest
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2. SYNTHESE DES BESOINS EXPRIMES PAR LES OCCUPANTS

21 Un espace extérieur a réaménager et a sécuriser

A chaque requéte est associée un niveau d’exigence vis-a-vis du respect de la demande exprimée.
Cette priorisation comporte trois niveaux, le niveau 1 étant le niveau d‘exigence le plus élevé
impliquant une obligation du respect de la demande.

> Priorité1

Une zone de stationnement privative de 25 places pour les occupants soit 7 places
supplémentaires, dont 2 box fermés, a positionner a proximité des entrées du batiment
réservées au personnel : ce réaménagement inclus l'installation de bornes de recharge pour
véhicules électriques dont le nombre respectera la réglementation en vigueur (voir chapitre
5.2).

Dans le cas ou le parking réservé au personnel serait positionné prés des pistes PL, comme
c'est le cas actuellement, prévoir de sécuriser la zone de stationnement vis-a-vis des
véhicules PL avec I'installation d’une séparation physique.

Des cheminements accessibles entre les zones ouvertes au public: précisons qu’un
cheminement extérieur accessible PMR financé sur un budget Ad'AP a été réalisé coté est
du batiment en juin 2024.

La sécurisation du site pour dissuader et identifier les intrus et les agresseurs :

o installation d'une vidéoprotection pour surveiller les acces au site (portillon
piéton et portail VL situés au nord et portail PL situé au sud), les parkings
visiteurs et personnel, I'extrémité sud des pistes (prévention des occupations
illégales et des dépdts sauvages) ainsi que le pourtour du batiment et ses
acces,

o installation d'éclairages équipés de détecteurs de mouvement tout autour
du batiment en prenant soin de ne pas créer de zones d’'ombre, dans la zone
du parking personnel et a I'extrémité sud du site (en bout de pistes et au
niveau du portail PL).

> Priorité 2

Une zone d'attente extérieure aménagée pour les candidats au permis moto avec
I'installation de protections vis-a-vis des intempéries.

Une signalisation du site (panneaux et marquage au sol) permettant de repérer rapidement
les zones de stationnement et d’identifier sans confusion le parking visiteurs et le parking
personnel.

Une signalétique adaptée afin d’orienter efficacement les candidats vers les différents lieux
du site et du batiment (lieux d’examens, salles d’attente, sanitaires etc.).

> Priorité 3

Une ombriére photovoltaique d’environ 300 m? a placer devant et sur toute la largeur des
pistes motos afin de protéger les IPCSR des intempéries (soleil, pluie, vent et foudre) lors des
examens moto : prendre en compte que la zone est trés ventée.

Une ombriére simple d’environ 200 m? permettant d’abriter la zone de stationnement
VL des auto-écoles afin de limiter la chaleur dans les habitacles par temps caniculaire.
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2.2 Unréaménagement des locaux réservés aux occupants

Le hall principal situé au RDC pourra étre rafraichi par linstallation d'un dispositif
permettant la création d'un courant d‘air (ventilateurs etc..).

Une zone de préparation des repas, fonctionnelle et équipée (réfrigérateur, micro-onde,
lave-vaisselle etc..) et techniquement adaptée (eau, ventilation ...).

Une zone pour déjeuner ou faire une pause pour 30 personnes.

Des vestiaires chauffés pour les IPCSR qui devront étre isolés des locaux de travail mais
placés a proximité du passage du personnel. Les locaux seront dimensionnés pour pouvoir
étre équipés de sieges et de 40 casiers individuels pouvant accueillir les effets personnels
des IPCSR, leurs équipements de protection individuel (EPI) dont les équipements de
sécurité pour les conducteurs de deux roues motorisés comprenant un casque de taille
réglementaire.

Les vestiaires devront répondre a certaines conditions pour étre conformes au code du
travail :
o une dimension suffisante pour garantir un minimum de 1 m? par personne,

o une aération qui sera assurée en conformité aux différentes régles d'aération
et d’assainissement,

o |'obligation de séparer les vestiaires hommes des vestiaires femmes.

Deux douches attenantes aux vestiaires avec des cellules d’habillage ou de déshabillage ; le
nombre d’utilisateurs présents en simultané sur le site ne devrait pas dépasser 16 personnes.
Une distinction sera faite entre l'espace réservé aux hommes et l'espace réservé aux
femmes.

Des sanitaires supplémentaires réservés aux occupants situés pres des zones de passage
d’examen des permis de conduire (pistes et salles d’examens écrits) : les sanitaires hommes
seront dotés d’urinoirs ; deux lavabos au moins seront prévus par espace.

Des espaces de travail pour les agents administratifs de I'unité Education Routiére avec au
minimum le méme nombre de bureaux pour les 7 agents : I'isolation phonique et visuelle
entre les bureaux sera assurée ainsi que le niveau de clarté de chaque bureau.

Un espace de travail indépendant pour les IPCSR équipé de 8 postes informatiques (contre
5 actuellement).

Des salles permettant les réunions : réunions des agents administratifs de l'unité Education
Routiere (7 personnes), réunions des IPCSR et réunions de service (40 personnes minimum) :
la fréquence des différentes réunions est précisée sur les plans d'état des lieux.

Une salle des archives qui doit pouvoir au maximum accueillir I'ensemble des archives
actuelles en un méme lieu : I'inventaire et le tri des documents répartis sur lI'ensemble du
batiment permettra de limiter le nombre des archives qui pourront alors étre toutes
stockées dans un seul local.

Les espaces pourront avoir plusieurs fonctionnalités

2.3 Lacréation d'un espace ouvert au public entierement accessible tous
handicaps a 100 % et en continuité avec les cheminements extérieurs
accessibles

Une ou des salles d’attente permettant aux candidats de voir les pistes PL, les pistes moto
ou la zone de départ VL : besoin de voir et de répondre a I'appel des inspecteurs.
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Un espace pour les tests écrits du permis PL (15 personnes).

Un espace pour le passage du code des publics non-lecteurs (20 personnes) avec vidéo-
projecteur : prévoir une évolution probable du matériel utilisé d’ici fin 2023.

Des sanitaires réservés aux visiteurs extérieurs; les sanitaires hommes seront équipés
d’urinoirs placés a différentes hauteurs.

Une zone d’attente extérieure équipée de sieges et ombragée sera a aménager aux abords
de la zone départ VL.

Les espaces pourront avoir plusieurs fonctionnalités

3.

31

3.2

3.3

EXIGENCES VIS-A-VIS DES BESOINS EXPRIMES

Des installations techniques adaptées aux nouvelles conditions de travail

Tous les espaces de travail (bureaux, salles de réunion) devront disposer d’alimentations en
courant faible et fort suffisants et de connexions internet en wifi (déja présente sur le site)
et en filaire (un par poste de travail).

Les salles de réunions devront étre configurées techniquement pour permettre I'installation
de matériels permettant de projeter des documents de travail et de participer a des visios
en groupe : écrans, vidéo-projecteurs etc.

Les images de vidéosurveillance devront étre renvoyées vers un des bureaux occupés de
I'unité pour la levée de doute a distance en cas d’intrusion.

L'appareil de stockage des images issues de la vidéosurveillance devra permettre de les
conserver pendant 15 a 30 jours (contre 8 actuellement).

Un code de contrainte sera rajouté a l'alarme pour aviser le 1% arrivant d’une situation
anormale.

Le détecteur volumétrique obstrué sera déplacé pour assurer une protection compléte de
I'ouvrant.

Un raccordement aux réseaux existants

L'implantation des nouveaux sanitaires et douches pour les occupants devront se situer au
plus preés des réseaux d’‘arrivée et d'évacuation des eaux existants auxquels ils seront
raccordés. Le respect de cette contrainte permettra de limiter les co0ts des travaux et de
modérer les désagréments occasionnés par des travaux en site occupé.

Une vérification voire une adaptation du dimensionnement du réseau actuel d’évacuation
des eaux est a prévoir dans le cadre d’une installation de nouveaux équipements (sanitaires
et douches).

Des espaces sanctuarisés

Les entrées du batiment et I'espace privé réservé aux occupants (sanitaires compris) seront
verrouillés et accessibles par badge, code ou clé (modalités a préciser).

Tous les espaces ouverts aux visiteurs seront accessibles sans avoir a traverser les zones
réservées aux occupants.
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34

La

L'espace privé des occupants sera clos et inaccessible au public: |'espace public des
candidats et I'espace privé des occupants seront distincts et hermétiques I'un par rapport a
I'autre.

prise en compte des travaux énergétiques a venir

L'opération de réorganisation du batiment prendra en considération le projet de rénovation
énergétique.

Plusieurs bouquets de travaux ont été proposés suite a un audit énergétique réalisé en 2022.
Le choix du maftre d‘ouvrage se porte prioritairement sur un bouquet de travaux étudié par
la DDT qui pourrait générer un gain énergétique de 39,1 % pour un co(t de 172 200 €HT
(dont 49 500 €HT pour le remplacement de la chaudiére). Les travaux de ce bouquet sont
les suivants :

= mise en place d'une VMC simple flux dans les bureaux situés
actuellement au niveau 1,
= |e traitement de I'étanchéité a I'air des menuiseries,
= |a mise en place de récupérateurs d’énergie sur les CTA existants,
= |’installation de ventilo-convecteurs dans les salles du RDC situées au
nord-est (voir plan suivant),
= |e remplacement de la chaudiére basse consommation par une chaudiére
gaz a condensation: opération réalisée en amont de l'opération de
rénovation énergétique par le SST avec un financement en fond propre.
Les travaux ont été réalisés en octobre 2023.
Les plans suivants permettent de préciser quelles sont les zones impactées par les travaux
du bouquet proposé par la DDT dans le cadre de la rénovation énergétique.

Toutes autres pistes d’amélioration énergétique et de réduction de la consommation
dénergie pourront étre proposées et étudiées.

Programme de réorganisation du CEPC de St-Priest 19/27



Légende

Délimitation
des espaces

Espaces privés :
accessibles au personnel

Espaces publics :
accessibles au public
extérieur (candidats au
permis de conduire)

Espaces avec accés
réservé au personnel
autorisé

Projet de
rénovation
énergétique
(en rouge)

Traitement contre
I’étanchéité a I’air des
menuiseries de facade

ESPACES DU RDC IMPACTES PAR LES TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE

Porte d’acces

Porte d’acces : accueil des
candidats

+ (fermée)

Ancien lieu d’accueil des
candidats

- installation de ventilos-
convecteurs

- traitement de la verriére
de toit contre I’étanchéité
Coté départ a Pair
permis VL

Salle de convivialité

- installation de
ventilos-convecteurs

- traitement de la
verrieére de toit
contre I’étanchéité a
Pair

Entrée libre pour
un acces a la salle
d’attente et aux

Local technique

- installation de
ventilos-convecteurs

- traitement des
verrieres de toit contre
P’étanchéité a ’air

Salle d’examen

Entrée
sécurisée

sanitaires

Salle

g
o
o
=}
(=9
=
m
d’attente @
VL [E
Qo
=
vitrée i
2 ]
Entrée 2
sanitaires* =
II+I— —— u'E N 8 .
Hommes §pemmes = |7 Lloison yitrée rétractable
(%) O @
o o
£010%
0105 Salle d’attente PL
| —
: Local vitré
2 20 hiss :
g 2 | ]
< 50 )
Entrée
111 N a—— . Sécurisée
we 1] we (code)
PMR 2| pMR A
]

Hall principal

- traitement de la verriére de
toit contre I’étanchéité a I’air

(badge)

Entrée de la

‘@ chaufferie
Chaufferie
« Sloison yitrée rétractable__ 1~ remplacement

de la chaudieére

Petit Hall

Entrée . @
sécurisée I_/
(badgF) f Stockage du matériel

i des pistes @

Zone d’attente extérieure

privilégiée par les candidats
moto car vue sur les pistes

Facade exposée Sud-Ouest

Zone face aux pistes permis PL

Programme de réorganisation du CEPC de St-Priest

Zone face aux pistes permis motos

20/27



Légende

Délimitation
des espaces

Espaces privés :
accessibles au personnel

Espaces publics :
accessibles au public
extérieur (candidats au
permis de conduire)

Espaces avec acces
réservé au personnel
autorisé

Projet de
rénovation
énergétique
(en rouge)
Traitement contre
I 1’étanchéité a I’air
des menuiseries de
facade

Programme de réorganisation du CEPC de St-Priest

ezzanine :Centrales de traitement d’air(CTA)

Installation d’un récupérateur d’énergie

sur les CTA

scalier en

VUE SUR LE HALL D’ACCUEIL DU RDC

Espace vestiaires des IPCSR

E

I—l

1

space des inspecteurs

Couloir
ﬁ all
Cuisine
O ——
Bureau 1

Toilettes ] Toilettes

PMR PMR

s

s Local
H .
homames fernmes unn
Asc. E
= EEEER
l
L]
n
n

- installation d’une

< ARCHIVES

"***Couloir 0 jt | bureauy :
... ... hall }responsable

Bureau 2

- installation
d’une VMC
simple flux

VMC simple flux

FACADE VITREE ET BALCON

Bureau 3

L installation
d’une VMC

simple flux

Gaine
tech.

—_—

Petit Bureau 5

. ad]om

JTLTT] _l
- installation d’une

VMC simple flux

Bureau 4 : J
responsable

4.

Facade exposée Sud-Ouest

ZONES DU 1* NIVEAU IMPACTEES PAR LES TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE

21/27



3.5

Le respect de la réglementation et des normes en vigueur

Les éléments suivants devront en particulier étre pris en compte.

36

Etablissement recevant du public (ERP) de 5¢ catégorie de type W, le CEPC est notamment
soumis au respect de la réglementation sécurité incendie et accessibilité des personnes a
mobilité réduite (PMR). Les divers travaux déja réalisés vis-a-vis de I'accessibilité dans le cadre de
I'agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP) sont listés en annexe.

Le CEPC est tenu de respecter plus globalement le code de la construction et de I'habitation, le
code du travail (pour les espaces privatifs), le réglement sanitaire départemental, le code de la
santé publique et la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte (voir annexe).

L'aménagement du CEPC devra prendre en considération la circulaire n° 6392 du 08/02/2023
relative a la nouvelle doctrine d’occupation des immeubles tertiaires de I'état (lien en annexe).
Cette circulaire traite notamment des nouveaux modes d’organisation des espaces en relation
avec |'évolution des usages (télétravail, travail en mode projet etc..). Notons que le respect des
normes mentionnées dans cette circulaire dépendra des activités des services et de leurs
fonctionnements interne qui déterminera le nombre de résidents.

Un audit de sécurité de la Direction Départementale de la Sécurité Publique (DDSP) a été
réalisé en juin 2023. Le document est joint en annexe (voir chap 5.).

Un schéma relationnel des espaces cohérent

La distinction entre espace public et espace privé est une contrainte forte a respecter. Un lien doit
cependant exister pour relier ces deux zones. Le schéma suivant décrit les interactions entre les locaux
permettant de répondre aux besoins exprimés.
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4. DESCRIPTIF DES TRAVAUX ET ESTIMATION DU COUT DU PROJET

Le maitre d‘ouvrage envisage de faire réaliser une opération globale composée de travaux de
réorganisation et de sécurisation du site et de rénovation énergétique du batiment. L'ensemble des
travaux sera traité dans une méme opération (programme commun).

41  Partie « réorganisation du site » :

» Les aménagements extérieurs (hors sécurisation) comprendrons :

* lacréation de 5 places de stationnement ouvertes,

+ lacréation de 2 places de stationnement fermées,

« linstallation d’'une ombriére photovoltaique de 300 m? devant les pistes moto,

+ linstallation d’'une ombriére simple de 200 m? au-dessus de la zone d’attente des véhicules des
autos écoles.

> Les aménagements a I'intérieur du batiment seront a l'image de la nouvelle organisation du service.

> Les équipements spécifiques a prévoir en complément des travaux de réaménagement :

* linstallation de nouveaux sanitaires,
e lacréation de douches.

4.2 Partie « sécurisation du site »

Les travaux de sécurisation du site portent principalement sur linstallation de caméras de
vidéosurveillance et d'éclairages dans plusieurs zones du site afin de dissuader et de repérer les intrus
et les éventuels agresseurs.

4.3 Partie « amélioration de la performance énergétique du batiment » :

En ce qui concerne I'amélioration de la performance énergétique, on fait I'hypothése que le bouquet
de travaux retenu est le bouquet étudié par la DDT et détaillé dans le chapitre 3.4. Ce dernier sera
étudié comme solution de base a faire évoluer en fonction des différentes propositions de travaux de
I'audit énergétique et des possibilités de financement de I'opération.

Le co0t de I'amélioration de la performance énergétique ne comprend pas le remplacement de la
chaudiére pris en charge par le SST.

44 Co0t des travaux

Le coUt des travaux pour l'opération de réorganisation et de sécurisation du site et de rénovation
énergétique du batiment (hors remplacement de la chaudiére pris en charge par le SST) est estimé a
861300 € HT (valeur juillet 2024).

5. REALISATION DES TRAVAUX EN SITE OCCUPE

L'activité de I'Unité Education Routiére au CEPC de St-Priest sera maintenue pendant les travaux. Les
examens pratiques et théoriques des permis de conduire ainsi que le service administratif support
seront conservés sur le site et ne devront pas étre perturbés.
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Pendant la durée des travaux, certaines installations et organisations seront obligatoirement a
préserver telles qu’elles existent actuellement, soit :

+ les pistes dédiées aux épreuves moto et poids lourds qui devront rester entierement accessibles
pour les candidats ; aucuns matériaux ou véhicules ne devront venir encombrer ces espaces
d’‘examen ;

+ le point de départ a I'entrée du site et le cheminement vers la sortie des véhicules écoles pour
les examens au permis B qui seront a maintenir ;

En dehors des espaces a préserver de toute intervention cités ci-dessus, le maitre d'ceuvre aura la
possibilité de procéder a une réorganisation non pérenne du site avec comme double objectif de
permettre aux entreprises de réaliser leurs travaux et de maintenir I'activité du CEPC.

Les besoins organisationnels de I'Unité Education Routiére pour garantir un fonctionnement normal du
CEPC sont les suivants :

* une salle pour le déroulement des examens théoriques du code de la route et des épreuves
écrites pour I'examen poids lourd ; cet espace devra étre équipé pour le branchement d‘un PC
et d'un vidéoprojecteur et devra disposer d’une connexion réseau ;

* unlocal qui sera utilisé par les inspecteurs pour la gestion administrative des examens moto ;
* un local de rangement pour le matériel utilisé lors des examens sur pistes (moto et PL);

* un lieu de travail pour chacun des 7 agents assurant la gestion administrative de I'Unité
Education Routiére ; ces espaces de travail devront disposer de connexions réseaux, de lignes
téléphoniques et d’ imprimantes; le bureau des délégués devra étre dissocié de celui des
adjoints et des répartitrices ;

* un espace pour les réunions;

* la possibilité d’accéder facilement aux archives qui seront a garder sur le site (bordereaux
d'examen) ;

* un espace pour la pause méridienne des agents pouvant accueillir environ 15 personnes et
équipé d'un réfrigérateur et d’'un micro-onde ;

* un espace équipé d'ordinateurs avec une connexion réseau pour la réalisation des taches
administratives des IPCSR ;

+ des vestiaires pour les IPCSR avec environ 40 casiers ;
+ des sanitaires réservés aux agents de |I'Unité Education Routiére ;

+ une salle d'attente et des sanitaires réservés aux candidats et a leurs accompagnateurs (auto-
écoles) ;

+ une zone de stationnement pour les agents de I'Unité Education Routiére (véhicules de I'Unité
et véhicules personnels).

Le maitre d’ceuvre devra respecter ces demandes.
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6.

6.1

ANNEXES

Audit sécurité

Le CEPC de St Priest a fait I'objet d'une visite de sOreté menée par la Direction Départementale de la
Sécurité Publique du Rhéne le 22/06/2023 en raison de multiples agressions qui ont eu lieu sur le site.

Quelques-unes des préconisations émises par la Direction de la Sécurité publique pour sécuriser le site
du CEPC (rapport d’audit en PJ) ont été intégrées dans ce programme.

6.2

Mise aux normes vis-a-vis de |'accessibilité aux PMR

Plusieurs actions ont été menées dans le batiment et ses abords afin de se mettre aux normes vis-a-vis
de l'accessibilité des personnes a mobilité réduite (PMR) :

6.3

Sanitaires accessibles au RDC pour les visiteurs,

Mise en place d’une signalétique adaptée dans les sanitaires,

Déplacement des interrupteurs des sanitaires du RDC afin de les rendre accessibles,

Travaux au niveau des entrées au batiment: installation de portes offrant une largeur de
passage minimale de 77 cm,

Mise en place d’'un cheminement extérieur conforme de I'entrée du site,

Mise en place d‘une signalisation du parking,

Mise en place d'une signalétique pour indiquer I'entrée du batiment.

Quelques rappels réglementaires

Reéglement sanitaire départemental du Rhéne :
= dans les établissements ouverts ou recevant du public doivent étre aménagés, en
nombre suffisant et compte tenu de leur fréquentation, des lavabos, des cabinets
d'aisances et urinoirs. lls doivent étre d'un acces facile.

Code du travail :

= |a présence de sanitaires sur un lieu de travail est une obligation légale avec le respect
d'un cabinet et d’un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes ;
I'effectif pris en compte est le nombre maximal de travailleurs présents simultanément
dans I’établissement,

= vestiaires, douches et toilettes pour hommes doivent étre séparés des mémes
équipements pour femmes,

= |es vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface
convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé a proximité du passage
des travailleurs; lorsque les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux
séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s'effectuer sans traverser les
locaux de travail ou de stockage et sans passer par |'extérieur,

= pour les travailleurs qui ne sont pas obligés de porter des vétements de travail
spécifiques ou des équipements de protection individuelle, 'employeur peut mettre a
leur disposition, en lieu et place de vestiaires collectifs, un meuble de rangement
sécurisé, dédié a leurs effets personnels, placé a proximité de leur poste de travail,
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= il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au
travail,

= |es locaux doivent étre congus ou aménagés afin de réduire la réverbération du bruit sur
les parois de ces locaux lorsque cette réverbération occasionne une augmentation
notable du niveau d’exposition des travailleurs et de limiter la propagation du bruit vers
les autres locaux occupés par des travailleurs,

= les caractéristiques des locaux de travail sont congus de maniére a permettre
I'adaptation de la température a l'organisme humain pendant le temps de travail,
compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques supportées par les
travailleurs,

= |es postes de travail, voies de circulation et autres emplacements ou installations a I'air
libre destinés a étre occupés ou utilisés par des travailleurs lors de leurs activités sont
congus de telle sorte que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de
maniére sOre,

= une entreprise n'a pas légalement d’‘obligation de proposer des parkings, quand bien
méme, elle sait que ses employés utilisent leur voiture pour se rendre sur leur lieu de
travail.

» Code de la construction et de I'habitat :

= Jles batiments de bureaux qui font l'objet d’une rénovation importante et qui
comportent un parc de stationnement, doivent :

o avoir au moins 1 emplacement sur 5 pré-équipé et 2 % de ces emplacements,
avec au minimum 1 emplacement, sont dimensionnés pour étre accessibles aux
personnes a mobilité réduite,

°© au moins 1 emplacement, dont le dimensionnement permet l'‘accés aux
personnes a mobilité réduite, équipé pour la recharge des véhicules électriques
et hybrides rechargeables.

= pour les batiments existants, avant le 1" janvier 2025, les entreprises qui possédent plus
de 20 places de parking, couvertes ou non, doivent installer des bornes de recharge : au
moins 1 point de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, situé
sur un emplacement dont le dimensionnement permet I'accés aux personnes a mobilité
réduite.

> Loi sur la transition énergétique pour la croissance verte :
= |e pré-équipement et l'installation de bornes de recharge électrique doit concerner au
moins 10 % de la totalité des places du parking dans les aires urbaines de plus de 50 000
habitants, et 5 % dans les autres cas pour les établissements ayant déposé un permis de
construire avant 2012.

» Circulaire n° 6392 du 08/02/2023 portant sur la nouvelle doctrine d’'occupation des immeubles
tertiaires de I'état :
https://acteurspublics.fr/upload/media/default/0001/43/b3ef51cdd9319a0e31f84026e3354e2e85

7d9a7d.pdf
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