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NOS ENGAGEMENTS

e Des compétences, une expertise en géotechnique et en environnement,
e Ecoute, réactivité, proximité pour la satisfaction de nos clients,

e Une politique qualité, santé, sécurité et environnement qui définit notre haut niveau de qualité et de
prestation,

e Lerespect des régles de I’art au service de votre projet.

-
aFaQ OPOIBI
L'INGENIERIE \ QUALIFIEE

il 77120037

2ASE

AMELIORER LA PERFORMANCE SSE
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NOTRE MISSION

NOTRE MISSION

Il est demandé de réaliser un diagnostic pollution sur le batiment atelier de la Maison d’arrét de CHAMBERY
(73).

1. Notre mission d’investigations et d’ingénierie environnementale :

|Gontexte ot objectifs genéraux de I'tide

DISP
Pierre LAGOUARDAT
Lo 06 14 55 56 80
pierre lagouardat@externes justice fr
Adresse du site : Maison Arrét Chambéry
Code postale ville : Chambéry (73)

Dans le cadre de la démolition d'un ancien bitiment ayant accueilli des activités de mécanigue puis de
la construction d'un agrandissement pour la réalisation d'une cuisine, il est demandé 4 ABO-ERG
ENVIRONMNEMENT de wérifier la qualité du milieu sol au droit de 'atelier mécanigque et notamment la
Demande du client : fosse a 'intérieur du batiment.

Par conséquent, a la demande du maitre d'ouvrage, ABO-ERG ENVIRONNEMENT propose la réalisation
de 5 sondages au carottier portatif descendus a 3 métres de profondeur (4 sondages autour de la fosse
mécanique et 1 sondage dans la cour extérieure).

Cadre méthodologigue et normatif

Textes ministériels d'avril 2017 qui définissent des outils méthodologiques pour la gestion des sites et sols pollués

Norme NF X 31-820-2 inlitulée "Prestations de services relatives aux siles et sols pollués — Partie 2 : Exigences dans le domaine des prestations
d'études, d'assistance et de contrile”, décembre 2021. Prestations élémentaires réalisées en tout ou partie :

A100 ferme Visite du site

A130 farme Elaboration d'un programme prévisionnel d'investigations et de surveillance des différents milieux
A200 ferme Prélévements, mesures, observations et / ou analyses sur les sols

A2ZT70 ferme Interprétation des résultats des investigations

Normes NF ISO 18400-100 et suivantes pour les techniques d'échantillonnage

Informations transmises

Mail de consultation du 20/06/23. Aprés échange tékphonigue, i semblerait gu'une fosse pour des fravaux de mécanique soit présente a lNintérieur de latelier
avec présence de traces d"hydrocarbures.

. En premiére approche, réalisation de 4 sondages a 3 m de profondeur autour de la fosse mécanique et 1
Investigations sols (A200) : sondage dans la cour. Analyses de 10 packs HCT C10-C40 + HAP + BTEX + B métaux

Interprétation des résultats (A270) : Réalisation d'un document de diagnostic initial permettant de vérifier la compatibilité des sols avec le futur projet.

En I’absence de prix au marché, le rapport environnement est rémunéré avec les postes d’étude G1.
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IMODALITES D’INTERVENTION

MODALITES D’INTERVENTION

1. Documents a fournir pour la réalisation de I’étude :

e Bon de commande,

2. Acces et autorisation d’intervention sur site :
Préalablement a l'intervention d'ERG, le Client aura :

e Obtenu toutes les autorisations d’accés au site,
e Rendu le site accessible aux véhicules et engins de sondage.

3. Ouvrages enterrés et réseaux - DICT :
Préalablement a I'intervention d'ERG, le Client aura :

e  Fournil'implantation des réseaux privés existants,

e Averti ERG (ou fait avertir ERG par le maitre d’ouvrage) de la présence de réseaux enterrés a proximité
des investigations prévues, ceci en transmettant notamment a ERG la liste et les réponses des exploitants
a la Déclaration des Travaux qu’il aura préalablement envoyée et les résultats des investigations
complémentaires éventuelles qui auront été menées (respect notamment du décret n°2011-1241 du 5
octobre 2011). Le numéro de la DT devra étre communiqué a ERG avant son intervention ; on se reportera
aux conditions générales figurant au verso du bon de commande,

e Marqué et piqueté les réseaux (ou fait marquer et piqueter par I'exploitant).

Concernant les plans des réseaux, nous rappelons les dispositions suivantes au Client :

Art. R. 554-35.-Sans préjudice des sanctions pénales prévues par les articles L. 142-1, L. 433-23 et L. 433-24 du
code de I'énergie, par l'article 92 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations
de la politique énergétique, et par les articles L. 555-21 et L. 555-22 du présent code, une amende
administrative dont le montant ne peut étre supérieur a 1 500 euros peut étre appliquée lorsque :

- Le responsable du projet n'adresse pas a un ou plusieurs des exploitants concernés la déclaration de projet
de travaux prévue a l'article R. 554-21 ;

- Le responsable du projet commande des travaux sans avoir communiqué a |'exécutant les déclarations et
réponses aux déclarations de projet de travaux correspondantes ou sans avoir prévu les investigations
complémentaires ou les clauses contractuelles appropriées, lorsque celles-ci sont nécessaires en application
de l'article R. 554-23, ou sans avoir communiqué le résultat de ces investigations aux exploitants concernés.

REMARQUES :

La présente mission sera réalisée en référence a la norme NFP 94 500 ci-annexée définissant les missions de type G1, G2, G3,

G4, Gb.

¢ E.R.G est en mesure d'assurer des missions d'assistance technique lors des différentes phases d'étude ou de travaux :

- études géotechniques préalables (G1)
- étude géotechnique de conception (G2)
- étude et suivi géotechniques d’exécution des ouvrages géotechniques (G3) ou supervision géotechnique d’exécution (G4)
- diagnostic géotechnique sur ouvrage avec ou sans sinistre (G5).
En ce qui concerne les prestations simples (vérification de fond de fouilles, réunions, visites de chantier), celles-ci seront
rémunérées a la vacation d'ingénieur tandis que les missions plus complexes le seront sur la base d'un montant a définir
entre les parties.
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DETAIL ESTIMATIF

Catégori 1
e
Lot 3
Coefficient de complexité en
Quantit fonction de I'établissement Montant
Unité Prix HT ualn : Maximum 25% ontan
é HT
Catégorie | Catégorie | Catégorie
1 2 3
Déplacement prédiagnostic al'unité 500,00 € 0 0,00 €
Prédiagnostic y compris visite et pré-rapport (inclus 5% 2% 0%
enquéte géologique) al'unité 500,00 € 0 0,00 €
Déplacement(s) mission G1 - ES y compris amené/repli de
matériel al'unité 50,00 € 0 0,00 €
Déplacement(s) mission G1 - PGC y compris amené/repli de 4900,00
matériel a l'unité € 1 4900,00 €
Forfait remise en état du site * forfait 50,00 € 0 0,00 €
Sondage manuel al'unité 100,00 € 5 500,00 €
Reconnaissance a la pelle mécanique al'unité 50,00 € 0 0,00 €
Essai pénétrométrique a l'unité 50,00 € 0 0,00 €
Essai pressiométrique al'unité 50,00 € 0 0,00 €
Essai en laboratoire al'unité 130,00 € 5 650,00 €
Rapport final G1 - ES al'unité 200,00 € 1 200,00 €
2 000,00
Rapport final G1 - PGC a l'unité € 0 0,00 €
Etude géotechnique de conception (G2)
Rapport final G2 - AVP a l'unité 200,00 € 0 0,00 €
Rapport final G2 - PRO a l'unité 800,00 € 0 0,00 €
Dossier G2 - DCE (rédaction des piéces) al'unité 400,00 € 0 0,00 €
Dossier G2 - DCE (analyse des offres) a l'unité 400,00 € 0 0,00 €
Etude géotechnique de réalisation (G4)
1 800,00
Rapport final G4 - Supervision de I'étude d'exécution al'unité € 0 0,00 €
Rapport périodique G4 - Suivi d'exécution al'unité 500,00 € 0 0,00 €
Déplacements périodiques G4 - Sur zone al'unité 800,00 € 0 25% 10% 0% 0,00 €
1200,00
Rapport final G4 - Dossier géotechnique de fin de travaux al'unité € 0 0,00 €
TOTALHT 6 250,00
* la remise en état comprend la remise en place des terres,
leur compactage et un béton de propreté si nécessaire TVA 20 % 1 250,00
TOTALTTC 7 500,00
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Agence E.R.G. Lyon
Les Bat. des Erables - Bat. B - ler
36-36 Bis Avenue Général De Gaulle
69110 SAINTE-FOY-LES-LYON

Référence Devis : YG230463 1ére édition

Date : 31/08/2023

Projet : Diagnostic Atelier Maison d'arrét 73 - CHAMBERY
Mission : Diagnostic Pollution

LE CLIENT << BON POUR ACCORD >>

Nous soussigneés :

[N [0 o 1 N SIRET & oo (obligatoire pour société)
FONGHON & oo N° TVA INraCOM & weeeeeeieieeee e (obligatoire pour sociéte)
ST 0 To3 =] (<R Date et lieu de NAISSANCE ;| ...euvvivereeeeeieieee et (particulier)

Déclarons accepter les termes de la présente proposition technique et financiére pour un montant HT

de 6 250.00 € soit 750000 € TTC (établissement de la facture selon les quantités
' ’ réellement réalisées).

Conditions de paiement :

Acompte TTC : a joindre & la commande.
Solde TTC :, 7 500,00 € Chéque ou virement a 45 jours
Co0t d'objectif de votre projet @ .......ccccevvvveeeiiiieeeirieee e €uros (cf 816 des conditions générales)
LE RESPONSABLE TECHNIQUE ERG LE CLIENT : BON POUR ACCORD (*)
LEYDET Lucas
Date :

Ingénieur Géotechnicien

cachet commercial et signature avec mention
manuscrite "lu et approuvé"

Nom et adresse de facturation (a compléter par le client) :

(*) Le "bon pour Accord”, outre I'ensemble des points évoqués dans la présente offre, vaut également pour autorisation d'acces sur le
site et secteur(s) a investiguer. Il certifie I'absence d'amiante dans les matériaux de toute nature présents sur le site (y compris les sols).
Client: DISP
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Lucas LEYDET
Signature LL
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I'Article 6.

Extrait de la norme NF P 94-500 révisée en novembre 2013
CLASSIFICATION ET ENCHAINEMENT DES MISSIONS TYPES D’INGENIERIE GEOTECHNIQUE
L'enchainement des missions contribue a la maitrise des risques géotechniques en vue de fiabiliser la qualité, le délai d’exécution et le colt réel des ouvrages géotechniques.

Tout ouvrage géotechnique est en interaction avec son environnement géotechnique. Le maitre d’ouvrage doit associer I'ingénierie géotechnique au méme titre que les autres ingénieries
ala maitrise d'ceuvre et ce, a toutes les étapes successives de conception puis de réalisation de I'ouvrage.
Le maitre d'ouvrage ou son mandataire doit veiller & la synchronisation des missions d'ingénierie géotechnique avec les phases effectives de la maitrise d’ceuvre du projet.
L'enchainement et la définition synthétique des missions d'ingénierie géotechnique sont donnés dans les tableaux 1 et 2. Deux ingénieries géotechniques différentes doivent intervenir : la
premiere pour le compte du maitre de I'ouvrage ou de son mandataire lors des étapes 1 & 3 ; la seconde pour le compte de I'entreprise lors de I'étape 3.
Toute mission d'ingénierie géotechnique doit s'appuyer sur des données géotechniques pertinentes issues de la réalisation de prestations d'investigations géotechniques spécifiées a

Tableau 1 - Enchainement des missions d’ingénierie géotechnique

Objectifs a Prestations
Enchainement des Ph;z?tsr i:: la Mission d'ingénierie géotechnique (GN) et | atteindre pour | Niveau de management d'investigations
missions G1 a G4 d'ceuvre Phase de la mission les ouvrages . des fisques géotechniques a
géotechniques | géotechniques attendu réaliser
Etude géotechnique préalable (G1) Spécificités Premiére identification des | Fonction des données
. Site (ES géotechniques risques présentés par le existantes et de la
) ) Phase Etude de Site (ES) du site site complexité géotechnique
Etape 1: Etude i&
géotechnique préalable | . . ) ) ) P(;emm;e d Premiére identification d
(G1) Etude Etude géotechnique préalable (G‘]) adaptation des .remlere ldentification dés | Fonetion des données
préliminaire, Phase Principes Généraux de Construction futurs ouvrages | risques pour les futurs existantes et de la
esquisse, APS | (PGC) suxsigeaﬂcnes ouvrages complexité géotechnique
usi
Définition et
i comparaison des i ;
APD/AVP Etude géotechnique de conception (G2) solutions Eggﬁ;ggitgu dzltgrg}ec:e la
Phase Avant-projet (AVP) envisageal_)les (choix constructifs)
pour le projet
Conception et Mesures préventives pour . y Gl
: 3 ) ) ‘ustificati sducti i tion du site et de la
o Etude géotechnique de conception (G2 justifications du | la réduction des risques onction @ .
Etape 2 : Etude PRO Phas egProj of (PlgO) ption (G2) projet identifiés, mesures complexité du projet
géotechnique de correctives pour les risques | (choix constructifs)
conception (G2) _ résiduels avec détection au
Consultation sur | plus tot de leur survenance
le projet de base
Eud X d ©2) / Choix de
tude géotechnique de conception I'entreprise et
DCE/ACT
Phase DCE / ACT mise au point du
contrat de
travaux
Ala charge de Ala charge du maitre
I'entreprise d'ouvrage
Syptervri]si_on (I;E‘tud'e y Identification des risques
. . , . géotechnique exécution résiduels, mesures
E@ape 8 ._Etudes EEUde et Suvi d'exécution (G4) conforme aux i 5 Fonction des méthodes
géotechniques de géotechniques ) X correctives, contréle du :
réalisation (G3/G4) dlexécution (G3) | Phase Supenvision de | exigences du management des risques | de construction etdes
EXE/VISA Phase Etude (en | ¢tude géotechnique projet, avec résiduels (réalité des adaptations proposées si
interaction avec la | d'€xécution (en maftrise dela | actions, vigilance, des risques identifiés
phase Suivi) interaction avec la qualité, du délai | memorisation, capitalisation | surviennent
phase Supervision du | et du colt des retours d'expérience)
suivi)
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Supervision Lo
i o géotechnique Exécution des .
Etude et suivi P travaux en toute Fonction du contexte
) ) d'exécution (G4) avatis ) . X
géotechniques Phase Supervision du | SEcurité eten géotechnique observé et
d'exécution (G3) 1ase SUpErV conformité avec du comportement de
DET/AOR L suivi géotechnique )
Phase Suivi (en dlexécution (en les attentes du I'ouvrage et des
interaction avec la interaction avec la maitre d'ouvrage avoisinants en cours de
phase Etude) i travaux
phase Supervision de
I'étude)
Influence d'un
A toute étape d élément Influence de cet élément
oute etape a'un géotechnique géotechnique sur les : L
projet ou sqr un Diagnostic Diagnostic géotechnique (G5) spécifique sur le | risques géotechniques ;ggglcohnn%iéeéi?;?:t
ouvrage existant projet ou sur identifiés
l'ouvrage existant

DOM10.4 —version B—13/12/15

TABLEAU 2 - CLASSIFICATION DES MISSIONS TYPES D’INGENIERIE GEOTECHNIQUE

L'enchainement des missions d'ingénierie géotechnique (étapes 1 a 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de tout projet pour contribuer a la maitrise des risques géotechniques.
Le maitre d’ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement chacune de ces missions par une ingénierie géotechnique. Chaque mission s'appuie sur des données géotechniques
adaptées issues d'investigations géotechniques appropriées.

ETAPE 1 : ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (G1)

Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et colits d’exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre de la mission d'étude géotechnique de conception (étape 2). Elle
est & la charge du maitre d’ouvrage ou son mandataire. Elle comprend deux phases :

Phase Etude de Site (ES)

Elle est réalisée en amont d’une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour une premiére identification des risques géotechniques d'un site.

— Faire une enquéte documentaire sur le cadre géotechnique du site et I'existence d'avoisinants avec visite du site et des alentours.

— Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

— Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modéle géologique préliminaire, les principales caractéristiques géotechniques et une premiére identification des risques géotechniques majeurs.
Phase Principes Généraux de Construction (PGC)

Elle est réalisée au stade d’'une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour réduire les conséquences des risques géotechniques majeurs identifiés. Elle s’appuie obligatoirement sur des données
géotechniques adaptées.

— Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

— Fournir un rapport de synthése des données géotechniques a ce stade d’étude (premiére approche de la ZIG, horizons porteurs potentiels, ainsi que certains principes généraux de construction
envisageables (notamment fondations, terrassements, ouvrages enterrés, améliorations de sols).

ETAPE 2 : ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)

Cette mission permet I'élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géotechniques importants identifiés. Elle est a la charge du maitre d’ouvrage ou
son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maitrise d’ceuvre ou intégrée a cette derniére. Elle comprend trois phases :

Phase Avant-projet (AVP)

Elle est réalisée au stade de I'avant-projet de la maitrise d’ceuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.

— Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

— Fournir un rapport donnant les hypothéses géotechniques a prendre en compte au stade de I'avant-projet, les principes de construction envisageables (terrassements, souténements, pentes et
talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions générales vis-a-vis des nappes et des avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type d’ouvrage
géotechnique et la pertinence d'application de la méthode observationnelle pour une meilleure maitrise des risques géotechniques.

Phase Projet (PRO)

Elle est réalisée au stade du projet de la maitrise d’ceuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées suffisamment représentatives pour le site.

— Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

— Fournir un dossier de synthése des hypothéses géotechniques & prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristiques des paramétres géotechniques en particulier), des notes
techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques (terrassements, souténements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions
vis-a-vis des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des quantités.

Phase DCE / ACT

Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maitre d’ouvrage pour I'établissement des Contrats de Travaux avec le ou les entrepreneurs retenus pour les
ouvrages géotechniques.

— Etablir ou participer 4 la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants & la consultation des entreprises pour leurs études de réalisation des ouvrages géotechniques (dossier de
la phase Projet avec plans, notices techniques, cahier des charges particuliéres, cadre de bordereau des prix et d’estimatif, planning prévisionnel).

— Assister éventuellement le maitre d'ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques, participer a la finalisation des piéces techniques des contrats de travaux.

ETAPE 3 : ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION (G3 et G 4, distinctes et simultanées)

ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES D’EXECUTION (G3)

Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en ceuvre a temps de mesures correctives d'adaptation ou d'optimisation. Elle est confiée a I'entrepreneur sauf
disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase G2 DCE/ACT. Elle comprend deux phases interactives :

Phase Etude

— Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

— Etudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment établissement d’une note d’hypothéses géotechniques sur la base des données fournies par le contrat de travaux ainsi que des
résultats des éventuelles investigations complémentaires, définition et dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques, méthodes et conditions d’exécution (phasages généraux,
suivis, auscultations et controles a prévoir, valeurs seuils, dispositions constructives complémentaires éventuelles).

— Elaborer le dossier géotechnique d’exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs : plans d’exécution, de phasage et de suivi.

Phase Suivi

— Suivre en continu les auscultations et l'exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des dispositions constructives prédéfinies en phase Etude.

— Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d'investigations géotechniques complémentaire si nécessaire (le réaliser ou en assurer le suivi technique,
en exploiter les résultats).

— Etablir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires 4 I'établissement du dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage (DIUO)
SUPERVISION GEOTECHNIQUE D’EXECUTION (G4)

Cette mission permet de vérifier la conformité des hypotheses géotechniques prises en compte dans la mission d’étude et suivi géotechniques d’exécution. Elle est & la charge du maitre d’ouvrage
ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maitrise d'ceuvre ou intégrée a cette derniére. Elle comprend deux phases interactives :

Phase Supervision de I'étude d'exécution

— Donner un avis sur la pertinence des hypothéses géotechniques de I'étude géotechnique d’exécution, des dimensionnements et méthodes d'exécution, des adaptations ou optimisations des
ouvrages géotechniques proposées par I'entrepreneur, du plan de contréle, du programme d'auscultation et des valeurs seuils.
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Phase Supervision du suivi d'exécution

— Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu'observé par I'entrepreneur (G3), du comportement tel qu'observé par I'entrepreneur
de 'ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de I'adaptation ou de I'optimisation de I'ouvrage géotechnique proposée par I’entrepreneur (G3).

— Donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIUO.

DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5)

Pendant le déroulement d’un projet ou au cours de la vie d'un ouvrage, il peut étre nécessaire de procéder, de fagon strictement limitative, a I'étude d’un ou plusieurs éléments géotechniques
spécifiques, dans le cadre d’une mission ponctuelle. Ce diagnostic géotechnique précise I'influence de cet ou ces éléments géotechniques sur les risques géotechniques identifiés ainsi que leurs
conséquences possibles pour le projet ou I'ouvrage existant.

— Définir, aprés enquéte documentaire, un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

— Etudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple souténement, causes géotechniques d'un désordre) dans le cadre de ce diagnostic, mais sans aucune implication dans
la globalité du projet ou dans I'étude de I'état général de I'ouvrage existant.

— Si ce diagnostic conduit & modifier une partie du projet ou a réaliser des travaux sur 'ouvrage existant, des études géotechniques de conception et/ou d’exécution ainsi qu'un suivi et une
supervision géotechniques seront réalisés ultérieurement, conformément & I'enchainement des missions d'ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3).
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1. Avertissement, préambule

Toute commande et ses avenants éventuels impliquent de la part du co-contractant, ci-aprés dénommé « le Client », signataire du contrat et des avenants, acceptation sans réserve des
présentes conditions générales.

Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres, sauf conditions particulieres contenues dans le devis ou dérogation formelle et explicite. Toute modification de la commande
ne peut étre considérée comme acceptée qu’apres accord écrit du Prestataire.

2. Déclarations obligatoires a la charge du Client, (DT, DICT, ouvrages exécutés)

Dans tous les cas, la responsabilité du Prestataire ne saurait étre engagée en cas de dommages a des ouvrages publics ou privés (en particulier, ouvrages enterrés et canalisations) dont la
présence et I'emplacement précis ne lui auraient pas été signalés par écrit préalablement a sa mission.

Conformément au décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif a I'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de
distribution, le Client doit fournir, a sa charge et sous sa responsabilité, I'implantation des réseaux privés, la liste et I’adresse des exploitants des réseaux publics a proximité des travaux, les
plans, informations et résultats des investigations complémentaires consécutifs a sa Déclaration de projet de Travaux (DT). Ces informations sont indispensables pour permettre les éventuelles
DICT (le délai de réponse est de 15 jours) et pour connaitre I'environnement du projet. En cas d’incertitude ou de complexité pour la localisation des réseaux sur domaine public, il pourra étre
nécessaire de faire réaliser, a la charge du Client, des fouilles manuelles pour les repérer. Les conséquences et la responsabilité de toute détérioration de ces réseaux par suite d’'une mauvaise
communication sont a la charge exclusive du Client.

Conformément a I'art L 411-1 du code minier, le Client s’engage a déclarer a la DREAL tout forage réalisé de plus de 10 m de profondeur. De méme, conformément a I’article R 214-1 du code
de 'environnement, le Client s’engage a déclarer aupreés de la DDT du lieu des travaux les sondages et forages destinés a la recherche, a la surveillance ou au préléevement d’eaux souterraines
(piézomeétres notamment). ERG est en mesure d’établir un devis pour ces différents types de déclaration.

3. Cadre de la mission, objet et nature des prestations, prestations exclues, limites de la mission

Le terme « prestation » désigne exclusivement les prestations énumérées dans le devis du Prestataire. Toute prestation différente de celles prévues fera I'objet d’un prix nouveau a négocier. Il
est entendu que le Prestataire s'engage a procéder selon les moyens actuels de son art, a des recherches consciencieuses et a fournir les indications qu'on peut en attendre. Son obligation est
une obligation de moyen et non de résultat au sens de la jurisprudence actuelle des tribunaux. Le Prestataire réalise la mission dans les strictes limites de sa définition donnée dans son offre
(validité limitée a trois mois a compter de la date de son établissement), confirmée par le bon de commande ou un contrat signé du Client.

Hors domaine sites et sols pollués, la mission (géotechnique par exemple) et les investigations éventuelles n’abordent pas le contexte environnemental. Seule une étude environnementale
spécifique comprenant des investigations adaptées permettra de détecter une éventuelle contamination des sols et/ou des eaux souterraines.

Le Prestataire n’est solidaire d’aucun autre intervenant sauf si la solidarité est explicitement convenue dans le devis ; dans ce cas, la solidarité ne s’exerce que sur la durée de la mission.

Par référence a la norme NF P 94-500, il appartient au maitre d’ouvrage, au maitre d’ceuvre ou a toute entreprise de faire réaliser impérativement par des ingénieries compétentes chacune
des missions géotechniques (successivement G1, G2, G3 et G4 et les investigations associées) pour suivre toutes les étapes d’élaboration et d’exécution du projet. Si la mission d’investigations
est commandée seule, elle est limitée a I'exécution matérielle de sondages et a I'établissement d’'un compte rendu factuel sans interprétation et elle exclut toute activité d’étude ou de conseil.
La mission de diagnostic géotechnique G5 engage le géotechnicien uniquement dans le cadre strict des objectifs ponctuels fixés et acceptés.

Si le Prestataire déclare étre titulaire de la certification 1ISO 9001, le Client agit de telle sorte que le Prestataire puisse respecter les dispositions de son systeme qualité dans la réalisation de sa
mission.

4. Plans et documents contractuels

Le Prestataire réalise la mission conformément a la réglementation en vigueur lors de son offre, sur la base des données communiquées par le Client. Le Client est seul responsable de
I'exactitude de ces données. En cas d’absence de transmission ou d’erreur sur ces données, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité.

5. Limites d’engagement sur les délais

Sauf indication contraire précise, les estimations de délais d’intervention et d’exécution données aux termes du devis ne sauraient engager le Prestataire. Sauf stipulation contraire, il ne sera
pas appliqué de pénalités de retard et si tel devait étre le cas elles seraient plafonnées a 5% de la commande. En toute hypotheése, la responsabilité du Prestataire est dégagée de plein droit en
cas d’insuffisance des informations fournies par le Client ou si le Client n’a pas respecté ses obligations, en cas de force majeure ou d’événements imprévisibles (notamment la rencontre de
sols inattendus, la survenance de circonstances naturelles exceptionnelles) et de maniére générale en cas d‘événement extérieur au Prestataire modifiant les conditions d’exécution des
prestations objet de la commande ou les rendant impossibles.

Le Prestataire n’est pas responsable des délais de fabrication ou d’approvisionnement de fournitures lorsqu’elles font 'objet d’un contrat de négoce passé par le Client ou le Prestataire avec
un autre Prestataire.

6. Formalités, autorisations et obligations d’information, accés, dégats aux ouvrages et cultures

Toutes les démarches et formalités administratives ou autres, en particulier I'obtention de I'autorisation de pénétrer sur les lieux pour effectuer des prestations de la mission sont a la charge
du Client. Le Client se charge d’une part d’obtenir et communiquer les autorisations requises pour 'accés du personnel et des matériels nécessaires au Prestataire en toute sécurité dans
I'enceinte des propriétés privées ou sur le domaine public, d’autre part de fournir tous les documents relatifs aux dangers et aux risques cachés, notamment ceux liés aux réseaux, aux
obstacles enterrés, a la pollution des sols et des nappes et a la présence d’amiante ou de matériaux amiantés. Le Client s'engage a communiquer les régles pratiques que les intervenants
doivent respecter en matiére de santé, sécurité et respect de I'environnement : il assure en tant que de besoin la formation du personnel, notamment celui du Prestataire, entrant dans ces
domaines, préalablement a I'exécution de la mission. Le Client sera tenu responsable de tout dommage corporel, matériel ou immatériel di a une spécificité du site connue de lui et non
clairement indiquée au Prestataire avant toutes interventions. Sauf spécifications particulieres, les travaux permettant I'accessibilité aux points de sondages ou d’essais et 'aménagement des
plates-formes ou grutage nécessaires aux matériels utilisés sont a la charge du Client. Les investigations peuvent entrainer d’inévitables dommages sur le site, en particulier sur la végétation,
les cultures et les ouvrages existants, sans qu’il y ait négligence ou faute de la part de son exécutant. Les remises en état, réparations ou indemnisations correspondantes sont a la charge du
Client.

7. I i ivell des sond

Au cas ou l'implantation des sondages est imposée par le Client ou son conseil, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité dans les événements consécutifs a ladite implantation. La
mission ne comprend pas les implantations topographiques permettant de définir I'emprise des ouvrages et zones a étudier ni la mesure des coordonnées précises des points de sondages ou
d’essais. Les éventuelles altitudes indiquées pour chaque sondage (qu’il s’agisse de cotes de références rattachées a un repeére arbitraire ou de cotes NGF) ne sont données qu’a titre indicatif.
Seules font foi les profondeurs mesurées depuis le sommet des sondages et comptées a partir du niveau du sol au moment de la réalisation des essais. Pour que ces altitudes soient garanties,
il convient qu’elles soient relevées par un Géometre Expert avant remodelage du terrain. Il en va de méme pour I'implantation des sondages sur le terrain.

8. Hydrogéologie
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Les niveaux d’eau indiqués dans le rapport correspondent uniquement aux niveaux relevés au droit des sondages exécutés et a un moment précis. En dépit de la qualité de I'étude, les aléas
suivants subsistent, notamment la variation des niveaux d'eau en relation avec la météo ou une modification de I'environnement des études. Seule une étude hydrogéologique spécifique
permet de déterminer les amplitudes de variation de ces niveau, les cotes de crue et les PHEC (Plus Hautes Eaux Connues).

9. Recommandations, aléas, écart entre prévision de I'étude et réalité en cours de travaux

Si, en I'absence de plans précis des ouvrages projetés, le Prestataire a été amené a faire une ou des hypothéses sur le projet, il appartient au Client de lui communiquer par écrit ses
observations éventuelles sans quoi, il ne pourrait en aucun cas et pour quelque raison que ce soit lui étre reproché d’avoir établi son étude dans ces conditions.

L’étude géotechnique s’appuie sur les renseignements regus concernant le projet, sur un nombre limité de sondages et d’essais, et sur des profondeurs d’investigations limitées qui ne
permettent pas de lever toutes les incertitudes inéluctables a cette science naturelle. En dépit de la qualité de I'étude, des incertitudes subsistent du fait notamment du caractére ponctuel des
investigations, de la variation d'épaisseur des remblais et/ou des différentes couches, de la présence de vestiges enterrés. Les conclusions géotechniques ne peuvent donc conduire a traiter a
forfait le prix des fondations compte tenu d’une hétérogénéité, naturelle ou du fait de I’homme, toujours possible et des aléas d’exécution pouvant survenir lors de la découverte des terrains.
Si un caractere évolutif particulier a été mis en lumiére (notamment glissement, érosion, dissolution, remblais évolutifs, tourbe), I'application des recommandations du rapport nécessite une
actualisation a chaque étape du projet notamment s'il s'écoule un laps de temps important avant I’étape suivante.

L’estimation des quantités des ouvrages géotechniques nécessite une mission d’étude géotechnique de conception G2 (phase projet). Les éléments géotechniques non décelés par I'étude et
mis en évidence lors de I'exécution (pouvant avoir une incidence sur les conclusions du rapport) et les incidents importants survenus au cours des travaux (notamment glissement, dommages
aux avoisinants ou aux existants) doivent obligatoirement étre portés a la connaissance du Prestataire ou signalés aux géotechniciens chargés des missions de suivi géotechnique d’exécution
G3 et de supervision géotechnique d’exécution G4, afin que les conséquences sur la conception géotechnique et les conditions d’exécution soient analysées par un homme de I'art.

10. Rapport de mission, réception des travaux, fin de mission, délais de validation des documents par le client

A défaut de clauses spécifiques contractuelles, la remise du dernier document a fournir dans le cadre de la mission fixe le terme de la mission. La date de la fin de mission est celle de
|'approbation par le Client du dernier document a fournir dans le cadre de la mission. L’approbation doit intervenir au plus tard deux semaines aprés sa remise au Client, et est considérée
implicite en cas de silence. La fin de la mission donne lieu au paiement du solde de la mission.
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Conditions générales (suite)

11. Réserve de propriété, confidentialité, propriété des études, diagrammes

Les coupes de sondages, plans et documents établis par les soins du Prestataire dans le cadre de sa mission ne peuvent étre utilisés, publiés ou reproduits par des tiers sans son autorisation.
Le Client ne devient propriétaire des prestations réalisées par le Prestataire qu’apreés reglement intégral des sommes dues. Le Client ne peut pas les utiliser pour d’autres ouvrages sans accord
écrit préalable du Prestataire. Le Client s’engage a maintenir confidentielle et a ne pas utiliser pour son propre compte ou celui de tiers toute information se rapportant au savoir-faire du
Prestataire, qu'il soit breveté ou non, portée a sa connaissance au cours de la mission et qui n’est pas dans le domaine public, sauf accord préalable écrit du Prestataire. Si dans le cadre de sa
mission, le Prestataire mettait au point une nouvelle technique, celle-ci serait sa propriété. Le Prestataire serait libre de déposer tout brevet s’y rapportant, le Client bénéficiant, dans ce cas,
d’une licence non exclusive et non cessible, a titre gratuit et pour le seul ouvrage étudié.

12. Modifications du de la mission en cours de réali:

La nature des prestations et des moyens a mettre en ceuvre, les prévisions des avancements et délais, ainsi que les prix sont déterminés en fonction des éléments communiqués par le client et
ceux recueillis lors de I'établissement de I'offre. Des conditions imprévisibles par le Prestataire au moment de I'établissement de son offre touchant a la géologie, aux hypotheses de travail, au
projet et a son environnement, a la législation et aux reglements, a des événements imprévus, survenant en cours de mission autorisent le Prestataire a proposer au Client un avenant avec
notamment modification des prix et des délais. A défaut d’un accord écrit du Client dans un délai de deux semaines a compter de la réception de la lettre d’adaptation de la mission, le
Prestataire est en droit de suspendre immédiatement I'exécution de sa mission, les prestations réalisées a cette date étant rémunérées intégralement, et sans que le Client ne puisse faire état
d’un préjudice. Dans I'hypothése ou le Prestataire est dans I'impossibilité de réaliser les prestations prévues pour une cause qui ne lui est pas imputable, le temps d’immobilisation de ses
équipes est rémunéré par le client.

13. Modifications du projet apres fin de mission, délai de validité du rapport

Le rapport constitue une synthese de la mission définie par la commande. Le rapport et ses annexes forment un ensemble indissociable. Toute interprétation, reproduction partielle ou
utilisation par un autre maitre de I'ouvrage, un autre constructeur ou maitre d’ceuvre, ou pour un projet différent de celui objet de la mission, ne saurait engager la responsabilité du
Prestataire et pourra entrainer des poursuites judiciaires. La responsabilité du Prestataire ne saurait étre engagée en dehors du cadre de la mission objet du rapport. Toute modification
apportée au projet et a son environnement ou tout élément nouveau mis a jour au cours des travaux et non détecté lors de la mission d’origine, nécessite une adaptation du rapport initial
dans le cadre d’une nouvelle mission. Le client doit faire actualiser le dernier rapport de mission en cas d’ouverture du chantier plus de 1 an apres sa livraison. Il en est de méme notamment
en cas de travaux de terrassements, de démolition ou de réhabilitation du site (a la suite d'une contamination des terrains et/ou de la nappe) modifiant entre autres les qualités mécaniques,
les dispositions constructives et/ou la répartition de tout ou partie des sols sur les emprises concernées par I'étude géotechnique.

14. conditions d’établissement des prix, variation dans les prix, ditions de pait pte et provision, retenue de garantie

Les prix unitaires s'entendent hors taxes. lls sont majorés de la T.V.A. au taux en vigueur le jour de la facturation. Ils sont établis aux conditions économiques en vigueur a la date
d’établissement de I'offre. Ils sont fermes et définitifs pour une durée de trois mois. Au-dela, ils sont actualisés par application de I'indice « SYNTEC », |'Indice de base étant celui du mois de
I'établissement du devis.

Aucune retenue de garantie n’est appliquée sur le co(it de la mission.

Dans le cas ou le marché nécessite une intervention d’une durée supérieure a un mois, des factures mensuelles intermédiaires sont établies. Lors de la passation de la commande ou de la
signature du contrat, le Prestataire peut exiger un acompte dont le montant est défini dans les conditions particuliéres et correspond a un pourcentage du total estimé des honoraires et frais
correspondants a I'exécution du contrat. Le montant de cet acompte est déduit de la facture ou du décompte final. En cas de sous-traitance dans le cadre d’un ouvrage public, les factures du
Prestataire sont réglées directement et intégralement par le maitre d’ouvrage, conformément a la loi n°75-1334 du 31/12/1975.

Les paiements interviennent a réception de la facture et sans escompte. En 'absence de paiement au plus tard le jour suivant la date de réglement figurant sur la facture, il sera appliqué a
compter dudit jour et de plein droit, un intérét de retard égal au taux d’intérét appliqué par la Banque Centrale Européenne a son opération de refinancement la plus récente majorée de 10
points de pourcentage. Cette pénalité de retard sera exigible sans qu’un rappel soit nécessaire a compter du jour suivant la date de réglement figurant sur la facture.

En sus de ces pénalités de retard, le Client sera redevable de plein droit des frais de recouvrement exposés ou d'une indemnité forfaitaire de 40 €.

Un désaccord quelconque ne saurait constituer un motif de non paiement des prestations de la mission réalisée antérieurement. La compensation est formellement exclue : le Client s’interdit
de déduire le montant des préjudices qu’il allégue des honoraires dus.

15. Résiliation anticipée

Toute procédure de résiliation est obligatoirement précédée d’une tentative de conciliation. En cas de force majeure, cas fortuit ou de circonstances indépendantes du Prestataire, celui-ci a la
faculté de résilier son contrat sous réserve d’en informer son Client par lettre recommandée avec accusé de réception. En toute hypotheése, en cas d’inexécution par I'une ou 'autre des parties
de ses obligations, et 8 jours aprés la mise en demeure visant la présente clause résolutoire demeurée sans effet, le contrat peut étre résilié de plein droit. La résiliation du contrat implique le
paiement de I'ensemble des prestations régulierement exécutées par le Prestataire au jour de la résiliation et en sus, d’une indemnité égale a 20 % des honoraires qui resteraient a percevoir si
la mission avait été menée jusqu’a son terme.

16. Répartition des risques, responsabilités et assurances

Le Prestataire n’est pas tenu d’avertir son Client sur les risques encourus déja connus ou ne pouvant étre ignorés du Client compte tenu de sa compétence. Ainsi par exemple, I'attention du
Client est attirée sur le fait que le béton armé est inévitablement fissuré, les revétements appliqués sur ce matériau devant avoir une souplesse suffisante pour s’adapter sans dommage aux
variations d’ouverture des fissures. Le devoir de conseil du Prestataire vis-a-vis du Client ne s’exerce que dans les domaines de compétence requis pour I'exécution de la mission
spécifiquement confiée. Tout élément nouveau connu du Client apreés la fin de la mission doit étre communiqué au Prestataire qui pourra, le cas échéant, proposer la réalisation d’'une mission
complémentaire. A défaut de communication des éléments nouveaux ou d’acceptation de la mission complémentaire, le Client en assumera toutes les conséquences. En aucun cas, le
Prestataire ne sera tenu pour responsable des conséquences d’un non-respect de ses préconisations ou d’une modification de celles-ci par le Client pour quelque raison que ce soit. L'attention
du Client est attirée sur le fait que toute estimation de quantités faite a partir de données obtenues par prélévements ou essais ponctuels sur le site objet des prestations est entachée d’une
incertitude fonction de la représentativité de ces données ponctuelles extrapolées a I'ensemble du site. Toutes les pénalités et indemnités qui sont prévues au contrat ou dans I'offre remise
par le Prestataire ont la nature de dommages et intéréts forfaitaires, libératoires et exclusifs de toute autre sanction ou indemnisation.

Assurance décennale obligatoire

Le Prestataire bénéficie d’un contrat d’assurance au titre de la responsabilité décennale afférente aux ouvrages soumis a obligation d’assurance, conformément a Iarticle L.241-1 du Code des
assurances. Conformément aux usages et aux capacités du marché de I'assurance et de la réassurance, le contrat impose une obligation de déclaration préalable et d’adaptation de la garantie
pour les ouvrages dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excéde au jour de la déclaration d’ouverture de chantier un montant de 15 M&. Il est expressément convenu que le client a
I'obligation d’informer le Prestataire d’un éventuel dépassement de ce seuil, et accepte, de fournir tous éléments d’information nécessaires a I'adaptation de la garantie. Le client prend
également I'engagement, de souscrire a ses frais un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD), contrat dans lequel le Prestataire sera expressément mentionné parmi les
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bénéficiaires. Le client prendra en charge toute éventuelle surcotisation qui serait demandée au Prestataire par rapport aux conditions de base de son contrat d’assurance. Par ailleurs, les
ouvrages de caractére exceptionnel, voire inusuels sont exclus du présent contrat et doivent faire I'objet d'une cotation particuliére. Le prix fixé dans I'offre ayant été déterminé en fonction de
conditions normales d’assurabilité de la mission, il sera réajusté, et le client s’engage a I'accepter, en cas d’éventuelle surcotisation qui serait demandée au Prestataire par rapport aux
conditions de base de son contrat d’assurance. A défaut de respecter ces engagements, le client en supportera les conséquences financiéres (notamment en cas de défaut de garantie du
Prestataire, qui n’aurait pu s’assurer dans de bonnes conditions, faute d’informations suffisantes). Le maitre d’ouvrage est tenu d’informer le Prestataire de la DOC (déclaration d’ouverture de
chantier).
Ouvrages non soumis a 'obligation d’assurance
Les ouvrages dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excéde un montant de 6 000 000 € pour les ouvrages de génie civil en convention spéciale Responsabilité Professionnelle de
I'Ingénierie et 2 000 000 € en génie civil en convention spéciale Responsabilité Professionnelle de I'Economie de la Construction doivent faire I'objet d'une déclaration auprés du Prestataire qui
en référera a son assureur pour détermination des conditions d’assurance. Les limitations relatives au montant des chantiers auxquels le Prestataire participe ne sont pas applicables aux
missions portant sur des ouvrages d'infrastructure linéaire, c'est-a-dire routes, voies ferrées, tramway, etc. En revanche, elles demeurent applicables lorsque sur le tracé linéaire, la/les
mission(s) de I'assuré porte(nt) sur des ouvrages précis tels que ponts, viaducs, échangeurs, tunnels, tranchées couvertes... En tout état de cause, il appartiendra au client de prendre en charge
toute éventuelle sur cotisation qui serait demandée au prestataire par rapport aux conditions de base de son contrat d'assurance. Toutes les conséquences financiéres d’une déclaration
insuffisante quant au coGt de I'ouvrage seront supportées par le client et le maitre d’ouvrage.
Le Prestataire assume les responsabilités qu’il engage par I’exécution de sa mission telle que décrite au présent contrat. A ce titre, il est responsable de ses prestations dont la défectuosité lui
est imputable. Le Prestataire sera garanti en totalité par le Client contre les conséquences de toute recherche en responsabilité dont il serait I'objet du fait de ses prestations, de la part de tiers
au présent contrat, le client ne garantissant cependant le Prestataire qu’au dela du montant de responsabilité visé ci-dessous pour le cas des prestations défectueuses. La responsabilité
globale et cumulée du Prestataire au titre ou a I'occasion de I'exécution du contrat sera limitée a trois fois le montant de ses honoraires sans pour autant excéder les garanties délivrées par
son assureur, et ce pour les dommages de quelque nature que ce soit et quel qu’en soit le fondement juridique. Il est expressément convenu que le Prestataire ne sera pas responsable des
dommages immatériels consécutifs ou non a un dommage matériel tels que, notamment, la perte d’exploitation, la perte de production, le manque a gagner, la perte de profit, la perte de
contrat, la perte d’image, I'immobilisation de personnel ou d’équipements.
17. Cessibilité de contrat
Le Client reste redevable du paiement de la facture sans pouvoir opposer a quelque titre que ce soit la cession du contrat, la réalisation pour le compte d’autrui, I'existence d'une promesse de
porte-fort ou encore I'existence d’une stipulation pour autrui.
18. Litiges
En cas de litige pouvant survenir dans I'application du contrat, seul le droit frangais est applicable. Seules les juridictions du ressort du Tribunal de Commerce de Lyon sont compétentes, méme
en cas de demande incidente ou d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.
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COURTAGE

Notre niférence d roppoler
dans wute correspondence
N assure : H77602H
N contrat : 7352 000 /2 135724/0
N°SIREN | 339 110611
Pour tout rmmynﬂnrﬂt contacter :
Volre intermédia ABO-ERG GEOTECHNIQUE
CEA 243 Avenue de Bruxelles
11, rue de Rochechouart
oot 21 LES PLAYES JEAN MONNET
Tel: 0149950610 QUARTIER LA FARLEDE
Fax: 01489506 20 83500 LA SEYNE SUR MER

ATTESTATION D'ASSURANCE

Contrat d"assurance GLOBAL INGENIERIE

Période de validité : du 01/01/2023 au 31/12/2023

SMA SA ci-aprés désigné I'assureur atteste que I'assuré désigné ci-dessus est titulaire d'un contrat
d' GLOBAL numéro H77602H 7352000/002 135724/0

Les garanties de ce contrat bénéficient 38 ABO-ERG GEOTECHNIQUE (N* SIREN : 339 110 611)

1 DES

1-1 Missions

des garanties d’ de
de

pour les ouvrages non
soumis & l‘m‘aﬁnn d'assurance et des garanties de responsabilité civile

Seules les missions suivantes sont garanties par le présent contrat :

o Etudes techniques TCE
o Maitrise d’ceuvre pour les études géotechniques
o  Etudes techniques - tous corps d'état

SMA COURTAGE, DEPARTEMENT COURTAGE DE SMA SA
SMA SA

Sacifed arongme & (1o o ¢

i 352 19 296
1 75738 PARS CEDEX 15

SMA

‘W sma-courtage.com

aux chantiers dont le coit total de construction H.T. tous corps d’état (honoraires
compris}, déclaré par le maitre d'auvrage, n'est pas supérieur 2 la somme de 30 000 000
CA Cette samme est illimitée en présence d’un contrat collectif de responsabilité

énéfici, a l'assuré, a son égard une franchise absolue au
maximum de 3 000 000 € par sinistre ;

aux travaux, produits et procédés de construction sulvants : tous travaux, produits et
procédés de construction.

Dans le cas oit les travaux réalisés ne
Fassuré en informe Vassureur.

pas aux énoncées ci-dessus,

——-Tableau de |z garantie d" de obligatoire en page suivante-

2.1 ASSURANCE DE RESPONSABILITE DECENNALE OBLIGATOIRE

Nature de la garantie Montant de la garantie

Le contrat garantit la i de|c En [

I'assuré instaurée par les articles 1792 et suivants|Le montant de la garantie couvre le co(it des
du code civil, dans le cadre et les limites prévus | travaux de réparation des dommages a 'ouvrage.
par les dispositions des articles L, 241-1 et L, 241+

2 du code des assurances relatives 3 |
d'assurance décennale, et pour des travaux de
construction d’ouvrages gui y sont soumis, au
regard de I'article L. 243-1-1 du méme code,

Hors habitation :

Le montant de la garantie couvre le colt des
travaux de réparation des dommages 3 l'ouvrage
dans fa limite du colt total de construction
La garantie couvre les travaux de réparation,| géclaré par le maitre d’ouvrage et sans pouvoir
notamment en cas de remplacement des|étre supérieur au montant prévu au | de I'article
ouvrages, qui comprennent également les travaux| R, 243-3 du code des assurances.

de démalition, déblalement, dépose ou

En présence d’un CCRD :

Lorsqu'un Contrat Collectif de Responsabilité
Décennale (CCRD) est souscrit au bénéfice de
Fassuré, le montant de la garantie est égal au
montant de la franchise absolue stipulée par ledit
contrat collectif.

Durée et maintien de la garantie

La garantie s'apoligue pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur 'assuré en vertu des
articles 1792 et suivants du code civil. Elle est maintenue dans tous les cas pour la méme durée.

La présente attestation ne peut engager I'assureur au-dela des clauses et conditions du contrat
auquel elle se réfere.

TEMENT COUR

SMA COURTAGE, DE SMA SA
SMA SA

Sockté ancnyme 3 diectose et consal de surveiliance

Ertrepras régie parloc
de 12 000 00K eurcs, RCS PARIS
8 rue Lous Amand C5 71201 - 75138 PARIS CEDEX 15

Www.sma-courtage.com
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ATTESTATION D’ASSURANCE

° et soit:

Etudes ialisée en ique du sol de forages, essais et
mesures @'un rapport d'i des résultats
avec ou sans proposition des dispositions a prendre pour la fondation des ouvrages.

- Ftudes spécizlisées pour I'établissement de calculs et plans d'exécution des
ouvrages de fondations avec ou sans contrdle d’exécution.

¢ Diagnostic géotechniques avant ou aprés sinistre
1-2 Missions

garanties d”; de il et etde
responsabilité décennale pour les ouvrages non soumis a Fobligation d'assurance

des garanties d de civile hors

Seules les missions suivantes sont garanties par le présent centrat :

c Expertise de la construction

© Etude et conseil en environnement
d

o par
< Mission : Diagnostics et contrdle d’ouvrages sans constitution d’ouvrage au sens des articles
1792 et sulvants du code civil
Qualification|s} OPQIBI détenue(s) : non
©  Mission : de sites

Qualification(s) OPQIBI détenuels) : 1006

©  Mission : Détection de réseaux enterrés suivies ou non de géoréférencement (y compris
détectic non sans fouille de bombes
Cette mission inclut les diagnostics pyrotechnigues en surface du sol ou en forage sans fouilles.
Qualification{s) OPQIBI détenuels) : 1006

2 - GARANTIES D’ASSURANCE DE RESPONSABILITE DECENNALE OBLIGATOIRE ET
COMPLEMENTAIRE POUR LES QUVRAGES SOUMIS A L'OBLIGATION D’ASSURANCE

Les garanties objet de la présente attestation s’appliquent :
- auxmissions professionnelles suivantes : missions listées au paragraphe 1-1 cl-avant ;
- aux travaux ayant fait I'objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité
mentionnée ci-dessus. L'ouverture de chantier est définie a I'annexe | a larticle A 243-1

du code des assurances ;

- auxtravaux réalisés en France Métropalitaine et dans les DROM ;

SMA COURTAGE, 0¥
SMA SA

St snanyne 3 hecors et o

ARTEMENT COURTAGE DE SMA SA

e aunelliance

e A P20 438 AR COER wsmouugeon  SMA /6

22 DE RESP DU SOUS- EN CAS DE DE NATURE

DECENNALE

Le contrat garantit la responsabilité de I'assuré qui intervient en qualité de sous-traitant, en cas

de nature dans les itions et limites posées par les articles 1792 et
1792 2 du code civil, sur des ouvrages soumis 3 F'obligation d'assurance de responsabilité
décennale, Cette garantie est accordée pour une durée ferme de dix ans & compter de la
réception visée a I'article 1792-4-2 du code civil.

La garantie couvre les travaux de ré en cas de
qui comprennent également les travaux de

éventuellement nécessaires.

des ouvrages,
dépose ou

Le montant des garanties accordées couvre le coiit des travaux de réparation des dommages &
l'ouvrage sans pouvoir excéder, en cas de CCRD, 3 000 000 € par sinistre.

23 DE BON FONC

Le contrat garantit la responsabilité de I'assuré en cas de dommages matériels affectant les
éléments d'équipements relevant de la garantie de bon fonctionnement visée a I"article 1792-3
du code civil.

Cette garantie est accordée pour une durée de deux ans & compter de |3 réception et pour un
montant de 750 00D € par sinistre et par an,

3- o EDE DECENNALE POUR LES OUVRAGES NON
SOUMIS A L'OBLIGATION D’ASSURANCE

La garantie objet du présent paragraphe s’applique :

- auxréclamations formulées pendant la période de validité de la présente attestation ;

aux travaux réalisés en France Métropolitaine et dans les DROM ;

- aux opérations de construction non soumises a I'obligation d’assurance dont le coit total
de construction H.T. tous corps d'état (honoraires compris), déclaré par le maitre
d'ouvrage, n'est pas supérieur A la somme de 30000 000 €. Au-deld de ce montant,
I'assuré doit déclarer le chantier concerné et souscrire auprés de I'assureur un avenant
dadaptation de garantie. A défaut, il sera appliqué la régle proportionnelle prévue &
I'article L121-5 du code des assurances ;

aux missions professionnelles, travaux, produits et procédés de construction listés au
paragraphe 1-1 ci-avant.

pa le
¢ 12 000 000 o
Biue Cous Armand

IVI
>
X
kS

www.sma-courtage com
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Dans le cas ol les travaux réalisés ne répondent pas aux caractéristiques énoncées ci-dessus,
F'assuré en informe |assureur. Tous travaux, ouvrages ou opérations ne correspondant pas aux
conditions précitées peuvent faire I'objet sur demande spéciale de I'assuré d’une garantie
spécifioue, soit par contrat soit par avenant.

Nature de la garantie Montant de garantie

Garantie de responsabilité décennale pour les

ouvrages non soumis a [lobligation d'assurance

mentionnés au contrat, y compris en sa qualité de sous- | 3 0DD 000 € par sinistre et par an
traitant, dans les conditions et limites posées par les

articles 1792, 1792-4-1 et 1792-4-2 du code civil.

4- D DE ITE CIVILE EXPI
La garantie objet du présent paragraphe s’applique :
- Aux dela alassuré a de

I'exploitation de sa société pour I'exercice de son activité ;

= Aux réclamaticns fermulées pendant la période de validité de la présente attestation.

Nature de la garantie Montants de garantie
Tous dommages confondus 10 000 0O0€ par sinistre
Dont :
ag¢ é 5 000 O00E par sinistre
- dont i iels non écuti 1 000 000€ par sinistre
- dont dommages aux biens des préposés 50 000€ par sinistre
SMA COURTAGE, DEPARTEMENT COURTAGE DE SMA $A
SMA SA
Société anonyeme 3 drectare et corses de survallance
Entreprise r2gie par be code des assurances au cagital
92 12,000 008 urcs, RCS PARSS 332 789 296
B rue Lovis Armand (S 71201 - 75738 PARIS CEDEX 15 Www.sma-courtage.com SM—A-
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ATION D’ASSURANCE

5 > EDE ITE CIVILE E
Cette garantie a vocation a couvrir les dommages causés aux tiers relevant de la responsabilité
civile professionnelle de I'assuré en dehors des dispositions relevant des articles 1792 et suivants
du code civil relatifs 3 Ia garantie décennale traités aux paragraphes 2 et 3 ci-avant.

La garantie objet du présent paragraphe s’applique :

= Aux missions listées aux

1-1 et 1-2 ci-avant ;

= Aux réclamations formulées pendant |a période de validité de Ia présente attestation.

Nature de la garantie Montant de garantie

Tous dommages confondus 10000000 € par sinistre et par an
Dont :
Dommages matériels et immatériels France et 5000000 € par sinistre et par an
Europe

- dont i iels non 2000000 € par sinistre et par an

- dont dommages aux biens confiés 200000 € par sinistre et par an
Limite pour tous dommages confondus d'atteinte a
I'environnement y compris ceux dus ou liés & 1000000 € par sinistre et par an
I'amiante
Responsabilité environnementale
{pour les dommages survenus pendant la période de
volidité de la présente attestation et constatés | o0 000 €parsinistre et paran
pendant cette méme période)

SMA SA certifie que I assuré désigné ci-dessus, ABO-ERG GEOTECHNIQUE est bénéficiaire d'un

contrat d’ n* H77602H 135724/0 souscrit par ABO-GROUP
FRANCE.

Les de garanties ci-dessus ¥ maximal de SMA SA,
quel que soit le nombre de personnes ayant la qualité d’assurés de bénéficier desdits
montants.

La présente attestation ne peut engager |'assureur au-dela des clauses et conditions du contrat
précité auquel elle se réfare.

Fait a Paris Le 05/12/2022.

99v£89S

Le Président du Directoire

SMA COURTAGE, DiPAj
SMA SA
Saciis o
Entiegrive
0617000

Wi sma-Courtage.com
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Agence de LYON

Les Batiments des Erables Batiment B - ler étage
36-36 Bis Avenue Général De Gaulle

69110 SAINTE-FOY-LES-LYON

Tel : 04 78 95 64 65

Email : lyon@erg-sa.fr

Ingénieur Chargé d’affaires : Lucas LEYDET

GEOTECHNIQUE-RISQUES NATURELS-INVESTIGATIONS-REHABILITATION DES SOLS-ENVIRONNEMENT-EAU  [EAGIY]

ABO ERG GEOTECHNIQUE - SAS au capital de 368 000 € - SIRET 339 110 611 00128 - code NAF 7112B-RC LYON 2011 B 01213 - www.abo-erg.fr C
ABO Jtteats OPOIBI
FRANCE agence LYON - Les Batiments des Erables - Bat B 1 étage - 36-36bis av G. De Gaulle - 69110 SAINTE-FOY-LES-LYON - (D 04 78 95 64 65 - lyon@erg-sa.fr
LN 7712 0

BASTIA - BORDEAUX - GRENOBLE - LYON - MARSEILLE - MONTPELLIER - NANCY - NICE - PARIS - STRASBOURG - TOULON - TOULQUSE BAASE






