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N° Désignation Unité Quantité PU  H.T. Montant H.T.
1000 PRIX GÉNÉRAUX

1010 Installations de chantier Forfait 1 0,00 €

1020 Signalisation du chantier Forfait 1 0,00 €

1030 Frais d’études (dont G3) Forfait 1 0,00 €

1040 Levé topométrique complémentaire Forfait 1 0,00 €

1050 Plan qualité Forfait 1 0,00 €

1060 Forfait 1 0,00 €

1070 Forfait 1 0,00 €

1080 Repérage des réseaux Forfait 1 0,00 €

1090 Dossier des ouvrages exécutés (DOE) Forfait 1 0,00 €

2000 OUVRAGES PROVISOIRES

2010 Échafaudages et moyens d’accès Forfait 1 0,00 €

3000 TRAVAUX PRÉPARATOIRES

3010 Débroussaillage et enlèvement de végétation Forfait 1 0,00 €

3020 Forfait 1 0,00 €

3030 Neutralisation de la voie lente de l’A47 de jour Unité 3 0,00 €

3040 Unité 3 0,00 €

3050 Pose et dépose du balisage lourd m 530 0,00 €

3060 Immobilisation du balisage lourd m.j 0,00 €

3070 Atténuateur de choc U 1 0,00 €

3080 Effacement mécanique de la signalisation M² 144 0,00 €

3090 Signalisation horizontale provisoire m 0,00 €

3100 Signalisation horizontale définitive m 0,00 €

3110 Sciage de chaussée ml 178 0,00 €

3120 Démolition de chaussée m² 217 0,00 €

3130 Décapage terre végétale m² 288 0,00 €

3140 Terrassement – déblai m³ 260 0,00 €

3150 Traitement espèce invasive m³ 140 0,00 €

4000 MAÇONNERIE

4010 Démolition de maçonnerie m³ 100 0,00 €

4020 Barbacanes U 36 0,00 €

4030 m² 14 0,00 €

4040 ml 17 0,00 €

4050 t 200 0,00 €

5000 PROJECTION DE BÉTON SUR MAÇONNERIE

5010 Installation et repliement du matériel de projection Forfait 1 0,00 €

5020 Immobilisation du matériel de projection journée 1 0,00 €

5030 Préparation du support – nettoyage de l’ouvrage m² 303 0,00 €

5040 Armatures HA kg 0,00 €

5050 m² 303 0,00 €

5060 Sur-épaisseur localisée de béton projeté m³ 4 0,00 €

Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est
A47 – Réparation du mur de soutènement « Gier 1 »

Détail Estimatif – Quantitatif

Plan particulier de sécurité et de protection de la 
santé (PPSPS)
Schéma organisationnel du plan de respect de 
l'environnement (SOPRE) et de gestion de 
l’évacuation des déchets (SOGED)

Traitement de la zone de souche (zone amont du 
mur)

Plus-value pour neutralisation de la voie lente de 
l’A47 de nuit

48 020

1 700

1 700

Rejointoiement de pierres maçonnées des 
contreforts
Fourniture et mise en place de pierres de 
couronnement du mur de quai
Mise en place d’enrochements bétonnés en pied du 
mur Gier 2

5 060

Béton projeté sur maçonnerie (y compris enduit de 
finition)
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Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est
A47 – Réparation du mur de soutènement « Gier 1 »

Détail Estimatif – Quantitatif

6000 TIRANTS D’ANCRAGE

6010 Installation et repliement d’un atelier de forage Forfait 1 0,00 €

6020 ml 954 0,00 €

6030 ml 954 0,00 €

6040 U 133 0,00 €

6050 U 2 0,00 €

6060 Essais sur coulis Forfait 1 0,00 €

7000

7010 Armatures HA pour dalle de frottement kg 0,00 €

7020 Coffrage pour dalle de frottement m² 500 0,00 €

7030 Béton pour dalle de frottement m³ 86 0,00 €

7040 Ft 1 0,00 €

7050 Badigeon m² 180 0,00 €

7060 Mortier de pose sur arase du mur m² 50 0,00 €

7070 GBA ml 163 0,00 €

7080 Semelle sous GBA ml 92 0,00 €

7090 Terre végétale m³ 62 0,00 €

7100 Ensemencement m² 312 0,00 €

7110 Réparation du grillage Ft 1 0,00 €

7120 Réparation d’un regard en béton Ft 1 0,00 €

8000 CHAUSSÉES

8010 Géotextile m² 384 0,00 €

8020 Remblai GNT 0/63 m³ 200 0,00 €

8030 Remblai GNT 0/31,5 m³ 40 0,00 €

8040 ml 170 0,00 €

8050 ml 10 0,00 €

8060 Pontage de joint de chaussée ml 100 0,00 €

8070 Couche d’imprégnation gravillonnée m² 180 0,00 €

8080 Couche d’accrochage m² 180 0,00 €

8090 EB14 assise classe 35/50 – GB 0/14 classe 3 t 100 0,00 €

8100 t 30 0,00 €

1000 PRIX GÉNÉRAUX 0,00 €

2000 OUVRAGES PROVISOIRES 0,00 €

3000 TRAVAUX PRÉPARATOIRES 0,00 €

4000 MAÇONNERIE 0,00 €

5000 PROJECTION DE BÉTON SUR MAÇONNERIE 0,00 €

6000 TIRANTS D’ANCRAGE 0,00 €

7000 0,00 €

8000 CHAUSSÉES 0,00 €

TOTAL H.T. 0,00 €

TVA (20%) 0,00 €

TOTAL TTC 0,00 €

Exécution des forages pour tirants passifs dans un 
mur en maçonnerie
Fourniture, mise en œuvre et scellement des tirants 
passifs pour mur en maçonnerie
Fourniture et mise en œuvre des plaques d’appui 
pour tirants passifs dans mur en maçonnerie
Essai de convenance en sol meuble suivant la norme 
NF P94-242-1

TRAITEMENT DU DISPOSITIF DE RETENUE 
EN TÊTE DU MUR

8 625

Amenée, mise en place et réglage des dalles de 
frottement

Réalisation de redans longitudinaux avec décalage 
de 20cm minimum
Réalisation de redans longitudinaux avec décalage 
de 1m minimum

EB10 roulement liant modifie – BBSG 0/10 classe 3 
au liant modifie et granulat de PSV > 54

TRAITEMENT DU DISPOSITIF DE RETENUE EN TÊTE DU MUR
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