MINISTERE Autoroute A47 — Travaux de réparation du mur
DU PARTENARIAT . .

AVEC LES TERRlTOlRES de soutenement « Gier 1 »

ET DE LA DECENTRALISATION

Fgatné DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Fraternité

Liste des pieces

PARTIEO - REGLEMENT DE LA CONSULTATION
0.1. Annexe — Modele d’attestation sur I’honneur

0.2. Annexe — Modeéle de DC4

PARTIE1- PIECES CONTRACTUELLES
1.1. Cadre de I'Acte d’Engagement (AE)
1.2. Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)
1.3. Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP)
1.4. Bordereau des Prix Unitaires (BPU)
1.5. Cadre du Détail Quantitatif et Estimatif (DQE)

1.6. Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé
(PGCSPS)

PARTIE2- PIECES NON CONTRACTUELLES SERVANT A LA COMPREHENSION DU DOSSIER
2.1. Plan de situation
2.2. Levé topographique du mur (cabinet Activ Réseaux-BTLM, mars 2021)
2.3. Extraits de I'étude G2PRO (CELIGEO, septembre 2022)
2.4. Plans des travaux
2.4.1. Vue en plan du mur et présentation des travaux
2.4.2. Vue en élévation du mur et présentation des travaux
2.4.3. Coupe transversale sur dalle de frottement
2.4.4. Coupe transversale hors dalle de frottement
2.4.5. Coupe transversale enrochement bétonné
2.4.6. Coupe type — conditions d’exploitation sous chantier
2.5. Notice d’exploitation sous chantier (NESC)
2.6. Déclarations de travaux

2.7. Dossier loi sur I'eau
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