
Autoroute A47 – Travaux de réparation du mur
de soutènement « Gier 1 »

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
Liste des pièces

PARTIE 0 - RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION

0.1. Annexe – Modèle d’attestation sur l’honneur

0.2. Annexe – Modèle de DC4

PARTIE 1 - PIÈCES CONTRACTUELLES

1.1. Cadre de l’Acte d’Engagement (AE)

1.2. Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

1.3. Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

1.4. Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

1.5. Cadre du Détail Quantitatif et Estimatif (DQE)

1.6. Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé 
(PGCSPS)

PARTIE 2 - PIÈCES NON CONTRACTUELLES SERVANT A LA COMPRÉHENSION DU DOSSIER

2.1. Plan de situation

2.2. Levé topographique du mur (cabinet Activ Réseaux-BTLM, mars 2021)

2.3. Extraits de l’étude G2PRO (CELIGEO, septembre 2022)

2.4. Plans des travaux

2.4.1. Vue en plan du mur et présentation des travaux

2.4.2. Vue en élévation du mur et présentation des travaux

2.4.3. Coupe transversale sur dalle de frottement

2.4.4. Coupe transversale hors dalle de frottement

2.4.5. Coupe transversale enrochement bétonné

2.4.6. Coupe type – conditions d’exploitation sous chantier

2.5. Notice d’exploitation sous chantier (NESC)

2.6. Déclarations de travaux

2.7. Dossier loi sur l’eau
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