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Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) fait référence au
cahier des clauses administratives générales (CCAG) des marchés publics de travaux
approuveé par arrété interministériel du 30 mars 2021

Article 1: OBJET DU MARCHE ET DISPOSITIONS GENERALES

11 - objet du marché

Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concerne des
travaux de remplacement du mode de chauffage du batiment DDETSPP, 30 Rue de
I'Ho6tel de Ville a Niort.

La description des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le
cahier des clauses techniques particulieres (CCTP).

Le projet concerne le batiment de |la DDETSPP. Le titulaire du marché veille a ce que
le chantier se déroule dans le respect des conditions de travail des agents.

1.2 — décomposition du marché

Le présent marché est un marché unique. Il n‘est pas décomposé en tranche. Il n‘est
pas alloti.

1.3 — intervenants

1) le maitre d’ouvrage est le Secrétariat Général Commun départemental (SGCd) des
Deux-Sevres - pble ressources matérielles.

2) la maitrise d’ceuvre est assurée par le bureau d’études suivant :

- ITES

Hétel d’entreprises — ZA Beausoleil 86190 Vouillé
bet.ites@orange.fr / Tél : 0549 42 15 67

SIRET : 500 887 476 00025

Sa mission est la suivante :

- 'établissement du diagnostic

- les études d’avant-projet et de projet, y compris I'établissement des différents
documents d‘urbanisme le cas échéant

- I'établissement du dossier de consultation (plans techniques, CCTP, bordereau
quantitatif)

- I'assistance technique au maitre d’ouvrage pendant le déroulement du chantier

- I'assistance au maitre d’ouvrage pour les opérations de réception


mailto:bet.ites@orange.fr

3) le contrdleur technique

L'opération fait I'objet d’un contréle technique assuré par la société
QUALICONSULT (agence de Poitiers) Immeuble Antares — téléport 4 — futuroscope -
86 360 CHASSENEUIL DU POITOU, pour les missions L, S et TH.

4) le coordonnateur SPS
SOCOTEC CONSTRUCTION
Agence de Niort :

493 avenue de Paris

79000 NIORT

L'opération fait I'objet d’une mission de coordination SPS de 3éme catégorie.

Article 2 — PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE

Le marché est constitué des éléments contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de
priorité décroissante :

- l'acte d’engagement et ses éventuelles annexes financieres

- le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)

- le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP)

- 'offre technique du titulaire

- le planning prévisionnel des travaux

- les éventuels actes spéciaux de sous-traitance

- les éléments de décomposition de I'offre financiére du titulaire (DPGF)

- I'attestation de visite sur site renseignée et signée

Article 3 - MODALITES D'’EXECUTION DES PRESTATIONS

31 - représentation des parties

Deés la notification du marché, le maitre d’ouvrage désigne le ou les interlocuteurs
chargés du suivi de I'exécution des prestations.

Le maitre d’ouvrage notifie toute modification de l'interlocuteur au titulaire.

Dés la notification du marché, le titulaire du marché désigne le ou les interlocuteurs
habilités a le représenter aupres du maitre d’ouvrage et du maitre d'ceuvre, pour les
besoins de I'exécution du marché.

Le titulaire s’engage a informer sans délai le maftre d’ouvrage et le mafitre d'ceuvre de

toute modification.

3.2 — forme des notifications et informations

Le maftre d'ouvrage notifie au titulaire les décisions ou informations qui font courir
un délai, par tous moyens permettant d‘attester la date de réception.

Les ordres de service sont émis par le maitre d’ceuvre en application des dispositions
de l'article 3.8 du CCAG Travaux.



Le maitre d'ceuvre est tenu de notifier sans délai au maitre d‘ouvrage les
modifications survenant au cours de I'exécution du marché. En cas de manquement,
le maitre d’ouvrage ne saurait étre tenu pour responsable des conséquences pouvant
en découler et notamment des retards de paiement.

3.3 —durée et délais

La durée du marché est de 8 mois a compter de la notification de l'acte
d’engagement. L'ordre de service de commencement des travaux sera notifié a I'issue
de la période de chauffe.

Le délai d’exécution du marché est de 5 mois a compter de la notification de l'ordre
de service et comprend la période de préparation d’'un mois.

3.4 — conditions d’exécution

1) acces au site

L'acces au site est sécurisé. Ses modalités d’acces sont précisées lors de la premiere
réunion sur site avec le maitre d’ouvrage.

2) constat d’état des lieux
Si nécessaire, un état des lieux est réalisé avant les travaux. Le titulaire le fait réaliser a

sa charge par un huissier de justice. Les frais sont inclus dans le montant global de
son offre.

3.5 - repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les dispositions de |'article 37 du CCAG travaux sont applicables.

3.6 - pénalités de retard et retenues

Cet article déroge en partie a l'article 19 du CCAG travaux

1) en cas d’absence au rendez-vous de chantier
La pénalité est fixée a 100 € HT.

2) en cas de retard dans la remise de documents avant le début d’exécution, pendant
les périodes de préparation et de travaux et apreés exécution des travaux
La pénalité est fixée a 200 € HT par jour de retard.

3) en cas de retard dans I'exécution des travaux inscrits en réserve au proces verbal
de réception
La pénalité est fixée a 100 € HT par jour de retard.

4) en cas de non application des consignes de sécurité et protection de la santé



La pénalité est fixée a 100 € HT par jour.

Article 4 - CONDITIONS DE PAIEMENT ET DE REGLEMENT — REGIME FINANCIER

41 - forme et contenu des prix

Les prix sont forfaitaires et révisables. Ills sont détaillés au moyen de décompositions
de prix globaux et forfaitaires (DPGF).

Sur demande du maitre d'ouvrage, le titulaire fournit dans un délai de trois (3) jours,
le sous-détail des prix unitaires qui lui est demandé.

4.2 — variation des prix

Compte tenu du délai entre la notification de |'acte d’engagement et celle de la
notification de l'ordre de service, il est prévu de révision de prix.

Formule : Pr =Py x (lo/lo)

avec Pr : Prix révisé

Po :prix initial a la remise de l'offre

I, : index du mois d’exécution des travaux

lo : index du mois O

Index BT : BT 40

Lorsque la valeur finale des index n’est pas connue au moment du paiement, le

maitre d’ouvrage procede au paiement provisoire sur la base de la valeur révisée en
fonction de la derniére situation économique connue.

4.3 - avance

L'avance sera appliquée conformément a l‘article 101. du CCAG travaux et
(article R. 2191-3 ou article R. 2391-1 du code de la commande publique.

4.4 - reglement

Le réglement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde
établis et réglés selon les dispositions de I'article 12 du CCAG travaux.

Les travaux peuvent étre constatés et réglés a l'avancement des travaux au
pourcentage des quantités de travaux exécutés. Le solde est alors réglé a
I'achévement de I'ouvrage.

Les états de paiement sont a transmettre par le titulaire du contrat et le maftre
d’ceuvre via Chorus-Pro Travaux.


https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0DDDE5A7DF8FB00C1FF01114156D32FB.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037728493&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0DDDE5A7DF8FB00C1FF01114156D32FB.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037729901&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401

Article 5 - RETENUE DE GARANTIE

Il est prévu une retenue de garantie de 5 % pour I'entreprise sauf si I'entreprise est
une PME ou la garantie sera de 3% au maximum, du montant initial du marché
augmenté du montant des modifications en cours d’exécution, qui sera exercée sur
les acomptes par le comptable assignataire des paiements.

La retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a
premiere demande ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution
personnelle et solidaire, portant sur le montant total du marché y compris les
modifications en cours d’exécution.

La garantie ou la caution doit étre constituée en totalité au plus tard a la date a
laquelle le titulaire remet sa demande de paiement correspondant au premier
acompte.

Lorsque la garantie ou la caution est constituée apres cette date, les montants déja
prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire.

Il est rappelé qu’en cas de réserves notifiées au titulaire du contrat et non levées
avant la date d’expiration du délai de garantie, la retenue de garantie ou la caution
n‘est remboursée ou libérée qu’'un mois au plus tard aprés la date de la levée
effective de ces réserves.

Article 6 — RECEPTION - DELAI DE GARANTIE

6.1 - réception

La réception est l'acte par lequel le maitre d’ouvrage accepte avec ou sans réserve,
l'ouvrage exécuté dans les conditions définies aux articles 41 et suivants du CCAG
travaux.

6.2 — délai de garantie

Les dispositions de |'article 44 du CCAG travaux sont applicables.

Article 7—- DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION

Le titulaire remet au maitre d'ceuvre, les éléments constitutifs du dossier des
ouvrages exécutés (DOE) prévus au CCTP.

Ces documents sont remis au maitre d’ceuvre au plus tard a la date de réception des
travaux.

lls sont présentés sous format numérique. Un exemplaire sur support papier est
également remis.



Un exemplaire des documents nécessaires a |'établissement du DIUO est également
transmis au coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé, s'il y
a lieu.

En cas de retard dans la remise des documents, les pénalités sont celles prévues a au
présent CCAP.

Article 8 - ASSURANCES

81 — assurance de responsabilité civile professionnelle

Le titulaire du marché souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle
permettant de garantir sa responsabilité a I'égard du maitre d'ouvrage et des tiers,
victimes d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des prestations.

8.2 — assurance de responsabilité civile décennale

Le titulaire du marché souscrit I'assurance décennale obligatoire visée a I'article L2411
du code des assurances. Le contrat d’‘assurance est conforme aux dispositions
prévues par ce méme code.

8.3 — attestations d’assurance

Le titulaire doit justifier dans un délai de quinze (15) jours a compter de la
notification du marché et avant tout début d’exécution de celui-ci qu’il est titulaire
de ces contrats d’assurance au moyen d’une attestation établissant |'étendue et la
responsabilité garantie (nature des risques couverts, montant et durée de la garantie).

L'attestation au titre de la garantie décennale doit étre conforme aux dispositions
prévues par le code des assurances. Elle doit étre valable a la date d'ouverture du
chantier sur lequel le titulaire intervient et pour les activités objets du marché.

En cas de retard dans la transmission de ces attestations d‘assurance, il est fait
application d'une pénalité de retard dans les conditions définies au présent CCAP.

Toutefois, le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché aux torts
du titulaire en cas de non production des justificatifs d’assurance.

Le titulaire s'engage a informer expressément le maitre d'ouvrage de toute
modification de ses contrats d'assurance.

8.4 — dispositions diverses

1) absence ou insuffisance de garantie du titulaire

Le titulaire s'interdit formellement de mettre en ceuvre des techniques non courantes ou
sans avis technique ou non agréées par les assureurs sans accord préalable et écrit du
maitre d'ouvrage. En toute hypothése, les surprimes qui en résulteraient éventuellement



pour le maitre d'ouvrage au titre des polices qu'il souscrit sont intégralement répercutées
sur le titulaire concerné et recouvrées par prélevement sur les sommes qui lui sont dues au
titre du marché.

De méme le titulaire supporte toute surprime éventuelle due a une absence de
qualification professionnelle reconnue ou a une absence ou insuffisance de garantie.

2) incidence des polices souscrites par le maitre d’ouvrage

La souscription par le maitre d’ouvrage de polices d'assurance est sans incidence sur les
risques et responsabilités assumés par le titulaire et s'il y a lieu ses co-traitants et découlant
des lois, reglements, normes et obligations contractuelles.

Les garanties souscrites par le maitre d'ouvrage n‘apportent a cet égard aucune
modification et le titulaire et s'il y a lieu ses co-traitants renoncent a exercer tout recours
contre le maitre d'ouvrage eu égard notamment au contenu et au fonctionnement de
cette (ces) police(s).

Ainsi en ce qui concerne les risques qui n‘entreraient pas dans les garanties limitativement
énumeérées ci-avant, l'attention du titulaire et s'il y a lieu de ses co-traitants est attirée sur
la nécessité de maintenir les divers contrats d'assurance s’y rapportant , ainsi que les
montants de garantie supérieurs qu’ils pourraient considérer comme nécessaires.

lls s'engagent en outre a répercuter I'ensemble de leurs obligations d’assurance a leurs
sous-traitants.

3) sinistres

En cas de sinistre en cours de chantier, le titulaire et §'il y a lieu ses cotraitants ne pourra
s'opposer a l'acces sur les lieux du sinistre des assureurs couvrant la responsabilité
professionnelle des réalisateurs, des fabricants au sens de I'article 1792-4 du code civil, des
fournisseurs et du contréleur technique.

Le titulaire ne pourra s'opposer a ce que ses assureurs ainsi que |'assureur de la police

dommages-ouvrage constatent ['état d'exécution des travaux de réparation des
dommages ayant fait I'objet d'une indemnisation apres sinistre.

Article 9 — RESILIATION DU MARCHE — MESURES COERCITIVES

Les dispositions des articles 49 et 50 du CCAG travaux sont applicables au présent
marché auxquelles s’ajoutent ou dérogent les dispositions suivantes :

91 - résiliation pour motif d'intérét général

Dans I'hypothése d'une résiliation au titre de Iarticle 504 du CCAG travaux, sans préjudice de
I'application des dispositions des alinéas 2 et 3 de ce méme article, I'indemnité de résiliation
est fixé 3 5 % du montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non
révisé des prestations regues.



9.2 - résiliation pour faute du titulaire

En cas de résiliation pour faute du titulaire, il est fait application de I'article 50.3 du
CCAG travaux avec les précisions suivantes :

- le titulaire n'a droit a aucune indemnisation

- la résiliation pour absence de production des attestations d’assurances prévues a
I'article 8 du présent document, peut s'opérer sans mise en demeure préalable.

- En complément a I'article 50.3 du CCAG travaux, en cas de non production dans les
8 jours de I'acceptation d'une sous-traitance de second rang et plus, présentée par le
sous-traitant de rang 1 et plus, de la caution personnelle et solidaire garantissant le
paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant de second rang et plus,
et aprés mise en demeure du sous-traitant de rang 1 et plus et du titulaire du marché,
restée sans effet dans un délai fixé, par dérogation a I'article 521 du CCAG travaux, a
8 jours, le marché est résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a
indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques.

En cas de non-respect, par le titulaire ou de I'un ou l'autre des cotraitants dans le cas
d'un groupement d’entreprises, des obligations relatives a la fourniture des pieces
prévues aux articles R2143-6 a R2143-12 de la commande publique et apres mise en
demeure restée sans effet, le marché peut étre résilié aux torts du titulaire sans que
celui-ci puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des
prestations a ses frais et risques.

La mise en demeure est notifiée par écrit et assortie d’un délai. A défaut d’indication
du délai, et par dérogation a l'article 521 du CCAG travaux, le titulaire ou le co-
traitant dispose de 8 jours a compter de la notification de la mise en demeure, pour
satisfaire aux obligations de celle-ci et fournir les justificatifs exigés ou présenter ses
observations.

En cas d’inexactitude des renseignements mentionnés aux articles R2143-6 a R2143-12
du code de la commande publique et fournis par le titulaire ou I'un ou l'autre des
cotraitants dans le cas d'un groupement d’entreprises, lors de la consultation ou de
I'exécution du marché, le marché ou la part de marché correspondante est résilié
sans mise en demeure a leur frais et risques.

Article 10 - PIECES A PRODUIRE PAR LE OU LES COCONTRACTANTS
En cas d’attribution du marché, le candidat unique ou chaque cotraitant s'engage a
produire, a la conclusion du contrat, les pieces mentionnées aux articles R2143-6 a

R2143-12 du code de la commande publique.

Le candidat unique ou chaque cotraitant s'engage également a produire les piéces
mentionnées aux articles D8222- 5 ou D8222-7 et 8 et D8254-2 a 5 du code du travail.

Les attestations d’assurances sont a produire dans les conditions indiquées dans le
présent CCAP et au CCAG travaux.



Les documents établis par des organismes étrangers sont rédigés en langue francaise
ou accompagnés d'une traduction en frangais.

Le candidat est informé que la non production de ces pieces emporte rejet de son
offre et son élimination ou résiliation du contrat.

Article 11 — CLAUSES DE REEXAMEN

Les dispositions de |'article 54 du CCAG travaux sont applicables.

Article 12 : DIFFERENDS ET LITIGES

Les dispositions de |'article 55 du CCAG travaux sont applicables.
Le présent marché est régi par le droit francais.

Le tribunal administratif compétent pour le reglement des litiges est le tribunal
administratif de Poitiers - 15 rue de Blossac 86 000 POITIERS.

Article 13 - DEROGATIONS AU CCAG TRAVAUX

Les articles suivants du présent CCAP dérogent au CCAG des marchés publics de
travaux approuvé par arrété interministériel du 30 mars 2021 :

- I'article 3.6 déroge a l'article 19 du CCAG
- I'article 7 déroge a I'article 401 du CCAG
- I'article 9.2 déroge a I'article 50.3 du CCAG
- I'article 9.2 déroge a l'article 521 du CCAG
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