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ARTICLE 1 — CONTRACTANTS

Le présent contrat de réalisation d’'un diagnostic relatif a la fuite en RD du bief n°7 de Seuil est
passé entre :

* Dunepart:

Voies Navigables de France
Direction territoriale Bassin de la Seine
Unité territoriale d’ltinéraire CPCA

76 Rue de Talleyrand
51084 Reims cedex
Tél. 03 26 79 72 33 — mail : uti.picardiechampagne@vnf.fr

e Etdautre part:

Société :

Représenté par
Nom et prénom :

Domiciliation :

Tel :

Fax :

Courriel :

apres avoir :
* pris connaissance des clauses du présent contrat et des documents qui y sont
mentionnés,
* produit les documents, certificats, attestations et déclarations visés aux articles R2142-
1 & R2142-14 du code de la commande publique fixant la liste des renseignements et
documents pouvant étre demandés aux candidats.

m’engage sans réserve, a produire les certificats, attestations et déclarations mentionnés aux
articles R2143-5 a 2143-10 du code de la commande publique et, conformément aux

stipulations des documents visés ci-dessus, a exécuter les prestations/travaux dans les
conditions ci-aprés définies.

ARTICLE 2 — SECURITE DES OUVRAGES HYDRAULIQUES ET EISH

2.1 Classement du bief n°7 de Seuil au titre de la sécurité hydraulique

Le bief n°7 de Seuil se situe sur le canal des Ardennes dans le département des Ardennes,
entre les communes de Seuil et Givry-sur-Aisne. Il a pour vocation de permettre la navigation
dans le canal.
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Il est classé en Classe C d’aprés I'Arrété préfectoral n°2017/DRIEE/SPE/146 du 19 novembre
2017 relatif au Reglement d’Eau du bief de Seuil. Cet arrété a été complété par I'Arrété com-
plémentaire n°2018-336 portant sur le classement du canal des Ardennes (sécurité des ou-
vrages hydrauliques).

Selon l'Article R214-12 du Code de I'Environnement, sous-section 1 : Classement des ou-
vrages, le bief n°7 de Seuil entre dans la catégorie des « barrages de retenue et ouvrages
assimilés ».

Ces ouvrages sont classés selon des criteres géométriques, comme suit selon I'article con-
cerné :

CLASSE ) ) ]
de l'ou- CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES
vrage
A H 2 20 et H? x V521 500
Ouvrage non classé en A et pour lequel H 210 et
B
H2x V°® 2200
a) Ouvrage non classé en A ou B et pour lequel H 2 5 et
H? x V°° 220
b) Ouvrage pour lequel les conditions prévues au a ne sont pas satisfaites mais qui répond aux
conditions cumulatives ci-apres :
© .
iYH>2;
ii)V>0,05;
iii) Il existe une ou plusieurs habitations a I'aval du barrage, jusqu'a une distance par rapport a ce-
lui-ci de 400 metres.

La sécurité des ouvrages hydrauliques est de la responsabilité des propriétaires ou des
gestionnaires et inclut le respect d'obligations (prévention des risques d’inondation),
notamment déclarer tout événement important pour la stireté hydraulique (EISH) comme une
fuite, des dégats...

2.2 Historique EISH du 14/12/2021- Bief n°7 de Seuil rive gauche

Une fiche EISH (événement important pour la slreté hydraulique) a été rédigée le 15/06/2022
pour signaler la présence d’'une fuite de faible intensité, sur une cinquantaine de metres li-
néaires, qui se déverse dans le contre-fossé en contrebas, bief de Seuil n°7, au niveau du PK
25,900 en rive droite du Canal des Ardennes constatée le 29/04/2022.

Cette fuite est due a la corrosion de la partie supérieure des palplanches en place (zone de
batillage).

Cet événement a été signalé a la DREAL, organisme régalien de contréle en charge de la
vérification des obligations de VNF en matiére de sécurité hydraulique, qui nous a demandé
de réaliser des travaux provisoires.
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Fiche ANALYSE
d'événement important pour la sareté hydraulique (EISH) d’'un

barrage
Date de I'EISH 29/04/2022
, Canal des Ardennes — Bief n°7 de Seuil rive droite aux
Nom de 'ouvrage environs du PK 25,900

Nom de la concession (si loi 16/10/1919)
ou de I'aménagement

Code identifiant de I'ouvrage
(renseigné par le service de contréle)
Code concession (si loi du 16/10/1919)
(renseigné par le service de contréle)

Propriétaire : Etat

Société / Entité responsable de I'ouvrage Gestionnaire : Voies Navigables de France

Date de rédaction 15/06/2022

Rédacteur Mélanie HOUDELETTE et Angélique GADOUIN

Relecture effectuée le | Par | Clarisse NOUAILLE
ANALYSE DES CAUSES et RETOUR D'EXPERIENCE

Types de causes / circonstances Préciser les composants concernés de l'ouvrage et les

(cocher les cases concernées) : modes de défaillance rencontrés :

o exploitation normale (turbinage, lachers...) Suite a un appel de l'adjoint au Maire d'Ambly-Fleury,

aléas naturels (crues, glissements, séismes...) | Mme GADOUIN et M. COLLIN-VINCENT ont observé la
o travaux (en cours, en préparation ou remise en | présence dune fuite de faible intensité, sur une

service) cinquantaine de métres lindaires, qui se déverse dans le
O non-respect de consignes (y compris du & une | conire-fossé en contrebas, bief de Seuil n®7, au niveau du
défaillance matérielle) PK 25,200 en rive droite du Canal des Ardennes.
X génie civil Cette fuite est due a la corrosion de la partie supérieure
o géologie (fondations, appuis...) des palplanches en place (zone de batillage).
o vaniellerie
conduite / galerie A l'arriégre de cette fuite, ne se trouve aucun enjeu humain
o automatismes / controle-commande impacté a ce jour (présence de maisons en arriére du
o télécommunications contre-fossé, mais le débit de fuite ne provoque
o alimentation électrique (perte d') linondation que de la partie reculée du jardin des
défaut d'entretien habitations).
o organisationnel / humain (dont maintenance)
O intrusions (dont chute / accident navigation) Une commande a été passée pour la fourniture de glaise

en arriére des palplanches. Le principe de réparation en
régie est la mise en ceuvre de géotextile a l'arriére des
palplanches et mise en oeuwvre de glaise pour
imperméabiliser la digue.

Cette intervention doit impérativement é&tre réalisée

depuis la voie d'eau, I'accés terresire est impossible. Elle
est programmée au debut du moeis de Juillet 2022.

Le désordre observé est proposé en classement jaune.

Retour d'expérience / Enseignements tirés / Mesures prises ou envisagees :

Une surveillance journaliére est assurée par les agents d'exploitation du secteur jusgu'au début des travaux
provisoires. A l'issue des travaux provisoires, une surveillance tous les 15 jours sera assurée par les agents
d'exploitation jusqu'aux travaux définitifs. Il est & noter que la mairie assure également une surveillance et
avertit VNF en cas d'incident.

ral

.‘L../’ &,TIJ

L'adjointe au chef d'UTI CPCA/DTBS/VNF
Clarisse NOUAILLE
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2.3 Travaux provisoires réalisés

Des travaux provisoires ont été réalises.

Une commande a été passée pour la fourniture de glaise en arriere des palplanches. Les
travaux ont consisté a la mise en ceuvre de géotextile a I'arriére des palplanches et de glaise
pour imperméabiliser la digue.

Cette intervention a été réalisée depuis la voie d’eau, I'accés terrestre étant impossible.

Le rapport des travaux est joint a la présente consultation.

Malgré ces travaux, la fuite est revenue.

ARTICLE 3 - OBJET DU CONTRAT

Le présent contrat consiste a réaliser :

- un diagnostic sur site avec rédaction d’'un rapport final de diagnostic correspondant
(observations, analyses, conclusion...) indiquant I'origine et I'identification précise de
la provenance de cette fuite;

- les éventuelles investigations a réaliser (géotechniques, topographie.. )

- la préconisation des travaux a réaliser et leur chiffrage.

Le diagnostic devra clairement indiquer la nature des travaux a réaliser.

Comme indiqué dans I'avis d’appel public a la concurrence, le prestataire du présent contrat
devra posséder un agrément Sécurité des Ouvrages Hydrauliques Classe C études et
diagnhostics.

Pour les déplacements sur site, le titulaire prendra attache en priorité avec Mme GADOUIN
Angélique, responsable du secteur d’Attigny (et de Givry) ou Mme MARCHAND Séverine, en
charge du Canal des Ardennes au titre de la SOH. (voir coordonnées ci-dessous).

Le devis comprendra notamment les prix suivants :
- déplacements sur site ;
- investigations (recherche, prises de photos ...) ;
- rapport final de diagnostic ;
- études annexes nécessaires (géotechniques, topographiques...) ;
- réunion de restitution.

ARTICLE 4 —= DOCUMENTS CONTRACTUELS
Pieces contractuelles :

* Le présent contrat ;

* Le devis détaillé du diagnostic élaboré par le candidat suivant les postes article 3 ;
* Le mémoire technique ;

* Lattestation d’assurances en cours de validité (article 9 du présent contrat) ;

* Les DC1 et DC2 demandés dans I'Avis d’Appel Public a la Concurrence.

ARTICLE 5 — REFERENTS

Coordonnées du Maitre d’CEuvre compétent pour ce contrat :

Voies Navigables de France
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Subdivision Maintenance Etudes et Travaux

Péle Etudes et Travaux

2, bd du Val de Vesle — 51100 REIMS

Courriel : bet.uti.picardiechampagne@vnf.fr

Représenté par : Mme Séverine MARCHAND, chargée d’opérations
Tél: 07 62 97 92 43

Sur le site en guestion : Mme GADOUIN Angélique, Cheffe de la circonscription
d’Attigny

Tél : 06 25 31 80 66 - courriel : angelique.gadouin@vnf.fr

ARTICLE 6 — MODE DE PASSATION CHOISI

Le présent contrat est passé conformément aux articles L2123-1 et R2123-1 du CODE DE LA
COMMANDE PUBLIQUE

ARTICLE 7 — REMUNERATION
Les prix sont fermes et définitifs.

Les prestations sont rémunérées sur la base du devis visé a 'art. 3 ci-dessus n°:

N° devis :
Endatedu: ....cooiiiiiii
d’'un montant global de :
Montant En chiffres Arrété en toutes lettres
H.T.
TVA
(cerenennen %)
T.T.C.

ARTICLE 8 — DELAIS
La durée du contrat est de 6 mois & compter de la notification du contrat.

ARTICLE 9 — PAIEMENT

Le Maitre d’'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent contrat en faisant porter
le montant au crédit du compte suivant (joindre un RIB) :

Organisme bancaire :
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A:

Au nom de :

Numéro — Clé RIB :

Code banque :

Code guichet :

Le paiement interviendra en une seule fois sur présentation par I'entreprise d’'une facture
détaillée, suite a constatation contradictoire des prestations réellement exécutées par dépot
sur la plate-forme CHORUS-PRO avec les références suivantes :

o SIRETVNF/DTBS: 130017 791 00034
o code service exécutant : UCPA
o numéro d’EJ qui sera communiqué au titulaire lors de la passation de commande.

Le délai global de paiement est fixé a 30 jours.

ARTICLE 10 — ASSURANCES

Le titulaire devra transmettre au maitre d’'ouvrage dans son offre, une attestation d’assurances
précisant les activités couvertes et le montant des garanties. Cette attestation devra étre valide
pour toute la durée du marché.

ARTICLE 11 - PENALITES

Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure préalable.
Il n'est prévu aucune exonération a I'application des pénalités de retard. Le montant total des
pénalités de retard est plafonné a 10 % du montant du contrat.

11-1 Pénalités de retard

En cas de retard dans I'exécution des prestations, une pénalit¢é de 100 euros par jour
calendaire de retard sera appliquée en cas de dépassement du délai d’exécution tel que défini
a l'article 7 du présent contrat.

11-2 Pénalités en cas de retard de fourniture de documents

En cas de retard dans la fourniture des documents apres exécution, le titulaire encourt une
pénalité de 100 euros par jour calendaire de retard.

11-3 Pénalités en cas de manquement Hygiene et Sécurité

En cas de manquement aux obligations liées a I'hygiéne et la sécurité, le titulaire encourt une
pénalité fixée a 200 euros par constatation.

ARTICLE 12 — FOURNITURE DE DOCUMENTS APRES EXECUTION

Le titulaire devra transmettre au maitre d’'ouvrage au plus tard dans un délai de 15 jours a
compter de la date de fin des prestations le rapport de diagnostic et toutes les notices, fiches
techniques et plans conformes. Cette transmission peut étre faite par courriel au référent
désigné a l'article 4.
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ARTICLE 13 — HYGIENE ET SECURITE DU CHANTIER

Le titulaire du contrat s’engage a mettre en place et a respecter toutes les mesures de sécurité
nécessaires (notamment le port des équipements de protection individuels) tant pour son
personnel et celui de VNF, mais également pour la sauvegarde des biens mobiliers et
immobiliers de VNF.

Elle devra avant toute intervention sur site procéder a une inspection commune préalable avec
VNF et participer a la rédaction d’'un plan de prévention (transmission des apports de
méthodologie d’intervention, analyse des risques et identification de mesures de sécurité
pertinentes). Aucune intervention sur site ne pourra se faire avant approbation par VNF du
plan de prévention.

ARTICLE 14 — RENSEIGNEMENTS DIVERS
Sans objet

ARTICLE 15 — RESILIATION

En cas de dépassement du délai fixé a l'article 7 du présent contrat de plus de 15 (quinze)
jours, le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier unilatéralement le
contrat, sans que le titulaire ne puisse prétendre a indemnisation des prestations non
exécutées.

A Reims, le Mention manuscrite "lu et approuvé"” et
signature du prestataire :

Le chef de 'UTI CPCA

Le
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