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Direction 
territoriale 
Bassin 
de la Seine et Loire Aval 
 
UTI CANAUX PICARDIE 
 CHAMPAGNE ARDENNE 

 
 

Maître de l’ouvrage 
 

Voies Navigables de France 
Direction Territoriale Bassin de la Seine et Loire Aval 

Unité Territoriale d’Itinéraire CPCA 
 

 

Objet du contrat 
 

Canal des Ardennes – Bief n°7 de Seuil RD PK 25.900 – Commune d’Ambly-Fleury - 
Diagnostic relatif à une fuite constatée le 29/04/2022 

 

 

 
Procédure adaptée passée en application des article L2123-1 ET R2123-1 du 
CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE 
 

 

 Contrat n° CPCA-2025-DIAG-SEUIL-AMBLY 

 

Le CCAG FCS 2021 s’applique au présent contrat. 
 

Date du contrat  

 
 

 

Montant TTC  

  
  

Imputation  
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ARTICLE 1 – CONTRACTANTS 

Le présent contrat de réalisation d’un diagnostic relatif à la fuite en RD du bief n°7 de Seuil est 
passé entre : 
 

• D’une part : 

Voies Navigables de France 
Direction territoriale Bassin de la Seine 
Unité territoriale d’Itinéraire CPCA 

76 Rue de Talleyrand 

51084 Reims cedex 

Tél. 03 26 79 72 33 – mail : uti.picardiechampagne@vnf.fr 

 

• Et d’autre part : 

Société : 
 

Représenté par 
Nom et prénom : 

 

Domiciliation : 

 

 

Tel : 
 

Fax : 
 

Courriel : 
 

 
après avoir : 

• pris connaissance des clauses du présent contrat et des documents qui y sont 
mentionnés, 

• produit les documents, certificats, attestations et déclarations visés aux articles R2142-
1 à R2142-14 du code de la commande publique fixant la liste des renseignements et 
documents pouvant être demandés aux candidats. 

 
m’engage sans réserve, à produire les certificats, attestations et déclarations mentionnés aux 
articles R2143-5 à 2143-10 du code de la commande publique et, conformément aux 
stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations/travaux dans les 
conditions ci-après définies. 
 

ARTICLE 2 – SECURITE DES OUVRAGES HYDRAULIQUES ET EISH 

 
2.1 Classement du bief n°7 de Seuil au titre de la sécurité hydraulique 
 
Le bief n°7 de Seuil se situe sur le canal des Ardennes dans le département des Ardennes, 
entre les communes de Seuil et Givry-sur-Aisne. Il a pour vocation de permettre la navigation 
dans le canal. 
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Il est classé en Classe C d’après l'Arrêté préfectoral n°2017/DRIEE/SPE/146 du 19 novembre 
2017 relatif au Règlement d’Eau du bief de Seuil. Cet arrêté a été complété par l’Arrêté com-
plémentaire n°2018-336 portant sur le classement du canal des Ardennes (sécurité des ou-
vrages hydrauliques). 
 
Selon l’Article R214-12 du Code de l’Environnement, sous-section 1 : Classement des ou-
vrages, le bief n°7 de Seuil entre dans la catégorie des « barrages de retenue et ouvrages 
assimilés ». 
Ces ouvrages sont classés selon des critères géométriques, comme suit selon l’article con-
cerné : 
 

CLASSE 
de l'ou-
vrage 

CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES 

 
A 

H ≥ 20 et H2 x V0,5 ≥1 500 

 
B 

Ouvrage non classé en A et pour lequel H ≥10 et 

H2 x V0,5 ≥ 200 

 
C 

a) Ouvrage non classé en A ou B et pour lequel H ≥ 5 et 

H2 x V0,5 ≥ 20 

b) Ouvrage pour lequel les conditions prévues au a ne sont pas satisfaites mais qui répond aux 
conditions cumulatives ci-après : 

i) H > 2 ; 

ii) V > 0,05 ; 

iii) Il existe une ou plusieurs habitations à l'aval du barrage, jusqu'à une distance par rapport à ce-
lui-ci de 400 mètres. 

 

La sécurité des ouvrages hydrauliques est de la responsabilité des propriétaires ou des 
gestionnaires et inclut le respect d’obligations (prévention des risques d’inondation), 
notamment déclarer tout évènement important pour la sûreté hydraulique (EISH) comme une 
fuite, des dégâts... 
 

2.2 Historique EISH du 14/12/2021- Bief n°7 de Seuil rive gauche 
 
Une fiche EISH (évènement important pour la sûreté hydraulique) a été rédigée le 15/06/2022 
pour signaler la présence d’une fuite de faible intensité, sur une cinquantaine de mètres li-
néaires, qui se déverse dans le contre-fossé en contrebas, bief de Seuil n°7, au niveau du PK 
25,900 en rive droite du Canal des Ardennes constatée le 29/04/2022. 
 
Cette fuite est due à la corrosion de la partie supérieure des palplanches en place (zone de 
batillage).  
 
Cet évènement a été signalé à la DREAL, organisme régalien de contrôle en charge de la 
vérification des obligations de VNF en matière de sécurité hydraulique, qui nous a demandé 
de réaliser des travaux provisoires. 
 
 



Diagnostic fuite bief n°7 de Seuil PK 25.900 _ CPCA-2025-DIAG-SEUIL-AMBLY 

 

Contrat  novembre 2024   Page 5/9 

 
 

 



Diagnostic fuite bief n°7 de Seuil PK 25.900 _ CPCA-2025-DIAG-SEUIL-AMBLY 

 

Contrat  novembre 2024   Page 6/9 

 
 
2.3 Travaux provisoires réalisés 
 
Des travaux provisoires ont été réalisés. 
Une commande a été passée pour la fourniture de glaise en arrière des palplanches. Les 
travaux ont consisté à la mise en œuvre de géotextile à l’arrière des palplanches et de glaise 
pour imperméabiliser la digue. 
Cette intervention a été réalisée depuis la voie d’eau, l’accès terrestre étant impossible. 
 
Le rapport des travaux est joint à la présente consultation. 
 
Malgré ces travaux, la fuite est revenue. 
 

ARTICLE 3 – OBJET DU CONTRAT 

 
Le présent contrat consiste à réaliser : 

- un diagnostic sur site avec rédaction d’un rapport final de diagnostic correspondant 
(observations, analyses, conclusion…) indiquant l’origine et l’identification précise de 
la provenance de cette fuite;  

- les éventuelles investigations à réaliser (géotechniques, topographie.. ) 

- la préconisation des travaux à réaliser et leur chiffrage.  
 

Le diagnostic devra clairement indiquer la nature des travaux à réaliser. 
 
Comme indiqué dans l’avis d’appel public à la concurrence, le prestataire du présent contrat 
devra posséder un agrément Sécurité des Ouvrages Hydrauliques Classe C études et 
diagnostics. 
 
Pour les déplacements sur site, le titulaire prendra attache en priorité avec Mme GADOUIN 
Angélique, responsable du secteur d’Attigny (et de Givry) ou Mme MARCHAND Séverine, en 
charge du Canal des Ardennes au titre de la SOH. (voir coordonnées ci-dessous). 
 
Le devis comprendra notamment les prix suivants : 

- déplacements sur site ; 
- investigations (recherche, prises de photos …) ; 
- rapport final de diagnostic ; 
- études annexes nécessaires (géotechniques, topographiques…) ; 
- réunion de restitution. 

 

ARTICLE 4 – DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Pièces contractuelles : 

• Le présent contrat ; 
• Le devis détaillé du diagnostic élaboré par le candidat suivant les postes article 3 ; 
• Le mémoire technique ; 
• L’attestation d’assurances en cours de validité (article 9 du présent contrat) ; 
• Les DC1 et DC2 demandés dans l’Avis d’Appel Public à la Concurrence. 

 

ARTICLE 5 – RÉFÉRENTS 
 
Coordonnées du Maître d’Œuvre compétent pour ce contrat : 
 
Voies Navigables de France 
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Subdivision Maintenance Etudes et Travaux 
Pôle Etudes et Travaux 
2, bd du Val de Vesle – 51100 REIMS 
Courriel : bet.uti.picardiechampagne@vnf.fr 
Représenté par : Mme Séverine MARCHAND, chargée d’opérations 
Tél : 07 62 97 92 43 

 
Sur le site en question : Mme GADOUIN Angélique, Cheffe de la circonscription 
d’Attigny 
                                         Tél : 06 25 31 80 66 - courriel : angelique.gadouin@vnf.fr 
 

 
 

ARTICLE 6 – MODE DE PASSATION CHOISI 

Le présent contrat est passé conformément aux articles L2123-1 et R2123-1 du CODE DE LA 
COMMANDE PUBLIQUE 
 

 

ARTICLE 7 – RÉMUNÉRATION 

Les prix sont fermes et définitifs. 

Les prestations sont rémunérées sur la base du devis visé à l’art. 3 ci-dessus n°: 

N° devis :                                              

En date du : ………………………………. 

d’un montant global de : 

Montant En chiffres Arrêté en toutes lettres 

H.T.   

TVA     
(…………%) 

  

T.T.C.   

 

ARTICLE 8 – DÉLAIS 

La durée du contrat est de 6 mois à compter de la notification du contrat. 

 

ARTICLE 9 – PAIEMENT 

Le Maître d’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent contrat en faisant porter 
le montant au crédit du compte suivant (joindre un RIB) : 

Organisme bancaire :  

mailto:bet.uti.picardiechampagne@vnf.fr
mailto:angelique.gadouin@vnf.fr
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À :  

Au nom de :  

Numéro – Clé RIB :  

Code banque :  

Code guichet :  

Le paiement interviendra en une seule fois sur présentation par l’entreprise d’une facture 
détaillée, suite à constatation contradictoire des prestations réellement exécutées par dépôt 
sur la plate-forme CHORUS-PRO avec les références suivantes : 

◦ SIRET VNF / DTBS : 130 017 791 00034 
◦ code service exécutant : UCPA 
◦ numéro d’EJ qui sera communiqué au titulaire lors de la passation de commande. 

 

Le délai global de paiement est fixé à 30 jours. 

 

ARTICLE 10 – ASSURANCES 

Le titulaire devra transmettre au maître d’ouvrage dans son offre, une attestation d’assurances 
précisant les activités couvertes et le montant des garanties. Cette attestation devra être valide 
pour toute la durée du marché. 
 

ARTICLE 11 - PÉNALITÉS 

Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure préalable. 
Il n’est prévu aucune exonération à l’application des pénalités de retard. Le montant total des 
pénalités de retard est plafonné à 10 % du montant du contrat. 

11-1 Pénalités de retard 

En cas de retard dans l’exécution des prestations, une pénalité de 100 euros par jour 
calendaire de retard sera appliquée en cas de dépassement du délai d’exécution tel que défini 
à l’article 7 du présent contrat. 

11-2 Pénalités en cas de retard de fourniture de documents 

En cas de retard dans la fourniture des documents après exécution, le titulaire encourt une 
pénalité de 100 euros par jour calendaire de retard. 

11-3 Pénalités en cas de manquement Hygiène et Sécurité 

En cas de manquement aux obligations liées à l’hygiène et la sécurité, le titulaire encourt une 
pénalité fixée à 200 euros par constatation. 
 

ARTICLE 12 – FOURNITURE DE DOCUMENTS APRÈS EXÉCUTION 

Le titulaire devra transmettre au maître d’ouvrage au plus tard dans un délai de 15 jours à 
compter de la date de fin des prestations le rapport de diagnostic et toutes les notices, fiches 
techniques et plans conformes. Cette transmission peut être faite par courriel au référent 
désigné à l’article 4.  
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ARTICLE 13 – HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DU CHANTIER 

 
Le titulaire du contrat s’engage à mettre en place et à respecter toutes les mesures de sécurité 
nécessaires (notamment le port des équipements de protection individuels) tant pour son 
personnel et celui de VNF, mais également pour la sauvegarde des biens mobiliers et 
immobiliers de VNF. 
 
Elle devra avant toute intervention sur site procéder à une inspection commune préalable avec 
VNF et participer à la rédaction d’un plan de prévention (transmission des apports de 
méthodologie d’intervention, analyse des risques et identification de mesures de sécurité 
pertinentes). Aucune intervention sur site ne pourra se faire avant approbation par VNF du 
plan de prévention. 
 

ARTICLE 14 – RENSEIGNEMENTS DIVERS 

Sans objet 
 

ARTICLE 15 – RÉSILIATION 

En cas de dépassement du délai fixé à l’article 7 du présent contrat de plus de 15 (quinze) 
jours, le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier unilatéralement le 
contrat, sans que le titulaire ne puisse prétendre à indemnisation des prestations non 
exécutées. 
 

 

A Reims, le 
 

Le chef de l’UTI CPCA 
 
 
 

 

Mention manuscrite "lu et approuvé" et 
signature du prestataire : 

 
 
 
À 
 
Le 
 
 

 


