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ARTICLE 1. POUVOIR ADJUDICATEUR

Pouvoir adjudicateur : Les Arts Décoratifs

Association de 1901 reconnue d'utilité publique

107 Rue Rivoli, 75001 Paris

RCS Paris : 788 105 245

Représentée par sa Directrice Générale, Madame Sylvie Corréard

Et par délégation de pouvoir par Mme Pascale Guigou en sa qualité de Directrice du Batiment et de la
Sécurité

Ci-apres désigné « le Pouvoir adjudicateur » ou « le Maijtre d’Ouvrage ».

ARTICLE 2. OBJET DU MARCHE

Le présent Marché a pour objet les travaux du chantier préparatoire de mise aux normes du musée Nissim
de Camondo situé 63, rue de Monceau 75008 Paris.

ARTICLE 3. FORME DU MARCHE

3.1 Type de passation

Le Marché est passé en mode « procédure adaptée avec publicité » en application de l'article L.2123-1 du
Code de la Commande Publique (C.C.P).

3.2 Type de Marché

Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P) compléte, précise et déroge a certaines
dispositions du Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G) applicables aux travaux de
batiment passés suivant la Norme AFNOR P 03.001 dans sa derniére version du 20 octobre 2017 (ci-aprés
désigné CCAG).

3.3 Allotissement du Marché

Le Marché est passé en corps d’état séparés et traité en 2 lots. Les candidats pourront répondre a un ou
plusieurs lots :
- LOT 1: Ebénisterie

Code CPV : 45212350-4 Batiments présentant un intérét historique ou architectural particulier
Code CPV : 45421000-4 Travaux de menuiserie

- LOT 3: Parqueterie
Code CPV : 45212350-4 Batiments présentant un intérét historique ou architectural particulier
Code CPV : 45432113-9 Pose de parquets

ARTICLE 4. DOCUMENTS CONTRACTUELS

Par dérogation a l'article 4.3.1 du CCAG, les pieces constituant le Marché prévalent les unes sur les autres
dans I'ordre ou elles sont énumérées ci-apres :

- L’acte d’engagement pour chacun des lots ;

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P) ;

- Les Cahier des Clauses Technique particuliéres (C.C.T.P) LOT 1 et LOT 2;

- Lanotice PRO ;

- Lanote OPC;



- La décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F) de chacun des lots ;

- Le mémoire technique de I'entrepreneur ;

- Le calendrier d’exécution détaillé établi conjointement par le Maitre d’Ouvrage, le Maitre d’ceuvre et
I'Entrepreneur dans la limite du délai maximum d’exécution indiqué dans l'article 5 ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G) applicable aux travaux de batiment faisant
I'objet de marchés privés, la norme AFNOR NFP 03.001, derniére édition du 20/10/2017.

Ci-apres dénommeés « le Marché » ou « le Contrat ».

ARTICLE 5. DUREE CONTRACTUELLE

5.1 Début du Marché

Le présent Marché prendra effet a compter de sa date de notification.

5.2 Durée de réalisation

Le délai de réalisation est de dix (10) semaines a compter de la notification de I'ordre de service pour
I'ensemble des lots et devra respecter le calendrier transmis dans le DCE pour chacun des lots.

A titre indicatifs les ordres de services pour 'ensemble des lots seront notifiés aux entrepreneurs le lundi 2
décembre 2024.

L’entrepreneur est tenu de respecter scrupuleusement le calendrier déposé dans son offre lors de la
soumission a la consultation.

ARTICLE 6. SOUS-TRAITANCE ET CO-TRAITANCE

6.1 Sous-traitance

La sous-traitance totale de I'exécution du Marché est interdite.
Toutefois, la sous-traitance partielle est possible, I'entrepreneur principal devant exécuter une part
significative du Marché avec sa propre main-d’ceuvre.

En cas de sous-traitance, I'entrepreneur demeure personnellement responsable de I'exécution de toutes les
obligations résultant du présent Marché. |l avise ses sous-traitants qu’ils sont soumis a ces mémes
obligations et est responsable de leur coordination, quel que soit le niveau de sous-traitance.

L’entrepreneur doit s’assurer que le sous-traitant proposé a Il'agrément présente les qualifications
nécessaires pour exécuter la partie des travaux sous-traités, et que son personnel remplit les conditions
pour travailler dans un site protégé.

Il est interdit a I'entrepreneur de sous-traiter I'exécution du Marché sans avoir, au préalable, obtenu du
Maitre d’ouvrage l'acceptation de chaque sous-traitant et I'agrément de leurs conditions de paiement
conformément aux dispositions des articles R. 1293-1 & R. 2193-22 du Code de la Commande Publique.

L’entrepreneur doit transmettre au Maitre d’Ouvrage la déclaration de sous-traitance signée par lui-méme et
le sous-traitant. L’acceptation du sous-traitant et I'agrément de ses conditions de paiement font I'objet d’'un
accord écrit du Maitre d’ouvrage.

L’acceptation et 'agrément donnés par le Maitre d’ouvrage ne valent que dans la limite des prestations que
I'entrepreneur aura déclaré vouloir sous-traiter. Un sous-traitant ne peut pas revendiquer le paiement de
prestations non expressément visées dans la déclaration de sous-traitance.



En cours d’exécution du Marché, I'entrepreneur est tenu de déclarer sans délai au Maitre d’ouvrage les
modifications relatives aux renseignements mentionnés dans une déclaration de sous-traitance. Un sous-
traitant ne peut commencer a intervenir sur un chantier que lorsque le Maitre d’ouvrage a accepté et agréé
ses conditions de paiement.

Toute augmentation du montant des travaux sous-traités ou modification dans la répartition des travaux
entre I'entrepreneur et ses sous-traitants doit faire I'objet d'une demande préalable auprés du Maitre
d’'ouvrage.

L’entrepreneur doit apporter la preuve qu'il n’existe pas de cession ou nantissement de créances faisant
obstacle a la mise en place d’un paiement direct pour les travaux sous-traités a la suite des modifications
visées ci-dessus.

6.2 Les groupements d'opérateurs économiques

Les candidats peuvent se présenter individuellement ou sous la forme d'un groupement conjoint ou
solidaire. Si la forme choisie est le groupement conjoint, le mandataire devra étre solidaire.

Les candidats sont informés que :

- Il leur est interdit de présenter plusieurs offres en agissant a la fois en qualité de candidat
individuel et de membre d’un ou plusieurs groupements ;

- Un méme opérateur économique n’est pas autorisé a présenter plusieurs offres en qualité de
mandataire d’'un groupement et de soumissionnaire individuel.

Les candidats ne sont pas autorisés a modifier la forme du groupement en cours de procédure.

L’appréciation des capacités des groupements d’entreprises est globale.

ARTICLE 7. COMMUNICATION

7.1 Communication générale

Les communications et notification y compris la transmission des factures sont effectuées par des moyens
de communication électronique.

Seuls les plans d’exécution dépassant le format A3 pourront étre adressés sous format papier, par tous
moyens permettant d’accuser réception, a 'adresse du siége social du Maitre d’Ouvrage en indiquant le
Service Batiment et Moyens Généraux.

7.2 Interlocuteur unique

L’entrepreneur devra dés notification du Marché (pour chacun des lots) désigner une personne physique
responsable pour le représenter dans I'exécution du Marché. Son identité ainsi que ses coordonnées (mail,
numéro de fixe et portable) seront communiquées au Maitre d’Ouvrage, et tout changement lui sera
également transmis, sans délai.

L’interlocuteur unique doit étre joignable aux horaires de bureau de 9h a 18h.

L’interlocuteur unique doit étre présent lors des réunions de chantiers.

En cas d’indisponibilité de linterlocuteur unique, I'entrepreneur a pour obligation de désigner une autre
personne et en informer sans délai le Maitre d’Ouvrage.



ARTICLE 8. REUNIONS

L’entrepreneur, y compris les sous-traitants désignés prendront part, avec les autres intervenants, aux
réunions de préparation prévues par le Maitre d’'Ouvrage et par le Maitre d’CEuvre.

Les réunions de chantiers se feront de maniére hebdomadaire, I'interlocuteur unique doit étre présent.

Un compte rendu sera établi aprés chaque réunion par 'OPC et le Maitre d’CEuvre.

ARTICLE 9. DOCUMENTS

9.1 En cours de chantier

- Avis techniques, notices techniques, documentations, PV d’essais et certifications des qualités des
matériaux et matériels utilisés

- Pieces écrites et documents graphiques d’exécution, d’atelier et de chantier, notes de calculs et
descriptions de contrdles a effectuer

- Plans de détails établis pour I'exécution de I'ouvrage en coordination avec les autres corps d’état. Les
Arts décoratifs peuvent demander tous les détails supplémentaires qu’elle juge nécessaires

- Résultats des contrbles et essais éventuels

- Liste des documents d’exécutions sur demande du Maitre d’CEuvre.

- L’entrepreneur devra faire parvenir ses situations de travaux au Maitre d’CEuvre cing (5) jours avant la fin
de chaque mois pour validation.

Chaque situation devra contenir les informations visées a I'article 19.1 des CCAG.

9.2 En fin de chantier

A remettre par I'entrepreneur au Maitre d’CEuvre au plus tard lorsque la réception est demandée et pour
établissement du Dossier des ouvrages exécutés :
- DOE indiguant les méthodologies de poses et déposes

ARTICLE 10. ACCES AU SITE ET SECURITE

Coactivité :

Le chantier n’est pas totalement clos et indépendant. |l présentera une coactivité avec le personnel des Arts
décoratifs : agents de sécurité, conservateurs, restaurateurs. En particulier 3 restaurateurs de mobiliers
travailleront dans I’'Hétel particulier pendant la période de travaux.

Protection des ouvrages :

Les travaux se déroulant dans un environnement de site classé, en plus d’assurer la protection de ses
ouvrages, I'entrepreneur devra prendre toutes les précautions nécessaires a la protection des ouvrages
existants & proximité de ses interventions ou dans le périmétre général du chantier.

Acces personnel :

L’entrepreneur devra adresser avant le début du chantier la liste et la carte d’identité ou titre de séjour de
'ensemble de ses personnels travaillant sur le chantier a :

sarah.feriaux-rubin@madparis.fr



mailto:sarah.feriaux-rubin@madparis.fr

L’accés au chantier se fait par le 63, rue de Monceau 75008 Paris

Chaque matin, le personnel se présente a I'accueil, signe le registre de présence et récupére son badge
chantier.

Chaque fin de journée, le personnel signe le registre de sortie et dépose son badge chantier.

Permis feu :

Chaque entreprise prévoyant de travailler sur points chauds ou méme de faire de la poussiére est tenue de
demander un permis feu au chef d’équipe au PC sécurité du musée Nissim de Camondo.

Ce permis se demande chaque matin et doit étre renouvelé tous les jours.

ARTICLE 11. PRIX

Le Marché est conclu a prix global et forfaitaire.

L’offre financiere de I'entrepreneur comprend la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) selon les
différentes prestations a exécuter. Les quantités sont mentionnées a titre indicatif et ne sont pas
contractuelles.

Les prix forfaitaires indiqués dans la DPGF sont en euros et hors taxes. lls incluent 'ensemble des frais et
charges nécessaires a I'exécution des prestations objet du Marché, de sorte qu’aucun élément de quelque
nature que ce soit ne puisse s’y ajouter et notamment (sans exhaustivité) :

- Frais de main-d’'ceuvre, fourniture et transport nécessaires ;

- Frais généraux et bénéfices ;

- Charges sociales et fiscales ;

- Frais d’assurance ...

Les prix sont fermes et non actualisables et non révisables pendant toute la durée du Marché.

ARTICLE 12. CONDITIONS DE PAIEMENT

12.1 Paiement mensuel

Le Maitre d’'Ouvrage procéde au paiement sur situation mensuelle adressée par I'entrepreneur.
Les délais de paiementsont de 30 jours a compter de la date de transmission de la situation mensuelle
approuvée par le Maitre d’'Ouvrage.

12.1 Décompte général définitif

La derniere échéance mensuelle est établie aprés la réception des travaux du Marché.

Le décompte général définitif (DGD) est adressé au Maitre d’Ouvrage par I'entrepreneur dans un délai de
trente (30) jours a compter de la date de réception. Le Maitre d’Ouvrage notifie sa réponse a I'entrepreneur
dans un délai de trente (30) jours.

Le paiement des sommes dues par le Maitre d’Ouvrage se fera dans un délai de 30 jours a compter de la
date de natification de la réponse au DGD.

Les situations sont adressées a I'adresse électronique suivante : nathalie.suret@madparis.fr pour validation.
Les factures sont a adresser a nathalie.suret@madparis.fr
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ARTICLE 13. MODIFICATION DES TRAVAUX

Par dérogation aux dispositions de I'article 11 du CCAG, les modifications dans I'importance et/ou la nature
des travaux, qu’elle qu’en soit la cause ou la partie qui en fait la demande, devront faire I'objet d'un accord
écrit du Maftre d’Ouvrage, déterminant les incidences notamment en matiére de prix et de délais, formalisé
dans le cadre d’'un avenant.

Toutefois, en cas d’accord écrit du Maitre d’Ouvrage, sur ces modifications et/ou travaux supplémentaires,
sur un compte rendu de réunion ou lors d’échanges, y compris par voie électronique, et sans attendre la
formalisation d’'un avenant, I'entrepreneur devra démarrer I'exécution des travaux supplémentaires ou
modificatifs, ainsi acceptés, et respecter les délais modificatifs convenus.

En application des articles L.2194-1 a L.2194-3 du Code de la commande publique, la modification du
contrat de base ne peut dépasser 10% du prix initial.

Il est précisé qu’en cas de diminution de la masse des travaux inférieure ou égale a 10% du montant initial
prévu, I'entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation.

ARTICLE 14. RECEPTION

La réception sera prononcée par le Maitre d’Ouvrage.

Par dérogation a I'article 17.1.1 du CCAG la réception sera prononcée par tranche selon la piéce graphique
du lot concerné. Par dérogation a I'article 17.2.3 du CCAG un proces-verbal sera établi et signé par les
parties a réception de chaque tranche, avec ou sans réserve.

Le Maitre d’Ouvrage peut refuser la réception des travaux.

En l'absence de réception par le Maitre d’'Ouvrage, les travaux restent sous la seule responsabilité de
I'entrepreneur.

ARTICLE 15. PENALITES DE RETARD

Par dérogation aux dispositions de l'article 9.5 du CCAG, en cas de retard pour des faits imputables a
I'entrepreneur et aprés mise en demeure, notifiée par tous moyens écrits avec accusé de réception, restée
sans effet (c’'est-a-dire si le retard constaté n’est pas rattrapé) a l'issue d’un délai de sept (7) jours (par
dérogation a l'article 21.1 du CCAG), courant a compter de la réception de ladite mise en demeure, une
pénalité de cent cinquante euros (150 €) par jour de retard sera appliquée.

En complément, il sera appliqué :

- en cas de retard dans la fourniture document exigé dans le Marché, une pénalité de cent euros (100 €)
par jour de retard sur simple constatation du retard sans mise en demeure préalable.

- en cas d’absence non justifiée aux réunions de chantier, réunions de préparation et de réception une
pénalité de deux cent euros (200 €) par absence non justifiée en réunion de chantier sur simple
constatation de I'absence sans mise en demeure préalable.

- en cas de non-respect des conditions d’hygiéne et de sécurité, une pénalité de deux cents euros (200 €)
par infraction constatée sans mise en demeure préalable.

Le montant total des pénalités est plafonné a dix pourcent (10 %) du montant du prix forfaitaire global du
Marché.



Les pénalités ne présentent aucun caractére libératoire. L’entrepreneur reste donc intégralement redevable
de ses obligations contractuelles et notamment des prestations dont l'inexécution a donné lieu a I'application
de pénalités.

En outre, I'application des pénalités contractuelles est effectuée sans préjudice de la faculté du Maitre

d’Ouvrage de prononcer toute autre sanction ou de résilier unilatéralement le Marché par lettre
recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 16. RESILIATION

En complément des dispositions mentionnées a l'article 22.1 du CCAG, les parties conviennent que le
Marché pourra étre résilié dans les conditions prévues au Code de la Commande Publique complétées par
les dispositions du Code Civil relatives & la résolution des contrats privés.

ARTICLE 17. ASSURANCES

L’entrepreneur doit justifier de ses assurances dans les conditions prévues par l'article 23 du CCAG, et
avant tout commencement d’exécution des prestations, au moyen d’'une attestation établissant I'étendue de
la responsabilité garantie.

ARTICLE 18. DEROGATIONS

L’article 4 du présent document déroge a l'article 4.3.1 du CCAG.
L’article 5.2 déroge aux article 10.1, 10.1.1.2 et 9.6.1 du CCAG.
L’article 13 déroge a l'article 11 du CCAG.

L’article 14 déroge aux articles 17.1.1 et 17.2.3 du CCAG.
L’article 15 déroge aux articles 9.5 et 21.1 du CCAG.



