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ARTICLE 1 - CONTEXTE

1.1 Contexte général

Dans le cadre de la mise en ceuvre de la directive cadre européenne sur I'eau (DCE), un programme de
surveillance a été établi pour suivre I'état écologique (ou le potentiel écologique) et I'état chimique des
eaux douces de surface. Ce programme comprend plusieurs volets dont le contrdle de surveillance qui
est destiné a donner une image de I'état général des eaux, notamment a I'échelle européenne. Cela est
retranscrit, au niveau francais, pour les eaux douces superficielles par I'arrété du 26 Avril 2022
modifiant I'arrété du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de I'état des eaux en
application de I'article R. 212-22 du code de I'environnement.

Au titre de I'arrété du 19 octobre 2018 approuvant le schéma national des données sur I'eau, les milieux
aquatiques et les services publics d'eau et d'assainissement et des schémas annexes des systémes
d’informations métiers, les agences de 'eau, responsables de la production des données d’observation
de I'ensemble des éléments de qualité des eaux, s’appuient sur 'OFB pour la mise en ceuvre des
contréles de surveillance pour les éléments de qualité biologiques (poisson) et hydromorphologiques
des cours d’eau et plans d’eau.

1.2 Exigences de qualité

Les données relatives a I'état biologique des milieux aquatiques sont fortement soumises aux variations
interannuelles, saisonniéres et géographiques. De plus, de par la nature méme des opérations de
collecte des données, I'efficacité des protocoles techniques utilisés est largement dépendante de
I'opérateur chargé de les mettre en ceuvre.

Les réseaux de surveillance dans le cadre desquels ces données sont collectées contribuent a la
définition des politiques publiques de protection et de reconquéte de I'état des milieux. C'est
notamment dans cet objectif que la DCE impose aux Etats membres le respect de procédures
normalisées assurant la qualité des données produites.

Pour répondre a ces exigences de qualité et tenir compte des spécificités propres aux données
hydrobiologiques, il est essentiel que leur production s’appuie sur des protocoles précis de prélevement
et de traitement des échantillons dont la mise en ceuvre rigoureuse constitue le principal gage de qualité
et de fiabilité.

Le nécessaire contrdle de la qualité des prestations, objet du présent marché, exige donc une vigilance
toute particuliere quant au respect des prescriptions techniques du présent CCTP et des normes et
documents méthodologiques auxquels il fait référence, a la qualification du personnel chargé des
opérations, aux procédures de controles et de vérifications des résultats, mais aussi aux conditions de
réalisation sur le terrain (sécurité des opérateurs et précautions sanitaires).

ARTICLE 2 - DEFINITIONS

2.1 Station de mesure (concept SANDRE)

Dans le cadre du présent marché, la station de mesure est un plan d’eau (masse d’eau, naturelle : MEN,
retenue : MEFM ou artificielle : MEA) au sein duquel peuvent étre effectuées des mesures ou
observations, nature des substrats, formations végétales, état de la ripisylve, modifications de la ligne

de berge, etc.. afin de répertorier les éléments nécessaires a la détermination de la qualité
morphologique des milieux aquatiques considérés.
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Dans le cas des plans d’eau I'ensemble du lac ou de la retenue est assimilé & une et une seule station.

La station de mesure est identifiée de maniére univoque par un code (Eu_CD ou masse d’eau). Elle est
également communément désignée par un libellé unique comprenant le nom du plan d’eau et un nom
de commune (éventuellement complété par un nom de lieu-dit ou autre).

A titre d’exemple :
Eu_CD code_lac Nom masse d’eau Commune
FRDL42 RCBO1 Cize-Bolozon (retenue) Matafalon-Granges

ARTICLE 3 - OBJET DES PRESTATIONS

Les prestations du présent marché ont pour objet I'acquisition de données hydrobiologiques par
prélevements et de données hydromorphologiques par description de la zone littorale et de la berge
sur les masses d’eau (plans d’eau) de I'ensemble du territoire de I'hexagone dans le cadre de la mise en
ceuvre du programme de surveillance défini par I'arrété du 26 Avril 2022. Il concerne le recueil des
données ichtyologiques et morphologiques, y compris les substrats, formations végétales aquatiques,
occupation de la ligne de berge et le recueil des données mésologiques associées qui sont
majoritairement réalisés sur des stations des réseaux du programme du contrdle de surveillance (RCS)
ou de contrdle opérationnel (RCO).

Pour chaque site la description de I'hydromorphologie est effectuée au moyen d’'une embarcation, sur
'ensemble de la ligne de berge accessible et autorisée préalablement identifiée et localisée (cf.article
5.3 et 6.3 du présent CCTP).

L’échantillonnage de I'ichtyofaune est aussi réalisé au moyen d’une embarcation, sur I'ensemble de la
zone du plan d’eau accessible et autorisée préalablement identifiée et localisée, en réutilisant un plan
de pose existant ou en effectuant un nouveau tirage au sort de 'emplacement des filets (dans le respect
des prescriptions de la norme NF EN 14757, et en accord avec les articles 5.3 et 6.3 du présent CCTP).

ARTICLE 4 - CADRE GENERAL DES PRESTATIONS

4.1 Prestations attendues

Echantillonnage de I'ichtyofaune

Le présent marché concerne les lots et les régions ci-dessous (détaillés et précisés dans le tableau de
'annexe 1 au présent CCTP):

> Lot 1: Auvergne-Rhoéne-Alpes (AURA) et Provence-Alpes-Céte-d’Azur (PACA) sauf Corse
» Lot 2: Corse

» Lot 3 : Bretagne-Pays-de-Loire (BPL) et Centre-Val-de-Loire (CVL)

» Lot 4 : Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté (BFC)

» Lot 5 : Haut-de-France (HDF), lle-de-France (IdF) et Normandie (NOR)

» Lot 6 : Nouvelle Aquitaine (NouvAq)

» Lot 7 : Occitanie

Les prestations comprennent :

. la programmation prévisionnelle des campagnes d’échantillonnage (cf. Article 5.1) ;
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. les demandes d’autorisations de réalisations de péches scientifiques auprés des autorités
compétentes et les demandes d’autorisation d’accés aux parcelles privées et si besoin la recherche
préalable des coordonnées des propriétaires concernés (cf. Article 5.2) ;

. la reconnaissance du plan d’eau, en amont de la campagne, principalement des accés/mises a
I'eau, de la navigabilité et de l'installation du chantier de biométrie, pour garantir le bon déroulement de
I'opération (cf. Article 5.3) ;

. la bathymétrie du plan d’eau selon le protocole Irstea pour I'élaboration du plan de pose des
filets (sur certains plans d’eau définis par I'OFB) ;

. la préparation de I'opération d’échantillonnage sur le plan d’eau indiqué (comprenant entre
autres la réalisation ou I'acquisition au préalable d’'un plan d’échantillonnage -plan de pose des filets
benthiques et pélagiques-) ;

. la réalisation de I'opération d’échantillonnage par la mise en ceuvre d’un protocole de péche au
filet réalisée en embarcation ;

. la biométrie (identification, le tri et la mesure) du matériel biologique recueilli ;

. le prélévement et conditionnement de matériel biologique pour expédition a des fins d’analyses
chimiques et biologiques (sur certains plans d’eau définis par I'OFB) ;

. le recueil de données mésologiques (transparence au disque de Secchi, cote du plan d’eau
durant l'intervention, colonne température (°C,) colonne d’oxygénation (teneur en O2 dissous et % de
saturation), colonnes PH et conductivité, météorologie...), ainsi que toute données jugées utiles a
I'interprétation des résultats) ;

. la saisie des données, leur restitution selon les formats définis et la transmission des documents
afférents a chaque opération.

La liste potentielle (sous réserve de confirmation, lors de la commande) des plans d’eau a inventorier
est précisée pour chaque lot en annexe 1. Cette liste pourra étre révisée en cours de marché selon les
besoins.

Les lots reposent majoritairement sur les réseaux du programme de surveillance et opérationnels.

Description de I’lhydromorphologie

Le présent marché concerne les lots et les régions suivants (détaillés et précisés dans le tableau de
'annexe 2 au CCTP).:

> Lot 8 : Auvergne-Rhoéne-Alpes (AURA) et Bourgogne-Franche-Comté (BFC)
» Lot 9 : Bretagne-Pays-de-Loire (BPL)

» Lot 10 : Haut-de-France (HDF)

» Lot 11 : Grand-Est

» Lot 12 : Nouvelle Aquitaine (NouvAq)

» Lot 13 : Occitanie

> Lot 14 : Provence-Alpes-Cote-d’Azur (PACA) sauf Corse

» Lot 15: Corse
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Les prestations comprennent :
. la programmation prévisionnelle des campagnes de description (cf. Article 5.1) ;

. les demandes d’autorisations d’accés et navigation auprés des autorités compétentes et les
demandes d’autorisations d’accés aux parcelles privées et si besoin la recherche préalable des

coordonnées des gestionnaires ou propriétaires concernés (cf. Article 5.2) ;

. la reconnaissance en amont des accés, mises a I'eau, restrictions de navigation pour garantir le
bon déroulement du jour de l'opération (cf. Article 5.3) ;

. la préparation de I'opération d’observation des linéaires a décrire ;

. la réalisation de I'opération de description (mise en ceuvre des protocoles CHarli & AlBer a partir
d’une embarcation, par un ou des opérateurs formés aux protocoles) ;

. la prise de photographies des substrats et formations végétales majoritaires ou d’intérét, des
principales formes d’altération de la ligne de berge ;

. le recueil de données mésologiques (transparence au disque de Secchi, cote du plan d’eau
durant 'intervention) ;

. la saisie de données, leur restitution selon les formats définis et la transmission des documents
afférents a chaque opération.

La liste potentielle (sous réserve de confirmation, lors de la commande) des sites a inventorier est
détaillée pour chaque lot en annexe 2. Cette liste pourra étre révisée en cours de marché selon les
besoins.

Les lots reposent majoritairement sur les réseaux des programmes de surveillance et opérationnels.

4.2 Méthodes et principes d'échantillonnage

Description de I’lhydromorphologie

Les méthodes de description utilisées dans le cadre des prestations réalisées au titre du présent marché
doivent étre conformes :

- aux prescriptions des normes NF T90-7 14 (Alber, AFNOR, aout 2023) et NF T90-718 (Charli, AFNOR,
aout 2023), qui décrivent les méthodes de caractérisation, respectivement, des altérations des berges
et des habitats des rives et du littoral des plans d'eau,

- aux recommandations du Guide pratique décrivant les protocoles de recueil de données
hydromorphologiques en plan d’eau » (OFB, 2020 — annexe 3),

Dans le cas ol les normes viendraient a étre révisées, le titulaire du marché devra se conformer aux
nouvelles prescriptions a la demande du pouvoir adjudicateur. Ces adaptations ne feront pas I'objet de
complément financier lorsqu’elles n’engendreront pas de co(t significatif pour le titulaire et sont
réputées incluses au présent marché.
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Echantillonnage de I'ichtyofaune

Les méthodes d’échantillonnage utilisées dans le cadre des prestations réalisées au titre du présent
marché doivent étre conformes aux prescriptions de la norme NF EN 14757 (Juillet 2015), qui décrit les
méthodes d’échantillonnage des poissons a I'aide de filets maillants ».

Dans le cas ol la norme viendrait a étre révisée, le titulaire du marché devra se conformer aux nouvelles
prescriptions a la demande du pouvoir adjudicateur. Ces adaptations ne feront pas l'objet de
complément financier lorsqu’elles n’engendreront pas de colt significatif pour le titulaire et sont
réputées incluses au présent marché.

4.3 Matériel lié a I'intervention

D’une facon générale, le matériel utilisé, notamment les embarcations et matériel de sécurité a bord
doivent étre conformes au Reglement Général de Police de la Navigation Intérieure, applicable jusqu’a
la Limite Transversale de la Mer, si celui-ci s’applique sur le site considéré.

En cas d’existence d’'un Reglement Particulier de Police sur un (1) site, le prestataire est tenu a sa prise
en compte pour l'organisation matérielle de ses missions nautiques (engins de navigation adaptés et
respectant le RPP, matériel de sécurité a bord), d’obtenir et avoir a bord le RPP lors des différentes
missions liées a la prestation et de pouvoir présenter, en cas de contréle, les différents documents et
autorisations ponctuelles qu’il aura obtenu pour, le cas échéant, déroger au RPP en vigueur sur un (1)
site.

Le matériel nécessaire a I'application des protocoles doit étre conforme aux :

. Nouveau code du travail, plus particulierement la quatriéme partie « santé et sécurité au travail
» - Livre lll « équipement de travail et moyens de protection » partie législative et réglementaire ;

. Prescriptions des normes NF EN 14757, NF T90-714 (Alber, AFNOR, aout 2023) et NF T90-
718 (Charli, AFNOR, aout 2023) : Chapitre 5 des normes.

Le candidat tachera de décrire dans sa proposition technique le matériel employé, mais également les
cas d'utilisation au regard des différents protocoles mis en ceuvre et des spécificités mésologiques. Pour
la réalisation de 'ensemble des prestations dont il est titulaire, le prestataire veillera a utiliser un matériel
dont les caractéristiques restent constantes et identiques a celles décrites dans son offre technique.
Tout changement de matériel en cours d’exécution du présent marché devra obligatoirement faire
I'objet d’'un accord de I'OFB préalablement a son utilisation.

ARTICLE 5 - PREPARATION DES OPERATIONS D’ECHANTILLONNAGE

5.1 Calendrier prévisionnel des opérations

Il est attendu du prestataire une application des protocoles Alber & Charli et/ou d’échantillonnage des
poissons a l'aide de filets maillants sur 'ensemble des sites prévus pour chacun des lots aux années et
périodes planifiées (de 2025 a 2029 ; de Avril a fin Octobre).

Le titulaire dispose d'un délai de trois (3) semaines pour fournir son planning suite a la fourniture par la
direction régionale gestionnaire du lot (intitulée « DR » dans la suite du CCTP), de la programmation
annuelle. Si nécessaire et sous réserve de la validation de la DR, ce délai pourra étre étendu.

Ce calendrier précise les dates et horaires d’intervention pour chaque site de mise en ceuvre.
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Description de ’lhydromorphologie :

La préparation du calendrier prévisionnel des opérations de description de I'hydromorphologie doit tenir
compte de la durée trés variable de réalisation des protocoles directement liée a la longueur du linéaire
de berge de chaque plan d’eau, de I'intensité de I'artificialisation de ses berges et de la complexité des
substrats et formes végétales présentes sur le plan d’eau.

Echantillonnage de l'ichtyofaune :

La préparation du calendrier prévisionnel des opérations de prélevements de poissons doit tenir compte
de la durée variable d’opération en fonction du nombre total de filets a installer dans le plan d’eau et de
la quantité prévisionnelle de poisson a traiter (démaillage, biométrie, prélevements). A cette fin, les
effectifs et biomasses de poissons péchés lors des précédentes campagnes sont disponibles sur Data
Ecla (https://geo.ecla.inrae.fr/lacs-poissons) ou sur Naiades (https:/naiades.eaufrance.fr/acces-
donnees#/hydrobiologie).

La validation du calendrier prévisionnel des opérations d’échantillonnage/de description par la DR de
I'OFB concernée intervient au maximum dans un délai d’'un (1) mois aprés la proposition de calendrier
prévisionnel. Une fois validé, le calendrier doit étre tenu a jour par le prestataire.

Tout changement apporté au calendrier (hors cas de force majeure, cf. Article 6.3) doit faire I'objet d'une
consultation préalable de I'OFB pour validation au plus tard deux (2) semaines avant le début de
I'opération concernée.

5.2 Demandes d’autorisation

Il appartient au prestataire d’obtenir toutes les autorisations nécessaires (autorisations réglementaires
ou autorisations spécifiques auprés des gestionnaires), en tant que de besoin, pour les conditions
d’acces et la réalisation des interventions sur les plans d’eau a observer ou échantillonner.

La demande d’autorisation réglementaire sera transmise aux services compétents (généralement
DDT(M)) au plus tard trois (3) mois avant le début des campagnes, sous réserve que la programmation
ait été communiquée suffisamment tét par le pouvoir adjudicateur. Dans le cas contraire les
autorisations devront étre transmises des que possible et au plus tard dans un délai de trois (3)
semaines aprés la transmission de la programmation. La DR devra étre tenue informée au plus tot d’'un
éventuel point de blocage.

Le titulaire devra se conformer a I'ensemble des prescriptions des arrétés préfectoraux. Avant le
démarrage de la campagne d’intervention, soit avant la premiere opération d’échantillonnage ou de
description et en conformité avec les prescriptions des arrétés préfectoraux, le prestataire sera en
charge de prévenir les propriétaires, les gestionnaires notamment ceux en charge d’espaces naturels et
des installations hydroélectriques, les fédérations départementales de péches et de protection des
milieux aquatiques (FDPPMA), les associations agrées pour la péche et la protection de milieux
aquatiques (AAPPMA), les services déconcentrés de I'état, ainsi que les services départementaux (SD)
de I'OFB, de leurs interventions sur le terrain.

Le titulaire se conformera aux prescriptions éventuelles des propriétaires et/ou des gestionnaires des
terrains sur lesquels il intervient. Les réponses aux différentes demandes d’autorisation ou
d’informations du titulaire du marché devront représenter un colt nul pour les propriétaires privés
(envoi d’enveloppes timbrées, etc.).
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La transmission des résultats des opérations aux propriétaires riverains ne sera pas a la charge du
titulaire du marché. Toutefois I'OFB demande d’inclure un mode opératoire de récupération des
résultats dans la demande d’autorisation d’accés aux propriétés faites en amont des campagnes. Ce
mode opératoire le lui sera fourni a la notification du marché.

5.3 Campagnes de pré-visite

Le titulaire du marché se chargera de mener une campagne de pré-visite des sites d’intervention
(hydromorphologiques ou ichtyologiques) dans des conditions hydrologiques (en particulier mise a I'eau
des embarcations de niveau des plans d’eau) compatibles avec la mise en ceuvre des protocoles a
déployer.

A minima :

. La campagne de pré-visite se déroulera avant le démarrage de I'ensemble de la campagne de
réalisation des observations ou échantillonnage.

. Elle s'effectuera au moins une fois pour chaque site d’intervention: la mise a I'eau d'une
embarcation n’est pas une obligation a cette occasion, la simple vérification des conditions d’accés, de
leur qualité et pérennité peut s’avérer suffisante...

. Pour chaque site d’intervention donné, la pré-visite doit étre effectuée une (1) semaine
minimum a un (1) mois maximum avant la date prévue de I'opération de description ou de péche, pour
permettre éventuellement l'adaptation des dates d'intervention, sa validation et I'obtention des
autorisations adéquates. Le délai le plus adapté pourra étre discuté au moment de la réunion de
programmation annuelle DR/titulaire du lot.

A noter qu’en concertation avec le titulaire du marché, la DR de I'OFB se réserve le droit de commander
ou non ce type de prestation. Dans le cas ou ce type de prestation ne serait pas commandé, le titulaire
du marché ne pourra étre tenu responsable d'une incapacité a réaliser la prestation pour des raisons
potentiellement identifiables par une campagne de pré-visite.

Cas particulier pour le relevé de bathymétrie

Dans le cas de |'échantillonnage de lichtyofaune, la bathymétrie du plan d’eau est nécessaire a
I'élaboration du plan de pose des filets pour le protocole de péche au filet maillant (NF EN 14757). En
cas de manque de données bathymétrique, 'OFB pourra commander au prestataire la réalisation d’'un
relevé de bathymétrie de plan d’eau selon le protocole Irstea (Annexe 12).

La réalisation de ce protocole se fera, dans la mesure du possible et si les conditions le permettent, le
jour de la campagne de pré-visite (pour éviter de multiplier les déplacements). La mise a I'eau d’'une
embarcation sera donc obligatoire a cette occasion.

Modification des dates d’intervention

Si des conditions trop limitantes sont constatées (technique, accessibilité et sécurité), le prestataire est
tenu, aprés validation par la DR de I'OFB concernée, de proposer une ou des dates de remplacement
dans les deux (2) semaines apres la pré-visite.

La fiche site d’intervention (initiale) devra étre fournie dans ce laps de temps. Les nouvelles dates
d’intervention doivent respecter les contraintes des normes d’application (NF EN 14757, NF T90-714
et NF T90-718) et garantir une pertinence et une représentativité équivalente ainsi que la faisabilité de
I'échantillonnage dans les conditions définies par les protocoles.
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Fiche site d’intervention (initiale) hydromorphologie

Le titulaire initiera une fiche « site d’intervention » comprenant les caractéristiques principales et le
schéma du linéaire a cartographier d’aprés un modele fourni par I'OFB (annexe 5). Pour la réalisation
de cette fiche, le titulaire doit :

. Avoir pris connaissance de I'existence de zones interdites a la navigation (proximité de barrage
ou ouvrages hydrauliques de prélevements/rejets, périmetres de protection de captage d’eau potable,
plages, ...) et du réglement particulier de police en vigueur sur le site (transcription cartographie du
contenu du RPP ou insertion d’'une annexe cartographie de celui-ci) ;

. Noter le point d’acces au site de mise a I'eau adapté a I'embarcation destinée a I'opération (et
si possible, sa plage de niveau de fonctionnalité) ;

. Mentionner des repéres de niveau de référence éventuels (par exemple : niveau d’eau / repere
de quai/ échelle limnimétrique, etc ) ;

. Mentionner tout point d’attention ou toute observation utile au jour des prélevements ou des
observations (localisation de la biométrie, ...) ;

. Prendre des photos numériques (résolution : minimum 5 mégapixels ; format : JPG) permettant

de visualiser les accés, les mises a I'eau, dispositions particulieres de gabarit (modalité de nommage
des photos détaillées dans I'article 8.3)

Fiche site d’intervention (initiale) ichtyofaune :

Le titulaire initiera une fiche « site d’intervention » comprenant les caractéristiques principales du site a
échantillonner d’aprés un modele fourni par 'OFB (annexe 5). Pour la réalisation de cette fiche, le
titulaire doit :

. Avoir pris connaissance de I'existence de zones interdites a la navigation (proximité de barrage
ou ouvrages hydrauliques de prélevements/rejets, périmetres de protection de captage d’eau potable,
plages, ...) et du réglement particulier de police en vigueur sur le site (transcription cartographie du
contenu du RPP ou insertion d’'une annexe cartographie de celui-ci) ;

. Noter le point d’acces au site de mise a I'eau adapté a I'embarcation destinée a I'opération (et
si possible, sa plage de niveau de fonctionnalité) ;

. Prévoir le site d'installation du chantier de biométrie/démaillage et les éventuels accords
nécessaires des propriétaires (cf. Article 5.2) ;

. Mentionner des repéres de niveau de référence éventuels (par exemple : niveau d’eau / repere
de quai/ échelle limnimétrique, etc ) ;

. Mentionner tout point d’attention ou toute observation utile au jour des prélevements ou des
observations ;

. Prendre des photos numériques (résolution : minimum 5 mégapixels ; format : JPG) permettant

de visualiser les accés, les mises a I'eau, dispositions particulieres de gabarit (modalité de nommage
des photos détaillées dans I'article 8.3)

ARTICLE 6 - COLLECTE DES DONNEES

6.1 Période et conditions des opérations

Dans le cadre des réseaux de suivi, I'application des protocoles Alber et Charli, d’échantillonnage des
poissons a l'aide de filets maillants et, si besoin, des protocoles de relevés bathymétriques doit étre
réalisée a une période précise afin de garantir une cohérence dans les chroniques de données, tout en
respectant les prescriptions des normes sur lesquelles elle se base. Ainsi, la programmation des
opérations par le titulaire devra prendre en compte les recommandations de période d’intervention de
la DR.
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Il est rappelé que de facon générale :

. pour la description de I'hydromorphologie, les interventions doivent étre effectuées en période
de niveau moyen (MEN) ou haut (R.N. ou cote de retenue normale pour les MEFM). Cependant la
contrainte d’intervention en période de développement de la végétation aquatique peut amener a des
interventions a des niveaux inférieurs a la RN pour les MEFM, on se référera dans ce cas au guide
pratique (Guide méthodologique OFB, annexe 3).

. pour I'échantillonnage de I'ichtyofaune, il est préconisé, selon la norme NF EN 14757 :2015-
07, de vérifier que le lac est stratifié ou que la température de surface/épilimnion dépasse les 15°C a la
date de I'échantillonnage et de veiller a conserver une période d’échantillonnage voisine des campagnes
précédentes. Cette opération est aussi conditionnée par I'existence des données bathymétriques qui
permettront d’élaborer le plan de pose des filets maillants dans le plan d’eau. Si ces données ne sont
pas connues, 'OFB pourra commander une bathymétrie selon le protocole Irstea (annexe 12) au
prestataire.

. pour la bathymétrie, il est préconisé, selon le protocole de bathymétrie des plans d’eau, que les
interventions soient effectuées a une cote supérieure ou égale a:

- la cote moyenne annuelle pour les plans d’eau naturel ;

- la cOte normale d’exploitation pour les plans d’eau artificiel.
Attention : en fonction de la période (et la cOte) entre le relevé de bathymétrie du plan d’eau et le jour
de I'opération d’échantillonnage de 'ichtyofaune, le marnage peut étre différent. Des zones submergées
au moment du relevé bathymétrique peuvent se retrouver immergées au moment de l'opération
d’échantillonnage de I'ichtyofaune. Dans ce cas, le prestataire devra prendre en compte ces zones pour
I'échantillonnage, le jour de I'opération.

Avant chaque opération, il appartient au titulaire de s’assurer que les conditions météorologiques (pluie
et vent limitant fortement I'observation et la prise de note sur le terrain) et hydrologiques (niveau) des
plans d’eau concernés par les campagnes d’intervention sont compatibles avec leur bonne réalisation.
Pour cela en amont de chaque opération et a des pas de temps pertinents (jour/semaine) le titulaire se
renseignera, sur les conditions météorologiques et hydrologiques figurant sur les sites d’'information en
ligne (sites Météo France, banque Hydro, Niv'eau, sites des gestionnaires, etc.) afin d’anticiper toute
difficulté. Le cas échéant, le prestataire devra se rapprocher sans délai de la DR.

6.2 Acceés aux points de prélevement
Le prestataire est tenu de mettre en ceuvre les moyens matériels et humains lui permettant :

. d’accéder le plus preés possible du site avec les véhicules et leurs attelages éventuels, dans le
respect des regles de sécurité, du code de la route et des autorisations spécifiques d’accés ; certaines
situations peuvent exiger l'usage de véhicule 4x4 ;

. concernant l'usage d’une embarcation, d’avoir a porter éventuellement celle-ci y compris en
franchissant des talus en I'absence de mise a I'eau aménagée ; certaines situations peuvent exiger
'usage d'une embarcation Iégere pour faciliter la mise a I'eau (cas des petits plans d’eau ou plans d’eau
isolés).;

. de respecter, lorsque ce document existe, les dispositions particuliéres prévues par le reglement

particulier de Police en vigueur sur le plan d’eau, en matiére de navigation (moteur thermique ou
électrique) et sécurité (EPI, matériel de sauvetage et sécurité a bord, etc..).
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La mise a I'eau d’'une embarcation étant un pré-requis pour la réalisation des observations sur chaque
site, le titulaire doit impérativement prendre en compte les conditions d’accés et de mise a I'eau. En cas
d’impossibilité ponctuelle d’acces ou de mise a 'eau dans les conditions spécifiées, il est tenu d’en
informer la DR de I'OFB concernée et de procéder a la recherche d’'un point d’acces et mise a I'eau de
remplacement.

Le titulaire prendra les dispositions nécessaires pour qu’aucun dommage ne soit causé aux propriétaires
et gestionnaires en raison de son acces ou de son passage.

6.3 Repérage et étapes préparatoires

Liste des sites d’intervention

Les annexes 1 et 2 précisent notamment la localisation (noms et codes Eu_CD, coordonnées
géographiques des sites d’intervention) et la longueur a prospecter pour la description de
I'hydromorphologie ou la superficie, les profondeurs max et moyennes, ainsi que le nombre de filets
utilisés lors des précédentes campagnes pour I'échantillonnage de l'ichtyofaune. Ces listes pourront

étre révisées en cours de marché selon les besoins. Elle est ici fournie a titre indicatif.

Etape préparatoire sur site
Le jour de I'opération et préalablement a I'intervention, le titulaire :

. réalisera un repérage du plan d’eau afin de s’assurer de la localisation, des conditions d’accés
et plus généralement des conditions opérationnelles.

. relevera également sur le terrain les informations nécessaires au bon déroulement de
I'opération de péche ou des description mentionnées dans les fiches opérations fournies en annexe 6
(cf. article 6.4) du présent marché. Ces informations complémentaires sont de type : localisation du
point d’accés, niveau du plan d’eau, mesures des caractéristiques physiques du milieu, mesures
physico-chimiques...

. relevera la bathymétrie du plan d’eau selon le protocole Irstea (Annexe 12), si cette opération
est commandée dans le cadre de I'échantillonnage de l'ichtyofaune.

L’ensemble des mesures sont réalisées directement in situ en utilisant un matériel parfaitement
fonctionnel et adapté aux caractéristiques physiques des sites a investiguer.

Cas particuliers : réalisation et reports (cas de force majeure)

Lors d’'une opération d’échantillonnage, le prestataire doit informer la DR de 'OFB dans le cas ou la
réalisation de la prestation sur le terrain :

. s’avérerait manifestement atypique (non représentative des conditions a priori habituelles du
site d’intervention : pollution, turbidité anormale, niveau exceptionnellement bas, manifestations
sportives...) ;

. ferait courir un risque de sécurité pour les opérateurs ou les autres usagers du plan d’eau ;
Dans ces cas, le titulaire devra informer la DR de I'OFB dés que possible et au plus tard le jour méme
de ces conditions particulieres et/ou de sa décision d’annuler I'opération. Dans le cas ou le jour de
I'opération aucun agent de I'OFB n’est joignable via les moyens de communication a disposition pour
acter I'annulation ou le maintien de l'opération du fait de conditions exceptionnelles, sans autre
consigne préalablement définie par la DR, alors I'opération est annulée et reportée.
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En outre, il doit proposer dans un délai d’'une (1) semaine une reprogrammation et soumettre un
planning réajusté en conséquence pour validation par la DR de 'OFB.

En cas d'impossibilité de réaliser I'intervention (raisons exceptionnelles et justifiées) et en accord avec
la DR de I'OFB en charge de I'exécution du lot, le titulaire pourra bénéficier du "forfait non intervention
en cas de force majeure." Ce forfait inclut les charges directes que le titulaire aura mobilisées a cette
occasion.

Fiche site d’intervention (par campagne
Il sera demandé au titulaire de compléter la fiche initialement établie (cf. article 5.3) et, si la DR le juge
nécessaire, de la mettre a jour a chaque campagne avec les informations suivantes :

. un schéma du site d’intervention en décrivant brievement le milieu (linéaire accessible / non
accessible). Ce schéma inclura les zones prospectables / non prospectables conformément aux
recommandations du guide pratique (OFB 2020 — annexe 3).

. a minima dix (10) photos numériques (résolution : minimum 5 mégapixels ; format : JPG)

permettant de visualiser les substrats majoritaires, les formations végétales majoritaires ou dignes
d’intérét et leur localisation (modalités de nommage de photos détaillées dans I'article 8.3).

6.4 Fiches de terrain

Le titulaire utilise les fiches de terrain fournies en annexe du présent marché afin de reporter 'ensemble
des informations recueillies lors des différentes phases de I'opération, a savoir :

Description de I’hydromorphologie :
. Fiche de description du site d’intervention (cf. article 5.3 et 6.3, annexe 5). Précisant pour

chaque site le nombre de fiches relevés ;
. Fiche de description de I'opération comportant un espace pour la réalisation d’un schéma (cf.
articles 6.3, annexe 6) ;

Echantillonnage de l'ichtyofaune :

. Cartographie du plan de pose des filets benthiques et pélagiques associés a une bathymétrie
(bathymétrie fournie par 'OFB ou relever par le prestataire) ;
. Fichier excel de saisie fourni par I'OFB ou fiche de terrain reprenant les informations demandées

sur le fichier : Campagnes, Conditions environnementales, point de pose des filets, poissons, marquage
et caractéristiques du matériel de péche.

Ces fiches devront étre intégralement remplies de facon lisible pour chaque intervention.

Une attention particuliére sera a apporter au remplissage des champs commentaires et observations
qui devront également étre renseignés. Par ailleurs, il n'est pas exclu des évolutions, a la marge, des
fiches de terrain, en lien avec son ergonomie, I'évolution des besoins techniques ou des outils de saisies.

Dans le cas ou d’autres supports devaient étre utilisés, I'ensemble des informations des fiches
opérations OFB devront y figurer. lls devront également étre décrits dans la proposition technique et
feront I'objet d’une validation par la DR. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’exiger au titulaire
du marché de se conformer a une saisie sur les fiches de terrain (papier) produites par 'OFB.
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6.5 Organisation de I'opération de description Alber/Charli

Le prestataire doit se conformer aux préconisations générales du guide méthodologique (OFB, 2020 -
annexe 3) et des normes a mettre en ceuvre (Afnor, 2023). Le nombre d’opérateurs nécessaire pour la
réalisation de 'opération sensu stricto est au minimum égal a celui précisé dans ce guide.

Un référent technique expérimenté et compétent (cf. article 10.2), doit étre désigné et est garant de la
bonne application des protocoles ainsi que du respect de la sécurité du personnel.

Le titulaire aura la responsabilité de réunir, pour chaque opération, le matériel nécessaire a la bonne
application des protocoles a mettre en ceuvre (localisation géographique et mesures de profondeur,
vision subaquatique, fiche de prise de note...).

La liste peut en étre établie comme suit et adaptée en fonction des situations particuliéres : Bateau
motorisé (thermique et/ou électrique), échosondeur, GPS, altiméetre barométrique, lunettes polarisantes,
matériel de vidéo aquatique avec régle a graduation et/ou canne a sonder, bathyscope, télémétre laser,
profondimetre, fonds de carte, fiche de synthése, support rigide, pochette étanche, pochettes
transparentes, feutres indélébiles de plusieurs couleurs, tablette numérique, appareil photo, disque de
Secchi...

6.6 Organisation du relevé de bathymétrie

Le prestataire doit se conformer au protocole de bathymétrie des plans d'eau en annexe 12 de ce
présent marché. Le nombre d’opérateurs nécessaire pour la réalisation de I'opération sensu stricto est
au minimum égal a deux.

Un référent technique expérimenté et compétent (cf. article 10.2), doit étre désigné et est garant de la
bonne application des protocoles ainsi que du respect de la sécurité du personnel.

Le titulaire aura la responsabilité de réunir, pour chaque opération, le matériel nécessaire a la bonne
application des protocoles a mettre en ceuvre. Les relevés bathymétriques géoréférencés sont réalisés
a I'aide d’'un échosondeur couplé a un systéme de positionnement par satellite (GPS). Ce couplage peut
étre issu d'un sondeur possédant un GPS intégré ou alors en reliant un échosondeur et un GPS.

6.7 Organisation de I'opération de péche

Un référent technique expérimenté et compétent (cf. article 10.2), doit étre désigné et est garant de Ia
bonne application du protocole ainsi que du respect de la sécurité du personnel.

Le titulaire de cet échantillonnage devra mettre en ceuvre la norme suivante : NF EN 14757 (2015). Ce
texte précise notamment que la composition, I'abondance et la structure en dge de I'ichtyofaune doivent
rendre compte de I'état biologique de ce compartiment. Le protocole est basé sur une prospection
systématique de différentes strates de profondeur des plans d'eau a l'aide de filets maillants multi-
mailles. Ce protocole donne une image partielle du peuplement (pas de capture des espéces strictement
littorales par exemple) mais sa mise en ceuvre permet I'harmonisation et la comparabilité des résultats
d'échantillonnage.

Le titulaire aura la responsabilité de réunir, pour chaque opération, le matériel nécessaire a la bonne

application des protocoles a mettre en ceuvre (localisation géographie et mesures de profondeur, vision
subaquatique, fiche de prise de note...).
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La liste peut en étre établie comme suit et adaptée en fonction des situations particuliéres : Bateau
motorisé (thermique et/ou électrique), filets benthiques et pélagiques, bouées, échosondeur, GPS,
profondimetre, fonds de carte, fiche de synthése, tablette numérique, appareil photo, disque de Secchi,
sondes multiparameétres, ichtyométres, balances, seaux, matériel d’aide au démaillage (cordes,
mousquetons, potences...) ...

6.8 Organisation du chantier de biométrie
Organisation générale

Un référent technigue « biométrie », expérimenté et compétent (cf. article 10.2), doit étre désigné et est
garant de la bonne détermination des poissons.

Le traitement des échantillons couvre I'identification taxonomique, le dénombrement et le mesurage
des parameétres biologiques (taille, poids).

Au moment de la releve des filets, il est demandé que les individus vivants, présentant de bonne chance
de survie et facilement démaillables sur place soient reldchés dans la mesure du possible, une fois leur
poids, leur taille, le filet et la maille d’appartenance relevés. Cela nécessite donc la présence de matériel
de biométrie sur I'embarcation.

Par ailleurs, il est attendu que I'organisation de I'atelier de biométrie et le matériel utilisé « a terre »
permettent un démaillage rapide des individus, et une identification fiable du filet ainsi que de la maille
d’appartenance de chaque individu.

Détermination

L’ouvrage de référence pour la détermination est le guide « Les poissons d’eau douce de France » (KEITH
P., POULET N., DENYS G. CHANGEUX T. FEUNTEUN E. & PERSAT H. (coord.) 2020.). La
détermination se fait au niveau requis, soit majoritairement a I'espece. Toutefois dans le cas d’especes
d’'un méme genre présentant des caractéristiques physiques peu différenciées, la détermination
s'effectuera au genre notamment pour les chabots, épinoches, goujons, loche (genre Barbatula),
vairons.

Si la détermination au niveau requis estimpossible (ex : spécimen inférieur a la taille minimale, spécimen
en mauvais état, taxon difficilement identifiable sur le terrain, etc.), elle devra se faire au niveau
taxonomique immédiatement supérieur obtenu avec certitude.

En cas de doute ou de difficultés a identifier des individus au moment de 'opération, il est possible de
conserver ces individus (dans de I'alcool par exemple) pour identification ultérieure dans des conditions
plus favorables et avec du matériel adapté (exemple : loupe binoculaire).

Les codes utilisés pour décrire les taxons (fiches terrain, saisie, photos, ...) doivent étre conformes aux
codes alternatifs (3 caractéres) du référentiel « Taxons » du SANDRE (fournie dans I'excel de saisie).
Pour chaque opération, une photo numérique (résolution : minimum 5 mégapixels ; format : JPG) de
chacune des espéces identifiées sera prise. La photographie doit étre faite en vue latérale gauche, les
nageoires impaires doivent étre déployées dans la mesure du possible, les écailles doivent pouvoir étre
dénombrées et une échelle doit permettre d’apprécier la taille du spécimen. La date et le code de la
masse d’eau devront figurer sur chaque photographie.

Gestion des poissons
Les poissons sont triés par taxon et par classe de taille pour faciliter leur mesure. Tous les poissons

capturés doivent étre identifiés et dénombrés. Tous les poissons capturés doivent étre mesurés
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individuellement ou par lot (les modalités de mesures et les recommandations correspondantes sont
les mémes que celles définies dans le guide pratique d’échantillonnage a I'électricité (ONEMA, 2012,
annexe 4). La longueur mesurée au millimétre prés est la longueur totale du poisson. Les mesures sont
effectuées a I'aide d’'un ichtyometre (précision millimétrique) de taille adaptée. La pesée est effectuée
au gramme pres a I'aide d’'une balance étalonnée régulierement.

Pour les taxons dont les effectifs sont importants (généralement plusieurs centaines d’individus) et/ou
en particulier pour les petits individus, il est possible et recommandé, apres identification individuelle,
de procéder a la mesure et a la pesée par lots. Chaque lot comprend des individus d’une seule et méme
espéece. Une attention particuliere est portée a I’'hnomogénéité (en taille) des lots constitués. La pesée est
effectuée au gramme prées a l'aide d’une balance étalonnée régulierement. Les différents types de lots
préconisés ainsi que les modalités de mesures et les recommandations correspondantes sont définis
dans le guide pratique (ONEMA, 2012, annexe 4).

6.9 Collecte d’échantillons de poisson

Suivi des substances dans le biote

L’échantillonnage du biote est demandé par la DCE dans le cadre des programmes de surveillance
chimique. La réalisation de ces prélévements a pour objectif la surveillance des substances prioritaires
et dangereuses prioritaires dans la matiére vivante. Les campagnes de péche, réalisées pour la
caractérisation de I'état écologique des masses d’eau, sont mises a profit pour prélever des poissons et
permettre I'analyse des contaminants chimiques dans le biote en complément d’autres approches (mise
en cage de gammares...).

Le titulaire devra procéder aux prélevements et aux actions connexes (remplissage d’'une fiche de
terrain qu’il aura imprimé, réalisation de mesures in situ et de mesures biométriques, etc.)
conformément au protocole du guide d’échantillonnage AQUAREF et de ses possibles évolutions
(annexe 7, annexe 8 et se référer a la DR correspondante). Les consignes de conditionnement et
d’étiquetage seront fournies au prestataire pour le transport des échantillons entre le lieu de
prélevement et le lieu de stockage. Le matériel ne sera pas fourni. Les consignes et le matériel servant
a I'envoi au titulaire du marché inter-agence d’analyse (laboratoire) géré par I'’Agence de I'Eau Loire-
Bretagne, seront fournies aux titulaires. La liste du matériel fourni par le laboratoire d’analyse est décrite
p. 7 du guide AQUAREF (Annexe 7), notamment une glaciére et des plaques eutectiques.

Attention les échantillons devront étre transportés dans des conditions de température inférieure a 8°C
et devront étre stockés dans un congélateur a -18°C dans un délai de 24h apres le prélevement.

Le titulaire devra transporter autant que possible les échantillons, le soir-méme, en respectant les
recommandations du guide AQUAREF :

. soit en direction régionale (site a définir avec le référent du marché),

. soit dans ses propres locaux si celui-ci dispose d’'un congélateur domestique adapté (place
disponible, fonctionnement correct, ...) sous réserve du respect des régles définies dans le guide
AQUAREF.

Les modalités de conservation temporaire des échantillons et d’envoi seront a définir lors du lancement
du marché en concertation avec I'’Agence de I'Eau Loire-Bretagne (en charge du marché inter-agence
d’analyses) et la DR de I'OFB.
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Projet de recherche et développement : Niclidiv
Le projet Niclidiv est porté par le service EcoAqua de la DRAS de I'OFB en coopération avec I'Anses.

L’objectif de ce projet est d’améliorer la connaissance sur la répartition spatiale de la clinostomiase
(parasite zoonotique d’espéces piscicoles) en France et de déterminer les espéces piscicoles ‘hotes’.
Les campagnes de péche, réalisées pour la caractérisation de I'état écologique des masses d’eau, sont
mises a profit pour prélever des poissons et permettre I'alimentation de ce projet en matériel biologique.

Le titulaire devra procéder aux prélévements et aux actions connexes (remplissage d’une fiche
commémorative de prélevement, réalisation de mesures in situ et de mesures biométriques, etc.)
conformément au protocole en annexe 9. Les consignes de conditionnement et d’étiquetage seront
fournies au prestataire pour le transport des échantillons entre le lieu de prélevement et le lieu de
stockage. Le matériel de conditionnement, de réfrigération et de congélation ne sera pas fourni.

Au retour de péche, le prestataire devra informer par mail le référent OFB de I'étude, le pilote du projet
de 'ANSES) et le/les référent(s) du lot de la DR OFB concernée, de la réalisation ‘effective’ du
prélevement. La logistique de I'envoi au laboratoire d’analyse départemental du Jura sera adaptée soit
via un transporteur spécialisé (transport en condition réfrigérée, entre 2-8°C) ou via le retrait physique
par I'un des partenaires scientifiques du projet.

Le cas échéant, les frais d’envoi d’échantillons, en condition réfrigérée, seront pris en charge par 'OFB.
Les références de facturation OFB a inscrire sur le bon d’enlévement seront précisées ultérieurement.
Attention les échantillons devront étre conservés (terrain + transportés) dans des conditions de
température réfrigérée entre 2-8°C avant d’étre stockés dans un congélateur a -18°C.

Les temps de stockage et de transport, en glaciére réfrigérée, ‘optimaux’ sont de I'ordre de 16h-24h. A
défaut, les prélevements peuvent étre conservés en condition réfrigérée jusqu’'a 36 heures, si les
conditions de températures extérieures restent clémentes.

Le cas échéant, il est possible de conserver les prélevements a température ambiante, si le retour au
lieu de stockage (congélation) est prévu dans un délai maximal de 6 h.
Le temps possible de stockage congelé est de plusieurs semaines.

Les modalités de conservation temporaire des échantillons et d’envoi et le matériel fourni, seront a
définir lors du lancement du marché en concertation avec la DR de I'OFB et le laboratoire d’analyse
(LDA).

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de demander au prestataire un échantillonnage de biote, en
sus de ceux décrits précédemment. Dans le cas ol les mémes espéces seraient concernées par des
projets différents et que leur nombre serait insuffisant pour réaliser 'ensemble des échantillons
attendus au cours d’'une méme opération, 'OFB indiquera avant chaque début de campagne annuelle
les regles de priorisation a appliquer aux moments des prélévements.

ARTICLE 7 - SECURITE DU PERSONNEL, RISQUE SANITAIRE ET CONSERVATION

7.1 Sécurité du personnel

Le titulaire prendra toutes les précautions et dispositions nécessaires lors des différentes interventions
afin d’assurer la sécurité de son personnel. Outre les dispositions présentées ci-dessous, le candidat
précisera dans son offre I'ensemble des mesures prises pour assurer la sécurité des personnes
intervenant lors des opérations effectuées au titre du présent marché.

MARCHE N°2024-39 - CCTP 17/28



Il est souligné que I'OFB ne saurait étre tenu pour responsable en cas de manquement aux obligations
de sécurité du titulaire du marché. L’OFB se réserve le droit d’appliquer des pénalités voire de rompre
le contrat dans le cas de manquement aux régles de sécurité (notamment en matiere de navigation et
regles de sécurité nautique).

Cadre général de sécurité

Les équipes intervenant sur le terrain respecteront les consignes générales de sécurité relatives a la
navigation en eau douce et les prescriptions particuliéres prévues sur chaque plan d’eau (réglement
particulier de navigation), le respect des consignes de sécurité relatives aux travaux nautiques et en
particulier, le port du gilet de sauvetage pour le personnel embarqué est obligatoire.

7.2 Risque sanitaire

Le candidat exposera dans son offre 'ensemble des mesures prophylactiques mises en ceuvre pour
limiter les transferts d’espéces exotiques et d’agents pathogénes d’un plan d’'eau a un autre. Les
différentes situations rencontrées pourront étre détaillées. Certaines mises en oceuvre peuvent
nécessiter la transmission d’informations de la part du pouvoir adjudicateur. Celles-ci devront étre
précisées (rincage de I'embarcation, vérification de I'état d’asséchement, fond et double coque,

désinfection éventuelle selon enjeux).
7.3 Conservation des sous-échantillons

Les sous-échantillons de poisson prélevés pour identification ultérieure (cf. Article 6.8) sont conservés
pendant la durée du présent marché pour transmission a la demande de I'OFB. D’autre part, les
photographies de ces individus ou d’une partie devront étre faites et transmises a la DR de I'OFB.

ARTICLE 8 - LIVRABLES ATTENDUS

8.1 Liste des livrables attendus
La liste des livrables attendus est établie comme ci-dessous :

L1 : Le calendrier prévisionnel des opérations

L2 : Les fiches de descriptions du site d’'intervention (cf. annexe 5)
L3 : Les fiches de description de I'opération (cf. annexe 6)

L4 : Les originaux / fiches terrains

Description de I’hydromorphologie :

H1 : Les photographies des principaux substrats, formations végétales, altérations de berges identifiées
lors des relevés de terrain ;

H2 : Les données saisies dans le logiciel QGIS ;

H3 : Un atlas cartographique synthétique des résultats.

Echantillonnage de I'ichtyofaune :

I1 : Les photographies du plan d’eau, du matériel utilisé et des ateliers (cf Articles 6.3 et 8.3). Pour
chaque Plan d’eau, une photo numérique de chacune des espéces identifiées sera prise. La
photographie doit étre faite, si possible, en vue latérale gauche, les nageoires impaires doivent étre
déployées, les écailles doivent pouvoir étre dénombrées et une échelle doit permettre d’apprécier la
taille du spécimen ;

12 : Le fichier excel de saisie complété par plan d’eau, fourni par 'OFB ;
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I3 : Un rapport d’étude pour chaque plan d’eau.

14 : Le fichier de saisie des données bathymétriques (dans le cas oU cette opération serait commandée).
I5 : La carte de bathymétrie du plan d’eau présentant les strates de la norme CEN d’échantillonnage de
l'ichtyofaune (NF EN 14757).

8.2 Calendrier prévisionnel et fiches descriptives des plans d’eau (L1 et L2)

Le titulaire fournit le calendrier prévisionnel (L1) des visites préalables et opérations de terrain par voie
électronique dans un délai de trois (3) semaines apres réception de la notification du marché par I'OFB.
Le titulaire transmet les fiches descriptives de chacun des sites a investiguer (L2) aux responsables
administratif et technique du lot dans un délai d’une (1) semaine a un (1) mois avant la date de
I'opération.

8.3 Compte-rendu succinct de terrain : photographies et fiches terrain (H1, 11 et L4)

Le titulaire utilise les fiches de terrain fournies en annexe du présent CCTP afin de reporter I'ensemble
des informations recueillies lors des différentes phases de I'opération, a savoir :

. La fiche de description du site ol le protocole est mis en ceuvre (annexe 5) ;
. La fiche de description de l'opération (exemple fourni en annexe 6) avec en sus, pour
I'échantillonnage de l'ichtyofaune, la cartographie du plan de pose des filets ;

Ces fiches doivent étre intégralement complétées de fagon lisible pour chaque opération de description.
Au maximum un (1) mois apres la fin de la semaine civile comportant au moins une opération, le titulaire
devra transmettre par courriel a la DR de I'OFB :

. Un compte-rendu tel que présenté en annexe 6, portant sur les conditions de réalisation ou de
non réalisation de I'échantillonnage.

Description de ’lhydromorphologie :

. Des photographies géolocalisées de la berge du plan d’eau (cf. article 6.3 et 8.3 du CCTP)
seront mises a disposition. Chaque photo sera renommée avec le code masse d’eau (Eu_CD), la date de
I'opération au format AAAAMMIJ et le type de prise de vue (type de substrat/ végétation ou altération).

Ex : FRDL65_20190131_enrochements

. Les photographies des substrats majoritaires et formations végétales pour chaque opération.
Chaque photo sera renommée avec le code masse d’eau (Eu_CD), la date de I'opération au format
AAAAMMIJIJ, les noms et codes du substrat en question sur I'image.

Ex : FRDL65_20190131_substrat-maj_C-cailloux / FRDL65_20190131_veg-HE_hélophytes

. Les scans de I'ensemble des fichiers « relevés » de terrain pour chaque site ot une opération a
eu lieu ou un atlas cartographique synthétique, si la saisie a été réalisée directement sur tablette sur le
terrain. Les fiches devront étre entierement renseignées et comprendre un schéma descriptif du secteur
échantillonné (fiche opération ou carte d’assemblage avec présentation du nombre de fiches ayant été
renseignées — cf. Article 6.4). Pour le schéma le niveau de détail attendu est fonction de la complexité
mésologique du site et du type de protocole employé. Ces fiches seront numérisées au format PDF
pour transmission a la DR de 'OFB.
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Echantillonnage de l'ichtyofaune :

. Les photographies géolocalisées de la pose des filets benthiques a proximité des berges et filets
pélagique. Chaque photo sera renommée avec le code masse d’eau (Eu_CD), la date de I'opération au
format AAAAMMIJ, le code de I'engin utilisé dans le fichier excel de saisie (FB : Filet Benthique ; FP :
Filet pélagique). Exemple : FDRL65_20190131_FB1

. Les photographies des ateliers de démaillage et de biométrie. Chaque photo sera renommée
avec le code masse d’eau (Eu_CD), la date de I'opération au format AAAAMMIJ, le nom de I'atelier.
Exemple : FDRL65_20190131_biométrie.

. Les photographies des espéces identifiées a chaque opération (cf. article 6.7 du CCTP). Chaque
photo sera renommée avec le code masse d’eau (Eu_CD), la date de 'opération au format AAAAMMIJ,
le code alternatif a 3 caracteres de I'espéce en question sur I'image.

Exemple : FDRL65_20190131_ANG

Dépendamment de la méthode de saisie, il sera demandé au prestataire de fournir un scan des fiches
de terrains ‘papier’ regroupées et scannées par masse d’eau « plan d’eau ». Elles comprendront dans
I'ordre : la campagne, les conditions environnementales, les points de pose, les poissons péchés, le
marquage des poissons et les caractéristiques des engins de péche. Chaque scan sera renommé avec
le code masse d’eau (Eu_CD), la date de 'opération au format AAAAMMIJ et le terme « fiche-terrain ».

Exemple : FRDL65_20190131_fiches-terrain1/10.

Dans le cas de saisie directement sur le terrain, une sauvegarde du fichier excel de saisie fourni par
I'OFB sera transmise par le prestataire.

Toute modification des fiches terrain ou du fichier excel de saisie, une fois transmis, devra faire I'objet
d’un nouvel envoi. Les fiches de terrain devront dans tous les cas étre transmises au plus tard en méme
temps que les données brutes.

Dans le cas ou des correctifs seraient apportés aux fiches terrain (a l'initiative du titulaire ou suite a
I'identification d’erreurs par I'OFB), le titulaire s’engage a fournir les fiches terrain corrigées avant le 31
Mars de I'année N+1.

La validation du compte-rendu succinct de terrain par la DR de I'OFB concernée intervient dans un délai
d’un (1) mois suite a leur fourniture par le titulaire.

La validation des autres documents par la DR de I'OFB, intervient au plus tard avant le 31 mars de
'année N+1.

Passé ces délais, la décision du pouvoir adjudicateur est réputée acquise.

La DR de I'OFB concernée se réserve le droit de demander aux prestataires des informations
complémentaires voire méme le renouvellement de I'opération si les conditions de sa réalisation ne sont
pas jugées conformes ou satisfaisantes. Ce renouvellement de I'opération sera dans un tel cas effectué
aux frais du prestataire.

8.4 Saisie des données (H2, 12 et 14)

Référencement du titulaire

Le titulaire doit étre déclaré dans le référentiel Sandre des intervenants préalablement a I'installation du
logiciel de saisie des données. Toute demande d’enregistrement doit étre faite directement a I'aide de
l'outii de gestion des référentiels du Sandre accessible a [l'adresse suivante:
http://mdm.sandre.eaufrance.fr.
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Description de I’lhydromorphologie (H2) :

L’outil de saisie

L’outil de saisie des données d’habitats littoraux et d’altération des berges est un module d’application
développé sous QGIS. Pour davantage d’information sur l'outil se reporter au tutoriel de saisie
disponible en annexe 3. Si besoin, I'OFB et 'INRAE pourront fournir au prestataire le module
d’application mentionné ci-avant.

L’intégralité des informations mentionnées dans la fiche opération devront y étre renseignées.

Formation a la saisie sous QGIS

Si aucune formation obligatoire n’est formellement nécessaire pour utiliser I'outil, une bonne maftrise
de 'outil QGIS est grandement recommandée.

Données brutes

Chaque lot (ensemble de site) fera I'objet d’'une saisie indépendante :

. L’ensemble des données d’'un méme lot seront réunies dans un fichier QGIS unique (i.e. un seul
poste de saisie)

Les données de chacun des lots attribués a un méme titulaire figureront dans des fichiers QGIS distincts.

Les saisies sur QGIS devront étre terminées au plus tard le 31 décembre de I'année n (n étant I'année
ou les opérations de terrain ont été réalisées). La DR en charge de la gestion du lot devra étre informée
par mail de la fin des saisies. Un tableau récapitulatif de I'état d’avancement des saisies pourra étre
demandée par la DR pilote de lot.

Des demandes d’exports de la part de la DR pilote du lot, au titulaire du marché, pourront étre formulées
a tout moment du marché afin de suivre I'avancement des saisies. Ces demandes ne pourront faire
I'objet d’une compensation financiere.

Echantillonnage de I'ichtyofaune (12) :

L’outil de collecte des données d’échantillonnage de lichtyofaune en plan d'eau a l'aide de filets
maillants est un fichier excel a remplir. Il est composé de 6 onglets qui permettent de définir les
caractéristiques de la campagne, du plan d’eau, des points de pose et du matériel utilisé, des conditions
physico-chimiques, météorologiques et saisir les données de biométrie de l'ichtyofaune. Des onglets
explicatifs définissent les variables, leurs mnémoniques et libellés.

Le titulaire du marché devra fournir un fichier excel par plan d’eau qu’il nommera avec le code du plan
d’eau (code_lac), la date de I'opération au format AAAAMMIJ et le terme « saisie ».

Exemple : RCB01_20190131_saisie.

Les fichiers de saisie devront étre envoyé au référent du lot concerné au plus tard le 31 décembre de
'année n (n étant 'année ol les opérations de terrain ont été réalisées). Des demandes d’exports de la
part de la DR pilote du lot, au titulaire du marché, pourront étre formulées a tout moment du marché
afin de suivre I'avancement des saisies. Ces demandes ne pourront faire I'objet d’'une compensation
financiere.

Validation

La validation des données brutes par la DR de I'OFB concernée intervient au plus tard le 31 mars de
'année n+1. Passé ce délai, la décision du pouvoir adjudicateur est réputée acquise.
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Jusqu’a cette date le titulaire pourra étre sollicité pour corriger les données saisies (et si nécessaire les
fiches terrain selon les procédures de contrdle qualité qui lui sont propres). Conformément a I'article 30
du CCAG-FCS, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de décider d'ajourner l'admission des
prestations, de les rejeter ou d'appliquer des réfactions.

Bathymétrie du plan d’eau (14) :

L’outil de collecte des données bathymétriques est un fichier excel a remplir, fourni par I'OFB.

Le titulaire du marché devra fournir un fichier excel par plan d’eau qu’il nommera avec le code du plan
d’eau (code_lac), la date de I'opération au format AAAAMMIJ et le terme « bathy ».

Exemple : RCB01_20190131_bathy.

Les données de bathymétrie ainsi relevées serviront a préparer le plan de pose des filets maillants.
Elles seront fournies en méme temps que le Compte-Rendu au maximum 1 mois apres la fin de la
semaine civile comportant au moins une opération.

8.5 Originaux des fiches terrain (L4)

L’intégralité des fiches de terrain entierement renseignées ainsi que la fiche du point de prélévement
(incluant un schéma) réalisée par le prestataire seront numérisées au format PDF pour transmission a
la DR de I'OFB concernée en plus de la fourniture des originaux au format papier.

Dans le cas ou des correctifs sont apportés aux fiches de terrain (a I'initiative du titulaire ou suite a
I'identification d’erreur par I'OFB), le titulaire s’engage a fournir les fiches terrain corrigées avant le 31
mars de 'année N+1.

8.6 Rapport d’étude plan d’eau (I13)

Pour chaque plan d’eau, il sera demandé au prestataire un rapport d’étude de 10 pages maximum. Ce
rapport d’étude sera composé d’'une introduction, d'un matériel et méthode, de résultats (richesse
spécifique, rendements de péche, composition relative du peuplement, état des populations principales,
répartition des captures par strates, comparaison avec les résultats des précédentes campagnes),
conclusion et les annexes (programme de pose des filets).

Ce rapport sera livré apres la phase de vérification et de validation des données, au plus tard le 30 Avril
de I'année N+1.

8.7 Données de bathymétrie (14)

Dans le cas ou les données bathymétriques d'un plan d’eau a échantillonner ne serait pas existantes,
I'OFB se réserve la possibilité de commander une bathymétrie selon le protocole Irstea (annexe 12).
Dans ce cas, il sera demandé, en sus des autres livrables, les données de bathymétrie décrites dans le
protocole, sous un format modele fourni par 'OFB (coordonnées XY en L93). Une carte du profil
bathymétrique du plan d'eau présentant les résultats des relevés selon les strates de la norme
d’échantillonnage de l'ichtyofaune a I'aide de filet maillant (NF EN 14757) sera demandée une (1)
semaine a un 1 mois avant la date d’intervention.
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8.8 Modalités de restitution des livrables

Documents a restituer Format Modalité de remise Délais

Calendrier prévisionnel des opérations (L1) |Type Excel |Envoi par courriel Au maximum 3 semaines
aprées la notification du
marché et/ou l'envoi de la
programmation annuelle par
I'OFB.

Fiche descriptive des sites a investiguer |Pdf Envoi par courriel. |1 semaine a 1 mois maximum

(pré-campagne) (L2) Modele fourni par 'OFB |avant la date d’intervention.

en annexe 5.

Compte-Rendu: tableau synthétique [Type Excel| Annexe 6. Envoi par | Aumaximum 1 mois aprés lafin

descriptif des opérations & commentaires |et pdf courriel. de la semaine civile comportant

sur les conditions de réalisation (L3) + au moins une opération.

cartographie du plan de pose des filets

pour le suivi de I'ichtyofaune.

Si commandée : Données informatisée de |Type Excel | Envoi par courriel. 1 semaine a 1 mois maximum

la bathymétrie du plan d’eau. avant la date d’intervention.

Si_ commandée: carte du profil |Pdf Envoi par courriel 1 semaine a 1 mois maximum

bathymétrique du plan d’eau avant la date d’intervention.

Photos du point de prélevement (mise a JPG Résolution : minimum 5 |Avant 31 décembre de I'année

'eau) & substrats, herbiers et altérations Mégapixels de la campagne.

identifiées, du matériel de péche installé, et

des poissons (H1 et 11)

Données informatisées de la description de |Fichier Aprés exécution des | Avant 31 décembre de I'année

I’lhydromorphologie (H2) QGIS requétes de vérification | de la campagne.

par le prestataire

Données informatisées de |Fichier Envoi par courriel Avant 31 décembre de I'année

I'échantillonnage de l'ichtyofaune (12) Excel de la campagne.

Atlas cartographique synthétique des |Pdf Envoi par courriel Avant 31 décembre de I'année

résultats (H3) de la campagne. Si correction a
apporter aprés validation de la
DR, envoi de l'atlas définitif
avant le 30 Avril de I'année
N+1.

Fiches de terrain dont fiche description du | Papier et | Modéles fournis par | Avant le 31 Mars de l'année

plan d’eau / site (originaux) et biométrie, le | pdf 'OFB, renseignements | N+1.

cas échéant (L4) complets et lisibles

Rapport d’étude (I3) pdf Envoi par courriel Avant le 30 Avril de l'année

N+1. Si des corrections sont a
apporter apres validation des
DR, envoi du rapport définitif au
plus tard le 30 Avril de I'année
N+1.

L’ensemble des livrables sera mis a disposition de I'OFB par I'intermédiaire d’un lien de téléchargement
géré par le prestataire et renouvelé en tant que de besoin sur toute la durée du marché.
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Les fichiers QGis sont en outre déposés sur un site / espace de stockage accessible aux responsables
du marché pour I'OFB. Tout dépét de fichier sur un espace de stockage devra étre accompagné d’un
message informant la délégation de I'OFB concernée.

8.9 Prolongation des délais d'exécution

Il est fait application de l'article 13.3 du CCAG-PI concernant I'ensemble des livrables.

ARTICLE9 - ECHANGES AVEC L'OFB

Le responsable administratif de la Direction Régionale (DR) en charge de la mise en place et du suivi de
I'exécution de chaque lot du marché, est l'interlocuteur référent (sauf délégation de sa part). Ses
coordonnées seront diffusées a la notification du marché.

Le titulaire du marché désigne dans son offre technique un chef de projet qui devient l'interlocuteur
référent, en charge de la mise en place et du suivi de I'exécution dudit marché.

Modalités d’échange et disponibilités

Le moyen privilégié d’échange quotidien entre la DR de 'OFB en charge de I'exécution du marché et le
titulaire reste la correspondance écrite, mail de préférence. Les échanges oraux sont recommandés pour
fluidifier les échanges, toutefois toute décision prise oralement doit se traduire par une retranscription
écrite.

Des échanges entre la DR pilote du lot et le représentant désigné du titulaire du marché pourront
intervenir a tout moment du marché et se dérouler par téléphone, en visio-conférence ou en présentiel.
Les modalités seront fixées d’'un commun accord entre les parties prenantes. Ces échanges ne
nécessiteront pas la réalisation par le titulaire d'un support de présentation ni d’'un compte-rendu.
Cette prestation est réputée comprise dans le suivi général du marché et ne pourra faire I'objet d’'une
commande.

Pendant I'ensemble des opérations de terrain, 'OFB ne peut étre tenu pour responsable si le référent
du marché de I'OFB ou tout autre agent de la DR compétent sur le sujet de I'exécution du marché n’est
pas joignable en dehors des différents délais décrits dans le document.

Réunions spécifiques au suivi du marché

Ces réunions (prévisionnelles) se tiendront dans les locaux de la DR de I'OFB, ou si la DR le souhaite
sur un autre site. Dans ce cas le titulaire du marché devra valider le site ou se tiendra la réunion. Ce type
de réunions concerne :

. la réunion de lancement du marché avant le début de la campagne de terrain pour I'examen du
programme de travail ;

. les réunions de bilan annuel et de perspectives (1 réunion en début d’année N+1), intervenant
apres la remise des livrables serviront a réaliser le bilan de la campagne (difficultés rencontrées, bilan
des audits, informations sur les sessions d’échanges), échanger sur les résultats (ler trimestre de
'année n+1), le déroulement du marché et la programmation a venir ;

. la réunion bilan du marché intervenant avant la fin du marché, et visant a faire le bilan de la
derniére campagne mais également le bilan sur toute la période du marché.
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En résumé, un total de 5 réunions de suivi de marchés est attendu : aprés la notification du marché -
réunion de démarrage / Début 2026, 2027, 2028 - réunions annuelles (bilan et perspectives) / Avant la
fin du marché - 1° trimestre 2029 - Réunion bilan.

Ces réunions (dont une en présentiel) se dérouleront sur une durée d’'une demi-journée maximum (hors
déplacement). La prestation comprend la mobilisation d’'un ou de plusieurs collaborateurs, a la
discrétion du titulaire du marché et en accord avec la DR gestionnaire du lot.

Réunion d’échange et de concertation

A la demande de I'OFB, des réunions d’échange et de concertation pourront étre organisées pendant
toute la période couverte par le présent marché. Ces réunions font I'objet d’'une ligne spécifique dans
les pieces financieres du marché.

Ces réunions se dérouleront sur une durée d’'une demi-journée maximum (hors déplacement). La
prestation comprend la mobilisation d’'un ou de plusieurs collaborateurs en fonction des besoins et de
I'organisation proposée par le titulaire du marché.

Supports et rendus

Pour les réunions précédemment décrites (suivi de marché, d’échanges et de concertation), le titulaire
sera amené a exposer son programme de travail, le déroulement des prestations ou de tout autre sujet
programmé a I'ordre du jour.

Il est attendu du titulaire la réalisation :

. d’'un support de présentation, sous forme de diaporama a présenter lors des réunions. Ce
support peut étre transmis en amont ou aprés la réunion a la DR pilote du marché, dans un délai
maximum d’une (1) semaine ;

. d’'un compte-rendu de réunion explicite, a transmettre a la DR pilote du marché dans un délai
maximum d’une (1) semaine.

L’ensemble de ces prestations (dont la préparation) sont réputées incluses dans les UO relatives aux
réunions dans le Bordereau des Prix Unitaires (BPU).

Echanges relatifs au fonctionnement courant du marché

Des échanges entre la DR pilote du lot et le représentant désigné du titulaire du marché pourront
intervenir a tout moment du marché et se dérouler par téléphone, en visio-conférence ou en présentiel.
Les modalités seront fixées d’'un commun accord entre les parties prenantes. Ces échanges ne
nécessiteront pas la réalisation par le titulaire d'un support de présentation ni d’'un compte-rendu.

Cette prestation est réputée comprise dans le suivi général du marché et ne pourra faire I'objet d’'une
commande.

Réunion d’échange sur le terrain
Sila DR le juge utile, le prestataire pourra étre invité a assister a une opération de terrain ou a se rendre
sur un site d’échantillonnage afin d’échanger sur la pratique ou sur tout autre sujet inhérent au marché.

La durée de cet échange (hors déplacement) ne pourra excéder une demi-journée. Il n’est pas attendu
dans ce cadre de support de présentation ni de compte-rendu.

Utilisation de I'outil de saisie sous QGIS
Toute question relative a I'utilisation de I'outil QGIS, ainsi que toute anomalie de fonctionnement feront
I'objet d’'un message adressé au référent de la DR concernée (cf. contact s dans Annexes 1 et 2). Une
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réponse sera apportée a l'utilisateur dans les meilleurs délais. L'OFB ne saurait cependant étre tenu
pour responsable en cas de problémes fonctionnels lié a I'utilisation de I'utilitaire QGIS.

ARTICLE 10 - QUALITE

10.1 Démarche qualité

Le candidat devra détailler I'organisation et les procédures qu'il se propose de mettre en place pour
réaliser les prestations définies dans le présent CCTP. Le candidat y pointera les facteurs qui lui
paraissent déterminants, apres analyse des risques, pour assurer la qualité des données et indiquera
les mesures qu’il se propose de mettre en ceuvre pour maitriser ces facteurs. Une présentation de ces
éléments est attendue dans la proposition technique du candidat.

10.2 Composition des équipes

Le titulaire s’engage a remplir sa mission a I'aide d’'un personnel qualifié, en nombre suffisant, pour
réaliser les prestations prévues dans le présent marché. Le recours aux stagiaires et bénévoles doit étre
raisonné. L’'OFB se réserve le droit d’exiger a ce que le nombre minimum de personnes attendues sur
une opération soit occupé uniquement par du personnel salarié. La participation de stagiaires reste
toutefois possible et est a considérer uniguement comme un renfort a I'équipe de terrain.

Le titulaire veille en particulier a ce que les postes de référent technique soient conformes aux profils
présentés lors de I'offre initiale. Les curriculums vitae des référents techniques de chaque équipe seront
joints a la proposition.

Tout changement des référents techniques en cours d’exécution des prestations requiert I'accord
préalable de I'OFB. En I'absence d'une telle validation les opérations ne peuvent avoir lieu. Les
demandes de modifications doivent parvenir autant que possible dans les deux (2) semaines avant le
changement de référent. L’'OFB ne pourra étre tenu responsable des perturbations de programmation
ou des annulations d’opération dans le cas ol une candidature est invalidée de facon justifiée ou si
I'OFB se voit dans l'incapacité d’apporter une validation dans un délai inférieur a deux (2) semaines.

10.3 Controle qualité

L’OFB pourra réaliser des opérations ponctuelles de contréles sur le terrain de facon a s’assurer du
respect par le prestataire de I'ensemble des prescriptions du présent marché et des engagements pris
par le titulaire dans son mémoire technique. Ces controles feront I'objet d’'un compte-rendu de controle
dont le contenu sera partagé et soumis a validation au titulaire le jour de I'opération. Dans le cas ou le
compte-rendu ne conviendrait pas au titulaire, une réunion pourra étre organisée afin d’échanger sur
les points de désaccord. Ces échanges pourront faire intervenir d’autres services que le service
technique prescripteur (services administratifs régionaux ou nationaux, services techniques nationaux,

)
ARTICLE 11 - EVOLUTION DES OUTILS ET METHODES

L’OFB se réserve le droit, en cours d’exécution du présent marché, de faire évoluer I'outil de saisie des
données ou d'appliquer des évolutions de méthodes/protocoles relatives a la description
hydromorphologique ou a I'échantillonnage de l'ichtyofaune en plan d’eau.

Si 'OFB le juge nécessaire, une formation ou mise a niveau des équipes du titulaire du marché pourra
étre entreprise.

MARCHE N°2024-39 - CCTP 26/28



ARTICLE 12 - DOCUMENTS DE REFERENCE

. AQUAREF (2017) Conditionnement et transport des échantillons biote (poisson) en milieu
continental (cours d’eau-plan d’eau) dans le cadre de la surveillance chimique des programmes DCE
. Arrété du 26 Avril 2022 modifiant du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance

de I'état des eaux en application de I'article R. 212-22 du code de I'environnement disponible sur
http://www.legifrance.gouv.fr/

. Arrété du 19 octobre 2018 approuvant le schéma national des données sur I'eau, les milieux
aquatiques et les services publics d'eau et d'assainissement disponible  sur
http://www.legifrance.gouv.fr/

. KEITH P., POULET N., DENYS G., CHANGEUX T., FEUNTEUN E. & PERSAT H. (coord.) 2020.
— Les Poissons d'eau douce de France. Deuxiéme édition. Muséum national d'Histoire naturelle, Paris
; Biotope, Méze, 704 p. (Inventaires & biodiversité ; 18)

. NF T90-718, 2023 : Qualité de I'eau — Qualité des milieux — Caractérisation des habitats des
rives et du littoral des plans d’eau, norme Afnor, 26p.

. NF T90-714, 2023 : Qualité des eaux — Qualité des milieux — Caractérisation des altérations
des berges de plans d’eau, norme Afnor, 20p.

. Reynaud N., Saint-Olympe L., Argillier C., Alleaume S., Lanoiselée C., Heyd C., Baudoin J.M.,
2020. Protocoles de recueil de données hydromorphologiques en plan d'eau. Caractérisation des
habitats des rives et du littoral (Charli) - Caractérisation de I'altération des berges (Alber). Office francais
de la biodiversité, collection Guides et protocoles, 38 p.

. NF EN 14757 T90-366, 2015 : Qualité des eaux — Qualité des milieux — Echantillonnage des
poissons a 'aide de filets maillants, norme Afnor, 36p.

Liste des annexes :

. Annexe 1: Liste des sites a inventorier et leurs caractéristiques pour chaque lot dans le cadre
de la description de l'ichtyofaune

. Annexe 2 : Liste des sites a inventorier et leurs caractéristiques pour chaque lot dans le cadre
de la description de I'hydromorphologie

. Annexe 3 : Protocoles de recueil de données hydromorphologiques en plan d'eau.
Caractérisation des habitats des rives et du littoral (Charli) - Caractérisation de I'altération des berges
(Alber).

. Annexe 4 : Guide pratique de mis en ceuvre des opérations de péche a I'électricité (ONEMA)

. Annexe 5 : Fiche modele de description du site d'intervention pour une opération de description
de I'hydromorphologie et/ou de péche

. Annexe 6 : Fiche modéle de description de I'opération
. Annexe 7 : Guide AQUAREF (2017) Conditionnement et transport des échantillons biote
(poisson) en milieu continental (cours d’eau-plan d’eau) dans le cadre de la surveillance chimique des

programmes DCE

. Annexe 8 : Mémo interne OFB pour la composition des lots pour I'analyse des supports biote
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. Annexe 9 : Protocole d’échantillonnage de la clinostomiase via les péches d’inventaire de plan
d’eau des réseaux nationaux (RCS et RCO)

. Annexe 10 : Planification des plans d'eau a prévoir en 2025 pour I'échantillonnage de
I'ichtyofaune
. Annexe 11: Planification des plans d'eau a prévoir en 2025 pour la description de

I’hydromorphologie

. Annexe 12 : Protocole Irstea de relevé de la bathymétrie des plans d’eau avec un échosondeur
GPS.
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