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Ministère de la justice LOT 04. PLATRERIE - MENUISERIES INTERIEURES - FAUX PLAFONDS

DCE

07 Octobre 2024

N° Désignation U Qté Prix Unitaire Montant HT

04
PLATRERIE - MENUISERIES INTERIEURES - 

FAUX PLAFONDS

04.01 GENÉRALITES - MENUISERIES INTERIEURES

04.01.05
DOCUMENTS À FOURNIR PAR 

L'ENTREPRENEUR

04.02 OBLIGATIONS PREALABLES

04.02.01 D.I.C.T.

04.02.01.01 Compris dans le montant du marché. PM

04.02.02 PPSPS

04.02.02.01 Compris dans le montant du marché. PM

04.02.03 COVID 19

04.02.03.01
Prescriptions COVID 19 - Compris dans le montant 

du marché.
P.M.

Localisation Suivant dossier du CSPS

04.02.04

MODE OPERATOIRE POUR DES TRAVAUX 

SUSCEPTIBLE DE PROVOQUER L'EMISSION 

DE PLOMB

04.02.04.01
Mode opératoire pour des travaux susceptible de 

provoquer l'émission de plomb
ft

04.03 PORTES ET BLOCS-PORTES INTÉRIEURS

04.03.01

BLOCS-PORTES A AME PLEINE SUR 

HUISSERIES BOIS EXOTIQUE OU SAPIN DU 

NORD

04.03.01.01

Bloc-Porte de 0,73 x 2,04 ml de ht à 1 Vtl  (huisserie 

cloisons sèches de 98 mm ~) - Finition prépeint.  

Serrure à larder monopoint - Sûreté à pêne dormant 

½ tour pour cylindre profilé - Têtière Nickelée

u

Localisation Dans cloisons de distribution (cotées 10), suivant 

plan Architecte :

Porte entre placard et secrétariat

04.03.01.02

Bloc-Porte de 0,93 x 2,04 ml de ht à 1 Vtl (huisserie 

cloison sèche de 98 mm ~) - Finition prépeint. 

Serrure à larder monopoint - Bec de cane à 

condamnation - Têtière Nickelée

u

Localisation Dans cloisons de distribution (cotées 10), suivant 

plan Architecte :

Porte entre toilette 1 et SAS 1

Porte entre toilette 2 et SAS lavabos 2

Sous-Total HT de OBLIGATIONS PREALABLES

Ministère de la justice

Relocalisation des services de l'antenne du service pénitentiaire d'insertion et de 

probation de Bressuire

LOT n°04. - PLATRERIE - MENUISERIES INTERIEURES - FAUX PLAFONDS

Ferme
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04.03.01.03

Bloc-Porte de 0,93 x 2,04 ml de ht à 1 Vtl  (huisserie 

cloisons sèches de 98 mm ~) - Finition prépeint.  

Serrure à larder monopoint - Sûreté à pêne dormant 

½ tour pour cylindre profilé - Têtière Nickelée

u

Localisation Dans cloisons de distribution (cotées 10), suivant 

plan Architecte :

Porte entre SAS Lavabo 2 et circulation

04.03.01.04

Bloc-Porte de 0,93 x 2,04 ml de ht à 1 Vtl (huisserie 

cloisons sèches de 98 mm ~) - Finition prépeint.  

Serrure à larder monopoint - Sûreté à pêne dormant 

½ tour pour cylindre profilé - Têtière Nickelée-Gâche 

électrique encastré

u

Localisation Dans cloisons de distribution (cotées 10), suivant 

plan Architecte :

Porte entre SAS 1 et attente

04.03.01.05

Bloc-Porte de 0,93 x 2,04 ml de ht à 1 Vtl (huisserie 

cloisons sèches de 98 mm ~)et avec oculus 400 x 

300 mm - Finition prépeint.  Serrure à larder 

monopoint - Sûreté à pêne dormant ½ tour pour 

cylindre profilé - Têtière Nickelée-Gâche électrique 

encastré

u

Localisation Dans cloisons de distribution (cotées 10), suivant 

plan Architecte :

Porte entre attente et circulation

04.03.01.06

Bloc-Porte de 0,93 x 2,04 ml de ht à 1 Vtl (huisserie 

cloisons sèches de 98 mm ~) - Rw = 35 dB - Finition 

prépeint.  Serrure à larder monopoint - Sûreté à 

pêne dormant ½ tour pour cylindre profilé - Têtière 

Nickelée

u

Localisation Dans cloisons de distribution (cotées 10), suivant 

plan Architecte :

Porte entre secrétariat et circulation

04.03.01.07

Bloc-Porte de 0,93 x 2,04 ml de ht à 1 Vtl (huisserie 

cloisons sèches de 160 mm ~) - EI30 - Rw = 35 dB - 

Finition prépeint.  Serrure à larder monopoint - 

Sûreté à pêne dormant ½ tour pour cylindre profilé - 

Têtière Nickelée - Contrôle d'accès par digicode

u

Localisation Dans cloisons de distribution (cotées 106), suivant 

plan Architecte :

Porte entre serveur et circulation

04.03.01.08

Bloc-Porte de 0,93 x 2,04 ml de ht à 1 Vtl (huisserie 

cloisons sèches de 160 mm ~) - Finition prépeint - 

Rw = 39 dB. Serrure à larder monopoint - Sûreté à 

pêne dormant ½ tour pour cylindre profilé - Têtière 

Nickelée

u

Localisation Dans cloisons de distribution (cotées 16), suivant 

plan Architecte :

Porte entre Bureau 1 et circulation

Porte entre Bureau 2 et circulation

Porte entre Bureau 3 et circulation

Porte entre Bureau 4 et circulation

Porte entre Bureau 5 et circulation

04.03.01.09

Bloc-Porte de 0,93 x 2,04 ml de ht à 1 Vtl (huisserie 

cloisons sèches de 98 mm ~) et avec oculus 400 x 

300 mm -  Rw = 39 dB - Finition prépeint.  Serrure à 

larder monopoint - Sûreté à pêne dormant ½ tour 

pour cylindre profilé - Têtière Nickelée

u
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Localisation Dans cloisons de distribution (cotées 10), suivant 

plan Architecte :

Porte entre Bureau entretien 1 et attente

Porte entre Bureau entretien 2 et attente

Porte entre Bureau entretien 3 et attente

Porte entre Bureau entretien 4 et attente

04.03.01.10

Bloc-Porte de 0,93 x 2,04 ml de ht à 1 Vtl (huisserie 

cloisons sèches de 98 mm ~) - Rw = 39 dB - Finition 

prépeint. Serrure à larder monopoint - Sûreté à 

pêne dormant ½ tour pour cylindre profilé. Gâche 

électrique encastré

u

Localisation Dans cloisons de distribution (cotées 10), suivant 

plan Architecte :

Porte entre salle de réunion et attente

Porte entre salle de réunion et circulation

04.03.01.11

Bloc-Porte de 1,43 x 2,04 ml de ht à 2 vtx - EI 60- 

Finition prépeint - Têtière Nickelée - Ferme porte en 

applique - Bandeau ventouse pour contrôle d'accès.

u

Localisation Suivant plan Architecte :

Rez de chaussée :

Entre circulation et le Hall

Entre secrétariat et dégagement

04.04 OUVRAGES DIVERS DE MENUISERIE

04.04.01 CHÂSSIS VITRÉ INTÉRIEUR FIXE

04.04.01.01

Châssis vitré fixe de 0,80 m x 1,00 ml de ht ~ en 

bois - Vitrage pour un indice d'affaiblissement 

acoustique Rw+C >= 39 dB - Finition à peindre.

u

Localisation Suivant plan Architecte :

Rez-de-chaussée :

Entre Attente et secrétariat (2U)

04.04.02 ENSEMBLE VITRÉ INTÉRIEUR

04.04.02.01

Ensemble vitré comprenant des châssis fixes, un 

passe-document et un hygiaphone de 1,40_m x 

0,78 ml de ht ~ en bois massif ou LCA - Vitrage 

pour un indice d'affaiblissement acoustique Rw+C 

>= 39 dB - Finition à peindre.

u

Localisation Suivant plan Architecte :

Rez-de-chaussée :

Ensemble menuisé entre SAS 1 et secrétariat

04.05
EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES DE 

FINITIONS

04.05.01 TRAPPE DE VISITE TECHNIQUE

04.05.01.01 Trappe de visite EI60 sur gaines techniques u

Localisation Suivant besoins et indications des lots techniques 

et plans architecte :

Sur gaine techniques à créer ou modifier

04.05.02 TABLETTES EN BOIS MASSIF OU MEDIUM

04.05.02.01
Tablettes en panneau d'aggloméré de 16 mm 

revêtues toutes faces par du stratifié.
u

Sous-Total HT de PORTES ET BLOCS-PORTES INTÉRIEURS

Sous-Total HT de OUVRAGES DIVERS DE MENUISERIE
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Localisation Suivant plan de détails Architecte :

Tablette d'habillage au-dessus des gaines des 

sanitaires au-dessus du bâti-support du Sanitaire 

publics 1

04.05.03 SIGNALETIQUE

04.05.03.01
Porte étiquette en polyamide, dimensions 100/80 

mm, réf 846.01 des Ets Normbau
u

Localisation Suivant plan projet :

Rez-de-chaussée :

Sur porte du secrétariat

Sur porte de salle de réunion

Sur porte bureaux 1 à 5

Sur porte serveur

04.05.03.02
Plaques de signalétique avec désignation de la 

pièce en relief et contrasté coloré.
u

Localisation Suivant plan projet :

Rez-de-chaussée :

Sur porte des bureaux entretien 1 à 5

04.05.03.03

Pictogramme Inox à fixation auto-adhésive - Format 

100 x 100 mm - Réf : Picto Inox Hand - Modèle 

Handicapés 062977 1 des Ets VACHETTE ou 

équivalent.

u

Localisation Suivant plan projet :

Rez-de-chaussée :

Sur porte des toilettes 1

Sur porte des toilettes 2

04.05.03.04

Pictogramme Inox à fixation auto-adhésive - Format 

100 x 100 mm - Réf : Picto Inox H/F des Ets 

VACHETTE ou équivalent.

u

Localisation Suivant plan projet :

Rez-de-chaussée :

Sur porte des toilettes 1

Sur porte des toilettes 2

04.05.04 PLINTHES EN BOIS MASSIF OU MEDIUM

04.05.04.01

Plinthe sapin du commerce de 10 x 70 mm à rive 

droite, qualité à peindre compris couche 

d'impression 2 faces avant pose.

ml

Localisation En périphérie de pièces avec revêtement de sols 

minces, suivant plans Architecte :

Rez-de-chaussée :

SAS 1

Attente

Bureaux entretiens 1 à 4

Secrétariat, compris placard

Salle de réunion

Circulation, compris reprographie et tisanerie

Bureaux 1 à 5

Serveur

Cloisons dégagement vers secrétariat
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04.05.05
TRAITEMENT DES JOINTS ET DE DILATATION 

ET DE FRACTIONNEMENT

04.05.05.01 Couvre joints de dilatation en bois ml

Localisation Suivant plans d'Architecte :

Au droit des joints de dilatation en parois, suivant 

plans.

04.05.06 COFFRE D'HABILLAGE

04.05.06.01 Coffres cache tuyaux - habillages... ml

Localisation Au droit des nourrices, canalisations...

04.05.07 HABILLAGE DES BATIS-SUPPORTS

04.05.07.01
Trappe d'accès des bâtis-supports en panneau 

60x150 cm
u

Localisation Suivant plans Architecte :

Dans toilette 1

04.05.08 PROFILS DE PROTECTION D'ANGLES ET MURS

04.05.08.01 Profils d'angles sortant en PVC sur 2m de hauteur ml

Localisation Sur angles saillants verticaux (toute hauteur 

depuis le dessus de la plinthe), suivant plan projet 

:

Rez-de-chaussée :

Dans attente, au droit de tout les angles sortants

Dans circulation, au droit de tout les angles 

sortants

04.05.08.02 Cimaine en sapin à peindre de 15 x 150 mm ml

Localisation Sur angles saillants verticaux (toute hauteur 

depuis le dessus de la plinthe), suivant plan projet 

:

Rez-de-chaussée :

Dans SAS 1

Dans attente

04.05.09 PROTECTIONS MURALES EN PVC

04.05.09.01
Plaque de protection, en PVC lisse h=0.80m, y 

compris accessoires
ml

Localisation Suivant plan Architecte :

Rez-de-chaussée :

·Dans attente

04.05.10 ACCESSOIRES

04.05.10.01
Porte-vêtements 20 têtes inox brossé - Hauteur 50 

mm - Fixation invisible - Finition inox.
u

Localisation Fixation sur parois, suivant plans Architecte :

Rez-de-chaussée :

Salle de réunion

04.05.11 AMEUBLEMENT INTERIEURS

04.05.11.01
Tableau blanc émaillé et d'affichage de 220 x 120 

cm.
u

Localisation Suivant plan Architecte :

Rez-de-chaussée :
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·Salle de réunion

04.05.12 PLAN DE TRAVAIL STRATIFIE

04.05.12.01
Plan de travail stratifié 250x30 cm, épaisseur : 38 

mm, compris équerres métallique et tablette PMR.
u

Localisation Suivant plans Architecte :

Rez-de-chaussée :

·Entre SAS et secrétariat

04.06
TRAVAUX DE PLÂTRERIE EN REPARATION 

DANS EXISTANTS

04.06.01 PERCEMENTS ET BOUCHEMENTS DE BAIES

04.06.01.01
Percement d'une baie dans cloisons existantes de 

100 mm
u

Localisation Sur parois verticales existantes conservées, 

suivant plan projet :

Pour mise en place de réservation pour intégration 

d'une porte compris raccords d'enduits selon 

nature de la cloison, compris reprises en mur et 

en sol :

Dans bureau 4 pour mise en place d'une porte 93 

x 204_ compris raccords d'enduits selon nature de 

la cloison, compris tous renforts de cloison 

nécessaires, compris reprises en sol.

04.06.01.02
Bouchement de baies dans cloisons existantes de 

toute épaisseur et de toute nature
u

Localisation Suivant plan architecte :

Baie entre bureau 1 et bureau 2

Baie entre bureau 2 et bureau 3

Baie entre bureau 4 et bureau 5

04.06.02

REPRISES SUR CLOISONS DE DOUBLAGES 

ENDUITES AU PLÂTRE OU EN PLAQUES DE 

PLATRE

04.06.02.01
Raccord de doublage en plaques de plâtre + enduit 

plâtre compris isolation suivant le cas.
ft

Localisation Sur doublages existants conservés, suivant plan 

projet :

Au droit des cloisons démolies (à justifier)

En doublage des baies crées (2 ens)

04.06.03

RACCORDS D'ENDUIT SUR PAROIS ET 

PLAFONDS ENDUITS AU PLÂTRE OU EN 

PLAQUES DE PLATRE

04.06.03.01

Raccords d'enduit sur tranchées et saignées 

d'autres corps d'état dans des surfaces enduites en 

plâtre ou autres.

ft

Localisation Suivant nécessité du chantier (à justifier)

04.06.03.02

Raccords d'enduit au plâtre lissé sur parois 

verticales, au droit des menuiseries intérieures ou 

extérieures remplacées, après pose des 

menuiseries neuves.

ft

Localisation Sur parois verticales existantes conservées, 

suivant plan projet :

Au droit des menuiseries remplacées dans :

Porte intérieure circulation

Porte extérieure du SAS 1

Porte entre bureau 1 et circulation

Sous-Total HT de EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES DE FINITIONS
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Porte entre bureau 2 et circulation

Porte entre bureau 3 et circulation

Porte entre bureau 4 et circulation

Porte entre bureau 5 et circulation

04.06.03.03

Raccords d'enduit au plâtre lissé sur parois 

verticales et horizontales, au droit des percements 

réalisés pour création d'ouvertures ou de 

percements.

ft

Localisation Sur parois verticales et horizontales existantes 

conservées, suivant plan projet :

Au droit de l'ouverture créée dans la circulation et 

les différentes bureaux

04.06.04 RACCORDS ENTRE SUPPORTS DIFFÉRENTS

04.06.04.01

Mise en place par collage en plein d'une bande de 

tissu naturel ou synthétique, pour limiter une 

fissuration éventuelle.

ft

Localisation Au raccord entre 2 supports différents ou entre un 

support neuf et un support existant, suivant plan 

projet :

04.07
PLAFONDS EN PLAQUES DE PLÂTRE SUR 

OSSATURE MÉTALLIQUE

04.07.01
PLAFONDS SYSTÈME « PLACOSTIL® F 530 » 

MONTAGE FEU

04.07.01.01

Plafond horizontal système « Placostil® F 530 »  

avec 1 plaque Placoflam® M1 BA 15, SF 1h (REI 

60) sous plancher béton.

m²

Localisation Suivant plans de l'Architecte :

Pour plafonds sous plancher béton dans local 

serveur

04.07.02
ISOLATION THERMO / ACOUSTIQUE DES 

PLAFONDS SUR OSSATURE « PLACOSTIL® »

04.07.02.01

Isolation horizontale par rouleau souple en laine de 

verre de 60mm « IBR Nu » de chez Isover St-

GOBAIN.

m²

Localisation Suivant plan projet sur toute la surface de :

·Pour plafonds sous plancher béton dans local 

serveur

04.08 CLOISONS DE DOUBLAGE

04.08.01 CLOISONS DE DOUBLAGE SUR MONTANTS.

04.08.01.01

Cloisons de doublage sur montants® à simple 

parement avec 1 plaque placophonique BA18 

compris tous renforts, traitement des joints et des 

cueillis par bandes et enduit et ratissage de 

l'ensemble.

m²

Localisation Suivant plan projet :

Rez-de-chaussée :

Entre Bureau 1 et circulation

Entre Bureau 1 et bureau 2

Entre bureau 2 et circulation

Entre bureau 2 et bureau 3

Entre bureau 3 et circulation

Entre bureau 3 et toilettes 2, compris SAS

Sous-Total HT de TRAVAUX DE PLÂTRERIE EN REPARATION DANS EXISTANTS

Sous-Total HT de PLAFONDS EN PLAQUES DE PLÂTRE SUR OSSATURE MÉTALLIQUE
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Entre bureau 4 et circulation

Entre bureau 4 et bureau 5

Entre bureau 5 et circulation

Entre bureau 5 et salle de réunion

04.08.02

ISOLATION ACOUSTIQUE DES CLOISONS DE 

DISTRIBUTION ET/OU DE DOUBLAGE SUR 

OSSATURE « PLACOSTIL® »

04.08.02.01

Isolation verticale de 45 mm d'épaisseur par 

panneau roulé en laine de verre revêtu d'un voile de 

polyester non tissé « PAR PHONIC » de chez 

Isover St-GOBAIN.

m²

Localisation Suivant les plans d'Architecte :

Pour isolation entre les parements de toutes les 

cloisons de distribution cotées 9 cm sur toute la 

hauteur des locaux suivants :

Rez-de-chaussée :

Entre Bureau 1 et circulation

Entre Bureau 1 et bureau 2

Entre bureau 2 et circulation

Entre bureau 2 et bureau 3

Entre bureau 3 et circulation

Entre bureau 3 et toilettes 2, compris SAS

Entre bureau 4 et circulation

Entre bureau 4 et bureau 5

Entre bureau 5 et circulation

Entre bureau 5 et salle de réunion

04.09
CLOISONS EN PLAQUES DE PLÂTRE SUR 

OSSATURE MÉTALLIQUE

04.09.01 CLOISONS DE DISTRIBUTION « PLACOSTIL® »

04.09.01.01

Cloisons de distribution Placostil® 98/48 à deux 

parements doubles avec (2 x 2) plaques standard 

Placoplatre® M1 BA 13, résistance au feu EI 60, 

isolation acoustique Rw+c>47dB.

m²

Localisation Cloisons de distribution (cotées 10), suivant plans 

architecte:

Cloison entre Toilettes 1 et SAS

Cloison entre SAS 1 et secrétariat

Cloison entre Attente et secrétariat

Cloison entre Attente et circulation

Cloison entre secrétariat et circulation

Cloison entre placard technique et secrétariat

Cloison Reprographie

Cloison entre Toilettes 2 et SAS

Cloison entre SAS Toilettes 2 et circulation

Cloison entre serveur et circulation

04.09.01.02

Cloisons de distribution Placostil® DuoTech25 

98/48-50 à deux parements simples avec plaques 

standard Placoplatre® M1 BA 25, résistance au feu 

EI 60, isolation acoustique Rw+c>57dB.

m²

Sous-Total HT de CLOISONS DE DOUBLAGE
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Localisation Cloisons de distribution (cotées 10), suivant plans 

architecte:

Cloison entre Toilettes 1 et Bureau entretien 1

Cloison entre SAS 1 et Bureau entretien 1

Cloison entre SAS 1 et attente

Cloison entre Bureau entretien 1 et attente

Cloison entre bureau entretien 1 et bureau 

entretien 2

Cloison entre Bureau entretien 2 et attente

Cloison entre bureau entretien 2 et bureau 

entretien 3

Cloison entre Bureau entretien 3 et attente

Cloison entre bureau entretien 3 et bureau 

entretien 4

Cloison entre Bureau entretien 4 et attente

Cloison entre bureau entretien 4 et salle de 

réunion

Cloison entre attente et salle de réunion

Cloison entre salle de réunion et circulation

Cloison entre salle de réunion et tisanerie

Cloison entre secrétariat et Toilettes 2

Cloison entre secrétariat et SAS Toilettes 2 

Cloison entre bureau 4 et serveur

Cloison entre secrétariat et dégagement

04.09.01.03

Plus value sur cloisons  pour remplacement sur un 

parement, des plaques standard par des plaques 

Placomarine® M1 BA13.

m²

Localisation Suivant plans d'Architecte :

Sur les parements des cloisons de distribution 

côté des pièces humides

04.09.02
GAINES TECHNIQUES VERTICALES « 

PLACOSTIL® »

04.09.02.01

Cloisons « Placostil® » 108/90 à double parement 

sur montants « Stil® M 90 » avec 1 plaque standard 

Placoplatre® M1 BA 18S.- Rw+C ≥ 36 dB

m²

Localisation Pour fermeture des gaines techniques après pose 

des différentes tuyauteries et/ou canalisations, 

descentes EP par les entrepreneurs concernés, 

suivant plans architecte :

Pour toutes les gaines techniques 

04.09.02.02

Plus value sur cloisons  pour remplacement sur un 

parement, des plaques standard par des plaques 

Placomarine® BA18S.

m²

Localisation Sur un parement des coffres et gaines techniques, 

suivant plans Architecte :

Dans toilettes 1 (gaine technique bâti support WC) 

compris réservations nécessaires à la mise en 

œuvre des WC

04.09.03

ISOLATION ACOUSTIQUE DES CLOISONS DE 

DISTRIBUTION ET/OU DE DOUBLAGE SUR 

OSSATURE « PLACOSTIL® »
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04.09.03.01

Isolation verticale de 45 mm d'épaisseur par 

panneau roulé en laine de verre revêtu d'un voile de 

polyester non tissé « PAR PHONIC » de chez 

Isover St-GOBAIN.

m²

Localisation Suivant les plans d'Architecte :

·Pour isolation entre les parements de toutes les 

cloisons de distribution cotées 10 cm sur toute la 

hauteur des locaux suivants

04.09.03.02
Isolation verticale par panneau semi-rigide en laine 

de verre revêtu Kraft de 85 mm d'épaisseur.
m²

Localisation Suivant plans d'Architecte :

Pour isolation entre les parements des cloisons 

des gaines techniques sur toute la hauteur 

04.09.04
POSE DES BÂTIS D'HUISSERIES OU 

DORMANTS

04.09.04.01

Implantation, pose et fixation d'huisseries 

métalliques pour portes dans cloisons de 

distribution compris calfeutrement par cordon de 

mastic acrylique entre l'huisserie et les parements 

de cloisons .

u

Localisation Suivant les plans d'Architecte :

Pour l'ensemble des portes ouvrants à la 

française inscrites dans cloisons

04.10
REVÊTEMENTS DE PAROIS ET HABILLAGES EN 

PLAQUES DE PLÂTRE

04.10.01
REVÊTEMENT EN PLAQUES COLLÉES 

DIRECTEMENT SUR LE SUPPORT

04.10.01.01
Revêtement de parois verticales avec plaques 

standard Placoplatre® M1 BA 13.
m²

Localisation Suivant plans Architecte :

En habillage du mur de refend dans la circulation

04.11 TRAVAUX DIVERS

04.11.01 REBOUCHAGES

04.11.01.01 Rebouchage des percements ft

04.11.02
FINITIONS AUTOUR DES MENUISERIES 

EXTÉRIEURES.

04.11.02.01
Joint acrylique en périphérie des menuiseries 

extérieures et intérieures
ft

Localisation Suivant les plans d'Architecte :

Autour de l'ensemble des menuiseries extérieures 

et intérieures

04.12 FAUX PLAFONDS SUSPENDUS

04.12.01
FAUX PLAFONDS DÉMONTABLES EN DALLES 

MINERALES

04.12.01.01

Faux-plafonds horizontaux en modules de 600× 600 

x 20 mm d'épaisseur posé sur ossature T24 de 

Gamme "Hygiène"  Board A de chez ECOPHON ou 

équivalent. Coefficient d’absorption moyen αw ≥ 0,8 

minimum

m²

Localisation Suivant plan Architecte :

Rez-de-chaussée :

Toilettes 1

Toilettes 2

Sous-Total HT de CLOISONS EN PLAQUES DE PLÂTRE SUR OSSATURE MÉTALLIQUE

Sous-Total HT de REVÊTEMENTS DE PAROIS ET HABILLAGES EN PLAQUES DE PLÂTRE

Sous-Total HT de TRAVAUX DIVERS
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SAS Toilettes 2

04.12.01.02

Faux-plafonds horizontaux en modules de 600 × 

600 x 15 mm d'épaisseur posé sur ossature 

Connect T 24 Gamme "ADVANTAGE Board A" de 

chez "ECOPHON" ou techniquement équivalent.

m²

Localisation Suivant plan Architecte :

Rez-de-chaussée :

Sur l'ensemble des SAS, Attentes, circulations, 

bureaux, secrétariat

04.12.01.03

Faux-plafonds horizontaux en modules de 600× 600 

x 20 mm d'épaisseur posé sur ossature T24 de 

Gamme "ELKA"  Board A de chez "ROCKPHON" 

ou équivalent.

m²

Localisation Suivant plan Architecte :

Rez-de-chaussée :

Sur l'ensemble de salle de réunion 

04.12.01.04
Habillage des jouées de faux-plafonds en fermeture 

de plénums par plaques de plâtre.
m²

Localisation Dans les locaux suivants, au droit de la fermeture 

des faux-plafonds et soffites :

En retombée des faux-plafonds selon nécessité

04.13 COMBINAISON DE SERRURES

04.13.01 ORGANIGRAMME

04.13.01.01
Organigramme des cylindres pour l'ensemble des 

menuiseries intérieures et extérieures du projet.
ft

Localisation Pour l'ensemble des portes du projet avec serrure 

à cylindre, intérieures et extérieures.

04.14

RAPPEL DES OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE 

SUR LA PROTECTION ET LE NETTOYAGE DES 

OUVRAGES FINIS

04.14.01 PROTECTION DES OUVRAGES FINIS PM

04.14.02 NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE PM

MONTANT HT 04  - PLATRERIE - MENUISERIES INTERIEURES - FAUX PLAFONDS - 

Ferme

Sous-Total HT de FAUX PLAFONDS SUSPENDUS

Sous-Total HT de COMBINAISON DE SERRURES

Sous-Total HT de RAPPEL DES OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE SUR LA PROTECTION ET 

LE NETTOYAGE DES OUVRAGES FINIS

MONTANT TTC 04 - PLATRERIE - MENUISERIES INTERIEURES - FAUX PLAFONDS - 

Ferme

MONTANT TVA A 20,000%
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04.15
VARIANTE N°01 : REMPLACEMENT DES 

CLOISONS ENTRE LES BUREAUX

04.15.01 PERCEMENTS ET BOUCHEMENTS DE BAIES

04.15.01.01
Moins-value: Percement d'une baie dans cloisons 

existantes de 100 mm
u

Localisation Sur parois verticales existantes conservées, 

suivant plan projet :

Pour mise en place de réservation pour intégration 

d'une porte compris raccords d'enduits selon 

nature de la cloison, compris reprises en mur et 

en sol :

Dans bureau 4 pour mise en place d'une porte 93 

x 204_ compris raccords d'enduits selon nature de 

la cloison, compris tous renforts de cloison 

nécessaires, compris reprises en sol.

04.15.01.02
Moins-value: Bouchement de baies dans cloisons 

existantes de toute épaisseur et de toute nature
u

Localisation Suivant plan architecte :

Baie entre bureau 1 et bureau 2

Baie entre bureau 2 et bureau 3

Baie entre bureau 4 et bureau 5

04.15.02 CLOISONS DE DOUBLAGE SUR MONTANTS.

04.15.02.01

Moins-value: Cloisons de doublage sur montants® à 

simple parement avec 1 plaque placophonique 

BA18 compris tous renforts, traitement des joints et 

des cueillis par bandes et enduit et ratissage de 

l'ensemble.

m²

Localisation Suivant plan projet :

Rez-de-chaussée :

Entre Bureau 1 et circulation

Entre Bureau 1 et bureau 2

Entre bureau 2 et circulation

Entre bureau 2 et bureau 3

Entre bureau 3 et circulation

Entre bureau 4 et circulation

Entre bureau 4 et bureau 5

Entre bureau 5 et circulation

04.15.03 CLOISONS DE DISTRIBUTION « PLACOSTIL® »

04.15.03.01

Plus-value: Cloisons de distribution Placostil® 

DuoTech25 98/48-50 à deux parements simples 

avec plaques standard Placoplatre® M1 BA 25, 

résistance au feu EI 60, isolation acoustique 

Rw+c>57dB.

m²

Localisation Cloisons de distribution (cotées 10), suivant plans 

architecte:

Rez-de-chaussée :

Entre Bureau 1 et circulation

Entre Bureau 1 et bureau 2

Entre bureau 2 et circulation

Entre bureau 2 et bureau 3

VARIANTE N°01 : REMPLACEMENT DES CLOISONS ENTRE LES BUREAUX

PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE - Ferme
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Entre bureau 3 et circulation

Entre bureau 4 et circulation

Entre bureau 4 et bureau 5

Entre bureau 5 et circulation

MONTANT HT 04  - VARIANTE N°01 : REMPLACEMENT DES CLOISONS ENTRE LES 

BUREAUX

MONTANT TVA A 20,000%

MONTANT TTC 04 - VARIANTE N°01 : REMPLACEMENT DES CLOISONS ENTRE LES 

BUREAUX

ATELIERS MONTAROU & Associés - Société d'Architecture 13 / 13


	DPGF - LOT04 PLATRERIE - MENUISERIES INTERIEURES - FAUX PLAFONDS.pdf
	DPGF - LOT04 PLATRERIE - MENUISERIES INTERIEURES - FAUX PLAFONDS


