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2 GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS - CLOTURES
2.1 GENERALITES - TERRASSEMENTS - GROS OEUVRE
2.1.1 ETENDUE DES TRAVAUX - REGLEMENTATIONS - NORMES

2.1.1.1 Prestations a la charge du présent lot.

Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprennent implicitement :

I'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations de chantier ;

les terrassements pour fondations en rigoles ou en trous isolés ;

les tranchées pour réseaux :

la fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires a la réalisation parfaite
et compléte de tous les ouvrages de son marché

I'établissement des plans de réservation et des plans de chantier ;

tous les échafaudages, agres, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires a la réalisation des travaux ;

tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc., dans les conditions précisées aux documents contractuels ;

la fixation par tous moyens de ses ouvrages ;

la main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc. de ses ouvrages en fin de
travaux et apres réception ;

la protection des ouvrages jusqu'a la réception ;

la protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre détériorés ou salis par les travaux du présent lot ;

la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant ;

la mise a jour ou |'établissement de tous les plans « comme construit » pour étre remis au maitre d'ouvrage a la réception des travaux - la
quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant ;

I'enlévement de tous les gravois de ses travaux et les nettoyages apres travaux ;

les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;

le ramassage et la sortie des déchets et emballages ;

le tri sélectif des emballages et déchets et enlévement hors du chantier, dans le respect de la Iégislation en vigueur ;

et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite et compléte des travaux.

Remise au maitre d'ouvrage lors de la réception :

de la ou des notices de fonctionnement ;
de la ou des notices d'entretien.

Seront également a la charge de I'entrepreneur du présent lot, I'exécution des travaux annexes et accessoires, qui traditionnellement entrent dans
le cadre des travaux de gros ceuvre, notamment :

les calfeutrements au droit des ouvrages de menuiserie, de métallerie et autres ;

les calfeutrements entre ouvrages de gros ceuvre et charpente bois ou métal et entre ouvrages de gros ceuvre et toiture ;

les rejingots a I'emplacement de toutes les baies extérieures sauf portes ;

les seuils en ciment au droit de toutes les portes extérieures sauf ceux recevant un revétement particulier a la charge d'autres corps d'état ;
les réservations, percements, scellements, rebouchages, raccords, etc., dans les conditions définies aux documents du marché ;

les rebouchages et fermetures en temps opportun des trémies dans les différentes gaines techniques, conformément a la réglementation
Sécurité en vigueur ;

le nettoyage parfait et complet du vide-sanitaire, la sortie et I'enlévement des gravois et décombres, le cas échéant ;

et tous autres travaux annexes et accessoires méme non énumérés ici, mais nécessaires a la finition compléte et parfaite de I'ceuvre.

2.1.1.2 Documents de référence contractuels.

Les ouvrages faisant I'objet du présent marché devront répondre aux clauses, conditions et prescriptions des documents techniques et des
documents réglementaires qui sont applicables aux travaux du marché, dont notamment les suivants :

Textes législatifs et textes réglementaires.

DTU / CCTG.

Normes :

NF EN : norme frangaise homologuée provenant d'une norme européenne.

NF EN ISO : norme frangaise homologuée provenant d'une norme européenne qui a une origine internationale.
NF IS : norme frangaise homologuée d'origine internationale.

NF : norme francaise.

CEl : norme européenne.

Regles de calcul.

Documents du CSTB / CTBA

Cabhiers des prescriptions techniques.

Cahiers des prescriptions communes.

Reégles professionnelles.

Directive européenne « Produits de construction ».

Régles ou prescriptions de mise en ceuvre du fabricant (en I'absence ou en complément de documents techniques spécifiques de mise en
ceuvre, I'entrepreneur devra respecter les prescriptions de mise en ceuvre du fabricant).

L'entrepreneur est contractuellement réputé parfaitement connaitre les documents contractuels énumérés ci-dessus applicables aux travaux de son
marché.

En ce qui concerne les DTU et normes, il faut entendre tous les fascicules, additifs, errata, modificatifs, etc., connus a la date précisée ci-dessous,
sauf spécifications expresses différentes dans le CCAP.
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2.1.1.3 Réglementations générales.

L'entrepreneur devra impérativement respecter toutes les prescriptions, spécifications et autres de cette réglementation applicables aux travaux de
son lot.

Se reporter au CCTL pour :

Connaissance des réglementations et des documents contractuels.
Dates de prise d'effet des DTU/CCTG, normes, etc.

Ordre de préséance.

Sécurité et protection de la santé sur le chantier.

Sécurité des ouvriers contre les chutes.

Sécurité des ouvriers lors des travaux de terrassements

Protection des travailleurs contre les risques liés a I'amiante.

Avis techniques.

Procédure Atex.

Code civil.

Code de la construction et de I'habitation.

Code général des collectivités territoriales.

Code des communes.

Code de la santé publique.

Code de l'urbanisme.

Code de I'environnement.

Code rural.

Code du travail.

Tous les autres codes applicables.

Reéglement sanitaire national et/ou départemental.

Réglementation sécurité incendie.

Textes concernant les déchets de chantier et les bruits de chantier, etc.

2.1.1.4 Réglementations concernant les matériaux et produits.
2.1.1.4.1 Avis techniques.

Pour tous les matériaux et produits qui relévent de la procédure de I'« Avis technique », il ne pourra étre mis en ceuvre que des matériaux et
produits ayant fait I'objet d'un Avis technique.

L'entrepreneur devra toujours fournir I'Avis technique en cours de validité pour les matériaux et produits concernés.

2.1.1.4.2 Agréments ou procés-verbaux d'essais.

Les agréments ou proces-verbaux d'essais peuvent étre exigés de I'entrepreneur pour des produits ou procédés dits de « techniques non courantes
» ne faisant pas I'objet d'un Avis technique ni de procédure ATex.

Ces agréments ou proces-verbaux d'essais peuvent étre délivrés par des organismes agréés tels que le CEBTP, le LNE, le Bureau Véritas, etc.

2.1.1.4.3 Marques de qualité.

Pour tous les matériaux et fournitures entrant dans les prestations du présent lot, faisant I'objet d'une marque NF, d'un label ou d'une certification
AIMCC, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux et fournitures titulaires de la marque de qualité correspondante.

Ces marques de qualité devront étre portées d'une maniére apparente sur les matériaux et fournitures concernées.

2.1.1.5 Réglementation européenne.

Les directives européennes s'imposent aux Etats membres quant & leurs objectifs.

Elles sont applicables aux travaux du présent marché pour toutes celles qui ont été transposées pour qu'elles deviennent applicables dans I'ordre
juridique francais.

2.1.1.5.1 Directive produits de construction.

La directive produits de construction (DPC) prévoit le marquage CE réglementaire des produits de construction visés pour leur mise sur le marché
en France comme dans I'Espace économique européen.

Ce marquage atteste que les produits satisfont aux dispositions de la réglementation européenne.

Cette directive est transposée en France par le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 (JO du 14 juillet 1992), remanié par le décret® 95-1051 du 20
septembre 1995 (JO du 27 septembre 1995), complété par un arrété désignant le CSTB et le SETRA comme habilités a délivrer des ATE
(agréments technigues européens).

Le marquage CE est obligatoire pour les produits de construction mis sur le marché, a partir du moment ou les références des spécifications
techniques harmonisées relatives a ces produits (normes européennes harmonisées et agréments techniques européens) sont publiées par le
JOUE (Journal officiel de I'Union européenne).

Ces dispositions sont transcrites en droit francais par des arrétés paraissant au Journal officiel et qui précisent la date d'application du marquage
par produits ou famille de produits.
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lls précisent également la durée de la «période transitoire» prévue pour I'écoulement des stocks de produits ne pouvant obtenir le marquage CE.

2.1.1.5.2 Obligations de I'entrepreneur.

L'entrepreneur devra impérativement vérifier si les produits qu'il souhaite utiliser font I'objet d'une obligation de marquage CE.

Si c'est le cas, et que la mise en ceuvre est prévue pendant la «période transitoire» précisée dans l'arrété d'application, il devra obligatoirement
proposer un produit marqué CE.

S'il souhaite toutefois utiliser un produit non marqué CE, il devra obtenir 'autorisation écrite du maitre d'ouvrage.

2.1.1.6 Calfeutrement entre ouvrages de gros oeuvre et charpente et/ou couverture.

L'arase supérieure des ouvrages de gros ceuvre situés sous la charpente et/ou sous la couverture sera déterminée de fagon a respecter leur fleche
admissible. L'espacement ainsi réalisé sera calfeutré par un matériau souple, MO, genre cordons ou panneaux de laine de roche dans le cas de
contrainte phonique seule ou par un matériau coupe-feu dans le cas de sécurité incendie. Ce matériau de bourrage sera maintenu en place de
fagon parfaite et durable par tous systemes adéquats a soumettre a I'approbation du maitre d'ceuvre et du bureau de contrdle.

2.1.1.7 Réglementations concernant la santé et la sécurité des ouvriers sur le chantier.

Se reporter a la partie « Clauses communes a tous les lots » pour :
—  Sécurité et protection de la santé sur les chantiers.
—  Sécurité des ouvriers lors des travaux de terrassements.
—  Sécurité des ouvriers contre les chutes.
—  Protection des travailleurs contre les risques liés a I'amiante.

2.1.1.8 Réglementations concernant les déchets et les bruits de chantier.

Se reporter a la partie « Clauses Communes a Tous les Lots » pour :
—  Bruits de chantier.
—  Déchets de chantier.

2.1.1.8.1 Déchets de chantier.

La gestion des déchets de chantier devra respecter la réglementation en vigueur a ce sujet, notamment :

Loi n° 92-646 du 13 juillet 1992, modifiant la loi n° 75-633 du 18 juillet 1975.

Loi n° 94-609 du 13 juillet 1994.

Décret du 15 mai 1997.

Circulaire du 15 février 2000.

Décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 transposant, d'une part, la décision 2001/573/CE et, d'autre part, la décision 91/689.

2.1.1.8.2 Bruits de chantier.

La limitation des bruits de chantier devra étre traitée par les entrepreneurs, dans le strict respect de la législation et de la réglementation en vigueur
a ce sujet, dont notamment :

. Loi n® 92-1444 du 31 décembre 1992 dite « Loi bruit », avec ses décrets et arrétés d'application parus, relative a la lutte contre le bruit.

. Tous les articles des différents codes, les décrets, arrétés, circulaires, etc., dont plus particulierement l'arrété du 12 mai 1997 pris en
application de la directive 84/532/CEE du 17 septembre 1984 fixant les dispositions communes applicables aux matériels et engins de
chantier relatif a la limitation des émissions sonores cités dans le CCTL.

. Ainsi que tous autres textes réglementaires parus a ce sujet depuis le 13 mai 1997.

2.1.1.9 Qualité environnementale du chantier.

Le chantier, dans son organisation et son déroulement, devra se plier aux regles en vigueur pour le respect de I'environnement.

Pollution des sols

Concernant la pollution des sols et la contamination de la nappe phréatique par des produits liquides (carburants, huiles, laitance de ciment...) ou
solides (déchets inorganiques...), I'entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'éviter les infiltrations dans les sols et plus
particulierement dans les zones de développement des racines des végétaux.

Les ruissellements sur les surfaces imperméables et mises a I'égout seront systématiquement interdits, notamment en ce qui concerne les
hydrocarbures, solvants, peintures et autres produits nocifs pour I'eau, le sol et I'environnement.

Pollution sonore

Concernant les pollutions sonores, I'entreprise veillera a utiliser, de fagcon raisonnée (autant que nécessaire, mais aussi peu que possible), les outils
a moteur thermique ou électrique (véhicules, engins de chantier, brise-roches hydrauliques, trongonneuses, broyeurs de végétaux, perforateurs,
etc.) afin de garantir au maximum la tranquillité au voisinage de son chantier.

Les matériels devront étre aussi choisis en fonction de leur niveau d'émission sonore (mesuré en décibels) et toujours répondre aux normes en
vigueur au moment du marché.

L'entreprise sera réputée connaitre la réglementation communale et départementale en matiére de bruit.

Autres
Les carburants, huiles, matériels et matériaux devront étre choisis en fonction de leur moindre impact sur le milieu naturel. Aussi, les huiles de
chaines de trongonneuses, qui se retrouvent intégralement dispersées dans I'environnement, devront obligatoirement étre biodégradables.
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Enfin, les baraguements de chantier et les sanitaires devront étre en nombre suffisant, en conformité avec le Code du travail et de I'environnement
et toute autre réglementation spécifique au moment du marché.

2.1.2 SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS GROS OEUVRE
2.1.2.1 Relevé topographique du terrain.

Les cotes altimétriques du terrain en son état actuel figurent sur les documents graphiques du dossier.

L'entrepreneur sera tenu, dans un délai de 10 jours a compter de la date prescrite pour le début des travaux, de faire procéder au contréle de ce
nivellement.

Faute d'observations écrites de l'entrepreneur a I'expiration du délai ci-dessus, le nivellement porté sur les documents du dossier sera
contractuellement réputé exact.

2.1.2.2 Implantations - Piguetages.

Les travaux de terrassement font I'objet d'un lot séparé dont les travaux démarreront sur le chantier avant ceux du présent lot.
L'implantation et le piquetage général seront réalisés par le lot « GROS OEUVRE - VOIRIES RESEAUX DIVERS - CLOTURES ».
Dans le cadre du piquetage ci-dessus, I'entrepreneur du présent lot aura a implanter ses propres ouvrages.

Apres réception des travaux de terrassement, c'est I'entrepreneur du présent lot qui sera tenu de veiller a la bonne conservation des piquets et de
les rétablir ou de les remplacer en cas de besoin, pendant toute la durée nécessaire.

Lors de l'exécution des travaux, l'entrepreneur du présent lot sera tenu de compléter le piquetage général par autant de piquets qu'il sera
nécessaire. Ces piquets complémentaires devront pouvoir étre distingués de ceux du piquetage d'origine.

L'entrepreneur fera, a ses frais, approuver le piquetage général par le géomeétre agréé par le maitre de I'ouvrage, ou par tout autre service habilité.

L'entrepreneur du présent lot sera seul responsable des piquetages complémentaires.

2.1.2.3 Installations de chantier

L'entrepreneur du présent lot devra I'amenée, la mise en place, la maintenance, le démontage et repli de toutes les installations de chantier
nécessaires a I'exécution des travaux du présent marché.

En fonction de la nature, de I'importance et de la localisation des travaux objet du marché, les installations de chantier seront plus ou moins
importantes.

Il appartiendra a I'entrepreneur de déterminer les installations nécessaires qui seront également fonction des emplacements disponibles.

En tout état de cause, I'entrepreneur devra toujours prévoir toutes les installations nécessaires pour lui permettre de réaliser ses travaux dans les
regles de l'art, en respectant strictement la réglementation en vigueur.

2.1.2.4 Salissures des voies du domaine public.

Les camions et engins de chantier seront nettoyés a la sortie de chantier avant retour sur les voiries publiques.

Les salissures des voies du domaine public par les engins et camions devront étre éliminées en tout premier lieu par des dispositions appropriées
prises sur le chantier lui méme (ce poste est intégré dans le forfait de rémunération).

La prestation de I'entreprise comprend, en outre, la mise en ceuvre d’'une arroseuse balayeuse pour le maintien en I'état des voies périphériques au
chantier, ceci autant que nécessaire, et, en tout état de cause, sur toute requéte du Maitre d'CEuvre et des Services Municipaux.

Ces dispositions seront les suivantes, selon l'origine des salissures :

2.1.2.4.1 Nettoyage des véhicules et engins sortant du chantier.

La mise en place, la maintenance et le repli d'un poste de lavage (avec traitement des eaux résiduelles avant collecte sur le réseau E.U.) et
imposée a I'entreprise (ce poste est intégré dans le forfait de rémunération).

A chague sortie de chantier sur la voie publique, il sera prévu un dispositif pour le décrottage des roues de camions ou engins.

Ce dispositif devra étre concu de maniére telle que toutes les boues et mottes de terre soient et extraites de I'entre-axe des pneus ou de leurs
dessins.

Ce dispositif pourra étre :

— dispositif de jets manuels avec fosse de décantation ;

— fosse a eau avec renouvellement et de dimension longitudinale suffisante ;

— décrotteur automatiques.

Les boues extraites devront étre décantées dans des bassins de dimensions appropriées.

Les eaux résiduelles rejetées dans le réseau public devront étre claires et non chargées.

Les dispositions prises devront étre soumises a I'agrément du Maitre d'CEuvre.

En outre, I'Entrepreneur sera responsable du nettoyage du domaine public sur une distance de 200 m de part et d'autre de chaque sortie de
chantier sur le domaine public.

2.1.2.4.2 Chutes de matériaux des bennes d'engins.

A l'occasion de toute sortie sur le domaine public d'un véhicule en charge, I'Entrepreneur devra s'assurer qu'aucun élément du chargement ne peut
tomber du véhicule sur les chaussées ou trottoirs.

Les bennes de "béton prét a I'emploi” devront étre entierement débarrassées des surplus de béton et lavées.

Les déchets provenant des toupies seront stockés en un point bien défini du chantier, les eaux de laitance et de lavage étant recueillies dans une
fosse non raccordée aux réseaux d'assainissement.

Apreés vidange, les gouttiéres devront étre débarrassées de tous les éléments de béton résiduel par lavage.
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2.1.2.4.3 Mesures de sauvegarde envisagées en cas de carence d’une entreprise.

En cas d’inobservation, le Maitre d’CEuvre ou le Maitre d’'Ouvrage pourront faire procéder, sans mise en demeure préalable, au nettoyage des voies
publiques par une arroseuse balayeuse ou toutes méthodes appropriées a leur convenance, les frais correspondants étant alors imputés a
I'entreprise.

2.1.2.5 Echafaudages et grue.

L’entreprise du lot Gros CEuvre devra tous les échafaudages, engins et agrés nécessaires a I'exécution des travaux et ce pour I'(ensemble des
corps d'état, sauf avis contraire du Coordinateur S.P.S. (voir plan général de coordination). La grue servira pendant tout le temps nécessaire aux
différents corps d’état avant démontage.

Tous les frais de I'entrepreneur consécutifs aux prescriptions du présent article font implicitement partie du prix du marché.

2.1.2.6 Etudes techniques - Plans d'exécution.

Les études techniques et les plans d'exécution seront a la charge de l'entrepreneur :
—  établissement de toutes les études et notes de calcul sur la base de la réglementation et des normes applicables ;
—  établissement de tous les plans d'exécution nécessaires a la bonne réalisation des ouvrages ;
—  l'établissement des plans et détails de mise en ceuvre et de montage sur chantier.

Les plans et détails de mise en ceuvre et de montage sur chantier devront faire apparaitre tous les détails et points particuliers de I'exécution que le
maitre d'ceuvre jugera utile a la bonne marche du chantier.

L'entrepreneur du présent lot aura a effectuer le collationnement et la synthese des plans de réservation.

Ces pieces seront a remettre au maitre d'ceuvre en 3 exemplaires + 1 exemplaire reproductible.

2.1.2.7 Hypothéses de calcul.

Les hypothéses a prendre en compte pour les calculs sont les suivantes :

a) Les charges permanentes
Poids propre des structures, plus surcharges d'équipements, en fonction des caractéristiques du projet.

b) Les surcharges d'exploitation
Les surcharges d'exploitation & prendre en compte sont celles imposées par les normes NF.

¢) Surcharges climatiques
Les surcharges climatiques & prendre en compte sont celles imposées par les regles en vigueur.

d) Les efforts sismiques
Sont a prendre en compte.

2.1.2.8 Rapport Bureau de Contrdle - SPS et Fluide.

L’entrepreneur se référa aux rapports du bureau de contréle, SPS et fluide RT 2012.
Et prévoira dans son offre les compléments stipulés dans leurs synthéses, méme non mentionnés dans le présent CCTP dont I'exécution vous
incombe. En cas de nos respects I'entrepreneur sera tenu comme seul responsable et devra a ses frais, les modifications nécessaires.

2.1.2.9 Tolérances dimensionnelles.

Les valeurs des tolérances dimensionnelles des ouvrages finis sont précisées dans les :
- Normes ;
- DTU/CCTG;
—  Regles professionnelles.

Les entrepreneurs devront, pour leurs ouvrages, respecter strictement ces tolérances. Dans le cas de dépassement de ces tolérances
dimensionnelles, le maitre d'ceuvre pourra refuser I'ouvrage et exiger son remplacement.

Remarque : Le CATED a établi un document récapitulant les « tolérances dimensionnelles » réglementaires.

2.1.2.10 Traits de niveau.

L’entrepreneur est seul responsable des niveaux.

A partir des bornes de nivellement raccordées au réseau N.G.F , ou d’un point de nivellement défini par le Maitre d’CEuvre, I'entrepreneur devra le
trait de niveau dans tous les locaux sans aucune exception, sur tous les murs et cloisons, avant et aprés enduit ou doublages.

Il en assurera I'entretien pendant la durée du chantier, y compris au de la de la limite des travaux de ce lot et pour ce faire, il le reportera ou le
tracera autant de fois que nécessaire.

L'Entreprise restera entiérement responsable des malfagons qui pourraient étre causées dans les travaux des autres corps d'état, par suite d'erreur
de niveau provenant de son fait.

L’entrepreneur veillera a ne pas tracer de trait de niveau avec un produit qui puisse apparaitre au travers les revétements futurs des murs et
cloisons.

L'enlévement des traits de niveau, sur les parois non revétues, est a la charge de I'entreprise.

2.1.2.11 Réservations pour les besoins des autres corps d'état.
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A ce sujet, les prestations respectivement a la charge du présent lot et des autres corps d'état sont précisées aux « Clauses communes a tous les
lots ».

2.1.2.12 Conditions de garantie des cuvelages.

Les conditions d'exécution des cuvelages sont précisées au DTU 14.1 et ses documents annexes.
L'entrepreneur du présent lot sera tenu d'assurer la garantie décennale pour tous les ouvrages de cuvelage faisant partie des prestations de son lot.

Dans le cas ou il ne pourra assurer cette garantie en réalisant ces ouvrages de cuvelage par les propres moyens de son entreprise, il sera
impérativement tenu de sous-traiter ces travaux a une entreprise spécialisée.

L'entrepreneur du présent lot sera alors tenu de passer une convention avec ladite entreprise spécialisée, définissant d'un fagon précise :
— les conditions d'intervention de cette entreprise spécialisée ;
—  les caractéristiques des supports a livrer par le présent lot ;
—  les travaux préparatoires a la charge du présent lot.

Cette convention devra étre produite au maitre d'ceuvre, les travaux pourront commencer avant visa de ladite convention.

L'entrepreneur du présent lot donnera, conjointement et solidairement avec l'entreprise spécialisée, la garantie décennale des ouvrages
d'imperméabilisation réalisés.

En application de cette garantie, I'entreprise spécialisée aura, le cas échéant, a assurer la remise en état des défauts dimperméabilité des
revétements exécutés, et ce, pendant 10 ans.

2.1.2.13 Conformité a la réglementation « sécurité incendie ».

Pour tous les matériaux et produits concernés par la réglementation « Sécurité incendie », I'entrepreneur devra assurer et garantir une mise en
ceuvre répondant strictement aux conditions et prescriptions stipulées dans le PV d'essai au feu du matériau ou produit concerné.

2.1.2.14 Nature et qualité des matériaux et produits en général.

Les matériaux et produits devant étre mis en ceuvre dans les ouvrages a la charge du présent lot devront impérativement répondre aux conditions
et prescriptions ci-apres.

Les matériaux et produits prévus dans les DTU ou faisant I'objet de normes NF ou EN ou ISO. lls devront répondre au minimum aux spécifications
de ces documents.

Les matériaux et produits dits « non traditionnels », non prévus dans les DTU et ne faisant I'objet de normes NF ou EN, devront selon le cas :
—  faire I'objet d'un Avis technigue ou d'un Agrément technique européen ;
—  étre admis a la marque « NF » ;
—  @tre titulaire d'une certification ou d'un label.

Matériaux et produits n'entrant dans aucun des cas ci-dessus :
—  la procédure d'obtention de I'Avis technique devra étre lancée par I'entrepreneur ;
— dans le cas ou cette procédure d'obtention de I'Avis technique exigerait un délai trop long, I'entrepreneur pourra faire appel a une autre
procédure dite procédure ATEx - Appréciation technique d'expérimentation, qui aboutit dans un délai de I'ordre de 2 mois a compter de la
date de présentation du dossier au CSTB.

A défaut, dans le cas ol le délai d'exécution contractuel ne permettrait pas le lancement de cette procédure, I'entrepreneur pourra demander a ses
assureurs et au bureau de contrdle le cas échéant, I'accord sur le matériau ou le produit concerné, en présentant toutes justifications apportant les
preuves de son aptitude a I'emploi et son équivalence.

En tout état de cause, I'entrepreneur ne pourra en aucun cas mettre en ceuvre un matériau ou un produit qui ne serait pas pris en garantie par ses
assureurs.

Les produits « tout préts » du commerce devront étre livrés sur chantier dans leur emballage d'origine. Cet emballage comportera tous les
renseignements voulus.

2.1.2.15 Responsabilité de I'entrepreneur.
L'entrepreneur restera toujours responsable des matériaux qu'il met en ceuvre.
Il lui incombera de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents critéres imposés par les impératifs de chantier, dont notamment
—  pose en intérieur ou en extérieur ;
—  nature et type de matériaux répondant aux impératifs de I'utilisation ;
—  conditions particuliéres rencontrées pour le chantier ;
—  compatibilité des matériaux entre eux.

Pour les matériaux et produits proposés par le maitre d'ceuvre, I'entrepreneur sera contractuellement tenu de s'assurer qu'ils répondent aux
différents critéres ci-dessus.

Dans le cas contraire, il fera par écrit au maitre d'ceuvre les observations qu'il jugera utiles.

Le maitre d'ceuvre prendra alors les décisions a ce sujet.
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2.1.2.16 Spécifications particuliéres concernant les matériaux et produits pour bétons et mortiers.
2.1.2.16.1 Liants hydrauliques.

Les natures et types de ciment et/ou de chaux seront choisis en fonction de l'usage auxquels ils sont destinés.

Les liants hydrauliques devront impérativement répondre aux normes les concernant (cf. Documents de référence contractuels), dont notamment
les suivantes.

Ciments courants :
Norme NF P15-301 - Liants hydrauliques - Ciments courants - Composition, spécifications et critéres de conformité, révisée en juin 1994.
La conformité des ciments sera attestée par la marque « NF-Liants hydrauliques » apposée sur les sacs.

Autres ciments :
Les autres ciments n'entrant pas dans le cadre de la norme ci-dessus devront répondre aux normes qui leur sont propres, notamment :
. Ciment prompt naturel (CNP) : NF P15-314 de février 1993 - Liants hydrauliques - Ciment prompt naturel.
. Ciment alumineux fondu (CA) : NF EN 14647 de décembre 2006 - Ciment d'aluminates de calcium - Composition, spécifications et criteres
de conformité.
. Ciment & magonner (CM) : NF P15-307 de décembre 2000 - Liants hydrauliques - Ciments a magonner - Composition, spécifications et
criteres de conformité.
. Ciment naturel (CN) : NF P15-308 d'octobre 1964 - Liants hydrauliques - Ciments a magonner - Composition, spécifications et criteres de
conformité.
. Ciment pour travaux a la mer (PM) : NF P15-317 de septembre 2006 - Liants hydrauliques - Ciments pour travaux a la mer.
Ciment de laitier a la chaux (CLX) : NF P15-306 d'octobre 1964 - Liants hydrauliques - Ciments de laitier a la chaux CLX.
Remarq ue : (100 - N) Parties de chaux hydrauliques et N parties de laitier granulé de haut fourneau.
. Ciments a faible chaleur d'hydratation initiale (CP) et a teneur en sulfures limitée : NF P15-318 de septembre 2006 - Liants hydrauliques -
Ciments a teneur en sulfures limitée pour béton précontraint.
. Ciment pour travaux en eaux a haute teneur en sulfates (ES) : NF P15-319 de septembre 2006 - Liants hydrauliques - Ciments pour travaux
en eaux a haute teneur en sulfates.
Remarque : Les ciments pour travaux en eaux a haute teneur en sulfates présentent des teneurs limitées en aluminate tricalcique.

Chaux de construction :
. Norme NF EN 459-1 d'octobre 2002 - Chaux de construction - Partie 1 : définitions, spécifications et critéres de conformité.
. Norme NF EN 459-2 d'octobre 2002 - Chaux de construction - Partie 2 : méthodes d'essai.
. Norme NF EN 459-3 de septembre 2002 - Chaux de construction - Partie 3 : évaluation de la conformité.

Remarque : Ces normes couvrent les différentes chaux de construction a I'exclusion des « chaux hydrauliques artificielles ».

Elle regroupe les différents types de chaux et introduit les nouveaux types, classes de résistances et désignations normalisées.

Chaux hydrauliques artificielles (XHA) :
Il n'existe plus de norme spécifique. Les chaux hydrauliques artificielles sont désormais définies par la norme NF P15-307 de décembre 2000 -
Liants hydrauliques - Ciments a magonner - Composition, spécifications et critéres de conformité.

Définition : Liant hydraulique a base de clinker ou de ciment Portland additionné de fillers généralement calcaires et dont les autres éléments sont
choisis et traités de facon a leur conférer une grande plasticité, une faible fissurabilité et des résistances mécaniques de valeur moyenne.

Chaux hydrauliques naturelles (XHN) :

Il n'existe plus de norme spécifique. Les chaux hydrauliques naturelles sont définies par les normes suivantes :
. NF EN 459-1 d'octobre 2002 - Chaux de construction - Partie 1 : définitions, spécifications et critéres de conformité.
. NF EN 459-2 d'octobre 2002 - Chaux de construction - Partie 2 : méthodes d'essai.
. NF EN 459-3 de septembre 2002 - Chaux de construction - Partie 3 : évaluation de la conformité.

Définition : Liant hydraulique résultant de la cuisson de calcaires naturels plus ou moins argileux avec réduction en poudre par extinction suivie ou
non de mouture, avec possibilité au cours de cette derniére d'ajouts de grappiers ou autres constituants (clinker, laitier, pouzzolanes) ou addition de
fillers, généralement calcaires.

2.1.2.16.2 Domaine d'emploi des ciments.

La plupart des ciments conviennent aux utilisations les plus usuelles ; toutefois, certains ciments sont mieux adaptés que d'autres pour des
utilisations spécifiques.

L'entrepreneur tiendra compte, dans le choix des ciments a utiliser, des indications ci-aprées (source : CIM-Béton).

Ciments usuels
. CPA-CEMI
- béton armé en général coulé sur place ou préfabriqué ;
- béton précontraint ;
- décoffrage rapide, mise en service rapide (de préférence classe R) ;
- bétonnage jusqu'a température extérieure entre 5 et 10 °C ;
- béton étuvé ou auto-étuvé.
. CPJ-CEM Il / A ou B Ces ciments sont les plus couramment utilisés :
- CPJ-CEM II'/ A ou B classe R : travaux nécessitant une résistance initiale élevée (décoffrage rapide par exemple) ;
- béton en élévation, armé ou non, d'ouvrages courants ;
- fondations ou travaux souterrains en milieux non agressifs ;
- dallages, sols industriels ;
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- magonneries ;

- stabilisation des sols.
e CH-CEMI/I/AouB-CLK-CEMIlII/C-CLC-CEMV/AouB
- travaux souterrains en milieux agressifs (terrains gypseux, eaux d'égouts, eaux industrielles, ...) ;
- ouvrages en milieux sulfatés : les ciments produits sont tous ES, ciments pour travaux en eaux a haute teneur en sulfates, en conformité avec les
normes les concernant (cf. Documents de référence contractuels) ;
- travaux a la mer : les ciments produits sont tous PM, ciments pour travaux a la mer, en conformité avec les normes les concernant (cf. Documents
de référence contractuels) ;
- bétons de masse ;
- travaux en béton armé ou non, hydrauliques et souterrains (fondations) ;
- travaux nécessitant une faible chaleur d'hydratation ;
- stabilisation des sols.

Remarque : Les caractéristiques complémentaires des ciments PM, ES ou CP seront requises pour les usages suivants :
. En milieux agressifs :

- des ciments pour travaux a la mer (PM) ;

- des ciments pour travaux en eaux a haute teneur en sulfates (ES).
. Pour le béton précontraint : des ciments a teneur en sulfures limitée pour béton précontraint (CP).

2.1.2.16.3 Eau de gachage.

L'eau doit étre propre et exempte d'impuretés nuisibles telles que matiéres organiques, alcalis ou autres. L'eau potable convient toujours.

L'eau de gachage pour bétons et mortiers devra toujours répondre aux spécifications et prescriptions de la norme NF EN 1008 de juillet 2003 « Eau
de gachage pour bétons - Spécifications d'échantillonnage, d'essais et d'évaluation de I'aptitude a I'emploi », y compris les eaux des processus de
I'industrie du béton, telle que I'eau de gachage pour béton

. Le gachage a I'eau de mer est a éviter, surtout pour le béton armé.

2.1.2.16.4 Adjuvants.

Les adjuvants utilisés par I'entrepreneur pour modifier et améliorer les propriétés des bétons et mortiers devront répondre aux normes les
concernant (cf. Documents de référence contractuels).

La conformité des adjuvants est attestée par la marque « NF Adjuvants » apposée sur les emballages.

2.1.2.16.5 Adjuvants a incorporer dans le béton.

Des adjuvants peuvent étre incorporés aux bétons lors du malaxage ou avant la mise en ceuvre pour provoquer les modifications recherchées de
telle ou telle de leurs propriétés a I'état frais ou a I'état durci. L'incorporation doit s'effectuer a faible dose : Inférieure & 5 % de la masse de ciment.

L'emploi d'un adjuvant ne peut entrainer une diminution de certaines caractéristiques du béton que dans les limites précisées par la norme. Il ne
doit pas non plus altérer les caractéristiques des armatures du béton ou des aciers de précontrainte.

Chaque adjuvant est défini par une fonction principale et une seule, caractérisée par la ou les modifications majeures qu'il apporte aux propriétés
des bétons, des mortiers ou des coulis, a I'état frais ou a I'état durci.

L'efficacité de la fonction principale de chaque adjuvant peut varier en fonction de son dosage et des composants du béton.

Un adjuvant présente généralement une ou plusieurs fonctions secondaires qui sont le plus souvent indépendantes de la fonction principale.
L'emploi d'un adjuvant peut aussi entrainer des effets secondaires non directement recherchés. Ainsi, un adjuvant réducteur d'eau peut avoir une
fonction secondaire de retardateur de prise.

Avant toute incorporation d'adjuvant, I'entrepreneur devra obtenir I'approbation : Du Maitre d'CEuvre / du Bureau d'Etudes / du Bureau de Controle.

Pour obtenir cette approbation, I'entrepreneur devra établir une demande par écrit comportant :
— lafonction principale de I'adjuvant et la ou les éventuelles fonctions particuliéres ;
— e type et la provenance de I'adjuvant, la preuve de sa conformité & la norme susvisée et de son admission a la marque « NF Adjuvants » ;
— le dosage.

Les adjuvants dont l'incorporation pourra étre proposée par l'entrepreneur, sont essentiellement les suivants.

Adjuvants modifiant la maniabilité du béton.

Fonction / Destination.

Plastifiants : A teneur en eau égale, ils augmentent la maniabilité du béton / Béton manufacturé, travaux de génie civil, bétonnage avec coffrages
glissants.

Plastifiants réducteurs d'eau : A méme maniabilité, ils augmentent les résistances mécaniques / Dito.

Superplastifiants : lls provoquent un fort accroissement de la maniabilité du mélange / Réalisation des fondations, dallages, radiers, sols industriels,
etc., BHP et béton pompé.

Adjuvants modifiant la prise et le durcissement.

Fonction / Destination.

Accélérateurs de prise et de durcissement : lls diminuent les temps de prise ou de durcissement du ciment / Bétonnages par temps froid,
décoffrages rapides, scellements, travaux en galerie, travaux sous l'eau, etc.

Retardateurs de prise : lIs augmentent le temps de prise du ciment / Bétonnages par temps chaud, en grande masse, avec coffrages glissants,
reprises de bétonnage.

Adjuvants modifiant certaines propriétés du béton.

ATELIERS MONTAROU & Associés - Société d'Architecture Page N° 12/89



Ministére de la justice LOT N°2 - GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS - CLOTURES
Relocalisation des services de I'antenne du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Bressuire DCE
124, Boulevard de Poitiers - 79300 BRESSUIRE 07 Octobre 2024

Fonction / Destination.

Entraineurs d'air : lls entrainent la formation de microbulles d'air uniformément réparties / Bétons exposés au gel, aux eaux agressives.

Hydrofuges de masse : lls diminuent I'absorption capillaire des bétons et mortiers durcis / Ouvrages hydrauliques (canaux, murs de fondation,
retenues d'eau, etc.), mortiers d'étanchéité (chapes, joints de magonnerie, galeries de tunnels).

Produits de cure.

Fonction / Destination.

lIs protégent le béton frais contre la dessiccation / Dallages, planchers, et ouvrages similaires

2.1.2.16.6 Granulats.

Les granulats utilisés dans la composition des bétons et mortiers sont des grains minéraux dénommés fillers, sables, gravillons ou graves selon
leurs dimensions comprises entre 0 et 125 mm.

Les dimensions de ces granulats doivent étre comprises dans les limites suivantes selon norme XP P 18-540 (octobre 1997) Granulats - Définitions,
conformité, spécifications.

Sables :
Un sable de bonne granulométrie doit contenir & la fois des grains fins, moyens et gros. Les sables trés fins, de dunes ou marins, sont a éviter.

Les sables doivent étre propres. La propreté est fournie par I'essai « d'équivalence de sable » (norme XP P 18-597, décembre 1990) Granulats -
Détermination de la propreté des sables équivalent de sable a 10 % de fines.

Les dosages pondéraux ou volumétriques sont indiqués pour des sables secs.
L'eau produit un foisonnement, c'est-a-dire une augmentation apparente de volume, dont il faudra tenir compte dans les dosages volumétriques.

Gravillons :
Les matériaux usuels pour les mortiers et bétons sont d'origine alluvionnaire (dits roulés), semi-concassés ou concassés obtenus a partir de roches
massives.

Les gravillons 5/20 qui sont les plus usuels ont une granulométrie adaptée a la composition des bétons.

Les tout-venants de riviére ou de carriere possédent ou trop ou pas assez d'éléments fins (sables), ce qui les rend impropres a l'usage pour des
bétons en élévation.

Les gravillons doivent étre propres. lls ne doivent contenir ni argile, ni matiéres terreuses, ni poussiéres provenant du concassage.
En effet, si la surface des gravillons est sale, I'adhérence avec les cristaux hydratés du ciment est mauvaise.

. Granulats légers :
Les granulats Iégers les plus couramment utilisés sont I'argile ou le schiste expansés et le laitier expansé. D'une masse volumique variable entre
400 et 800 kg/m3 selon le type et la granularité, ils permettent de réaliser aussi bien des bétons de structure que des bétons présentant une bonne
isolation thermique.

Les gains de poids sont intéressants puisque les bétons réalisés ont une masse volumique comprise entre 1 200 et 2 000 kg/m3.

. Granulats a hautes caractéristiques :
Ces granulats peuvent étre naturels ou artificiels, ils sont utilisés pour réaliser des bétons a usages spécifiques. Il s'agit de granulats élaborés
spécialement pour répondre a certains emplois, notamment les granulats trés durs pour renforcer la résistance a l'usure de dallages industriels
(granulats ferreux, Carborundum, etc.) ou granulats réfractaires.

Pour les granulats de provenance locale ou régionale proposés par I'entrepreneur, celui-ci devra justifier leur conformité aux normes.
L'entrepreneur devra, pour tous les granulats qu'il propose de mettre en ceuvre, apporter la justification de la sensibilité au gel lorsqu'elle est exigée

— granulats non gélifs : sensibilité au gel G <10 % ;
ou
—  granulats assez peu gélifs : sensibilité au gel G < 20 %.

La nature, la catégorie, la classe granulaire, les caractéristiques, etc., des granulats devront toujours étre adaptées a l'usage prévu, et
I'entrepreneur en aura l'entiére responsabilité.

2.1.2.16.7 Armatures pour béton armé.

Les aciers pour armatures seront de caractéristiques répondant a la réglementation et aux normes en vigueur.

lls devront étre exempts de toutes traces de graisse, seule une Iégére oxydation naturelle sera tolérée.

2.1.2.16.8 Fibres.

Pour les composites « ciment-fibres » et « béton-fibres », les fibres a incorporer seront, selon les ouvrages auxquels elles doivent étre incorporées,
choisies par I'entrepreneur dans les différentes catégories suivantes :

—  fibres naturelles minérales et végétales : cellulose ;

— fibres synthétiques d'origine minérale : verre, carbone, fibres métalliques ;

— fibres synthétiques organiques : polyamides, polypropyléne, acrylique, kevlar, aramide ;

—  fibres métalliques.
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2.1.2.17 Spécifications et prescriptions concernant les bétons.

Le béton devra notamment répondre aux conditions et prescriptions des normes suivantes :
. NF EN 206-1 d'avril 2004 - Béton - Partie 1 : spécification, performances, production et conformité.
. NF EN 206-1/A1 d'avril 2005 - Amendement 1.
. NF EN 206-1/A2 d'octobre 2005 - Amendement 2.

L'entrepreneur devra strictement respecter ces normes qui sont contractuelles.

La composition et la confection des bétons se feront dans les conditions précisées aux DTU correspondants et conformément aux dispositions des
« Régles BAEL » pour ce qui est des bétons armés.

La composition des bétons, le choix des ciments, la nature et la granulométrie des agrégats, I'incorporation d'adjuvants le cas échéant, ainsi que les
dosages des différents composants seront & déterminer par I'entrepreneur en fonction des impératifs et conditions du chantier et a proposer pour
approbation :

. Du Maitre d'CEuvre / du Bureau d'Etudes / du Bureau de Contréle.

La composition des bétons sera définie en vue de satisfaire aux prescriptions concernant les résistances mécaniques prises en compte dans les
calculs, tout en recherchant une bonne compacité et une faible fissurabilité.

L'entrepreneur restera responsable de la composition des bétons & mettre en ceuvre. A ce sujet, il est bien ici spécifié que les dosages et
compositions indiqués dans le CCTP ci-aprés sont strictement indicatifs et ne relévent pas I'entrepreneur de sa responsabilité.

2.1.2.17.1 Bétons en général.

La composition du béton, c'est-a-dire la nature du ciment, la quantité et la granulométrie des cailloux, graviers et sables ainsi que le dosage du
ciment seront a déterminer par I'entrepreneur en fonction :

— de la nature du béton a obtenir ;

- du mode de transport et de sa mise en ceuvre ;

—  de la nature de 'ouvrage ;

— de larésistance exigée ;

—  de lafinition des parements.

2.1.2.17.2 Béton pour fondations.

Pour les ouvrages en fondation, la composition du béton tiendra compte :
. De la classe d'environnement :

-sec:classe 1;

- humide : classe 2 ;

- agressifs : classes 3 -4 - 5.
. Du type de béton :

- béton non armé (NA) ;

- béton armé (BA).

2.1.2.17.3 Formulation des bétons.

Approche réglementaire

Dosage en ciment :
—  Pour les ouvrages généraux en béton : DTU 21.
- Pour les ouvrages en béton banché : DTU 23.1.
—  Pour les fondations : DTU 13.11.
—  Pour les bétons préts a I'emploi : dosage minimum en fonction des environnements et du type de béton (non armé, armé, précontraint)
valeurs variant de 200 a 385 kg/m3 pour une résistance du béton allant de B16 a B40.

Dosage en eau :
- Il varie selon la plasticité recherchée et I'emploi ou non d'un adjuvant. Le rapport E/C varie généralement de 0,45 a 0,60.

Choix et dosage des granulats :
Les classes granulaires couramment utilisées sont les suivantes :
—  0/5 pour le sable ;
—  5/15 ou 5/20 pour les gravillons.
Le choix sera fonction de :
—  I'épaisseur de l'ouvrage ;
- la distance entre armatures ;
—  I'épaisseur d'enrobage des armatures requise.

Choix et dosage des adjuvants
—  Selon les performances et conditions d'emploi.
- Dosage selon les préconisations du fournisseur et aprés essai en fonction notamment du ciment utilisé.

2.1.2.17.4 Bétons a performances diverses.

Choix des bétons.
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L'entrepreneur pourra proposer a l'approbation du maitre d'ceuvre et du bureau d'études, de mettre en ceuvre I'un ou l'autre ou plusieurs de ces
bétons en fonction des possibilités autorisées par le projet, dans la mesure ou I'emploi de ces bétons présentera un intérét tant pour I'entrepreneur
que pour le maitre d'ouvrage, notamment :
- mises en ceuvre plus rapides entrainant la réduction de la durée des travaux ;
—  réduction des épaisseurs et des sections poteaux et poutres ;
—  amélioration de la planéité des ouvrages horizontaux ;
—  amélioration de la qualité des parements des ouvrages apparents, etc.

Bétons hautes performances - BHP.
Les BHP se caractérisent en premier lieu par leur faible porosité et ils présentent en plus une résistance a la compression allant de 60 a 120 Mpa
ainsi qu'une bonne résistance au jeune age.

La limitation de la porosité est essentiellement obtenue par :
—  une tres faible teneur en eau ;
—  une granulométrie comportant des éléments fins en quantité suffisante pour remplir les espaces entre les plus gros granulats.

L'emploi des superplastifiants permet une réduction de la teneur en eau du mélange a consistance égale. Les rapports E/C utilisés sont de I'ordre
de 0,35 au lieu de 0,45 & 0,50 pour un béton usuel.

Les formulations actuelles du BHP comportent le plus souvent en moyenne 400 a 500 kg de ciment, environ 700 kg de sable et 1 000 a 1 100 kg de
gravillons. L'emploi d'un superplastifiant dosé entre 1 et 2 % du poids de ciment permet de réduire la teneur en eau de gachage a une valeur
comprise entre 140 litres et 160 litres.

Bétons fibrés ultraperformants - BFUP.
Les BFUP ont plusieurs propriétés remarquables notamment :
— leur résistance en compression peut atteindre, voire dépasser 200 Mpa, et la résistance en traction par flexion est de I'ordre de 40 Mpa ;
—  leur ténacité (résistance a la micro-fissuration) ;
—  leur ductilité (déformabilité sous charge sans rupture fragile) ;
— ils ont une consistance fluide qui permet un remplissage aisé des coffrages, et la capacité d'épouser les surfaces coffrantes dans leurs plus
fins détails.

Ces performances sont essentiellement obtenues par :

— une teneur en eau extrémement faible (rapport eau/ciment < 0,25) grace a l'utilisation optimisée de superplastifiants qui défloculent les
particules fines et permettent un meilleur empilement granulaire ;

—  une compacité maximale obtenue en utilisant des composants correspondant a plusieurs classes granulométriques (classiquement quatre,
qui incluent le ciment et les ultrafines défloculées) ;

— les ultrafines utilisées (fumées de silice de haute pureté), sous forme de billes submicrométriques qui remplissent les espaces
intergranulaires et qui réagissent avec la chaux issue de I'hydratation du ciment. Dans le cas des BFUP, la taille et la quantité des plus gros
grains est considérablement réduite ;

—  comme dernier composant, des fibres qui, lorsque leur dosage est suffisamment élevé, conférent au matériau sa ductilité. Ces fibres, en
acier a trés haute résistance (> 2 000 Mpa), ou organiques, ont une longueur adaptée a la taille du plus gros grain et une section la plus
faible possible pour garantir un bon ancrage.

Une formulation typique peut étre donnée a titre d'exemple pour 1 m3:
—  ciment NF : 710 kg - sable fin : 1 020 kg - adjuvant extrait sec : 10 kg ;
—  quartz broyé : 215 kg - fumée de silice : 203 kg - fibres métalliques : 160 kg ;
—  eteau totale : 140 litres.

Bétons autoplagants BAP et BAN.
Définitions :
- BAP : béton autoplagant mis en oceuvre verticalement.
—  BAN : béton autoplagant mis en ceuvre horizontalement.
Les BAP et BAN se caractérisent par leur hyperfluidité, ce qui leur permet une mise en place par gravité sans recours a la vibration.
Leur composition fait appel a des agrégats fortement chargés en éléments fins.
Systématiquement, des adjuvants sont incorporés, de type « superplastifiants » ou « plastifiants réducteurs d'eau ».

Ces bétons doivent contenir également outre le ciment, une proportion importante d'additions minérales tels que fillers, laitiers ou cendres volantes.

Ces bétons, grace a leur fluidité, se mettent en place d'une fagon aisée, assurant un bon remplissage des coffrages et un parfait enrobage des
armatures, et présentent une forte compacité.

2.1.2.18 Mortiers.

2.1.2.18.1 Choix du type de mortier.

Selon I'emploi envisagé et les performances recherchées, I'entrepreneur retiendra le type de mortier le mieux adapté.

Mortier de ciment
Les mortiers de ciment, trés résistants, prennent et durcissent rapidement. De plus, un dosage en ciment suffisant les rend pratiquement
imperméables. Les dosages courants sont de I'ordre de 300 a 400 kg de ciment pour 1 m3 de sable.

Mortier de chaux
Les mortiers de chaux sont gras et onctueux. lls durcissent plus lentement que les mortiers de ciment, surtout lorsque la chaux est calcique.
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Mortier béatard
Le mélange de ciment et de chaux permet d'obtenir conjointement les qualités de ces deux liants. Généralement, on utilise la chaux et le ciment par
parties égales ; mais on mettra une quantité plus ou moins grande de I'un ou de l'autre suivant l'usage et la qualité recherchés :
—  pour une plus grande plasticité : plus de chaux ;
ou
—  pour une plus grande résistance : plus de ciment.

2.1.2.18.2 Autres composants des mortiers.

Les sables utilisés sont généralement siliceux ou silico-calcaires ; leur granulométrie est de préférence continue.

Les mortiers peuvent comporter différents types d'adjuvants selon la caractéristique recherchée : plastifiants, entraineurs d'air, retardateurs de
prise, hydrofuges.

L'incorporation de fibres de verre ou de polypropyléne permet d'obtenir des mortiers présentant une cohésion supérieure et moins fissurables.

2.1.2.18.3 Mortiers préts a I'emploi.
Mémes spécifications que pour le béton prét a I'emploi.

Les centrales peuvent élaborer et livrer des mortiers frais retardés et stabilisés. Du fait qu'ils sont retardés, ces mortiers peuvent étre livrés et
stockés en quantité importante sur le chantier. On peut les utiliser dans un délai allant jusqu'a 36 heures.

2.1.2.18.4 Mortiers préparés sur le chantier.

Le plus grand soin doit étre apporté tant au stockage qu'au mélange des constituants qui seront choisis en fonction de l'ouvrage a réaliser :
—  type et classe du liant ;
—  nature et granulométrie du sable ;
— dosage eneau;
—  nature des adjuvants.

2.1.2.18.5 Mortiers secs prémélangés.

Ces mortiers font I'objet de contrdles a tous les stades de leur élaboration, ce qui constitue une sécurité pour l'utilisateur.

Les avantages présentés par ces produits sont :
—  prédosage de composition constante, garant de régularité et de qualité ;
—  gain de temps pour préparer le mortier ;
—  chantiers plus propres.

Les producteurs proposent de nombreuses formules standard répondant a la plupart des besoins.

2.1.2.19 Spécifications particuliéres concernant les autres matériaux et produits.
2.1.2.19.1 Blocs agglomérés pour magonnerie.

Les blocs agglomérés devront répondre aux spécifications et prescriptions des normes qui les concernent, et plus particulierement aux normes
citées dans les « Documents de référence contractuels ».

L'entrepreneur devra faire agréer par le maitre d'ceuvre, la provenance des blocs agglomérés qu'il propose.

2.1.2.19.2 Briques et éléments de magonnerie en terre cuite.

Les briques et éléments de maconnerie en terre cuite devront répondre aux spécifications et prescriptions des normes qui les concernent, et plus
particulierement aux normes citées dans les « Documents de référence contractuels ».

L'entrepreneur devra faire agréer, par le maitre d'ceuvre, la provenance des produits en terre cuite qu'il propose.

2.1.2.19.3 Pierres pour magonneries.

Les pierres devant étre mises en ceuvre devront toujours répondre aux normes qui les concernent.

Sauf spécifications contraires dans le CCTP ci-apres, c'est a I'entrepreneur de proposer les matériaux les mieux adaptés a l'usage prévu en tant
que:

—  degré de dureté ;

—  résistance ;

—  tenue aux intempéries ;

—  sensibilité au gel,

— et autres caractéristiques nécessaires compte tenu de l'usage prévu.

Pour les pierres de provenance régionale proposées par I'entrepreneur, celui-ci devra justifier leur conformité aux normes et plus particulierement a
la norme NF EN 772-4 de mars 1999 - Méthodes d'essai des éléments de magonnerie.

L'entrepreneur devra faire agréer par le maitre d'ceuvre, la carriére d'extraction des pierres qu'il propose.
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2.1.2.19.4 Matériaux pour chapes au mortier hydraulique.

Les liants hydrauliques doivent étre choisis parmi ceux qui répondent aux spécifications de I'une des normes en vigueur et suivant les spécifications
du DTU 26.2 d'avril 2008 « Chapes et dalles a base de liants hydrauliques ».

Les adjuvants pour mortiers ou bétons répondront aux normes les concernant (cf. Documents de référence contractuels) ou seront choisis sur la
liste des produits agréés par la COPLA (Commission permanente des liants hydrauliques et des adjuvants du béton).

D'autres produits ayant fait I'objet d'essai de convenance peuvent étre utilisés, notamment pour améliorer I'adhérence.

L'entrepreneur restera responsable de la composition des mortiers pour chapes, y compris dans les cas spéciaux consécutifs a des conditions
particuliéres rencontrées.

2.1.2.19.5 Eléments préfabriqués en béton.

Les éléments préfabriqués tels que hourdis de plancher, planchers préfabriqués, éléments pour conduits de fumée et/ou conduits de ventilation,
etc., devront selon le cas :

répondre aux normes qui les concernent ;

ou

étre couvert par un Avis technique.

2.1.2.19.6 Matériaux pour enduits au mortier hydraulique.

Les sables et liants hydrauliques pour enduits ainsi que les adjuvants éventuels autorisés devront étre conformes aux prescriptions du DTU 26.1 et
répondre
aux normes qui y sont citées, ainsi qu'aux autres normes qui les concernent.

2.1.2.19.7 Enduits « tout prét ».

Les enduits « tout prét » devront étre titulaires d'un Avis technique.

2.1.2.19.8 Matériaux isolants.

Les matériaux isolants a mettre en ceuvre devront étre certifiés ACERMI et faire I'objet d'un « Avis technique » ou d'un PV d'essais. Ils seront soit
en rouleaux, soit en éléments rigides ou semi-rigides.

2.1.2.19.9 Couche de désolidarisation.

Cette couche pourra étre selon le cas :
— un film plastique de 150 microns d'épaisseur minimale ;
— unlit de sable fin de 10 mm d'épaisseur ;
— un feutre bitumé type 36 S.

2.1.2.20 Contrdle et réception des matériaux sur chantier.

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de procéder a des contréles de conformité des matériaux et fournitures sur chantier avant leur mise en ceuvre.

Pour les éléments préfabriqués et autres relevant d'une qualification NF ou d'une certification, le contrdle se bornera a la vérification du marquage
et au contrdle de 'aspect et de l'intégrité des produits.

En ce qui concerne les matériaux ne comportant pas de certification, I'entrepreneur devra justifier leur conformité.

Dans le cas contraire, le maitre d'ceuvre pourra faire réaliser des prélevements et des essais par un organisme de son choix, aux frais de
I'entrepreneur.

Les controles de conformité et le cas échéant les essais, se feront dans les conditions définies par les normes les concernant (cf. Documents de
référence contractuels).

Tous les matériaux défectueux et ceux non conformes, le cas échéant, seront immédiatement remplacés.

2.1.2.21 Calfeutrement entre ouvrages de gros oeuvre et charpente et/ou couverture.

L'arase supérieure des ouvrages de gros ceuvre situés sous la charpente et/ou sous la couverture sera déterminée de fagon a respecter leur fleche
admissible. L'espacement ainsi réalisé sera calfeutré par un matériau souple, MO, genre cordons ou panneaux de laine de roche dans le cas de
contrainte phonique seule ou par un matériau coupe-feu dans le cas de sécurité incendie. Ce matériau de bourrage sera maintenu en place de
fagon parfaite et durable par tous systémes adéquats a soumettre a I'approbation du maitre d'ceuvre et du bureau de contrble.

2.1.2.22 Transport et enlévement des terres et/ou gravois.
2.1.2.22.1 Transports internes pour la réalisation des travaux.

Les prix du marché comprendront implicitement tous les transports par tous moyens a l'intérieur du chantier et, le cas échéant, entre les lieux
d'emprunt et de dépbt, nécessaires a la réalisation des travaux.

L'entrepreneur aura également a réaliser et a entretenir les voiries provisoires ou pistes de circulation utilisées par I'entreprise.
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2.1.2.22.2 Enlévement hors du chantier

Toutes les terres en excédent apres exécution des remblais et mise en place de terre végétale, le cas échéant, et les gravois seront évacués hors
du chantier par I'entrepreneur au fur et a mesure des travaux.

Les terres et/ou gravois seront transportées a la décharge publique ou a un autre lieu au choix de I'entrepreneur, a toute distance, et I'entrepreneur
fera son affaire de I'obtention des autorisations nécessaires, le cas échéant, et des droits de décharge, s'il y a lieu.

2.1.2.23 Gestion des déchets de chantier.

La gestion des déchets de chantier sera a la charge du présent lot.
A ce titre, I'entrepreneur du présent lot devra obligatoirement soumettre les prescriptions et directives en phase préparatoire et en cours de chantier
pour toutes les entreprises.
Il devra tenir compte de I'ensemble des normes et régles en vigueur a la date de la remise de I'offre et notamment :

—  Principaux textes francais de réglementation environnementale visant les entreprises.

—  Loin° 75-633 du 15 juillet 1975 relative a I'élimination des déchets et a la récupération des matériaux, complétée par la loi n° 92-646 du 13

juillet 1992.

—  Décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 relative aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas les ménages.

—  Loin°61-842 du 2 aolt 1961 et 92-646 du 13 juillet 1992 en ce qui concerne l'interdiction de brdler les déchets sur les chantiers.
Il est rappelé l'interdiction d'abandonner ou d'enfouir des déchets quels qu'ils soient (méme inertes) dans I'enceinte du chantier.
Il devra obligatoirement trier tous ses déchets issus de I'ensemble des prestations nécessaires a la bonne réalisation de ses ouvrages décrit au
présent C.C.T.P., tels que démolitions, percements, rebuts, emballage, etc.., suivant leur catégorie (DIS, DMA, inerte et de leur sous famille
éventuelle) avant de les stocker aux emplacements (bennes, points de stockage ou autre) qui seront définis en accord avec le Coordonnateur
S.P.S. l'organisme de contrdle et I'Architecte.
La répartition des types de déchets suivant les trois groupes suivants :

—  Déchets dangereux (DIS) ;

—  Déchets ménagers et assimilés (DMA) ;

—  Déchets inertes.
Cette liste n'étant pas exhaustive, elle pourrait nécessiter des tris supplémentaires lié a I'élimination ou la revalorisation de certains déchets.
L'entrepreneur devra tenir compte dans sa proposition de travaux du tri de ses déchets et de leur coltinage jusqu'aux bennes mises en place par lui
méme ou zones de stockage, ainsi que I'enlévement de tous les déchets du chantier provenant de son propre fait et de toutes les autres entreprises
et la dépose dans les filieres existantes avec obligation de fournir les bons de livraisons pour servir et valoir ce que de droit.

2.1.2.24 Plan de récolement

Tous les réseaux organiques non apparents feront I'objet d'un relevé et d'un plan de récolement établi par I'entrepreneur et remis au Maitre d'ceuvre
en fin de chantier.

Ce plan indiquera les parcours des canalisations de sous ceuvre, les niveaux de fil d'eau, des tampons, des regards, ainsi que la nature et le
diamétre des canalisations et les fluides transportés par ces derniéres.

2.1.2.25 Remise en état du terrain.

Se reporter aux « Clauses communes a tous les lots ».

2.1.3 ASSAINISSEMENT - SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
2.1.3.1 Définition et limites des travaux d'assainissement de l'entreprise.

Les réseaux d'assainissement a réaliser dans le cadre du présent marché sont les suivants :
Toutes les canalisations d'évacuation et autres ouvrages quels qu'ils soient, nécessaires pour assurer I'évacuation :
> des eaux pluviales (EP) ;

= des eaux usées et eaux vannes (EU et EV) ;
= des eaux industrielles et/ou eaux polluées (El).

2.1.3.1.1 EP a évacuer.

Les EP des batiments depuis : Les regards de pieds de descente EP, nombre et emplacements indiqués aux plans.
. Les regards de pieds de descente EP seront a la charge de I'entreprise.
Les eaux de ruissellement superficielles des aménagements extérieurs traités en sols imperméables

L'ensemble de ces EP sera a raccorder sur le réseau d'égout public.

2.1.3.1.2 EU - EV a évacuer.

Les EU - EV des batiments depuis les sorties des chutes intérieures, amenées en attente a environ 0,50 a 1,00 m a l'extérieur des murs
périmétriques, nombre, emplacement et diameétres indiqués aux plans.

. Les regards extérieurs seront a la charge de I'entreprise.

L'ensemble de ces EU - EV sera a raccorder sur le réseau d'égout public
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Y compris le cas échéant I'évacuation des effluents de l'installation d'épuration :
= par raccordement au réseau d'égout public ;
ou
= par épandage superficiel.

2.1.3.2 Fournitures et matériaux.

Les fournitures, matériaux et matériels et les éléments préfabriqués entrant dans les ouvrages et prestations du présent marché devront répondre
aux spécifications suivantes.

2.1.3.2.1 Conformité aux normes.

Pour tous les matériaux, matériels et fournitures et éléments préfabriqués faisant I'objet de normes NF, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre
gue ceux répondant a ces normes.

2.1.3.2.2 Conformité aux CCTG et DTU.

Pour tous les matériaux, matériels et fournitures et éléments préfabriqués traités dans le ou les CCTG et dans les DTU visés ci-avant, il ne pourra
étre mis en ceuvre que ceux répondant aux conditions et prescriptions de ces documents.

2.1.3.2.3 Conformité aux normes et Avis Techniques des fournitures essentielles.

En ce qui concerne plus particulierement les matériaux, matériels, fournitures et éléments préfabriqués essentiels, ne pourront étre mis en ceuvre
que ceux répondant aux normes ou Avis Techniques.

2.1.3.2.4 Protection contre la corrosion.

Tous les éléments, articles et fournitures a mettre en ceuvre devront impérativement étre munis d'une protection garantie contre la corrosion.

Le type et la nature de ces protections contre la corrosion devront étre adaptés a la composition des différentes eaux usées rencontrées.

2.1.3.3 Relations avec le concessionnaire.

Il appartient a I'entrepreneur d'effectuer toutes les démarches nécessaires auprées du service concerné pour demander tous les renseignements et
toutes les instructions.

Il devra faire son affaire des mises au point techniques avec ce service et obtenir son accord sur les dispositions envisagées, pour le (ou les)
branchement(s) aux égouts.

Une copie de toutes les correspondances et autres pieces échangées avec ce service seront transmises au maitre d'ouvrage et au maitre d'ceuvre.

2.1.3.4 Diameétres et dimensions des ouvrages des réseaux.

Les études techniques étant a la charge de I'entrepreneur, celui-ci devra procéder a toutes les études et calculs pour définir les débits et les
sections des canalisations, ainsi que les ouvrages annexes.

Ces études seront conduites selon les instructions de la circulaire interministérielle n°® 77.284 NT du 22 juin 1977 et en conformité avec les
dispositions du CCTG.

2.1.3.5 Obligations auxquelles devront répondre les réseaux.

Le (ou les) réseau(x) quels qu'ils soient ainsi que les ouvrages annexes devront toujours répondre a un minimum d'obligations, dont notamment les
suivantes.

2.1.3.5.1 Etanchaéité.

L'étanchéité devra étre parfaite, tant pour éviter les fuites des effluents dans le terrain, que pour éviter les pénétrations d'eaux extérieures.

2.1.3.5.2 Gel.

Toutes dispositions devront étre prises, et principalement la profondeur d'enfouissement, pour garantir les canalisations contre les effets du gel,
cette profondeur minimale étant fonction du site et de la région.

2.1.3.5.3 Résistance mécanique.

Tous les ouvrages du réseau, c'est-a-dire les canalisations, les regards et les autres ouvrages annexes, devront toujours résister aux charges
auxquelles ils pourront étre soumis en fonction de leurs emplacements.

La classe de résistance des tuyaux devra étre déterminée en fonction :
= de la hauteur du remblai au-dessus ;

= du diametre ;

= des surcharges auxquelles le sol en surface au-dessus sera soumis.

Dans certains cas, il pourra, le cas échéant, s'avérer nécessaire de réaliser un enrobage en béton du tuyau.
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2.1.3.5.4 Tenue aux agents chimiques.

Les matériaux et éléments constitutifs du (ou des) réseau(x) devront étre adaptés a la composition chimique tant des effluents qu'ils contiennent
que des terrains dans lesquels ils sont enterrés.

2.1.3.5.5 Nettoyage et curage.

L'ensemble des canalisations devra toujours pouvoir étre aisément nettoyé et curé :
= pour les petits diametres par le nombre et I'emplacement des regards et les tracés d'allure rectiligne des trongons entre regards ;
= pour les gros diameétres par le nombre et I'emplacement des regards visitables.

2.1.3.6 Pentes des canalisations.

Dans les cas courants, les canalisations seront posées avec une pente assurant un autocurage suffisant, c'est-a-dire supérieure a 7 mm/m.

En cas d'impossibilité de respecter cette pente minimale, les tuyaux pourront étre posés avec une pente plus faible, mais en aucun cas inférieure a
2 mm/m.

Avec ces pentes minimales, la mise en ceuvre devra étre tres précise et le réglage devra se faire au laser.

Le profil en long de la canalisation ne devra accuser absolument aucune contre-pente, si minime soit-elle.

2.1.3.7 Branchements a I'égout.

Le (ou les) branchement(s) a I'égout ou aux égouts devra(ont) étre réalisé(s) en conformité avec les dispositions du reglement sanitaire
départemental ou, a défaut, du réglement sanitaire départemental type.

lls devront également respecter les prescriptions du fascicule 70 du CCTG.
Le mode de branchement devra étre défini par le concessionnaire en accord avec le maitre d'ceuvre et I'entrepreneur.

Ces branchements pourront se faire selon le cas :

= par branchement direct sur la canalisation d'égout avec percement, emboitement du tuyau et exécution d'un joint ;
= par branchement direct sur une culotte mise en place lors de la réalisation du réseau ;

= par branchement sur un regard visitable réalisé par le concessionnaire ;

= par l'intermédiaire d'une boite de branchement ou regard borgne.

La pente de la canalisation de branchement a I'égout ne devra pas étre inférieure a 3 cm/m.
Apres les travaux, l'entrepreneur devra faire réceptionner le (ou les) branchement(s) par les services du concessionnaire.

Il devra remettre au maitre d'ouvrage le procés-verbal de cette réception.

2.1.3.8 Exécution des tranchées et remblaiement.
2.1.3.8.1 Consistance des travaux.

Sauf spécifications contraires explicites ci-apres, toutes les tranchées a exécuter dans le cadre des travaux a la charge du présent lot s'entendent
en terrain de toutes natures et quelles que soient les difficultés d'extraction.

Les travaux comprendront toutes sujétions d'exécution quelles gu'elles soient, nécessaires en fonction de la nature des terrains rencontrés, y
compris la démolition par tous moyens de bancs de pierre ou de roches ou d'ouvrages de toutes natures en magonnerie ou autres éventuellement
rencontrés, ainsi que l'arrachage de toutes anciennes souches ou racines.

2.1.3.8.2 Exécution des fouilles pour tranchées.

Les tranchées pourront étre réalisées par engins mécaniques, avec finition de la fouille a la main ou entierement a la main, selon le cas.

L'exécution comprendra implicitement toutes sujétions nécessaires, emploi de pic, de la masse et pointerolle, du marteau-piqueur, etc.

Les prestations du présent lot comprendront tous mouvements de terre et manutentions, notamment tous jets de pelle, montages, roulages, etc.
nécessaires dans le cadre de I'exécution des travaux et suivant le cas :

= pour mise en dépbt des terres devant étre réutilisées ;

= pour chargement des terres devant étre enlevées hors du chantier.

La largeur des tranchées est la largeur minimale définie a l'article V.6.3 du fascicule 70.

2.1.3.8.3 Parois et fonds de fouilles.
Les fonds de fouilles seront dressés d'une maniére réguliére selon la pente prévue.
Pour assurer la stabilité des parois, celles-ci seront taillées avec fruit, le degré d'inclinaison a définir en fonction de la nature du (ou des différents)

terrain(s) rencontré(s). Dans le cas ou l'entrepreneur ne prendrait pas toutes les dispositions voulues a ce sujet, tous les frais entrainés par des
éboulements éventuels lui seraient imputés.

ATELIERS MONTAROU & Associés - Société d'Architecture Page N° 20/89



Ministére de la justice LOT N°2 - GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS - CLOTURES
Relocalisation des services de I'antenne du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Bressuire DCE
124, Boulevard de Poitiers - 79300 BRESSUIRE 07 Octobre 2024

2.1.3.8.4 Evacuation des eaux de ruissellement.

Pendant I'exécution des travaux, I'entrepreneur devra préserver la bonne tenue de ses ouvrages en assurant |'‘évacuation le plus vite possible des
eaux de ruissellement. Pour ce faire, I'entrepreneur prévoira en temps utile tous petits ouvrages provisoires tels que saignées, rigoles, fossés, etc.
nécessaires pour permettre I'écoulement gravitaire des eaux.

En cas d'impossibilité d'écoulement gravitaire, il sera tenu d'assurer le pompage de ces eaux.

2.1.3.8.5 Eaux dans les fouilles.

Dans le cas de présence d'eau (eaux de ruissellements extérieurs ou eaux survenant par les parois ou par le fond), I'entrepreneur devra en assurer
I'épuisement et I'évacuation et prendre toutes dispositions utiles sans que ces prestations puissent donner lieu a un supplément de prix.

Ces dispositions seront a la charge de I'entrepreneur pendant toute la durée nécessaire.

2.1.3.8.6 Blindages et étaiements.

L'entrepreneur aura a sa charge, sans supplément de prix, tous les blindages et étaiements qui s'avéreraient nécessaires.

L'entrepreneur définira les types de blindage conformément a I'article V.6.3 du fascicule 70.

2.1.3.8.7 Remblaiements.

Les remblais a réaliser seront a exécuter avec des terres en provenance des fouilles. Dans le cas ou la nature des terres provenant des fouilles ne

permettrait pas I'exécution des remblais dans les conditions voulues, il appartiendra a l'entrepreneur d'amener des matériaux de remblais
conformes.

Préalablement a I'exécution de tous remblais, la tranchée devant étre remblayée devra étre soigneusement nettoyée et débarrassée de tous
gravois, déchets, matiéres végétales, etc.

Le remblaiement des tranchées se fera en deux phases, conformément aux prescriptions du fascicule n° 70 du CCTG.

2.1.3.8.8 Remblaiement trés soigné en terre ou matériau de granulomeétrie fine.

Depuis dessus du lit de pose jusqu'a 0,10 m au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau.
Au-dessus de ce remblai trés soigné, exécution d'un remblai courant, arasé au niveau voulu en fonction de la finition du terrain en surface.

Ce remblai sera mis en place par couches successives de 0,20 m d'épaisseur arrosées et compactées I'une apres l'autre afin que la densité en
place soit au moins égale a 95 % de la valeur optimale déterminée a I'essai Proctor modifié.

Le compactage de ces remblais de tranchées sera réalisé avec tous les soins requis pour obtenir la compressibilité exigée en fonction des
ouvrages de surface au-dessus, et plus particulierement pour les tranchées sous voiries, trottoirs, etc.

2.1.3.8.9 Enlévements des terres en excédent.

Les terres devant étre évacuées hors du chantier seront transportées par I'entrepreneur a la décharge a toute distance, et il fera son affaire des
autorisations, droits éventuels, etc.

Les déblais devant étre utilisés ultérieurement en remblais seront mis en dép6t dans I'enceinte du chantier.

Avant la mise en dépdt, ces déblais devront étre purgés de tous débris végétaux et autres matériaux inaptes au remblai. En cas d'éléments
rocheux, ils devront étre concassés.

2.1.3.8.10 Démolition et réfection d'ouvrages de surface.

Dans le cas de tranchées a réaliser dans voiries, trottoirs, parkings ou autres surfaces avec revétement, I'entrepreneur doit démolir le revétement et
le reconstituer a l'identique aprés coup, y compris les couches de fondations.

Conformément au reglement de voirie, aux prescriptions du service gestionnaire de la voirie, a la norme NF P 98-331 et aux fascicules :
. 25 (Exécution des corps de chaussées) ;

26 (Exécution des enduits superficiels) ;

27 (Fabrication et mise en ceuvre des enrobés hydrocarbonés) ;

28 (Chaussées en béton de ciment) ;

29 (Construction et entretien des voies, places et espaces publics pavés et dallés en béton ou pierres naturelles) ;

31 (Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositif de retenue en béton) ;

32 (Construction de trottoir).

Ces travaux devront étre trés soigneusement réalisés, les rives proprement coupées et rectilignes.
La réfection devra se faire avec le méme matériau que celui existant, de granulométrie et de finition identiques.
Dans le cas de tassements, I'entrepreneur devra recharger le revétement jusqu'a stabilisation au niveau exact du revétement existant.

La réfection des espaces verts est conforme a l'article V.8.2.1 du fascicule 70 et au fascicule 35 (Aménagements paysagers, aires de sports et de
loisirs de plein air).
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2.1.3.9 Regles générales d'exécution des réseaux.
2.1.3.9.1 Conditions et prescriptions générales.

Le (ou les) réseau(x) devra(ont) étre livré(s) en parfait et complet état de fonctionnement, et les prestations de I'entreprise comprendront
implicitement toutes fournitures et tous travaux nécessaires.

L'entrepreneur devra en temps voulu prendre contact avec les services techniques locaux, afin de recueillir tous renseignements utiles, et pour
assurer que I'exécution envisagée répond aux obligations et prescriptions de ces services, il devra obtenir I'approbation de ces services.

En temps opportun, I'entrepreneur devra se mettre en rapport avec le (ou les) entrepreneur(s) chargé(s) des travaux d'installations sanitaires, des
descentes EP, etc. des batiments, etc., afin de prendre toutes dispositions utiles pour assurer une parfaite coordination de leurs travaux.

Afin de rendre impossible toute émanation d'odeurs, les dispositions suivantes seront a prendre pour les réseaux EU - EV et pour ceux unitaires :

= les regards devront étre de type « sec », c'est-a-dire que les tuyaux ne seront pas interrompus dans les regards mais comporteront des pieces de
jonction et des boites de visite avec couvercle étanche. En cas d'impossibilité technique de regards « secs », les tampons des regards seront
étanches ;

<= les siphons de sol seront de type rendant impossible toute remontée d'odeurs.

2.1.3.9.2 Terrassements pour tranchées et autres.

Tous les ouvrages du réseau d'assainissement comprendront tous les travaux de terrassements nécessaires pour les canalisations, regards, fosses
et tous autres ouvrages du réseau.

Ces travaux de terrassement comprendront :

= les fouilles pour tranchées, regards et autres ouvrages ;

= le remblai soigné en fond de fouille au droit du tuyau en matériau fin d'apport ;

= les remblais courants avec terres en provenance des fouilles, avec matériau d'apport, si nécessaire ;

< l'enlévement des terres en excédent.

La largeur des tranchées en fond de fouille devra toujours étre suffisante pour permettre une mise en ceuvre des ouvrages dans les regles de l'art.

Cette largeur sera au minimum égale au diametre extérieur du tuyau + 0,60 m pour les diameétres nominaux jusqu'a 600 mm et de + 0,80 m pour les
diametres supérieurs.

Si nécessaire, des niches seront aménagées au droit des joints.

Dans le cas de tranchées communes a la charge de I'entrepreneur, les largeurs au fond et celles des banquettes devront permettre de respecter les
écartements réglementaires entre les différentes canalisations ou cables prévus.

2.1.3.9.3 Sécurité des ouvriers dans les tranchées.

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour assurer dans tous les cas la sécurité des ouvriers dans les tranchées, en application des
dispositions du décret no 65-48 du 8 janvier 1965.

Cette sécurité pourra étre assurée selon la nature du terrain et les conditions du chantier :

= par des parois talutées ; degré d'inclinaison en fonction de la nature du terrain ;
= par un blindage de la tranchée, non jointif dans les cas courants ou jointif si la nature du sol ou les conditions météorologiques I'exigent.

2.1.3.9.4 Pose des canalisations - Joints.

Les canalisations seront posées sur un lit de sable ou d'autres matériaux fins a faire agréer par le maitre d'ceuvre.

L'épaisseur de ce lit de pose sera 0,10 m au minimum.

La pose des tuyaux sur cales est rigoureusement proscrite.

Dans le cas de pose de tuyaux sur un sol remblayé, I'entrepreneur aura a prendre toutes dispositions pour leur assurer une bonne tenue.
Dans certains cas, il pourra s'avérer nécessaire de caler les joints sur des petits massifs en béton maigre.

Les jonctions et raccordements entre canalisations se feront toujours par l'intermédiaire de regards ou boites de branchement. Dans certains cas et
apres accord du maitre d'ceuvre, ils pourront se faire par tulipe ou culotte.

Les jonctions par percement du tuyau et calfeutrement en mortier ou en matériau souple ne seront pas tolérées.
. La mise en ceuvre des canalisations en PVC devra étre réalisée conformément aux prescriptions du cahier Syndotec.

Les joints des canalisations seront toujours réalisés selon les prescriptions du fabricant des tuyaux et, le cas échéant, avec les matériaux pour joints
fournis par le fabricant.

Les raccordements des tuyaux sur regards, boites de branchement, fosses et autres, se feront, selon le cas :
= par les orifices de pénétration munis d'un systeme de joints prévus sur certains types de regards ou boites de branchement préfabriqués ;
= par des pieces d'acces avec joints préfabriqués ;
ou, a défaut :
= par des manchons de scellement avec joints traités a la corde goudronnée et au mastic bitumeux ou avec emploi de mortiers adhésifs a base de
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résines prescrits par le fournisseur.

Dans tous les cas, les matériaux pour joints devront résister :

= al'agression des racines des végétaux ;

= aux attaques des rongeurs ;

= au froid ;

< a la déformation rémanente (norme NF T 46-011 de décembre 1991 - Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique - Détermination de la
déformation rémanente aprés compression aux températures ambiantes, élevées ou basses) ;

= au vieillissement (norme NF T 46-005 de décembre 1985 - Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique - Détermination de la résistance au
vieillissement accéléré - Essai dans |'oxygéne sous pression).

2.1.3.9.5 Regards - Boites de branchement - Etc.

Les regards en magonnerie de briques ou d'agglos sont interdits par le fascicule n° 70 du CCTG.

Sauf cas particuliers, les regards, boites de branchement, etc. seront de type préfabriqué.

Dans le cas de réalisation en place, ils seront coulés en béton.

Le fond des regards, boites de branchement, etc. comportera une cunette pour faciliter I'écoulement des eaux.

Ces ouvrages devront toujours étre absolument étanches de l'intérieur vers I'extérieur et de I'extérieur vers l'intérieur.
Les travaux comprendront tous terrassements nécessaires.

Ouvrages préfabriqués

lls devront étre titulaires du label NF, ainsi que d'une certification :
= regards et boites de branchement : certification n° 01.118 ;

= dispositifs de couronnement et fermeture : certification n° 0182.

Les ouvrages de petites dimensions seront en une piece, les autres en éléments assemblés.

Pour tous les ouvrages préfabriqués, I'entrepreneur devra soumettre a l'approbation du maitre d'ceuvre le type et la provenance des ouvrages qu'il
propose.

Ouvrages réalisés en place

Le radier et les parois seront coulés en béton ; parois d'une épaisseur minimale de :
= 0,10 m pour les ouvrages de petites dimensions ;

= 0,15 m a partir de 1,50 m.

Granulométrie des agrégats, nature et dosage du ciment, avec ou sans armatures, etc., a déterminer par l'entrepreneur en fonction des conditions
rencontrées.

Les parois intérieures recevront un enduit au mortier étanche avec gorges dans les angles et fagon de cunette au fond.

Mise a niveau des dispositifs de couronnement
L'entrepreneur aura a sa charge la mise a niveau des tampons de regards, grilles, avaloirs, etc. avec les revétements de sol finis, en une ou
plusieurs fois si nécessaire, avec toutes les fournitures nécessaires.

2.1.3.9.6 Mode de scellement des cadres a sceller.

Les cadres devant étre scellés, les différents dispositifs de couronnement et de fermeture sur regards seront scellés selon le cas :
. Au mortier de ciment courant.
ou
. u mortier de produit spécial spécifique pour cet usage.

Ces produits spéciaux sont mis sur le marché par plusieurs fabricants.
Tous ces produits répondent aux critéres exigés pour cette utilisation de scellement de cadres.

L'entrepreneur déterminera, en fonction des conditions du chantier et du type de circulation, le produit le mieux adapté, provenant d'un fabricant
notoirement connu.

L'entrepreneur proposera le produit a I'approbation du maitre d'ceuvre avec toutes justifications du choix a l'appui.

2.1.3.9.7 Obligations de I'entrepreneur lors de la mise en oeuvre.

L'entrepreneur devra pendant la durée des travaux :

= minimiser au maximum la géne aux tiers, et prévoir tous les dispositifs de franchissement nécessaire ;

= assurer la sécurité et I'nygieéne du personnel du chantier et des tiers de jour comme de nuit ;

= prendre toutes dispositions pour éviter le rejet des eaux de chantier et des boues avec débris de toutes sortes qui pourraient présenter un risque
d'obturation des canalisations.

2.1.3.10 Essais et épreuves d'étanchéité.

Au fur et a mesure de la finition de chaque troncon de réseau ou en fin de travaux, mais dans tous les cas avant remblaiement, il devra étre
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procédé aux essais et épreuves d'étanchéité.

Ces essais et épreuves seront a réaliser par les soins de I'entrepreneur et sous sa responsabilité, et il aura a sa charge tous les frais de contréle et
d'essais, la mise a disposition de tous les matériels et appareillages nécessaires ainsi que la mise a disposition du personnel voulu.

Ces essais et épreuves seront les suivants :

= essais et épreuves a la fumée par remplissage de fumée sous pression ;

= essais et épreuves a I'eau par remplissage a I'eau du regard amont ;

= essais et épreuves de trongcons en terrain perméable ou sous la nappe phréatique par mise a sec des tuyaux et des regards ;
= les épreuves d'étanchéité a I'eau seront réalisés dans les conditions définies au chapitre VI du fascicule no 70 du CCTG.

. Les essais et épreuves seront réalisés dans les conditions définies dans la circulaire interministérielle du 16 mars 1984. Cette circulaire est
document contractuel du présent marché.

2.1.3.11 Plan de récolement et coordonnées géo-référencées

Tous les réseaux organiques non apparents feront I'objet d'un relevé et d'un plan de récolement établi par I'entrepreneur et remis au Maitre d'ceuvre
en fin de chantier.

Ce plan indiquera les parcours des canalisations de sous ceuvre, les niveaux de fil d'eau, des tampons, des regards, ainsi que la nature et le
diameétre des canalisations et les fluides transportés par ces derniéres.

Les plans sont établis conformément a l'article VI.2.2 du fascicule 70.
Le dossier de récolement comprend également les plans, les coupes détaillées et les notes de calculs des ouvrages spéciaux.
L'établissement des plans de récolement n'est pas rémunéré par un prix spécial. Celui-ci est implicitement compris dans les prix du marché.

La mission consiste & établir des documents graphiques et numériques de récolement des réseaux (Electricité, courant faible, GAZ, AEP, EP,
EU/EV,etc ...), géoréférencés dans le systtme de coordonnées national de référence et selon les précisions demandées, ainsi que dans la
présentation utilisée par le gestionnaire du réseau.

Ces relevés doivent pouvoir étre utilisés pour alimenter une base de données, identifier et repositionner ultérieurement ces réseaux sur le terrain
dans les trois dimensions en cas de réalisation de travaux a proximité.

Le récolement de réseaux est I'opération qui consiste, en cours de réalisation et a la fin des travaux, a relever la position et a dresser le plan des
équipements réalisés (réseaux aériens, souterrains ou subaquatiques, accessoires, ponctuels ou linéaires) afin de connaitre la nature et la position
exacte dans les trois dimensions.

Réalisation du géo référencement avec coordonnées géo-référencées des réseaux et ouvrages réalisés, selon la classe A de précision et par un
prestataires certifiés pour le récolement des réseaux neufs.
La classe A de précision est définie par I'arrété du 16 septembre 2003 sur les classes de précisions

2.1.4 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GROS OEUVRE
2.1.4.1 Fouilles en rigoles ou trous isolés
2.1.4.1.1 Exécution des fouilles.
Les fouilles seront réalisées par moyens mécaniques, avec finition & la main si des conditions particuliéres I'exigent.

Les engins & utiliser seront adaptés a la nature des terrains et aux conditions de chantier.

L'exécution comprendra implicitement toutes sujétions nécessaires, utilisation d'engins spéciaux, emploi de pic, de la masse et pointerolle, du
marteau-piqueur, etc.

Les prestations du présent lot comprendront tous mouvements de terre et manutentions, notamment tous jets de pelle, montages, roulages, fagon
de banquettes, etc. nécessaires dans le cadre de I'exécution des travaux et suivant le cas :

—  pour mise en dépbt des terres devant étre réutilisées ;

—  pour chargement des terres devant étre enlevées.

L'exécution comprendra, le cas échéant, la fagon de rampes d'accés nécessaires et leur enlévement aprés coup.

2.1.4.1.2 Parois et fonds de fouille.

Les fonds de fouille seront dressés horizontalement ou pentés suivant un plan (ou des plans successifs) aux cotes du projet.

Pour assurer la stabilité des parois, celles-ci seront soit laissées en talus, soit taillées avec fruit, degré d'inclinaison a définir en fonction de la nature
du (ou des différents) terrain(s) rencontré(s). Dans le cas ou I'entrepreneur ne prendrait pas toutes les dispositions voulues a ce sujet, tous les frais
entrainés par des éboulements éventuels lui seraient imputés.

Si nécessaire, selon les conditions rencontrées, les talus et parois devront étre protégés par un film plastique.

En ce qui concerne les plates-formes et talus, il est précisé que les prestations prévues a l'article 14.2 du fascicule 2 du CCTG sont dues et
implicitement comprises dans les prix du marché.

2.1.4.1.3 Blindages et étaiements.

L'entrepreneur aura a sa charge, sans supplément de prix, tous les blindages et étaiements qui s'avéreraient éventuellement nécessaires.
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2.1.4.1.4 Eaux dans les fouilles.

Dans le cas de présence d'eau, soit eaux de ruissellement extérieures ou eaux survenant par les parois ou par le fond, I'entrepreneur devra en
assurer |'épuisement et I'évacuation et prendre toutes dispositions utiles dans les conditions sans que ces prestations puissent donner lieu & un
supplément de prix.

Ces dispositions seront a la charge de I'entrepreneur pendant toute la durée nécessaire.

Les frais entrainés pour satisfaire a ces impératifs d'évacuation des eaux souterraines sont implicitement compris dans les prix du marché.
2.1.4.2 Fondations.
2.1.4.2.1 Sol d'assise des fondations.

Si la nature du terrain le rend nécessaire, les bétons de fondations devront étre coulés au fur et a mesure de I'avancement des fouilles. Dans le cas
de temps pluvieux, la couche molle de terre détrempée par les pluies devra étre grattée et enlevée juste avant coulage du béton.

Dans tous les cas, les fonds de fouille devront étre parfaitement propres avant coulage.

En cas de différents niveaux, les assises des ouvrages seront toujours horizontales, en gradins successifs et les ouvrages se reléveront avec au
minimum la méme section.

2.1.4.2.2 Fondations en béton ordinaire.

Les fondations en béton ordinaire seront coulées en principe en pleine fouille, ou éventuellement si les conditions d'exécution I'exigent, dans les
boisages verticaux.

2.1.4.2.3 Fondations en béton armé.

Pour les ouvrages de fondations en béton armé, le béton ne devra jamais étre mis en place contre terre, mais il devra toujours étre coulé sur une
couche de propreté en fond de fouille, et entre coffrages verticaux.

La couche de propreté sera coulée en béton ordinaire, son épaisseur minimale sera de 0,05 m, le dessus sera dressé horizontalement.

2.1.4.2.4 Boisages et coffrages des fondations.

L'entrepreneur aura a sa charge I'exécution de tous les boisages éventuellement nécessaires pour les ouvrages en béton ordinaire, ainsi que tous
les coffrages des ouvrages en béton armé.

2.1.4.3 Ouvrages en béton et béton armé.
2.1.4.3.1 Qualité des bétons.

Le béton pour béton armé et béton banché sera obligatoirement de la qualité déterminée par les études techniques.

Cette prescription de qualité devra étre strictement observée, et I'entrepreneur prendra les dispositions pour assurer les contrbles réguliers
indépendamment des essais qui seront faits.

En cas de divergences, des essais complémentaires pourront étre demandés a un organisme spécialisé agréé, aux frais et charges exclusifs de
I'entrepreneur.

2.1.4.3.2 Armatures.

Les aciers pour armatures seront de caractéristiques répondant a la réglementation et aux normes en vigueur.

lls devront étre exempts de toutes traces de graisse, seule une Iégére oxydation naturelle sera tolérée.

2.1.4.3.3 Régles de mise en ceuvre.

La mise en ceuvre du béton se fera conformément aux prescriptions des documents techniques visés ci-avant compte tenu des prescriptions
particuliéres qui seraient éventuellement imposées par l'ingénieur, ou le BET, et le bureau de contrdle, le cas échéant.

Les coffrages seront réalisés de fagon a ne subir aucune déformation lors du coulage.

Les faces de coffrages devant étre en contact avec le béton seront enduites d'un produit de décoffrage, choisi de maniére a ne causer aucun
désordre lors de I'application des enduits, peintures, etc., sur ces parements.

Pour tous les parements béton destinés a recevoir un enduit ou un revétement posé au mortier, il devra étre veillé a ce que le parement soit
suffisamment rugueux pour permettre une parfaite adhérence du mortier. En cas de non-observation de cette prescription, I'entrepreneur en
supportera toutes les conséquences éventuelles.

Les armatures devront étre mises en place dans les coffrages d'une maniéere telle qu'elles puissent étre parfaitement et complétement enrobées.

Les ouvrages devront comporter toutes les engravures pour relevés d'étanchéité, toutes les feuillures, rainures, gaines, etc., nécessaires.

Tous les bandeaux saillants, linteaux extérieurs et autres avancées devront comporter un larmier en sous-face parfaitement réalisé.
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2.1.4.3.4 Parements des ouvrages en béton.

Les différents parements pour les ouvrages de béton armé seront traités dans les conditions précisées a l'article 5.21 du DTU 21 ou a l'article 3.9 du
DTU 23.1 selon le cas.

Tous les parements de tous les ouvrages en béton banché et en béton armé quels qu'ils soient, sauf les parements spéciaux visés ci-aprés, devront
répondre aux caractéristiques définies au DTU susvisé selon la qualité du parement prescrite.

Conformément aux dispositions des DTU susvisés et de I'annexe D du DTU 59.1 d'octobre 94, les parements en béton peuvent présenter quatre
qualités de planéité et d'aspect. Ces parements seront a livrer, selon le cas :

. Elémentaire : selon prescriptions du DTU.

. Ordinaire : selon prescriptions du DTU.

. Courant : selon prescriptions du DTU.

. Soigné : selon prescriptions du DTU et répondant en plus aux conditions suivantes.

Les parements de béton pour rester apparents dits « soigné » seront livrés en parfait état, de planéité correcte, compte tenu des tolérances
précisées aux DTU, a arétes bien dressées et rectilignes et sans épaufrures.

Les balévres seront poncées, les différences de nu a la jonction des coffrages seront rattrapées par pongage sur une largeur suffisante
proportionnelle a l'importance de la différence de nu.

Dans le cas ou les reprises ou ragréages seraient trop apparents, ils devront obligatoirement étre finis par meulage afin d'obtenir un aspect général
homogeéne.

Il pourra s'avérer nécessaire dans certains cas de protéger certains angles d'ouvrages exposés aux chocs par des habillages en bois ; ceux-ci
seront alors a la charge du présent lot.

Pour les parements « soignés » intérieurs, ils devront étre livrés aux entrepreneurs assurant les travaux de revétements collés, dans un état tel que
ces entrepreneurs, en réalisant les travaux préparatoires prévus dans leur marché, puissent livrer des ouvrages finis dans un état de finition
répondant aux regles de I'Art.

Les parements extérieurs et intérieurs destinés a recevoir une peinture (ou un papier peint) devront répondre aux prescriptions du DTU 59.1
(octobre 2000) « Peinture - Travaux de peinture des batiments - Partie 1 : cahier des clauses techniques - Partie 2 : cahier des clauses spéciales
(référence commerciale des parties 1 et 2) ».

Ces parements seront réceptionnés avant tous travaux de peinture ou de revétements collés.

Pour les parements « soignés » extérieurs destinés a rester apparents sans peinture, toutes dispositions devront étre prises, lors du coulage, pour
obtenir apres décoffrage un béton de teinte uniforme.

2.1.4.3.5 Ragréage et finitions.

Les parements finis exigés seront obtenus par la qualité des coffrages et de leur mise en ceuvre, d'une part, et par les ragréages et finitions, d'autre
part.

Ces ragréages et finitions seront réalisés dans les conditions précisées a l'article 2.2.3.6. du DTU 21 (mars 2004) Travaux de batiment - Exécution
des ouvrages en béton - Cahier des clauses techniques ou a l'article 3.8 du DTU 23.1 (mai 1993) Travaux de batiment - Murs en béton banché -
Cahier des clauses techniques (changement de statut du DTU 23.1 de février 1990) selon le cas.

2.1.4.3.6 Etat de surface des dessus de planchers en béton armé.

Les parements de surface des dessus de planchers en béton armé seront traités dans les conditions précisées a l'article 5.22 du DTU 21 (mars
2004) Travaux de batiment - Exécution des ouvrages en béton - Cahier des clauses techniques.

Selon leur destination, ces parements seront traités comme suit :

Dessus de plancher brut .
Pour recevoir chape rapportée, revétement de sol scellé, parquet sur lambourde, plancher technique, etc., ou pour rester apparent en combles :
—  le dessus sera tiré et dressé a la regle au coulage.

Dessus de plancher surfacé pour rester apparent.
Pour rester apparent dans sous-sols et autres locaux secondaires selon localisation ci-aprés
— le dessus sera tiré et dressé a la régle, lors du coulage, et fini par talochage manuel ou mécanique, aspect fini fin et régulier dit « parement
soigné » dans le sens du DTU.

Dessus de plancher surfacé pour recevoir revétement de sol collé.
Pour recevoir revétement de sol collé directement aprés un ragréage :

— le dessus sera tiré et dressé a la régle au coulage, et suivi par un talochage mécanique, avec pongage mécanique aprés durcissement,
pour obtenir un état de surface répondant aux prescriptions des DTU 21 (mars 2004) « Travaux de batiment - Exécution des ouvrages en
béton - Cahier des clauses techniques » et 26.2 (avril 2008) « Travaux de batiment - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques - Partie
1 : cahier des clauses techniques - Partie 2 : cahier des clauses spéciales (référence commerciale des parties 1 et 2) - Partie commune au
DTU 26.2 et au DTU 52.1 » et des Regles professionnelles de préparation des supports courants en béton en vue de la pose des
revétements de sol minces (OGBTP de janvier 1976). L'état de surface et la planéité devront répondre aux conditions du DTU 26.2.

Dessus de plancher a chape incorporée.
Pour rester apparent, finition talochée, lissée ou bouchardée selon le cas :
— le dessus sera traité avec apport d'un mortier de ciment a granulométrie fine, dosage en ciment selon le type de finition voulue avec
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minimum 350 kg, étalé avant durcissement du béton, état de surface répondant aux prescriptions du DTU susvisé.

Dessus de plancher pour recevoir un revétement d'étanchéité.

Dessus horizontal ou penté, répondant en tous points aux conditions et prescriptions du DTU 20.12 (juillet 2000) « Référence commerciale des
parties 1 et 2 - DTU 20.12 - Maconnerie des toitures et d'étanchéité - Gros ceuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir un revétement
d'étanchéité - Partie 1 : cahier des clauses techniques - Partie 2 : cahier des clauses spéciales », tolérances de planéité et état de surface
conformes aux dispositions de ce DTU.

2.1.4.3.7 Huisseries métalliques incorporées dans les murs banchés.

Les huisseries métalliques dites « huisseries banches » seront mises en place dans les coffrages avant coulage du béton.

Ces huisseries seront fournies par I'entrepreneur de menuiserie a pied d'ceuvre sur le chantier ; elles seront parfaitement repérées et définies selon
I'emplacement auquel elles sont & poser.

L'implantation de ces huisseries, le montage et la mise en place sont a la charge du lot gros ceuvre.

2.1.4.4 Maconneries.

Toutes les magonneries devront comporter toutes les feuillures aux dimensions voulues et aux emplacements indiqués nécessaires a la mise en
place des ouvrages de menuiserie en bois, métalliques ou autres ouvrages.

Elles devront également comporter toutes gaines, niches, etc., pour passage de tuyauteries et autres.

Dans le cas de construction avec couverture, le sommet des murs devra étre arasé suivant le type et le profil de la couverture, soit lors du montage,
soit apres pose de la couverture selon le cas.

Toutes les cloisons en matériaux traditionnels d'épaisseur brute jusqu'a 0,11 m inclus devront répondre aux dispositions des articles du DTU 20.1
(décembre 1995) Travaux de batiment - Ouvrages en magonnerie de petits éléments. Parois et murs - Partie 1 : Cahier des clauses techniques -
Partie 2 : regles de calcul et dispositions constructives minimales - Partie 3 : guide pour le choix des types de murs de facades en fonction du site
s'y rapportant.

Lors du montage des cloisons, I'entrepreneur du présent lot aura a sa charge le bourrage et le garnissage au mortier des montants d'huisseries
métalliques disposés contre les murs, ainsi que le garnissage au mortier du dessus des huisseries métalliques dans le cas de cloisons basses.

2.1.4.4.1 Clauses techniques d'exécution des parois et murs en magonnerie traditionnelle.

Les ouvrages de parois et murs de batiments en macgonnerie traditionnelle de petits éléments devront étre réalisés en conformité avec les
dispositions et prescriptions du DTU 20.1 et de ses amendements :
. Amendement Al a la norme XP P 10-202-1/A1 (décembre 1995) Travaux de batiment - Ouvrages en maconnerie de petits éléments. Parois
et murs - Partie 1 : cahier des clauses techniques - Partie 2 : reégles de calcul et dispositions constructives minimales - Partie 3 : guide pour
le choix des types de murs de fagades en fonction du site - DTU 20.1 .
e  Amendement Al a la norme XP P 10-202-2/A1 - DTU 20.1.

2.1.4.4.2 Jonction des magonneries et des ouvrages en béton armé.

Toutes les jonctions des maconneries avec les ouvrages en béton armé horizontaux ou verticaux devront étre réalisées en conformité avec les
dispositions et prescriptions du document suivant :

Amendement au DTU 20.1 de décembre 1999 - norme P 10-202-1 « Travaux de batiments - Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Partie 1
: Cahier des clauses techniques - Partie 2 : regles de calcul et dispositions constructives minimales - Partie 3 : guide pour le choix des types de
murs de fagades en fonction du site (Référence commerciale des parties 1, 2 et 3 du DTU 20.1) », a savoir :

—  jonction magonneries porteuses - chainages horizontaux ;

—  jonction magonnerie enduite - linteaux, bandeaux, abouts de planchers béton armé ;

—  jonction magonnerie de remplissage enduite - éléments d'ossature en béton armé.

2.1.4.5 Sols - Dallages - Chapes.
2.1.4.5.1 Formes en béton sur terre-plein.

Préparation du fond de forme
Le fond de forme sera toujours nettoyé, nivelé et compacté avant tous travaux, et, dans le cas d'un sol argileux ou impropre, il sera mis en place
une couche de sable ou méachefer avant sous-couche.

Sous-couche sous forme en béton

Dans le cas ou le sol sur terre-plein devra étre étanche aux remontées capillaires, la sous-couche devra étre constituée par un empierrement en
gros cailloux roulés sans aucun élément fin ni sable. Dans les cas courants, la sous-couche sera constituée par un empierrement en matériaux
étalés a la griffe et soigneusement damés ou roulés.

Film d'étanchéité
Avant pose du film d'étanchéité, la sous-couche sera fermée par une couche de sable afin d'obtenir une surface plane sans points durs risquant de
perforer le film d'étanchéité.

Le film d'étanchéité sera soigneusement mis en place, les joints soit soudés, soit a recouvrement, largeur de recouvrement suivant prescriptions du
fabricant. Il sera relevé au droit des parois verticales sur I'épaisseur de la forme.
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Toutes parties de film détérioré ou perforé devront étre immédiatement remplacées

Isolation thermique
Les panneaux isolants seront soigneusement mis en place sur un film d'étanchéité, rigoureusement bord a bord a joints croisés, bien serrés.

L'entrepreneur devra s'assurer que le matériau isolant prévu est bien de la « Classe de compressibilité » suivant le DTU 26.2/52.1 (avril 2008) «
Travaux de batiment - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques - Partie 1: cahier des clauses techniques - Partie 2: cahier des clauses
spéciales (référence commerciale des parties 1 et 2) - Partie commune au DTU 26.2 et au DTU 52.1 » :

. Classe SC1 ou SC2 indiquant la compressibilité du produit.
. Lettre a ou b indiquant la charge d'exploitation admissible dans le local :
-a:500kg/m2;
- b : 200 kg/m2.
. Indice 1 & 4 indiquant la valeur de réduction totale d'épaisseur a 10 ans.
Indice / Réduction totale d'épaisseur a 10 ans
1/<0,5mm
2/de0,5a1,0mm
3/delal5mm
4/del,5a2mm
. Lettre(s) A ou Ch indiquant la caractéristique spécifique du produit :
- A : pour affaiblissement acoustique ;
- Ch : pour plancher chauffant.

Apres pose, il sera mis en place un film d'étanchéité sur le dessus des panneaux isolants, posé dans les conditions précisées ci-dessus.

Formes en béton

Les formes en béton seront, selon spécifications ci-apres, soit armées, soit non armées. Elles seront réalisées dans les conditions précisées au
DTU 26.2 (avril 2008) « Travaux de batiment - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques - Partie 1 : cahier des clauses techniques - Partie 2 :
cahier des clauses spéciales (référence commerciale des parties 1 et 2) - Partie commune au DTU 26.2 et au DTU 52.1 ».

2.1.4.5.2 Etat de livraison des formes en béton.

Selon prescriptions ci-apres, ces ouvrages seront a livrer « bruts » ou « finis ».
lls seront livrés a dessus horizontal ou penté selon le cas.

. lls seront pentés avec une pente parfaitement réguliére :
- dans tous les locaux comportant un ou plusieurs points d'évacuation d'eau ;
- dans tous les locaux comportant une porte sur I'extérieur, la pente portant sur la partie au droit de cette porte ;
- sur les balcons, loggias, appuis, chaperons, bandeaux et autres ouvrages extérieurs.

. lls seront horizontaux :
- dans tous les autres cas.

2.1.4.5.3 Formes bétons a dessus livré fini.

Se reporter aux prescriptions d'exécution des planchers en béton armé a dessus livré fini, ci-avant, qui sont également applicables pour les formes
en béton a dessus fini.

2.1.4.5.4 Chapes rapportées.

Les chapes ne pourront étre exécutées que sur des supports rugueux et parfaitement propres, débarrassés de tout ce qui pourrait nuire a une
bonne adhérence. L'obtention de cet état de support est a la charge du présent lot.

L'exécution des chapes rapportées sera conforme aux prescriptions du DTU 26.2.
L'état de surface et la planéité des chapes rapportées devra répondre aux conditions du DTU 26.2 (avril 2008) « Travaux de batiment - Chapes et

dalles a base de liants hydrauliques - Partie 1 : cahier des clauses techniques - Partie 2 : cahier des clauses spéciales (référence commerciale des
parties 1 et 2) - Partie commune au DTU 26.2 et au DTU 52.1 » :

. Chapes talochées, lissées, bouchardées ou striées :
- elles devront répondre aux conditions des articles du DTU 26.2 les concernant.

. Chapes pour recevoir revétements de sol collés :
- elles devront répondre aux conditions des articles du DTU 26.2 les concernant.

2.1.4.5.5 Chapes flottantes.

Selon le type d'isolant, le support pourra étre brut ou devra étre surfacé, et I'entrepreneur du présent lot aura a effectuer tous les travaux
préparatoires nécessaires a ce sujet.

La mise en place de l'isolant, I'exécution de la chape flottante, le dosage du béton et sa mise en ceuvre devront étre conformes aux prescriptions de
l'article 3.5 du DTU 26.2.
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Les épaisseurs de la chape et les armatures seront fonction de la classe de compressibilité du matériau isolant selon les spécifications de l'article
3.55 du DTU 26.2 (avril 2008) « Travaux de batiment - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques - Partie 1 : cahier des clauses techniques -
Partie 2 : cahier des clauses spéciales (référence commerciale des parties 1 et 2) - Partie commune au DTU 26.2 et au DTU 52.1 ».

L'ensemble de la chape flottante devra de plus étre réalisé d'une maniere conforme aux prescriptions de mise en ceuvre du fabricant du matériau
isolant utilisé.

Le matériau isolant utilisé devra étre titulaire d'un Avis technique certifiant qu'il est apte a l'usage prévu.

Etat de surface et planéité, comme précisé a l'article précédent pour les chapes rapportées.

2.1.4.5.6 Pare-vapeur.

Au-dessus de locaux a forte hygrométrie ou trés chauds, il peut étre nécessaire de prévoir un pare-vapeur.

Ce pare-vapeur devra étre disposé sur le support avant exécution de la chape, ou avant mise en place de l'isolant dans le cas de chape flottante.

Ce pare-vapeur n'est pas nécessaire dans le cas ou l'isolant comporte un pare-vapeur incorporé.

2.1.4.5.7 Armatures dans les chapes.

Pour les chapes armées d'un treillis soudé, la nappe d'armatures devra impérativement étre placée le plus prés possible du plan médian de la
chape.

Dans tous les cas, lorsqu'un treillis métallique doit étre incorporé dans une chape, il conviendra :
— de bien compacter la couche inférieure ;
—  de poser sans délai le treillis ;

—  de réaliser immédiatement la couche supérieure avant le début de prise de la couche inférieure, et bien compacter cette couche supérieure.

2.1.4.5.8 Joints dans les sols béton et chapes.

Lors de I'exécution des formes en béton et des chapes, I'entrepreneur devra :
—  respecter tous les joints de dilatation et autres joints de construction prévus aux plans ;
—  prévoir et réaliser tous les joints de fractionnement, conformément aux impératifs fixés par les articles du DTU 26.2 (avril 2008) « Travaux
de batiment - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques - Partie 1 : cahier des clauses techniques - Partie 2 : cahier des clauses
spéciales (référence commerciale des parties 1 et 2) - Partie commune au DTU 26.2 et au DTU 52.1 » les concernant.

Sauf dans les cas ou il est prévu séparément des joints rigides a incorporer ou des couvre-joints rigides a poser, I'entrepreneur devra réaliser le
calfeutrement et le garnissage de tous les joints avec un matériau pateux en produit synthétique de type titulaire d'un Avis technique spécifiant qu'il
est apte pour I'emploi prévu compte tenu de l'usage futur des locaux.

2.1.4.5.9 Ouvrages accessoires.

Dans le cadre de l'exécution des sols et dallages, I'entrepreneur aura implicitement a sa charge l'exécution de tous les travaux accessoires
nécessaires, notamment :

—  tous coffrages de seuils ou autres, toutes réservations, toutes arétes droites ou arrondies, gorges, glacis, etc., toutes cornieres d'arrét ou de
seuils, etc. ;

—  l'exécution de tous rejingots, calfeutrements, bourrages, etc., au droit des ouvrages de menuiserie.

2.1.4.6 Escaliers

L'exécution des ossatures des escaliers traditionnels, soit en béton ou béton armé, soit en maconnerie, devra répondre aux conditions et
prescriptions d'exécution spécifiées ci-avant.

Pour les marches, qu'elles soit brutes, surfacées ou avec chape incorporée, les tolérances de planéité et de niveau seront celles précisées aux
DTU.

Suivant la norme NF P01-011 de mai 1945 « Escaliers droits en magonnerie », les tolérances sont :
—  hauteur des marches finies : £ 6 mm sur la hauteur théorique ;
- hauteur entre deux marches successives : + 3 mm ;
— largeur de marche (soit giron plus nez) : + 5 mm.

2.1.4.7 Isolations - Etanchéité - Joints de dilatation.
Tous les ouvrages d'isolation thermique ou phonique devront toujours étre mis en ceuvre d'une maniére qui leur assurera une continuité parfaite.

Toutes précautions seront prises pour garantir ces ouvrages contre toutes détériorations en cours ou aprées pose ; ils devront toujours étre protégés
contre les intempéries, tout isolant mouillé sera a remplacer a neuf sans indemnité.

Les isolations horizontales ne seront mises en place qu'aprés nettoyage du support. Les différents Iés ou panneaux seront disposés jointifs,
rigoureusement bord a bord et serrés.

Les isolations verticales, soit par panneaux rigides, soit par matelas, devront toujours étre fixées et maintenues au support ; méme dans le cas ou
elles sont disposées entre deux parois, ces fixations seront telles qu'en aucun cas il ne puisse se produire un tassement du matériau isolant.

Les isolations devront comporter un pare-vapeur dans tous les cas ou celui-ci sera nécessaire.
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Un joint d'étanchéité contre la remontée capillaire sera a réaliser sur tous les murs, poteaux et cloisons fondés, réalisé par un chainage en béton
armé d'une certaine hauteur ou par un film étanche entre deux lits de mortier.

Ce joint d'étanchéité sera a réaliser conformément aux prescriptions de I'amendement au DTU 20.1 de (décembre 1999) - norme P 10-202-1
Travaux de batiments - Ouvrages en macgonnerie de petits éléments - Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Partie 2 : régles de calcul et
dispositions constructives minimales - Partie 3 : guide pour le choix des types de murs de fagades en fonction du site (Référence commerciale des
parties 1, 2 et 3 du DTU 20.1).

Disposition de ce joint selon DTU, au-dessus du niveau le plus haut du niveau définitif du sol extérieur :
— 0,05 mdans le cas du chainage ;
— 0,15 mdans les autres cas.

Dans le cas ou il est prévu une étanchéité verticale sur la face extérieure des murs enterrés, elle sera appliquée a la brosse ou au pistolet apres
dépoussiérage et brossage du parement.

A tous les joints de dilatation et de désolidarisation, il sera interposé un joint en matériau rigide de méme épaisseur que le vide du joint, constitué
par un polystyréne expansé.

Le calfeutrement de ces joints aux parements vus sera réalisé soit par un bourrage en matériau pateux, soit par des éléments rigides. Sur la
hauteur des murs enterrés, le calfeutrement se fera toujours par un bourrage en matériau pateux pour assurer |'étanchéité du joint.

2.1.4.8 Conduits de fumée - Ventilations
2.1.4.8.1 Prescriptions générales.

Il est rappelé que tous les conduits de fumée et toutes les ventilations devront répondre a la réglementation et aux normes en vigueur ainsi qu'au
DTU 24.1 (février 2006) « Travaux de batiment - Travaux de fumisterie - Systemes d'évacuation des produits de combustion desservant un ou des
appareils », et I'entrepreneur sera tenu de signaler au maitre d'ceuvre toutes inexactitudes qui lui apparaitraient a ce sujet sur les plans.

Les systémes utilisés ainsi que tous les éléments préfabriqués et articles accessoires devront étre titulaires d'un « Avis technique ».

Tous les éléments préfabriqués d'un méme ouvrage devront toujours provenir du méme fabricant ; ils devront étre mis en ceuvre conformément aux
prescriptions de ce fabricant.

Les sections indiquées s'entendent toujours comme section de « passage d'air effectif ».

Le maitre d'ceuvre pourra demander a I'entrepreneur des essais des conduits avant réception ; ces essais a l'aide de cartouches fumigénes seront
a la charge de l'entrepreneur.

2.1.4.8.2 Conduits de fumée en béton préfabriqué.

Les conduits de fumée en béton a mettre en ceuvre devront répondre aux dispositions des normes les concernant (cf. Documents de référence
contractuels). lls devront également étre titulaires de la marque NF « Conduits de fumée en béton ».

2.1.4.9 Enduits.
2.1.4.9.1 Prescriptions générales.

Les spécifications ci-aprés s'appliquent a tous les enduits extérieurs et intérieurs au mortier de ciment, de chaux ou batard, ou en mortier « prét a
I'emploi ».

Les travaux d'enduits ne doivent étre commencés que sur des macgonneries terminées depuis un délai minimal d'un mois, selon DTU 26.1, article 3
- norme NF P 15-201-2 (mai 1994) Travaux de batiment - Enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange platre et chaux aérienne -
Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales.

Pour les enduits spéciaux tels que ceux en ciment-pierre ou autres, ainsi que pour les enduits teintés, les produits spéciaux entrant dans la
composition de ces enduits devront étre de provenance et qualité a faire agréer par le maitre d'ceuvre.

Il est spécifié que l'incorporation dans les mortiers de produits étrangers tels que plastifiants, accélérateurs de prise, antigels, etc., est interdite, sauf
autorisation expresse du maitre d'ceuvre.

Les enduits extérieurs, quels qu'ils soient, devront toujours assurer I'étanchéité parfaite des murs. A cet effet, il sera incorporé si nécessaire un
produit hydrofuge de provenance agréée, plus particulierement sur les murs exposés ouest et semi-ouest.

Les travaux d'enduits comprendront implicitement tous travaux accessoires nécessaires a la finition parfaite, notamment les arétes droites ou
arrondies, les gorges, les glacis, les calfeutrements de menuiseries et autres, les filets et chants, les raccords de bouchements et de scellements,
etc., ainsi que tous renformis éventuellement nécessaires par suite d'un défaut de planéité des magonneries.

Les dosages en liant indiqués ci-aprés s'entendent toujours pour 1 m3 de sable sec.

Les compositions et dosages des mortiers pour enduits indiqués ci-aprés sont des compositions et dosages courants ; il appartiendra toujours a
I'entrepreneur de les modifier pour les adapter aux conditions particulieres éventuellement rencontrées, selon les supports, les conditions
atmosphériques, I'exposition des murs, etc.

Il est bien spécifié que I'entrepreneur sera toujours responsable des compositions et dosages des enduits qu'il aura réalisés.
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2.1.4.9.2 Echafaudages.

L'entrepreneur aura implicitement a sa charge I'amenée, le montage, la location, la maintenance, le démontage et le repli des échafaudages et
agres quels qu'ils soient, nécessaires a I'exécution de ses travaux.

Ces échafaudages devront comporter tous accessoires de sécurité, plinthes et autres, en conformité avec la réglementation en vigueur.

2.1.4.9.3 Enduits devant étre peints.

Les enduits extérieurs et intérieurs destinés a recevoir une peinture (ou un papier peint) devront répondre aux prescriptions du DTU 59.1 (octobre
2000) « Peinture - Travaux de peinture des batiments - Partie 1 : cahier des clauses techniques - Partie 2 : cahier des clauses spéciales (référence
commerciale des parties 1 et 2) ».

Ces enduits seront réceptionnés avant tous travaux de peinture ou de revétements collés.

2.1.4.9.4 Enduits a la jonction de supports différents.

Afin d'éviter les fissures de I'enduit a la jonction magonnerie-chainage et plus généralement entre supports de nature différente, I'entrepreneur aura
a prendre les dispositions suivantes :

—  soit masquer le joint ;

—  soit mettre une armature dans I'enduit en treillis de fibre de verre débordant d'un minimum de 0,15 m de part et d'autre.

Ces travaux devront étre réalisés conformément au cahier des clauses techniques du CSTB.

2.1.4.9.5 Armatures de renfort des enduits.

Les armatures doivent répondre aux prescriptions des articles du DTU 26.1 d'avril 2008, norme homologuée NF DTU 26.1 « Travaux d'enduits de
mortiers ».

Par dérogation, les emplacements des bandes d'armature a mettre en ceuvre ne sont pas précisés au CCTP.

Elles devront étre mises en ceuvre partout ou un risque de fissuration existe par suite de matériaux différents ou toutes autres raisons.

2.1.4.9.6 Treillis pour armatures des enduits.

Les treillis en fibre de verre doivent répondre aux prescriptions du document suivant :
. Amendement 1 a la norme NF P 15-201-1/A1, de mai 1994 - DTU 26.1.

Les toiles de verre traitées, a maille de 8 mm a 10 mm et de résistance supérieure ou égale a 35 DaN/cm, sont & mettre en ceuvre comme armature
d'enduit.

Par dérogation a l'article 3.3 de I'amendement susvisé, les emplacements des bandes d'armature a mettre en ceuvre ne sont pas précisés au
CCTP.

Elles devront étre mises en ceuvre partout ou un risque de fissuration existe par suite de matériaux différents ou toutes autres raisons.

2.1.4.9.7 Enduits d'imperméabilisation préts a gacher.

Ces enduits en une seule couche (une ou deux passes) n'entrent pas dans le domaine d'application du DTU 26.1 d'avril 2008, norme homologuée
NF DTU 26.1 « Travaux d'enduits de mortier ». Ces produits doivent faire I'objet d'un Avis technique.

2.1.4.10 Canalisations d'évacuation intérieures enterrées.
2.1.4.10.1 Documents de référence contractuels.

L'entrepreneur devra, dans I'exécution de ses prestations, se conformer strictement aux clauses, conditions et prescriptions des documents
suivants :

. CCTG, fascicule 70 : Travaux d'assainissement (JO du 14 novembre 1978 - Economie) ;

. Normes qui sont visées dans ce CCTG.

2.1.4.10.2 Conditions et prescriptions générales.

Le ou les réseaux d'évacuation devront étre réalisés de fagon a assurer, dans tous les cas, I'écoulement aisé des eaux a évacuer, et ceci jusqu'a
I'extérieur des murs périphériques, ou jusque dans une fosse de relevage selon le cas.

Le ou les réseaux devront étre livrés en parfait et complet état de fonctionnement, et les prestations de I'entreprise comprendront implicitement
toutes fournitures et tous travaux nécessaires.

L'entrepreneur devra en temps voulu prendre contact avec les services techniques locaux, afin de recueillir tous renseignements utiles, et pour
assurer que l'exécution envisagée répond aux obligations et prescriptions de ces services. Il devra obtenir I'approbation de ces services.

En temps opportun, I'entrepreneur devra se mettre en rapport avec le ou les entrepreneurs chargés des travaux d'installations sanitaires, des
descentes EP si elles sont intérieures, etc., afin de prendre toutes dispositions utiles pour assurer une parfaite coordination de leurs travaux.

— Avant la remise de son offre, I'entrepreneur devra s'assurer par ses calculs propres et son expérience personnelle que les sections des
canalisations prévues au projet sont suffisantes pour assurer un écoulement normal. Il devra le cas échéant signaler au maitre de l'ouvrage
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toute anomalie qu'il aurait constatée.
ou

—  Pour I'établissement de son offre, I'entrepreneur devra, par ses calculs propres et son expérience personnelle, déterminer les diametres des
canalisations, les dimensions des regards, etc., nécessaires pour assurer un fonctionnement normal de I'ensemble des canalisations, étant
bien précisé que les indications portées sur les plans n'ont qu‘'une valeur indicative.

Afin de rendre impossible toutes émanations d'odeurs, les dispositions suivantes seront & prendre :

— les regards devront étre de type « sec », c'est-a-dire que les tuyaux ne seront pas interrompus dans les regards mais comporteront des
piéces de jonction et des boites de visite avec couvercle étanche. En cas d'impossibilité technique de regards « secs », les tampons des
regards seront étanches ;

— les siphons de sol seront de type rendant impossible toute remontée d'odeurs.

L'ensemble des canalisations devra toujours étre aisément visitable et le tringlage et le nettoyage de tous les troncons devront étre possibles.
L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions utiles a ce sujet, et il aura a mettre en place tous tampons de visite, boites de nettoyages, etc

2.1.4.10.3 Pentes des canalisations.

Dans les cas courants et sauf impossibilité en fonction des différents niveaux imposés, les canalisations seront posées avec une pente réguliere de
I'ordre de 0,03 m p/m.

Dans les cas particuliers ou la pente devra étre inférieure, toutes dispositions seront a prendre, et dans le cas ou la pente serait inférieure a 0,005 m
p/m, le réglage devra se faire au laser.

2.1.4.10.4 Résistance des tuyaux.

L'entrepreneur déterminera la classe de résistance des tuyaux a employer, en fonction :
—  de la profondeur a laquelle il est disposé ;
—  de son diametre ;
—  des surcharges auxquelles le sol au-dessus du tuyau sera exposé.

Dans certains cas particuliers, il pourra s'avérer nécessaire de réaliser un enrobage du tuyau en béton.

2.1.4.10.5 Régles d'exécution des canalisations.

L'exécution des travaux se fera conformément aux prescriptions du CCTG visé ci-avant et des prescriptions complémentaires ci-dessous.

Terrassements

Tous les ouvrages de canalisations comprendront tous les travaux de terrassement nécessaires quels qu'ils soient, a savoir :
—  fouilles en tranchée a la profondeur nécessaire ;
—  remblaiement aprés exécution des ouvrages ;
—  enlevement des terres en excédent.

Ces terrassements s'entendent en terrain de toutes natures et y compris toutes sujétions d'exécution quelles que soient les difficultés rencontrées.
lls comprendront notamment toute démolition de bancs de pierre, de roches ou d'anciennes maconneries éventuellement rencontrées, tous
blindages, étaiements et frais d'épuisement d'eau éventuels.

Les tranchées seront creusées jusqu'a dix centimétres (10 cm) en dessous de la génératrice inférieure des conduites pour tenir compte du lit de
pose en sable.

Le remblaiement se fera avec du sable jusqu'a 0,10 m au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau. Au-dessus de cette note, le remblaiement
se fera avec des matériaux ou terres sélectionnés en procédant par couches de 0,20 m d'épaisseur, damés a refus.

Travaux de canalisation
Les tuyaux seront posés en fond de fouille sur un lit de sable de 0,10 m d'épaisseur minimale.

En fonction de I'état du sol en fond de fouille, les joints des tuyaux devront étre calés sur de petits massifs en béton.

Dans le cas de canalisations a poser sur un sol en remblai, I'entrepreneur aura a prendre toutes dispositions pour leur assurer une bonne tenue. Au
droit des ouvrages de gros ceuvre, elles pourront étre posées sur des supports a scellement en fer galvanisé.

En leur extrémité amont sauf cas de regard, les canalisations seront laissées en attente au niveau du sol pour recevoir les colonnes de chutes.

- En leur extrémité aval, les canalisations seront sorties du batiment sur une longueur de 0,50 m a 1 m a I'extérieur du mur, soit raccordées
sur un regard non a la charge du présent lot, soit laissées en attente.

Les canalisations comporteront toutes pieces de raccords utiles telles que coudes, cénes de réduction, tampons de visite, boites de nettoyage, etc.
Les jonctions et raccordements de canalisations se feront toujours par l'intermédiaire d'un regard ou d'une boite de branchement, culotte ou tulipe,
les jonctions par percement du tuyau et calfeutrement au mortier ne seront pas tolérées.

Toutes réservations pour passage de tuyaux et tous percements de trous n'ayant pu étre réservés, ainsi que tous scellements de tuyaux et
rebouchement de trous, sont a la charge du présent lot.

Joints des canalisations
Les joints des canalisations seront, en fonction des types de tuyaux, réalisés conformément aux prescriptions du fabricant du type de tuyau
considéré, ou a défaut conformément aux prescriptions du CCTG visé ci-avant.
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Regards

Les regards seront soit réalisés en place, soit de type préfabriqué. lls seront toujours de dimensions suffisantes en fonction de leur profondeur pour
permettre I'accés au tampon de visite ou pour effectuer le curage.

Les tampons ou grilles devront toujours étre en affleurement parfait avec le niveau du sol fini.

2.1.4.10.6 Epreuves des canalisations - Essai général.

A la demande du maitre d'ceuvre, I'entrepreneur devra effectuer les épreuves des canalisations soit & la fumée, soit a I'eau selon instructions, dans
les conditions fixées au CCTG visé ci-avant.

Mémes spécifications en ce qui concerne I'essai général.

2.1.4.11 Ouvrages divers de gros ceuvre.

Les ouvrages divers de gros ceuvre et de béton a la charge du présent lot sont décrits et définis ci-apres.
L'exécution de ces ouvrages devra répondre aux conditions et prescriptions des différents articles ci-avant auxquels ils se rapportent.

- En ce qui concerne les ouvrages divers de gros ceuvre nécessaires pour les équipements techniques, I'entrepreneur du présent lot devra se
reporter aux plans techniques des équipements.

—  Ces ouvrages de gros ceuvre devront toujours étre réalisés suivant les instructions des entreprises d'équipements techniques concernés.

2.1.4.12 Ponts thermiques.

Toutes dispositions devront étre prises pour supprimer, dans la mesure du possible, ou tout au moins réduire I'importance des ponts thermiques en
facades.

La solution la plus efficace connue a ce jour est la mise en place de « rupteurs de ponts thermiques » isolant les abouts de planchers et refends et
supprimant les discontinuités du complexe de doublage intérieur ou de l'isolation par I'extérieur.

2.1.5 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

2.1.5.1 DOE (dossier des ouvrages exécutés).

L'architecte collecte, en vue de I'exploitation et de I'entretien des ouvrages, pour tous les lots les documents suivants :

—  les listes de plans, listes de piéces écrites avec leur sommaire détaillé ;

—  les registres d'échantillons ;

— Il'ensemble des proces verbaux classés (PV d'essais, PV des opérations préalables a la réception ...) ;

— les documents de chantier sur lesquels sont notamment consignés les remarques faites aux entreprises quant a la qualité d'exécution et
quant a la correction des défauts signalés par les bureaux de contrble ;

—  les documents classés relatifs aux garanties contractuelles particulieres et assurances en vigueur ;

— le recueil des autorisations diverses (voirie, concessionnaires, etc) de la responsabilité du Titulaire ;

— les fichiers permettant l'identification compléte des entreprises contractantes, sous-traitants, fournisseurs ;

— l'ensemble des plans et schémas qui ont été établis pour I'exécution des ouvrages, mis a jour avec la mention "conforme aux ouvrages
exécutés" certifiée par le Titulaire ;

—  les spécifications techniques détaillées (STD) organisées en vue d'une exploitation aisée, avec mention "conforme aux ouvrages exécutés"
certifiée par le Titulaire ;

— les notes de calcul qui ont servi en phase de construction, et qui peuvent étre utiles en cas de transformation des ouvrages, ou en cas de
contentieux mettant en jeu la responsabilité des constructeurs ;

— les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages établies ou collectées par I'entrepreneur et adressées a l'architecte ;

— les pieces contractuelles et, dans la mesure ou leur connaissance est utile a I'exploitation des ouvrages, les pieces établies par
I'entrepreneur.

Les entreprises présenteront leur Dossier des Ouvrages Exécutés selon la procédure suivante :
. Le contenu :

- le sommaire

les derniers plans d'exécution indiqués « DOE »

les fiches techniques des matériaux et matériels employés avec nomenclature des matériels

Les notes de calcul

les PV d'essais, les certificats

Un manuel d'exploitation

Un manuel d'entretien

la liste des fournisseurs avec leurs coordonnées

les avis techniques

les avis de I'organisme de contrble

les levées de réserves faites par I'organisme de controle

une copie du CCTP marché avec une note descriptive des modifications apportées au CCTP
. Formats des plans et dessins techniques :

Les plans originaux respecteront les formats de la Norme E 04 (formats normalisés AQ, Al, A2, A3, A4).

Les plans seront pliés au format A4.

Les plans du CD seront au format DWG compatible Autocad.

Les piéces graphiques et écrites seront établies en trois exemplaires papiers et une clef USB par les entrepreneurs et seront adressées a
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I'architecte au plus tard 30 jours suivant la date de la réception des ouvrages.

L'architecte usera de tous les moyens dont il dispose, jusqu‘a la mise en demeure, pour obtenir les pieces nécessaires a la constitution du DOE. La
carence de l'entrepreneur conduit le Maitre d'Ouvrage, informé par l'architecte, a user des moyens dont il dispose (exemple : mise en demeure,
retenue sur le prix des travaux...) pour contraindre ce professionnel défaillant a s'acquitter de ses obligations.

2.1.5.1.1 Compris dans le montant du marché.
2.1.6 TRAVAUX A REALISER DANS UN ETABLISSEMENT EN SERVICE

Les travaux sont a réaliser dans I'enceinte d'un établissement existant en service.
Les différents services de cet établissement devront pouvoir fonctionner normalement pendant la durée des travaux.

Les entrepreneurs devront donc prendre toutes dispositions pour permettre ce fonctionnement.

2.1.6.1 Sécurité des personnes.

Toutes dispositions devront étre prises pour assurer la protection et la sécurité des personnes ayant a circuler aux abords du chantier.

2.1.6.2 Protection et sauvegarde des abords du chantier.

Les abords du chantier ainsi que les aires utilisées pour I'amenée des matériaux et I'enlévement des terres ou gravois devront étre restitués en fin
de travaux en leur état de début de travaux.

Toutes dispositions devront étre prises par les entreprises a cet effet.

Dans le cas contraire, tous les travaux de remise en état nécessaires seront supportés par les entreprises.

2.1.6.3 Clotures intérieures des zones de chantier.

Comme il est dit ci-avant, le chantier est situé a l'intérieur de I'enceinte d'un établissement en service.

Dans ces conditions et afin de limiter dans la mesure du possible les perturbations au fonctionnement normal d'une part, et pour assurer la sécurité
des personnes d'autre part, il sera nécessaire d'installer les cl6tures provisoires de chantier.

Ces clotures devront isoler les zones de chantier a l'intérieur de I'enceinte au fur et & mesure de I'exécution des différentes phases de travaux.

Ces clétures pourront étre réalisées au choix de I'entrepreneur soit en grillage, soit en bardage, elles auront une hauteur minima de 2 m au-dessus
du sol, et elles comporteront les portes nécessaires.

L'entrepreneur aura a sa charge :
. I'installation des clétures compris toutes fournitures ;
. I'entretien de ces clétures pendant la durée du chantier ;
. la dépose et I'enlevement des clétures en fin de chantier et la remise en état d'origine du terrain a I'emplacement.

Ces clbtures seront mises en place a la demande du maitre d'ouvrage et du maitre d'oeuvre au fur et a mesure de I'exécution des différentes
phases du chantier, et leurs tracés seront mis au point par I'entrepreneur et le maitre d'oeuvre en accord avec le maitre d'ouvrage au début des
travaux, et en cours de travaux.

2.1.6.4 Frais consécutifs aux prescriptions du présent article.

Les frais consécutifs aux prescriptions du présent chapitre seront implicitement compris dans le prix des marchés.

2.1.7 RAPPEL POUR INFORMATION CONCERNANT LA CONNAISSANCE DES LIEUX - VISITE SUR SITE

L'entrepreneur est réputé par le fait d'avoir remis son offre :

— s'étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux ;

— avoir pris connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales et particuliéres qui y sont attachées ;

— avoir pris parfaite connaissance de I'état du terrain qui leur sera livré ;

— avoir pris parfaite connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de stockage, etc..., des disponibilités en eau, en énergie
électrique, etc. ;

— avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations

— la disposition des locaux en ce qui concerne les possibilités d'isolement ;

— les équipement et matériels existants dans les locaux, a déplacer ou a laisser en place, et tous autres éléments pouvant amener des contraintes
lors de I'exécution des travaux ;

Lors de cette visite des lieux, il aura pris connaissance de I'état de la ou des construction(s) en général, et plus particulierement de tout ce qui peut
avoir une influence sur I'exécution des travaux du présent lot.

En résumé, I'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant en quelgue maniére que ce soit
avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

L'entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix ou a des prolongations de
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délais.

L'offre de l'entreprise sera donc contractuellement réputée tenir compte de toutes les constatations faites lors de cette reconnaissance et
comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires.

2.1.8 TRAVAUX PRELIMINAIRES / TERRASSEMENTS - SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS
TECHNIQUES

2.1.8.1 Installations de chantier

L'entrepreneur du présent lot devra I'amenée, la mise en place, la maintenance, le démontage et repli de toutes les installations de chantier
nécessaires a I'exécution des travaux du présent marché.

En fonction de la nature, de I'importance et de la localisation des travaux objet du marché, les installations de chantier seront plus ou moins
importantes.

Il appartiendra a I'entrepreneur de déterminer les installations nécessaires qui seront également fonction des emplacements disponibles.

En tout état de cause, I'entrepreneur devra toujours prévoir toutes les installations nécessaires pour lui permettre de réaliser ses travaux dans les
regles de l'art, en respectant strictement la réglementation en vigueur.

. Les installations devront toujours comprendre :
- les installations nécessaires pour respecter la Iégislation en matiére de sécurité et de protection de la santé ;
—  toutes les installations et équipements nécessaires pour garantir la sécurité des tiers, de jour et de nuit
I'ensemble de la signalisation routiére temporaire nécessaire vis-a-vis de la circulation, de jour et de nuit ;
— les dispositifs provisoires d'évacuation des eaux pendant les travaux ;
les dispositifs de récolte des eaux et leur évacuation par raccordement au réseau d'assainissement ou dans une ou plusieurs fosses
construites a cet effet et leur enlevement par camion, en fonction de la nature et de la composition de ces eaux ;
etc....

Dans le cas de travaux sous circulation, I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions et mettre en place tous équipements de signalisation
concernant une circulation alternée de jour et de nuit.

. Les installations de chantier importantes comprendront :
- les voiries provisoires de chantier ;
le ou les bateaux nécessaires au droit des acces du chantier, avec remise en état d'origine des bordures et trottoirs ;
— les dispositifs nécessaires pour éviter toutes dégradations aux existants lors des passages d'engins lourds ;
etc....

. Suivant plan d'installation de chantier, sur la base du P.G.C du C.S.P.S. :
- l'aire ou les aires de stockage et de dép6t de matériaux disposés a un ou plusieurs endroits avec selon le cas les bungalows de stockage pour
matériel et matériaux nécessaires aux entreprises comprenant I'amenée, la mise en place, la maintenance, et le démontage et repli des installations
en fin de chantier ainsi que tous les travaux d'aménagement nécessaires ainsi que sa cléture ;

—  l'aménagement de la zone de vie, comprenant décapage du terrain, plate-forme en matériaux calcaire sur géotextile compris démolition et

remise en état du terrain en fin de travaux.
— laoules cléture(s) de la zone d'installation de chantier avec tous les équipements de signalisation nécessaires ;
— les dispositifs de protection sous le passage des engins lourds, etc.

. Dans le cas ou la localisation des travaux le rend nécessaire, I'entrepreneur devra implicitement :
- prendre toutes dispositions pour assurer I'acces permanent aux propriétés riveraines ;
—  prendre toutes dispositions pour éviter toutes dégradations a ces acces.
. Maintien des servitudes :
- les communications et les écoulements d'eau existant antérieurement a I'ouverture du chantier doivent étre assurés sans interruption
— les canalisations existantes, génantes, seront protégées ou détournées ;
—  l'entrepreneur doit tous les ouvrages provisoires nécessaires.
Cette liste n'est pas limitative.

L'entrepreneur aura également a sa charge toutes les dépenses de quelque nature que ce soit, liées a toutes les prestations concernant I'hygiéne et
la sécurité.

Les frais de fourniture d'eau et le cas échéant d'énergie électrique seront toujours a la charge de I'entreprise.
La fourniture, la pose, I'entretien et le remplacement éventuel de toute la signalisation de chantier seront a la charge de I'entrepreneur.

En résumé, toutes les installations de chantier et installations annexes nécessaires pour réaliser les travaux dans les regles de l'art et pour
respecter la réglementation applicable en la matiére seront a réaliser par I'entrepreneur dans le cadre du prix de son marché.

La libération du terrain des installations de chantier devra étre terminée avant la réception provisoire des travaux, ou aucune trace des aires de
chantier ne devra apparaitre sur le terrain.

Tous les frais de I'entrepreneur consécutifs aux prescriptions du présent article font implicitement partie du prix du marché.

2.1.8.2 Fournitures et matériaux.

Sauf spécifications contraires explicites dans les textes du CCTP ci-aprés, les seules fournitures entrant dans les travaux a la charge de I'entreprise
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sont les suivantes :

= produits de traitement des sols ;

= produits d'amendement de la terre végétale ainsi que, le cas échéant ;

= matériaux d'apport pour remblais.

Ces fournitures devront répondre aux spécifications et prescriptions des articles 8, 9 et 10 du fascicule 2 du CCTG.

2.1.8.3 Classification des sols.

Annexe 3 aux commentaires du fascicule 2 du CCTG page 81.

Cette classification concerne uniguement les remblais et couches de forme.

2.1.8.4 Implantation - Pigquetage.

L'implantation et le piquetage général seront réalisés par I'entreprise de « terrassements » et comme précisé a l'article 12 du fascicule 2 du CCTG,
I'entrepreneur sera tenu de fournir la main-d'ceuvre, les piquets, cordeaux et outils, ainsi que les appareils optiques, nécessaires pour ce piquetage.

Le piquetage général incombera a I'entreprise et tous les frais et fournitures nécessaires seront a sa charge.
Il fera a ses frais approuver le piquetage par un géomeétre agréé par le maitre d'ouvrage ou par tout autre service habilité.

L'entrepreneur aura implicitement a sa charge toutes les prestations complémentaires nécessaires telles que compléments de piquetage,
piquetages spéciaux, etc. comme stipulé a l'article 12 du fascicule 2 du CCTG.

L'entrepreneur sera tenu de veiller a la bonne conservation des piquets et de les rétablir ou de les remplacer en cas de besoin, pendant toute la
durée nécessaire.

Lors de l'exécution des travaux, I'entrepreneur du présent marché sera tenu de compléter le piquetage général par autant de piquets qu'il sera
nécessaire. Ces piquets complémentaires devront pouvoir étre distingués de ceux du piquetage d'origine.

L'entrepreneur sera seul responsable des piquetages complémentaires.
Les reperes de nivellement nécessaires seront a mettre en place par I'entrepreneur.

Aprés réception des travaux de terrassements, c'est I'entrepreneur du lot Gros CEuvre qui sera tenu de veiller a la bonne conservation des piquets
et de les rétablir ou de les remplacer en cas de besoin, pendant toute la durée nécessaire.

2.1.8.5 Travaux préalables aux terrassements.

Au sujet de l'article 13 du fascicule 2 du CCTG, il est précisé :
Les travaux préalables aux terrassements sont a la charge de I'entreprise.

Spécifications et prescriptions complémentaires concernant les travaux préalables aux terrassements :

2.1.8.5.1 Obligations des entrepreneurs.

Les entrepreneurs seront contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, visité le site sur lequel doivent se réaliser les travaux.
Lors de cette visite, ils auront pris connaissance de la nature, de l'importance, etc. des travaux préliminaires a réaliser.

lls auront également parfaitement reconnu la nature et I'état des plantations existantes.

2.1.8.5.2 Abattage et dessouchage.
Selon I'emplacement de I'arbre a abattre, sa hauteur et son environnement, il pourra étre abattu avec ou sans démontage préalable.
Dans le cas ou un démontage préalable est nécessaire, il consistera a supprimer progressivement la partie aérienne de l'arbre, en supprimant dans
un premier temps les branches basses, puis en descendant a l'aide de cordages les branches supérieures, les branches coupées ne devant en
aucun cas basculer et tomber a des endroits pouvant causer des dégats.
L'arbre abattu devra tomber strictement du c6té et a 'emplacement prévus.

Dans le cas de dessouchage, I'entrepreneur sera seul juge des moyens a utiliser, mécaniques ou non, en fonction des conditions rencontrées.

Pour les arbres a fort enracinement, il y aura lieu de « détourer » au préalable la souche, de maniére a éviter les ruptures dans le sol des racines
principales qui doivent étre extraites.

En tout état de cause, I'entrepreneur sera tenu, lors de I'abattage, de prendre toutes les dispositions pour assurer la sécurité des personnes et des
biens.

2.1.8.5.3 Garantie de survie des arbres et arbustes devant étre conservés.

Tous les arbres, arbustes, etc. devant étre conservés devront recevoir une protection.
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Ces protections seront de types adaptés a la taille et a I'emplacement des différents sujets.

Toutes dispositions devront également étre prises lors des travaux a proximité de ces sujets a conserver, pour ne créer aucun dommage tant aux
racines qu'au sujet.

En tout état de cause, les protections a mettre en place ainsi que les dispositions a prendre devront garantir dans tous les cas et quelles que soient
les conditions rencontrées la survie des sujets a conserver.

Dans le cas ou I'un ou méme plusieurs sujets viendraient a dépérir, I'entrepreneur en supportera toutes les conséquences.

2.1.8.5.4 Travaux de démolition d'ouvrages de surface.

Les travaux de démolition des petits ouvrages comprendront la démolition de leurs fondations.
Les sols et revétements seront démolis sur toute leur épaisseur, couches de fondations comprises.
Les modes de démolition sont laissés a I'appréciation de I'entrepreneur qui adoptera les dispositions adaptées.

Les travaux comprendront en outre, le cas échéant :
= la vidange des fosses éventuellement rencontrées dans I'emprise du terrain, leur nettoyage et leur désinfection ;
= les puits rencontrés et les fosses devront étre comblés en matériaux adaptés.

2.1.8.5.5 Enlévement des déchets et gravois.

Les bois et branchages seront évacués du chantier au fur et a mesure.

Il sera interdit de brdler les bois sur le chantier.

Les gravois de démolition seront a évacuer au fur et a mesure a la décharge publique, a toute distance.
L'entrepreneur fera son affaire des autorisations, droits éventuels, etc.

2.1.8.6 Lieux d'emprunt et de dép6t.

Au sujet de l'article 3 du fascicule 2 du CCTG, il est précisé :
. Les lieux d'emprunt et de dépét ne sont pas définis au présent CCTP.

Il incombera a I'entrepreneur d'en rechercher et de les soumettre a I'approbation du maitre d'ceuvre.
Apres usage, les lieux d'emprunt et de dépdt seront remis en leur état d'origine.

Tous les frais relatifs aux lieux d'emprunt et de dépét sont a la charge de I'entreprise et sont implicitement compris dans les prix du marché.

2.1.8.7 Assainissement et drainage.

Au sujet des articles 14.3 et 15.4 du fascicule 2 du CCTG, il est précisé que pour les eaux superficielles, I'entrepreneur devra prendre toutes les
dispositions nécessaires quelles qu'elles soient pour en assurer |'évacuation le plus vite possible, et ceci pendant toute la durée des travaux et
jusqu'a la réception.

Dans le cas d'impossibilité d'écoulement gravitaire, I'évacuation devra étre assurée par pompage.
Les frais entrainés pour satisfaire a ces impératifs d'évacuation des eaux superficielles sont implicitement compris dans les prix du marché.

Dans le cas d'arrivées d'eaux souterraines, l'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour en assurer |'évacuation au fur et & mesure par
tous moyens y compris par pompage et, ce, pendant toute la durée nécessaire jusqu'a la réception.

Les frais entrainés pour satisfaire a ces impératifs d'évacuation des eaux souterraines sont implicitement compris dans les prix du marché.

Dans le cas de pompage, celui-ci comprend :

= |'amenée et le repli du matériel spécifique ;

= la valeur de location de ce matériel ;

= |e maintien a pied d'ceuvre et I'entretien ;

= |le fonctionnement du matériel y compris I'énergie nécessaire ;
= la main d'ceuvre nécessaire ;

2.1.8.8 Décapage de terre végétale.

Avant travaux de terrassement, la terre végétale sera soigneusement décapée. L'épaisseur de ce décapage sera fonction de I'épaisseur de la
couche de terre végétale existante, étant bien précisé que sur toutes les emprises devant recevoir directement des ouvrages tels que dallages,
voiries, etc., la totalité de I'épaisseur de terre végétale existante devra étre enlevée.

Cette terre végétale sera purgée des grosses racines, branches ou autres matiéres impropres, et mise en dépét en une ou plusieurs buttes de
forme géométriguement facilement cubables dont le dessus sera penté.

L'emplacement du dép6t sera défini par le maitre d'ceuvre en temps voulu.

En fonction des besoins en terre végétale pour les espaces verts envisagés, les excédents éventuels de terre végétale seront a évacuer hors du
chantier par I'entrepreneur.
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2.1.8.9 Terrassements en déblais.
2.1.8.9.1 Consistance des travaux.

Sauf spécifications contraires explicites dans les textes du CCTP ci-apres, toutes les fouilles a réaliser par I'entreprise s'entendent quelles que
soient les sujétions et les difficultés d'extraction rencontrées en fonction de la nature des terrains.

Les travaux de terrassements comprendront également :

= |la démolition par tous moyens de roches ou de bancs de pierres éventuellement rencontrés ;

= |la démolition par tous moyens d'anciens ouvrages en magonnerie ou bétons de toutes natures éventuellement rencontrés ;
= |'arrachage et I'enlévement de toutes anciennes souches pouvant étre rencontrées ;

= |la démolition ou l'arrachage et I'enlévement d'anciennes canalisations ou cables hors service éventuellement rencontrés ;
- etc.........

Les terrassements en déblais comprennent implicitement les prestations énumérées a l'article 17.10 du fascicule 2 du CCTG.

2.1.8.9.2 Exécution des fouilles.

Les fouilles seront réalisées par moyens mécaniques, avec finition a la main si des conditions particulieres l'exigent.
Les engins a utiliser seront adaptés a la nature des terrains et aux conditions de chantier.

L'exécution comprendra implicitement toutes sujétions nécessaires, utilisation d'engins spéciaux, emploi de pic, de la masse et pointerolle, du
marteau-piqueur, etc.

Les prestations du présent lot comprendront tous mouvements de terre et manutentions, notamment tous jets de pelle, montages, roulages, fagon
de banquettes, etc. nécessaires dans le cadre de I'exécution des travaux et suivant le cas :

= pour mise en dépdt des terres devant étre réutilisées ;

= pour chargement des terres devant étre enlevées.

L'exécution comprendra, le cas échéant, la fagon de rampes d'acces nécessaires et leur enlevement aprés coup.

2.1.8.9.3 Parois et fonds de fouille.

Les fonds de fouille seront dressés horizontalement ou pentés suivant un plan (ou des plans successifs) aux cotes du projet.

Pour assurer la stabilité des parois, celles-ci seront soit laissées en talus, soit taillées avec fruit, degré d'inclinaison a définir en fonction de la nature
du (ou des différents) terrain(s) rencontré(s). Dans le cas ou I'entrepreneur ne prendrait pas toutes les dispositions voulues a ce sujet, tous les frais
entrainés par des éboulements éventuels lui seraient imputés.

Si nécessaire, selon les conditions rencontrées, les talus et parois devront étre protégés par un film plastique.

En ce qui concerne les plates-formes et talus, il est précisé que les prestations prévues a l'article 14.2 du fascicule 2 du CCTG sont dues et
implicitement comprises dans les prix du marché.

2.1.8.9.4 Blindages et étaiements.

L'entrepreneur aura a sa charge, sans supplément de prix, tous les blindages et étaiements qui s'avéreraient éventuellement nécessaires.

2.1.8.10 Vestiges archeologiques - Engins de guerre.

Dans le cas ou des fouilles mettraient a jour des vestiges archéologiques, I'Entrepreneur devra en aviser immédiatement le Maitre
d'Ouvrage. D'autre part, I'entreprise devra supporter sans supplément de prix, les interventions de la Circonscription des Antiquités
Historiques en application de la loi du 27 Septembre 1941 portant réglement des fouilles archéologiques.

En cas de découverte d'engins de guerre, I'Entrepreneur devra se conformer aux instructions suivantes :

1) Suspendre le travail dans un rayon de 50 m autour de l'engin et y interdire toute la circulation au moyen de cl6tures, panneaux, signalisations,
balises, etc., nota : sous aucun prétexte, I'engin ne devra étre touché.

2) Aviser sans délai la Mairie qui préviendra le Service Départemental de la Construction (Déminage) qui en assurera l'enlévement.

3) Ne reprendre les travaux qu'apres en avoir recu l'autorisation.

En cas d'explosion fortuite d'un engin de guerre, I'Entrepreneur devra en informer immédiatement le Maitre d'Ouvrage et le Maitre
d'ceuvre et prendre les mesures définies aux paragraphes 1 et 3 du présent article.

Les frais de I'entrepreneur a ce sujet lui seront réglés sur dépenses controlées.

2.1.8.11 Remblais.

2.1.8.11.1 Préparation initiale des zones de remblais.

Au sujet des articles 15.1 et 17.8 du fascicule 2 du CCTG, il est précisé que dans le cas ou il sera nécessaire d'exécuter des redans, les dimensions
et le nombre seront a définir par I'entrepreneur en fonction des conditions rencontrées.

Les types d'engins de compactage a utiliser seront a proposer par I'entrepreneur a I'approbation du maitre d'ceuvre.

Dans le cas ou des zones localisées de portance insuffisante seraient rencontrées, I'entrepreneur devra purger ces zones et les remplacer par un
matériau de meilleure qualité.
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Ces travaux de purge comprendront toutes les prestations nécessaires telles que définies a l'article 17.22 du fascicule 2 du CCTG.
Ces travaux de purge sont implicitement compris dans les prix du marché ;

En ce qui concerne des zones de sols compressibles non reconnues au préalable, les dispositions a prendre pour remédier au risque de
compromettre la stabilité de I'ouvrage sont implicitement comprises dans les prix du marché.

2.1.8.11.2 Réalisation des ouvrages.

Au sujet de l'article 15.2 du fascicule 2 du CCTG, il est précisé que les spécifications relatives au compactage des sols sont précisées ci-aprés par
référence a une densité a obtenir.

2.1.8.11.3 Contrble.

Au sujet de l'article 15.3 du fascicule 2 du CCTG, il est précisé que les contrdles seront assurés par l'entrepreneur, les valeurs des densités a
obtenir étant précisées ci-apres au présent CCTP.

Il appartiendra a I'entrepreneur de définir la nature et la fréquence des essais, ainsi que la méthode de contrble, et de les proposer au maitre
d'ceuvre ; ce dernier pourra, s'il le juge nécessaire, demander a I'entrepreneur de maodifier les modalités proposées.

En ce qui concerne les essais complémentaires que le maitre d'ceuvre pourra a tout moment exiger de I'entrepreneur, les frais entrainés seront :
= ala charge de I'entrepreneur si les résultats des essais lui sont défavorables ;
= ala charge du maitre d'ouvrage, dans le cas contraire.

2.1.8.11.4 Exécution des remblais.

L'exécution des remblais comprendra :

= l'apport de matériau de remblai extérieur au chantier, matériau devant répondre aux conditions voulues, de nature et provenance a faire agréer
par le maitre d'ceuvre.

= le réglage en couches successives ;

= |'arrosage ;

= le compactage jusqu'a l'obtention des exigences fixées ;

- le réglage de la plate-forme et des talus au profil définitif, y compris I'évacuation des terres en excédent ;

= la protection des plates-formes et des talus contre les eaux de ruissellement compris la réalisation et I'entretien des ouvrages provisoires
correspondants.

L'épaisseur des couches successives de remblai sera a déterminer par I'entrepreneur en fonction de la nature du remblai, des modes et engins de
compactage, etc., et a soumettre a I'approbation du maitre d'oeuvre.

Préalablement a I'exécution de tous remblais, I'emprise devant étre remblayée devra étre soigneusement nettoyée et débarrassée de tous gravois,
déchets, matiéres végétales, etc.

Selon les charges a supporter par le remblai, il pourra s'avérer nécessaire que le sol devant recevoir ce remblai soit compacté pour obtenir une
densité réelle au moins égale a celle exigée pour le remblai.

Le maitre d'ceuvre pourra demander a I'entrepreneur des essais de compactage de ce sol qui seront enti€rement a la charge de ce dernier.

Les prix des remblais comprendront implicitement tous mouvements et manutentions nécessaires, notamment le piochage pour reprise, tous jets de
pelle, roulages, tous transports, etc. nécessaires en fonction des conditions de chantier.

2.1.8.11.5 Exigences contractuelles pour les remblais.

L'entrepreneur sera contractuellement tenu de livrer les remblais finis répondant aux exigences suivantes :
. Compacité par référence a la densité Proctor :

= 95 % de la densité a I'optimum Proctor normal ;
ou

= 95 % a l'indice Proctor modifié.

2.1.8.12 Traitement des sols.

Dans le cas ou un traitement des sols est prévu, les travaux comprendront :

= |'amenée et le repli du matériel spécifique ;

= la valeur de location de ce matériel ;

= le maintien a pied d'ceuvre, I'entretien et le fonctionnement de ce matériel y compris I'énergie nécessaire, pendant toute la durée voulue ;
= le stockage et I'épandage du liant ;

= le malaxage du mélange.

L'entrepreneur aura a sa charge le nombre de passes d'épandage et de malaxage nécessaires pour obtenir la mouture définie ci-aprés au présent
CCTP.

2.1.8.13 Plate-forme support d'ouvrages de voiries.

Au sujet de l'article 16 du fascicule 2 du CCTG, il est précisé que pour les ouvrages de terrassement devant servir de support a une voirie, trottoir,
parking ou autre, la partie supérieure des remblais ou la plate-forme de terrassements devra étre soigneusement réglée aux niveaux voulus.
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La couche de forme sera a réaliser par apport de matériaux aptes a cet usage, a proposer par I'entrepreneur a I'approbation du maitre d'ceuvre, ou
imposés par le maitre d'ceuvre, selon le cas.

2.1.8.14 Dimensionnement des chaussées.

Les dimensionnements des chaussées et autres ouvrages de voirie et trottoirs seront a déterminer par I'entrepreneur.

L'entrepreneur déterminera ces dimensionnements dans le respect de la réglementation en vigueur et des normes de dimensionnement citées en
téte du présent document, et selon ses propres méthodes de calcul et d'appréciation, et en tenant compte de son expérience professionnelle, en
fonction :

= de la portance de la plate-forme support ;

= du type de chaussée ;

= du trafic PL et VL prévu ;

= des matériaux aisément disponibles dans la région ;

= de la réalisation en 1 ou 2 phases le cas échéant ;

= des contraintes de chantier ;

= éventuellement de la saison d'exécution ;

= des risques de gel dans la région s'il y a lieu.

2.1.8.15 Pentes des chaussées et autres ouvrages de voirie.

Pour les chaussées et trottoirs, les pentes transversales seront a définir par I'entrepreneur en restant dans la fourchette des pentes admissibles
selon spécifications des « Documents contractuels ».

2.1.8.16 Tenue au gel et au dégel.

Pour les régions a hiver rigoureux dans lesquelles le gel est a envisager, la composition des chaussées et leurs épaisseurs devront étre prévues en
conséquence :

= les matériaux constituant la chaussée devront étre absolument ingélifs et la granulométrie ne devra pas contenir trop de fines ;

= les épaisseurs de chaussée doivent étre suffisantes pour que le gonflement du sol soit trés faible et que les efforts sur les assises ne soient pas
trop importants en période de dégel.

2.1.8.17 Tolérances dimensionnelles.

Les tolérances dimensionnelles des matériaux ainsi que les tolérances dimensionnelles des ouvrages a tous les stades d'avancement seront celles
précisées dans les « Documents contractuels » cités en téte du présent document.

2.1.8.18 Nettoyages - Livraison des ouvrages.

Pendant toute la durée des travaux, le chantier devra étre tenu en état de propreté correct.
Les terres, déchets et gravois devront étre enlevés du chantier au fur et a mesure.

L'entrepreneur devra prendre les dispositions qui s'imposent en fonction des conditions du chantier, pour éviter que les roues des camions
n‘entrainent des résidus sur les voies hors du chantier.

En effet, les boues laissées par les camions sur les routes d'approche du chantier présentent un danger pour la circulation et la responsabilité civile
et pénale de I'entrepreneur peut étre engagée en cas de négligence de sa part.

Pendant la durée du chantier, I'entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter de salir la voirie publique.
Il devra obligatoirement prévoir un poste de lavage des roues des camions.

De toute fagon, il devra faire le nettoyage des voiries qu'il utilise a proximité du chantier.

Il devra également les travaux de réfection de voirie qui pourraient lui étre imputés.

Il doit prendre toutes dispositions nécessaires en accord avec les services de police, pour ne pas perturber la circulation.
Pour la réception des travaux, I'entrepreneur aura :

= démonté et replié toutes ses installations de chantier ;

= procédé a la remise en état d'origine de tous les emplacements mis a sa disposition ;

= remis en leur état d'origine tous les ouvrages existants qu'il aurait déposés ou modifi€s a titre provisoire ;

= procédé au nettoyage et au curage des canalisations d'assainissement et effectué les essais nécessaires ;

- etc....

L'entrepreneur procédera au nettoyage final des ouvrages réalisés par un balayage efficace et un lavage selon la nature des revétements.

2.1.8.19 Transport et enlévement des terres.

2.1.8.19.1 Transports internes pour la réalisation des travaux.

Les prix du marché comprendront implicitement tous les transports par tous moyens a l'intérieur du chantier et, le cas échéant, entre les lieux
d'emprunt et de dép6t, nécessaires a la réalisation des travaux.

L'entrepreneur aura également a réaliser et a entretenir les voiries provisoires ou pistes de circulation utilisées par I'entreprise.
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Selon le cas, ces voiries provisoires pourront rester en fin de travaux de terrassements ou seront a démolir par I'entrepreneur.

2.1.8.19.2 Enlévement des terres en excédent.

Toutes les terres en excédent apres exécution des remblais et mise en place de terre végétale, le cas échéant, seront évacuées hors du chantier
par I'entrepreneur.

Les terres seront transportées a la décharge publique ou a un autre lieu au choix de I'entrepreneur, a toute distance, et I'entrepreneur fera son
affaire de I'obtention des autorisations nécessaires, le cas échéant, et des droits de décharge, s'il y a lieu.

2.2 OBLIGATIONS PREALABLES
2.2.1 D.I.C.T. (Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux).

La déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) constitue une mesure obligatoire du droit francais a prendre préalablement a
I'exécution de tous travaux effectués a proximité d'ouvrages de transport ou de distribution de gaz, d'ouvrages d'assainissement, d'ouvrages de
télécommunications etc. afin de prévenir I'ensemble des exploitants de réseaux de I'imminence de travaux et d'éviter tout risque d'accident et
d'atteinte aux ouvrages.

La DICT s'impose & tout intervenant (entreprise, service de I'Etat ou des Collectivités Territoriales, particulier méme) qui souhaite faire des travaux a
proximité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques des exploitants comme Electricité de France, RTE, Gaz de France, France Télécom,
Cegetel, Veolia Eau, Total, etc...

Cette obligation Iégale (instaurée par le décret n°91-1147 du 14 octobre 1991, suivi du décret d'application en 1994) est a l'origine de contraintes
fortes en matiére de gestion de déclarations, de récépissés, etc... Notamment pour les entreprises de travaux publics et les bureaux d'études, mais
également les exploitants de réseaux.

Avant de commencer des travaux a proximité de réseaux souterrains ou aériens, toute entreprise (y compris si elle intervient en qualité de sous
traitant ou de co- traitant) doit :
. Obligatoirement adresser dans les délais prescrits une DICT a chaque exploitant ou services intéressés suivant nécessité, pour :
— Occupation du domaine public
— Présence de conduites d'eau potable et d'égout
— Présence de cables et d'ouvrages concessionnaire d'électricité
— Présence de cébles LGD
— Présence de canalisations GDF
— Présence de céables France Télécom ou autres concessionnaires
. Vérifier que chaque exploitant y a bien répondu ;
. S'assurer que le responsable du chantier est en possession des plans et qu'ils sont exploitables.

L'entrepreneur fournira au Maitre d'ceuvre la copie de la déclaration d'intention des travaux et des observations formulées par les différents services
contactés

Tous les frais de I'entrepreneur consécutifs aux prescriptions du présent article font implicitement partie du prix du marché.

2.2.1.1 Compris dans le montant du marché.
2.2.2 P.P.S.P.S. (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé).

Délais

L’entrepreneur (sous-traitants inclus) dispose de 30 jours a compter de la réception du contrat signé par le maitre d’ouvrage (ou I'entrepreneur) pour
établir le PP SPS.

Dans le cas de travaux de second ceuvre de batiment ou de travaux accessoires d’une opération de génie civil, le délai de 30 jours est ramené a 8
jours dés lors qu’il ne s’agit pas de travaux comportant des risques particuliers.

Contenu du PPSPS :

1. Les nom et adresse de I'entreprise.

2. La description des travaux et méthodes de travail en faisant ressortir :

3. Les modalités de prise en compte des mesures de coordination générale définies par le coordonnateur.

4. Les mesures d'hygiéne et les locaux destinés au personnel mis en place ou a disposition tels que prévus dans le plan général de
coordination.

5. L'organisation des premiers secours de l'entreprise avec notamment le matériel médical disponible, les sauveteurs secouristes du

travail présents, les mesures prises pour I'évacuation des blessés dans le cadre du plan général de coordination.

La partie description des travaux est la plus importante du plan ; elle doit étre accompagnée d'une analyse détaillée des risques liés aux modes
opératoires, aux matériels, dispositifs et installations, a I'utilisation de substances ou de préparations dangereuses, aux circulations et déplacements
sur le chantier.

Envoi et consultation

Avant le début des travaux, un PP SPS est adressé :

— au coordonnateur SPS, par chacune des entreprises ;

— au maitre d’ouvrage dans le cas d’une entreprise seule.

Le PP SPS peut étre consulté pour avis :

— par le médecin du travail ;

— par les membres du CHSCT ou, a défaut, les délégués du personnel.

Seuls les entrepreneurs chargés du gros ceuvre ou du lot principal, ainsi que ceux appelés a exécuter des travaux présentant des risques
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particuliers, adressent un exemplaire du PP SPS avec les avis précités :

— a l'inspecteur du travail ou fonctionnaire assimilé ;

— aux chefs des services de prévention des CARSAT ;

— a l'agence régionale de 'OPPBTP.

Le PP SPS peut étre consulté :

— par les membres du CISSCT (College inter entreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail) ;
— par le médecin du travail ;

— par les représentants des services de prévention des CARSAT ;

— par le représentant de 'OPPBTP ;

— par l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire assimilé.

Au moins un exemplaire du PP SPS est tenu en permanence a jour sur le chantier par chacune des entreprises.
Cet exemplaire est conservé par I'entrepreneur pendant 5 ans a compter de la réception de I'ouvrage.
Conformément a la loi du 31 décembre 1993 (décret d'application du 26 décembre 1994), I'entrepreneur devra se conformer aux exigences du

coordinateur S.P.S. (Sécurité et Protection de la santé) et tenir compte de ses demandes, sans supplément de prix. L'entrepreneur devra intégrer
dans son offre tous les colts induits par les prestations décrites dans le PGC joint au dossier.

Tous les frais de I'entrepreneur consécutifs aux prescriptions du présent article font implicitement partie du prix du marché.

2.2.2.1 Compris dans le montant du marché.
2.2.3 PLAN D'INSTALLATION DE CHANTIER

L'entreprise devra fournir un plan d'installation de chantier de principe a I'Appel d'Offre.
Préalablement a I'exécution des travaux, I'entreprise titulaire soumettra au visa du Maitre d'Ouvrage, du Maitre d'CEuvre et du Coordonnateur
Sécurité, les plans d'installations de chantier qui devront préciser les différentes phases du chantier :
— les zones situées a l'intérieur des emprises, dans lesquelles aucun stockage ne sera fait, et qui pourront permettre a tout moment I'accés
aux pompiers y compris la nuit ;
—  le périmetre de sécurité ;
— limplantation des cantonnements (sanitaires, vestiaires, réfectoire, infirmerie, etc..) ;
—  l'implantation du bureau de chantier et de la salle annexe pour les rendez-vous journalier, hebdomadaires ainsi que les visites inopinées du
CS.PS.;
—  l'accés ou les accés a l'intérieur de I'aire-travaux (portails d'accés séparés pour piétons et engins)
— les zones de parkings des véhicules chantier ;
— la zone parking véhicules privés qui sera hors de I'emprise du chantier ;
— les zones de baraguement et de stockage, en tenant compte de celles qui lui sont propres et de celles des autres corps d'état en précisant,
si le cas, les arbres conservés, et les précautions a prendre pour leur conservation ;
— les zones d'entrepdt et de stockages des matériels et de semi-préfabrication éventuelle ;
—  les consignes et sécurité individuelles envers des travaux de désamiantage par le lot concerné ;
— les zones d'élimination de I'existant, de gravois de démolition et des déchets des matériaux ;
— la zone de stockage des bennes a déchets ;
— les installations communes d'hygiéne, conformes a la réglementation en vigueur ;
— la mise en place des clbtures intérieures ponctuelles de chantier et signalisations diverses ;
— lamise en place éventuelle de platelages pour piétons ou véhicules ;
—  les zones situées a l'intérieur des emprises ;
— les plans de circulation des engins et des camions hors des emprises mais dans le chantier ;
—  l'accessibilité des pompiers et des véhicules du SAMU + Secours et entretien ;
— la position d'engin(s) ou grue(s) et leur zone de couverture ou de survol (si le cas) ;
— les voies de circulation distinctes pour les piétons jusqu'aux installations de chantier et pour les engins avec les points d'éclairage et leur
balisage ;
— la zone de nettoyage afin de n'apporter aucun gravat sur la voie d'acces au chantier ;
— ladirective des secours.
— lafourniture, la mise en place et I'entretien des divers éléments nécessaires aux signalisations du chantier et hors de I'emprise de celui- ci.
Les emplacements réservés a ces installations devront apparaitre sur le plan d'installation de chantier établi par I'entreprise titulaire.
La liste ci-dessus est donnée a titre indicatif et est non limitative.

Tous les frais de I'entrepreneur consécutifs aux prescriptions du présent article font implicitement partie du prix du marché.

2.2.3.1 Plan d'installation de chantier suivant PGC du CSPS - Compris dans le montant du marché.
2.2.4 DEMARCHES ET DEMANDES D'AUTORISATIONS AUPRES DES SERVICES PUBLICS

L'entrepreneur effectuera toutes les démarches auprés des services administratifs et techniques des collectivités territoriales concernées afin
d'obtenir toutes les informations et autorisations nécessaires a I'exécution de ses travaux (assainissement, caniveau, bordure, autorisation de voirie,
etc...). Il devra également la mise en place et I'entretien des signalisations réglementaires de chantier ainsi que celles demandées sur les
permissions de voirie et autorisations de travaux, pendant son intervention.

Il appartiendra a I'entrepreneur d'effectuer, en temps utile, toutes démarches et toutes demandes auprés des services publics, services locaux ou
autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, etc. nécessaires pour |'utilisation du domaine public, tel que :

— droits de voirie ;

— stationnement de bennes sur le domaine public ;

— frais de stationnement ;

— mise en place des clétures de chantier

— mise en place d'échafaudages ;
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— signalisation du chantier ;
— etc.., sans aucune clause limitative.

Copies de toutes ces autorisations, instructions et accords ainsi que de toutes les correspondances a ce sujet devront étre transmises au Maitre
d'Ouvrage et au Maitre d'ceuvre.

Tous les frais de I'entrepreneur consécutifs aux prescriptions du présent article sont contractuellement réputés compris dans le montant
de son marché.

2.2.4.1 Compris dans le montant du marché.

2.2.5 S.0.G.E.D. (Schéma d'Organisation et de Gestion des Déchets).

Etablissement du Schéma d'Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED).

— évaluation de la nature et de la quantité des différentes catégories de déchets de chantier ;

— définition du mode de gestion sur le site des différentes catégories de déchets de chantier ;

— désignation des méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différentes catégories de déchets ;

— désignation des centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers lesquels seront acheminés les différentes
catégories de déchets, en fonction de leur typologie et en accord avec le gestionnaire devant les recevoir ;

— 'information, en phase travaux, du coordonnateur SPS quant a la nature et a la constitution des déchets et aux conditions de dépét envisagées
sur le chantier ;

— définition des modalités retenues pour assurer le contrble, le suivi et la tragabilité ;

— désignation des moyens matériels et humains mis en ceuvre pour assurer ces différents éléments de gestion des déchets.

Nota : Le SOGED devra étre en cohérence avec les installations de chantier détaillées dans le plan général de coordination, de sécurité et de
protection de la santé (P.G.C. du C.S.P.S.).

Tous les frais de I'entrepreneur consécutifs aux prescriptions du présent article font implicitement partie du prix du marché.

2.2.5.1 Compris dans le montant du marché.

2.2.6 MODE OPERATOIRE POUR DES TRAVAUX SUSCEPTIBLE DE PROVOQUER L'EMISSION DE
PLOMB

Le mode opératoire doit donner tous renseignements nécessaires et toutes précisions en fonction de la nature des travaux et des conditions du
chantier, parmi la liste suivante :

Page de garde, sur papier a en téte de I'entreprise

- date d’émission

- titre (plan de retrait / de confinement / mode opératoire)

- nature des matériaux

- certificat de qualification, obligatoire pour les MCA friables

- nom du Maitre d’Ouvrage

- adresse du chantier

- avis du médecin du travail et du CHSCT ou a défaut du délégué du personnel
- date prévisible du début du chantier.

Renseignements administratifs

- renseignements administratifs concernant les différents intervenants tels que noms du représentant légal, du responsable de I'opération, du
responsable sur le chantier, du chef de chantier, etc..., avec adresses et n° de téléphone et de télécopie, mail

- liste et adresse des organismes officiels et du médecin du travail.

Renseignements généraux concernant le chantier

- situation du chantier et de son environnement

- nature des travaux

- liste des travaux préliminaires ou préparatoires

- planning prévisionnel

- effectif du personnel, désignation des postes de travail, horaire journalier, durée du port continu des EPI, etc...
- filiere d’élimination des déchets, centre d’élimination, classe, etc...

- contraintes spécifiques au chantier le cas échéant.

Le mode opératoire doit étre :
- Annexé au document unigue d'évaluation des risques;
- Soumis, lors de son établissement ou de sa maodification, a I'avis du médecin du travail, du CHSCT
- Transmis a l'inspection du travail, & la Carsat et, le cas échéant, a 'OPPBTP dont le ressort territorial est :
. Celui du lieu d'intervention :
- Lors de la premiére mise en ceuvre du mode opératoire, quelle que soit la durée de l'intervention,
- lors de la mise a jour du mode opératoire
- Pour toute intervention supérieur a 5 jours
. Celui de I'établissement :
- Lors de la premiére mise en ceuvre du mode opératoire, quelle que soit la durée de l'intervention,
- Lors de la mise a jour du mode opératoire.

2.2.6.1 Mode opératoire pour des travaux susceptible de provoquer I'émission de plomb

Le mode opératoire sera également diffusé aux intervenants concernés par la réalisation des travaux comme le coordonnateur SPS, le
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maitre d'ceuvre, les organismes de controle et bien évidemment, le maitre d’ouvrage.

La rédaction du mode opératoire est de la responsabilité de I'entreprise de travaux qui doit exposer au sein de ce document la méthodologie
d'intervention de fagon spécifique, en y intégrant une évaluation exhaustive des risques susceptibles d'étre rencontrés pendant les travaux.

Le mode opératoire doit étre connu de tout intervenant et tenu a disposition au sein du registre de chantier.

Le délai de minimum 1 mois devra étre respecté avant le début des travaux.

Ce document doit au moins préciser pour chaque processus :

- La nature de l'intervention;

- Les matériaux concernés;

- La fréquence et les modalités de contréle du niveau d'empoussiérement du processus mise en ceuvre et du respect de la VLEP ;

- Le descriptif des méthodes de travail et moyens techniques mise en ceuvre;

- Les notices de poste;

- Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection
des autres personnes que se trouvent sur le lieu ou a proximité de l'intervention;

- Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements;

- Les procédures de gestion des déchets ;

- Les durées et le temps de travail déterminés en fonction des vacations.

Si des matériaux et peintures ont été diagnostiqués, alors le soumissionnaire devra formaliser (avec ou sans le retrait des matériaux) et respecter
les regles élémentaires pour que la réalisation du chantier se fasse dans des conditions de sécurité optimales pour les salariés du soumissionnaire
et le voisinage. Se reporter, entre autres :
- Fiche de Sécurité maladies professionnelles - plomb, OPPBTP n° en vigueur au moment du présent projet ;
—  Cabhier du CSTB n° en vigueur au moment du présent projet le plomb dans I'habitat ancien - diagnostic et techniques de réduction des
risques ;
—  Brochure de 1TNRS Intervention sur les peintures contenant du plomb. Prévention des risques professionnels d'avril 2003.

Dossier diagnostic plomb avant travaux joint au présent dossier DCE.

2.3 TRAVAUX PREPARATOIRES
2.3.1 ETAT DES LIEUX

Le Maitre d'Ouvrage fera établir un état des lieux des existants avant le début des travaux et apres finition de ceux-ci.
. Sur cet état des lieux sera consigné :
- |'état des voiries, trottoirs, réseaux, clotures, et installations de toutes natures, publics ou privés dans I'emprise et a proximité du chantier.
. Cet état des lieux sera établi avec prises de vues a l'appui par I'entrepreneur du présent lot en présence :
- du Maitre d'Ouvrage ;
—  du Maitre d'CEuvre ;
—  des Entrepreneurs concernés.
Cet état des lieux sera établi sur un formulaire prévu a cet effet ; ce formulaire sera complété sur place et signé par les présents.
Chacune des parties présentes recevra un exemplaire de cet état des lieux.
Lors de la réception des travaux, I'état des existants sera comparé avec celui consigné sur I'état des lieux établi avant le début des travaux.
Dans le cas de dégradations constatées, les frais de remise en état seront supportés par l'entrepreneur en cause ou, dans le cas ou le responsable
ne pourra étre défini, ils seront portés au compte prorata.

POUR INFORMATION : Les frais de ces états des lieux seront supportés par l'entrepreneur et portés au compte prorata.

2.3.1.1 Constat contradictoire des abords du chantier avec prises de vues a I'appui établi par voie d'huissier au
frais du présent lot.

2.3.2 PANNEAU D'AFFICHAGE REGLEMENTAIRE

Le panneau de chantier sera exécuté suivant les détails établis par 'architecte, et devra étre mis en place au maximum 15 jours apreés la signature
des marchés.

Les travaux comprennent la mise en place du panneau de chantier, ainsi que la fourniture et la pose de I'ensemble y compris structure nécessaire.
Il indiquera :

1 - La nature de I'opération avec illustrations couleur et logos (sur modéle du Maitre d'Ouvrage).

2 - Le numéro de permis de construire ou de déclaration de travaux selon le cas et la date d'obtention.

3 - La raison sociale du Maitre d'Ouvrage et/ou du mandataire avec leurs coordonnées (Adresse, Téléphone, Fax, Email, logo couleur).

4 - Maitrise d'CEuvre avec ses coordonnées (Adresse, Téléphone, Fax, Email, logo couleur).

5 - Les noms et adresses des membres de I'équipe ingénierie avec leurs coordonnées (Adresse, Téléphone, Fax, Email.).

6 - Contrbleur technique avec ses coordonnées (Adresse, Téléphone, Fax, Email.).

7 - Coordonnateur SPS avec ses coordonnées (Adresse, Téléphone, Fax, Email.).

8 - Les noms et adresses des entreprises attributaires avec leurs coordonnées (Adresse, Téléphone, Fax, Email.).

9 - Les logos des principaux financeurs fournis par le Maitre d'Ouvrage.

POUR INFORMATION : L'entrepreneur du présent lot devra la maintenance, en parfait état, ainsi que la remise en état suivant nécessité de ce
panneau pendant toute la durée du chantier ainsi que le démontage en fin de travaux.

2.3.2.1 Fourniture et mise en place d'un panneau de chantier réglementaire exécuté suivant les détails établis par
I'Architecte.

Localisation :
. Sur emplacement indiqué par le Maitre d'CEuvre
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2.3.3 IMPLANTATIONS - PIQUETAGES

La recherche des cotes d'implantation et de niveaux est a la charge de I'entreprise du présent lot.
Elle sera exécutée par un géometre qualifié faisant partie de son personnel ou a défaut, par un géometre expert.
Le prix en est implicitement compris dans l'offre de I'entreprise et comprendra :

—  le repérage exact sur le terrain de I'emprise des ouvrages ;

—  le piquetage général de I'emprise des fouilles pour fondations avec l'indication des profondeurs a descendre aux divers points ;

— lafourniture et mise en place définitive des chaises d'implantation & environ 1,50 m des fouilles précisant le tracé des rigoles, des tranchées

ou des puits, il sera prévu une chaise d'équerre a chaque angle et une chaise simple en face de chaque refend.

Les cotes de situation du projet seront rigoureusement respectées et établies avant les travaux de terrassement pour I'exécution des plates-formes.
Les cotes de niveaux seront vérifiées sur le chantier par I'entrepreneur en fonction des niveaux de fil d'eau et de branchements des réseaux
organiques.
L'implantation des chaises s'effectue a la lunette ou au niveau de chantier, le marquage des axes de fouilles est réalisé au platre.
Les chaises et piquets ayant servi a matérialiser I'implantation seront laissés sur place pour en permettre la vérification.
L'entrepreneur devra demander en temps utile au Maitre d'ceuvre la vérification contradictoire de son implantation, cette vérification étant a la
charge de I'entrepreneur.
Un point de niveau fixe sera matérialisé par une borne bétonnée ou borne scellée au sol par I'entrepreneur du lot « Terrassements - V.R.D
», et sera conservé durant toute la durée du chantier.
Compris toutes sujétions et tous autres travaux accessoires éventuellement nécessaires.

POUR INFORMATION : L'implantation du ou des Batiment(s) et autres ouvrages sera assortie d'une attestation délivrée au Maitre d'Ouvrage par le
géomeétre-expert.

2.3.3.1 Piquetage général des ouvrages selon plans du Maitre d'CEuvre par un géomeétre expert.

Localisation :
. Ensemble du projet, suivant plan Architecte

2.3.4 ETUDE STRUCTURE BETON

L'entrepreneur fera réaliser a ses frais une étude béton.
Avant de déposer sa soumission, I'entrepreneur devra obligatoirement se mettre en rapport avec un BET Structure qui lui fournira les compléments
d'informations nécessaires pour soumissionner.

2.3.4.1 Etude B.A. & la charge du titulaire du présent lot validé par le Maitre d'Ouvrage et la Maitrise d'Oeuvre

Le titulaire du présent lot devra produire, avant le démarrage des travaux, une étude béton spécifiant les points suivants :
. Dimensionnement des dés de fondations

e  Ancrage des fondations dans le sol en place

. Sections des armatures de fondations

. Nomenclature des aciers

. Plans de préfabrication des armatures de fondations

. Détail des platines d'ancrage (a la charge du lot Charpente Bois)

. Plan de synthése des études béton et charpente bois
IMPORTANT :
Avant toutes mise en ceuvre l'entrepreneur doit s'assurer de la validation, par le Maitre d'Ouvrage et I'équipe de Maitrise d'Oeuvre, des documents
précités.

Note d'information :
L'entrepreneur se doit de demander au Maitre d'Ouvrage, si le besoins s'en fait ressentir, une étude géotechnique du terrain en place; dans le but
de mieux dimensionner ses fondations.

2.3.5 OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

2.3.5.1 Occupation du domaine public - Droit de Voirie et signalisation pour toute la durée du chantier

Localisation :
. Suivant plan d'installation de chantier sur la base du PGC du CSPS, et suivant nécessité du chantier

2.4 INSTALLATION DE CHANTIER SUR DOMAINE PUBLIC OU PRIVE

L'entrepreneur du présent lot devra I'amenée, la mise en place, la maintenance, le démontage et repli de toutes les installations de chantier
nécessaires a I'exécution des travaux du présent marché compris les raccordements fluides.

En fonction de la nature, de l'importance et de la localisation des travaux objet du marché, les installations de chantier seront plus ou moins
importantes.

Il appartiendra a I'entrepreneur de déterminer les installations nécessaires qui seront également fonction des emplacements disponibles.

En tout état de cause, I'entrepreneur devra toujours prévoir toutes les installations nécessaires pour lui permettre de réaliser ses travaux dans les
régles de l'art, en respectant strictement la réglementation en vigueur.
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2.4.1 INSTALLATIONS DE CHANTIER SUIVANT GENERALITES
Généralités.
. Les installations devront toujours comprendre :
— les installations nécessaires pour respecter la législation en matiere de sécurité et de protection de la santé ;
—  toutes les installations et équipements nécessaires pour garantir la sécurité des tiers, de jour et de nuit ;
—  l'ensemble de la signalisation routiére temporaire nécessaire vis-a-vis de la circulation, de jour et de nuit ;
—  les dispositifs provisoires d'évacuation des eaux pendant les travaux ;
— les dispositifs de récolte des eaux et leur évacuation par raccordement au réseau d'assainissement ou dans une ou plusieurs fosses
construites a cet effet et leur enlévement par camion, en fonction de la nature et de la composition de ces eaux.
— les moyens de levage nécessaire a la réalisation de ses travaux (grues, échafaudages, ...) ainsi que toutes les équipements / installations
de sécurité nécessaires (consoles et garde-corps, filets, ...) afin d'assurer la sécurité la sécurité des tiers pendant la durée des travaux ;
—  Demandes administratives relative a l'installation de chantier
les protections et obligations de sécurité, comportant notamment, les protections provisoires, les protections des fers en attente, les
protections verticales dont échafaudages, les protections horizontales, la réalisation de plates-formes de travail en périphérie des ouvrages,
etc.. ;
I'éclairage du chantier et des palissades si nécessaire ;
—  l'entretien des voies d'accés au chantier pendant toute la durée des travaux ;
- etc...
Dans le cas de travaux sous circulation, l'entrepreneur devra prendre toutes dispositions et mettre en place tous équipements de
signalisation concernant une circulation alternée de jour et de nuit.
Suivant plan d'installation de chantier, sur la base des prescriptions du P.G.C du C.S.P.S.:
—  les clétures en périphérie des zones de cantonnement,
les bungalows de stockage pour matériel et matériaux nécessaires a l'entreprise ;
- etc...
. Dans le cas ou la localisation des travaux le rend nécessaire, I'entrepreneur devra implicitement :
—  prendre toutes dispositions pour assurer I'accés permanent aux propriétés riveraines ;
—  prendre toutes dispositions pour éviter toutes dégradations a ces acces.
. Maintien des servitudes :
—  les communications et les écoulements d'eau existant antérieurement a I'ouverture du chantier doivent étre assurés sans interruption ;
— les canalisations existantes, génantes, seront protégées ou détournées ;
I'entrepreneur doit tous les ouvrages provisoires nécessaires.
—  Aire de lavage des roues. Balayeuse autant que nécessaire et a minima 1 fois/jour en cas de terrain boueux.

Cette liste n'est pas limitative.

. Elle installera également tous les panneaux d'interdiction d'accés du chantier au public, signalisation... conformes aux réglements généraux
de sécurité en vigueur, tant administratifs que particuliers, sans aucune clause limitative.

. Les matériels et outillages, dés lors qu'ils présentent un risque, devront étre entreposés et protégés de telle sorte gu'ils n'engendrent aucun
danger.

. Respect de la Iégislation en matiére de sécurité et de santé.

. Les frais de fourniture d'eau et le cas échéant d'énergie électrique seront toujours a la charge de I'entreprise.

. L'entrepreneur aura également a sa charge toutes les dépenses de quelque nature que ce soit, liées a toutes les prestations concernant
I'hygiéne et la sécurité.

. La fourniture, la pose, I'entretien et le remplacement éventuel de toute la signalisation de chantier seront a la charge de I'entrepreneur.

. En résumé, toutes les installations de chantier et installations annexes nécessaires pour réaliser les travaux dans les regles de l'art et pour
respecter la réglementation applicable en la matiere seront a réaliser par I'entrepreneur dans le cadre du prix de son marché.

. La libération du terrain des installations de chantier devra étre terminée avant la réception provisoire des travaux, ou aucune trace des aires
de chantier ne devra apparaitre sur le terrain.

Remarque : Il est rappelé, d'autre part, que chaque entreprise sera responsable de toutes les infractions aux reglements de police.
Tous les frais de I'entrepreneur consécutifs aux prescriptions du présent article font implicitement partie du prix du marché.

. Non compris celles prévues séparément ci-dessous.

2.4.1.1 Installations comprenant bungalows de stockage matériel / matériaux, cldéture(s) zone de cantonnement,
équipements de signalisation de sécurité et de protection nécessaires, etc., suivant P.G.C du C.S.P.S.

Localisation :
. Suivant plan d'installation de chantier joint au dossier et sur la base du PGC du CSPS

2.4.2 CLOTURES MOBILES ET PALISSADES DE CHANTIER

L'entrepreneur devra la fourniture et la mise en place pendant la durée de son chantier de cl6tures formant une enceinte des différentes installations
(zone de chantier, zone pour le tri, le stockage et la gestion des matériaux et des déchets, bennes, moyens de levage, etc..), nécessaires a
I'exécution des travaux, suivant P.G.C. du Coordonnateur .S.P.S.

. Les clétures mobiles et palissades de chantier pourront étre constituées par :

—  Clétures en panneaux préfabriqués a structure tubulaire métallique avec remplissage par panneaux de treillis soudé rigides, en acier
galvanisé avec systeme d'attaches entre les éléments et raidisseurs nécessaires afin d'assurer une bonne tenue au vent, panneaux
reposant sur des plots béton de type préfabriqués posés directement sur le sol (pour éviter d'endommager le revétement

enrobé ou béton selon le cas), ou plots béton coulés dans le terrain existant le cas échéant ;
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—  Palissades avec panneaux « brises vues » en acier profilés préfabriqués avec montants tubulaires métalliques assemblés entre eux par des
colliers de serrage et maintenus par des bras de force fixés a des bacs de lest a l'arriére pour une stabilité optimale ;
—  Une partie amovible sur longueur 5.00 m minimum pour permettre le passage de véhicules (avec fermeture a clé par cadenas),
—  Clétures de hauteur 2.00 m.
e  Acces et sortie de la zone chantier se feront selon le cas et les besoins du chantier par :
—  Porte piéton a 1 vantail de 1.00 m de largeur x 2.00 m de hauteur (avec fermeture a clé par cadenas) ;
- Partie amovible sur longueur 5.00 m minimum de largeur minimum x 2.00 ml de hauteur (avec fermeture a clé par cadenas) pour permettre
le passage de véhicules
L'ensemble de manceuvre aisée.

. En complément de ces clétures et palissades ainsi que pour les besoins du chantier :
—  Clétures en grillage galvanisé ou en PVC de 1.00 m de hauteur fixées sur des piquets métalliques, assurant la stabilité de la cléture,
espaceés tous les 2.00 ml maximum.

. L'entrepreneur aura a sa charge :
- L'installation des clétures compris toutes fournitures ;
—  La signalisation réglementaire par panneau avec inscription « Chantier Interdit au Public » ;
- Une signalisation sera mise en place en amont et en aval du chantier par le lot principal. Elle comprendra notamment : sortie de camions,
acces de chantier, passage piétons, signalisation routiére réglementaire.
- L'entretien et la remise en état de ces cl6tures et palissades et ceci pendant toute la durée du chantier ;
— Ladépose et I'enlevement des cltures et palissades en fin de chantier et la remise en état d'origine du terrain a I'emplacement.
Compris toutes sujétions de fournitures, de mise en place, d'entretien, de remise en état et de dépose en fin de chantier.

2.4.2.1 Cléture de 2.00 ml de hauteur en panneaux de type « grillagées » ou « brises vues » sur plots béton
compris portail. Signalisation d'accés au chantier.

Localisation :
. Suivant plan d'installation de chantier sur la base du PGC du CSPS

2.4.3 CANTONNEMENTS / BUREAU DE CHANTIER

En fonction de la nature, de I'importance des travaux et également fonction des emplacements disponibles et de la localisation des travaux objet du
marché, les installations communes pourront comprendre le cas échéant, suivant plan d'installation de chantier :

Sanitaires

Les sanitaires comporteront au minimum un lavabo pour 10 personnes avec eau potable pour la boisson et la toilette (froide et selon cas chaude)
(Décret du 8 janvier 1965, Articles 189 et 191 et Articles R 232-2-3, 2-4, et 10-1 du Code du Travail).

Les cabinets d'aisance seront dimensionnés a raison de 1 cabinet et 1 urinoir pour 20 travailleurs, chauffés (en saison froide), aérés avec un poste
d'eau et papier hygiénique (Décret du 8 janvier 1965, Article R 232-2-5 du Code du Travail).

Tous les éléments pour fournitures (savon, essuie-mains, papier hygiénique etc...), les frais d'entretien et de nettoyage des équipements communs,
seront gérés par I'entreprise du présent lot.

Prévoir sanitaires Femme.

Vestiaires

Les vestiaires seront aérés, éclairés et chauffés (en saison froide) (Décret du 8 janvier 1965, Articles 187 et 188 et Article R 232- 2-2 du Code du
Travail).

lls seront équipés d'armoires vestiaire a 2 compartiments, en nombre suffisant pour I'ensemble du personnel présent en méme temps sur le site.
Nota : Pas d'installation commune, équipement & charge de chaque entreprise.

Prévoir Vestiaires Femme.

Réfectoire
Le réfectoire sera aéré, éclairé, chauffé (en saison froide) et équipé :
—  de tables et de chaises, facilement lessivable, en nombre suffisant ;
— d'un point d'eau ;
—  d'un réfrigérateur ;
— d'un appareil permettant de faire réchauffer les aliments.
(Décret du 8 janvier 1965, Article 190 et Article R 232-10-1 du Code du Travalil).
Le local et les équipements seront nettoyés apres chaque repas.
Nota : Pas d'installation commune, équipement a charge de chaque entreprise.

Bureau de chantier (15 m2 minimum)
Le bureau de maitrise d'ceuvre sera installé dés 'ouverture de chantier.
Il sera chauffé (en saison froide), ventilé, éclairé et entretenu par I'entreprise titulaire du présent lot.
Il comportera en outre :
—  des tables et des chaises pour permettre les réunions de chantier en tenant compte de l'effectif ;
— des équipements de sécurité, casques, cirés et des bottes de sécurité en quantité suffisante pour le Maitre d'Ouvrage, Maitre d'ceuvre et les
visiteurs autoriseés ;
—  des panneaux d'affichage des plans ;
— une armoire de premier secours ;
— lit de camp en cas de malaise ;
—  affichage des organismes a prévenir en cas d'accident ;
— 3 armoires fermant a clef, etc......
L'entreprise titulaire du marché assurera la mise en place du chauffage (en saison froide), de I'éclairage et de I'équipement.
Compris toutes sujétions de fournitures, d'installations et autres sujétions éventuelles.
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POUR INFORMATION :
. Les installations communes de cantonnement et de bureau de chantier seront équipées d'extincteurs, en nombre suffisant, la fourniture, la
mise en place et I'entretien sont a la charge du présent lot.
. L'installation électrique des cantonnements devra étre vérifiée par une personne ou un organisme agréé. Un rapport détaillé des
vérifications sera remis et consigné au registre de sécurité.
. L'entreprise titulaire du marché veillera au maintien de I'hygiéne dans les vestiaires et les sanitaires. Tous les frais de I'entrepreneur
consécutifs aux prescriptions du présent article font implicitement partie du prix du marché.
. L'hébergement des travailleurs n'est pas prévu sur le site.
. Aucun gardiennage ne sera mis en place. Chaque entreprise a en charge de ranger son matériel.
. Les cantonnements seront prévus pour I'ensemble du personnel de toutes les entreprises.

2.4.3.1 Installations communes pour sanitaires, suivant CCTP.

Bloc(s) sanitaire(s) avec les consommables nécessaires a leur utilisation.

Localisation :
. Suivant plan d'installation de chantier sur la base du PGC du CSPS

2.4.3.2 Installations communes pour réfectoire , suivant CCTP.

Bungalow(s) réfectoire avec tables et chaises en nombre suffisant.
Chaque entreprise prévoira I'équipement nécessaire a son personnel (notamment moyens de réchauffage / cuisson et de conservation des
aliments).
Localisation :
. Suivant plan d'installation de chantier sur la base du PGC du CSPS

2.4.3.3 Installations communes pour vestiaires, suivant CCTP.

Bungalow(s) vestiaires. Chague entreprise prévoira les armoires vestiaires nécessaires a son personnel.
Localisation :
. Suivant plan d'installation de chantier sur la base du PGC du CSPS

2.4.3.4 Installation d'un bureau de chantier de 30 m2 minimum avec tous équipements nécessaires, suivant
CCTP.

Localisation :
. Suivant plan d'installation de chantier sur la base du PGC du CSPS

2.4.4 BENNES POUR GRAVOIS ET DECHETS

L'entrepreneur devra la mise en place pendant la durée du chantier de conteneurs et bennes pour recevoir les gravois, emballages et autres
petits déchets en provenance des travaux de I'ensemble des entreprises, suivant P.G.C. du Coordonnateur .S.P.S.

Ces bennes devront étre remplacées au fur et a mesure de leur remplissage.

L'entrepreneur devra la fourniture, la mise en place, la gestion des bennes, ainsi que du transport vers les centres de stockage, de traitement et
d'élimination ou unité de recyclage appropriés.

Les évacuations de déchets inertes en gros volumes ne sont pas concernées par cette éventualité. lls seront éliminés directement par I'entreprise a
ses frais.

Les déchets dangereux seront également directement gérés par I'entreprise productrice, a ses frais.

Enlévement en fin de travaux de tous les conteneurs et bennes et remise en état des abords.

Remarque : Ces bennes seront a la disposition de I'ensemble des entreprises et ce pendant toute la durée du chantier.

POUR INFORMATION : Tous les frais et colts de la gestion de ces conteneurs et bennes sur chantier, des traitements de valorisation et/ou
d'élimination des déchets de chantier seront supportés par I'entrepreneur du présent lot et portés au compte prorata.

2.4.4.1 Fourniture et mise en place de conteneurs et bennes compris toutes rotations nécessaires, transport vers
les centres de stockage, de traitement et d'élimination ou unité de recyclage appropriés.

Localisation :
. Suivant plan d'installation de chantier

2.45 RAPPEL DES OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE SUR LE NETTOYAGE DES VEHICULES ET
ENGINS SORTANT DU CHANTIER

La mise en place, la maintenance et le repli d'un poste de lavage (avec traitement des eaux résiduelles avant collecte sur le réseau E.U.) et
imposée a I'entreprise (ce poste est intégré dans le forfait de rémunération).

A chaque sortie de chantier sur la voie publique, il sera prévu un dispositif pour le décrottage des roues de camions ou engins.

Ce dispositif devra étre concu de maniére telle que toutes les boues et mottes de terre soient et extraites de I'entre-axe des pneus ou de leurs
dessins.

Ce dispositif pourra étre :

— dispositif de jets manuels avec fosse de décantation ;

— fosse a eau avec renouvellement et de dimension longitudinale suffisante ;

— décrotteur automatiques.

Les boues extraites devront étre décantées dans des bassins de dimensions appropriées.
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Les eaux résiduelles rejetées dans le réseau public devront étre claires et non chargées.

Les bennes de "béton prét a I'emploi" devront étre entierement débarrassées des surplus de béton et lavées.

Les déchets provenant des toupies seront stockés en un point bien défini du chantier, les eaux de laitance et de lavage étant recueillies dans une
fosse non raccordée aux réseaux d'assainissement.

Apres vidange, les gouttieres devront étre débarrassées de tous les éléments de béton résiduel par lavage.

Les dispositions prises devront étre soumises a I'agrément du Maitre d'CEuvre.

En outre, 'Entrepreneur sera responsable du nettoyage du domaine public sur une distance de 200 ml de part et d'autre de chaque sortie de
chantier sur le domaine public.

Tous les frais de I'entrepreneur consécutifs aux prescriptions du présent article font implicitement partie du prix du marché.

2.4.5.1 Compris dans le montant du marché.

Rappel : En cas d'inobservation, le Maitre d’'CEuvre ou le Maitre d’'Ouvrage pourront faire procéder, sans mise en demeure préalable, au nettoyage
des voies publiques par une arroseuse balayeuse ou toutes méthodes appropriées a leur convenance, les frais correspondants étant alors imputés
a I'entreprise.

2.4.6 RESEAUX DE CHANTIER / ENERGIE ELECTRIQUE DU CHANTIER / RESEAU TELEPHONIQUE
INTERNE AU CHANTIER

e Assainissement provisoire de chantier depuis la fosse (celle ci incluse) jusqu'au batiment sanitaire :

A charge du lot « GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS - CLOTURES » :

— La fourniture et la mise en place du batiment sanitaire (prévu séparément au § ci-dessus « Cantonnements / Bureau de Chantier ». ;

— L'entretien des installations pendant toute la durée du chantier ;

— La vidange réguliére de la fosse pendant toute la durée du chantier en fonction du taux de remplissage par une entreprise spécialisée agréée.

— L'implantation et piquetage de tous les composants de l'installation ;

— Les fouilles en terrain de toute nature, aux dimensions et a la profondeur voulue pour I'ensemble des ouvrages ;

— La fourniture, transport a pied d'ceuvre et mise en place de tous les composants de l'installation ;

— Le remblaiement des ouvrages et des tranchées (fosse, canalisations, etc..) et évacuation des terres excédentaires ;
— En fin de travaux la démolition et I'évacuation de toute l'installation septique « fosse, regards, canalisations, etc.. » :
- la vidange, le nettoyage et la désinfection de la fosse par une entreprise spécialisée agréée ;

- le curage des tuyaux par tous moyens et nettoyage des regards et autres, avec sortie de boues et déchets ;

- le transport des matériaux vidangés, des boues et déchets pollués dans un centre de traitement et d'élimination agréé ;
- I'enlévement hors du chantier des matériaux et gravois et remise en état d'origine du terrain a I'emplacement.

. Alimentation en Eau du chantier « depuis le compteur d'eau placé en limite de propriété jusqu'aux différents points d'utilisation du
chantier et de cantonnement » :

Réalisé par le lot « GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS - CLOTURES », prise en charge par le compte prorata :

— La demande d'ouverture de comptage.

— Les fouilles en tranchée ;

— La mise en place des fourreaux et des canalisations en tuyau de polyéthyléne ;

— Le remblaiement des tranchées et évacuation des terres excédentaires ;

— L'enrobage béton de fourreaux passant sous chaussée, suivant le cas ;

— La mise en place des grillages avertisseurs ;

— En fin de travaux, dépose sans réemploi et/ou démolition de I'ensemble des réseaux provisoires d'Adduction Eau Potable.

A charge du lot « Plomberie - Installations Sanitaires » :

— La fourniture des fourreaux et des canalisations en tuyau de polyéthyléne d'Adduction Eau Potable ;

— La fourniture des grillages avertisseurs ;

— Le dispositif anti retour ou disconnecteur ;

— La fourniture et installation d'un compteur divisionnaire ;

— La fourniture et installation d'un ou plusieurs robinet(s) de puisage(s) posé(s) a 0,80 m du sol et robinet(s) d'arrét(s) ;
— Le raccordement sur le compteur du chantier compris accessoires, raccords, vanne d'isolement.

— La dépose en fin de chantier de I'ensemble de ses installations de chantier (compteur, robinets, etc...).

. Alimentation Electrique provisoire du chantier « depuis comptage placé en limite de propriété jusqu'aux différentes armoires de
répartition de chantier et de cantonnement » :

Réalisé par le lot « GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS - CLOTURES », prise en charge par le compte prorata :

— Les démarches administratives et techniques aupres des distributeurs concernés EDF ou Régie pour linstallation du comptage provisoire de
chantier ;

— La demande d'ouverture de comptage.

— Les fouilles en tranchée ;

— La mise en place de fourreaux aiguillés ;

— Le remblaiement des tranchées et évacuation des terres excédentaires ;

— L'enrobage béton de fourreaux passant sous chaussée, suivant le cas ;

— La mise en place des grillages avertisseurs ;

— En fin de travaux, dépose sans réemploi et/ou démolition de I'ensemble des réseaux provisoires d'électricité.
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Réalisé par le lot « Electricité », prise en charge par le compte prorata :

— La fourniture de I'ensemble des fourreaux aiguillés ;

— La fourniture des grillages avertisseurs ;

— La fourniture et la mise en place des armoires de répartition et de distribution de chantier ;

— L'alimentation depuis comptage des armoires de répartition et les raccordements aux armoires de distribution ;

— La vérification des installations électriques de chantier effectuée par une personne ou un organisme de contrdle agréé ;
— La dépose en fin de chantier de I'ensemble de ses installations de chantier (armoires, cables, etc...).

e Alimentation Téléphonique provisoire du chantier « depuis la chambre de tirage France Télécom placée en limite de propriété
jusqu'au bureau de chantier » :

A charge du lot « GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS - CLOTURES » :
— Les démarches auprés du concessionnaire téléphone pour I'alimentation téléphonique du chantier ;
— La demande d'ouverture de comptage.

— Les fouilles en tranchée ;

— La mise en place de fourreaux aiguillés ;

— Le remblaiement des tranchées et évacuation des terres excédentaires ;

— L'enrobage béton de fourreaux passant sous chaussée, suivant le cas ;

— La mise en place des grillages avertisseurs ;

— En fin de travaux, dépose sans réemploi et/ou démolition de I'ensemble du réseau téléphonique provisoire.

A charge du lot « Electricité » :

— La fourniture de I'ensemble des fourreaux aiguillés ;

— La fourniture des grillages avertisseurs ;

— L'alimentation depuis le réseau public du concessionnaire téléphone ;

— La fourniture du ou des poste(s) téléphonique ;

— Les branchements, les tests de bon fonctionnement et de contréle ;

— La dépose en fin de chantier de I'ensemble de ses installations de chantier (postes, cables, etc...).

. Energie autonome du chantier (au cas ou la puissance nécessaire ne pourrait pas étre desservie par le réseau) :

Réalisé par le lot « GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS - CLOTURES », prise en charge par le compte prorata :

— La fourniture ou location et l'installation de groupe(s) électrogéne(s) pour I'alimentation autonome en énergie de la ou des grue(s) pendant la
durée nécessaire. Nota : la puissance nécessaire ne pouvant pas étre desservie par le réseau ;

— L'alimentation en énergie du ou des groupe(s) électrogene(s), diesel ou essence et les frais de consommation en énergie. Nota : Les frais de
consommation seront a charge de I'entrepreneur est inclus dans le forfait.

— La maintenance et I'entretien régulier du ou des groupe(s) électrogene(s) pendant la durée du chantier.

POUR INFORMATION : Tous les frais consécutifs aux prescriptions des différents articles ci-dessous seront supportés par I'entrepreneur
titulaire du lot « GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS - CLOTURES » et portés au compte prorata, cela concerne :
. Tous les éléments pour fournitures (savon, essuie-mains, papier hygiénique etc...), les frais d'entretien et de nettoyage de I'ensemble des
équipements communs ;
Les frais de vidange et de transport des matériaux vidangés vers un centre de traitement et d'élimination agréé ;
Les frais d'ouverture de comptage et de consommation d'eau ;
Les frais des démarches aupres des distributeurs EDF ou Régie, d'ouverture de comptage et de consommation en électricité ;
Les frais de démarches aupres du concessionnaire téléphone, d'ouverture de comptage et de consommation téléphonique.

2.4.6.1 Ensemble des réseaux & branchements de chantier (suivant CCTP).

La fourniture d'électricité et d'eau est prise en charge financierement par le compte prorata.

2.4.7 RESEAUX & BRANCHEMENTS DE CHANTIER

L'entrepreneur et contractuellement réputé avoir, avant remise de son offre, pris connaissance des possibilités de branchement et de raccordement.
Réseaux de chantier organisés par I'entrepreneur du présent lot pouvant comprendre le cas échéant, pour :

Assainissement provisoire de chantier « depuis la fosse (celle ci incluse) ou le réseau d'assainissement public ou privé, jusqu'au
batiment sanitaire » :
— L'implantation et piquetage de tous les composants de l'installation ;
— Les fouilles en terrain de toute nature, aux dimensions et a la profondeur voulue pour I'ensemble des ouvrages (fosse, canalisations, regards,
etc..);
— La fourniture, transport a pied d'ceuvre et mise en place de tous les composants de linstallation avec tous ses dispositifs et accessoires
nécessaires (fosse étanche en béton ou en matériau de synthése adaptée a cet usage, regards, boite de branchement, canalisations, culotte EU
etc.. ), compris raccordements et jonctions des canalisations et ventilation de l'installation ;
— Le raccordement au réseau d'assainissement public ;
ou
— Le raccordement a une fosse adaptée a cet usage ;
ou
— Le raccordement le cas échéant a un puits perdu compris création et rebouchement en fin de travaux.
— Le remblaiement des ouvrages et des tranchées (fosse, canalisations, etc..) et évacuation des terres excédentaires ;
En fin de travaux toute l'installation septique « fosse, regards, canalisations, etc.. » sera entierement démolie et évacuée, les travaux a la charge de
I'entrepreneur du présent lot comprendront :
— La vidange, le nettoyage et la désinfection de la fosse par une entreprise spécialisée agréée ;
— Le curage des tuyaux par tous moyens et nettoyage des regards et autres, avec sortie de boues et déchets ;
— Le transport des matériaux vidangés, des boues et déchets pollués dans un centre de traitement et d'élimination agréé
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— L'enlévement hors du chantier des matériaux et gravois et remise en état d'origine du terrain a I'emplacement.

Alimentation en Eau du chantier « depuis le compteur d'eau jusqu'aux différents points d'utilisation sur le chantier et le cantonnement » :
— Les fouilles en tranchée en terrain de toute nature, a la profondeur voulue pour les réseaux d' Adduction Eau Potable ;

— La fourniture et mise en place des fourreaux et des canalisations en tuyau de polyéthyléne d'Adduction Eau Potable ;

— Le remblaiement des tranchées et évacuation des terres excédentaires ;

— L'enrobage béton de fourreaux passant sous chaussée, suivant le cas ;

— La fourniture et mise en place des grillages avertisseurs ;

— Le dispositif anti retour ou disconnecteur ;

— La fourniture et installation d'un compteur divisionnaire ;

— La fourniture et installation d'un ou plusieurs robinet(s) de puisage(s) posé(s) a 0,80 m du sol et robinet(s) d'arrét(s) ;

— Le raccordement sur le compteur du Maitre d'Ouvrage compris accessoires, raccords, vanne d'isolement.

— En fin de travaux, dépose sans réemploi et/ou démolition de I'ensemble des réseaux provisoires d'Adduction Eau Potable (canalisations,
compteur, robinets, etc...). et enlévement hors du chantier des matériaux et gravois et remise en état d'origine du terrain a I'emplacement.

POUR INFORMATION : L'alimentation en eau du chantier se fera sur les branchements du Maitre d'Ouvrage. Les frais de consommation seront
pris en charge par I'entreprise du présent lot & portés au compte prorata. Un point d'eau devra étre prévu pour chaque phase. Nota : Un relevé
contradictoire sera établi au début et a la fin des travaux en coordination avec les entreprises concernées et la Maitrise d’Ouvrage.

Remarque : Les réseaux d'alimentation en eau potable et d'évacuation des eaux usées seront installés hors gel.

2.4.7.1 Distribution en eau du chantier compris dépose de I'ensemble des ouvrages en fin de travaux, cf CCTP.

2.4.7.2 Assainissement provisoire de chantier compris dépose de I'ensemble des ouvrages en fin de travaux, cf
CCTP.

2.4.8 ENERGIE ELECTRIQUE DU CHANTIER

Le présent lot devra toutes les démarches administratives et techniques auprés des concessionnaires concernés d'ERDF (ou Régie) pour
I'installation du comptage provisoire de chantier.

L'entreprise aura a sa charge la fourniture et I'alimentation d'armoires électrique de chantier pour les besoins des différentes entreprises intervenant
sur le chantier avec notamment.

Armoire de répartition de chantier, indice de protection IP 44 - 7 :

— alimentation depuis comptage ;

— sous comptage ;

— isolement renforcé ;

— dispositif de coupure automatique ;

— borne et prise de terre ;

— raccordement a l'armoire de distribution.

Armoire(s) de distribution de chantier, indice de protection IP 44 - 7 :

— 3 PC TRI380V+N+T 20A et 6 PC mono220V+T 16A, avec protections réglementaires et arrét d'urgence

— raccordement au sous compteur dans I'armoire de répartition.

Ces armoires, ainsi que les protections et fileries devront étre conformes au décret du 14/11/1988 relatif a la protection des travailleurs et aux
recommandations de I'OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du Batiment et des Travaux Publics).

Les cables d'alimentation seront passés au sol ou en tranchées, sous fourreaux avec protection au niveau du passage des véhicules chantier ou en
hauteur sur poteaux bois provisoires.

Pour I'ensemble, I'alimentation des armoires et coffrets de chantier se fera par cables U 1000 RO 2V de section appropriée.

Vérification des installations électriques de chantier effectuée par une personne ou un organisme agréé. Un rapport détaillé des vérifications sera
remis et consigné au registre de sécurité.

Le présent lot devra la maintenance en bon état de marche et de sécurité des installations de chantier pendant toute la durée du chantier.

En fin de chantier le présent lot devra la dépose de ces installations de chantier.

Tous les frais de I'entrepreneur consécutifs aux prescriptions du présent article font implicitement partie du prix du marché.

Compris toutes sujétions d'installations et autres sujétions éventuelles.

Les travaux a la charge de I'entrepreneur du présent lot pourront comprendre le cas échéant, pour I'alimentation électrique provisoire du
chantier « depuis comptage jusqu'aux différentes armoires de répartition de chantier et de cantonnement » :

— Les fouilles en tranchée en terrain de toute nature, a la profondeur voulue pour les réseaux d'alimentation électrique ;

— La fourniture et la mise en place de fourreaux aiguillés ;

— Le remblaiement des tranchées et évacuation des terres excédentaires ;

— L'enrobage béton de fourreaux passant sous chaussée, suivant le cas ;

— La fourniture et la mise en place des grillages avertisseurs ;

— La fourniture et la mise en place des armoires de répartition et de distribution de chantier ;

— L'alimentation depuis comptage des armoires de répartition et les raccordements aux armoires de distribution ;

— La vérification des installations électriques de chantier effectuée par une personne ou un organisme de controle agréé

— En fin de travaux, dépose sans réemploi et/ou démolition de I'ensemble des réseaux provisoires d'électricité (armoires, cables, etc...), et
enlévement hors du chantier des matériaux et gravois et remise en état d'origine du terrain a I'emplacement.

NOTA : L'entreprise du présent lot devra la maintenance en bon état de marche et de sécurité des installations de chantier pendant toute la durée
du chantier.

Nota : Un relevé contradictoire sera établi au début et a la fin des travaux en coordination avec les entreprises concernées et la Maitrise d’Ouvrage.

2.4.8.1 Armoire de répartition de chantier + alimentation et raccordement sur branchement du Maitre d'Ouvrage
compris dépose des installations en fin de chantier, cf CCTP.

Localisation :
. Suivant plan d'installation de chantier sur la base du PGC du CSPS
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2.4.8.2 Armoire(s) de distribution de chantier + alimentation et raccordement au sous compteur dans |I'armoire de
répartition compris dépose des installations en fin de chantier, cf CCTP.

Localisation :
. Suivant plan d'installation de chantier sur la base du PGC du CSPS

2.4.8.3 Vérification des installations électriques de chantier par un organisme de contréle agréé et fourniture du
rapport de vérification au Maitre d'CEuvre.

Localisation :
. Pour l'installation du comptage provisoire de chantier

2.4.9 REMISE EN ETAT DU TERRAIN ET BASE DE VIE

2.4.9.1 Remise en état du terrain sur la zone de l'aire de stockage, base de vie et I'entrée du site.

Remise en état du terrain sur toute la surface de la base de vie dédié a l'installation de chantier et I'accés créée a I'occasion du projet
Compris :

— Ramassage et enlevement des déchets superficiels se trouvant sur le terrain.

- Nettoyage superficiel du sol pour élimination de petits végétaux de pierres ou autres produits de toute nature.

- Reprise en état identique a I'existant compris transport depuis le lieu de dépdt, amenée a pied d'ceuvre.

- Reprise et nettoyage des revétement de voirie, compris zone périphérique.

Localisation :
. Suivant plan d'installation de chantier sur la base du PGC du CSPS, et suivant nécessité du chantier

2.4.10 RAPPEL DES OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE SUR LA SECURITE & LA PROTECTION DE LA
SANTE SUR CHANTIER

Frais consécutifs au respect de la législation en matiere de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers et comportant notamment :
—  cléture de cantonnement ;
—  protections provisoires ;
—  protection des fers en attentes ;
—  protections verticales dont échafaudages ;
—  protections horizontales ;
—  protection des trémies ;
—  protection des rives de planchers ;
—  protection des escaliers ;
—  protection des réservations ;
plate-forme de détournement ;
—  plate-forme de recette ;

Il convient d’assurer la continuité des dispositifs de protections collectives jusqu’a la mise en place des équipements définitifs.
Ensembles conformes aux réglements généraux de sécurité en vigueur, tant administratifs que particuliers, sans aucune clause limitative.

L'entreprise devra tenir compte dans son offre de I'ensemble des dispositions relatives a la sécurité, suivant P.G.C. établi par le Coordonnateur
S.P.S.

Tous les frais en découlant pour I'entrepreneur sont contractuellement réputés compris dans le montant de son marché.

2.4.10.1 Compris dans le montant du marché.

2.5 TRAVAUX SUR PLANTATIONS EXISTANTES
2.5.1 PROTECTION ET SAUVEGARDE DES PLANTATIONS CONSERVEES

Amenée, mise en place, entretien pendant la durée du chantier, démontage et repli en fin de chantier, de protection d'arbres ou arbustes (norme NF
P 98-331 de septembre 1994 - Chaussées et dépendances - Tranchées : ouverture, remblayage, réfection).

L'entrepreneur sera responsable de toutes les blessures, plaies, branches cassées, etc., qui pourraient étre causées aux plantations existantes lors
des travaux et plus particuliérement par les engins de chantier.

L'entrepreneur proposera au maitre d'ceuvre les dispositions qu'il envisage de prendre pour assurer cette protection, dont notamment

Protection du tronc par corset.

— protection individuelle des troncs par des corsets en planches maintenues par fils en acier galvanisés de 2,00 ml de hauteur minimum.
Protection de I'arbre par encadrement circulaire.

— encadrement circulaire a poteaux bois ou métal enfoncés ou scellés dans le sol et remplissage en grillage galvanisé ou plastifié de 2,00 m de
hauteur minimum.

Protection d'un groupe d'arbres ou d'arbustes par enclos.

— enclos/cléture au pourtour de groupes d'arbustes, arbres, haies, etc.au minimum, en suivant la projection au sol des limites des frondaisons,
constitué par des poteaux bois ou métal enfoncés ou scellés dans le sol et remplissage en grillage galvanisé ou plastifié de 1,30 ml de hauteur
minimum, avec partie ouvrante.

Selon les essences, certains arbres ont un systeme radiculaire qui s'étend au-dela de I'emprise de la projection au sol du houppier.

L'entrepreneur prendra toutes précautions pour éviter tous tassements et compactage du sol par les engins de chantier sur cette emprise.
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Le maitre d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions proposées lui semblent insuffisantes, d'imposer a I'entrepreneur de prendre des
mesures de protection complémentaires.
Faute par I'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les conséquences.

Remarque a |'attention de I'entrepreneur : La protection des arbres existants sur le site et qui sont conservés dans le cadre du projet devra étre
respectée sous peine de remplacer le sujet a essence et force égale aux frais et a la charge de I'entrepreneur.

2.5.1.1 Protection individuelle des troncs par corsets en planches maintenues par fils en acier galvanisés de 2,00
m de hauteur minimum, compris démontage et repli en fin de chantier.

Localisation :
Suivant plan des existants & de la reconnaissance de I'état général du terrain faite par I'entrepreneur lors de sa visite sur le site :
En protection de ou des arbres et/ou arbustes a conserver dans I'emprise et/ou aux abord des travaux, a définir avec le Maitre d'Ouvrage

2.6 PROTECTION ET SAUVEGARDE DES EXISTANTS

Protection pendant toute la durée des travaux, des ouvrages existants pour travaux a réaliser a lintérieur de I'enceinte d'un établissement en
service.

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer, lors de I'exécution de ses travaux, aucune
détérioration aux existants pouvant subir du fait de ses travaux, directement ou indirectement, des dommages ou des désordres.

Ces prescriptions s'entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés des travaux que pour ceux utilisés pour le passage des ouvriers,
I'approvisionnement des matériaux et la sortie des gravois.

Il en sera de méme en ce qui concerne les abords tel que les voies, trottoirs, etc., et espaces verts, le cas échéant du domaine public et/ou privé, le
cas échéant, qui ne devront subir aucune dégradation du fait des travaux.

Lors des travaux de démolition ou autres dégageant des poussiéres, I'entrepreneur aura a prendre toutes mesures pour éviter la propagation de
ces poussieres, par mise en place d'écrans en bache, film vinyle, etc., et par emploi d'aspirateurs si nécessaire.

L'entrepreneur sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place, etc.

Le maitre d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d'imposer a I'entrepreneur de prendre des
mesures de protection complémentaires.

Faute par I'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les conséquences.

2.6.1 PROTECTIONS DES LOCAUX / OUVRAGES ET EQUIPEMENTS POUR TRAVAUX A REALISER
DANS ETABLISSEMENT EN SERVICE

Les protections a mettre en place seront fonction de la nature et de I'importance des travaux a réaliser et de I'état de conservation des existants.
Les travaux seront réalisés en plusieurs phases.
lls pourront étre, selon le cas, des planchers et baches de protection, des garde-gravois, des recouvrements par films plastique, des écrans
antipoussiére, des films verticaux collés, et tous autres dispositifs s'avérant nécessaires.
Les travaux seront a réaliser au sein d'un établissement spécialisé en fonctionnement, des dispositions particulieres seront a prendre de ce fait
par I'entrepreneur :

—  pour garantir la sécurité des occupants

—  pour protéger les existants.
L'entrepreneur aura a sa charge :
— linstallation et la mise en place de toutes les protections nécessaires compris toutes fournitures ;
— l'entretien de ces protections pendant toute la durée du chantier ;
— la dépose et I'enléevement des protections en fin de chantier.
Toutes ces protections devront étre efficaces et devront étre maintenues pendant toute la durée nécessaire.
Le maitre d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises par I'entreprise lui semblent insuffisantes, d'imposer des mesures de
protection complémentaires.
En tout état de cause, les dispositions a prendre devront étre telles que les ouvrages existants conservés puissent étre restitués en fin de travaux
dans le méme état que lors de la mise a disposition de I'entreprise en début de travaux.
Dans le cas contraire, I'entrepreneur aura a sa charge tous les frais de remise en état qui s'avéreront nécessaires.

Choix proposé par le Maitre d'CEuvre :

Protection de la Société PROTECTA SCREEN S.A.S. ou équivalent.
. Pour tous renseignements :

PROTECTA SCREEN S.A.S.

67, Rue du Creusot - 59170 CROIX

Tél : 03.20.02.81.60

Fax : 03.20.75.92.74

2.6.1.1 Protection baies par panneaux polypropyléne alvéolaire de type PROTECTA PANNEAU « Supérieur »
fixation par adhésif.

Localisation :
. Pour les baies extérieures vitrées (coté intérieur), suivant nécessités du chantier
. Pour les portes et chassis intérieures conservées

2.6.1.2 Protection au sol par film étanche anti-glissement a face adhésive de type PROTECTA FIBRE Standard.

Localisation :
. Pour I'ensemble des zones d'intervention a l'intérieur du batiment, suivant nécessités du chantier (& justifier)

2.6.1.3 Ecran de confinement antipoussiére sur tubes télescopique type QUICKPROPS et matériau écran en
polyéthylene Standard M1 compris porte d'acces.
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Localisation :

. Suivant les nécessités du chantier (a justifier).

2.6.1.4 Protection murs et cloisons par polypropyléne alvéolaire en rouleau de type PROTECTA PANNEAU «
Standard ».

Localisation :
Suivant plan des existants :
. Pour I'ensemble des parois non touchés par les travaux aux abords du chantier, suivant nécessités du chantier (a justifier)

2.7 TRAVAUX DE GROS OEUVRE DANS EXISTANT

Les ouvrages divers de gros ceuvre et de béton a la charge du présent lot sont décrits et définis ci-apres.

L'exécution de ces ouvrages devra répondre aux conditions et prescriptions des différents articles ci-avant auxquels ils se rapportent, ainsi qu‘aux
prescriptions et spécifications du BET structures, le cas échéant.

En ce qui concerne les ouvrages divers de gros ceuvre nécessaires pour les équipements techniques, I'entrepreneur du présent lot devra se
reporter aux plans techniques des équipements. Ces ouvrages de gros ceuvre devront toujours étre réalisés suivant les instructions des entreprises
d'équipements techniques concernés.

2.7.1 REFECTION D'APPUIS DE BAIE

Piquage d'appuis existants.

Grattage et brossage du support pour enlévement des parties mal adhérentes, et dépoussiérage.

Ramassage sortie chargement et enlevement des gravois hors du chantier.

Béton coulé en place au dosage de 300 kg de ciment, et agrégats de granulométrie appropriée, avec chape ciment incorporée au coulage.
Incorporation d'un adjuvant hydrofuge liquide a prise normale pour béton du type 'Hydrofuge Sika Liquide' (Sika) ou équivalent, mis en ceuvre
suivant les prescriptions du fabricant.

Dans le cas ou I'état du support le rend nécessaire, application préalable d'un produit d'adhérence.

Coffrages nécessaires pour parement ordinaire pour recevoir enduit ou autre.

Dessus penté vers I'extérieur (pente minimale 10 %), avec rejingot et aréte arrondie sur le nez, avec finition lissée et bouchardée et enduit frotté fin
de larive.

Compris toutes sujétions de fournitures de mise en ceuvre et autres sujétions éventuelles.

2.7.1.1 Réfection de seuil sur toute la largeur, y compris rejingot avec finition du dessus et des parements vus
identique a I'existant pour accés PMR, compris dépose du carrelage existant.

Sondage pour localiser les parties décollées et détachage de ces parties.

Piquage, dégradage, brossage et nettoyage du fond.

Application d'un produit d'adhérence.

Exécution de la chape au mortier de ciment et résines adapté a cet usage, dosage a définir par l'entrepreneur en fonction des conditions
rencontrées.

Finition lissée et pentée conforme a la réglementation PMR avec fagon d'aréte droite ou arrondie sur le nez.

Avec réfection du rejingot a l'identique.

Finition du dessus et des parements vus identique a I'existant

Compris toutes sujétions de fournitures de mise en ceuvre et autres sujétions éventuelles.

Localisation :
Suivant projet :
Rez-de-chaussée :
. Appuis de baie du futur SAS 1 en fagade Nord

2.7.2 RAMPE METALLIQUE

Fourniture et pose d'une rampe amovible d'entrée de chez Myd'l ou techniqguement équivalent.
Revétement extérieur : grain de riz aluminium anti-dérapant
Finition intérieure : antidérapant

Compris toutes sujétions de fourniture, de fabrication, de mise en ceuvre, d'adaptation et tous accessoires de fixation complémentaires et tous
autres travaux accessoires éventuellement nécessaires.

2.7.2.1 Dépose et repose de rampe métallique existante.

Localisation :
Suivant plan projet :
. Pour extérieur pour dégagement en fagade Nord

2.8 CREATION DE RESEAU SOUS PLANCHERS EN BETON ARME DANS EXISTANTS

Pour I'exécution des travaux de démolition de plancher béton dans I'existant, I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions et précautions
nécessaires pour garantir et sauvegarder dans leur état actuel les murs périmétriques et autres ouvrages conservés contigus ou situés a proximité
pouvant subir du fait de ses travaux, directement ou indirectement, des dommages ou des désordres.

Il est bien entendu que I'entrepreneur aurait a supporter toutes les conséquences de désordres qui apparaitraient sur les ouvrages existants en
cours d'exécution des travaux ou apres finition de ceux-ci. Il est bien entendu que l'entrepreneur sera tenu a la réparation et remise en état sans
indemnité de tous dommages causés par le fait de ses travaux.

L'entrepreneur aura a prévoir et a mettre en ceuvre tous les étaiements, étrésillonnements, etc. et éventuellement des butonnages nécessaires a la
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réalisation des travaux.

Il incombera a l'entrepreneur sous sa responsabilité pleine et entiere de déterminer le principe ainsi que la nature, les dimensions et les

emplacements des dispositifs a mettre en ceuvre pour obtenir des résultats garantis.

Ces dispositifs seront constitués par éléments en bois ou en métal, de sections suffisantes pour prendre en compte les surcharges et contraintes

rencontrées.

Avant mise en place, I'entrepreneur devra s'assurer que les sols d'appui des dispositifs d'étaiements sont aptes a supporter les surcharges

apportées.

Dans le cas contraire, il aura a prendre toutes dispositions quelles gu'elles soient pour remédier a cet état de chose.

Pour tous ces étaiements, I'entrepreneur aura a sa charge :

— l'amenée, le montage (ou descente) et la mise en place ainsi que la fourniture de tous accessoires nécessaires tels que boulons, tiges filetées,

étriers, cordages, cables, etc... ;

— la location pendant la durée nécessaire ;

— la dépose, la descente (ou montage) et le repliement.

L'entrepreneur devra mettre en ceuvre tous échafaudages de tous types, nécessaires a l'exécution des travaux.

Il devra également mettre en place toutes installations de protection, de sauvegarde et de garantie que I'entrepreneur jugera nécessaire, ainsi que

celles qui lui seront le cas échéant demandées par le maitre d'ceuvre.

Ces installations pourront notamment, selon les conditions du chantier, étre les suivantes :

— garde-corps et garde-gravois ;

— platelages de protection ;

— écrans ou autres dispositifs antipoussiére ;

— béches de protection contre la pluie ;

— protections de revétements de sols et d'escaliers.

Lors des travaux de démolition ou autres dégageant de la poussiére, I'entrepreneur aura a prendre toutes mesures pour éviter la propagation de

cette poussiére, par mise en place d'écrans en bache, film vinyle, etc., et par emploi d'extracteurs, si nécessaire.

Ces prescriptions s'entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés des travaux que pour ceux utilisés pour le passage des ouvriers,

I'approvisionnement des matériaux et la sortie des gravois.

Tous les travaux prévus au descriptif ci-aprés comprennent le ramassage, la descente ou montée et la sortie hors de la construction de tous les

matériaux, matériels et équipements déposés ou démolis.

lls comprennent également, sauf spécifications contraires explicites, I'enlevement hors du chantier, comprenant : chargement par tous moyens et

enlévement hors du chantier au fur et & mesure de I'avancement des travaux.

Lieu de dépbdt au choix de I'entrepreneur, a toute distance, tous droits de décharge ou autres étant a la charge de I'entrepreneur.

Tous les frais de I'entrepreneur consécutifs aux prescriptions des différents articles ci-dessus font intégralement partie du prix du marché.

L'ensemble des ouvrages devra répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui leur sont applicables, ainsi qu'aux
prescriptions et spécifications du BET structures.

Remarque a l'attention de I'entrepreneur :
. L’entrepreneur devra s’assurer avant tous travaux de démolition que les réseaux (eau potable, et électricité) de distribution du batiment et
de ses annexes ont été coupés.
. Le plancher existant ne devra étre démoli avant que I'entreprise du présent lot est la certitude qu’il ne présente aucun risque pour la stabilité
du batiment existant conservé.

POUR INFORMATION : Avant la remise de son offre, I'entrepreneur devra obligatoirement se rendre sur les lieux afin de bien cadrer les travaux a
réaliser et d'évaluer, les difficultés éventuelles, les conditions d'accés, d'emplacement, et d'exécution des travaux pour établir une proposition en
parfaite connaissance.

2.8.1 EXECUTION DES TRANCHEES ET REMBLAIEMENT

Travaux exécutés par tous moyens appropriés en fonction, des conditions du chantier et de son environnement, en prenant toutes dispositions pour
ne causer aucune dégradation aux réseaux et autres ouvrages environnants conserves.

Fouilles en tranchée dans remblais d'apport, pour réseaux passants sous dalles et/ou dallages, de largeur et profondeur nécessaire.

Exécution par moyens mécaniques avec finition a la main ou entiérement a la main, si nécessaire.

Dressement du fond de fouille avec pente réguliére prévue, damage et facon de niches, si nécessaire.

Mise en dép6t des terres sur berges.

En fond de la tranchée destinée a recevoir la (ou les) canalisation(s) d'évacuation, de la (ou des autres) canalisation(s), le (ou les) fourreaux et/ou
céables, le cas échéant, mise en place du lit de pose en matériau fin de 0,10 m d'épaisseur minimale, dressé selon la pente et compacté.

Apres pose de la (ou des) canalisation(s) d'évacuation, de la (ou des autres) canalisation(s), le (ou les) fourreaux et/ou céables, enrobage et
remblaiement soigné en sable jusqu'a 20 cm au-dessus de la génératrice supérieure des collets des canalisations ou fourreaux et compactage
soigné.

Fourniture et mise en place a la profondeur voulue des grillages avertisseurs de teintes conventionnelles, suivant besoins.

Finition du remblaiement de la tranchée jusqu'au niveau voulu en matériau d'apport en provenance de la fouille.

Compactage par couches de 0,20 m, pour obtenir le degré de compressibilité voulu.

Ramassage, chargement et enlevement hors du chantier des terres en excédent.

Ramassage, descente ou montée, sortie, chargement par tous moyens et enlévement des matériaux et gravois hors du chantier.

Transport par tous moyens et a toute distance, par I'entrepreneur qui aura a sa charge tous frais de décharges et autres.

Compris tous travaux accessoires éventuellement nécessaires, et toutes sujétions d'exécution.

2.8.1.1 Tranchées pour EU, EV, compris lit de pose et enrobage en sable et remblaiement et évacuation des
terres en décharge agréée.

Localisation :
Suivant plan chauffage, plomberie :
. Sur I'emprise des tranchées pour réseau EU, EV (largeur 50 cm, profondeur 70 cm : dimensions données a titre indicatif)
Rez-de-chaussée :
. Pour raccordement des EU/EV sur le réseau existant
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2.8.2 CREATION DE REGARD DE VISITE DANS PLANCHER EN BETON EXISTANT

2.8.2.1 Création de trémie pour regard de visite de dimensions intérieures 500 x 700 mm compris renforcements
suivant bureau d'étude structure.

Tragage aux dimensions voulues.

Etaiement si nécessaire.

Démolition du béton armé par tout moyen adapté, avec soupement des fers ou repliage, selon le cas.

Réfection des rives au pourtour, en béton avec armatures de liaison et coffrages.

Compris si nécessaire tous renforcements du plancher en béton armé sur les cotés de la trémie selon études structure, compris toutes sujétions.
Renforcement de structure par mise en ceuvre suivant préconisation du BET structure. :

Selon les dimensions de la trémie et les conditions rencontrées, I'entrepreneur pourra, sous sa responsabilité, réaliser la trémie par sciage.
Sortie et enlévement des gravois.

Compris raccord de chape existante.

Non compris raccord du revétement de sol.
Non compris raccord de plafond platre ou autre.

Localisation :
Suivant plan projet en comparaison du plan des existants, selon étude du BET structure :
Plancher bas du rez-de-chaussée
. Pour regard de visite a créer dans dans Toilettes 1
. Pour regard de visite a créer dans Toilettes 2

2.8.2.2 Tampon de visite étanche prét a carreler, compris cadre métallique de type "ACO Uniface" de chez "ACQO"
ou techniqguement équivalent

Fourniture et pose de tampon de visite étanche "préts a carreler"

La gamme de tampons de visite en aluminium, en acier galva ou en fonte permet un acces discret aux réseaux.
Ces tampons sont certifiés conformes aux normes NF EN 1253 et NF EN 124.

Une hauteur réduite a 50 mm pour une intégration facilitée dans la chape.

Verrouillage 4 points par vis inox AISI 304 anti-corrosion

Double ou triple étanchéité a I'eau, aux odeurs et au refoulement

Avec capuchons de protection des vis, clés de serrage/extracteur et poignées de levage, notice de pose détaillée.

Localisation :
Suivant plan projet en comparaison du plan des existants, selon étude du BET structure :
Plancher bas du rez-de-chaussée :
. Pour regard de visite a créer dans Toilettes 1
. Pour regard de visite a créer dans Toilettes 2

2.9 PERCEMENTS - BOUCHEMENTS OU MODIFICATIONS DE BAIES DANS MURS OU CLOISONS
MACONNES EXISTANTS

Pour I'exécution des travaux de reprises en sous-ceuvre, de percements ou de modifications de baies, etc., I'entrepreneur devra prendre toutes
dispositions et précautions nécessaires pour garantir et sauvegarder dans leur état actuel les ouvrages et constructions conservés contigus ou
situés a proximité pouvant subir du fait de ses travaux, directement ou indirectement, des dommages ou des désordres.

Il est bien entendu que I'entrepreneur aurait a supporter toutes les conséquences de désordres qui apparaitraient sur les ouvrages existants en
cours d'exécution des travaux ou apres finition de ceux-ci. Il est bien entendu que l'entrepreneur sera tenu a la réparation et remise en état sans
indemnité de tous dommages causés par le fait de ses travaux.

L'entrepreneur aura a prévoir et a8 mettre en ceuvre tous les étaiements, étrésillonnements, etc. et éventuellement des butonnages nécessaires a la
réalisation des travaux.

Il incombera a l'entrepreneur sous sa responsabilité pleine et entiere de déterminer le principe ainsi que la nature, les dimensions et les
emplacements des dispositifs a mettre en ceuvre pour obtenir des résultats garantis.

Ces dispositifs seront constitués par éléments en bois ou en métal, de sections suffisantes pour prendre en compte les surcharges et contraintes
rencontrées.

Avant mise en place, I'entrepreneur devra s'assurer que les sols d'appui des dispositifs d'étaiements sont aptes a supporter les surcharges
apportées.

Dans le cas contraire, il aura a prendre toutes dispositions quelles qu'elles soient pour remédier a cet état de chose.

Pour tous ces étaiements, I'entrepreneur aura a sa charge :

— l'amenée, le montage (ou descente) et la mise en place ;

— la location pendant la durée nécessaire ;

— la dépose, la descente (ou montage) et le repliement ainsi que la fourniture de tous accessoires nécessaires tels que boulons, tiges filetées,
étriers, cordages, cables, etc.

L'entrepreneur devra mettre en ceuvre tous échafaudages de tous types, nécessaires a l'exécution des travaux.

Il devra également mettre en place toutes installations de protection, de sauvegarde et de garantie que l'entrepreneur jugera nécessaire, ainsi que
celles qui lui seront le cas échéant demandées par le maitre d'ceuvre.

Ces installations pourront notamment, selon les conditions du chantier, étre les suivantes :

— garde-corps et garde-gravois ;

— platelages de protection ;

— écrans ou autres dispositifs antipoussiére ;

— béches de protection contre la pluie ;

— protections de revétements de sols et d'escaliers.

Lors des travaux de démolition ou autres dégageant de la poussiére, I'entrepreneur aura a prendre toutes mesures pour éviter la propagation de
cette poussiéere, par mise en place d'écrans en bache, film vinyle, etc., et par emploi d'extracteurs, si nécessaire.

Ces prescriptions s'entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés des travaux que pour ceux utilisés pour le passage des ouvriers,
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I'approvisionnement des matériaux et la sortie des gravois.
Tous les travaux prévus au descriptif ci-aprés comprennent le ramassage, la descente ou montée et la sortie hors de la construction de tous les
matériaux, matériels et équipements déposés ou démolis.
lls comprennent également, sauf spécifications contraires explicites, I'enlévement hors du chantier, comprenant : chargement par tous moyens et
enlevement hors du chantier au fur et & mesure de l'avancement des travaux.
Lieu de dépbt au choix de I'entrepreneur, a toute distance, tous droits de décharge ou autres étant a la charge de I'entrepreneur.
Tous les frais de I'entrepreneur consécutifs aux prescriptions des différents articles ci-dessus font intégralement partie du prix du marché.

L'ensemble des ouvrages devra répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui leur sont applicables, ainsi qu‘aux
prescriptions et spécifications du BET structures.

POUR INFORMATION : Avant la remise de son offre, I'entrepreneur devra obligatoirement se rendre sur les lieux afin de bien cadrer les travaux a
réaliser et d'évaluer, les difficultés éventuelles, les conditions d'acces, d'emplacement, et d'exécution des travaux pour établir une proposition en
parfaite connaissance.

2.9.1 CONDAMNATIONS DE BAIES DANS MURS INTERIEURS OU EXTERIEURS

Mise en ceuvre tous échafaudages de tous types, nécessaires a I'exécution des travaux.

Piquage préalable de I'enduit mortier ou de I'enduit platre ou autre sur tableaux et voussure.

Démolition préalable de I'appui ou du seuil en béton, le cas échéant, s'il y a lieu.

Bouchement d'ouvertures existantes, en magonnerie de méme nature et épaisseur que l'existant, ou en cas d'impossibilité en autre matériau
adapté, suivant cas :

— en moellons provenant des démolitions sur toute I'épaisseur du mur existant, avec triage et décrottage éventuel des matériaux, suivant besoins,
ou en moellons neufs a fournir par I'entrepreneur, magonnerie de moellons hourdés au mortier batard, compris serrage des joints a la truelle au fur
et a mesure du montage ;

— en magonnerie de blocs agglomérés ou de briques, hourdés au mortier batard sur les deux faces du mur ou sur un seul parement selon
spécifications ci-apres, avec rejointoiement horizontal et vertical.

Liaisonnement de la maconnerie de bouchement avec celle existante par refouillement et harpage.

Finition sur parements intérieurs et/ou extérieurs, s'il y a lieu, suivant prescriptions ci-apres, par enduit de méme nature et teinte que le parement
concerné, et arasement strictement au méme nu.

Ramassage, descente ou montée, sortie, chargement par tous moyens et enlévement des matériaux et gravois hors du chantier.

Transport par tous moyens et & toute distance, par I'entrepreneur qui aura a sa charge tous frais de décharges et autres.

Compris toutes sujétions d'exécution, de fournitures et tous autres travaux accessoires éventuellement nécessaires.

2.9.1.1 Bouchement d'une baie de 0,93 x 2,04 ml de ht ~, dans mur intérieur de toute nature compris raccords
d'enduits. Finition au parement extérieur par enduit au mortier de méme nature et teinte que I'enduit existant.

Caractéristiques des principaux travaux aréaliser a titre strictement indicatif :
Les travaux comprendront :
—  tous échafaudages de tous types et autres agreés nécessaires a la réalisation des travaux en toute sécurité ;
— lamise en place de toutes protections nécessaires ;
—  sondage pour déceler les parties ébranlées au pourtour, et enlevement, le cas échéant ;
—  Bouchements d'ouvertures existantes, en maconnerie de méme nature et épaisseur que l'existant compris toutes les sujétions de liaison
avec la magonnerie existante ;
—  Piquage préalable de I'enduit mortier sur tableaux et voussure.
—  Démolition préalable de I'appui ou du seuil en béton, le cas échéant.
—  Enlévement des gravois.
—  Finition au parement par enduit de méme nature et teinte que I'enduit existant.

Localisation :
Suivant plan des existants en comparaison avec plan projet et de la reconnaissance des existants faite par I'entrepreneur lors de sa visite sur
site :
Rez-de-chaussée :
. Baie libre entre Bureau 1 et Hall

2.9.2 PERCEMENTS OU MODIFICATIONS DE BAIES EN SOUS-CEUVRE DANS MURS INTERIEURS OU
EXTERIEURS

Percements ou modifications de baies en sous-ceuvre dans macgonnerie de toutes natures, béton ou béton armé et de toutes épaisseurs, dans murs
intérieurs ou extérieurs existants.
Travaux réalisés avec la plus grande prudence pour éviter tout affouillement ou désordre des structures de I'immeuble, en tenant compte de toutes
les conditions et sujétions particuliéres consécutives aux travaux dans existants.
Mise en place avant démolition de toutes protections nécessaires.
Percements réalisés avec chevalement d'étaiement ou sans chevalement en fonction de la largeur de la baie a créer, a déterminer par
I'entrepreneur sous sa responsabilité pleine et entiéere.
Etaiements préalables nécessaires, dispositifs & mettre en place a déterminer par l'entrepreneur.
Coupements au pourtour par sciage, ou sans sciage selon la nature des matériaux, au pourtour de la baie a réaliser avant démolition.
Démolition pour ouverture dans maconnerie de toutes natures, par tous moyens appropriés en fonction des conditions rencontrées.
Reprise ou coulage des jambages ou poteaux selon le cas en fonction de la nature de la magonnerie :
—  en magconnerie, hourdée au mortier de ciment ;
— en béton banché compris coffrage et armatures nécessaires ;
—  avec reconstitution des tableaux par garnissage et finition par enduit au mortier.
Linteau ou poutre selon le cas :
— en béton armé, compris coffrages et armatures nécessaires, coulé en place ou préfabriqué
— en poutrelles métalliques assemblées par boulons et entretoises, avec remplissage entre poutrelles en béton, les faces vues garnies au
mortier avec grillage, type, section et nombre de poutrelles a déterminer par I'entrepreneur en fonction de la largeur de la baie, de la
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surcharge, et de I'épaisseur du mur ;
magconnerie de garnissage au-dessus linteau, avec coins de serrage ;
refouillement pour ancrage du linteau avec la magonnerie existante.

Maconnerie de bouchement suivant nécessité, le cas échéant de méme nature et épaisseur que l'existant, ou en cas d'impossibilité en
autre matériau adapté, suivant cas :

en meellons provenant des démolitions sur toute I'épaisseur du mur existant, avec triage et décrottage éventuel des matériaux, suivant
besoins ;

en meellons neufs a fournir par I'entrepreneur, magonnerie de moellons hourdés au mortier batard, compris serrage des joints a la truelle au
fur et a mesure du montage ;

en maconnerie d'agglos, hourdés au mortier batard sur les deux faces du mur ou sur un seul parement selon spécifications ci-aprées, avec
rejointoiement horizontal et vertical.

Liaisonnement de la magonnerie de bouchement avec celle existante par refouillement de trous et harpages, par saignées et scellements ou par
tout autre procédé adapté.
Les travaux comprendront également s'il y a lieu et suivant prescriptions ci-aprés :

facon de feuillure et ébrasements au pourtour ;

mise en place de blochets bois dans les jambages ;

réservation pour volet roulant dans linteau ;

reprise du dallage en béton sur I'emprise de I'épaisseur du mur ou cloisons démolis avec arasement au nu fini du sol existant ;

raccords d'enduit sur parements intérieurs et/ou extérieurs, par enduit de méme nature et teinte que le parement concerné, et arasement
strictement au méme nu.

Ramassage, descente ou montée, sortie, chargement par tous moyens et enlévement des matériaux et gravois hors du chantier.
Transport par tous moyens et a toute distance, par I'entrepreneur qui aura a sa charge tous frais de décharges et autres.
Compris tous travaux accessoires éventuellement nécessaires, et toutes sujétions d'exécution.

2.9.2.1 Création d'une ouvertures pour baie de 1,10 x 1,50 ml de ht dans mur extérieur existant ~ compris
réalisation des jambages, linteau en BA, appui en béton armé coulé en place ou en béton préfabriqué et raccord
d'enduit ;

Caractéristiques des travaux a réaliser a titre strictement indicatif :

Création d'une ouverture pour une fenétre dans mur extérieur.
Constitution du mur (nature des matériaux a voir sur site) :

mur supposé en béton ou magonnerie ;

Les travaux comprendront :

la mise en place des étaiements nécessaires a la réalisation des travaux en toute sécurité ;

les calfeutrements anti-poussiéeres etc...

la désolidarisation au droit des murs ou cloisons conservés ;

la démolition soignée du mur proprement dite, et I'évacuation des gravois ;

la reprise ou la réalisation de jambages en béton armé, compris coffrage, armatures nécessaires, en fonction de la nature de la magonnerie
la reprise éventuelle du linteau existant ;

sans feuillure ni ébrasement ;

I'appui en béton armé coulé en place ou en béton préfabriqué ;

maconnerie de bouchement suivant nécessités, en magonnerie de méme nature et épaisseur que l'existant ;

compris raccords d'enduit ;

POUR INFORMATION : L'ensemble des ouvrages sera réalisé selon les plans, études, prescriptions et spécifications du BET structures.

Localisation :

Suivant plan projet en comparaison du plan des existants :
Rez-de-chaussée :

. Création d'une fenétre en fagade Ouest dans le bureau entretien 1
. Création d'une fenétre en fagade Ouest dans le bureau entretien 2

2.9.3 PETITS PERCEMENTS POUR RESERVATIONS DANS MURS INTERIEURS OU EXTERIEURS

Percements dans magonnerie de toutes natures, béton ou béton armé et de toutes épaisseurs, sur toute I'épaisseur du mur et/ou cloison intérieur
ou extérieur et/ou plancher existants, pour fagons de réservations pour passage de tuyauteries ou autres.

Travaux réalisés avec la plus grande prudence pour éviter tout affouillement ou désordre des structures de I'immeuble, en tenant compte de toutes
les conditions et sujétions particulieres consécutives aux travaux dans existants.

Mise en place avant démolition de toutes protections nécessaires.

Etaiements préalables nécessaires le cas échéant, en fonction de la section du percement a réaliser, dispositifs & mettre en place a déterminer par
I'entrepreneur.

Tous échafaudages de tous types et autres agrés suivant nécessités.

Tragage aux dimensions voulues et coupements propres au pourtour par sciage, ou sans sciage avant démolition.

Refouillement dans magonnerie de toutes natures aux dimensions voulues par tous moyens appropriés en fonction des conditions rencontrées.
Suivant le type et les sections des réservations ou des percements et de I'épaisseur du mur, cloison ou plancher :

— reprise des jambages en maconnerie ou en béton banché compris coffrage et armatures nécessaires ;

— linteau en béton armé, compris coffrages et armatures, coulé en place ou préfabriqué a déterminer par l'entrepreneur ;

— magonnerie de garnissage au-dessus linteau, avec coins de serrage ;

— facon de feuillure et ébrasements au pourtour, le cas échéant ;

— reprise du dallage en béton sur I'emprise du mur ou cloison démoli, s'il y a lieu ;

— enduit au mortier ou ragréage des 4 faces de I'orifice selon section, le cas échéant ;

— mise en place de fourreaux de section ou @ suffisant dans les traversées de murs, compris scellement, s'il y a lieu.
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Aprés mise en place des équipements, accessoires, tuyauteries ou autres, par les autres corps d'état, nettoyage des parois du percement et des
tuyaux, et rebouchement au mortier de ciment, avec réglage et maintien en bonne place des fourreaux, le cas échéant.
Raccords d'enduit sur parements intérieurs et/ou extérieurs, s'il y a lieu, suivant prescriptions ci-aprés, par enduit de méme nature et teinte que le
parement concerné, et arasement strictement au méme nu.
Ramassage, descente ou montée, sortie, chargement par tous moyens et enlévement des matériaux et gravois hors du chantier.
Transport par tous moyens et a toute distance, par I'entrepreneur qui aura a sa charge tous frais de décharges et autres.
Compris toutes sujétions d'exécution, de fournitures et tous autres travaux accessoires éventuellement nécessaires.

POUR INFORMATION :

. L'entrepreneur de gros ceuvre sera tenu de réaliser toutes les réservations, aux dimensions voulues et aux emplacements indiqués,
conformément aux plans qui lui auront été remis par l'entrepreneur du corps d'état concerné. Ces percements devront étre réalisés aux
dimensions minimales nécessaires en fonction des dimensions des ouvrages pour lesquels ils sont prévus.

. Les fourreaux en traversée de murs seront de diamétre immédiatement supérieur a celui des tuyaux ou gaines pour lesquels ils sont
prévus, sauf au cas ou, pour des raisons de dilatation, un jeu plus important doit étre prévu.

. Les raccords seront toujours réalisés en matériau strictement de méme nature que le parement concerné. La finition des raccords devra
étre parfaite, leur arasement strictement au méme nu, aucune marque de reprise ne devra étre visible, etc.

2.9.3.1 Percements de mortaise pour grille de ventilation dans mur existant de toute nature sur toute I'épaisseur
de mur ~ compris mise en place de fourreaux, scellement et raccord d'enduit sur parement extérieur.

Caractéristiques du ou des percements a réaliser a titre indicatif :
Réalisation de petits percements sur toute I'épaisseur de mur existant pour passage de conduits ou gaines de toute nature.
Mur considéré comme porteur (a voir sur site).
Constitution du Mur (nature des matériaux a voir sur site) :
—  mur supposé en moellon ;
—  Enduit extérieur.
Les travaux comprendront :
—  le refouillement dans magonnerie de toutes natures aux dimensions voulues ;
— la mise en place de fourreaux de section ou @ suffisant dans les traversées de murs, compris scellement, s'il y a lieu ;
—  raccord d'enduit extérieur identique a l'existant.
Dimensions des percements suivant plans de réservation fournis par le titulaire du lot « Chauffage - Climatisation » &/ou « Plomberie - Sanitaire»

Localisation :
Suivant plans Architecte et plans BET fluides :
Pour grille ventilation en mur pour VMC suivant les plans fluides
. En facade Ouest dans toilette 1
. En fagade Ouest Bureau entretien 3 PMR
. En fagade Sud dans salle de réunion public

2.9.3.2 Percements pour passage des réseaux des lots fluides de diamétre > 100mm sur toute I'épaisseur de
plancher de toutes nature et de toutes d'épaisseur intérieur~ compris mise en place de fourreaux, scellement et
raccord

Percements pour passage de gaines et divers pour réseaux des lots fluides sur toute I'épaisseur de plancher de toutes nature et de toutes
d'épaisseur ~ compris mise en place de fourreaux, scellement et raccord d'enduit sur parement intérieur ou extérieur diametre > 100mm.

Caractéristiques du ou des percements a réaliser a titre indicatif :
Réalisation de petits percements sur toute I'épaisseur de plancher de toutes nature et toutes épaisseur pour passage de conduits ou gaines de
ventilation et d'évacuation EU/EV.
Plancher et mur considéré comme porteur (a voir sur site).
Constitution du plancher (nature des matériaux a voir sur site) :

—  Plancher en magonnerie de pierre

—  Enduit en sous face au mortier de ciment.
Les travaux comprendront :

—  le refouillement dans maconnerie de toutes natures aux dimensions voulues ;

— la mise en place de fourreaux de section ou @ suffisant dans les traversées de murs, compris scellement, s'il y a lieu ;

—  compris rebouchage périphérique

—  raccord d'enduit intérieur.
Le présent lot se mettra en rapport avec les lots fluides pour connaitre I'ensemble des percements nécessaires.
Dimensions des percements suivant plans de réservation fournis par le titulaire du lot « Chauffage - Climatisation » &/ou « Plomberie - Sanitaire» et
« Electricité »
Localisation :

Suivant plan projet en comparaison du plan des existants, dimensions suivant plans fluides :
Pour raccordements des réseaux fluides
. Suivant plan de principe projet et plan de réservation du titulaire du lot « Chauffage - Climatisation » &/ou « Ventilation » et « Plomberie
sanitaire » et « Electricité »

2.9.3.3 Percements pour passage des réseaux des lots fluides de diamétre > 100mm sur toute |'épaisseur de mur
de toutes nature et de toutes d'épaisseur intérieur~ compris mise en place de fourreaux, scellement et raccord

Percements pour passage de gaines et divers pour réseaux des lots fluides sur toute I'épaisseur de mur de toutes nature et de toutes d'épaisseur ~
compris mise en place de fourreaux, scellement et raccord d'enduit sur parement intérieur ou extérieur diametre > 100mm.

Caractéristiques du ou des percements a réaliser a titre indicatif :
Réalisation de petits percements sur toute I'épaisseur de mur de toute nature pour passage de conduits d'évacuations (VMC, EU/EV, etc...) ou
gaines ou réseaux de diamétre supérieur a 100 mm.
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—  le refouillement dans magonnerie de toutes natures aux dimensions voulues ;
— la mise en place de fourreaux de section ou @ suffisant dans les traversées de murs, compris scellement, s'il y a lieu ;
—  compris rebouchage périphérique
—  raccord d'enduit extérieur identique a l'existant.
Le présent lot se mettra en rapport avec les lots fluides pour connaitre I'ensemble des percements nécessaires.
Dimensions des percements suivant plans de réservation fournis par le titulaire du lot « Chauffage - Climatisation » &/ou « Plomberie - Sanitaire» et
« Electricité »
Localisation :
Suivant plan projet en comparaison du plan des existants, dimensions suivant plans fluides :
Pour raccordements des réseaux fluides
. Suivant plan de principe projet et plan de réservation du titulaire du lot « Chauffage - Climatisation » &ou « Ventilation » et « Plomberie
sanitaire » et « Electricité »

2.9.4 CONDAMNATIONS ET BOUCHEMENT DE RESERVATION DANS PLANCHER EXISTANT

Mise en ceuvre tous échafaudages de tous types, nécessaires a I'exécution des travaux.

Bouchement de réservation / trémie existantes, de méme nature et épaisseur gque l'existant, ou en cas d'impossibilité en autre matériau adapté,
suivant cas :

Finition sur parements intérieurs et/ou extérieurs, s'il y a lieu, suivant prescriptions ci-aprés, par enduit de méme nature et teinte que le parement
concerné, et arasement strictement au méme nu.

Ramassage, descente ou montée, sortie, chargement par tous moyens et enlévement des matériaux et gravois hors du chantier.

Transport par tous moyens et a toute distance, par I'entrepreneur qui aura a sa charge tous frais de décharges et autres.

Compris toutes sujétions d'exécution, de fournitures et tous autres travaux accessoires éventuellement nécessaires.

2.9.4.1 Bouchement de réservation / trémie, dans plancher existant de toute nature compris raccords d'enduits.
Finition au parement par enduit au mortier de méme nature et teinte que I'existant.

Les travaux comprendront :
—  tous échafaudages de tous types et autres agreés nécessaires a la réalisation des travaux en toute sécurité ;
— lamise en place de toutes protections nécessaires ;
—  sondage pour déceler les parties ébranlées au pourtour, et enlévement, le cas échéant ;
—  Bouchements de méme nature et épaisseur que I'existant compris toutes les sujétions de liaison avec la structure existante ;
- Enlévement des gravois.
Finition au parement extérieur par enduit au mortier de méme nature et teinte que I'existant.

Localisation :
Suivant plan des existants en comparaison avec plan projet et de la reconnaissance des existants faite par I'entrepreneur lors de sa visite sur
site :
Rez-de-chaussée haut :
. Dans I'ensemble de la zone des travaux

2.10 TERRASSEMENTS GENERAUX

Les terrassements seront effectués par tous les moyens appropriés et descendus jusqu'aux cotes nécessaires a I'exécution des travaux.

Les travaux de terrassements a la charge du présent lot comprendront, sauf spécifications contraires explicites :

— le décapage du terrain ;

— les terrassements pour la mise a niveau des différentes plates-formes sur I'emprise des constructions, des aires bétonnées, des voiries et des
parkings ainsi que les talus ou glacis de raccordement et autres aux cotes du projet ;

— les fouilles en rigoles et en puits pour les ouvrages de fondations ;

— les étaiements et blindages nécessaires en fonction de la nature du terrain. Nota : L'entrepreneur sera responsable de I'étaiement ou du
blindage des fouilles. Sa responsabilité contractuelle demeure pleine et entiere, méme en l'absence d'objection de l'architecte sur les conditions
d'exécution des travaux

— les épuisements des eaux de toute nature (eaux pluviales, eaux d'infiltration, sources, fuites de canalisation, nappe phréatique,...) par tous les
moyens nécessaires y compris par pompage quels qu'en soient le débit et la durée, , les frais et sujétions correspondants resteront a la charge de
I'entrepreneur.

Ces travaux s'entendent quelles que soient les sujétions et les difficultés d'extraction rencontrées en fonction de la nature des terrains.
L'entrepreneur devra prévoir, également dans son prix, les démolitions de fondations, magonneries et autres obstacles rencontrés dans les fouilles,
y compris manutention et enlévement des gravois.

L’entrepreneur devra maintenir une pente suffisante sur la surface des parties excavées et exécuter en temps utile, les saignées, rigoles, fossés et
ouvrages provisoires nécessaires a I'évacuation des eaux, de maniére a ce que le chantier soit toujours hors d’eau.

L'entrepreneur respectera I'état de la voirie et devra prendre toutes dispositions de précaution dues aux passages des engins nécessaires au
chantier.

Toute reprise de voirie aprés dégradations causées par ses engins, sera a la charge de I'entrepreneur.

Il devra également assurer régulierement le nettoyage et éventuellement le dégagement de la voirie en sortie de chantier.

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc., du domaine public, devront toujours étre maintenus en parfait état de propreté.

En cas de non-respect de cette obligation, I'entrepreneur sera seul responsable des conséquences.

Rappel pour information : Au sujet des articles 14.3 et 15.4 du fascicule 2 du CCTG, il est précisé que dans le cas d'arrivées d'eaux souterraines,
I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour en assurer |'évacuation au fur et a mesure par tous moyens, y compris par pompage et ce
pendant toute la durée nécessaire jusqu'a la réception. Les frais entrainés pour satisfaire a ces impératifs d'évacuation des eaux
souterraines sont implicitement compris dans les prix du marché quel que soit le nombre de pompes.

2.10.1 DECAPAGE DE TERRE VEGETALE

Décapage de la terre végétale par moyens mécaniques, ou si nécessaire dans certains cas, par moyens manuels.
Ce décapage par moyens mécaniques devra étre réalisé avec soin et au moyen d'engins adaptés (pelle mécanique sur chenilles), afin de ne pas
mélanger la terre végétale a des matériaux du sous-sol non organiques, ils ne devront en aucun cas étre du type « pousseur » qui malaxe la terre
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devant la lame.

L'épaisseur de ce décapage sera fonction de I'épaisseur de la couche de terre végétale existante, étant bien précisé que sur toutes les emprises
devant recevoir directement des ouvrages tels que dallages, voiries, etc., la totalité de I'épaisseur de terre végétale existante devra étre enlevée.

La terre végétale sera chargée sur camions lors du décapage et sera transportée, selon le cas, pour étre stockée sur le chantier pour réemploi
ultérieur, ou enlevée hors du chantier.

Transport et stockage sur le chantier de la terre végétale devant étre réutilisée, en fonction des besoins pour les espaces verts
envisagés, comprenant :

— transport au lieu de stockage, a toute distance dans I'emprise du chantier ;

— lors du stockage, la terre végétale sera purgée des grosses racines, branches et tous autres corps étrangers et matiéres impropres ;

— mise en dépdt sur site, dans I'enceinte du chantier en une ou plusieurs buttes de forme géométriguement facilement cubables dont le dessus
sera penté aux emplacements définis par le Maitre d'CEuvre en temps voulu.

Enlévement de la terre végétale hors du chantier, comprenant :

— transport par tous moyens et a toute distance, lieu de dépét au choix de I'entrepreneur qui aura a sa charge tous frais de décharges et autres.
Apres exécution des remblais et mise en place de terre végétale, toutes les terres en excédent seront évacuées hors du chantier par I'entrepreneur
sauf spécifications contraires.

Les terres seront chargées et transportées a la décharge publique ou & un autre lieu au choix de I'entrepreneur, a toute distance, et I'entrepreneur
fera son affaire de I'obtention des autorisations nécessaires, le cas échéant, et des droits de décharge, s'il y a lieu.

Compris toutes autres sujétions éventuelles.

2.10.1.1 Décapage de terre végétale compris chargement, transport, stockage dans I'emprise du chantier et
évacuation des terres excédentaires en décharge agréée aprés remise en place de la terre végétale.

Localisation :
Décapage augmenté de 1.00 ml en périphérie coté espaces verts, suivant plan de terrassement Architecte :
. Sur I'emprise totale du projet des accés piétonniers a créer et mur du cléture a créer

2.10.2 TERRASSEMENTS EN DEBLAIS / DEBLAIS - REMBLAIS / REMBLAIS

Terrassements en déblais, en déblais/remblais ou en remblais, selon spécifications ci apres.

. Terrassements en terrain de toutes natures, exécutés par moyens mécaniques, pour réaliser la (ou les) plate(s)-forme(s) aux niveaux

voulus.

Dressement du fond de fouille, horizontal ou penté, selon le cas, exécution de talus, etc.
Parois dressées avec fruit, et/ou mise en place d'un blindage si nécessaire, blindage jointif ou non selon le cas compris épuisement de l'eau si
nécessaire.
Les travaux de terrassements a réaliser par I'entreprise s'entendent quelles que soient les sujétions et les difficultés d'extraction rencontrées en
fonction de la nature des terrains.
Les engins a utiliser seront adaptés a la nature des terrains et aux conditions de chantier.
Compactage énergique du fond de forme afin de déceler et de purger les éventuelles poches de sol mou qui pourraient subsister.
Si des purges se révélent nécessaires, elles seront exécutées jusqu'a la profondeur voulue et comprendront toutes les prestations nécessaires
telles que définies a l'article 17.22 du fascicule 2 du CCTG.
Ces travaux de purge sont implicitement compris dans les prix du marché.

. Les terrassements en déblais/remblais ou en remblais comprendront en plus :
Préparation préalable du sol de I'emprise a remblayer et compactage du fond de forme, s'ily a lieu.
Exécution des remblais avec terres en provenance des fouilles expurgées de toutes matiéres impropres aux remblais (dans la mesure ou ces
matériaux sont aptes a étre réutilisé en remblais).
Y compris fourniture de matériau de remblai extérieur, si nécessaire.
Mise en place de remblais par couches successives.
Compactage des remblais pour obtenir le taux de compressibilité voulu.
Dressement des surfaces remblayées horizontal ou penté selon le cas, aux niveaux voulus et compactage superficiel de finition.
Chargement par tous moyens et enlevement hors du chantier des terres excédentaires, enlevements effectués au fur et a mesure de l'avancement
des fouilles, le reste aprés exécution des remblais.
Transport par tous moyens et a toute distance, lieu de dépdt au choix de I'entrepreneur qui aura a sa charge tous frais de décharges et autres.
Compris toutes autres sujétions éventuelles.

Nota : L'entrepreneur aura a sa charge, sans supplément de prix, tous les blindages et étaiements qui s'avéreraient éventuellement nécessaires
ainsi que l'utilisation d'un dispositif de pompage.

POUR INFORMATION :

. Les plates-formes de terrassements devront étre soigneusement réglées avec des pentes suffisantes pour éviter toute stagnation d'eau et
permettre I'évacuation des eaux pluviales vers un exutoire, I'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires quelles qu'elles
soient pour en assurer I'évacuation le plus vite possible, conformément aux articles 14.3 et 15.4 du fascicule 2 du CCTG. Les frais entrainés
pour satisfaire & ces impératifs d'évacuation des eaux superficielles sont implicitement compris dans les prix du marché.

2.10.2.1 Terrassements en déblais/remblais en terrain de toutes natures par moyens mécaniques avec utilisation
du BRH le cas échéant en fonction de la nature du terrain compris chargement, transport et évacuation des
terres excédentaires en décharge agréée.
Localisation :
Pour plates-formes du projet augmenté de 0.50 ml en périphérie, c6té espaces verts, suivant plan de terrassement Architecte & suivant les

préconisations et prescriptions de I'étude géotechnique :
. Sur I'emprise totale du projet des accés piétonniers a créer et mur du cléture a créer
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2.11 MURET TECHNIQUE POUR ENCASTREMENT DE COFFRETS EDF / GDF ET DE BOITE A LETTRES
- MUR DE SOUTENEMENT

L'ensemble des ouvrages devra répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui leur sont applicables, ainsi qu‘aux
prescriptions et spécifications du BET structures de I'entrepreneur.

Réalisation d'un muret technique destiné a recevoir les coffrets électricité et, si nécessaire, gaz ainsi que la ou les boite(s) a lettres agréées La
Poste.

Les travaux comprendront, selon spécification ci-apres :

— Fouilles pour fondations

— Béton de propreté sous semelles

— Semelles filantes suivant étude BA.

— Maconnerie en parpaings creux de 20 ou 25 cm compris ossature verticale BA et ossature de chainage par parpaing U compris fagons de
réservations au montage de la magonnerie.

— Linteaux et jambages BA suivant étude BA pour réservations.

— Béton coffré avec armatures des fonds des coffrets.

— Fourreaux entrants et sortants a incorporer par le dessous avec rayon de courbure suivants prescriptions des concessionnaires.

— Tous scellements, rebouchage, garnissages au mortier de ciment hydrofugé.

— Tablette de couronnement en éléments préfabriqués de béton.

— Enduit traditionnel ou en mortier prét a I'emploi de toutes les faces vues.

Le présent lot devra I’encastrement, selon spécification ci-apres :

— Du ou des Coffret(s) électrique(s) avec ou sans socle (fournis par la présent lot ou I'Electricien ou le Concessionnaire).

— Du ou des Coffret(s) Gaz avec ou sans socle (fournis par la présent lot ou le Chauffagiste ou le Concessionnaire).

— De la la ou des Boite(s) a Lettres double accés (fournies par le présent lot).

— Selon spécification ci-aprés de la platine de rue (fournie par I'Electricien).

Le présent lot devra, selon spécification ci-aprés, la fourniture et pose des fourreaux d’arrivées et de départs dans le muret technique
pour :

— Départ et Arrivée de 'alimentation EDF comprenant chacun 1 fourreau de @ appropriés.

— Départ d'un fourreau de @ appropriés pour la sonnette.

— Implantation des fourreaux et coffrets suivant directives des concessionnaires.

POUR INFORMATION : Les coffrets a encastrer dans les murets techniques seront posés par l'entrepreneur du présent lot, I'entrepreneur devra
prendre toutes les indications utiles qui lui sont nécessaires auprés du Concessionnaires, concernant le type et les cotes d'encombrement exactes
des coffrets a mettre en place, afin de réaliser les niches avec un minimum d'espace libre.

2.11.1 TERRASSEMENTS EN RIGOLES ET/OU TROUS ISOLES

Piquetage général de I'emprise des fouilles pour fondations.

Fouilles en rigoles pour semelles filantes de fondations ou en trous isolés pour massifs de fondations, en terrain de toute nature ou dans remblais
d'apport, suivant localisation, descendues sur bon sol et hors gel.

Sections et profondeur suivant étude de l'ingénieur béton.

Exécution par moyens mécaniques et finition a la main ou entierement a la main si des conditions particulieres I'exigent compris tous jet de pelle,
montages, roulages, etc..

Dressement du fond de fouille horizontalement, dans le cas de pentes, par gradins toujours horizontaux et damage.

Parois dressées avec fruit, et/ou mise en place d'un blindage si nécessaire, blindage jointif ou non selon le cas.

Tous les étaiements, blindages, etc. conformément aux régles de sécurité.

L'assainissement des tranchées avec épuisement des eaux de toute nature (eaux pluviales, eaux d'infiltration, sources, fuites de canalisation,
nappe phréatique,...) par tous les moyens nécessaires y compris par pompage quels qu'en soient le débit et la durée.

Chargement par tous moyens et enlevement des terres excédentaires hors du chantier par I'entrepreneur, enlevement effectués au fur et a mesure
de I'avancement des fouilles, le reste aprés exécution des remblais.

Transport par tous moyens et a toute distance, par I'entrepreneur qui aura a sa charge tous frais de décharges et autres.

Compris toutes autres sujétions éventuelles.

Remarques : Les ouvrages de fondations seront ancrés conformément au rapport d'étude de sol d'AIS joint au dossier de consultation.

POUR INFORMATION : Le coulage du béton de fondation devra suivre l'ouverture des fouilles pour éviter I'altération du sol par I'eau ou l'air.

2.11.1.1 Fouilles en rigoles en terrain de toute nature pour semelles filantes de fondations.

Localisation :
Suivant plan et étude du BET structure & suivant les préconisations et prescriptions de I'étude géotechnique :
. Pour semelle de fondation du mur de cléture a créer en fagade Nord.

2.11.2 MISE A LA TERRE

Avant le coulage des fondations, I'Entrepreneur du présent lot devra la mise en place dans les fonds de fouilles du ou des batiment(s) du ou des
cable(s) de mise a la terre fourni(s) par I'électricien.

2.11.2.1 Déroulement a fond de fouille du ou des batiment(s) du ou des cable(s) de mise a la terre fourni(s) par
I'électricien.

Localisation :
. En fond de fouilles pour chacun des batiments

2.11.3 OUVRAGES DE FONDATIONS EN BETON ORDINAIRE

Béton de cailloux et gravillons dosé a 300 Kg/M3 de CPJ 45 ou dosages différents selon spécifications du bureau d'études béton avec agrégats de
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granulométrie adaptée

Mise en ceuvre en pleine fouille, ou éventuellement, si les conditions d'exécution I'exigent, dans les boisages verticaux, par couches successives de
0,25 a 0,30 ml de hauteur dans le cas de profondeur importante et arasement aux niveaux voulus.

Armatures suivant besoins.

Coffrage horizontaux et/ou verticaux suivant besoins, en sapin de classe ordinaire, si les conditions d'exécution I'exigent.

Section des puits et armatures, suivant études de I'ingénieur béton.

Compris toutes sujétions de fournitures et de mise en ceuvre.

POUR INFORMATION : Le coulage du béton devra suivre l'ouverture des fouilles pour éviter |'altération du sol par I'eau ou l'air. Si la nature du
terrain le rend nécessaire, les bétons de fondations devront étre coulés au fur et a mesure de I'avancement des fouilles. Dans le cas de temps
pluvieux, la couche molle de terre détrempée par les pluies devra étre grattée et enlevée juste avant coulage du béton. Dans tous les cas, les fonds
de fouille devront étre parfaitement propres avant coulage.

2.11.3.1 Béton de propreté en béton de cailloux et gravillons dosé a 300 kg/m3 coulé en pleine fouilles, de 5 cm
d'épaisseur minimum.

Localisation :
Entre le fond de fouilles et le niveau d'assise des fondations, suivant plan et étude du BET structure & suivant les préconisations et
prescriptions de I'étude géotechnique :
. Sous semelles de fondations du mur de cléture a créer en fagcade Nord.

2.11.4 OUVRAGES DE FONDATIONS EN BETON ARME

Béton de gravillons pour béton armé dosé a 350 Kg/M3 mis en ceuvre ou dosages différents selon spécifications du bureau d'études béton.
Granulométrie, plasticité et mode de serrage voulus pour obtenir les résistances exigées.

Mise en oeuvre en fonction des conditions du chantier :

— en pleine fouille ou en coffrage ;

— arasement aux niveaux voulus ;

— serrage obligatoirement par vibration.

Incorporation d'un adjuvant hydrofuge liquide a prise normale pour béton, mis en ceuvre suivant les prescriptions du fabricant.

Sections des fondations, déterminées par les études techniques.

Armatures pour tous ouvrages, a incorporer dans les bétons, comprenant toutes coupes, fagconnages, recouvrements, ligatures et déchets.

Mise en place, calage et redressage avant coulage pour obtenir les épaisseurs d'enrobage voulues avec toutes sujétions de maintien lors du
coulage et du serrage.

Fers en attente nécessaires.

Nature des aciers et diameétres, déterminés par les études techniques.

Coffrages suivant nécessité, de tous types mis en ceuvre en horizontal et vertical a toutes hauteurs, avec tous étais, supports et tous ouvrages
nécessaires au maintien et au serrage :

— en bois ou panneaux métalliques :

— en tubes de carton spiralés par lamellage collé, protégés de I'eau a l'intérieur par un revétement polyéthyléne étanche compris coupes, chutes
d'emploi et dépose du coffrage aprés séchage du béton.

Y compris toutes fagons accessoires pour réservations au coulage du béton.

Facons de redans le cas échéant.

Compris toutes sujétions de fournitures et de mise en oeuvre.

2.11.4.1 Semelles continues et/ou isolées en béton de gravillons pour béton armé dosé a 350 kg/m3 coulées en
pleine fouilles compris coffrages et armatures selon nécessité.

Localisation :
Suivant plan et étude du BET structure :
. Semelles de fondations du mur de cléture a créer en fagcade Nord.

2.11.5 MACONNERIES DE BLOCS AGGLOMERES COURANTS A ENDUIRE

Maconnerie en blocs agglomérés de granulats courants, a enduire répondant aux normes.

Montage au mortier au dosage de 300 a 350 kg de ciment pour 1,00 m3 de sable.

Avec tous blocs spéciaux pour angles ou autres, a feuillure ou feuillures obtenues par tous autres moyens.

Joints de 10 a 15 mm d'épaisseur, arasés au nu du mur ou légérement en creux, en aucun cas en saillie.
Bourrage des joints entre blocs au mortier, au cours de I'élévation au mortier et graissage au patin ou a la brosse.
Blocs agglomérés, suivant spécifications ci aprés.

— Blocs creux, a 1 ou plusieurs alvéoles selon I'épaisseur ;

— Blocs perforés, a une ou plusieurs rangées de perforations selon I'épaisseur.

Classe de résistance courante, suivant spécifications ci apres.

Compris toutes sujétions de fourniture et de mise en oeuvre.

POUR INFORMATION : Pour les parois en blocs en béton restant brutes d'élévation, les blocs en béton seront posés aprés sélection de la face vue
qui ne devra pas étre détériorée.

2.11.5.1 Blocs d'agglomérés creux standards de 20 cm d'épaisseur compris fagons de réservations. Classe de
résistance B 40.

Localisation :
Suivant plan Architecte & plan et étude du BET structure :
. Elévation du mur de cléture a créer en fagcade Nord depuis l'arase supérieure de la semelle filante

2.11.6 OUVRAGES EN BETON ARME INCORPORES DANS ELEMENTS SPECIAUX

Fourniture et mise en oeuvre d'éléments spéciaux :
— de type « Angle » pour raidisseurs verticaux incorporés dans les murs au montage ;
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— de type « U » pour linteaux avec tous étais, supports et tous ouvrages nécessaires au maintien et au serrage, coffrages et étaiements de rigidité
suffisant

— de type « U » pour chainages horizontaux compris pose au mortier et réglage.

Béton de gravillons pour béton armé conforme a la norme NF EN 206-1, coulé dans les blocs et parfaitement vibré.

Classes des bétons et exigences minimales, selon spécifications du bureau d'études béton.

Armatures a incorporer dans les bétons, comprenant toutes coupes, fagonnages, recouvrements, ligatures, déchets d'emploi, chevelus en attente
pour liaisons diverses, etc..

Mise en place, calage et redressage avant coulage pour obtenir les épaisseurs d'enrobage voulues avec toutes sujétions de maintien lors du
coulage et du serrage.

Nature des aciers et diameétres déterminés par les études techniques.

Section des ouvrages béton en fonction de I'épaisseur des murs et des plans et spécifications du BET.

Compris toutes sujétions de fournitures et de mise en oeuvre.

2.11.6.1 Raidisseurs verticaux dans murs de 0,20 ml avec éléments spéciaux de type « Angle » compris
remplissage béton compris armatures.

Localisation :
Suivant plan et étude du BET structure :
. Aux 2 extrémités du mur de cléture a créer en fagade Nord.

2.11.6.2 Chainages horizontaux dans murs de 0,20 ml avec éléments spéciaux de type « U » compris remplissage
béton compris armatures.

Localisation :
Suivant plan et étude du BET structure :
. En téte du mur de cl6ture a créer en fagade Nord.

2.11.6.3 Linteaux avec éléments spéciaux de type « U » pour murs de 20 cm d'épais compris tous étais supports
et remplissage en béton de gravillons pour béton armé.

Localisation :
Suivant plan et étude du BET structure :
. Au dessus de la boite aux lettres

2.11.7 FOURNITURE ET OSE DE BOITE A LETTRES

Fourniture et fixation et/ou scellement dans I'épaisseur du mur, de boite a lettres, dans les réservations laissées par le titulaire du présent lot lors du
coulage du béton ou du montage de la magonnerie.
L'ensemble compris toutes sujétions de fourniture et de mise en oeuvre et autres sujétions éventuelles.

2.11.7.1 Fourniture et pose en encastrement de boites aux lettres individuelles dans réservation compris cadre
métallique, fixations et garnissage au mortier de ciment hydrofugé.

Fourniture et pose de boites aux lettres a encastrer fournies par le lot Serrurerie - Métallerie. Boite aux lettres individuelle extérieure de marque
Renz ou techniquement équivalent, modéle Préface, serrure agréée La Poste. Acier revétu bi-métal garanti anti-corrosion 9 ans, poudre polyester
anti-UV. Anti-vandale grade 2, arrachement > 22 kg. Boitier avec gouttiere hydrofuge, porte recouvrante avec volet acier équipée d'un porte-nom
affleurant en polycarbonate. Modéle 2 portes.

Modéle 2 portes : Compris cadre d'encastrement et de finition.

Les portes intérieures devront avoir le sens d'ouverture permettant une facilité d'acces aux personnes a mobilité réduite.

Teinte du cadre et des portes suivant choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.

NOTA : L'entrepreneur devra prévoir dans sa remise de prix toutes les sujétions de positionnement et de fixation, avec interposition d'une bande de
mousse a cellules fermées, imputrescible entre le corps des boites et les macgonneries. |l devra prévoir aussi le scellement de I'élément en béton
compris coffrage et ferraillage nécessaire, le calfeutrement par tous moyens autour de I'équipement afin de reconstituer le mur.

Elles seront encastrées dans le muret technique a la charge du présent lot.

Nota : La face extérieure de la boite aux lettres sera alignée a I'enduit extérieur fini.

Remarque : Avant la mise en place de la ou des boite(s) a lettres, I'entrepreneur devra la mise en place d’un cadre métallique permettant de retirer
aisément la ou les boite(s) a lettres pour un éventuel remplacement.

Localisation :
A encastrer dans murets techniques, suivant plan Architecte :
. boite aux lettres dans le mur de cléture a créer en facade Nord.

2.11.8 ARASE DE MISE A NIVEAU EN BETON COULE EN COFFRAGES

Arase de mise a niveau sur tétes de voiles ou de murs agglos sur toute leur largeur, selon spécifications ci apres :
—  arasement droit ;
—  arasement penté droit ;
—  arasement |[égérement cintré.
Coffrages de tous types mis en ceuvre en horizontal et vertical a toutes hauteurs, avec tous ouvrages nécessaires au maintien et au serrage.
Béton dosé a 350 kgs CPA, coulé en coffrage et parfaitement vibré, avec agrégats de granulométrie adaptée.
Armatures selon nécessités.
Apres décoffrage, exécution de tous travaux de ragréage et finitions, selon l'article 3.8 du DTU 23.1, en fonction du type de parement exigé précisé
ci-apres.
Finition des parements selon prescriptions du DTU :
— ordinaires pour les parements non visible ;
—  soigné pour les parements visibles.
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Compris toutes sujétions de fournitures de mise en ceuvre et autres sujétions éventuelles.

2.11.8.1 Arasement droit sur téte de mur de 20 cm d'épaisseur en béton de gravillons dosé a 350 kgs/m3 compris
coffrage, armatures selon nécessités et tous travaux de ragréage apres décoffrage.

Localisation :
En réception des couvertines (hors lot), suivant plans BET Structure :
. Sur téte de mur d'acrotére du mur de cléture a créer en fagade Nord.

2.11.9 TABLETTE DE COURONNEMENT EN ELEMENTS PREFABRIQUES DE BETON.

Chaperon en éléments en béton préfabriqués a 1 ou 2 pente(s) selon spécifications ci-aprés, avec larmier et goutte d'eau en sous-face, compris
chaperons de terminaison pour finition parfaite des chaperons.

Eléments livrés, selon spécifications ci-aprés : Ton gris / Ton pierre / Ton brique.

Finition : lisse.

Chaperon pour mur d'épaisseur finie : selon spécifications ci-apres.

Pose sur lit de mortier sur le dessus du mur.

Compris toutes coupes nécessaires et déchets d'emploi.

Jointoiement entre éléments au ciment de méme teinte que les éléments.

Compris toutes sujétions de fournitures de mise en oeuvre et autres sujétions éventuelles.

2.11.9.1 Fourniture et mise en oeuvre de chaperons 1 pente en béton moulé avec goutte d'eau incorporée, finition
aspect lisse, Ton pierre, pour mur de 0,24 ml ~ d'épaisseur finie.

POUR INFORMATION : Chaperon de couronnement de provenance a proposer par l'entrepreneur a I'agrément du Maitre d'CEuvre.

Localisation :
Suivant plan de détail Architecte :
. En téte du mur de cl6ture a créer en fagade Nord.

2.12 OUVRAGES DE FINITIONS & OUVRAGES DIVERS DE GROS CEUVRE

Les ouvrages divers de gros ceuvre et de béton a la charge du présent lot sont décrits et définis ci-apres.

L'exécution de ces ouvrages devra répondre aux conditions et prescriptions des différents articles ci-avant auxquels ils se rapportent, ainsi qu'aux
prescriptions et spécifications du BET structures, le cas échéant.

En ce qui concerne les ouvrages divers de gros oceuvre nécessaires pour les équipements techniques, I'entrepreneur du présent lot devra se
reporter aux plans techniques des équipements. Ces ouvrages de gros ceuvre devront toujours étre réalisés suivant les instructions des entreprises
d'équipements techniques concernés.

2.12.1 SOCLES BETON POUR EQUIPEMENTS TECHNIQUES OU AUTRES

Socle ordinaire en béton coulé en place sur plancher ou dallage en béton, en béton au dosage de 300 kg de ciment et agrégats de granulométrie
appropriée.

Avec coffrage des faces verticales pour parement soigné pour béton devant rester apparent.

Sur le dessus chape lissée et pentée le cas échéant incorporée au coulage, avec aréte arrondie en rives et enduit frotté fin sur les rives vues.

Avec toutes réservations ou scellement de boulons ou ferrures fournis par l'installateur des équipements.

Dans le cas de socle antivibratile, coulage en 2 fois avec fourniture et mise en place d'un lit de matériau antivibratile.

Matériau a proposer par l'entrepreneur a I'agrément du maitre d'ceuvre

Compris toutes sujétions de fournitures de mise en oeuvre et autres sujétions éventuelles.

2.12.1.1 Socle ordinaire de 10 cm d'épaisseur en béton dosé a 350 Kgs/M3 avec dessus penté et aréte arrondie
sur le nez.

Localisation :
Suivant plan :
. Dans espace vert Nord a coté du bureau 1, sous l'unité extérieur de la climatisation

2.13 ENDUITS MONOCOUCHES

L'ensemble des ouvrages devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui leur sont applicables.

2.13.1 ENDUIT MONOCOUCHE EN PRODUITS PRETS A L'EMPLOI

Choix proposé par le Maitre d'Oeuvre :

Produits de provenance : WEBER ou équivalent.

Type de produit & employer : « WEBER.PRAL F » ou « WEBER.PRAL G » suivant choix de l'architecte.
Teintes : au choix du maitre d'ceuvre dans la gamme compléte du fabricant.

Nota : 2 coloris seront choisis pour les fagcades du projet.

Sont compris dans les prix tous échafaudages de tous types et autres agres, ainsi que l'utilisation de tous matériels, nécessaires a I'exécution des
travaux ainsi que la mise en place de toutes les protections nécessaires.

Préparation du support selon le type de support :
= Magonnerie de parpaings ou de briques :
—  éliminer les salissures : terre, laitance de surface.
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- garnir les joints, reboucher les trous en exécutant un renformis (cf. norme NF P 15-201/DTU 26-1) avec le mortier « WEBER.MUR EPAIS » ou
avec I'enduit monocouche.
- par temps chaud et vent sec, pour éviter les risques de grillage, arroser le support de préférence la veille ou bien avant I'application, en prenant
soin d'attendre la disparition de la pellicule d'eau avant de mettre en oeuvre I'enduit (cf. Conseils d'expert).
* Les macgonneries de briques de terre cuites sont arrosées a l'avancement, moins d'une demi-heure avant I'enduisage.
= Béton ou sous-enduit :
- dans tous les cas, éliminer les balévres et dresser les ressauts avec « WEBER.MUR EPAIS », éliminer les coulures de laitance et d'huile de
décoffrage, les salissures...
= Support rugueux :
- par temps chaud et vent sec, pour éviter les risques de grillage, humidifier et attendre la disparition du film d'eau avant de projeter.
= Support lisse absorbant :
- vérifier la porosité du support en jetant de I'eau sur le mur. Si le support absorbe I'eau, il est possible d'appliquer I'enduit directement aprés
humidification.
= Support lisse non absorbant :
- recouvrir le support sec au rouleau ou a la brosse, d 'un mélange homogene de 2 volumes d'« IBOFIX » et de 1 volume d'eau (sauf pour les
finitions talochées). Laisser sécher de 1 a 12 heures selon les conditions atmosphériques. Recouvrir « IBOFIX » dans un délai ne dépassant pas 24
heures.
ou
- projeter un gobetis de 2 a 3 mm d'épaisseur d'enduit gaché avec une préparation de 1 volume d'« IBOFON » pour 4 volumes d'eau (préparation
recommandée pour les finitions talochées). Laisser tirer.
. Exécution de I'enduit monocouche cf. nouvelle norme NF P 15.201-1.1 (Février 2008) DTU 26.1 :
- enduit en produits préts a I'emploi, de type et nature, en fonction de I'aspect de parement voulu ;
—  application a la pompe a mortier ou au pot de projection, en deux passes (frais sur frais).
Compris fagon de toutes arétes et cueillis.
= Support : magonnerie de parpaings
Epaisseurs, mise en ceuvre, finitions, etc., conformes aux prescriptions du fabricant et de I'Avis technique et nouvelle norme NF P.
Finition du parement : gratté ou taloché.
Lavage de I'enduit au jet 24 heures apres l'application, de fagon a le dépoussiérer et a I'hnumidifier en profondeur.
Compris toutes sujétions de fournitures de mise en ceuvre et autres sujétions éventuelles.

POUR INFORMATION :

Les enduits seront parfaitement dressés, il ne sera admis aucun défaut tel que flache.

L'application se fera de maniére a ce que n‘apparaissent jamais de reprises de travail ou de taches.
Les cueillis et arétes seront parfaitement rectilignes avec ou sans baguette.

L'entreprise devra prévoir au droit de I'ensemble des éléments en béton coffré et des coffres de volets roulants préfabriqués la fourniture et la pose
sur ces bétons, d'une ossature en fibre de verre traitée contre les agressions des alcalis, largement débordante.

Données d'études :

- type de magonnerie a enduire : Rt3

- planéité du support soigné

- Classement type CS Il / W2

- les enduits seront arrétés a la cote -0.10 du sol fini niveau RdC.

Nota conformément au DTU NF 26.1 du 12 avril 2008 :

- tolérances de planéité a respecter < ou égale 1.50 cm sous une régle de 2.00 m et 1 cm sous une régle de 20 cm

- la réception des supports se fera en présence de l'entreprise de gros ceuvre et de la maitrise d'ceuvre en cas de non respect de la planéité, la
réalisation d'un sous enduit sera a la charge exclusive de I'entreprise de gros ceuvre

- si alaréception le support est jugé comme soigné, homogéne et peu poreuse, seule la finition grattée pourra étre réalisée en une seule passe.

2.13.1.1 Enduit d'imperméabilisation et de décoration de fagades avec finition gratté.

Localisation :
Suivant les plans d'Architecte :
. Pour revétement de I'ensemble des facades du mur de cl6ture.

2.13.1.2 Enduit sur ouvrages de faible largeur, de teinte identique a celle de I'enduit avec finition taloché feutré.

Localisation :
. Sur tableaux et linteaux de I'ensemble des baies

2.14 REMBLAIEMENTS DES OUVRAGES DE FONDATIONS

L'ensemble des ouvrages devra répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui leur sont applicables.

2.14.1 REMBLAIEMENT EN PERIPHERIE DE LA CONSTRUCTION

Travaux a exécuter par petits engins ou a la main et avec toutes précautions.
Préparation préalable du sol de I'emprise a remblayer et compactage du fond de forme, s'il y a lieu.
Exécution des remblais avec terres en provenance des fouilles expurgées de toutes matiéres impropres aux remblais (dans la mesure ou ces
matériaux sont aptes a étre réutilisé en remblais).
Dans le cas ou la nature des matériaux provenant des terrassements ne permettrait pas I'exécution des remblais dans les conditions fixées par le
DTU, il appartiendra a I'entrepreneur d'amener des matériaux de remblais conformes.
L'exécution des remblais comprendra :
— La reprise sur stock des matériaux provenant des terrassements, transport interne, amenée a pied d'ceuvre et déchargement aux endroits a
remblayer.

ou
— L'amenée de matériaux extérieurs, compris fourniture, frais de transport, amenée a pied d'ceuvre et déchargement aux endroits a remblayer.
Mise en place des remblais par couches successives de 0.20 ml & 0,30 ml maximum.
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Compactage des remblais pour obtenir les objectifs de densification.

Réglage des surfaces remblayées horizontales ou pentées selon le cas, aux niveaux voulus et compactage superficiel de finition.
Chargement par tous moyens et enlévement hors du chantier des terres excédentaires.

Transport par tous moyens et & toute distance, par I'entrepreneur qui aura a sa charge tous frais de décharges et autres.
Compris toutes autres sujétions éventuelles.

POUR INFORMATION : L'apport par I'entrepreneur de matériaux de remblais extérieurs sera implicitement compris dans les prix du marché.

Remarque : La nature des matériaux de remblais et leur mise en ceuvre seront sont conformes au DTU 12, chapitre 5 lIs doivent étre mis en
ceuvre par couches régulieres successives convenablement compactées. Le compactage, proche du mur, doit étre réalisé par un matériel l1éger
adapté aux conditions rencontrées. Le remblai ne doit pas contenir de morceaux de pierres a arrétes vives de diametre supérieur a 10 cm.

2.14.1.1 Remblaiement avec des matériaux d'apport de matériaux extérieurs si nécessaire compris profilage.

Remarque : En périphérie du batiment, les remblais seront mis en ceuvre aprés la réalisation de I'enduit d'imperméabilisation des parois enterrées
par le lot concerné, les remblais seront mis en ceuvre avec précaution afin de ne pas endommager les revétements d'étanchéité.

La nature des matériaux de remblais et leur mise en ceuvre seront sont conformes au DTU 12, chapitre 5 lls doivent étre mis en ceuvre par
couches réguliéres successives convenablement compactées. Le compactage, proche du mur, doit étre réalisé par un matériel léger. Des
précautions sont a prendre au cours du remblaiement pour éviter tous chocs d’engins contre la protection de I'enduit d'imperméabilisation. Le
remblai ne doit pas contenir de morceaux de pierres a arrétes vives de diameétre supérieur a 10 cm.

POUR INFORMATION : Les remblais en périphérie du batiment seront profilés grosso modo aux cotes du projet et arasés a 20 cm environ au
dessous du sol extérieur fini aprés remise en état pour recevoir la couche de terre végétale ou le revétement en enrobé suivant localisation
(prévue séparément ci-apres au présent lot).

Localisation :
En périphérie extérieure des murs de soubassement, touchés par les travaux de terrassements en déblais en début de travaux :
. Sur I'emprise de la périphérie de la construction et des tranchées des réseaux

2.15 TRANCHEES ET REMBLAIEMENTS POUR RESEAUX D'ASSAINISSEMENT ET RESEAUX DIVERS

POUR INFORMATION :

. L'exécution des fouilles pour canalisations fera I'objet d'une attention toute particuliére de la part de I'entrepreneur du présent lot. Au cours
des fouilles en tranchées, le fond sera parfaitement réglé suivant une pente réguliere d'apres les cotes de niveaux du projet, il sera
également purgé des cailloux de fagon a offrir une surface absolument plane sans aucune partie saillante pour l'assise de la canalisation.

. Les essais de canalisations sont a la charge de I'entrepreneur, il ne sera effectué aucun remblai avant que les essais d'étanchéité n'aient
été faits a I'eau sous pression. L'intérieur des canalisations devra étre soigneusement nettoyé.

. Dans le cas de tranchées communes devant recevoir en plus de la (ou des) canalisation(s) d'évacuation, une (ou plusieurs autres)
canalisation(s) de fluides ou de cables, les profondeurs minimales devront étre respectées, les largeurs au fond et celles des banquettes
devront permettre de respecter les écartements réglementaires entre les différentes canalisations ou céables prévus. Le présent
entrepreneur devra assurer le maintien en état de la tranchée commune pendant le temps nécessaire.

2.15.1 EXECUTION DES TRANCHEES ET REMBLAIEMENT

Fouilles en tranchée en terrain de toutes natures ou dans remblais d'apport, de largeur et profondeur nécessaire.

Les tranchées seront creusées jusqu'a 10 cm en dessous de la génératrice inférieure des conduites pour tenir compte du lit de pose en sable.
Exécution par moyens mécaniques avec finition a la main ou entiérement a la main, si nécessaire.

Réglage, dressement et damage du fond de fouille.

Parois dressées avec fruit et/ou mise en place d'un blindage partiel ou total, si nécessaire, blindage jointif ou non, selon le cas en fonction de la
nature du terrain.

Facon de niches si nécessaires a I'emplacement de boites ou autres prévues.

Epuisements des eaux de toute nature (eaux pluviales, eaux d'infiltration, sources, fuites de canalisation, nappe phréatique,...) par tous les moyens
nécessaires y compris par pompage quels gu'en soient le débit et la durée.

Mise en dépdt des terres sur les berges.

En fond de la tranchée destinée a recevoir la (ou les) canalisation(s) d'évacuation, de la (ou des autres) canalisation(s), le (ou les) fourreaux et/ou
cables, le cas échéant, mise en place du lit de pose en matériau fin de 0,10 m d'épaisseur minimale, dressé selon la pente et compacté.

Aprés pose de la (ou des) canalisation(s) d'évacuation, de la (ou des autres) canalisation(s), le (ou les) fourreaux et/ou cables, enrobage et
remblaiement soigné en sable jusqu'a 20 cm au-dessus de la génératrice supérieure des collets des canalisations ou fourreaux et compactage
soigné.

Fourniture et mise en place a la profondeur voulue des grillages avertisseurs de teintes conventionnelles suivant la nature du cable ou du fourreau.
Finition du remblaiement de la tranchée jusqu'au niveau voulu, suivant localisation avec terres en provenance des fouilles ou en matériau d'apport a
fournir par I'entrepreneur si nécessaire ;

Mise en ceuvre et compactage par couches de 0,20 m, pour obtenir le degré de compressibilité voulu.

Finition en surface en terre végétale, tassée et compactée, selon localisation.

Ramassage, chargement et enlevement hors du chantier des terres en excédent.

Compris toutes sujétions et tous autres travaux éventuellement nécessaires.

Remarque a l'attention de I'entrepreneur en ce qui concerne les tranchées :

L'entreprise du présent lot devra se mettre en rapport avec les lots.

En temps opportun, le titulaire du présent lot devra se mettre en rapport avec les titulaires des lots concernés pour définir la position exacte du ou
des point(s) de pénétration(s) a l'intérieur du ou des batiment(s), afin d'assurer une parfaite coordination de leurs travaux.

. A charge du lot « Plomberie - Installations Sanitaires » :
- La fourniture des plans des réseaux extérieurs avec le dimensionnement des tranchées ;
- La fourniture et mise en place du ou des fourreau(x) et de la ou des canalisation(s) en tuyau de polyéthylene d'Adduction Eau Potable et
raccordement(s) sur réseau ;
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—  Lafourniture et mise en place des grillages avertisseurs a la profondeur voulue lors du remblaiement.

e Acharge du lot « Electricité Courants Forts & Faibles » :

- La fourniture des plans des réseaux extérieurs avec le dimensionnement des tranchées ;
—  Lafourniture et mise en place de I'ensemble des fourreaux et/ou cables pour Courants forts et Faibles ;
- La fourniture et mise en place des grillages avertisseurs a la profondeur voulue lors du remblaiement.

. A charge du présent lot :
- Les fouilles en tranchée, de largeur et profondeur nécessaire ;
- L'épuisement des eaux de toute nature par tous les moyens nécessaires ;
—  Leremblaiement des tranchées apres pose de la (ou des) canalisation(s), du (ou des) fourreau(x) et/ou cable(s), la mise en place du ou des
grillage(s) avertisseur(s) par la ou les entreprise(s) concernée(s).

2.15.1.1 Tranchées pour réseaux d'éclairage et d'électricité

Localisation :
Pour réseaux d'éclairage extérieurs et d'électricité passant dans terrain, sous voiries ou sous dallages, suivant plan de principe des réseaux :
. Entre le regard a proximité du batiment et les différents points d'éclairage et équipement électrique extérieur au batiment

2.15.1.2 Tranchées pour réseaux EU / EV.

Localisation :
Pour réseaux EU/EV extérieurs passant dans terrain, sous voiries ou sous dallages, suivant plan de principe des réseaux :
. Entre le regard EU/EV en sortie de batiment et les regards collecteurs EU/EV
. Entre les regards collecteurs EU/EV et le regard de pompe de relevage

2.16 CANALISATIONS ENTERREES POUR RESEAUX D'ASSAINISSEMENT / FOURREAUX RESEAUX
DIVERS

Les diameétres des canalisations et les dimensions des ouvrages annexes ont été déterminés par le Maitre d'CEuvre et sont portés sur les plans du
dossier appel d'offres a titre strictement indicatif.

Avant la remise de leurs offres, les entrepreneurs devront, par leurs calculs propres et leur expérience professionnelle, s'assurer que ces diameétres
et dimensions sont nécessaires et suffisants pour assurer un fonctionnement normal du (ou des) réseau(x), en conformité avec la réglementation en
vigueur.

lls devront informer le Maitre d'ceuvre des anomalies qu'il reléverait et des modifications qu'ils jugeraient convenables d'apporter.

Les sections seront & déterminer d'une maniéere définitive par I'entreprise lors de I'élaboration des plans d'exécution des ouvrages, qui sont a sa
charge.

L'entrepreneur devra remettre le dossier de récolement en fin de travaux, dans les conditions précisées a l'article 87 du Fascicule n° 71 du CCTG.

Remarque a l'attention de l'entrepreneur : L'entreprise du présent lot devra se mettre en rapport avec les titulaires du lot « Plomberie -
Installations Sanitaires » pour définir la position exacte des pénétrations a l'intérieur du ou des batiment(s), afin d'assurer une parfaite coordination
de leurs travaux.

POUR INFORMATION : Certaines canalisations passeront sur une partie de leur parcours en tranchée commune avec d'autres réseaux, les
distances réglementaires devront étre respectées.

Rappel des généralités a l'attention de I'entrepreneur
Le dossier de récolement sera fourni par I'entreprise préalablement a la réception des travaux.
Ce dossier doit étre fourni en 5 exemplaires papier (format 21x 29,7) ainsi que sur format informatique (format dwg).
I comprend les documents suivants :
. Le plan du réseau aux échelles cadastrales
. Le profil indiquant pour chaque regard, les cotes des dessus de tampon, du fil d'eau, le diameétre des collecteurs, la distance entre les
regards.
. Les croquis de repérage et de détails des points spéciaux, a grande échelle.
. Les plans et notes de calculs des ouvrages spéciaux

NOTA arrété du permis de construire:

Le terrain est situé en zone C " Risques d'affaiblissements et d'effondrements liés a I'existence de cavités souterraines" au plan de prévention des
risques naturels de la vallée du Clain approuvé par arrété préfectoral en date du 19.12.2003.

Les réseaux transportant des fluides devront comporter une étanchéité résistant a des mouvements de terrain localisés

L'assainissement sera réalisé en systéme séparatif.

2.16.1 FOURREAUX RESEAUX AEP, ELECTRICITE; TELEPHONE

Le titulaire du présent lot doit sous dalle tous les fourreaux avec sortie en fagcade dépassant de 2m minimum, y compris pour les réseaux AEP du
regard a compteur.
Fourniture et mise en place a la profondeur voulue des grillages avertisseurs de teintes conventionnelles suivant la nature du cable ou du fourreau.

2.16.1.1 Fourreaux pour réseaux d'éclairage et d'électricité, compris grillages avertisseurs de teintes
conventionnelles
Localisation :

Pour réseaux d'éclairage extérieurs et d'électricité passant dans terrain, sous voiries ou sous dallages, suivant plan de principe des réseaux :
. Entre le regard a proximité du batiment et les différents points d'éclairage et équipement électrique extérieur au batiment.
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2.16.2 CANALISATIONS D'EVACUATION EAUX DE VOIRIE EN TUYAUX PVC SERIE RENFORCEE
CLASSECR 8

Fourniture de canalisations en PVC - L non plastifié pour réseaux d'assainissement EU/EV, EP et Eaux Polluées le cas échéant, de sections
suffisantes, comprenant tuyaux droits avec piéces de jonction et pieces de raccord nécessaires.

Mise en place dans tranchées sur lit de matériaux fin, selon une pente réguliére de l'ordre de 2% ou 3% selon la nature des réseaux, et calage
soigné, plus particulierement au droit des joints.

Si nécessaire, en fonction des conditions particuliéres rencontrées, calage des joints sur une assise en béton maigre.

Pieces de jonction et de raccordement nécessaires telles que manchons, manchettes de raccordement, cénes d'augmentation, coudes,
embranchements, coudes avec embranchement et autres piéces spéciales, nécessaires le cas échéant en fonction de la configuration du réseau.
Tampons et tés de visite ou autres, partout ou besoin sera pour obtenir un réseau aisément visitable et nettoyable.

Exécution des joints conformément aux spécifications des DTU et selon prescriptions du fabricant, le cas échéant.

Raccordements sur regards, boites de branchement et autres.

Compris toutes coupes et toutes autres sujétions d'exécution, tous travaux et fournitures accessoires pour un parfait fonctionnement de l'installation.

POUR INFORMATION : Certaines canalisations passeront sur une partie de leur parcours en tranchée commune avec d'autres réseaux, les
distances réglementaires devront étre respectées.

2.16.2.1 Canalisations pour réseaux EU / EV de @ suivant études et calculs de I'entreprise, en PVC - L posés en
tranchée, compris grillages avertisseurs de teintes conventionnelles.

Remarque : La canalisation de refoulement EU / EV est prévue au présent lot

Localisation :
Canalisations pour réseaux EU/EV, suivant plan de principe des réseaux :
. Entre le regard EU/EV en sortie de batiment et les regards collecteurs EU/EV
. Entre les regards collecteurs EU/EV et le regard de pompe de relevage

2.17 REGARDS / BOITES DE BRANCHEMENT / CANIVEAUX / CHAMBRES DE TIRAGE ETC.

Les dimensions des ouvrages caniveaux, regards, etc..., ont été déterminés par le Maitre d'CEuvre et sont portés sur les plans du dossier appel
d'offres a titre strictement indicatif.

Avant la remise de leurs offres, les entrepreneurs devront, par leurs calculs propres et leur expérience professionnelle, s'assurer que ces
dimensions sont nécessaires et suffisantes pour assurer un fonctionnement normal du (ou des) réseau(x), en conformité avec la réglementation en
vigueur.

lls devront informer le Maitre d'ceuvre des anomalies qu'il reléverait et des modifications qu'ils jugeraient convenables d'apporter.

Les dimensions des ouvrages seront a déterminer d'une maniere définitive par l'entreprise lors de I'élaboration des plans d'exécution des ouvrages,
qui sont a sa charge.

L'entrepreneur devra remettre le dossier de récolement en fin de travaux, dans les conditions précisées a l'article 87 du Fascicule n° 71 du CCTG.

Remarque :
. Les regards pied de chute comprendront un bout droit de canalisation, longueur 1.50 m environ raccordé dans le regard et comportant &
l'autre extrémité, un coude en attente pour recevoir la descente pluviale.
. Selon leurs localisations les regards, boites de branchement ou chambres de tirage seront mis en place avant le coulage des dallages
extérieurs ou la mise en place des voiries, ils devront garantir une étanchéité absolue, les tampons devront toujours étre en affleurement
parfait avec le niveau du sol fini (dallages, voirie ou terrain naturel).

Prescriptions spécifiques aux regards visitables :

Les regards visitables préfabriqués ou coulés en place seront rehaussables.

Le raccordement de la canalisation (branchement ou principale) au regard se fera au moyen de joints souples.

Les regards de visite d'une profondeur égale ou supérieure a 1.20 m seront munis d'échelons en acier galvanisé diametre 20 mm scellés espacés
de 0.33 m et d'une crosse amovible en acier galvanisé diamétre 20 mm (1 crosse par regard).

Prescriptions spécifiques aux regards non visitables :

Les regards non visitables seront préfabriqués.

L'étanchéité entre les éléments de cheminée sera assurée par manchon a joints souples.

Dans le cas de nécessité d'une dalle de répartition, celle-ci sera posée sur un lit de béton maigre d'épaisseur minimale 10 cm et sera désolidarisée
de la cheminée.

Les jonctions au regard seront réalisés par joints souples.

2.17.1 CANIVEAU DE RAMASSAGE DES EAUX

Caniveau constitué par :
—  grille caillebotis maille 19x19 mm
—  fixation par boulons au droit du seuil de porte
Pose sur bordures P1 retournées prévues a l'article bordures ci-dessus
Compris terrassement préalable et enlévement des terres.
Compris mise en ceuvre graviers 10/20

2.17.1.1 Grilles caillebotis acier galvanisé Classe B 125 « Accés Handicapés », compris bordures P1 et gravier
10/20

Localisation :
Suivant plans Architecte :
. Au droit du seuil de la portes donnant sur I'extérieur en facade Nord
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2.17.2 REGARDS DE BRANCHEMENT ET/OU DE VISITE PREFABRIQUES AVEC DISPOSITIFS DE
FERMETURE SUR RESEAUX EU et EV

Terrassements nécessaires en terrain de toute nature, aux dimensions et a la profondeur voulue, suivant niveaux des réseaux.

Dressement du fond de fouille et damage.

Mise en dép6ot des terres sur berges.

Mise en place en fond de fouille d'une forme en sablon pour assise et compactage.

Fourniture de regards de branchements préfabriqués, ronds, carrés ou rectangulaires selon le cas :

— en éléments assemblés sur le chantier ;

— de type monobloc.

Regards constitués par selon le cas :

— un élément de fond (ou un radier coulé en place, le cas échéant) comportant une cunette pentée avec pentes vers la cunette, sauf pour les
regards dits « secs » qui ne comporteront pas de cunette, la cunette sera, selon le cas, droite, courbe ou a plusieurs directions ;

— un ou plusieurs éléments de cheminée ;

— un élément de téte réducteur ou non selon le diameétre ou un élément de finition haut ou une dalle de rehausse pour recevoir cadre et tampon de
fermeture

— des joints souples préfabriqués pour les assemblages ;

— des prépercements avec leurs dispositifs souples d'étanchéité ;

— avec échelons d'acces et crosses mobiles (cas de regards visitables) en acier galvanisé a chaud selon section et profondeur ;

— sans échelons d'acces ;

Les parois verticales comporteront un revétement étanche incorporé a la préfabrication ou seront étanches par la nature de leur matériau.
Incorporation a la préfabrication de manchettes de raccordement & joints souples ou autres dispositifs assurant une parfaite étanchéité du
branchement des tuyaux. Compris crosse, si nécessaire.

Mise en place des regards en fond de fouilles :

— sur fond de fouille compacté ou sur une couche de propreté en sable ou sur radier béton coulé en place ;

— assemblage des éléments, par joints préfabriqués incorporés ou non, selon les fabricants, les types seront différents mais devront dans tous les
cas garantir une étanchéité absolue ;

— percement des passages réservés et scellement des canalisations pour jonctions des réseaux.

Remblaiement au pourtour jusqu'au niveau voulu avec terres en provenance des fouilles ou en matériau d'apport a fournir par I'entrepreneur si
nécessaire et compactage soigné pour obtenir le degré de compressibilité voulu..

Chargement et enlevement hors du chantier des terres en excédent.

Fermeture sur le dessus selon spécifications ci-apres, selon le cas :

— par tampon en béton en 1 ou 2 pieces, posé en feuillure, muni d'un organe de levage escamotable ;

— par couvercle en tdle lamée en 1 ou plusieurs piéces, posé en feuillure béton, avec organe de levage escamotable, avec peinture anticorrosion
ou galvanisée ;

— par volet de fermeture en tdle sur cadre corniere posé dans cadre dormant en corniére, avec serrure a clé a carré normalisé ou a clé
personnalisée, avec peinture anticorrosion, ou galvanisé ;

— par tampon de regard en fonte de dimensions adaptées.

Compris toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre et tous autres travaux accessoires éventuellement nécessaires.

2.17.2.1 Regard siphoide préfabriqué en béton de 400 x 400 mm intérieur. Tampon hermétique plein en fonte
avec cadre a sceller et tampon carré d'OL 400 x 400 mm Classe B 125.

Caractéristiques des ouvrages pour information :
Regard préfabriqué en béton, avec systeme siphoide intérieur :
. Dimensions intérieures : 400 x 400 mm ;
. Eléments de cheminée, suivant profondeur ;
. Profondeur : suivant niveaux des réseaux ;
Fermeture sur le dessus :
— Tampon hermétique plein en fonte avec cadre carré a sceller et tampon carré d'OL de 400 x 400 mm :
— Classe B 125.

Localisation :
Sur réseaux EU, suivant plan de principe des réseaux :
. Au pied du mur de facade de batiment, en réception des EU

2.17.2.2 Regard courant préfabriqué en béton de 400 x 400 mm intérieur. Tampon hermétique plein en fonte avec
cadre a sceller et tampon carré d'OL 400 x 400 mm Classe B 125.

Caractéristiques des ouvrages pour information :
Regard courant préfabriqué en béton :
. Dimensions intérieures : 400 x 400 mm ;
. Eléments de cheminée, suivant profondeur ;
. Profondeur : suivant niveaux des réseaux ;
Fermeture sur le dessus :
— Tampon hermétique plein en fonte avec cadre carré a sceller et tampon carré d'OL de 400 x 400 mm :
— Classe B 125.

Localisation :
Sur réseaux EV, suivant plan de principe des réseaux :
. Au pied des murs de facades de batiment, en réception des EU/EV
. Regards de dérivation
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2.17.3 REGARDS DE TIRAGE ET AUTRES PREFABRIQUES AVEC DISPOSITIFS DE FERMETURE SUR
RESEAUX ELECTRICITE & COURANTS FAIBLES

Terrassements nécessaires en terrain de toute nature, aux dimensions et a la profondeur voulue.

Dressement du fond de fouille et damage.

Mise en dép6ot des terres sur berges.

Mise en place en fond de fouille selon le type de regard, avec ou sans fond :

— d'une forme en sablon pour assise et compactage ;

— d'un lit de gravier drainant sur une hauteur minimale de 0,20 m.

Fourniture de regards de tirage et/ou comptage préfabriqués, ronds, carrés ou rectangulaires selon le cas :

— en éléments assemblés sur le chantier ;

— de type monobloc.

Regards constitués par selon le cas :

— un élément de fond (ou un radier coulé en place, le cas échéant) ou sans fond ;

— un ou plusieurs éléments de cheminée ;

— un élément de finition haut pour recevoir cadre et tampon de fermeture ;

— des joints souples préfabriqués pour les assemblages ;

— des prépercements avec leurs dispositifs souples d'étanchéité ;

— avec ou sans échelons d'accés en acier galvanisé a chaud selon section et profondeur ;

Les parois verticales comporteront un revétement étanche incorporé a la préfabrication ou seront étanches par la nature de leur matériau.

Mise en place des regards en fond de fouilles :

— sur fond de fouille compacté ou sur une couche de propreté en sable ou sur lit de graviers drainant ;

— assemblage des éléments, par joints préfabriqués incorporés ou non, selon les fabricants, les types seront différents mais devront dans tous les
cas garantir une étanchéité absolue ;

Remblaiement au pourtour jusqu'au niveau voulu avec terres en provenance des fouilles ou en matériau d'apport a fournir par I'entrepreneur si
nécessaire et compactage soigné pour obtenir le degré de compressibilité voulu..

Chargement et enlevement hors du chantier des terres en excédent.

Fermeture sur le dessus selon spécifications ci-apres, selon le cas :

— par tampon en béton en 1 ou 2 piéces, posé en feuillure, muni d'un organe de levage escamotable ;

— par couvercle en tdle lamée en 1 ou plusieurs piéces, posé en feuillure béton, avec organe de levage escamotable, avec peinture anticorrosion
ou galvanisée ;

— par volet de fermeture en tdle sur cadre corniere posé dans cadre dormant en corniére, avec serrure a clé a carré normalisé ou a clé
personnalisée, avec peinture anticorrosion, ou galvanisé ;

— par tampon de regard en fonte de dimensions adaptées.

Compris toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre et tous autres travaux accessoires éventuellement nécessaires.

2.17.3.1 Fourniture et pose du regard de tirage courant électrique préfabriqué compris tampon de fermeture.

Localisation :
Réseaux Electricité, suivant plan de principe des réseaux :
. Pour réseau d'éclairage

2.18 INSTALLATION D'UN POSTE DE RELEVAGE DES EFFLUENTS PREFABRIQUE - RESEAU EU/EV

Station de relevage ou poste de refoulement

Ensemble composé d'une cuve en polyéthylene étanche et d'une ou deux pompes de relevage. Un coffret électrique pilote les deux pompes qui
fonctionnent en alternance, en paralléle et en secours en cas de panne. On peut y adjoindre un coffret d'alarme en cas de panne ou de montée du
niveau des eaux dans la cuve.

Ce type de station peut étre enterré ou, pour certains modéles, posé par exemple dans un sous-sol.

La pompe installée dans la station est dimensionnée en fonction du besoin (distance, hauteur, nature des eaux a relever : chargées, claires).

Elle doit étre équipée en plus d'une vanne d'arrét et d'un clapet. En effet, lorsque la pompe s'arréte, toute la colonne d'eau ne doit pas redescendre
dans la cuve.

Critéres de dimensionnement

Pour fixer les dimensions d'une station de relevage ou d'un poste de relévement, les données de bases nécessaires sont les suivantes :

— le débit de pointe d'arrivée des eaux usées (Q) ;

— la hauteur a laquelle ces eaux doivent étre relevées (H) ;

—  important : le nombre de démarrages de la pompe qui ne doit pas dépasser 6 a 10 a I'heure afin d'éviter une usure prématurée

— le volume de la bache compris entre 1/20e et 1/30e de (Q) ;

—  la pompe, choisie sur le catalogue du fournisseur en fonction de la hauteur manométrique (hauteur géométrique de relevage plus pertes de
charges) et du débit de pointe affecté d'un coefficient de sécurité de 1,25.

Recommandations
Les principales recommandations pour la conception et la réalisation d'une station de relevage ou de refoulement sont les suivantes.

—  Conformité ala norme EN 12 056-4.

- Doivent étre éliminés tous les risques éventuels de retour des eaux.

- Le niveau de reflux est le niveau de la voirie y compris les trottoirs au point de raccordement, sauf recommandations contraires des
autorités compétentes.

- Un soin particulier sera apporté a la conception et au dimensionnement des locaux qui devront étre suffisamment grands et aérés, afin de
permettre I'entretien des locaux et du matériel ; ainsi autour de la station une zone de travail de 60 cm minimum en hauteur et largeur sera
prévue.

—  Le local sera prévu de fagon a étre suffisamment éclairé, ventilé et aéré comme précédemment indiqué. Surtout dans le cas de stations de
relevage d'effluents contenant des matiéres fécales conformes & la norme EN 12 050-1, il faudra prévoir un puisard pour le drainage avec
une pompe spéciale.

- Dans le cadre de la législation en matiére de bruit, les études porteront sur la mise en place de conduites, raccords matériels antibruit et en
limitant la propagation en étant par exemple particulierement flexibles. Les réservoirs collecteurs pour effluents contenant des matiéres

ATELIERS MONTAROU & Associés - Société d'Architecture Page N° 71/89



Ministére de la justice LOT N°2 - GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS - CLOTURES

Relocalisation des services de I'antenne du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Bressuire DCE

124, Boulevard de Poitiers - 79300 BRESSUIRE 07 Octobre 2024
fécales ne doivent pas étre intégrés a la structure du batiment.

- Peuvent étre autorisées uniquement des stations pour le relevage d'effluents contenant des matiéres fécales, avec réservoirs collecteurs
posés. Conformément a la norme EN 12 050-1, un groupe double doit étre installé au cas ou I'amenée des effluents ne doit pas étre
interrompue.

—  Toutes les eaux de surface qui peuvent étre présentes a l'extérieur des batiments en dessous du niveau de reflux doivent étre
impérativement refoulées et ce séparément des eaux domestiques, par une station de relevage d'effluents installée a l'extérieur du
béatiment.

—  Doit étre mise en place une vanne d'arrét c6té amenée et coté refoulement derriére le dispositif antiretour.

- Une attention particuliere est portée sur la position de la conduite de refoulement de la station de relevage qui doit étre installée de telle
sorte que la base de la boucle de reflux soit située au-dessus du niveau de reflux.

- Pour les calculs de dimensionnement des canalisations on prendra comme base la vitesse d'écoulement des eaux dans la conduite de
refoulement, comprise entre 0,7 m/s et 2,3 m/s (d'aprés EN 12 056-4).

—  Les contournements indispensables doivent étre réalisés en pente (déclivité minimale 1:50).

Remarque : Les stations de relevage sont soumises a un marquage CE de niveau 3 depuis juillet 2003. Les postes doivent faire I'objet de tests
validés par le CSTB.

Définition et caractéristiques de l'installation de relevage aréaliser .
Type de station :
Relevage des effluents EU/EV & EPP Eaux Pluviales Polluées en provenance des logements, avec refoulement jusqu'au regard de branchement
sur domaine public.
Implantation :
Dans espace vert, suivant plan de principe des réseaux.
Débits journaliers arefouler :
Eaux Usées / Eaux Vannes / Eaux de Lavage Polluées & Eaux pluviales polluées.
—  Pour 1 sanitaire et un lavabo

Détermination de la hauteur manométrique (cotes NGF) :
Niveau du terrain naturel fini & 'emplacement (aprés aménagement des espaces verts) : Suivant niveaux des réseaux.
Fil d'eau arrivée a la station : Suivant niveaux des réseaux.
—  diamétre du tuyau : Suivant fabricant de la station.
Fil d'eau au rejet des effluents : Suivant niveau du réseau du concessionnaire.
—  diamétre du tuyau : Suivant fabricant de la station ;
—  longueur canalisation refoulement jusqu‘au regard en limite de propriété : Suivant niveaux des réseaux.
Station située a l'extérieur :
Nature du terrain en profondeur : Voir étude de sol.
Station implantée : Sous espaces verts.

Installation par I'entrepreneur d'une station de relevage préfabriquée
L'entrepreneur établira son étude en fonction des différentes données précisées ci-avant, notamment :
—  définition et caractéristiques de l'installation de relevage a réaliser ;
— alimentation électrique de la station ;
—  équipements annexes.
La station sera de type préfabriquée, équipée de toutes ses installations hydrauliques et de ses équipements électriques.
Elle sera compléte, préte a descendre dans la fouille et & recevoir le raccordement des canalisations.
La station préfabriquée sera, selon spécifications ci-apres :
— en béton, en polyester armé, en inox ou au choix de I'entrepreneur.
La station de relevage sera de type suivant, selon I'arrété du 19 novembre 2001 et avis du ler décembre 2001 définissant les différents types de
kits :
—  Pour effluents contenant des matiéres fécales : EN 12050-1 (mai 2001) - stations de relevage d'effluents pour les batiments et terrains -
Principes de construction et d'essai - Partie 1 : stations de relevage pour effluents contenant des matieres fécales.
ou
—  Pour effluents exempts de matieres fécales : EN 12050-2 (mai 2001) - Stations de relevage d'effluents pour les béatiments et terrains -
Principes de construction et d'essai - Partie 2 : stations de relevage pour effluents exempts de matiéres fécales.
ou
—  Pour applications limitées pour effluents contenant des matieres fécales : EN 12050-3 (mai 2001) - Stations de relevage d'effluents pour les
batiments et terrains - Principes de construction et d'essai - Partie 3 : stations de relevage a application limitée pour effluents contenant des
matieres fécales.
ou
- Dispositifs antiretour pour eaux résiduaires contenant ou non des matieres fécales : EN 12050-4 (mai 2001) - Stations de relevage
d'effluents pour les batiments et terrains - Principes de construction et d'essai - Partie 4 : dispositif antiretour pour eaux résiduaires
contenant des matiéres fécales et exemptes de matiéres fécales.

Réception de l'installation
Pour la réception, I'entrepreneur réalisera les essais de l'installation conformément aux spécifications des normes.
Tous les frais de ces essais seront a la charge de I'entrepreneur.

Pieces a fournir par I'entrepreneur
Pieces ajoindre al'offre
L'entrepreneur joindra a son offre les pieces suivantes en un/deux exemplaires :
— la description détaillée de l'installation qu'il propose ;
—  la documentation détaillée de tous les appareillages et matériels qu'il envisage d'installer ;
—  les spécifications techniques des pompes et des autres installations hydrauliques ;
— les spécifications techniques des installations électriques ;
—  les capacités et les puissances de l'installation ;
—  copie de la qualification professionnelle requise ;
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—  conformité aux normes : attestation de la conformité aux normes pour les ouvrages concernés par les normes ;
—  Avis techniques : copies des Avis techniques pour tous les ouvrages qui y sont soumis ;
—  copies des labels ou certifications de qualité pour toutes les fournitures qui en font l'objet ;
—  ettous autres documents, renseignements ou précisions que l'entrepreneur jugera nécessaire a la bonne appréciation de son offre.
Pieces a fournir pour la réception
Pour la réception, I'entrepreneur devra fournir les pieces suivantes en un / deux / trois exemplaires :
— les plans détaillés et les schémas de la station conformes a la réalisation ;
— les instructions et consignes concernant :
* le fonctionnement de l'installation ;
* 'exploitation de l'installation ;
* 'entretien de l'installation ;
—  une notice relative aux pannes courantes et aux moyens d'y remeédier ;
— une liste des piéces de rechange courantes a approvisionner ;
I'attestation de conformité des installations électriques établie par un organisme habilité.

Remarque : L'utilisation de raccords souples entre cuves et canalisations est conseillée, ce afin de s’affranchir d’éventuels mouvements de terrain
pouvant provoquer fuites de réseau et conséquences pathogénes sur les fondations avoisinantes.

2.18.1 TRAVAUX NECESSAIRES A LA MISE EN PLACE D'UN POSTE DE RELEVAGE

Implantation et piquetage de tous les composants de l'installation.
Fouilles en terrain de toute nature, aux dimensions et a la profondeur voulue, suivant niveaux des réseaux.

—  exécution par moyens mécaniques et finition a la main ou entiérement a la main selon le cas compris tous jet de pelle, montages, roulages,
etc.,

—  dressement du fond de fouille et damage.

parois dressées avec fruit, et/ou mise en place d'un blindage suivant la nature du terrain, blindage jointif ou non selon le cas.
—  mise en dépot des terres sur berges.
Epuisements des eaux de toute nature (eaux pluviales, eaux d'infiltration, sources, fuites de canalisation, nappe phréatique,...) par tous les moyens
nécessaires y compris par pompage quels gu'en soient le débit et la durée.
Mise en place en fond de fouille, en fonction de la taille de I'appareil et de la nature du sol (happe) :
—  couche de sable pour assise et compactage ;
ou

—  plate-forme de 20 cm d'épaisseur minimum (aprés compactage) en matériaux non traités, calcaire ou dioritique a granulométrie étendue,
non argileux de type R22 ou assimilé ou en grave ciment et compactage soigné ;

ou

—  coulage en pleine fouille par couches successives de 0,25 a 0,30 m hauteur dans le cas d'épaisseur importante, d'un gros béton de cailloux
et gravillons dosé a 250 kgs/m3 minimum et parfaitement vibré (pour lestage) ou dosages différents, avec agrégats de granulométrie
adaptée, en fonction des conditions rencontrées compris armatures selon nécessité.

ou

— mise en place en fond de fouille d'un lit de sable ou coulage d'un béton de propreté ;

— radier en béton de gravillons pour béton armé dosé a 350 kgs/m3 et parfaitement vibré ou dosages différents, avec agrégats de
granulométrie adaptée, en fonction des conditions rencontrées compris armatures de tous diamétres ;

— armature en attente dans radier pour ceintures d'ancrage.

Mise en place dans la fouille de I'appareil, calage parfait et raccordements sur les canalisations amont et aval, compris tous moyens de levage,
grutage et de manutention nécessaires.
Apres mise en place dans la fouille de I'appareil et calage parfait (suivant prescriptions de mise en ceuvre du fabricant) :

—  coulage en pleine fouille sur plate-forme en remblais ou sur radier d'un béton d'ancrage (béton liquide) sur 50 cm d'épaisseur minimum, (+
ou moins) en béton de gravillons dosé a 300 kgs/m3 minimum et parfaitement vibré ou dosages différents, avec agrégats de granulométrie
adaptée, en fonction des conditions rencontrées compris armatures de tous diameétres.

Nota : Epaisseur du béton de lestage, du radier, du béton d'ancrage, du type de béton, dosage, nature des aciers et diamétres, & déterminer par
I'entrepreneur ou par son BET.
Aprés mise en place de I'appareil et ancrage de celui ci, remblaiement au pourtour et sur le dessus :

—  remblaiement latéral de l'appareil jusqu'au niveau voulu, effectué symétriquement en couches successives avec du sable ou matériau
sableux ou autres matériaux suivant les prescriptions du fabricant, et compactage soigné.

Finition du remblaiement jusqu'au niveau voulu avec terres en provenance des fouilles ou en matériaux d'apport a fournir par I'entrepreneur si
nécessaire et compactage soigné par couches de 20 cm, pour obtenir le degré de compressibilité voulu.

Finition en surface par la mise en place de terre végétale en provenance des décapages ou fournie par I'entrepreneur compris réglage et finition du
modelé paysage aux niveaux fixés pour obtenir un profil régulier, horizontal ou penté, selon le cas.

Chargement et enlévement des terres excédentaires hors du chantier par I'entrepreneur, aprés exécution des remblais.

Transport par tous moyens et a toute distance, par I'entrepreneur qui aura a sa charge tous frais de décharges et autres.

Compris toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre et tous autres travaux accessoires éventuellement nécessaires.

POUR INFORMATION ET PRISE EN COMPTE :

Contraintes topographiques : La mise en place des ouvrages de [linstallation doit prendre en considération les caractéristiques du terrain,
notamment topographiques. La forme de la parcelle et sa dimension réduite impliquent une attention particuliere dans la conception du projet et une
optimisation de I'implantation de tous les ouvrages vis a vis des limites parcellaires.

2.18.1.1 Mise en place du poste de relevage comprenant terrassement, plate-forme en tout-venant ou en grave
ciment en fond de fosse, béton d'ancrage sur 50 cm d'épaisseur et remblaiement.

Les travaux nécessaires a la mise en place du poste de relevage en acier inox prét a brancher « SIDINOX » de SIDE INDUSTRIE comprendront :
—  implantation et piquetage de tous les composants de l'installation ;
—  terrassement en pleine masse dans terrain de toute nature avec mise en place d'un blindage suivant la nature du terrain ;
—  épuisements des eaux suivant nécessité ;
—  plate-forme en fond de fouille de 20 cm d'épaisseur minimum en tout-venant ou en grave ciment.
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. Aprés la mise en place de I'appareil :

—  coulage en pleine fouille sur plate-forme en remblais ou sur radier d'un béton d'ancrage (béton liquide) sur 50 cm d'épaisseur ;
—  remblaiement au pourtour et sur le dessus de I'appareil avec du sable ou matériau sableux et compactage ;

— finition du remblaiement jusqu'au niveau voulu avec terres en provenance des fouilles ou en matériaux d'apport ;

—  chargement et enlévement des terres excédentaires hors du chantier.

Remarque : La finition du remblaiement avec terres en provenance des fouilles ou en matériau d'apport sera arasée a - 0.20 du terrain fini pour
réception de la terre végétale (hors lot).

POUR INFORMATION : La canalisation de refoulement & sa tranchée sont prévues séparément ci-aprés

Localisation :
Sur réseau EU / EV, suivant plan de principe des réseaux :
. Pour poste de relevage dans espaces verts

2.18.2 POSTE DE RELEVAGE PREFABRIQUE EN ACIER INOX PRET A BRANCHER.

Choix du Maitre d'CEuvre :
Poste de relevage en acier inox prét a brancher « DOMINOX » équipé du systéme de relevage en ligne « DIP Systeme™ » de SIDE
INDUSTRIE ou techniquement équivalent.

. Systeme de relevage en prise directe avec l'arrivée d’effluent.

. S.I.D.E. Industrie garantie 25 ans les Sidinox contre le percement par corrosion.

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE DE RELAVAGE « DOMINOX » ou équivalent.
—  Cuve en Polyéthylene imputrescible renforcée, équipée de 4 tubes d’ancrage
—  Trappe amovible pour charge piéton
- Installation sous espace verts
—  Equipé d'un DOMODIP L 10 - 1.5 kW a clapet anti-retour intégré
—  Livré avec coffret de commande électronique, sans réglages et protégé contre les surtensions.
—  Raccordements :
en standard :
- Arrivée @100 a 115 - vanne guillotine intégrée
- Refoulement male 2” - vanne a bille intégrée
—  Directement prét a étre branché.
—  OmniDIP (voir modalités de I'offre)
- Moteur immersible
- Pompe de cale

SELECTION DU MODELE :
. Détermination du systéme DIP : Suivant études techniques a la charge de I'entrepreneur
. Détermination du matériel : Suivant questionnaire de détermination du fabricant & remplir par I'entrepreneur (voir site internet du fabricant
www.side-industrie.com).

Le débit de pointe a recevoir et la hauteur manométrique totale correspondante, déterminent directement le modele de DIP a choisir. (Voir
questionnaire de détermination du matériel du fabricant (page 54 du catalogue) - site internet du fabricant www.side-industrie.com)

Le pompage en ligne ne nécessite pas de calculer de coefficients supplémentaires (nombre de démarrages ou volume de marnage) : le systéme
DIP s’adapte directement au débit entrant et peut commuter ses moteurs jusqu’a 150 démarrages horaires.

Le débit maximum a recevoir devra correspondre a un des points de la courbe supérieure de la plage de fonctionnement (voir catalogue). Ce
courbier indique les performances pour un seul bloc moteur en service, de facon a préserver un secours total sur le second bloc moteur.

Pour tous les points de fonctionnement inférieurs, le systeme adapte son débit et sa puissance au meilleur rendement possible et a la HMT a
vaincre, de fagon automatique.

Remarque importante a prendre en compte par l'entrepreneur : |l sera fait usage de raccords souples entre cuves et/appareils et les
canalisations de raccordements, ce afin de s’affranchir d’éventuels mouvements de terrain pouvant provoquer fuites de réseau et conséquences
pathogénes sur les fondations avoisinantes.

2.18.2.1 Fourniture et mise en place d'un poste de relevage équipé du systéme de relevage avec double pompes
et alarme suivant études et calculs de I'entrepreneur.

Matériel a prévoir par I’entrepreneur :
» Réhausses de cuve

* Dents de dilacération

* Indicateur & enregistreur de débit

» Télésurveillance Modbus

* Arrét coup de poing

* Deux pompes de relevage

POUR INFORMATION : L'ensemble de la mise en ceuvre et de l'installation seront a réaliser en conformité avec les prescriptions du fabricant.

Contraintes de mise en ceuvre :
. La mise en service sera obligatoirement effectuée par une entreprise spécifisé.
. L’acces a l'arrét coup-de-poing d devra étre facilement accessible avec un panneau indiquant « arrét poste de relevage », prés de l'arrét
coup-de-poing.
. L’armoire DIP.
. Deux vannes d’isolement du systéme DIP seront mises en ceuvre en entrée et en sortie.
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Caractéristiques :

- La cuve en acier inoxydable
- La fermeture de la station sera assurée par un capot de fermeture cadenassable en acier inoxydable et équipé d'un vérin d'aide a I'ouverture en
version sous espaces verts . Dans sa version sous chaussée le SIDINOX est fourni hors dalle de répartition et hors tampon de voirie .

- Des barres anti-chute seront prévues conformément a la Iégislation.
- Une vanne quillotine avec pelle inox a [lintérieur du poste assurera lisolation amont du groupe de pompage.
- Le clapet anti retour sera de type a battant revétu caoutchouc spécial eaux usées.

- Une ventilation forcée sera prévue pour assurer le renouvellement dair et éviter la condensation.
- Une pompe dépuisement automatique sera prévue en point bas pour évacuer les éventuelles égouttures.
- Le plancher sera pourvu de bandes antidérapantes.
- Une échelle fixe avec crosse télescopique sera prévue conformément a la |égislation.
- Le groupe de pompage en ligne sera composé de deux moteurs jumelés par un corps hydraulique commun en inox. Cette configuration devra

permettre d’avoir constamment une pompe en secours de I'autre, et d’assurer un relevage a débit variable sans volume de mise en charge amont.
Localisation :
Sur réseau EU / EV, suivant plan de principe des réseaux :
. Dans espaces verts Nord

2.18.2.2 Equipement électrique du poste de relevage comprenant I'ensemble des équipements électriques,
d'alarme etc... et les raccordements.

Localisation :
Sur réseau EU / EV & Eaux Pluviales Polluées, suivant plan de principe des réseaux :
. Dans espace vert Nord

2.18.3 EXECUTION DES TRANCHEES ET REMBLAIEMENT

Prescriptions identiques au § ci-dessus « Exécution des Tranchées et Remblaiement ».

2.18.3.1 Tranchées pour canalisation de refoulement compris lit de pose et enrobage en sable et remblaiement.

Localisation :
Pour canalisation de refoulement (EU / EV et EPP) passant dans terrain, sous voiries ou sous dallages, suivant plan de principe des réseaux :
. Entre la Station de Relevage (EU/EV/EPP) et le regard de branchement EU/EV en limite de propriété

2.18.4 CANALISATIONS DE REFOULEMENT EU/EV/E.P.POLLUEES EN TUYAUX POLYESTER

Fourniture de canalisations en polyester armé de fibres de verre, pour évacuation ou refoulement des effluents urbains et eaux pluviales, de
sections suffisantes, comprenant tuyaux droits avec pieces de jonction et pieces de raccord nécessaires.
Suivant spécifications ci apres :

—  pour évacuation sans pression des effluents urbains et/ou eaux pluviales.

ou

—  pour refoulement sous pression des effluents urbains et/ou eaux pluviales.
Mise en place dans tranchées sur lit de matériaux fin, réglage soigné pour obtenir la pente réguliere, calage des joints nécessaires.
Pieces de jonction et de raccordement nécessaires telles que manchons, manchettes de raccordement, cdnes d'augmentation, coudes,
embranchements, coudes avec embranchement et autres piéces spéciales, nécessaires le cas échéant en fonction de la configuration du réseau.
Tampons et tés de visite ou autres, partout ou besoin sera pour obtenir un réseau aisément visitable et nettoyable.
Exécution des joints conformément aux spécifications des DTU et aux prescriptions du fabricant avec les accessoires livrés par le fabricant.
Raccordements sur regards, boites de branchement et autres.
Compris toutes coupes et toutes autres sujétions d'exécution, tous travaux et fournitures accessoires pour un parfait fonctionnement de l'installation.

Tuyau en polyester renforcé de fibres de verre (PRV) assemblage par manchons.
De fabrication répondant aux normes DIN 16-869-1 et DIN 16-869-2 et NF T 57-200 (de février 1973) - Tubes et raccords en matériaux composites
- Verre thermodurcissable - Fascicule général - Description - Classification - Caractéristiques - Classe C.
Avis technique 17/00-121 - validité jusqu'au 19 décembre 2007.
Mise en ceuvre conforme au DTU et aux prescriptions du fabricant.
Tuyaux répondant aux normes d'aptitude a I'emploi :
—  réseaux gravitaires : NF EN 476 (novembre 1997) - Prescriptions générales pour les composants utilisés dans les réseaux d'évacuation, de
branchement et d'assainissement a écoulement libre ;
—  réseaux sous pression : NF EN 773 (juin 1999) - Prescriptions générales pour les composants utilisés dans les réseaux d'évacuation, de
branchement et d'assainissement sous pression hydraulique.
Caractéristiques mécaniques.
. Classes de rigidités : La rigidité circonférentielle SN ou RASi de courte durée est déterminée suivant DIN 53 769-4 « Essai de rigidité de
courte durée »
. Classes de pression : La classe de pression PN correspond a la pression maximale de fonctionnement admissible en bar (PFA).
. Résistance a I'abrasion : Aprés essai selon DIN 19-565-1 : perte d'épaisseur aprés 100 000 cycles, inférieure a 0,5 mm.
. Résistance chimique : Les tubes et raccord de type VA sont compatibles avec des effluents de température continue limitée a 35 °C et de
pH compris entre 1 (solution d'acide sulfurique) et 10 (solution de soude).

2.18.4.1 Canalisations pour refoulement sous pression en polyester renforcé de fibres de verre (PRV) @ suivant
études et calculs de I'entreprise, posées en tranchée.

REMARQUE : La tranchée pour la canalisation de refoulement est prévue au § ci-dessus « Tranchées pour Réseaux d'Assainissement et Réseaux
Divers - Tranchées pour réseaux Eaux Pluviales Polluées. »
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Localisation :

Pour canalisation de refoulement (EU / EV & Eaux Pluviales Polluées) passant dans terrain, sous voiries ou sous dallages, suivant plan de
principe des réseaux :
. Entre la Station de Relevage (EU/EV/EPP) et le regard de branchement EU/EV en limite de propriété

2.19 EXAMENS PREALABLES A LA RECEPTION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT -
ATTESTATIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'AQC.

Attestations d’essais de fonctionnement de I’Agence qualité construction (AQC).
La demande de ces attestations peut étre initiée par le maitre d’'ouvrage, son assureur dommages ouvrage, la maitrise d’ceuvre, I'entreprise
générale ou le bureau de vérification.

Les équipements concernés sont les installations électriques de logements ou de services généraux, les réseaux d’eau intérieurs aux batiments, les
évacuations d’eau intérieures et extérieures aux batiments, les portiers électroniques, la VMC simple flux.

Chaque attestation est autonome, précise I'AQC. Elle indique l'objectif et la nature des essais de fonctionnement, le mode d’emploi et
I'enregistrement des essais, les appareils de mesure nécessaires, la description des essais...

L'entreprise devra faire effectuer, avant réception, les essais et vérifications figurant sur les listes établies par I'AQC, dans la mesure ou ils
s'appliquent aux installations concernées (les listes des essais et vérifications de fonctionnement sont dans le document technique RE de I'AQC).
Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans les proces-verbaux qui devront étre adressés au Bureau de Contrdle avant
la réception des travaux (Les modéles de P.V. sont dans le document technique).
Les épreuves de compactage, étanchéité et inspection visuelle ou télévisuelle des ouvrages seront effectuées par un ou des organismes de
contréle indépendants (externes a I'entreprise) et qualifiés
Les conditions d'exécution des prestations nécessaires a ces contrles seront réalisés sur la base des fiches d'attestations d'essai de
fonctionnement.
Les examens préalables a la réception comprennent au minimum, en ordre chronologique d'exécution :

—  Essais d'étanchéité,

—  Essais d'écoulement,

- Fonctionnement station de relevage,

—  Autres : dans certains cas (exigences contractuelles) une visualisations des canalisations a la caméra vidéo peut étre demandée.
Ces contrdles ont pour objectif de vérifier la qualité d'exécution des travaux.
lIs visent a fournir des éléments d'aide a la décision sur l'acceptation ou le refus de réception des travaux réalisés.
lls porteront sur I'ensemble du réseau d'assainissement eaux usées ou pluviales mis en ceuvre (canalisations, regards, branchements).

. Ces examens font l'objet chacun d'un proces-verbal, établi au plus tard a la date des opérations préalables a la réception.

. Le Bureau de Controle adressera au Maitre d'Ouvrage un rapport explicitant ses avis relatifs aux procés verbaux mentionnés ci-dessus.

. La réception ne sera prononcée que si les essais sont complétement concluants et que tous les procés-verbaux sont transmis au Maitre

d'ceuvre avec avis favorable du Bureau de Contréle.

2.19.1 EPREUVES D'ETANCHEITE

Les essais d'étanchéité seront réalisées apres vérification de la conformité topographique et géométrique des ouvrages, aprés remblayage total des
fouilles mais avant réfection des chaussées.
Les réseaux et ouvrages devront étre entierement nettoyés (collecteurs et branchements compris), par hydrocurage, avant les essais d'étanchéité.
Ces prestations sont a la charge de I'entreprise de travaux.
Les épreuves et essais d étanchéité porteront sur I'ensemble du réseau (canalisation, regard, branchement et boite de branchement etc.),
d'assainissement (eaux usées, eaux pluviales, eaux polluées), ils seront réalisées par troncon de réseau. Chaque troncon est obturé a ses
extrémités aval et amont.
Les essais a réaliser répondent aux objectifs suivants :

—  déceler les défauts d'étanchéité du réseau (collecteurs, regards, branchements) ;

—  fournir des critéres de mise en conformité en fonction de la gravité des défauts constatés.
Les essais des éléments constitutifs des réseaux seront réalisés :

. Réseaux gravitaires,
- selon la norme EN 1610 relative a la mise en ceuvre et essai des branchements et collecteurs d'assainissement (décembre 1997).

. Réseaux sous pression :
- selon les spécifications de la norme NF EN 805 pour les réseaux sous pression.
Pour les réseaux sous pression la mise en eau et l'imprégnation de la conduite seront a la charge de I'entreprise de pose. L'entrepreneur devra
également s'assurer que toutes les conditions de sécurité sont réunies pour effectuer les essais et faire en sorte que ces derniers ne provoquent
aucun dommage a I'équipement testé. En patrticulier, les butées et les massifs d'ancrage définitifs doivent étre réalisés pour reprendre la poussée
résultant de la pression d'épreuve.
Traitement des résultat des essais d'étanchéité, deux cas sont a considérer :
(1) : Tous les contréles sont satisfaisants.
(2) : Certains contrdles ne sont pas satisfaisants, I'entreprise de travaux effectuera la localisation des désordres et la proposition d'un protocole
permettant d'y remédier.
En cas de défaut d'étanchéité d'une canalisation au niveau des joints, leur réparation par injection de résine est proscrite.
Les travaux correspondants a la réfection ou au remplacement (y compris déblais et remblais) et au contre-essai seront intégralement a la charge
de I'entreprise de travaux.
Ce contre-essai sera réglé a l'organisme de contrle par I'entreprise de travaux.
Si le nouvel essai n'est pas satisfaisant, il est a nouveau procédé comme ci-dessus jusqu'a obtention des résultats totalement satisfaisants.

2.19.1.1 Epreuves d'étanchéité des réseaux E.U - E.V / E.P / E.Polluées, réalisés suivant les documents
techniques AQC effectuées par un organisme de contrdle agréé, au choix et a la charge de I'entrepreneur.

Obturation des extrémités aval et amont de la canalisation y compris les regards
Les canalisations sont remplis d'eau jusqu'au niveau du tampon a une pression voisine de 0,1 bar pendant le temps nécessaire a leur inspection.
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Vérification de l'absence de perte d'eau du réseau.
Localisation :

. Pour I'ensemble des réseaux E.U - E.V / E.P / E.Polluées

2.19.2 ESSAI D'ECOULEMENT

Verser une quantité suffisante d'eau colorée en amont de chaque trongon testé.
Vérification visuelle du bon écoulement des eaux.
Vérification qu'un n'y a pas d'interversion de réseau entre EU etEP

2.19.2.1 Essais d'écoulement réalisés par un organisme de contrble agréé, au choix et a la charge de
I'entrepreneur.

Localisation :
. Pour I'ensemble des réseaux E.U - E.V / E.P / E.Polluées

2.19.3 FONCTIONNEMENT STATION DE RELEVAGE

Vérifier le réglage des flotteurs qui déclenche les pompes primaires et secours, en alternance et permutation, tester le déclenchement des alarmes.
Contr6le des dispositifs de secours en cas de coupure de courant.

2.19.3.1 Fonctionnement de station de relevage

Localisation :
. Pour I'ensemble des réseaux E.U - E.V / E.P / E.Polluées

2.19.4 INSPECTION VISUELLE ET TELEVISUELLE

Les inspections visuelles seront réalisées apres remblayage, essais de compacité du remblai et de I'enrobage et épreuve d'écoulement, avant les
essais d'étanchéité et de préférence avant la réfection définitive de voirie.
L'inspection télévisuelle se fera par camera couleur de regard en regard a vitesse constante (sauf pour examen des anomalies), avec examen
circulaire de chaque emboitement.
Les réseaux et ouvrages devront étre entiérement nettoyés (collecteurs et branchements compris), par hydrocurage, avant inspection télévisuelle.
Ces prestations sont a la charge de I'entreprise de travaux.
L'organisme de contrdle effectuera I'inspection visuelle aprés avoir réalisé le contréle d'écoulement.
lls porteront sur I'ensemble du réseau d'assainissement (eaux usées, eaux pluviales et eaux polluées).
Le contrdle consiste en une inspection visuelle et/ou télévisuelle de I'ensemble des réseaux neufs dans le but de vérifier les caractéristiques sur
I'état intérieur et la géométrie des canalisations (diameétre, ovalisation, présence de flaches ou de contre-pentes, présence de pénétrations de
branchements, matériau, conformité aux normes d'assemblage du fabricant, hydraulicité du réseau, etc.).
La vérification des ouvrages par inspection télévisuelle porte sur la totalité des canalisations principales et des branchements. La vérification des
regards de visite et boites de branchements est opérée par inspection visuelle directe.
. L'inspection répond a un double objectif :
- Déceler les défauts structurels
—  Déceler les défauts fonctionnels
. Le contrble vise pour les canalisations a détecter les anomalies suivantes :
- Anomalies d'assemblage : déboitements, déviations angulaires, épaufrures, joints visibles et bagues de butée mal placées
— Anomalies de géomeétrie : changements de section, de pente (avec évaluation des flaches), d'orientation et coudes.
—  Anomalies d'étanchéité visibles : infiltrations et exfiltrations.
—  Fissures.
—  Les déformations : effondrements, écrasements, affaissements de vodte, éclatements, ovalisation (avec évaluation pour les matériaux
déformables), perforations et poingonnements.
- Les obstructions et obstacles : sédiments, éléments extérieurs, masques et pénétrations de branchements.
- Les défauts de l'intrados : défauts d'aspect, armatures visibles et détérioration de revétement.
—  Lesraccordements de branchements : en précisant leurs positions, types et défauts.
. Le contrdle vise pour les regards de visite ou occasionnellement visitables, et pour les boites d'inspection et de branchement, & détecter
les anomalies suivantes :
- Anomalies du tampon : voilé, descellé.
- Anomalies relatives au systéme de descente : échelons et crosse de descente branlants, manquants, mal positionnés et mal adaptés.
- Anomalies du dispositif de réduction sous tampon : assemblage et fissures.
- Anomalies de la cheminée : identiques a celles relatives aux canalisations.
- Anomalies des liaisons canalisations/regard : identiques a celles relatives aux canalisations.
- Anomalies de la cunette : géométrie, étanchéité, structure et intrados.
- Anomalies des banquettes : géométrie, étanchéité structure et intrados.

2.19.4.1 Inspection visuelle et télévisuelle des réseaux E.U - E.V / E.P / E.Polluées, réalisés suivant les documents
techniques AQC effectuée par un organisme de contrdle agréé, au choix et ala charge de I'entrepreneur.

Localisation :
. Pour I'ensemble des réseaux E.U - E.V / E.P / E.Polluées

2.20 BORDURES & CANIVEAUX
La provenance, les dimensions, les caractéristiques physiques et mécaniques ainsi que les caractéristiques d'aspect des produits devront répondre

- aux normes qui les concernent ;
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—  aux spécifications du Fascicule 31 du CCTG.
Le contrble de la qualité des matériaux sera effectué selon les dispositions du Fascicule 31 susvisé.
Tous les matériaux et éléments préfabriqués a mettre en ceuvre devront impérativement :
—  étreingélifs ;
—  résister aux sels de déneigement.

2.20.1 BORDURES ET CANIVEAUX EN ELEMENTS PREFABRIQUES DE BETON

Fourniture de bordures et caniveaux en éléments préfabriqués de béton répondant a la norme NF P 98-302, et titulaire de la certification NF no
01.42.
Compris transport, amenée a pied d'ceuvre, déchargement et rangement aux emplacements voulus.
Eléments droits de longueurs voulues et éléments de courbe au rayon prévu, compris éléments inclinés pour bateaux et autres piéces de raccord le
cas échéant, et tous autres éléments nécessaires pour répondre aux tracés du projet.
Pose des bordures et caniveaux dans les conditions définies au Fascicule 31 du CCTG comprenant :
. Terrassement (art. 9.2 du Fascicule 31 du CCTG) :
- terrassements mécaniques ou a la main nécessaires a la pose ;
—  compactage du fond de fouille, ou, si compactage non possible, augmentation des dimensions de la fondation ou réalisation en béton armé

—  déblais mis en dép6t, remblaiement aprés pose et enlevement de ceux en excédent.
. Fondation et pose (art. 10.2 du Fascicule 31 du CCTG) :
- semelle de fondation en béton et pose des bordures et caniveaux, compris coupes inévitables, pose directe sur béton frais, ou sur béton durci
avec interposition d'un lit de mortier de 30 mm épaisseur, réglage et calage.
. Tolérances de pose et respect du fil d'eau conformes a I'art. 9.3 du Fascicule 31 du CCTG :
- pose jointive avec tous les 10,00 m, un vide de 5 mm maximum non rempli ;
—  pose avec vide de 5 mm maximum non rempli entre éléments ;
—  pose avec vide de 5 mm maximum entre éléments, rempli en totalité ou en partie avec un matériau élastoplastique ou un mortier au dosage
voulu.
ou
. Pose sur la chaussée et fixée par collage :
- collage sur toute la surface d'assise de la bordure, dans les conditions précisées par le fabricant.
Nature et provenance de la colle a proposer a I'acceptation du Maitre d'CEuvre.
Compris toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.

2.20.1.1 Fourniture et pose de bordures de trottoirs Type P-1 en éléments préfabriqués de béton gris sur semelle
de fondation en béton compris contreforts béton a l'arriére sur toute leur longueur, confection des joints.

Caractéristiques des bordures pour information :
Bordures : Type P-1 en béton de type courant ;
Classe: T;

Aspect : courant gris - lisse ;

Dimensions :

— Largeur haute : 8cm;

— Largeur basse : 8cm ;

— Hauteur : 20 cm ;

— Longueur : 100 cm.

— Poids : 36 kg.

POUR INFORMATION : Les bordures P1 seront posée au niveau fini de I'enrobé sur les chemin piétonnier.

Compris toutes sujétions de pose en courbe ou bateau

Localisation :
En délimitation des chemins piétonnier en enrobé créé ou repris, suivant plan Architecte :
. En délimitation entre les cheminements et les espaces verts de I'entrée Nord-Ouest en bordures ciment

2.21 AIRES OU CHEMINS DE CIRCULATION PIETONS & D'ACCES « PMR » EN BETON ARME SUR
DOMAINE PRIVATIF

L'ensemble des ouvrages devra répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui leur sont applicables.

Remarque : Les ouvrages seront réalisés conformément aux Textes législatifs et Réglementaires, et aux Normes applicables en matiere
d'accessibilité aux Personnes Handicapées et a Mobilité Réduite.

Les bétons armés des dalles et dallages seront conformes aux prescriptions de l'ingénieur béton et a la norme NF P 18-201 (référence DTU 21 -
CCT), chapitre 5.

Les parements de surface des dessus des dalles et dallages en béton armé seront traités dans les conditions précisées a l'article 5.22 du DTU 21.
Tolérance de planéité et d'horizontalité suivant DTU.

Les aciers pour armatures seront de caractéristiques répondant a la réglementation et aux normes en vigueur.

Seront dues toutes les réservations demandées par les lots du second ceuvre en temps utile.

Toutes réservations demandées apres, seront a la charge du lot demandeur.

Le lot Terrassements - VRD devra la coordination avec les lots concernés.

2.21.1 PLATES-FORMES SUPPORT EN GNT

Nettoyage du fond de forme nivellement, si nécessaire, et compactage soigné.
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Fourniture de matériaux calcaire ou dioritique concassés a granulométrie étendue, non argileux.
Frais de transport, amenée a pied d'ceuvre et déchargement aux endroits a remblayer.
Mise en ceuvre suivant le cas :
—  soit sur le fond de forme de terrassement ;
—  soit sur I'additif de structure en géotextile.
L'exécution des remblais comprendra :
—  la mise en place des remblais par moyens mécaniques ;
—  le régalage en couches successives de 0.20 & 0,30 m maximum ;
—  larrosage ;
—  le compactage soigné en une ou plusieurs fois, selon le cas, avec un engin puissant de type V3 / V4 ou V5, jusqu'a l'obtention des
exigences fixées
—  le réglage des plates-formes et des talus aux profils et niveaux voulus ;
—  I'évacuation des matériaux en excédent ;
— la protection des plates-formes et des talus contre les eaux de ruissellement compris la réalisation et I'entretien des ouvrages provisoires
correspondants.
Les prix des remblais comprendront implicitement tous mouvements et manutentions nécessaires, notamment le piochage pour reprise, tous jets de
pelle, roulages, tous transports, etc., nécessaires en fonction des conditions de chantier.
Compris toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.

2.21.1.1 Couche de fondation en matériaux non traités, calcaire ou diorite de type GNT de classe 2 et compactage
soigné.
Localisation :

Suivant plans Architecte :
. Sous I'emprise de la plateforme créée

2.21.2 ESSAIS DE PORTANCE A LA PLAQUE

Au sujet de l'article 15.3 du fascicule 2 du CCTG, il est précisé que les contrdles seront assurés par |'entrepreneur.

Les essais de portance a la plaque seront réalisés sur les fonds de forme de terrassement et les remblais mis en ceuvre.

Ces essais seront effectués a différentes phases d'exécution sur les fonds de forme compactés et sur les remblais en concassé des plates formes
destinées aux dallages et aux voiries.

Essais de compacité du module EV2/EV1 déterminé a la plaque, ou le module équivalant a la dynaplaque.

Valeur du module suivant les recommandations du géotechnicien.

L'entrepreneur remettra au Bureau de Contrdle en un original + deux doubles de tous les documents consignant les résultats de ces essais de sol
avec copie au Maitre d'CEuvre.

Compris toutes sujétions de déplacement et de matériel et autres sujétions éventuelles.

2.21.2.1 Essais de portance des plates-formes pour obtenir une classe de PF confomément au recommandations
du géotechnicien.

Localisation :
. En nombre suffisant sur plates-formes sous I'emprise des accées

2.21.3 FERMETURE DES PLATEFORMES SOUS DALLES ET/OU DALLAGES

Fermeture sur plates-formes, par une couche de surface en gravillons et sable de carriére de 5 cm d'épaisseur afin d'obtenir une surface plane sans
points durs risquant de perforer le film d'étanchéité.
Compris toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.

2.21.3.1 Couche de surface en gravillons et sable de carriére de 5 cm d'épaisseur et compactage soigné.

Localisation :
Suivant plans Architecte :
. Sous I'emprise de la plateforme créée

2.21.4 ADDITIF DE STRUCTURE EN GEOSYNTHETIQUE

Fourniture et mise en ceuvre de géosynthétique en additif de structure pour renforcement du sol.
Matériau imputrescible, insensible au gel, a I'action des liants, aux acides alcalins, aux bactéries et aux micro-organismes.
Matériau devant étre titulaire d'une certification délivrée par ITASQUAL (Association Qualité Textile et Habillement). Nota : L’étiquette “géotextile ou
géogrille certifié” devra étre présente sur chaque rouleau livré sur chantier ; en I'absence d’étiquetage, le produit sera refusé par le Maitre
d’CEuvre.
Mise en ceuvre avec soin du matériau qui ne devra pas étre endommagé ou déchiré avant ou pendant la mise en ceuvre.
Recouvrements aux joints suffisants pour que la continuité soit toujours assurée méme aprés déformation du support.
Dans le cas ou la nappe pourrait étre soumise a des efforts de traction, I'assemblage de 2 bandes devra étre effectué par couture.
Type de matériau et épaisseur a déterminer par I'entrepreneur en fonction de I'objet de son utilisation, des efforts auxquels il sera soumis et des
conditions particuliéres rencontrées.
Choix a effectuer selon les recommandations des fascicules du Comité francais des géosynthétiques.
Caractéristiques du matériau a considérer :
—  résistance a la traction et a la déchirure ;
— allongements.
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Les caractéristiques d'allongement ne devront pas étre trop faibles pour pouvoir résister sans rupture a des déformations qui peuvent étre
relativement importantes, ni trop élevées pour pouvoir mobiliser sa résistance.
Compris toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre et autres sujétions éventuelles.

POUR INFORMATION : La surface du sol destinée a recevoir le géotextile devra étre aplanie et débarrassée de tous les éléments contondants
apparaissant en surface (souches, éléments rocailleux de toute nature avec arétes vives, déchets solides ...). Si des orniéres venaient a apparaitre
apres le réglage de la plate-forme support, I'entrepreneur devra les supprimer avant la pose de la nappe.

2.21.4.1 Fourniture et mise en ceuvre d'une couche de géotextile d'anti contamination (matériau tissé ou non
tissé, g/m2) a déterminer par I'entrepreneur en fonction de I'objet de son utilisation.

Localisation :
Pour plates-formes du projet, a l'interface sol support (PFT) augmenté de 0,30 ml en périphérie, coté espaces verts, suivant plan Architecte &
suivant les préconisations et prescriptions de I'étude géotechnique :
. Sur I'emprise des dallages des cheminement périphérique du batiments et de son accés

2.21.5 DALLAGE BETON DESACTIVE COULE SUR TERRE-PLEIN

Fourniture et la mise en ceuvre de béton désactivé, norme NF P 18-305 ciment conforme a la norme NF P 15-301 et ses caractéristiques conformes
a la norme NF P 98-170.

Transport, répandage et réglage de béton dosé a 300 Kg/M3, fabriqué en centrale agrée équipée d'un entraineur d‘air.

Mise en ceuvre sur terre-plein avec serrage mécanique a la régle vibrante, talochage et lissage soigné, compris formes de pente et fagon de tous
joints sauf joints sciés.

Incorporation au béton d'un adjuvant hydrofuge liquide & prise normale pour béton du type « Hydrofuge Sika Liquide » la (Sika) ou équivalent, mis
en ceuvre suivant les prescriptions du fabricant.

Armatures selon besoins en treillis soudé, a incorporer dans les bétons, comprenant la mise en ceuvre avec calages des armatures, compris
coupes, ligatures, recouvrements et déchets d'emploi.

Coffrage sapin a parement ordinaire en rives.

Epaisseur des dalles et dallages, nature des aciers et diamétres, suivant les plans.

Compris tous travaux accessoires nécessaires et toutes sujétions pour réaliser des bétons a surface désactivée.

Compris toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre et autres sujétions éventuelles.

RAPPEL POUR INFORMATION : Poids roulant en charge admissible pour le parking : Véhicules de 3.5 tonnes.

POUR INFORMATION : Les épaisseurs indiquées au présent CCTP sont données uniquement a titre indicatif, elles n'ont aucune valeur
contractuelle, elles seront déterminées par les études techniques.

2.21.5.1 Dallage en béton désactivé de gravillons dosé a 300 Kg/m3 compris coffrage et armatures compris forme
de pente réguliére.

. Surface devant étre traitée en « béton désactivé » d'aspect courant.
. Béton a base de granulats courants.

Localisation :
Suivant plans Architecte :
. Dans cheminement extérieur, pour accés PMR depuis la rue en facade Nord

2.21.5.2 Application sur béton a I'état frais d'un produit désactivant et lavage soigné a haute pression pour mise
anu des granulats de surface.

Localisation :
Suivant plans Architecte :
. Sur dallage ci-dessus

2.21.6 MISE A NIVEAU DES REGARDS ET OUVRAGES DE RECEPTION DES EAUX

Mise a niveau de ces ouvrages tels que plaques de regards, ouvrages de réception des eaux etc. avant réalisation de la couche de surface
comprenant

— le dégagement nécessaire de la téte de regard et I'évacuation des déblais excédentaires ;

— la dépose soignée et la mise en dépdt du dispositif de fermeture ;

— le piquetage ;

— le coffrage nécessaire au scellement du dispositif de fermeture ;

— la reprise du dispositif de fermeture,

— le calage du dispositif de fermeture a I'aide de mortier de scellement a la cote définitive ;

— la reprise et le compactage soigné d'une partie des déblais autour des ouvrages ;

— le nettoyage des abords et de l'intérieur des regards.

Compris toutes sujétions de fournitures et de mise en ceuvre nécessaires a une parfaite exécution des travaux.

2.21.6.1 Dégagement de la téte du regard, calage du dispositif de fermeture a I'aide de mortier de scellement a la
cote définitive, nettoyage des abords et de l'intérieur du regard.

2.22 AIRES OU CHEMINS DE CIRCULATION EN MATERIAUX STABILISES SUR DOMAINE PRIVATIF

L'ensemble des ouvrages devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui leur sont applicables.
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2.22.1 PLATES-FORMES SUPPORT EN GNT

Prescriptions identiques au § ci-dessus « Plates-Formes Support de Dalle et/ou Dallage en GNT »

Remarque : Les pentes devront strictement respecter celles portées sur les plans.

Exigences contractuelles pour les remblais :
L'entrepreneur sera contractuellement tenu de livrer les remblais finis répondant aux exigences de portance voulues :
. Pour la voirie des parkings privatifs : Véhicules de 3.5 tonnes.

2.22.1.1 Couche de fondation en matériaux non traités, calcaire ou diorite de type GNT de classe 2 et compactage
soigné.
Localisation :

Suivant plans Architecte :
. Sous I'emprise des accés et cheminement piétons non PMR, augmenté de 0.50 ml en périphérie cbté espaces verts

2.22.2 ADDITIF DE STRUCTURE EN GEOSYNTHETIQUE

Fourniture et mise en ceuvre de géosynthétique en additif de structure pour renforcement du sol.
Matériau imputrescible, insensible au gel, a I'action des liants, aux acides alcalins, aux bactéries et aux micro-organismes.
Matériau devant étre titulaire d'une certification délivrée par TASQUAL (Association Qualité Textile et Habillement). Nota : L’étiquette “géotextile ou
géogrille certifié” devra étre présente sur chaque rouleau livré sur chantier ; en I'absence d’étiquetage, le produit sera refusé par le Maitre
d’CEuvre.
Mise en ceuvre avec soin du matériau qui ne devra pas étre endommagé ou déchiré avant ou pendant la mise en ceuvre.
Recouvrements aux joints suffisants pour que la continuité soit toujours assurée méme apres déformation du support.
Dans le cas ou la nappe pourrait étre soumise a des efforts de traction, I'assemblage de 2 bandes devra étre effectué par couture.
Type de matériau et épaisseur a déterminer par I'entrepreneur en fonction de I'objet de son utilisation, des efforts auxquels il sera soumis et des
conditions particuliéres rencontrées.
Choix a effectuer selon les recommandations des fascicules du Comité francais des géosynthétiques.
Caractéristiques du matériau a considérer :
—  résistance a la traction et a la déchirure ;
—  allongements.
Les caractéristiques d'allongement ne devront pas étre trop faibles pour pouvoir résister sans rupture a des déformations qui peuvent étre
relativement importantes, ni trop élevées pour pouvoir mobiliser sa résistance.
Compris toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre et autres sujétions éventuelles.

POUR INFORMATION : La surface du sol destinée a recevoir le géotextile devra étre aplanie et débarrassée de tous les éléments contondants
apparaissant en surface (souches, éléments rocailleux de toute nature avec arétes vives, déchets solides ...). Si des orniéres venaient a apparaitre
apres le réglage de la plate-forme support, I'entrepreneur devra les supprimer avant la pose de la nappe.

2.22.2.1 Fourniture et mise en ceuvre d'une couche de géotextile d'anti contamination (matériau tissé ou non
tissé, g/m2) a déterminer par I'entrepreneur en fonction de I'objet de son utilisation.

Localisation :
Pour plates-formes du projet, a l'interface sol support (PFT) augmenté de 0,30 ml en périphérie, cOté espaces verts, suivant plan Architecte &
suivant les préconisations et prescriptions de I'étude géotechnique :
. Sur I'emprise des dallages des cheminement périphérique du batiments et de son acces

2.22.3 REVETEMENT DE SURFACE EN MATERIAUX CALCAIRES STABILISE SANS ADDITION DE
LIANT

Couche de surface en stabilisé calcaire sans addition de liant a réaliser sur plate-forme support de chaussée, livrée :

— alaclasse de portance PF nécessaire ;

—  aux niveaux et avec les pentes voulues.
Contréle du ou des niveaux du support, contréle de la ou des pentes et profils et contréle de I'état de surface.
Reprises et reprofilages, si nécessaires, et compactage.
Fourniture, transport et mise en ceuvre de matériaux non argileux et non gélifs en grave concassée calcaire (castine) a granulométrie continue
riches en éléments fin (<0.08) ne nécessitant pas I'apport d'un liant, sur une épaisseur de 0.10m aprés compactage optimum et réglage trés soigné.
Fourniture, transport et répandage d'un sable calcaire 0/6, arrosage et cylindrage jusqu'a refus pour compléte fermeture.
Mise en place des matériaux par moyens mécaniques, réglage, nivellement avec fagcons de pentes et compactage soigné pour obtenir une finition
parfaitement plane, en une ou plusieurs fois, selon le cas, avec un engin puissant de type V3 /V4 ou V5, jusqu'a I'obtention des exigences fixées.
Compris toutes sujétions de fourniture, de mise en ceuvre et autres sujétions éventuelles a une parfaite exécution des travaux.

Remarque a l'attention de I'entrepreneur : Les granulats devront étre conformes aux normes les concernant. Pour les granulats de provenance
locale ou régionale proposés par I'entrepreneur, celui-ci devra justifier leur conformité aux normes. Dans le cas ou ces granulats n'entrent pas dans
le cadre de la normalisation ou si lI'une ou plusieurs de leurs caractéristiques ne répondent pas aux normes les concernant, I'entrepreneur devra
apporter toutes justifications aprés études et analyses. A défaut, ces granulats seront refusés.

RAPPEL POUR INFORMATION : Poids roulant en charge admissible pour le parking : Véhicules de 3.5 tonnes.
2.22.3.1 Réalisation d'un stabilisé en grave concassée calcaire (castine) sur une épaisseur de 0.10m aprés

compactage optimum avec réglage trés soigné et répandage d'un sable calcaire, arrosage et cylindrage jusqu'a
refus pour compléte fermeture.
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Localisation :

Suivant plans Architecte :
. Pour I'ensemble des accés piétons non PMR a créer en fagade Nord

2.23 PASSE PIEDS EN PERIPHERIE DU BATIMENT

L'ensemble des ouvrages devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui leurs sont applicables.

2.23.1 PASSE PIEDS EN MATERIAUX CALCAIRES SANS ADDITION DE LIANT

Nettoyage du fond de forme, nivellement, si nécessaire, et compactage soigné.

Assise en matériaux d'apport non traités, calcaire ou dioritigue a granulométrie étendue, non argileux de type R22 ou assimilé, a réaliser aux
niveaux voulus pour permettre d'obtenir le revétement fini aux niveaux exigés au projet, avec les pentes nécessaires et compactage soigné.

Couche de surface en matériaux calcaires ou sable stabilisés sans addition de liant a réaliser sur plate-forme d'assise.

Contréle du ou des niveaux du support, contrle de la ou des pentes et profils et contrdle de I'état de surface.

Reprises et reprofilage, si nécessaires, et compactage.

Fourniture, transport et mise en ceuvre de matériaux non argileux et non gélifs, sable ou graves calcaires concassés (castine) a granulométrie
continue riches en éléments fin (<0.08) ne nécessitant pas I'apport d'un liant.

Mise en place des matériaux par moyens mécaniques, réglage, nivellement avec fagcons de pentes et compactage soigné pour obtenir une finition
parfaitement plane, en une ou plusieurs fois, selon le cas, avec un engin puissant de type V3 /V4 ou V5, jusqu'a I'obtention des exigences fixées.
Compris toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre et autres sujétions éventuelles.

Remarque a I'attention de I'entrepreneur : Les granulats devront étre conformes aux normes les concernant. Pour les granulats de provenance
locale ou régionale proposés par I'entrepreneur, celui-ci devra justifier leur conformité aux normes. Dans le cas ou ces granulats n'entrent pas dans
le cadre de la normalisation ou si l'une ou plusieurs de leurs caractéristiques ne répondent pas aux normes les concernant, I'entrepreneur devra
apporter toutes justifications aprés études et analyses. A défaut, ces granulats seront refusés.

POUR INFORMATION : En périphérie du ou des batiment(s), les remblais seront mis en ceuvre aprés la réalisation de I'enduit d'imperméabilisation
des parois enterrées par le lot Gros CEuvre, les remblais seront mis en ceuvre avec précaution afin de ne pas endommager les revétements
d'étanchéité. La nature des matériaux de remblais et leur mise en ceuvre seront sont conformes au DTU 12, chapitre 5 lls doivent étre mis en
ceuvre par couches régulieres successives convenablement compactées. Le compactage, proche du mur, doit étre réalisé par un matériel l1éger
adapté aux conditions rencontrées. Des précautions sont a prendre au cours du remblaiement pour éviter tous chocs d’engins contre la protection
des revétements d'étanchéité. Le remblai ne doit pas contenir de morceaux de pierres a arrétes vives de diameétre supérieur a 10 cm.

2.23.1.1 Mise en place sur 10 cm d'épaisseur (aprés compactage) de graves calcaires concassés (castine) a
granulométrie continue riches en éléments fin sans apport de liant compris assise en matériaux non traités,
régalage, nivellement et compactage soigné.

Localisation :
Pour passe pied (0,50 ml de large) en périphérie du batiment suivant configuration, suivant plan Architecte :
. Pour la périphérique du batiment dans les espaces verts au droit de la zone des travaux

2.24 MASSIFS ET SOCLES DE FONDATION POUR EQUIPEMENTS SPECIFIQUES / CANDELABRES ET
AUTRES

L'ensemble des ouvrages devra répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui leur sont applicables.

2.24.1 MASSIFS DE FONDATION EN BETON PREFABRIQUE

Fouilles en trou pour massifs isolés en terrain de toute nature, aux dimensions et profondeur nécessaires compris dressement des parois et du fond
de fouille.
Exécution par moyens mécaniques avec finition a la main ou entiérement a la main, si nécessaire.
Mise en dép6t des terres sur berges.
Fourniture et amenée a pied d'ceuvre du massif.
Mise en place en fouille apres damage du fond, réglage et calage au niveau voulu.
Remblaiement au pourtour en sable ou autre agrégat fin, par couches de 0,20 m arrosées et soigneusement et fortement compactées.
Mise en place des fourreaux nécessaires et remplissage de I'évidement en béton fin.
Caractéristiques des massifs :
—  massif préfabriqué a base carrée comportant les tiges a scellement ;
—  quatre entrées pour gaines d'alimentation ;
—  fixation de mats de candélabre par boulonnage (hors lot) ;
—  cannes d'ancrage avec protection du filetage équipée de rondelles et d'écrous.
Ramassage, chargement et enlévement hors du chantier des terres en excédent.
Travaux exécutés en coordination avec les lot Electricité et les installateurs des équipements techniques.
Compris toutes sujétions de fournitures, de mise en ceuvre et tous autres travaux éventuellement nécessaires.

POUR INFORMATION : Les dimensions des massifs supports de candélabres seront a déterminer par I'entrepreneur, étant bien précisé que les
dimensions et les cubes de béton indiqués ci-aprés au présent CCTP sont donnés uniquement a titre indicatif. Les dimensions des massifs seront a
déterminer par I'entrepreneur, en fonction des Régles NV 65 et en tenant compte de la région et du site du chantier.

2.24.1.1 Fouilles en trous isolés pour massifs et/ou puits de fondations.

Localisation :

ATELIERS MONTAROU & Associés - Société d'Architecture Page N° 82/89



Ministére de la justice LOT N°2 - GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS - CLOTURES
Relocalisation des services de I'antenne du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Bressuire DCE
124, Boulevard de Poitiers - 79300 BRESSUIRE 07 Octobre 2024

Suivant plans Architecte et d'étude de principe du BET structure :
. Pour massifs de fondations des candélabres a créer

2.24.1.2 Massif préfabriqué a base carrée en béton armé pour candélabre de 6,00 a 8,00 ml de haut « Massif Lux »
de fabrication PREFAC ou équivalent.

Choix proposé par le Maitre d'CEuvre :
Massif pour candélabre en béton préfabriqué « Massif Lux » de fabrication PREFAC ou équivalent.

Caractéristiques techniques :
—  Massif préfabriqué a base carrée en béton armé, destiné a recevoir des méts de candélabre allant jusqu’a 18 métres de hauteur.
—  Muni de quatre tiges filetées électrozinguées paralléles pour fixation de mats de candélabre par boulonnage.
— 4 entrées de gaines d’alimentation avec arétes chanfreinées.
—  Cable de manutention homologué.
—  Livré avec capuchons plastiques, rondelles et écrous électrozingués.
—  Aspect béton lisse.
Installation :
- Fondations hors gel.
—  Remblais et fond de fouille bien compactés.
—  Sol d’assise de 2 bars minimum.

Caractéristiques a titre strictement indicatif du massif a mettre en ceuvre pour information :
Hypothése vent zone 3

- Hauteur du mat : de 6,00 a 8,00 ml.

—  Code article (modele) : M8.

- Hauteur H : 650 mm.

- Largeur en base L : 650 x 650 mm.

- Entre-axes de tiges E : 300 x 300 mm.

—  Diametre de tiges : 24 mm.

—  Poids unitaire : 435 kg.

POUR INFORMATION : Ces travaux seront & exécutés en coordination avec le lot Electricité.

Localisation :
Pour I'ensemble des candélabres prévus au projet (dans espaces verts, enrochement, dallages béton ou voirie), suivant plan de principe des
réseaux Electriques :
. Pour candélabre dans espace verts Nord, au droit de I'entrée

2.25 EQUIPEMENTS DE SIGNALISATION PERMANENTE SUR DOMAINE PRIVE

La signalisation sera conforme aux prescriptions du livre 1 de I'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiére et les derniéres normes en
vigueur.

. Signalisation verticale.
L'Entreprise fournira et posera les panneaux nécessaires a la circulation dans I'opération.
Ces panneaux seront en tdle émaillée du type permanent.
Les panneaux seront montés sur des supports en acier galvanisés dont 0,50 ml sera noyé dans un massif de béton arasé au niveau du sol.
lls seront de dimensions normales (identiques a ceux existants dans la commune).
Les panneaux seront de la classe 2 DG

. Signalisation horizontale.
L'Entrepreneur devra fournir au Maitre d'ceuvre les certificats d'homologation des produits destinés au marquage des chaussées.
Pour donner toute sa signification a I'homologation, il sera nécessaire de s'assurer que le produit livré sera identique au produit homologué.
L'identité des produits devra étre contrdlée sur des prélevements effectués contradictoirement au moment des livraisons ou des
applications lorsque celles-ci seront effectuées par les fabricants.
Ces prélévements seront réalisés en suivant la méthode d'échantillonnage du laboratoire central.
A moins de circonstance exceptionnelle, les applications ne devront étre effectuées que sur des chaussées en bon état, par temps beau et sec.
Le sol sera soigneusement nettoyé au moins 21 jours apres I'exécution des revétements.
Les marquages au sol seront réalisés en peinture blanche thermoplastique et mis en ceuvre suivant 'arrété du 16 Février 1988 (livre 1- septiéme
partie).
L'Entrepreneur devra la signalisation au sol suivant les emplacements indiqués au plan.

2.25.1 EFFACEMENT DE MARQUAGE.

La méthode d'effacement ne doit pas laisser de résidus ni créer de dénivellation a la surface du revétement.
Effacement d'ancien marquage existants a réaliser soit :
—  par pongage de la chaussée effectué a l'aide d'un engin rotatif (rabotage) ;
—  par brllage (lance thermique) ;
—  par l'application sur toute la surface concernée d'un enduit superficiel adapté.
Ce prix rémunére et comprend :
— lamise a disposition du matériel y compris repli ultérieur ;
—  leffacement du ou des marquages de toutes sortes tels que lignes, bandes, fléchages, logos, pictogrammes, etc... ;
—  toutes sujétions de finition.
Compris toutes sujétions de matériels, matériaux et mains d'ceuvre nécessaires a la réalisation de la prestation.
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N

2.25.1.1 Effacement d'ancien marquage existants a réaliser soit par pongage, brilage ou par l'application sur
toute la surface d'un enduit superficiel adapté.

Localisation :
Suivant plans Architecte :
. Anciennes bandes séparatives des places de stationnement PMR a modifier

2.25.2 SIGNALISATION HORIZONTALE PAR TRACAGE AU SOL

Les signalisations horizontales seront, selon les spécifications ci-aprés du CCTP, selon le cas :
—  en peinture spéciale prévue pour cet usage ;
—  en bandes collées haute résistance ;
—  en clous métalliques.
Ces produits auront subi les essais de durabilité, de luminance et de résistance au dérapage.
lls pourront étre rétroréfléchissants ou photoluminescents.
L'entrepreneur devra présenter ces produits a I'acceptation du maitre d'ceuvre, avec tous documents a l'appui.
Ces produits devront étre conformes aux spécifications du Fascicule spécial n° 85-38 bis « Produits de marquage de chaussées », et aux normes
les concernant, et avoir obtenu I'homologation de la commission spéciale.
En application des dispositions de la circulaire n° 97-47 du 26 mai 1997 (Equipement), la procédure d'homologation est progressivement remplacée
par la procédure de certification.
Par conséquent, les équipements de signalisation routiere devront, au fur et a mesure de la suppression de I'homologation, étre certifiés « NF -
Equipements de la route » par I'AFNOR.
Dans le cadre de son marché, I'entrepreneur aura a sa charge le tragage au sol, sur voirie en enrobé ou en béton, comprenant suivant le cas :
. Bandes séparatives de places de parking ou de voies en continue ou en pointillés de 10 cm de largeur ;
Bande d'arrét (stop) de largeur 0,50 ml x longueur ¥ chaussée en peinture antidérapante ;
Ligne (Cédez le passage) de largeur 0,50 ml en peinture antidérapante ;
Logos pour places handicapés ;
Signalisation des places handicapés par couleur bleue sur I'emprise totale plus logo « handicapés » blanc ;
Fleches directionnelles de 20 cm de largeur ;
Passages piétons de largeur 0,50 ml x longueur 2,50 m ou 3,00 m intervalle entre 0,50 ml et 0,80 ml en peinture antidérapante ;
Marquage au sol des aires de débattement par des bandes obliques alternées jaunes et noires ;
. Etc......
Les travaux comprendront :
—  Lafourniture et le transfert a pied d'ceuvre des produits et matériels nécessaires ;
—  L'implantation et tracage ;
—  Le brossage, le dépoussiérage, le nettoyage et séchage des surfaces a peindre ;
—  Le pré-marquage avec pochoirs et bandes adhésives ;
—  L'application du produit de marquage.
La formulation de la peinture de marquage sera adaptée aux critéres de non-glissance, de luminance, d'usure et de retro-réflexion.
Compris toutes fournitures et autres sujétions nécessaires pour une parfaite finition des ouvrages.

2.25.2.1 Bandes séparatives de places de parking en continue de 10 cm de largeur en peinture spéciale prévue
pour cet usage.
Localisation :

Suivant plans Architecte :
. En délimitation des places sur parking PMR a modifier

2.25.2.2 Logos pour places handicapés en peinture spéciale prévue pour cet usage.

Localisation :
Suivant plans Architecte :
. Sur parking PMR a modifier

2.25.2.3 Rails de guidage (ou) Bande d'aide a I'orientation (BAO) spécialement prévue pour cet usage, en résine
méthacrylate et antidérapant.

Dispositif a I'usage des personnes aveugles ou malvoyantes permettant un itinéraire sans rupture sur I'ensemble de la chaine de déplacement.
Les personnes déficientes visuelles suivront avec leur canne ou par le contraste visuel crée par rapport au revétement de sol.
En résine méthacrylate et antidérapant, la bande d'aide a I'orientation (BAO) se pose en extérieur avec une colle méthacrylate.

Selon la réglementation en vigueur et la norme NF-P98-352.

Localisation :
Suivant plans Architecte :
. Entre I'entrée de la parcelle et I'entrée du batiment en fagcade Nord-Est
. Entre le cheminement piéton existant et I'entrée en facade Ouest

2.26 REPRISE DE CLOTURES METALLIQUES EN MAILLAGE RIGIDE SUR POTELETS METALLIQUES

. Dimensions du panneau déposé : 2.52 ml x 2.10 ml de ht.
Coltinage du panneau de cléture depuis le lieu de rangement sur le chantier.
Recoupe du panneau aux dimensions voulues.
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Piéce de liaison pour fixer le panneau directement sur le poteau du portail.
Repose du maillage rigide, avec ses éléments tendeurs et accessoires de fixation.
Compris toutes sujétions de fournitures et de mise en ceuvre, d'adaptation et tous autres travaux accessoires éventuellement nécessaires.

POUR INFORMATION : Le panneau de cloture sera déposé par le titulaire du lot « Terrassement - Gros CEuvre » et laissé a la disposition du
titulaire du présent lot.

2.26.1 CLOTURES GRILLAGEES COURANTES DE REEMPLOIS

Repose de cléture avec potelets courants d'angles et d'extrémités, jambes de force et grillage de réemplois.
Coltinage des matériaux depuis le lieu de rangement sur le chantier et amenée a pied d'oeuvre.
Révision de I'ensemble des éléments de clbtures.
Fourniture d'éléments neufs tels que potelets courants d'angles et d'extrémités, jambes de force etc.. le cas échéant si nécessaire.
. Pose de la cl6ture sur site, sur sol horizontal ou légérement penté comprenant :
- terrassement en trous isolés en terrain de toute nature pour scellement des pieds de poteaux et jambes de force dans le sol ;
—  entraxe : 2.00 ml a 2.50 ml maximum suivant le type de clbture ;
—  fondation en béton coulé en pleine terre, arasée a env. 0,10 m sous le niveau du sol fini ;
< profondeur : hors gel ;
= sections : a déterminer par I'entrepreneur en fonction de la hauteur des poteaux ou potelets et du type de cléture.
—  pose, réglage et scellement des poteaux, des jambes de forces et des plaques selon le cas ;
—  remblaiement sur le dessus avec terre en provenance des fouilles ou exécution du raccord de revétement de sol, le cas échéant ;
—  enlévement des terres en excédent ;
—  pose du grillage de réemploi avec fils tendeurs, épingles, etc neufs.
Compris toutes sujétions de fourniture, de mise en ceuvre de reprise avec la cléture existante conservée et tous accessoires de fixation
complémentaires nécessaires a une parfaite finition.

POUR INFORMATION : La fourniture d'éléments neufs sera implicitement compris dans les prix du marché.

2.26.1.1 Repose d'un panneau de cléture de réemploi en maillage métallique rigide, sur potelets métalliques
(conservés) compris recoupe du panneau, piece de liaison pour fixer le panneau sur le poteau du portail et tous
accessoires de fixation nécessaires.

Localisation :
Suivant plan :
. Reprise de la cléture existante le long de la limite séparative Nord et Ouest

2.27 CLOTURES GRILLAGEES

L'ensemble des ouvrages devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui leur sont applicables.

2.27.1 CLOTURES GRILLAGEES SUR POTEAUX METALLIQUES, BETON OU BOIS

Clotures en panneaux ou rouleaux de grillage soudé, comprenant :
Potelets courants d'angles et d'extrémités, et jambes de force, selon spécifications ci-apres :
- En profilés marchands tés et corniéres, avec percements pour fils tendeurs, et protection contre la corrosion par peinture en atelier/peinture
en usine/galvanisation ;
- En tubes acier carrés ou rectangulaires tamponnés en téte, avec percements pour fils tendeurs, et protection contre la corrosion par
peinture en atelier/peinture en usine/galvanisation ;
—  En profilés de forme triangulaire en acier zingué, revétus plastique, avec feuillure de montage et tous accessoires de fixation, de section
constante pour cléture jusqu'a 1,50 m de hauteur, de section conique pour les hauteurs supérieures ;
- En béton préfabriqué de section carrée a téte pointe de diamant, avec trous pour fils tendeurs, livrés teinte naturelle/livrés finis peints ;
—  Enrondins ou demis rondins en Pin maritime, traités autoclave classe 4 ;
- En poteaux en bois de section carrée a téte pointe de diamant, traités autoclave classe 4 renforcé a la base par trempage dans un produit
bitumeux., crésyl ou créosote.
—  Couleurs au choix du Maitre d'CEuvre dans les teintes RAL du fabricant.
Bavolet, selon spécifications ci-apres :
—  Sans bavolet ;
—  Avec bavolet en partie haute constitué selon le cas par un élément métallique rapporté et soudé en téte du potelet, ou par le prolongement
coudé du potelet, le grillage prolongé sur le bavolet ;
—  Avec bavolet en partie haute constitué selon le cas par un élément métallique rapporté et soudé en téte du potelet, ou par le prolongement
coudé du potelet, avec 3 ou 4 rangs de fil ronce ;
—  Avec bavolet double en partie haute constitué par 2 éléments métalliques rapportés et soudés en téte du potelet, et mise en place dans le V
formé par les 2 bavolets, d'un rouleau souple constitué par des fils de ronce, d'un diamétre moyen d'environ 50 cm.
Soubassement , selon spécifications ci-apres :
- Sans soubassement ;
- En dalle préfabriquée de béton encastrée dans le bas de poteau, a parements lisses, livrée teinte naturelle/livrée finie peinte.
Grillage métallique, selon spécifications ci-apres :
- En grillage a mailles soudés en panneaux ou rouleaux ;
- En grillage simple torsion type standard plastifié, de type fort galvanisé ou de type fort plastifié ;
—  Avec systeme de fixations en extrémités adapté aux types de potelets ;
- Fils tendeurs en acier 3, 4 ou 5 rangs selon hauteur, avec tendeurs de modele adapté;
- Protection contre la corrosion de méme nature pour le grillage et les fils tendeurs et tendeurs.
—  Couleurs au choix du Maitre d'CEuvre dans les teintes RAL du fabricant.
Pose de la cléture sur site :
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—  Sur sol horizontal ou Iégérement penté, avec fondation béton sous potelets et jambes de force ;
—  Sur sol penté cléture horizontale a redans, avec fondation béton sous potelets et jambes de force ;
—  Sur muret horizontal, avec scellement des potelets et jambes de force dans trous réservés ;
—  Sur murets a redans, avec scellement de potelets et jambes de force dans trous réservés.
Terrassements nécessaires pour plots béton, et remblaiement.
Plots de béton pour ancrage et scellement des poteaux de cl6ture tous les 2.40 ml maximum ou selon les prescriptions du fabricant.
Compris toutes sujétions de fourniture, de mise en ceuvre et tous accessoires de fixation complémentaires nécessaires a une parfaite finition.

2.27.1.1 Clbtures mixtes de 2.00 ml de ht totale ~ - Poteau métalliqgue AXOR® - Panneaux soudés de 1,50 ml de ht
mailles de 100 x 50 mm 3 plis - Modéle « AXIS® S » - Plagues de soubassement en béton de 50 cm de ht des Ets
DIRICKX ou équivalent.

Choix proposé par le Maitre d'CEuvre :
. Cloture en panneaux soudés type « AXIS® S » sur poteaux type « AXOR® » des établissements DIRICKX ou techniquement équivalent.
. Hauteur : 2,00 ml (hors sol).

Caractéristiques des panneaux :
—  Modele : AXIS® S Petites mailles ;
— @ filen mm : Horizontaux 4 / Verticaux 4 ;
- Maille en mm : Hauteur 100 / Largeur 50 ;
- Largeur panneau en mm : 2480 ;
—  Hauteur nominale panneau en ml : 1,50 (3 plis) ;
- Entraxe Poteau a poteau en mm : 2,51 ;
—  Poteau préconisé : Poteau AXOR®.
Caractéristiques des poteaux :
—  Modeles : Poteau AXOR® ;
—  Longueurs en ml: De 0,70 a2 2,70 ;
- Encombrement en mm : 48 x 68.
—  Couleurs pour I'ensemble poteaux et grillage : RAL au choix de I'architecte dans la gamme du fabriquant.
Options a prévoir :
—  Plague de soubassement en béton s’emboitant directement dans les flancs du poteau , hauteur : 50 cm.
—  La pose avec plaque de soubassement nécessitera un scellement long.

Pose de la cléture sur site, avec massifs de béton pour ancrage et scellement des poteaux et jambes de force.
Compris toutes sujétions de raccordement avec la cléture existante conservée.

Localisation :
Suivant plan Architecte :
. Sur la limite parcellaire Nord Ouest, la cl6ture a créer et la cldture existante en limite de propriété
. Entre la limite parcellaire Ouest et le batiment existant
. Entre la limite parcellaire Nord et le batiment existant

2.28 PORTES ET PORTAILS DE CLOTURES
2.28.1 PORTILLON DE CLOTURE METALLIQUE

Fourniture rendue a pied d'ceuvre des portes et portails avec tous les éléments et équipements accessoires nécessaires.
Mise en ceuvre de la porte ou du portail dans les régles de I'Art, conformément aux prescriptions de mise en ceuvre du fabricant et dans le respect
des prescriptions des normes et réglementations en vigueur, et plus particuli€rement pour ce qui concerne la sécurité.
Portillons constitués par :
—  Poteaux tubulaire avec capuchon ;
—  Cadre en tubes d'acier carrés de 40 x 40 mm ;
- Remplissage en panneau de grillage soudé ou barreaudage selon spécifications ci-aprés ;
—  Revétement : Traitement anticorrosion et plastification haute adhérence.
—  Accessoires :
* Serrure a cylindre incorporée au cadre.
* Gonds réglables pour un ajustement parfait.
* Pour les portails doubles avec une ancre au sol, un guide et une plaque de verrouillage.
* La gache de la serrure, le guide d'ancre et les poignées en matiére synthétique.
* Butée de sol a bascule permettant le maintien du ou des portillon(s) en position ouverte.
Mise en ceuvre :
- Dans le cas de poteaux de portes scellés dans le sol.
* poteaux scellés dans le sol comprenant terrassement et enlevement des terres et exécution du massif de fondation en béton de ciment.
Sur sol terrain naturel :
* compris recouvrement du dessus du massif béton par terre naturelle sur 0,10 m hauteur minimale.
ou
Sur sol comportant un revétement de sol en dur :
* compris dépose ou démolition du revétement de sol, et repose ou réfection apres coup selon la nature du revétement de sol.
- Dans le cas de porte posée entre 2 piliers magonnés :
* scellement des gonds et de la gache dans la magonnerie.
Couleur du portillon ou portail : Au choix du Maitre d'CEuvre dans la gamme du fabricant.
Compris tous travaux et fournitures annexes et accessoires nécessaires pour livrer l'installation en complet et parfait état de marche.
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2.28.1.1 Portillon pivotant simple de 1.25 x 2.00 ml de ht avec remplissage a barreaudage vertical de type
«ESPACE» des Ets «DIRICKX» ou équivalent compris butée de sol, ferme porte et gache électrique pour contréle
d'acces.

Choix proposé par le Maitre d'Oeuvre :

Portillon pivotant simple Gamme « ESPACE » des Ets DIRICKX ou techniquement équivalent.
. Largeur : 1000 mm
. Hauteur : 1500 mm.

Cadre du portillon :
—  Cadre en tubes d"acier carrés.
Remplissage du portillon :
—  Leremplissage sera constitué de barreaux de section 25x25mm,
—  Le vantail sera équipé d’une serrure en applique a cylindre européen.
—  L’ouverture maximale sera de 120°
—  Le vantalil sera plastifié polyester
Ouverture du portillon :
- Réversible au montage.
Revétement du portillon :
- Les portillons sont galvanisés, puis plastifiés avec une couche de polyester, aprés application d'une couche d'adhérence.
Ensemble du portillon comprenant :
— 2 poteaux carré plastifiés polyeste (cf dimensions sur le tableau), avec capuchon en partie supérieure:
- Un poteau sera équipé d’une gache réversible.
- Les poteaux seront a sceller
— 1 boite d'accessoires avec charnieres, serrure a cylindre, poignée synthétique.
- lvantail;
—  Gache électrique ;
—  Cylindre pompier
Accessoire du portillon :
— Butéedesol.
Couleurs du portillon :
—  Auchoix de l'architecte

Localisation :
Suivant plan de I'architecte :
. Acces au site en fagade Nord Ouest

2.29 PLANTATION D'ARBRES ET ARBUSTES

La plantation d'arbres et arbustes comprendra la fourniture des plants, tous travaux de plantation compris fosse et la fourniture de tous les
accessoires de plantation, nécessaires pour assurer le développement normal des sujets compte tenu de la nature du sol et des autres conditions
rencontrées sur le chantier.

Les délais de garantie sont ceux fixés au fascicule 35-78-48 bis article 9 du CCTG et les conditions de remplacement des végétaux qui n‘auraient
pas repris pendant la période de garantie sont définies a l'article 1.3.5 du fascicule 35-78-3 bis.

2.29.1 FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRES ET ARBUSTES POUR HAIES

2.29.1.1 Haie champétre

Chaque KIT comprend la fourniture pour la plantation sur plastique de 10 ml de haie :

Les végétaux étiquetés par variété (voir descriptif ci-dessus)

1 cbne d'engrais retard par arbuste (1 par trou de plantation)

10 m de film biodégradable spécial haie

Les collerettes 30 x 30 correspondant au nombre de plants

1 agrafe spéciale en U pour réunir une longueur de 10 m a une autre

La notice de plantation et d'entretien ainsi que le descriptif du lot.

Kit pour 10 metres sur 2 lignes (15 arbustes) D = 1,25 m entre plants sur la ligne. - 0,50 m entre les 2 lignes.*

Charmille (x2)- Nerprun (x2)-
Cornouiller sanguin (x2)- Noisetier (x2)-

Erable champétre (x2)- Prunier myrobolan (x1)-
Fusain d’Europe (x2)- Viorne Obier (x2)

Le montant de la fourniture comprend la plus-value liée a 'usage de copeaux de chataignier en paillage de la haie. Dans ce cas, les collerettes et
agrafes seront inutiles.

L’entreprise a la possibilité de ne pas s’approvisionner en kit, auquel cas son offre devra prévoir 'ensemble des prestations nécessaire aux
fournitures demandées.

Localisation :
Suivant plans de l'architecte :
. Le long de la cléture dans espace verts
. Le long de la fagade Nord dans espace verts
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2.30 REFECTION ET/OU AMENAGEMENTS DES ABORDS EXTERIEURS SUR DOMAINE PRIVE

L'ensemble des ouvrages devra répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui leur sont applicables.

2.30.1 REFECTION DES ESPACES VERTS

L'ensemble des ouvrages seront réalisés selon les prescriptions des différents articles ci-avant auxquels il se rapportent.

2.30.1.1 Reprise de la terre végétale compris transport depuis le lieu de dépodt, amenée a pied d'ceuvre,
déchargement et enlevement des terres excédentaires.

Localisation :
. Pour I'ensemble des parties du terrain, touché par les terrassements en début de travaux, pour végétalisation

2.30.1.2 Mise en place sur 30 cm d'épaisseur minimum de terre végétale sur terrain et talus compris réglage et
finition du modelé paysage.

Localisation :
Sur I'ensemble des parties du terrain, touché par les terrassements en début de travaux, pour végétalisation :
. Au droit des cheminements a créer
e  Audroit des tranchées

2.30.1.3 Engazonnement sur terrain ayant recu une couche de terre végétale ou sur terrain naturel labouré et
préparé pour le semis, terrain réglé aux cotes et profils du projet.

Choix proposé par le Maitre d'Oeuvre :
. Gazon dit rustique :
Gazon d'aspect rustique mais cependant régulier, sans pierres ou autres éléments de plus de 30 mm.
Sans fagon de filets ni contre-filets.
Gazon devant supporter un piétinement normal - Entretien minimum.
Tolérance de nivellement : + ou - 5 cm sous la regle de 5 m.

Localisation :
. Au droit des cheminements a créer
. Au droit des tranchées

2.30.1.4 Fourniture par I'entrepreneur de mélanges de graines pour gazons rustiques.

Mélanges pour gazons rustiques
Mélange a déterminer pour obtenir un gazon de caractéristiques suivantes :
—  bonne adaptation aux caractéristiques du sol ;
—  établissement rapide ;
—  faible production d'herbe pour limiter le nombre de tontes ;
—  faibles besoins nutritifs ;
—  sans besoins d'arrosages ;
—  comportement hivernal et estival satisfaisant ;
—  colt d'entretien faible.

Mélanges pour gazons rustiques a titre informatif :
Dose courante : 20 a 30 g/m2.
Pourcentages en poids (minimal / maximal) dans le mélange a déterminer par I'entrepreneur :
—  Fétuque rouge toutes variétés : 20 / 50.
- Petites fétuques : 20 / 50.
—  Paturin des prés : 30/ 60.
- Fléole des prés : 30/ 70.

Localisation :
. Au droit des cheminements a créer
. Au droit des tranchées

2.31 REFECTION ET/OU AMENAGEMENTS DES ABORDS EXTERIEURS SUR DOMAINE PUBLIC
2.31.1 REFECTION A TITRE DEFINITIF DE CHAUSSEE ET/OU TROTTOIRS EN MATERIAUX ROUTIERS

Aprés remblaiement de la tranchée et la pose des bordures et/ou caniveaux le cas échéant, réfection du revétement et de ses fondations ou sous-
couches.

. Réfection a titre définitif du revétement routier et de ses fondations ou sous-couches.
Recoupement soigné a la scie du revétement existant sur les 1 ou 2 cdtés dans le cas de tranchée a une distance minimale de 0,10 m de la limite
extérieure des dégradations, pour obtenir une jonction rectiligne et paralléle.
Fondations en matériaux identigues a ceux des fondations existantes ou en matériaux analogues présentant au minimum les mémes
caractéristiques techniques, y compris tous compactages.

ATELIERS MONTAROU & Associés - Société d'Architecture Page N° 88/89



Ministére de la justice LOT N°2 - GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS - CLOTURES
Relocalisation des services de I'antenne du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Bressuire DCE
124, Boulevard de Poitiers - 79300 BRESSUIRE 07 Octobre 2024
Mémes épaisseurs que les fondations existantes.
Mise en place de la couche définitive de revétement et compactage soigné.
Réalisation d'un joint & I'émulsion sablée en fin de travaux.
La réfection devra se faire avec le méme matériau que celui existant, de granulométrie et de finition identiques.
Réfection définitive en enrobés a chaud, en asphalte (ou bi-couche) :
—  nature et type d'enrobés : identiques a ceux du revétement existant et de méme granulométrie, ou en cas d'impossibilité, enrobés de nature
et type approchant ;
—  teinte : noir ou teinté dito existant ;
—  épaisseur : au minimum égale a I'épaisseur de l'existant.
La finition devra étre strictement, aprés compactage, au niveau du revétement existant.
Balayage et nettoyage final.
Remarque : Dans le cas de tassements, I'entrepreneur devra recharger le revétement jusqu'a stabilisation au niveau exact du revétement existant.
Ces travaux seront a réaliser selon les prescriptions du CCTG fascicule no 71, articles 82 et 83.
Compris toutes sujétions de fournitures et tous autres travaux éventuellement nécessaires a une parfaite exécution des travaux.

2.31.1.1 Raccord de chaussée le long de la modification du mur de cléture ~ en matériaux routiers de méme
nature et aspect que l'existant compris recoupement soigné des rives, calage en grave concassée et
compactage et réalisation d'un joint a I'émulsion sablée.

Localisation :
Suivant plan Architecte :
. Sur toute la largeur du trottoir et voirie au droit du mur de cléture modifié

2.31.1.2 Réfection de trottoir en matériaux routiers de méme nature et aspect que I'existant compris recoupement
soigné des rives, couches de fondation, facons de pentes et réalisation d'un joint & I'émulsion sablée.

RAPPEL POUR INFORMATION : Poids roulant en charge admissible pour la voirie de trottoir : Véhicules de 3.5 tonnes.

Localisation :
Suivant plan de I'Architecte :
. Sur I'emprise du passage bateau créé
. Sur I'emprise au droit des réseaux a créer

2.32 RAPPEL DES OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE SUR LA PROTECTION ET LE NETTOYAGE DES
OUVRAGES FINIS

2.32.1 PROTECTION DES OUVRAGES FINIS

Tous les ouvrages du présent lot qui sont susceptibles d'étre dégradés ou détériorés devront étre protégés pendant toute la durée du chantier,
jusqu'a la réception définitive des travaux.

Cette protection pourra étre constituée, soit par des bandes adhésives, soit par un film plastique, soit par un vernis, soit par tout autre moyen
efficace.

Pour la réception, cette protection devra étre completement et soigneusement enlevée par le présent lot.

Tous les angles vifs et arétes des ouvrages en bois tels que huisseries, batis, etc. devront étre protégés pendant la durée du chantier par des
baguettes ou autres procédés efficaces.

Tous les angles vifs et arétes des revétements devront étre protégés pendant la durée du chantier par des baguettes ou autres procédés efficaces.
L'entrepreneur prendra donc toutes dispositions, pendant toute la durée des travaux, pour assurer leur protection d'une maniére durable et efficace.
Il restera responsable de toute détérioration pouvant survenir en cours de chantier et devra la remise en état, a ses frais, de tous dommage, tant
que la réception n'est pas prononcée. Il devra la réfection des ouvrages défectueux, soit en cours de travaux, soit a la réception.

L'entrepreneur du présent lot est responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception définitive des travaux.

Tous les frais de I'entrepreneur consécutifs aux prescriptions du présent article sont contractuellement réputés compris dans le montant
de son marché.

2.32.2 NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE

Les nettoyages de mise en service pour la réception des ouvrages du présent lot seront aux frais du présent lot.
Pour la réception, I'entrepreneur aura a effectuer :
— le nettoyage aux 2 faces de toutes ses menuiseries et accessoires ;
— le nettoyage et lavage parfait aux 2 faces des vitrages de toutes ses menuiseries ;
—  l'enlevement de tous les déchets en provenance de ces nettoyages.
Ces nettoyages devront faire disparaitre toutes les traces, projections et taches de platre, de mortier, de peinture, etc., tous les résidus des films de
protection, etc.
Ces nettoyages ne devront en aucun cas détériorer les ouvrages, notamment les vitres qui ne devront pas étre rayées.
Si le nettoyage n'est pas réalisé a la satisfaction de I'Architecte ou de son représentant, celui-ci pourra le faire réaliser par un intervenant extérieur,
de son choix, et le montant de ces frais de nettoyage sera supporté par I'entrepreneur.

Tous les frais de I'entrepreneur consécutifs aux prescriptions du présent article sont contractuellement réputés compris dans le montant
de son marché.
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