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6 PEINTURE - NETTOYAGE
6.1 GENERALITES - PEINTURE - NETTOYAGE
6.1.1 ETENDUE DES TRAVAUX - REGLEMENTATIONS - NORMES

6.1.1.1 Prestations a la charge du présent lot.

Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprennent implicitement tous les travaux nécessaires a la
compléte et parfaite finition des ouvrages, notamment :

I'amenée sur le site des travaux de l'installation de chantier et de I'outillage et du matériel d'exécution, la maintenance et le repli en fin de
travaux ;

la fourniture a pied d'ceuvre de tous les matériaux et produits nécessaires a I'exécution des travaux ;

tous les échafaudages, agres, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires a I'exécution des travaux ;

la protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre salis ou détériorés par les travaux du présent lot ;

la reconnaissance des subjectiles dans les conditions définies par les documents contractuels du marché ;

I'exécution des travaux préparatoires et appréts nécessaires en fonction de la nature et de I'état du support d'une part, et de I'état de finition
voulu d'autre part ;

la mise en peinture des surfaces de référence et des éprouvettes mobiles en conformité avec les prescriptions de l'article 6 du DTU 59.1 ;
I'application des produits suivant prescriptions du DTU 59.1 et des documents particuliers du marché concernant I'état de finition, I'aspect
mat, satiné, brillant et les coloris ;

les travaux de tracés et de rechampissage dans le cas de décors géométriques ;

I'exécution de travaux de qualité de finition tres soignée dans les conditions définies par les documents particuliers du marché (DPM) ;

les pongages a l'abrasif a I'eau et les pongages spéciaux s'ils sont prévus aux DPM ;

les mises a la teinte sur chantier dans les cas autorisés par le maitre d'ceuvre ;

la mise en ceuvre des revétements muraux collés conformément aux prescriptions du DTU 59.4 et des documents particuliers du marché
concernant la nature du revétement et I'état de finition ;

les tracés des décors géométriques simples s'il y a lieu ;

les raccords nécessaires apres intervention d'autres corps d'état dans les conditions précisées au DPM ;

les protections des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre tachés par la peinture ;

les protections des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre tachées par la colle (dérogation a l'article 3.3b du CCS DTU 59.4) ;

la dépose et repose des plaques d'interrupteurs et de prises de courant (dérogation a l'article 3.3d du CCS DTU 59.4) ;

les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;

le ramassage et la sortie des déchets et emballages ;

le tri sélectif des emballages et déchets et I'enlévement hors du chantier dans le respect de la législation en vigueur.

6.1.1.2 Documents de référence contractuels.

Les ouvrages faisant l'objet du présent marché devront répondre aux clauses, conditions et prescriptions des documents techniques et des
documents réglementaires qui sont applicables aux travaux du marché, dont notamment les suivants :

Textes législatifs et textes réglementaires.
DTU / CCTG.
Normes :

= NF EN : norme francaise homologuée provenant d'une norme européenne.

= NF EN ISO : norme frangaise homologuée provenant d'une norme européenne qui a une origine internationale.
= NF IS : norme francaise homologuée d'origine internationale.

= NF : norme francaise.

< CEIl : norme européenne.

Regles de calcul.

Documents du CSTB / CTBA

Cahiers des prescriptions techniques.

Cahiers des prescriptions communes.

Reégles professionnelles.

Directive européenne « Produits de construction ».

Regles ou prescriptions de mise en ceuvre du fabricant (en I'absence ou en complément de documents techniques spécifiques de mise en
ceuvre, I'entrepreneur devra respecter les prescriptions de mise en ceuvre du fabricant).

L'entrepreneur est contractuellement réputé parfaitement connaitre les documents contractuels énuméreés ci-dessus applicables aux travaux de son
marché.

En ce qui concerne les DTU et normes, il faut entendre tous les fascicules, additifs, errata, modificatifs, etc., connus a la date précisée ci-dessous,
sauf spécifications expresses différentes dans le CCAP.

6.1.1.3 Réglementations générales.

L'entrepreneur devra impérativement respecter toutes les prescriptions, spécifications et autres de cette réglementation applicables aux travaux de

son lot.

Se reporter au CCTL pour :

Connaissance des réglementations et des documents contractuels.
Dates de prise d'effet des DTU/CCTG, normes, etc.

Ordre de préséance.

Sécurité et protection de la santé sur le chantier.

Sécurité des ouvriers contre les chutes.

Protection des travailleurs contre les risques liés a I'amiante.
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. Avis techniques.

Procédure Atex.

Code civil.

Code de la construction et de I'habitation.

Code général des collectivités territoriales.

Code des communes.

Code de la santé publique.

Code de l'urbanisme.

Code de I'environnement.

Code rural.

Code du travail.

Tous les autres codes applicables.

Reéglement sanitaire national et/ou départemental.
Réglementation sécurité incendie.

Textes concernant les déchets de chantier et les bruits de chantier, etc.

6.1.1.4 Réglementations concernant les matériaux et produits.
6.1.1.4.1 Avis techniques.

Pour tous les matériaux et produits qui relévent de la procédure de I'Avis technique, il ne pourra étre mis en ceuvre que des matériaux et produits
ayant fait I'objet d'un Avis technique.

L'entrepreneur devra toujours fournir I'Avis technique en cours de validité pour les matériaux et produits concernés.

6.1.1.4.2 Agréments ou procés-verbaux d'essais.

Les « agréments » ou « procés-verbaux d'essais » peuvent étre exigés de I'entrepreneur pour des produits ou procédés dits de « techniques non
courantes » ne faisant pas I'objet d'un Avis technique ni de procédure Atex.

Ces agréments ou procés-verbaux d'essais peuvent étre délivrés par des organismes agréés tels que le CEBTP, le LNE, le bureau Véritas, etc.

6.1.1.4.3 Marques de qualité.

Pour tous les matériaux et fournitures entrant dans les prestations du présent lot, faisant I'objet d'une marque NF, d'un label ou d'une certification
AIMCC, l'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux et fournitures titulaires de la marque de qualité correspondante.

Ces marques de qualité devront étre portées d'une maniere apparente sur les matériaux et fournitures concernées.

6.1.1.4.4 Marquage européen.

Directive 89/106/CEE du 21 décembre 1988, modifiée par la directive 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 transposée en France par le décret
no 92-647 du 8 juillet 1992 (JO du 14 juillet 1992), remanié par le décret no 95-1051 du 20 septembre 1995 (JO du 27 septembre 1995).

Le décret no 92-647 du 8 juillet 1992 est intitulé : décret no 92-647 ... concernant I'« Aptitude a l'usage des produits de construction ».

Un « Produit de construction » est défini comme suit par la directive : « tout produit fabriqué en vue d'étre incorporé, assemblé, utilisé ou installé de
fagcon durable dans des ouvrages tant de batiment que de génie civil ».

6.1.1.4.5 Certifications de qualité.

Pour les matériaux et produits ayant fait I'objet d'une certification de qualité, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des produits et matériaux
titulaires de cette certification, notamment :

. Matériaux textiles ignifugés / GTFI - Groupement technique frangais de l'ignifugation.

. Revétements de sols et de murs destinés au batiment / ITR - Institut technique des revétements de sols et de murs.

. Imperméabilité a la pluie des revétements de fagcades en polymeéres / CSTB - Centre scientifique et technique du batiment.

6.1.1.5 Réglementations concernant les déchets et les bruits de chantier.
6.1.1.5.1 Déchets de chantier.

La gestion des déchets de chantier devra respecter la réglementation en vigueur a ce sujet, notamment :
. Loi no 92-646 du 13 juillet 1992, modifiant la loi no 75-633 du 18 juillet 1992.
. Loi no 94-609 du 13 juillet 1994.
. Décret du 15 mai 1997.
. Circulaire du 15 février 2000.
Décret no 2002-540 du 18 avril 2002 transposant, d'une part, la décision 2001/573/CE et, d'autre part, la décision 91/689.

6.1.1.5.2 Bruits de chantier.

La limitation des bruits de chantier devra étre traitée par les entrepreneurs, dans le strict respect de la législation et de la réglementation en vigueur
a ce sujet, dont notamment :

. Loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 dite « Loi bruit », avec ses décrets et arrétés d'application parus relative a la lutte contre le bruit.

. Tous les articles des différents codes, et tous les décrets, arrétés, circulaires, etc., dont plus particuliérement :
- l'arrété du 12 mai 1997 pris en application de la directive 84/532/CEE du 17 septembre 1984 fixant les dispositions communes applicables aux
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matériels et engins de chantier relatif a la limitation des émissions sonores cités dans le CCTL ;
- ainsi que tous autres textes réglementaires parus a ce sujet depuis le 13 mai 1997.

6.1.1.6 Réaction au feu des matériaux de revétements muraux collés.

Les étiquetages d'identification des matériaux devront toujours comporter l'indication de leur réaction au feu, attestée par un proces-verbal d'essai.

Les réactions au feu des matériaux et matériels devront toujours répondre aux exigences de la réglementation de sécurité contre I'incendie, selon le
type de locaux concernés.

Il incombera a I'entrepreneur de vérifier que les matériaux qu'il envisage de mettre en ceuvre répondent bien aux exigences de la réglementation
sécurité contre l'incendie du local concerné.

En tout état de cause, il incombe a I'entrepreneur et & son fournisseur d'apporter la preuve du classement au feu des matériaux et matériels
concernes.

L'entrepreneur devra remettre le procés-verbal de classement délivré par un laboratoire agréé par le ministére de I'Intérieur. Ce document indique le
classement « M » attribué.

6.1.1.7 Qualité environnementale du chantier.

Le chantier, dans son organisation et son déroulement, devra se plier aux régles en vigueur pour le respect de I'environnement.

Concernant la pollution des sols et la contamination de la nappe phréatique par des produits liquides (carburants, huiles, laitance de ciment...) ou
solides (déchets inorganiques...), I'entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'éviter les infiltrations dans les zones de
développement des racines des végétaux et les ruissellements sur les surfaces imperméables et mises a I'égout.

Concernant les pollutions sonores, I'entreprise veillera a utiliser, de fagon raisonnée (autant que nécessaire, mais aussi peu que possible), les outils
a moteur thermique ou électrique (véhicules, engins de chantier, brise-roches hydrauliques, trongonneuses, broyeurs de végétaux, perforateurs,
etc.).

Les carburants, huiles, matériels et matériaux devront étre choisis en fonction de leur moindre impact sur le milieu naturel. Aussi, les huiles de
chaines de trongonneuses, qui se retrouvent intégralement dispersées dans I'environnement devront obligatoirement étre biodégradables.

6.1.2 SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
6.1.2.1 Etat du chantier.

Les travaux ne doivent étre exécutés que si les conditions ci-aprés sont satisfaites :

= locaux hors d'eau, vitrés et leur étanchéité assurée ;

= séchage suffisant des enduits en platre (humidité inférieure a 5 % en poids) ;

= séchage suffisant des subjectiles a base de liants hydrauliques mortiers, béton, etc. (humidité inférieure a 5 % en poids) ;
= séchage suffisant des magonneries en blocs et dalles en béton cellulaire (humidité inférieure a 10 % en poids) ;
= locaux clos mais ventilés ;

= locaux libres de tout autre corps d'état ;

= sols en chape, carrelage, dallage exécutés et les remontées capillaires qui en proviennent disparues ;

= parquets posés mais non replanis ;

= gétanchéité des tuyauteries de fluides vérifiée ;

= radiateurs ou convecteurs déposeés ;

= éclairage des locaux sensiblement identique a I'éclairage définitif.

6.1.2.1.1 Frais engendrés par les prescriptions du présent article.

Dans le cas ou des dispositions particulieres seraient a prendre sur le chantier, pour permettre de respecter les impératifs de siccité, de température
et d'hygrométrie prescrits (préchauffage, correction du degré d'humidité, etc.), les frais engendrés par ces dispositions particuliéres seront
entierement a la charge de I'entrepreneur.

Préchauffage/déshumidification des locaux

L’entreprise devra obligatoirement prévoir le préchauffage et la déshumidification des locaux par chauffage électrique.
Les frais de location, de mise en ceuvre, de maintenance et de contrdle seront a la charge du titulaire du présent lot.
Les frais de consommation seront a la charge du compte prorata.

6.1.2.2 Nature et qualité des matériaux et produits en général.

Les matériaux et produits devant étre mis en ceuvre dans les ouvrages a la charge du présent lot, devront impérativement répondre aux conditions
et prescriptions ci-apres.

Matériaux et produits prévus dans les DTU ou faisant I'objet de normes NF ou EN ou ISO : ils devront répondre au minimum aux spécifications de
ces documents.

Matériaux et produits dits « non traditionnels », non prévus dans les DTU et ne faisant pas I'objet de normes NF ou EN, devront selon le cas :
= faire I'objet d'un « Avis Technique » ou d'un « agrément technique européen » ;

= étre admis a la marque « NF » ;

= étre titulaire d'une « certification » ou d'un « label ».

Matériaux et produits n'‘entrant dans aucun des cas ci-dessus :
= |la procédure d'obtention de I'« Avis Technique » devra étre lancée par I'entrepreneur ;
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= dans le cas ou cette procédure d'obtention de I'« Avis Technique » exigerait un délai trop long, I'entrepreneur pourra faire appel a une autre

procédure dite « procédure ATEx » - Appréciation technique d'expérimentation, qui aboutit dans un délai de I'ordre de deux mois a compter de la
date de présentation du dossier au CSTB.

. A défaut, dans le cas ol le délai d'exécution contractuel ne permettrait pas le lancement de cette procédure, I'entrepreneur pourra
demander a ses assureurs et au bureau de contrdle le cas échéant, l'accord sur le matériau ou le produit concerné, en présentant toutes
justifications apportant les preuves de son aptitude a I'emploi et son équivalence.

En tout état de cause, I'entrepreneur ne pourra en aucun cas mettre en ceuvre un matériau ou un produit qui ne serait pas pris en garantie par ses
assureurs.

Les produits « tout préts » du commerce devront étre livrés sur chantier dans leur emballage d'origine. Cet emballage comportera tous les
renseignements voulus.

6.1.2.3 Fournitures et matériaux.
6.1.2.3.1 Classification des produits de peinture.

Ces produits sont classés suivant la norme NF T 36-005 (de septembre 1989) et ils doivent répondre aux normes énumérées au chapitre 2 «
Références normatives » du DTU 59.1.

6.1.2.3.2 Produits de marque.

Les produits de marque devront étre livrés sur le chantier dans les emballages d'origine, et ils devront répondre aux contextures et qualités
garanties par le fabricant, ainsi qu'aux emplois auxquels ils sont destinés.

6.1.2.3.3 Revétements muraux.

Les papiers peints et les revétements muraux a peindre doivent répondre aux normes européennes homologuées.
Les papiers peints sont de plus soumis a la marque « NF - Revétements muraux ».

Ne pourront étre mis en ceuvre que les papiers peints :
= admis a la marque « NF - Revétements muraux » ;
= répondant au Cahier des charges complémentaires de la marque.

Les autres revétements muraux devront répondre aux normes européennes homologuées.

En ce qui concerne leur nettoyage, les revétements muraux devront avoir fait I'objet de proces-verbaux d'essais attestant selon le cas :
= revétement mural épongeable ;

= revétement mural lavable a I'éponge ;

= revétement mural lavable ;

= revétement mural lessivable ;

= revétement mural lessivable et brossable.

6.1.2.3.4 Adhésifs.

Les adhésifs a utiliser devront répondre a la norme NF T 76-011.
lls seront choisis obligatoirement pour chaque emploi, dans la liste de ceux préconisés par le fabricant du revétement.

Le respect des qualités des adhésifs et leur utilisation conformes aux prescriptions du fabricant de I'adhésif incombent respectivement a ce dernier
et a I'entrepreneur, mais I'entrepreneur sera seul responsable envers le maitre d'ouvrage.

6.1.2.4 Responsabilité de I'entrepreneur.

L'entrepreneur restera toujours responsable des matériaux qu'il met en ceuvre. Il lui incombera de choisir les matériaux et produits les mieux
adaptés aux différents critéres imposés par les impératifs de chantier, dont notamment :

= conformité au classement « feu » ;

= conditions hygrométriques des locaux ;

= nature et type de matériaux répondant aux impératifs de I'utilisation ;

= conditions particuliéres rencontrées pour le chantier ;

= compatibilité des matériaux entre eux.

Pour les matériaux et produits proposés par le maitre d'ceuvre, I'entrepreneur sera contractuellement tenu de s'assurer qu'ils répondent aux
différents critéres ci-dessus. Dans le cas contraire, il fera par écrit au maitre d'ceuvre les observations qu'il jugera utiles.

6.1.2.5 Subjectiles.

Les subjectiles devront répondre aux prescriptions du DTU et ses différents sous-articles selon la nature du subjectile.

6.1.2.5.1 Réception des subjectiles.

Avant tout commencement des travaux, I'entrepreneur du présent lot procédera a la reconnaissance des subjectiles, tant pour en tirer tous
renseignements utiles a la bonne marche du travail que pour vérifier leur état de conformité aux prescriptions du DTU.
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Cette reconnaissance sera effectuée en présence du maitre d'ceuvre et du (ou des) entrepreneur(s) ayant réalisé les subjectiles. Elle fera I'objet
d'un proces-verbal de réception signé par les parties présentes.

6.1.2.5.2 Subjectiles non conformes.

Dans le cas de subjectiles non conformes et ne répondant pas aux prescriptions du DTU, I'entrepreneur du présent lot fera par écrit au maitre
d'ceuvre, ses réserves et observations avec toutes justifications a I'appui. Il appartiendra alors au maitre d'ceuvre de prendre toutes décisions en
vue d'obtenir des subjectiles conformes.

Le maitre d'ceuvre pourra alors étre amené a prescrire des travaux complémentaires nécessaires.

Selon leur nature, ces travaux complémentaires seront réalisés soit par I'entrepreneur ayant réalisé les supports concernés, soit par l'entrepreneur
du présent lot, mais les frais en seront toujours supportés par I'entrepreneur ayant réalisé le support non conforme.

Apres exécution de ces travaux complémentaires, une nouvelle réception aura lieu, dans les mémes conditions que ci-dessus.

6.1.2.5.3 Subjectiles parements béton apparent.

En ce qui concerne les parements en béton apparent « parement soigné », le gros-ceuvre aura a sa charge la livraison de ces parements dans un
état tel que le peintre, en réalisant les ouvrages préparatoires conformes au DTU 59.1, puisse livrer des ouvrages dans un parfait état de finition et
conformes aux regles de l'art.

Ces parements feront I'objet d'une réception comme les autres subjectiles.

6.1.2.6 Prescriptions techniques.
6.1.2.6.1 Généralités.

L'entrepreneur du présent lot sera contractuellement réputé avoir, avant remise de son offre, pris connaissance des CCTP des autres corps d'état,
et avoir ainsi une connaissance parfaite et compléte des différents supports devant étre peints, ainsi que toutes les conditions de prestations des
autres corps d'état pouvant avoir une influence sur le prix et la qualité des travaux de peinture.

L'offre de I'entrepreneur devra comprendre tous les travaux de peinture ainsi que tous travaux préparatoires nécessaires pour lui permettre de livrer
les locaux et les extérieurs entierement finis dans les regles de l'art.

Dans le cadre de I'exécution de ses travaux, I'entrepreneur du présent lot aura implicitement a sa charge et sans ordre spécial ni supplément de
prix, I'exécution de tous travaux préparatoires méme non mentionnés au présent CCTP tels que nettoyage de taches éventuelles, isolation des
traces de rouille, le cas échéant, isolation des taches d'humidité accidentelles et localisées, etc.

L'entrepreneur aura implicitement a sa charge tous échafaudages et autres agrés nécessaires a la parfaite réalisation des travaux.

6.1.2.6.2 Liste des produits.

L'entrepreneur soumettra avant le commencement des travaux au maitre d'ceuvre, pour agrément, la liste des produits qu'il envisage d'utiliser.

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de refuser les produits qui ne correspondraient pas aux conditions et prescriptions du présent CCTP.

6.1.2.6.3 Assistance du fabricant.

Quel que soit le contexte, la présence, sinon I'assistance du fabricant de peintures se révele essentielle a 'adaptation des travaux aux besoins des
travaux réels, en cours de chantier.

A défaut de demande de l'assistance du fabricant par I'entrepreneur, le maitre d'ceuvre pourra exiger cette assistance.

6.1.2.6.4 Choix des produits.

Avant tout début de travaux, I'entrepreneur s'assurera que les différents produits prévus au présent CCTP conviennent parfaitement a I'emploi
envisageé, et ceci en fonction de la nature et de I'état des subjectiles dont il aura une parfaite connaissance, ainsi que des conditions climatiques ou
autres particularités du chantier.

En ce qui concerne les couches d'impression et couches primaires, I'entrepreneur du présent lot devra se mettre en rapport avec les entrepreneurs
intéressés afin de s'assurer que les produits gu'il envisage d'appliquer répondent parfaitement, compte tenu de la nature des couches d'impression
et couches primaires appliquées.

L'entrepreneur fera, le cas échéant, et par écrit au maitre d'ceuvre les remarques et suggestions avec toutes justifications a I'appui.

En tout état de cause, I'entrepreneur du présent lot sera toujours responsable du choix des produits qu'il entend mettre en ceuvre, et notamment :

= les produits pour impressions et couches primaires seront a déterminer par I'entrepreneur en fonction de la nature et de I'état des subjectiles
d'une part, et de la nature du type des produits de finition, d'autre part ;

= les produits pour rebouchages et enduits devront étre compatibles avec les couches d'impression ou couches primaires ainsi qu'avec les produits
de finition pour les enduits ; ils devront étre adaptés au type de finition lisse ou structurée ;

= les produits pour couches intermédiaires et de finition devront étre compatibles avec les produits des couches préparatoires et appréts, et étre de
type voulu pour permettre d'obtenir I'aspect de finition demandé.

L'entrepreneur devra également tenir compte dans le choix des produits, des atmosphéres intérieures particulieres rencontrées (humides,
agressives, etc.) sur le chantier concerné.
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6.1.2.6.5 Choix des teintes.

Le choix des teintes appartient au maitre d'ceuvre.

. Aucun supplément de prix ne pourra étre demandé pour I'emploi de telle ou telle autre teinte, ni pour I'exécution de plusieurs teintes sur les
parois d'un méme local, réchampissage ou autres, par dérogation aux spécifications du cahier des charges DTU.

. Le maitre d'ceuvre pourra demander I'emploi de couleurs vives, sans majoration de prix, dans la limite de 30 % de la surface totale.

6.1.2.6.6 Surfaces « témoins ».

Les surfaces « témoins » dont le nombre et la superficie seront déterminées par le maitre d'ceuvre devront obligatoirement étre traitées avec les
produits et les procédés prescrits pour chaque systéme (dérogation au DTU 59.1 article 6-3-15e alinéa).

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de demander au fournisseur du ou des produits concernés, de suivre la réalisation de ces surfaces « témoins
».

6.1.2.6.7 Eprouvettes d'échantillons de couleurs.

Le nombre des « éprouvettes d'échantillons de couleurs » a réaliser par I'entrepreneur sera défini par le maitre d'ceuvre.

En tout état de cause, I'entrepreneur devra présenter des éprouvettes jusqu'a obtention exacte des couleurs demandées (dérogation au DTU 59.1 -
article 6.3.2).

6.1.2.7 Régles d'exécution générales des travaux de peintures.
6.1.2.7.1 Régles générales d'emploi des produits.

Tous les produits a utiliser devront étre adaptés aux conditions rencontrées et en fonction de |'exposition des surfaces extérieures et intérieures,
exposition en atmosphere agressive, etc.

Les produits de marque seront uniqguement utilisés suivant le mode d'emploi obligatoirement indiqué par le fabricant, les travaux préparatoires
devront étre compatibles avec ces produits de marque.

Les couches d'impression devront étre ajustées aux subjectiles en raison des différences d'absorption de ces derniers.

La mise en ceuvre des revétements muraux devra étre effectuée par I'entrepreneur conformément aux prescriptions de mise en ceuvre précisées a
l'article 6 du DTU 59.4.

Dans le cas ou les prescriptions de mise en ceuvre du fabricant d'un revétement mural considéré seraient différentes ou méme contraires a celles
du DTU susvisé, I'entrepreneur devra en référer au maitre d'ceuvre.

6.1.2.7.2 Préparation des subijectiles.

Les travaux ne devront étre exécutés que sur des subjectiles parfaitement secs.

Avant application de toute couche, le subjectile devra étre débarrassé des souillures, poussieres, projection de platre ou mortier, taches de graisse,
etc.

Pour tous les subjectiles ayant regu une couche primaire par les soins du fournisseur, le peintre devra procéder a une révision soignée de cette
couche d'impression et il aura a sa charge I'exécution de tous les petits raccords nécessaires sur cette couche primaire.

6.1.2.7.3 Travaux préparatoires.

Les travaux préparatoires sur toutes natures de fonds sont souvent hativement et mal exécutés, et leur insuffisance est ensuite cause de
contestation.

Pour ces travaux préparatoires, la qualité de la main-d'ceuvre constitue I'essentiel du résultat.

Il est ici formellement stipulé que les travaux préparatoires tels que grattage, brossage, époussetage, lavage, etc. devront impérativement étre
réalisés par une main-d'ceuvre qualifiée pour ce type de travaux.

Le maitre d'ceuvre refusera systématiquement toutes les peintures pour lesquelles les travaux préparatoires auront été mal exécutés.

6.1.2.7.4 Couches d'impression ou couches primaires.

L'entrepreneur devra avant tout début de travaux, pour chaque type d'impression ou de couche primaire a réaliser sur les différents subjectiles,
présenter au maitre d'ceuvre les différents produits qu'il envisage d'utiliser, avec toutes justifications a I'appui, notamment :

= adaptation du produit au subjectile et a son état ;

= compatibilité du produit avec le subjectile ;

= compatibilité du produit avec les produits d'enduits et de peinture ;

= acceptation du produit par le fabricant du systéme de peinture prévu sur cette impression ou couche primaire.

6.1.2.7.5 Rebouchages - Enduits.

ATELIERS MONTAROU & Associés - Société d'Architecture Page N° 7/27



Ministére de la justice LOT N°6 - PEINTURE - NETTOYAGE
Relocalisation des services de I'antenne du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Bressuire DCE
124, Boulevard de Poitiers - 79300 BRESSUIRE 07 Octobre 2024

Les produits pour rebouchages, ratissages et enduits sont les suivants :
= enduits gras ;

= enduits maigres et mixtes ;

= enduits diluables a I'eau, en poudre, en pate ou pluricomposants.

Le choix de ces produits sera du ressort et de la responsabilité de I'entrepreneur, en fonction de différents criteres, dont notamment :
= nature et état du subjectile ;

= type de produit employé pour l'impression ou la couche primaire ;

= ambiance du local seche ou humide, ou travaux extérieurs ;

= comptabilité avec le systéme de peinture prévu ;

= adapté au type de finition prévu.

Traitement des carreaux de platre : sur carreaux de platre, un enduisage des joints est insuffisant pour obtenir une finition peinture correcte.

L'entrepreneur devra, sur les subjectiles en carreaux de platre, réaliser indépendamment des joints, un ratissage sur la totalité de la surface.

6.1.2.7.6 Poncages.
Les pongages devront étre trés soigneusement réalisés, et plus particulierement sur les subjectiles en contre-plaqué et autres panneaux dérivés du
bois.

L'entrepreneur aura toujours a réaliser tous les pongages en une ou plusieurs fois, en fonction du type de finition exigé.

6.1.2.7.7 Couches de peinture.

Les tons des différentes couches de peinture seront légérement différents, sauf impossibilité technique, les tons étant pris a partir du subjectile du
plus foncé au plus clair. La peinture de chague couche devra étre correctement croisée, sauf pour certaines peintures.

Avant application d'une nouvelle couche, toute révision sera faite, les gouttes et coulures grattées, toute irrégularité effacée.

Une couche ne devra étre appliquée qu'apres séchage complet de la couche précédente.

6.1.2.7.8 Peinture de finition.

L'entrepreneur de peinture devra veiller a la qualité de sa main-d'ceuvre et au bon état de l'outillage que celle-ci utilise, et faire contréler par un
responsable de chantier chevronné les opérations de pongage des enduits et de lissage des peintures de finition.

En tout état de cause, I'entrepreneur devra réaliser tous les travaux de finition de peinture et tous travaux accessoires pour obtenir I'état de finition
prévu.

Apres achévement et séchage de la couche de finition :

= | subjectile devra étre totalement marqué ;

= les arétes et moulures devront étre dégagées ;

= le ton définitif devra étre tout a fait régulier et conforme au ton de I'échantillon accepté par le maitre d'ceuvre ;
= les reprises ne devront pas étre visibles ;

- |'application ne devra donner lieu & aucune surépaisseur anormale dans les feuillures.

6.1.2.8 Regles de mise en oeuvre des revétements muraux.
6.1.2.8.1 Généralités.

La mise en ceuvre des revétements muraux devra étre effectuée par I'entrepreneur conformément aux prescriptions de mise en ceuvre précisées a
l'article 6 du DTU 59.4.

Dans le cas ou les prescriptions de mise en ceuvre du fabricant d'un revétement mural considéré seraient différentes ou méme contraires a celles
du DTU susvisé, I'entrepreneur devra en référer au maitre d'ceuvre.

6.1.2.8.2 Conditions minimales d'intervention.

Il est rappelé que la pose des revétements ne peut étre effectuée que dans les locaux présentant les conditions suivantes :
= température ambiante : supérieure a +10 °C et inférieure a +30 °C ;
= hygrométrie inférieure a 65 % HR.

6.1.2.8.3 Travaux préparatoires.

L'entrepreneur aura implicitement a sa charge dans le cadre du prix de son marché, tous les travaux préparatoires nécessaires :
= en fonction de la nature et de I'état de surface du subjectile qui lui est livré dans les conditions précisées ci-avant conformément aux dispositions
du DTU 59.4;
et
= pour obtenir I'état de finition exigé.

Tous ces travaux préparatoires devront étre réalisés dans les conditions définies en 6.4.1 et 6.4.2 du DTU susvisé.
Pour les parements « brut de décoffrage » et produits industriels en béton :

= on considere qu'il est exigé un parement « soigné » ;
= dans le cas de parement « courant » ou « éléments », les travaux préparatoires du tableau doivent étre complétés par un ou des sous-enduits.
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6.1.2.8.4 Opérations préalables au collage.

En fonction de I'état du fond du subjectile, ce subjectile sera a traiter comme spécifié en 6.5.1 du DTU susvisé.

Au sujet des subjectiles en plaques de platre a épiderme cartonné, une couche d'impression maigre ou diluée est obligatoire pour faciliter le
détapissage ultérieur sans dégrader la surface du carton.
6.1.2.8.5 Pose des revétements muraux collés.

La mise en ceuvre des revétements muraux collés devra étre réalisée conformément aux prescriptions de l'article 6.6.5 du DTU 59.4.

Le choix du type de colle ou d'adhésif sera a effectuer par I'entrepreneur :
= en fonction de la nature et de I'état du subjectile ;
= dans la gamme des produits de collage admise par le fabricant du revétement.

L'entrepreneur devra également tenir compte des instructions de pose imposées par le fabricant du revétement & poser.

6.1.2.8.6 Pose tendue des revétements souples.

La mise en ceuvre des revétements souples tendus devra étre réalisée conformément aux prescriptions de I'article 6.6.7 du DTU 59.4.

6.1.2.9 Définition des états de finition.

Le présent CCTP prévoit, pour chaque systéme de peinture les états de finition contractuellement exigés de I'entrepreneur.

Ces états de finition sont ceux définis dans le DTU 59.1articles 6.2.3.1 a2 6.2.3.3.

6.1.2.9.1 Finition spécifique dite trés soignée.

Prescriptions spéciales pour la finition spécifique exigée, conformément a l'article 6.2.2.4 du DTU 59.1

Cette qualité ne tolére aucun défaut.

Pour tous les ouvrages prévus avec une telle finition, selon prescriptions ci-aprés au présent document, l'entrepreneur aura implicitement a sa
charge I'exécution de tous travaux préparatoires, appréts, poncages intermédiaires, etc., nécessaires pour obtenir un aspect fini sans aucun défaut.

Si, pour obtenir ce résultat, une couche supplémentaire d'enduit ou de peinture était nécessaire, elle serait a la charge de I'entrepreneur.

Le présent article apporte dérogation aux clauses du CCS du DTU 59.1 paragraphe d.

6.1.2.9.2 Définition du degré de brillant.
Par référence au paragraphe 3.11 de la norme NF X 08-002 (de mars 1983 - Collection reduite des couleurs - Désignation et catalogue des
couleurs CCR-Etalons secondaires), le degré de brillant a obtenir sera, sauf précision explicite dans le CCTP, le suivant :
- mat ;
> satiné mat ;
= satiné moyen ;
= satiné brillant ;
= brillant.
ou
En l'absence de précision explicite dans le CCTP, le degré de brillant & obtenir sera le satiné moyen.

6.1.2.10 Prescriptions particuliéres a certains subjectiles.
6.1.2.10.1 Plafonds en béton.
Les plafonds en béton apparent, coulés en place ou prédalles, seront livrés a I'entrepreneur du présent lot avec ragréages au mortier hydraulique.
Ces plafonds seront toujours a enduire sur la totalité de leur surface, sauf dans le cas de finition « C ».
Avant I'opération d'enduisage, le subjectile sera a traiter pour éliminer les résidus du produit de décoffrage.
Le choix du type d'enduit a mettre en ceuvre est du ressort et de la responsabilité de I'entrepreneur, en fonction :
= de I'état de surface du béton ;
= de la nature et du type de finition de la peinture prévue ;

= de I'ambiance hygrométrique ou particuliére du local.

Les enduits renfermant du platre a I'état de semi-hydrate ne seront pas admis.

6.1.2.10.2 Murs en béton intérieurs.

Pour les murs devant recevoir une peinture, mémes prescriptions que pour les plafonds.

Pour ceux devant recevoir un papier peint ou un revétement souple collé, un débullage et un enduit de ratissage seront suffisants.
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6.1.2.10.3 Menuiseries extérieures en bois.

L'entrepreneur devra procéder a la reconnaissance des fonds a peindre : essence du bois, état, humidité, etc.
La peinture ou la lasure ne pourront étre appliquées que sur des bois parfaitement secs.

L'emploi de tout produit en phase aqueuse ne sera pas admis.

6.1.2.10.4 Ouvrages métalliques en métal ferreux.

Avant toute peinture, les oxydes se trouvant sur le métal, rouille et calamine doivent étre éliminés.

Pour les ouvrages extérieurs et ceux situés en ambiance corrosive, ces 2 acides devront étre éliminés en totalité par projection d'abrasifs.

6.1.2.11 Travaux de peinture sur magonnerie et béton en extérieur.

Les produits utilisés pour ces travaux devront impérativement répondre aux dispositions des différentes normes applicables en la matiere.

Les travaux concernent, comme la norme NF EN 1062 (de décembre 1996 - Produits de peinture et systémes de peintures pour magonnerie
extérieure et béton), I'ensemble des supports extérieurs en magonnerie ou en béton correspondant a des parois ou autres éléments d'ouvrages de
construction de batiment ou génie civil.

Les peintures usuelles de fagades seront des peintures de la famille 1, classe 7, réunies sous la dénomination « Vinyliques », « Acryliques » et «
Copolyméres ».

Ces peintures sont le plus souvent par leur formulation, en phase aqueuse.

6.1.2.11.1 Application sur supports neufs.

Les travaux préparatoires avant peinture sont relativement réduits.

Le temps suffisant a I'évaporation de I'eau excédentaire a I'eau de constitution étant respecté, les travaux de peinture peuvent étre entrepris, un
seul échafaudage servant, au besoin, au magon et au peintre.

Ainsi, sur fonds secs et non pulvérulents, aprés un simple brossage pour éliminer les quelques dépdts étrangers a la surface, la mise en ceuvre d'un
systeme de « peinture usuelle » - en phase aqueuse - peut étre effectuée, sans risque particulier, si ce n'est le « risque thermique » :

. Par temps froid
Dans le cas ou la température nocturne est susceptible de devenir rapidement négative, le mécanisme de séchage du feuil de peinture, par
coalescence, peut se trouver perturbé et I'on en sera informé a bref délai, éventuellement par le contréle au moyen d'une goutte de peinture a
I'huile, laquelle ne diffusera pas dans un feuil bien formé. L'ouvrage atteint par le gel devra étre décapé et le travail recommencé.

. Par temps chaud et sec
Sur des facades sujettes a un ensoleillement important et prolongé, la dessiccation trop rapide des peintures en phase aqueuse risque d'entrainer
la formation d'un craquelage superficiel du feuil. On peut remédier a cet inconvénient par une dilution accrue de l'impression ou mieux par une
humidification préalable du support.

6.1.2.12 Protection de I' environnement - Lutte contre la pollution.

L'entrepreneur sera tenu de prendre, dans la mesure du possible, les dispositions suivantes dans le cadre de la lutte contre la pollution et de la
protection de I'environnement.

6.1.2.12.1 Produits en phase aqueuse.

Ce type de produit apporte une composition en accord avec les obligations de plus en plus restrictives de la réglementation liée a la protection de
I'environnement.

Il est donc demandé a I'entrepreneur d'utiliser dans toute la mesure du possible et sauf impossibilité technique, des produits en phase aqueuse.

La mise en ceuvre et les outils en revanche sont différents, par rapport a un produit en phase solvant.

6.1.2.12.2 Déchets de chantier et emballages.

Il est rappelé les textes essentiels a ce sujet :
. Décret no 92-377 du 1er avril 1992 relatif aux déchets résultant de I'abandon des emballages.
. Décret no 92-1074 du 2 octobre 1992 relatif a la mise sur chantier, a I'utilisation et a I'élimination de certains produits dangereux.
. Décret no 94-609 du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d'emballages dont les détenteurs ne sont pas les ménages.
. Directive 94/62/CE du 20 décembre 1995 relative aux emballages et aux déchets d'emballages.

L'entrepreneur est responsable de ses déchets, ces déchets étant essentiellement les contenants tels que bidons, pots et autres emballages.
L'entrepreneur doit stocker ses déchets et les trier dans des bennes différentes selon le solvant. Des sociétés spécialisées se chargent ensuite de

recycler les produits souillés. L'entrepreneur peut également nettoyer lui-méme ses contenants, dans la mesure ou il possede I'‘équipement
nécessaire.
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Tous les frais engendrés par I'élimination de ces déchets sont implicitement compris dans le prix du marché.

6.1.2.13 Prescriptions diverses.
6.1.2.13.1 Raccords.

Dans le cadre de I'exécution de son marché, le présent lot aura implicitement a sa charge I'exécution de tous les raccords de peinture et de
revétements afférents aux travaux des autres corps d'état dans le cadre d'une exécution normale.

6.1.2.13.2 Protection des ouvrages des autres corps d'état - Nettoyages.

Le présent lot devra prendre toutes les précautions qui s'imposent pour assurer la protection de tous les ouvrages qui pourraient étre tachés ou
attaqués par les peintures, les colles ou autres produits employés.

Il devra, le cas échéant, aprés exécution de ses travaux, enlever toutes les taches ou traces de peinture sur tous les ouvrages imparfaitement
protégés. Ces nettoyages ne devront en aucun cas détériorer les ouvrages, notamment les vitres qui ne devront pas étre rayées.

Tous les articles de ferrage et quincaillerie mobiles devront étre nettoyés et grattés deés finition des peintures, afin d'assurer leur fonctionnement
normal.

Les plagues des appareillages électriques seront déposées et reposées apres travaux de peinture et de revétements, par le présent lot.

6.1.2.13.3 Gestion des clefs.

Dans le cas ou ce n'est pas un entrepreneur déterminé qui est chargé de la gestion des clefs jusqu'a la réception, I'entrepreneur du présent lot
devra assurer cette gestion pendant la durée de ses travaux.

6.1.2.14 Echantillons.

Les échantillons de produits dont I'emploi est envisagé seront déposés au bureau du maitre d'ceuvre au plus tard un mois avant I'exécution des
travaux de revétements.

6.1.2.15 Essais et vérifications.

. Peinture : Seront a effectuer selon le DTU 59.1 : chapitre 7 et annexe E.
. Revétements muraux : Seront a effectuer selon le DTU 59.4, chapitre 7.

6.1.2.16 Réception des travaux.
6.1.2.16.1 Travaux de peinture.

Elle sera effectuée apres I'achévement des travaux de peinture et séchage parfait.

L'état de finition des surfaces réceptionnées sera conforme a celui prévu au CCTP, aux prescriptions du DTU et a I'aspect présenté par les surfaces
de référence exécutées.

De faibles écarts de couleur et de brillant sont acceptables et usuels dans les travaux de batiment.
En cas de désaccord sur la conformité des ouvrages, il sera procédé a la vérification des caractéristiques visées a l'article 7 du DTU 59.1.

En cas de non-conformité, I'entrepreneur de peinture devra procéder a ses frais aux réfections nécessaires.

6.1.2.16.2 Travaux de revétements muraux.

Elle sera effectuée apres I'achévement des travaux de revétements.

L'état de finition des surfaces réceptionnées sera conforme a celui prévu au CCTP, aux prescriptions du DTU et a I'aspect présenté par les surfaces
de référence exécutées.

De faibles écarts d'aspect sont acceptables et usuels dans les travaux de batiment.
En cas de désaccord sur la conformité des ouvrages, il sera procédé a la vérification des caractéristiques visées a l'article 7 du DTU 59.4.

En cas de non-conformité, I'entrepreneur de peinture devra procéder a ses frais aux réfections nécessaires.

6.1.2.17 Garanties.
6.1.2.17.1 Travaux de peinture.

L'entrepreneur doit une garantie de 2 (deux) ans a dater du jour de la réception, pour les peintures et revétements ayant une fonction décorative,
ainsi que pour les produits de facades de classe D et gamme décorative.

. Pour les revétements ayant également une fonction technique tels que les revétements de facades de classe | et T, la garantie est de 10
(dix) ans.
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. Cette garantie décennale fera I'objet d'un contrat de garantie conjointe et solidaire du fabricant et de I'entrepreneur.
Les modalités de souscription de ce contrat seront fixées en temps voulu entre le maitre d'ouvrage et I'entrepreneur.

La mise en ceuvre de peintures et revétements dits de « Technique non courante » (procédés hors DTU par exemple) nécessite la souscription par
I'entrepreneur de garanties complémentaires a la décennale de base de ce dernier.

Pour I'appréciation de I'état des surfaces peintes a I'expiration du délai de garantie, il sera fait référence au document « Garanties dans les travaux
de peinturage » du GPEMPV (aujourd'hui dissous).

6.1.2.17.2 Travaux de revétements muraux.

Le régime de garantie applicable aux travaux de pose des papiers peints et de revétements muraux est celui qui en résulte de la loi du 4 janvier
1978 (garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans a compter de la réception - article 1792-3 du Code civil).

6.1.3 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

6.1.3.1 DOE (dossier des ouvrages exécutés).

L'architecte collecte, en vue de I'exploitation et de I'entretien des ouvrages, pour tous les lots les documents suivants :

— les listes de plans, listes de pieces écrites avec leur sommaire détaillé ;

—  les registres d'échantillons ;

—  l'ensemble des proces verbaux classés (PV d'essais, PV des opérations préalables a la réception ...) ;

— les documents de chantier sur lesquels sont notamment consignés les remarques faites aux entreprises quant a la qualité d'exécution et
quant a la correction des défauts signalés par les bureaux de contréle ;

—  les documents classés relatifs aux garanties contractuelles particuliéres et assurances en vigueur ;

— le recueil des autorisations diverses (voirie, concessionnaires, etc) de la responsabilité du Titulaire ;

— les fichiers permettant l'identification compléte des entreprises contractantes, sous-traitants, fournisseurs ;

— l'ensemble des plans et schémas qui ont été établis pour I'exécution des ouvrages, mis a jour avec la mention "conforme aux ouvrages
exécutés"” certifiée par le Titulaire ;

—  les spécifications techniques détaillées (STD) organisées en vue d'une exploitation aisée, avec mention "conforme aux ouvrages exécutés"
certifiée par le Titulaire ;

— les notes de calcul qui ont servi en phase de construction, et qui peuvent étre utiles en cas de transformation des ouvrages, ou en cas de
contentieux mettant en jeu la responsabilité des constructeurs ;

— les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages établies ou collectées par I'entrepreneur et adressées a l'architecte ;

— les pieces contractuelles et, dans la mesure ou leur connaissance est utile a I'exploitation des ouvrages, les piéces établies par
I'entrepreneur.

Les entreprises présenteront leur Dossier des Ouvrages Exécutés selon la procédure suivante :
. Le contenu :

- le sommaire

les derniers plans d'exécution indiqués « DOE »

les fiches technigues des matériaux et matériels employés avec nhomenclature des matériels

Les notes de calcul

les PV d'essais, les certificats

Un manuel d'exploitation

Un manuel d'entretien

la liste des fournisseurs avec leurs coordonnées

les avis techniques

les avis de I'organisme de contrble

les levées de réserves faites par l'organisme de controle

une copie du CCTP marché avec une note descriptive des modifications apportées au CCTP
. Formats des plans et dessins techniques :

Les plans originaux respecteront les formats de la Norme E 04 (formats normalisés AQ, Al, A2, A3, A4).

Les plans seront pliés au format A4.

Les plans du CD seront au format DWG compatible Autocad.

Les pieces graphiques et écrites seront établies en trois exemplaires papiers et une clef USB par les entrepreneurs et seront adressées a
I'architecte au plus tard 30 jours suivant la date de la réception des ouvrages.

L'architecte usera de tous les moyens dont il dispose, jusqu‘a la mise en demeure, pour obtenir les pieces nécessaires a la constitution du DOE. La

carence de I'entrepreneur conduit le Maitre d'Ouvrage, informé par l'architecte, a user des moyens dont il dispose (exemple : mise en demeure,
retenue sur le prix des travaux...) pour contraindre ce professionnel défaillant a s'acquitter de ses obligations.

6.1.3.1.1 Compris dans le montant du marché.
6.1.4 TRAVAUX A REALISER DANS UN ETABLISSEMENT EN SERVICE

Les travaux sont a réaliser dans I'enceinte d'un établissement existant en service.
Les différents services de cet établissement devront pouvoir fonctionner normalement pendant la durée des travaux.

Les entrepreneurs devront donc prendre toutes dispositions pour permettre ce fonctionnement.
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6.1.4.1 Sécurité des personnes.

Toutes dispositions devront étre prises pour assurer la protection et la sécurité des personnes ayant a circuler aux abords du chantier.

6.1.4.2 Protection et sauvegarde des abords du chantier.

Les abords du chantier ainsi que les aires utilisées pour I'amenée des matériaux et I'enlévement des terres ou gravois devront étre restitués en fin
de travaux en leur état de début de travaux.

Toutes dispositions devront étre prises par les entreprises a cet effet.

Dans le cas contraire, tous les travaux de remise en état nécessaires seront supportés par les entreprises.

6.1.4.3 Clotures intérieures des zones de chantier.

Comme il est dit ci-avant, le chantier est situé a l'intérieur de I'enceinte d'un établissement en service.

Dans ces conditions et afin de limiter dans la mesure du possible les perturbations au fonctionnement normal d'une part, et pour assurer la sécurité
des personnes d'autre part, il sera nécessaire d'installer les cltures provisoires de chantier.

Ces clbtures devront isoler les zones de chantier a l'intérieur de I'enceinte au fur et a mesure de I'exécution des différentes phases de travaux.

Ces clétures pourront étre réalisées au choix de I'entrepreneur soit en grillage, soit en bardage, elles auront une hauteur minima de 2 m au-dessus
du sol, et elles comporteront les portes nécessaires.

L'entrepreneur aura a sa charge :
. I'installation des clétures compris toutes fournitures ;
. I'entretien de ces clétures pendant la durée du chantier ;
. la dépose et I'enlevement des clétures en fin de chantier et la remise en état d'origine du terrain a I'emplacement.

Ces clotures seront mises en place a la demande du maitre d'ouvrage et du maitre d'ceuvre au fur et a mesure de I'exécution des différentes
phases du chantier, et leurs tracés seront mis au point par I'entrepreneur et le maitre d'oeuvre en accord avec le maitre d'ouvrage au début des
travaux, et en cours de travaux.

6.1.4.4 Frais consécutifs aux prescriptions du présent article.

Les frais consécutifs aux prescriptions du présent chapitre seront implicitement compris dans le prix des marchés.

6.1.5 RAPPEL POUR INFORMATION CONCERNANT LA CONNAISSANCE DES LIEUX - VISITE SUR SITE

L'entrepreneur est réputé par le fait d'avoir remis son offre :

— s'étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux ;

— avoir pris connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales et particuliéres qui y sont attachées ;

— avoir pris parfaite connaissance de I'état du terrain qui leur sera livré ;

— avoir pris parfaite connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de stockage, etc..., des disponibilités en eau, en énergie
électrique, etc. ;

— avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations

— la disposition des locaux en ce qui concerne les possibilités d'isolement ;

— les équipement et matériels existants dans les locaux, a déplacer ou a laisser en place, et tous autres éléments pouvant amener des contraintes
lors de I'exécution des travaux ;

Lors de cette visite des lieux, il aura pris connaissance de I'état de la ou des construction(s) en général, et plus particulierement de tout ce qui peut
avoir une influence sur I'exécution des travaux du présent lot.

En résumé, I'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant en quelgue maniére que ce soit
avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

L'entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix ou a des prolongations de
délais.

L'offre de I'entreprise sera donc contractuellement réputée tenir compte de toutes les constatations faites lors de cette reconnaissance et
comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires.

6.2 OBLIGATIONS PREALABLES
6.2.1D.I.C.T.

Avant de commencer des travaux a proximité de réseaux souterrains ou aériens, toute entreprise (y compris si elle intervient en qualité de sous
traitant ou de co- traitant) doit :

. Obligatoirement adresser dans les délais prescrits une DICT a chaque exploitant ou services intéressés suivant nécessité, pour :
- Occupation du domaine public

—  Présence de conduites d'eau potable et d'égout

- Présence de cables et d'ouvrages EDF

- Présence de canalisations GDF

ATELIERS MONTAROU & Associés - Société d'Architecture Page N° 13/27



Ministére de la justice LOT N°6 - PEINTURE - NETTOYAGE
Relocalisation des services de I'antenne du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Bressuire DCE
124, Boulevard de Poitiers - 79300 BRESSUIRE 07 Octobre 2024

—  Présence de cébles France Telecom ou autres concessionnaires
. Vérifier que chaque exploitant y a bien répondu ;
. S'assurer que le responsable du chantier est en possession des plans et gu'ils sont exploitables.

L'entrepreneur fournira au Maitre d'ceuvre la copie de la déclaration d'intention des travaux et des observations formulées par les différents services
contactés

. Voir « Clauses Communes a Tous les Lots ».

6.2.1.1 Compris dans le montant du marché.
6.2.2 PPSPS

Délais

L’entrepreneur (sous-traitants inclus) dispose de 30 jours a compter de la réception du contrat signé par le maitre d’ouvrage (ou I'entrepreneur) pour
établir le PP SPS.

Dans le cas de travaux de second ceuvre de batiment ou de travaux accessoires d’'une opération de génie civil, le délai de 30 jours est ramené a 8
jours dés lors qu’il ne s’agit pas de travaux comportant des risques particuliers.

Contenu du PPSPS :

. Les nom et adresse de I'entreprise.

. La description des travaux et méthodes de travail en faisant ressortir :

. Les modalités de prise en compte des mesures de coordination générale définies par le coordonnateur.

. Les mesures d'hygiene et les locaux destinés au personnel mis en place ou a disposition tels que prévus dans le plan général de
coordination.

. L'organisation des premiers secours de I'entreprise avec notamment le matériel médical disponible, les sauveteurs secouristes du travail
présents, les mesures prises pour I'évacuation des blessés dans le cadre du plan général de coordination.

La partie description des travaux est la plus importante du plan ; elle doit étre accompagnée d'une analyse détaillée des risques liés aux modes
opératoires, aux matériels, dispositifs et installations, a I'utilisation de substances ou de préparations dangereuses, aux circulations et déplacements
sur le chantier.

Envoi et consultation

Avant le début des travaux, un PP SPS est adressé :

— au coordonnateur SPS, par chacune des entreprises ;

— au maitre d’ouvrage dans le cas d’une entreprise seule.

Le PP SPS peut étre consulté pour avis :

— par le médecin du travail ;

— par les membres du CHSCT ou, a défaut, les délégués du personnel.

Seuls les entrepreneurs chargés du gros ceuvre ou du lot principal, ainsi que ceux appelés a exécuter des travaux présentant des risques
particuliers, adressent un exemplaire du PP SPS avec les avis précités :

— a linspecteur du travail ou fonctionnaire assimilé ;

— aux chefs des services de prévention des CARSAT ;

— al'agence régionale de TOPPBTP.

Le PP SPS peut étre consulté :

— par les membres du CISSCT (College inter entreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail) ;
— par le médecin du travail ;

— par les représentants des services de prévention des CARSAT ;

— par le représentant de 'OPPBTP ;

— par l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire assimilé.

Au moins un exemplaire du PP SPS est tenu en permanence a jour sur le chantier par chacune des entreprises.
Cet exemplaire est conservé par I'entrepreneur pendant 5 ans a compter de la réception de I'ouvrage.
Conformément a la loi du 31 décembre 1993 (décret d'application du 26 décembre 1994), I'entrepreneur devra se conformer aux exigences du

coordinateur S.P.S. (Sécurité et Protection de la santé) et tenir compte de ses demandes, sans supplément de prix. L'entrepreneur devra intégrer
dans son offre tous les colts induits par les prestations décrites dans le PGC joint au dossier.

Tous les frais de I'entrepreneur consécutifs aux prescriptions du présent article font implicitement partie du prix du marché.

6.2.2.1 Compris dans le montant du marché.
6.2.3 CARACTERIQUES ENVIRONNEMENTALES MINIMALES - FDES

L'entreprise devra respecter pour I'ensemble des ouvrages de peinture intérieure, les caractéristiques environnementales minimales, dont
notamment :

- les indicateurs d'impact calculés en suivant la méthodologie d'analyse de cycle de vie (ACV)

- les émissions de COV, formaldéhydes et substances CMR1 et 2 des surfaces en contact avec l'air selon la norme NF-P 01-010

6.2.3.1 Compris dans le montant du marché.

6.2.4 MODE OPERATOIRE POUR DES TRAVAUX SUSCEPTIBLE DE PROVOQUER L'EMISSION DE
PLOMB

Le mode opératoire doit donner tous renseignements nécessaires et toutes précisions en fonction de la nature des travaux et des conditions du
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chantier, parmi la liste suivante :

Page de garde, sur papier a en téte de I'entreprise

- date d’émission

- titre (plan de retrait / de confinement / mode opératoire)

- nature des matériaux

- certificat de qualification, obligatoire pour les MCA friables

- nom du Maitre d’'Ouvrage

- adresse du chantier

- avis du médecin du travail et du CHSCT ou a défaut du délégué du personnel
- date prévisible du début du chantier.

Renseignements administratifs

- renseignements administratifs concernant les différents intervenants tels que noms du représentant Iégal, du responsable de I'opération, du
responsable sur le chantier, du chef de chantier, etc..., avec adresses et n° de téléphone et de télécopie, mail

- liste et adresse des organismes officiels et du médecin du travail.

Renseignements généraux concernant le chantier

- situation du chantier et de son environnement

- nature des travaux

- liste des travaux préliminaires ou préparatoires

- planning prévisionnel

- effectif du personnel, désignation des postes de travail, horaire journalier, durée du port continu des EPI, etc...
- filiere d’élimination des déchets, centre d’élimination, classe, etc...

- contraintes spécifiques au chantier le cas échéant.

Le mode opératoire doit étre :
- Annexé au document unique d'évaluation des risques;
- Soumis, lors de son établissement ou de sa maodification, a I'avis du médecin du travail, du CHSCT
- Transmis a l'inspection du travail, a la Carsat et, le cas échéant, a 'OPPBTP dont le ressort territorial est :
. Celui du lieu d'intervention :
- Lors de la premiére mise en ceuvre du mode opératoire, quelle que soit la durée de l'intervention,
- lors de la mise a jour du mode opératoire
- Pour toute intervention supérieur a 5 jours
. Celui de I'établissement :
- Lors de la premiére mise en ceuvre du mode opératoire, quelle que soit la durée de l'intervention,
- Lors de la mise a jour du mode opératoire.

6.2.4.1 Mode opératoire pour des travaux susceptible de provoquer I'émission de plomb

Le mode opératoire sera également diffusé aux intervenants concernés par la réalisation des travaux comme le coordonnateur SPS, le
maitre d'ceuvre, les organismes de controle et bien évidemment, le maitre d’ouvrage.

La rédaction du mode opératoire est de la responsabilité de I'entreprise de travaux qui doit exposer au sein de ce document la méthodologie
d'intervention de fagon spécifique, en y intégrant une évaluation exhaustive des risques susceptibles d'étre rencontrés pendant les travaux.

Le mode opératoire doit étre connu de tout intervenant et tenu a disposition au sein du registre de chantier.

Le délai de minimum 1 mois devra étre respecté avant le début des travaux.

Ce document doit au moins préciser pour chaque processus :

- La nature de l'intervention;

- Les matériaux concernés;

- La fréquence et les modalités de contréle du niveau d'empoussiérement du processus mise en ceuvre et du respect de la VLEP ;

- Le descriptif des méthodes de travail et moyens techniques mise en ceuvre;

- Les notices de poste;

- Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection
des autres personnes que se trouvent sur le lieu ou a proximité de l'intervention;

- Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements;

- Les procédures de gestion des déchets ;

- Les durées et le temps de travail déterminés en fonction des vacations.

Si des matériaux et peintures ont été diagnostiqués, alors le soumissionnaire devra formaliser (avec ou sans le retrait des matériaux) et respecter
les regles élémentaires pour que la réalisation du chantier se fasse dans des conditions de sécurité optimales pour les salariés du soumissionnaire
et le voisinage. Se reporter, entre autres :
- Fiche de Sécurité maladies professionnelles - plomb, OPPBTP n° en vigueur au moment du présent projet ;
—  Cahier du CSTB n° en vigueur au moment du présent projet le plomb dans I'habitat ancien - diagnostic et techniques de réduction des
risques ;
- Brochure de 1TNRS Intervention sur les peintures contenant du plomb. Prévention des risques professionnels d'avril 2003.

Dossier diagnostic plomb avant travaux joint au présent dossier DCE.

6.3 TRAVAUX DE PEINTURES ET/OU TENTURES INTERIEURS DANS EXISTANTS

L'entrepreneur est contractuellement réputé avoir, avant remise de son offre, procédé sur le site a la reconnaissance des existants.
Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération soit limitative :

— I'état et le mode d'occupation des locaux ;

— |'état général des peintures et/ou papiers peints existants ;

— la nature et le type de support sous les peintures et/ou papiers peints a rénover ;

— |'état de ces supports ;
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— la nature et le type des peintures existantes a rénover ;

— la nature des papiers peints a arracher et leur nombre de couches ;

— ainsi que toutes autres reconnaissances des existants que l'entrepreneur jugerait utiles d'effectuer pour avoir la bonne connaissance des
ouvrages intérieurs a rénover.

L'entrepreneur établira donc son offre en tenant compte de tous les éléments qui lui sont apparus lors de cette reconnaissance.

Il devra de ce fait prévoir dans son offre tous les travaux préparatoires et appréts et autres travaux accessoires éventuels nécessaires en fonction
de la nature et de I'état des anciens fonds, pour obtenir un état de finition de ses travaux conforme aux régles de l'art.

Seront a inclure également dans I'offre I'exécution de tous travaux préparatoires et appréts nécessaires le cas échéant dans le cas de rencontre de
taches de rouille, traces d'humidité accidentelles, décollements ponctuels, faiencage, micro-fissures et fissures, etc.

Seront également a comprendre dans le prix de I'offre, les petits raccords de platre ou de mortier jusqu'a 0,15 m a I'équerre.

L'entrepreneur pourra lors de cette reconnaissance des existants effectuer tous les essais, sondages et autres qu'ils jugera utiles.

L'entrepreneur aura implicitement a sa charge dans le cadre du prix de son marché, tous les travaux préparatoires nécessaires :

— en fonction de la nature et de I'état de surface du subjectile ;

— et pour obtenir I'état de finition exigé.

Ces travaux préparatoires comprennent notamment tous les travaux préparatoires sur le subjectile dont la liste est donnée en 6.4.1 et 6.4.2 du DTU
susvisé, notamment :

— l'enlevement d'anciens papiers peints ou revétements collés

— le dépoussiérage ;

— le brossage ;

— le grattage ;

— l'égrenage ;

— le lavage a l'eau ;

— la suppression des traits de niveau, graffitis, traces d'encre, etc. ;

— le pongage a sec ;

— I'élimination de toutes salissures, efflorescences, salpétre, contamination biologique ou chimique ;

— les couches d'impression de différente nature nécessaires en fonction du type de subjectile

— les rebouchages ou les dégrossissages nécessaires en fonction du type de subjectile ;

— les enduits de ratissage, les enduits non repassés et les enduits repassés en fonction de I'état de surface du subjectile et de I'état de finition
exigé ;

— l'enlevement des déchets et emballages.

Tous ces travaux préparatoires devront étre réalisés dans les conditions définies en 6.4.2 du DTU susvisé.

Le tableau 1 du DTU susvisé donne le détail des travaux préparatoires et travaux d'appréts en fonction de I'état de finition voulu, avec des
renseignements complémentaires.

Dans le cas ol le subjectile ancien est mis a nu, les travaux préparatoires a réaliser sont ceux prévus au DTU 59.1 selon les différentes natures de
subjectiles.

POUR INFORMATION : Les travaux préparatoires sur toutes natures de fonds sont souvent hativement et mal exécutés, et leur insuffisance est
ensuite cause de contestation. Pour ces travaux préparatoires, la qualité de la main-d'ceuvre constitue I'essentiel du résultat. Il est ici formellement
stipulé que les travaux préparatoires tels que grattage, brossage, époussetage, lavage, etc. devront impérativement étre réalisés par une main-
d'ceuvre qualifiée pour ce type de travaux. Le maitre d'ceuvre refusera systématiquement toutes les peintures pour lesquelles les travaux
préparatoires auront été mal exécutés

Remarque a I'attention de I'entrepreneur : Le présent lot devra prendre toutes les précautions qui s'imposent pour assurer la protection de tous
les ouvrages qui pourraient étre tachés ou attaqués par les peintures ou autres produits employés.

Il devra, le cas échéant, apreés exécution de ses travaux, enlever toutes les taches ou traces de peinture sur tous les ouvrages imparfaitement
protégés. Ces nettoyages ne devront en aucun cas détériorer les ouvrages, notamment les vitres qui ne devront pas étre rayées.

Tous les articles de ferrage et quincaillerie mobiles devront étre nettoyés et grattés des finition des peintures, afin d'assurer leur fonctionnement
normal.

Les plagues des appareillages électriques seront déposées et reposées apres travaux de peinture, par le présent lot.

Tous les frais de I'entrepreneur consécutifs aux prescriptions du présent chapitre, sont réputés étre compris dans les prix du marché.

Remarque : L'entrepreneur devra tenir compte lors du choix des produits, de la nature et du type de la peinture existante, pour éviter toute
incompatibilité.

6.3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES ET APPRETS SUR ANCIENS FONDS PEINTS ET/OU AVEC
TENTURES INTERIEURES OU CARRELES

Selon I'état des fonds que I'entrepreneur aura reconnu lors de sa visite sur site :

Sur anciens fonds peints, de toutes natures de peintures sur tous supports, (sauf corps de chauffe et tuyauteries) selon la nature et |'état
des fonds.
Sur anciens fonds peints ou vernis de toute nature (sauf métaux), sur anciens fonds adhérents, lessivage pour repeindre :
— al'eau froide suivi d'un ringage a I'eau claire, sur fonds exempts de graisse ;
— al'eau additionnée de potasse et éventuellement a I'eau chaude et ringage, sur fonds gras ;
— ala lessive treés diluée et rincage a l'eau claire, sur anciens fonds laqués ou vernis.
— séchage complet.
. Finition élémentaire :
— époussetage avant peinture.
. Finition courante :
— rebouchage ;
— enduit non repassé aspect lisse/structuré ;
— pongage et époussetage.
. Finition soignée :
— rebouchage ;
— enduit repassé aspect lisse/structuré ;
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— pongage et époussetage.
Sur anciens fonds peints ou vernis de toute nature (sauf métaux), mal adhérents, incompatibles avec les revétements a appliquer :
— décapage chimique aux solvants gélifiés ou aux décapants alcalins suivis d'un ringage abondant et d'un séchage complet ;
— décapage mécanique au disque ou a la meule, brossage et dépoussiérage ;
— décapage thermique d'anciens fonds faiencé ou cloqué, par ramollissement a la flamme et élimination par grattage au grattoir affilé, brossage et
dépoussiérage.
. Finition élémentaire :
— couche d'impression adaptée.
. Finition courante :
— couche d'impression adaptée ;
— rebouchage ;
— enduit non repassé aspect lisse/structuré ;
— pongage et époussetage.
. Finition soignée :
— couche d'impression adaptée ;
— rebouchage ;
— enduit repassé aspect lisse/structuré ;
— pongage et époussetage.

Sur anciens fonds platre peints a la colle ou assimilés, non lessivable :
— lavage a I'eau a I'éponge ou a la brosse douce ;
— enlevement au grattoir des parties adhérentes ;
— séchage complet.
. Finition élémentaire ;
— couche d'impression adaptée.
. Finition courante :
— couche d'impression adaptée ;
— rebouchage ;
— enduit non repassé aspect lisse/structuré ;
— poncage et époussetage.
. Finition soignée :
— couche d'impression adaptée ;
— rebouchage ;
— enduit repassé aspect lisse/structuré ;
— poncage et époussetage.

Sur anciens fonds enduits au mortier ou en béton net de décoffrage soigné, peints ala colle ou assimilés, non lessivable :
— lavage a I'eau, a I'éponge ou a la brosse ;
— enlévement au grattoir des parties adhérentes ;
— séchage complet.
. Finition élémentaire :
— époussetage avant peinture.
. Finition courante :
— couche d'impression adaptée ;
— dégrossissage sur béton, s'ily a lieu ;
— enduit non repassé ou repassé selon état du support, aspect lisse/structuré ;
— poncage et époussetage.
. Finition soignée :
— couche d'impression adaptée ;
— rebouchage ;
— dégrossissage sur béton, s'ily a lieu ;
— enduit repassé aspect lisse/structuré ;
— pongage et époussetage.

Enlévement d'anciens papiers peints ou revétements plastiques
Enlévement d'anciens papiers peints ou revétements collés sur tous supports et par tous moyens, notamment :
—  détrempe ;
—  grattage et arrachage ;
griffage préalable si nécessaire et décollement a la vapeur ;
—  ettous autres travaux nécessaires, le cas échéant ;
—  pongage aprées enlevement pour éliminer les restes de papier, si besoin est.
Travaux d'appréts, en fonction de I'état du subjectile et de I'épaisseur du nouveau papier peint ou revétement prévu :
—  rebouchage ou enduit non repassé, selon besoins ;
—  pongage.

Travaux préparatoires et appréts sur anciens fonds de toute nature en métaux ferriféres, selon I'état des fonds.
Sur anciens fonds de toute nature en métaux ferriféres, peints, adhérents :

— lessivage a la potasse ou a la lessive trés diluée, selon la nature du fond existant ;

— pongage et époussetage.

Sur anciens fonds de toute nature en métaux ferriféres, peints, adhérents avec traces de rouille :
— grattage et brossage au droit des traces de rouille ;

— lessivage a la potasse ou a la lessive trés diluée, selon la nature du fond existant ;

— léger pongage et époussetage ;

— raccords en primaire adapté sur les traces de rouille.

Sur anciens fonds de toute nature en métaux ferriféres, peints, mal adhérents et écaillés :

— décapage par tous moyens pour élimination de toutes les parties mal adhérentes et/ou écaillées ;

— grattage de la rouille et brossage ;
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— léger pongage et époussetage ;
— couche primaire inhibitrice de corrosion sur toute la surface.

Travaux préparatoires et appréts sur corps de chauffe en fonte ou acier, peints :
— lessivage pour repeindre ou brossage et époussetage ;

— grattage et brossage au droit des taches de rouille ;

— raccords en primaire adapté sur les traces de rouille.

Travaux préparatoires et appréts sur tuyauteries peintes de toute nature :
— lessivage pour repeindre ou brossage et époussetage, selon le cas ;

— grattage et brossage au droit des taches de rouille ;

— raccords en primaire adapté sur les traces de rouille.

Travaux préparatoires et appréts sur carrelage de toute nature :
Le carrelage doit étre propre, sans tache d'huile et de graisse, poussiére et autres contaminants.

Compris tous travaux préparatoires, appréts complémentaires nécessaires et toutes autres sujétions éventuelles pour obtenir le niveau de finition
demandé.

6.3.1.1 Enlévement des anciens papiers peints ou toile de verre sur fonds platre et dérivés. Travaux d'appréts
pour mise en oeuvre des nouveaux revétements.

Localisation :
Sur parois verticales et/ou horizontales existantes avec papiers peints ou toile de verre, parois destinées a étre recouvertes de toile de verre ou
faience aprés enlévement des anciens revétements, suivant plan projet en comparaison du plan des existants & de la reconnaissance de
I'existant faite par I'entrepreneur lors de sa visite sur le site :

Salle de réunion

Bureaux1ab5

Circulation

Hall sur mur du bureau 1

Cloisons dégagement vers secrétariat

6.3.1.2 Travaux préparatoires et d'appréts sur fonds platre et dérivés avec papiers peints ou toile de verre, en
fonction de I'état du subjectile pour étre apte a étre repeint ou tapissé - Finition soignée.

Compris ratissage des parois verticales restant apparentes et enduit pelliculaire en produit prét a I'emploi de type « weber.mur intérieur (enduit FP7)
» des Ets WEBER & BROUTIN. Sur support vertical.
Localisation :
Sur parois verticales et/ou horizontales existantes avec papiers peints ou toile de verre conservées devant étre repeintes ou tapissées, suivant
plan projet en comparaison du plan des existants & de la reconnaissance de l'existant faite par I'entrepreneur lors de sa visite sur le site :
. Salle de réunion
Bureaux1ab5
Circulation
Hall sur mur du bureau 1
Cloisons dégagement vers secrétariat

6.3.1.3 Travaux préparatoires et d'appréts sur fonds platre et dérivés peints, en fonction de I'état du subjectile
pour étre apte a étre repeint ou tapissé - Finition soignée.

Compris ratissage des parois verticales restant apparentes et enduit pelliculaire en produit prét a I'emploi de type « weber.mur intérieur (enduit FP7)
» des Ets WEBER & BROUTIN. Sur support vertical.
Localisation :
Sur parois verticales et/ou horizontales existantes conservées devant étre repeintes ou avec toile de verre, suivant plan projet en comparaison
du plan des existants & de la reconnaissance de |'existant faite par I'entrepreneur lors de sa visite sur le site :
Sur parois verticales :
. Archives

6.3.1.4 Travaux préparatoires et d'appréts sur anciens fonds bois et dérivés, peints, en fonction de I'état du
subjectile pour étre apte a étre repeint - Finition soignée.
Localisation :
Sur boiseries existantes conservées devant étre repeintes, suivant plans projet en comparaison du plan des existants & de la reconnaissance
de l'existant faite par I'entrepreneur lors de sa visite sur le site :
Sur vantail de porte (2 faces) et huisserie dans :
. Porte entre secrétariat et dégagement

6.3.1.5 Travaux préparatoires et d'appréts sur tuyauteries métalliques de toutes natures peintes, en fonction de
I'état du subjectile pour étre apte a étre repeintes - Finition soignée.
Localisation :
Sur tuyauteries de chauffage existantes conservées devant étre repeintes, suivant plan projet en comparaison du plan des existants & de la
reconnaissance de I'existant faite par I'entrepreneur lors de sa visite sur le site :
. Sur I'ensemble des tuyauteries conservées

6.3.1.6 Travaux préparatoires et d'appréts sur corps de chauffe, en fonction de I'état du subjectile pour étre apte
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a étre repeint - Finition soignée.

POUR INFORMATION : Les radiateurs seront déposé avant les travaux de peinture et reposés apres finition de celles-ci par le titulaire du lot «
plomberie - Chauffage - Sanitaires - VMC ».

Localisation :
Sur corps de chauffe (t6le d'acier) conservées ou déplacés, suivant plan projet en comparaison de plan des existants & de la reconnaissance
de I'existant faite par I'entrepreneur lors de sa visite sur le site :
. Radiateurs dans I'ensemble de la zone des travaux

6.4 TRAVAUX DE PEINTURES INTERIEURS NEUFS OU EN ENTRETIEN OU EN RENOVATION SUR
TOUS SUPPORTS

Le présent lot devra prendre toutes les précautions qui s'imposent pour assurer la protection de tous les ouvrages qui pourraient étre tachés ou
attaqués par les peintures ou autres produits employés.

Il devra, le cas échéant, apres exécution de ses travaux, enlever toutes les taches ou traces de peinture sur tous les ouvrages imparfaitement
protégés. Ces nettoyages ne devront en aucun cas détériorer les ouvrages, notamment les vitres qui ne devront pas étre rayées.

Tous les articles de ferrage et quincaillerie mobiles devront étre nettoyés et grattés des finition des peintures, afin d'assurer leur fonctionnement
normal.

Les plagues des appareillages électriques seront déposées et reposées apres travaux de peinture, par le présent lot.

Tous les frais de I'entrepreneur consécutifs aux prescriptions du présent chapitre, sont réputés étre compris dans les prix du marché.

L'entrepreneur aura implicitement a sa charge dans le cadre du prix de son marché, tous les travaux préparatoires nécessaires :

— en fonction de la nature et de I'état de surface du subjectile ;

— et pour obtenir 'état de finition exigé.

Ces travaux préparatoires comprennent notamment tous les travaux préparatoires sur le subjectile dont la liste est donnée en 6.4.1 et 6.4.2 du DTU
susvisé, notamment :

— le dépoussiérage ;

— le brossage ;

— le grattage ;

— l'égrenage ;

— le lavage a l'eau ;

— la suppression des traits de niveau, graffitis, traces d'encre, etc. ;

— le poncage a sec ;

— I'élimination de toutes salissures, efflorescences, salpétre, contamination biologique ou chimique ;

— les couches d'impression de différente nature nécessaires en fonction du type de subjectile

— les rebouchages ou les dégrossissages nécessaires en fonction du type de subjectile ;

— les enduits de ratissage, les enduits non repassés et les enduits repassés en fonction de I'état de surface du subjectile et de I'état de finition
exigé.

Tous ces travaux préparatoires devront étre réalisés dans les conditions définies en 6.4.2 du DTU susvisé.

Le tableau 1 du DTU susvisé donne le détail des travaux préparatoires et travaux d'appréts en fonction de I'état de finition voulu, avec des
renseignements complémentaires.

POUR INFORMATION : Les travaux préparatoires sur toutes natures de fonds sont souvent hativement et mal exécutés, et leur insuffisance est
ensuite cause de contestation. Pour ces travaux préparatoires, la qualité de la main-d'ceuvre constitue I'essentiel du résultat. Il est ici formellement
stipulé que les travaux préparatoires tels que grattage, brossage, époussetage, lavage, etc. devront impérativement étre réalisés par une main-
d'ceuvre qualifiée pour ce type de travaux. Le maitre d'ceuvre refusera systématiquement toutes les peintures pour lesquelles les travaux
préparatoires auront été mal exécutés.

Remarque a l'attention de I'entrepreneur : Les ouvrages non satisfaisants seront repris a la charge de I'entreprise, notamment si le support est
toujours visible par endroit, le Maitre d’CEuvre pourra demander sans supplément de prix d’autres couches, jusqu’a satisfaction.

6.4.1 PEINTURE SUR SUPPORTS PLATRE ET DERIVES

Travaux préparatoires et appréts sur fonds neufs :
. Sur enduit platre lissé :
—  époussetage du support ;
— 1 couche d'impression ;
—  rebouchage ;
—  enduit repassé aspect lisse ;
—  pongage et époussetage.
. Sur carreaux de platre lisse :
—  brossage métallique ;
—  époussetage du support ;
- 1 couche d'impression ;
—  rebouchage ;
—  enduit repassé aspect lisse ;
—  pongage et époussetage.
. Sur plagues de parement de platre a épiderme cartonné :
—  époussetage du support ;
- 1 couche d'impression ;
—  rebouchage ;
—  révision des joints ;
—  enduit repassé aspect lisse ;
—  pongage et époussetage.
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2 couches de peinture alkyde en phase aqueuse (sans COV).

Finition : soignée.

Aspect : mat, satiné tendu ou brillant tendu, selon spécifications ci apres.

Compris tous travaux préparatoires, appréts complémentaires nécessaires et toutes autres sujétions éventuelles pour obtenir un aspect fini sans
aucun défaut.

6.4.1.1 Peinture alkyde en phase aqueuse. Finition soignée. Aspect mat.

Localisation :
Suivant plans d'Architecte :
Sur plafonds de I'ensemble des locaux suivants a rez de chaussée et étage y compris dans placards, compris habillage des retombées
verticales et coffres :
Sur plafond dans :
. Serveur

6.4.1.2 Peinture alkyde en phase aqueuse. Couleur. Finition soignée. Aspect satiné tendu.

Localisation :
Suivant plans d'Architecte :
Sur I'ensemble des parois verticales hors pieces humides et hors faience.
. Attente
Bureaux entretiens 1 a 4
Secrétariat, compris placard
Salle de réunion
Circulation, compris reprographie et tisanerie
Bureaux 1 a5
Serveur
Hall sur mur du bureau 1
Cloisons dégagement vers secrétariat

6.4.1.3 Peinture alkyde en phase aqueuse. Couleur. Lessivable. Finition soignée. Aspect satiné tendu.

Localisation :
Suivant plans d'Architecte :
Sur I'ensemble des parois verticales hors faience.
. Toilettes 1
. SAS Toilettes 2
. Toilettes 2

6.4.2 PEINTURE SUR SUPPORTS BOIS ET DERIVES RABOTES ET PONCES

Travaux préparatoires et appréts sur fonds neufs :
—  brossage des salissures et époussetage ;
— 1 couche d'impression ;
—  rebouchage, pongage a sec, et époussetage.

2 couches de peinture acrylique en phase aqueuse.

Finition : soignée.

Aspect : satiné tendu ou mat, selon spécifications ci apres.

Compris tous travaux préparatoires, appréts complémentaires nécessaires et toutes autres sujétions éventuelles pour obtenir un aspect fini sans
aucun défaut.

6.4.2.1 Peinture acrylique en phase aqueuse. Finition soignée. Aspect satiné tendu.

Localisation :

Suivant plans d'Architecte :

Sur huisseries et moulures d'encadrement des blocs-portes suivants :

73x204

. Porte entre placard et secrétariat
93x204
. Porte entre toilette 1 et SAS 1

Porte entre toilette 2 et SAS lavabos 2
Porte entre SAS Lavabo 2 et circulation
Porte entre SAS 1 et circulation
Porte entre attente et circulation
Porte entre secrétariat et circulation
Porte entre serveur et circulation
Porte entre Bureau 1 et circulation
Porte entre Bureau 2 et circulation
Porte entre Bureau 3 et circulation
Porte entre Bureau 4 et circulation
Porte entre Bureau 5 et circulation
Porte entre Bureau entretien 1 et attente
Porte entre Bureau entretien 2 et attente
Porte entre Bureau entretien 3 et attente
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. Porte entre Bureau entretien 4 et attente

. Porte entre salle de réunion et attente

. Porte entre salle de réunion et circulation
143x204

. Porte entre circulation et le Hall

. Porte entre secrétariat et dégagement

Sur huisseries et moulures d'encadrement des chassis suivants :
. Entre Attente et secrétariat (2U)
. Ensemble menuisé entre SAS 1 et secrétariat

Sur trappes de visite technigue prépeinte (2 faces + chants).
. Suivant plan
L]
Sur cimaise bois + chants).
. Dans SAS 1
. Dans attente

6.4.3 PEINTURE SUR SUPPORTS BOIS ET DERIVES PREPEINTS

Travaux préparatoires et appréts sur fonds neufs :
—  brossage des salissures et époussetage ;
—  léger pongage et époussetage.
2 couches de peinture acrylique en phase aqueuse (sans COV).
Finition : soignée.
Aspect : satiné tendu ou mat, selon spécifications ci aprés.
Compris tous travaux préparatoires, appréts complémentaires nécessaires et toutes autres sujétions éventuelles pour obtenir un aspect fini sans
aucun défaut.

6.4.3.1 Peinture acrylique en phase aqueuse. Finition soignée. Aspect satiné tendu.

Localisation :
Suivant plans d'Architecte :
Sur vantaux de portes prépeint (2 faces + chants).
73x204
. Porte entre placard et secrétariat
93x204
. Porte entre toilette 1 et SAS 1
Porte entre toilette 2 et SAS lavabos 2
Porte entre SAS Lavabo 2 et circulation
Porte entre SAS 1 et circulation
Porte entre attente et circulation
Porte entre secrétariat et circulation
Porte entre serveur et circulation
Porte entre Bureau 1 et circulation
Porte entre Bureau 2 et circulation
Porte entre Bureau 3 et circulation
Porte entre Bureau 4 et circulation
Porte entre Bureau 5 et circulation
Porte entre Bureau entretien 1 et attente
Porte entre Bureau entretien 2 et attente
Porte entre Bureau entretien 3 et attente
Porte entre Bureau entretien 4 et attente
Porte entre salle de réunion et attente
. Porte entre salle de réunion et circulation
143x204
. Porte entre circulation et le Hall
. Porte entre secrétariat et dégagement

Sur plinthes bois

SAS 1

Attente

Bureaux entretiens 1 4 4

Secrétariat, compris placard

Salle de réunion

Circulation, compris reprographie et tisanerie
Bureaux1ab5

Serveur

Dégagement
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6.4.4 PEINTURE SUR TUYAUTERIES METALLIQUES DE TOUTES NATURES

Travaux préparatoires et appréts sur tuyauteries de toutes natures en acier noir, acier galvanisé, cuivre, etc. :
—  nettoyage, et dégraissage ;
—  traitements spécifiques sur cuivre par application d'acide oxalique dilué ;
—  ringage soigné et essuyage ;
—  léger pongage et époussetage.
1 couche primaire adaptée a la nature du tuyau et au type de canalisation.
2 couches de laque acrylique en phase aqueuse de type spéciale pour corps chauds dans le cas de canalisations de fluide chaud.
Finition soignée.
Aspect lisse - satiné.
Compris tous travaux préparatoires, appréts complémentaires nécessaires et toutes autres sujétions éventuelles pour obtenir un aspect fini sans
aucun défaut.

6.4.4.1 Laque acrylique en phase agueuse. Finition soignée. Aspect lisse - satiné.

Localisation :
. Sur I'ensemble des alimentations EC, EF et chauffage (compris collecteurs) apparentes des appareils sanitaires

6.4.5 PEINTURE SUR CANALISATIONS EN PVC RIGIDE

Travaux préparatoires et appréts sur canalisations en PVC rigide :
—  nettoyage a l'alcool ;
—  pongage pour rendre la surface mate et époussetage.
1 couche primaire d'accrochage adaptée a la nature et au type de canalisation.
2 couches de peinture laque acrylique en phase aqueuse.
Finition soignée.
Aspect lisse - satiné.
Compris tous travaux préparatoires, appréts complémentaires nécessaires et toutes autres sujétions éventuelles pour obtenir un aspect fini sans
aucun défaut.

6.4.5.1 Peinture laque acrylique en phase aqueuse. Finition soignée. Aspect lisse - satiné.

Localisation :
. Sur I'ensemble des canalisations en PVC rigide apparentes, EU et EV des appareils sanitaires

6.4.6 PEINTURE SUR CORPS DE CHAUFFE

Apres exécution des travaux préparatoires et d'appréts ci-dessus.
Application de 2 couches de peinture aux résines acryliques en phase aqueuse de type spécial pour corps chauds.
. Famille 1 - classe 7 a 2.
. Finition A : Soignée
e  Aspect: Mat - Finement poché / Lisse - Satiné - Brillant tendu, suivant spécifications ci-aprés.
. Teinte/Coloris : Au choix du Maitre d'Ouvrage et/ou du Maitre d'CEuvre dans la gamme du fabricant.
Compris toutes sujétions pour protection, rechampissage, échafaudages, nettoyage et toutes sujétions de mise en ceuvre.
Compris tous travaux préparatoires, appréts complémentaires nécessaires et toutes autres sujétions éventuelles pour obtenir un aspect fini sans
aucun défaut.

6.4.6.1 Application sur corps de chauffe de 2 couches de peinture aux résines acryliques en phase aqueuse de
type spécial pour corps chauds - Couleur - Finition A Soignée - Aspect Lisse-Satiné - Coloris au choix du Malitre
d'CEuvre.

POUR INFORMATION : Les radiateurs seront déposé avant les travaux de peinture et reposés apres finition de celles-ci par le titulaire du lot «
plomberie - Chauffage - Sanitaires - VMC ».
Localisation :
Sur corps de chauffe conservées ou déplacés, suivant plan projet en comparaison de plan des existants :
. Radiateurs dans la zone impacté par les travaux

6.5 REVETEMENTS MURAUX COLLES OU TENDUS

La mise en ceuvre des revétements sera conforme aux prescriptions du DTU et des autres documents contractuels, ainsi qu'aux prescriptions de
mise en ceuvre du fabricant du revétement mural considéré.

Les revétements muraux en rouleaux seront conformes a la NF EN 235 (indice de classement : D 63-001), vocabulaire et symboles.

Les adhésifs a utiliser devront répondre a la norme NF T 76-011. lls seront choisis obligatoirement pour chaque emploi, dans la liste de ceux
préconisés par le fabricant du revétement considéré.

En ambiance humide, la colle devra impérativement étre du type acrylique non réversible a l'eau.

Les plagues des appareillages électriques seront déposées et reposées apres travaux de papiers et revétements muraux, par le présent lot.

6.5.1 TRAVAUX PREPARATOIRES - APPRETS AVANT MISE EN CEUVRE DES REVETEMENTS OU
TAPISSERIE

Travaux préparatoires et appréts sur fonds neufs et/ou anciens pour finitions A (soignées) :

Sur anciens supports platre et dérivés apres enléevement d'anciens papiers peints ou revétements plastiques, en fonction de I'état du
subjectile et de I'épaisseur du nouveau papier peint ou revétement prévu :

— époussetage du support ;
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— 1 couche d'impression ;

— rebouchage ou enduit non repassé, selon besoins ;

— pongage et époussetage.

Sur plaques de parement de platre & épiderme cartonné :
— époussetage du support ;

— 1 couche d'impression ;

— rebouchage ;

— révision des joints ;

— enduit repassé aspect lisse ;

— pongage et époussetage.

Compris tous travaux préparatoires, appréts complémentaires nécessaires et toutes autres sujétions éventuelles pour obtenir le niveau de finition
demandé.

6.5.1.1 Travaux préparatoires et appréts sur parois verticales en plaques de platre cartonnées avec application
d'une couche de peinture en impression - Finition courante - Aspect mat.
Localisation :
Suivant plans d'Architecte :

Sur I'ensemble des parois verticales hors pieces humides et hors faience.
. SAS 1

6.5.2 REVETEMENT MURAL EN TOILE DE VERRE A PEINDRE A COLLER

Apres exécution des travaux préparatoires prévus ci-avant.

Fourniture revétement mural en toile de verre a peindre a coller, suivant spécifications ci-apres.
Coupes de longueur.

Encollage des subjectiles au rouleau, compris fourniture de la colle appropriée.

Pose collée sur parois verticales selon la technique « colle au mur » a joints vifs avec raccords soignés.
Aux angles saillants, encollage du dos de la toile au droit de la pliure.

Nettoyage des débordements de colle a I'éponge humide.

Marouflage soigné de préférence a l'aide de spatules en plastiques et coupe d'arasements.

Compris chutes d'emploi et toutes autres sujétions éventuelles.

Remarque : En ambiance humide, la colle devra impérativement étre du type acrylique non réversible a I'eau.

6.5.2.1 Toiles de verre maille classique 131 Réf 2171E61010 de la Seigheurie ou équivalent

Tissus de verre, de type et de provenance a proposer par I'entrepreneur au Maitre d'CEuvre pour agrément.

Caractéristiques demandées :

— Largeur : 1.00 m.

— Classement M1 sur support incombustible.

Motifs : Au choix du Maitre d'Ouvrage et/ou du Maitre d'CEuvre dans la gamme compléte du fabricant (sur présentation du nuancier).

Localisation :
Suivant plans d'Architecte :
Sur I'ensemble des parois verticales hors pieces humides et hors faience.
e SAS1

6.5.3 PEINTURE SUR PAPIER A PEINDRE A ASPECT MAT - SATINE OU BRILLANT

POUR INFORMATION :

—  Sur les papier a peindre prévues ci-avant.

- La premiére couche de peinture sur papier doit obligatoirement étre une peinture en phase aqueuse d'aspect mat ou satiné.
En 2e couche, il est possible d'appliquer une peinture en phase aqueuse ou en phase solvant.

6.5.3.1 Peinture alkyde en phase aqueuse, couleur, finition trés soignée, aspect satiné.

Epoussetage soigné.

2 couches de peinture laque glycérophtalique aux résines alkydes.

Finition trés soignée, aspect satiné.

Compris tous travaux préparatoires, appréts complémentaires nécessaires et toutes autres sujétions éventuelles pour obtenir un aspect fini sans
aucun défaut.

Localisation :
Suivant plans d'Architecte :
Sur I'ensemble des parois verticales hors piéces humides et hors faience.
. SAS 1

6.6 NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE
6.6.1 NETTOYAGE AVANT RECEPTION

Nettoyage de fin de chantier comprenant :
— lessivage des sols carrelés et des plinthes aprés enlévement des lits de sciure protecteurs, et enlevement de toutes traces.
—  nettoyage des profilés de menuiseries aluminium et/ou PVC, des feuillures, des dormants, des ouvrants, des piéces d'appuis et des
busettes d'évacuation des eaux d'infiltration ;
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—  nettoyage des vitrages sur les 2 faces ;
—  nettoyage des appareils sanitaires, robinetteries et accessoires ;
—  nettoyage de l'appareillage électrique ;
— nettoyage de l'appareillage de quincaillerie ;
— enléevement des traces de peinture ou d'huile sur tous les équipements et autres ouvrages ;
— enlévement des déchets résultant des nettoyages eux-mémes ;
—  enlevement des délivrés et déblais de chantier résiduels aux décharges publiques.
—  raccords de peinture éventuels apres nettoyage pour la réception du chantier.
Compris toutes autres sujétions éventuelles.

POUR INFORMATION : Ces nettoyages ne devront en aucun cas détériorer les ouvrages, notamment les vitres qui ne devront pas étre rayées.

6.6.1.1 Nettoyage de fin de chantier, intéressant toutes les parties apparentes

Localisation :
. En fin de travaux pour la totalité des pieéces du batiment
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PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES :
VARIANTE N°02 : PEINTURE DE SOL DANS LOCAL SERVEUR
6.7 VARIANTE N°02 : PEINTURE DE SOL DANS LOCAL SERVEUR

6.7.1 TRAVAUX,PREPARATOIRES ET APPRETS SUR ANCIENS FONDS PEINTS ET/OU AVEC
TENTURES INTERIEURES OU CARRELES

Selon I'état des fonds que I'entrepreneur aura reconnu lors de sa visite sur site :

Sur anciens fonds peints, de toutes natures de peintures sur tous supports, (sauf corps de chauffe et tuyauteries) selon la nature et I'état
des fonds.
Sur anciens fonds peints ou vernis de toute nature (sauf métaux), sur anciens fonds adhérents, lessivage pour repeindre :
— al'eau froide suivi d'un ringage a I'eau claire, sur fonds exempts de graisse ;
— al'eau additionnée de potasse et éventuellement a I'eau chaude et ringage, sur fonds gras ;
— alalessive trés diluée et rincage a l'eau claire, sur anciens fonds laqués ou vernis.
— séchage complet.
. Finition élémentaire :
— époussetage avant peinture.
. Finition courante :
— rebouchage ;
— enduit non repassé aspect lisse/structuré ;
— poncage et époussetage.
. Finition soignée :
— rebouchage ;
— enduit repassé aspect lisse/structuré ;
— pongage et époussetage.
Sur anciens fonds peints ou vernis de toute nature (sauf métaux), mal adhérents, incompatibles avec les revétements a appliquer :
— décapage chimique aux solvants gélifiés ou aux décapants alcalins suivis d'un ringage abondant et d'un séchage complet ;
— décapage mécanique au disque ou a la meule, brossage et dépoussiérage ;
— décapage thermique d'anciens fonds faiencé ou cloqué, par ramollissement a la flamme et élimination par grattage au grattoir affilé, brossage et
dépoussiérage.
. Finition élémentaire :
— couche d'impression adaptée.
. Finition courante :
— couche d'impression adaptée ;
— rebouchage ;
— enduit non repassé aspect lisse/structuré ;
— poncage et époussetage.
. Finition soignée :
— couche d'impression adaptée ;
— rebouchage ;
— enduit repassé aspect lisse/structuré ;
— poncgage et époussetage.

Sur anciens fonds platre peints a la colle ou assimilés, non lessivable :
— lavage a l'eau a I'éponge ou a la brosse douce ;
— enlévement au grattoir des parties adhérentes ;
— séchage complet.
. Finition élémentaire ;
— couche d'impression adaptée.
. Finition courante :
— couche d'impression adaptée ;
— rebouchage ;
— enduit non repassé aspect lisse/structuré ;
— pongage et époussetage.
. Finition soignée :
— couche d'impression adaptée ;
— rebouchage ;
— enduit repassé aspect lisse/structuré ;
— pongage et époussetage.

Sur anciens fonds enduits au mortier ou en béton net de décoffrage soigné, peints ala colle ou assimilés, non lessivable :
— lavage a I'eau, a I'éponge ou a la brosse ;
— enlévement au grattoir des parties adhérentes ;
— séchage complet.
. Finition élémentaire :
— époussetage avant peinture.
. Finition courante :
— couche d'impression adaptée ;
— dégrossissage sur béton, s'ily a lieu ;
— enduit non repassé ou repassé selon état du support, aspect lisse/structuré ;
— pongage et époussetage.
. Finition soignée :
— couche d'impression adaptée ;

ATELIERS MONTAROU & Associés - Société d'Architecture Page N° 25/27



Ministére de la justice LOT N°6 - PEINTURE - NETTOYAGE

Relocalisation des services de I'antenne du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Bressuire DCE
124, Boulevard de Poitiers - 79300 BRESSUIRE 07 Octobre 2024
— rebouchage ;

— dégrossissage sur béton, s'ily a lieu ;
— enduit repassé aspect lisse/structuré ;
— poncage et époussetage.

Enlévement d'anciens papiers peints ou revétements plastiques
Enlévement d'anciens papiers peints ou revétements collés sur tous supports et par tous moyens, notamment :
—  détrempe ;
—  grattage et arrachage ;
—  griffage préalable si nécessaire et décollement a la vapeur ;
—  ettous autres travaux nécessaires, le cas échéant ;
—  pongage aprées enlevement pour éliminer les restes de papier, si besoin est.
Travaux d'appréts, en fonction de I'état du subjectile et de I'épaisseur du nouveau papier peint ou revétement prévu :
—  rebouchage ou enduit non repassé, selon besoins ;
- pongage.

Travaux préparatoires et appréts sur anciens fonds de toute nature en métaux ferriféres, selon I'état des fonds.
Sur anciens fonds de toute nature en métaux ferriféres, peints, adhérents :

— lessivage a la potasse ou a la lessive trés diluée, selon la nature du fond existant ;

— pongage et époussetage.

Sur anciens fonds de toute nature en métaux ferriféres, peints, adhérents avec traces de rouille :
— grattage et brossage au droit des traces de rouille ;

— lessivage a la potasse ou a la lessive trés diluée, selon la nature du fond existant ;

— |éger pongage et époussetage ;

— raccords en primaire adapté sur les traces de rouille.

Sur anciens fonds de toute nature en métaux ferriféres, peints, mal adhérents et écaillés :

— décapage par tous moyens pour élimination de toutes les parties mal adhérentes et/ou écaillées ;

— grattage de la rouille et brossage ;

— léger pongage et époussetage ;

— couche primaire inhibitrice de corrosion sur toute la surface.

Travaux préparatoires et appréts sur corps de chauffe en fonte ou acier, peints :
— lessivage pour repeindre ou brossage et époussetage ;

— grattage et brossage au droit des taches de rouille ;

— raccords en primaire adapté sur les traces de rouille.

Travaux préparatoires et appréts sur tuyauteries peintes de toute nature :
— lessivage pour repeindre ou brossage et époussetage, selon le cas ;

— grattage et brossage au droit des taches de rouille ;

— raccords en primaire adapté sur les traces de rouille.

Travaux préparatoires et appréts sur carrelage de toute nature :
Le carrelage doit étre propre, sans tache d'huile et de graisse, poussiére et autres contaminants.

Compris couche d’'impression a base copolymeére acrylique en phase aqueuse avec FDES - COV <4g/l - classe A+

Compris tous travaux préparatoires, appréts complémentaires nécessaires et toutes autres sujétions éventuelles pour obtenir le niveau de finition
demandé.

6.7.1.1 Travaux préparatoires et d'appréts en sol sur fonds béton, en fonction de I'état du subjectile pour étre
apte a étre repeint - Finition soignée.

Exécution des travaux préparatoires.
Grattage des aspérités au sol.
Dépoussiérage, lavage et séchage.
Mise en ceuvre d'un primaire d'accrochage.
Localisation :

Suivant plan de I'Architecte :

Batiment existant - Rez-de-chaussée :

Sur le sol des locaux suivants :

. Serveur

6.7.1.2 Enduit de ragréage autolissant pour recevoir une peinture et ou résine de sol.

Nettoyage du support, balayage et enlevement des déchets et autres.

Exécution d'un enduit de lissage, en produit adapté au support et au matériau de revétement de sol.

Avec ou sans application d'un primaire selon prescriptions de I'Avis Technique de I'enduit de lissage utilisé.

Les produits de lissage utilisés doivent faire I'objet d'un Avis technique assorti d'un classement « P » (au sens du classement UPEC) au moins égal
a celui du local a revétir.

Quantité de produit a mettre en ceuvre : nécessaire pour obtenir la planéité voulue du revétement de sol fini en partant de I'état et de la planéité du
support réceptionné par I'entrepreneur, avec épaisseur minimale de 3 mm.

Compris toutes sujétions de fourniture de mise en ceuvre et toutes autres sujétions éventuelles.

POUR INFORMATION :
L'entrepreneur devra toujours mettre en ceuvre la quantité d'enduit de lissage nécessaire pour satisfaire aux tolérances de planéité exigées et tenir
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compte de la nature et de I'épaisseur des revétements de sols neufs prévus.
Lors de I'exécution de I'enduit de lissage, le film polyéthyléne mis en place en pied de cloisons, sera soigneusement relevés contre les parois
verticales.
La finition résine, devra étre au méme niveau que les sols en carrelage ou sols souples au droit des jonctions et présenter un
affleurement parfait. Toutes dispositions devront étre prises a ce sujet, en accord avec I'entrepreneur du corps d'état concerné.

Localisation :
Suivant plan de I'Architecte :
Rez-de-chaussée :
. Serveur

6.7.2 PEINTURE SUR SUPPORTS CIMENT & DERIVES AU SOL

6.7.2.1 Application de 2 couches de peinture de sol en résine polyuréthane de type "Sika sol" des Ets SIKA.

Application d'une peinture de sol polyuréthane mono-composante.

Mise en ceuvre conformément aux prescriptions de mise en ceuvre du DTU et le cas échéant aux prescriptions et fiches techniques du fabricant.
Finition : soignée.

Compris toutes sujétions de fournitures de mise en ceuvre et autres sujétions éventuelles pour obtenir un aspect fini sans aucun défaut.

Localisation :
Suivant plan de I'Architecte :
Batiment existant - Rez-de-chaussée :
Sur le sol des locaux suivants :
. Serveur
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