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Ministère de la justice LOT 02. GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS - CLÔTURES

DCE

07 Octobre 2024

N° Désignation U Qté Prix Unitaire Montant HT

02
GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS - 

CLÔTURES

02.01
GENÉRALITES - TERRASSEMENTS - GROS 

OEUVRE

02.01.05
DOCUMENTS À FOURNIR PAR 

L'ENTREPRENEUR

02.01.05.01 DOE (dossier des ouvrages exécutés).

02.01.06
TRAVAUX À RÉALISER DANS UN 

ÉTABLISSEMENT EN SERVICE

02.01.06.01 Sécurité des personnes.

02.01.06.02 Protection et sauvegarde des abords du chantier.

02.01.06.03 Clôtures intérieures des zones de chantier.

02.01.06.04
Frais consécutifs aux prescriptions du présent 

article.

02.02 OBLIGATIONS PREALABLES

02.02.01
D.I.C.T. (Déclaration d'Intention de 

Commencement de Travaux).

02.02.01.01 Compris dans le montant du marché. PM

02.02.02
P.P.S.P.S. (Plan Particulier de Sécurité et de 

Protection de la Santé).

02.02.02.01 Compris dans le montant du marché. PM

02.02.03 PLAN D'INSTALLATION DE CHANTIER

02.02.03.01
Plan d'installation de chantier suivant PGC du 

CSPS - Compris dans le montant du marché.
PM

02.02.04

DÉMARCHES ET DEMANDES 

D'AUTORISATIONS AUPRÈS DES SERVICES 

PUBLICS

02.02.04.01 Compris dans le montant du marché. PM

02.02.05
S.O.G.E.D. (Schéma d'Organisation et de 

Gestion des Déchets).

02.02.05.01 Compris dans le montant du marché. PM

02.02.06

MODE OPERATOIRE POUR DES TRAVAUX 

SUSCEPTIBLE DE PROVOQUER L'EMISSION 

DE PLOMB

02.02.06.01
Mode opératoire pour des travaux susceptible de 

provoquer l'émission de plomb
ft

02.03 TRAVAUX PRÉPARATOIRES

02.03.01 ÉTAT DES LIEUX

Ministère de la justice

Relocalisation des services de l'antenne du service pénitentiaire d'insertion et de 

probation de Bressuire

LOT n°02. - GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS - CLÔTURES

Sous-Total HT de OBLIGATIONS PREALABLES
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Ministère de la justice LOT 02. GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS - CLÔTURES

DCE

07 Octobre 2024

N° Désignation U Qté Prix Unitaire Montant HT

02
GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS - 

CLÔTURES

02.03.01.01

Constat contradictoire des abords du chantier avec 

prises de vues à l'appui établi par voie d'huissier au 

frais du présent lot.

ft

02.03.02 PANNEAU D'AFFICHAGE RÉGLEMENTAIRE

02.03.02.01

Fourniture et mise en place d'un panneau de 

chantier réglementaire exécuté suivant les détails 

établis par l'Architecte.

ft

Localisation Sur emplacement indiqué par le Maître d'Œuvre

02.03.03 IMPLANTATIONS - PIQUETAGES

02.03.03.01
Piquetage général des ouvrages selon plans du 

Maître d'Œuvre par un géomètre expert.
ft

Localisation Ensemble du projet, suivant plan Architecte

02.03.04 ETUDE STRUCTURE BETON

02.03.04.01

Étude B.A. à la charge du titulaire du présent lot 

validé par le Maître d'Ouvrage et la Maîtrise 

d'Oeuvre

ft

02.03.05 OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

02.03.05.01
Occupation du domaine public - Droit de Voirie et 

signalisation pour toute la durée du chantier
ft

Localisation Suivant plan d'installation de chantier sur la base 

du PGC du CSPS, et suivant nécessité du 

chantier

02.04
INSTALLATION DE CHANTIER SUR DOMAINE 

PUBLIC OU PRIVE

02.04.01
INSTALLATIONS DE CHANTIER SUIVANT 

GÉNÉRALITÉS

02.04.01.01

Installations comprenant bungalows de stockage 

matériel / matériaux, clôture(s) zone de 

cantonnement, équipements de signalisation de 

sécurité et de protection nécessaires, etc., suivant 

P.G.C du C.S.P.S.

ft

Localisation Suivant plan d'installation de chantier joint au 

dossier et sur la base du PGC du CSPS

02.04.02
CLÔTURES MOBILES ET PALISSADES DE 

CHANTIER

02.04.02.01

Clôture de 2.00 ml de hauteur en panneaux de type 

«  grillagées » ou « brises vues » sur plots béton 

compris portail. Signalisation d'accès au chantier.

ft

Localisation Suivant plan d'installation de chantier sur la base 

du PGC du CSPS

02.04.03 CANTONNEMENTS / BUREAU DE CHANTIER

02.04.03.01
Installations communes pour sanitaires, suivant 

CCTP.
ft

Localisation Suivant plan d'installation de chantier sur la base 

du PGC du CSPS 

02.04.03.02
Installations communes pour réfectoire , suivant 

CCTP.
ft

Localisation Suivant plan d'installation de chantier sur la base 

du PGC du CSPS 

02.04.03.03
Installations communes pour vestiaires, suivant 

CCTP.
ft

Localisation Suivant plan d'installation de chantier sur la base 

du PGC du CSPS 

Sous-Total HT de TRAVAUX PRÉPARATOIRES
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Ministère de la justice LOT 02. GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS - CLÔTURES

DCE

07 Octobre 2024

N° Désignation U Qté Prix Unitaire Montant HT

02
GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS - 

CLÔTURES

02.04.03.04

Installation d'un bureau de chantier de 30 m2 

minimum avec tous équipements nécessaires, 

suivant CCTP.

ft

Localisation Suivant plan d'installation de chantier sur la base 

du PGC du CSPS

02.04.04 BENNES POUR GRAVOIS ET DÉCHETS

02.04.04.01

Fourniture et mise en place de conteneurs et 

bennes compris toutes rotations nécessaires, 

transport vers les centres de stockage, de 

traitement et d'élimination ou unité de recyclage 

appropriés.

ft

Localisation Suivant plan d'installation de chantier

02.04.05

RAPPEL DES OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE 

SUR LE NETTOYAGE DES VÉHICULES ET 

ENGINS SORTANT DU CHANTIER

02.04.05.01 Compris dans le montant du marché. PM

02.04.06

RÉSEAUX DE CHANTIER / ÉNERGIE 

ÉLECTRIQUE DU CHANTIER / RESEAU 

TÉLÉPHONIQUE INTERNE AU CHANTIER

02.04.06.01
Ensemble des réseaux & branchements de chantier 

(suivant CCTP).
ft

02.04.07 RÉSEAUX & BRANCHEMENTS DE CHANTIER

02.04.07.01

Distribution en eau du chantier compris dépose de 

l'ensemble des ouvrages en fin de travaux, cf 

CCTP.

ft

02.04.07.02

Assainissement provisoire de chantier compris 

dépose de l'ensemble des ouvrages en fin de 

travaux, cf CCTP.

ft

02.04.08 ÉNERGIE ÉLECTRIQUE DU CHANTIER

02.04.08.01

Armoire de répartition de chantier + alimentation et 

raccordement sur branchement du Maître d'Ouvrage 

compris dépose des installations en fin de chantier, 

cf CCTP.

ft

Localisation Suivant plan d'installation de chantier sur la base 

du PGC du CSPS

02.04.08.02

Armoire(s) de distribution de chantier + alimentation 

et raccordement au sous compteur dans l'armoire 

de répartition compris dépose des installations en 

fin de chantier, cf CCTP.

ft

Localisation Suivant plan d'installation de chantier sur la base 

du PGC du CSPS

02.04.08.03

Vérification des installations électriques de chantier 

par un organisme de contrôle agréé et fourniture du 

rapport de vérification au Maître d'Œuvre.

ft

Localisation Pour l'installation du comptage provisoire de 

chantier

02.04.09 REMISE EN ETAT DU TERRAIN ET BASE DE VIE

02.04.09.01
Remise en état du terrain sur la zone de l'aire de 

stockage, base de vie et l'entrée du site.
ft

Localisation Suivant plan d'installation de chantier sur la base 

du PGC du CSPS, et suivant nécessité du 

chantier

02.04.10

RAPPEL DES OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE 

SUR LA SÉCURITÉ & LA PROTECTION DE LA 

SANTÉ SUR CHANTIER
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Ministère de la justice LOT 02. GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS - CLÔTURES

DCE

07 Octobre 2024

N° Désignation U Qté Prix Unitaire Montant HT

02
GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS - 

CLÔTURES

02.04.10.01 Compris dans le montant du marché. PM

02.05 TRAVAUX SUR PLANTATIONS EXISTANTES

02.05.01
PROTECTION ET SAUVEGARDE DES 

PLANTATIONS CONSERVÉES

02.05.01.01

Protection individuelle des troncs par corsets en 

planches maintenues par fils en acier galvanisés de 

2,00 m de hauteur minimum, compris démontage et 

repli en fin de chantier.

u

Localisation Suivant plan des existants & de la reconnaissance 

de l'état général du terrain faite par l'entrepreneur 

lors de sa visite sur le site :

En protection de ou des arbres et/ou arbustes à 

conserver dans l'emprise et/ou aux abord des 

travaux, à définir avec le Maître d'Ouvrage

02.06
PROTECTION ET SAUVEGARDE DES 

EXISTANTS

02.06.01

PROTECTIONS DES LOCAUX / OUVRAGES ET 

ÉQUIPEMENTS POUR TRAVAUX À RÉALISER 

DANS ETABLISSEMENT EN SERVICE

02.06.01.01

Protection baies par panneaux polypropylène 

alvéolaire de type PROTECTA PANNEAU « 

Supérieur » fixation par adhésif.

ft

Localisation ·Pour les baies extérieures vitrées (côté intérieur), 

suivant nécessités du chantier

·Pour les portes et châssis intérieures conservées

02.06.01.02

Protection au sol par film étanche anti-glissement à 

face adhésive de type PROTECTA FIBRE 

Standard.

ft

Localisation Pour l'ensemble des zones d'intervention à 

l'intérieur du bâtiment, suivant nécessités du 

chantier (à justifier)

02.06.01.03

Écran de confinement antipoussière sur tubes 

télescopique type QUICKPROPS et matériau écran 

en polyéthylène Standard M1 compris porte 

d'accès.

ft

Localisation Suivant les nécessités du chantier (à justifier). 

02.06.01.04

Protection murs et cloisons par polypropylène 

alvéolaire en rouleau de type PROTECTA 

PANNEAU « Standard ».

ft

Localisation Suivant plan des existants :

Pour l'ensemble des parois non touchés par les 

travaux aux abords du chantier, suivant nécessités 

du chantier (à justifier)

02.07 TRAVAUX DE GROS OEUVRE DANS EXISTANT

02.07.01 RÉFECTION D'APPUIS DE BAIE

02.07.01.01

Réfection de seuil sur toute la largeur, y compris 

rejingot avec finition du dessus et des parements 

vus identique à l'existant pour accès PMR, compris 

dépose du carrelage existant.

ml

Localisation Suivant projet :

Sous-Total HT de INSTALLATION DE CHANTIER SUR DOMAINE PUBLIC OU PRIVE

Sous-Total HT de TRAVAUX SUR PLANTATIONS EXISTANTES

Sous-Total HT de PROTECTION ET SAUVEGARDE DES EXISTANTS
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Ministère de la justice LOT 02. GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS - CLÔTURES

DCE

07 Octobre 2024

N° Désignation U Qté Prix Unitaire Montant HT

02
GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS - 

CLÔTURES

Rez-de-chaussée :

Appuis de baie du futur SAS 1 en façade Nord

02.07.02 RAMPE METALLIQUE

02.07.02.01 Dépose et repose de rampe métallique existante. ft

Localisation Suivant plan projet :

Pour extérieur pour dégagement en façade Nord

02.08
CREATION DE RESEAU SOUS PLANCHERS EN 

BÉTON ARMÉ DANS EXISTANTS

02.08.01
EXÉCUTION DES TRANCHÉES ET 

REMBLAIEMENT

02.08.01.01

Tranchées pour EU, EV, compris lit de pose et 

enrobage en sable et remblaiement et évacuation 

des terres en décharge agréée.

ml

Localisation Suivant plan chauffage, plomberie :

Sur l'emprise des tranchées pour réseau EU, EV 

(largeur 50 cm, profondeur 70 cm : dimensions 

données à titre indicatif)

Rez-de-chaussée :

Pour raccordement des EU/EV sur le réseau 

existant

02.08.02
CREATION DE REGARD DE VISITE DANS 

PLANCHER EN BETON EXISTANT

02.08.02.01

Création de trémie pour regard de visite de 

dimensions intérieures 500 x 700 mm compris 

renforcements suivant bureau d'étude structure.

u

Localisation Suivant plan projet en comparaison du plan des 

existants, selon étude du BET structure :

Plancher bas du rez-de-chaussée

Pour regard de visite à créer dans dans Toilettes 1

Pour regard de visite à créer dans Toilettes 2

02.08.02.02

Tampon de visite étanche prêt à carreler, compris 

cadre métallique de type "ACO Uniface" de chez 

"ACO" ou techniquement équivalent

u

Localisation Suivant plan projet en comparaison du plan des 

existants, selon étude du BET structure :

Plancher bas du rez-de-chaussée :

Pour regard de visite à créer dans Toilettes 1

Pour regard de visite à créer dans Toilettes 2

02.09

PERCEMENTS - BOUCHEMENTS OU 

MODIFICATIONS DE BAIES DANS MURS OU 

CLOISONS MAÇONNES EXISTANTS

02.09.01
CONDAMNATIONS DE BAIES DANS MURS 

INTÉRIEURS OU EXTÉRIEURS

Sous-Total HT de CREATION DE RESEAU SOUS PLANCHERS EN BÉTON ARMÉ DANS 

EXISTANTS

Sous-Total HT de TRAVAUX DE GROS OEUVRE DANS EXISTANT
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Ministère de la justice LOT 02. GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS - CLÔTURES

DCE

07 Octobre 2024

N° Désignation U Qté Prix Unitaire Montant HT

02
GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS - 

CLÔTURES

02.09.01.01

Bouchement d'une baie de 0,93 x 2,04 ml de ht ~, 

dans mur intérieur de toute nature compris raccords 

d'enduits. Finition au parement extérieur par enduit 

au mortier de même nature et teinte que l'enduit 

existant.

u

Localisation Suivant plan des existants en comparaison avec 

plan projet et de la reconnaissance des existants 

faite par l'entrepreneur lors de sa visite sur site :

Rez-de-chaussée :

Baie libre entre Bureau 1 et Hall

02.09.02

PERCEMENTS OU MODIFICATIONS DE BAIES 

EN SOUS-ŒUVRE DANS MURS INTÉRIEURS OU 

EXTÉRIEURS

02.09.02.01

Création d'une ouvertures pour baie de 1,10 x 1,50 

ml de ht dans mur extérieur existant ~ compris 

réalisation des jambages, linteau en BA, appui en 

béton armé coulé en place ou en béton préfabriqué 

et raccord d'enduit ;

u

Localisation Suivant plan projet en comparaison du plan des 

existants :

Rez-de-chaussée :

Création d'une fenêtre en façade Ouest dans le 

bureau entretien 1

Création d'une fenêtre en façade Ouest dans le 

bureau entretien 2

02.09.03
PETITS PERCEMENTS POUR RÉSERVATIONS 

DANS MURS INTÉRIEURS OU EXTÉRIEURS

02.09.03.01

Percements de mortaise pour grille de ventilation 

dans mur existant de toute nature sur toute 

l'épaisseur de mur ~ compris mise en place de 

fourreaux, scellement et raccord d'enduit sur 

parement extérieur.

u

Localisation Suivant plans Architecte et plans BET fluides :

Pour grille ventilation en mur pour VMC suivant 

les plans fluides

En façade Ouest dans toilette 1

En façade Ouest Bureau entretien 3 PMR

En façade Sud dans salle de réunion public

02.09.03.02

Percements pour passage des réseaux des lots 

fluides de diamètre > 100mm sur toute l'épaisseur 

de plancher de toutes nature et de toutes 

d'épaisseur intérieur~ compris mise en place de 

fourreaux, scellement et raccord

ft

Localisation Suivant plan projet en comparaison du plan des 

existants, dimensions suivant plans fluides :

Pour raccordements des réseaux fluides

Suivant plan de principe projet et plan de 

réservation du titulaire du lot « Chauffage - 

Climatisation » &/ou « Ventilation » et « Plomberie 

sanitaire » et « Électricité »
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Ministère de la justice LOT 02. GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS - CLÔTURES

DCE

07 Octobre 2024

N° Désignation U Qté Prix Unitaire Montant HT

02
GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS - 

CLÔTURES

02.09.03.03

Percements pour passage des réseaux des lots 

fluides de diamètre > 100mm sur toute l'épaisseur 

de mur de toutes nature et de toutes d'épaisseur 

intérieur~ compris mise en place de fourreaux, 

scellement et raccord

ft

Localisation Suivant plan projet en comparaison du plan des 

existants, dimensions suivant plans fluides :

Pour raccordements des réseaux fluides

Suivant plan de principe projet et plan de 

réservation du titulaire du lot « Chauffage - 

Climatisation » &/ou « Ventilation » et « Plomberie 

sanitaire » et « Électricité »

02.09.04
CONDAMNATIONS ET BOUCHEMENT DE 

RESERVATION DANS PLANCHER EXISTANT

02.09.04.01

Bouchement de réservation / trémie, dans plancher 

existant de toute nature compris raccords d'enduits. 

Finition au parement par enduit au mortier de même 

nature et teinte que l'existant.

ft

Localisation Suivant plan des existants en comparaison avec 

plan projet et de la reconnaissance des existants 

faite par l'entrepreneur lors de sa visite sur site :

Rez-de-chaussée haut :

Dans l'ensemble de la zone des travaux

02.10 TERRASSEMENTS GENERAUX

02.10.01 DECAPAGE DE TERRE VEGETALE

02.10.01.01

Décapage de terre végétale compris chargement, 

transport, stockage dans l'emprise du chantier et 

évacuation des terres excédentaires en décharge 

agréée après remise en place de la terre végétale.

m²

Localisation Décapage augmenté de 1.00 ml en périphérie 

côté espaces verts, suivant plan de terrassement 

Architecte :

Sur l'emprise totale du projet des accès 

piétonniers à créer et mur du clôture à créer

02.10.02
TERRASSEMENTS EN DEBLAIS / DEBLAIS - 

REMBLAIS / REMBLAIS

02.10.02.01

Terrassements en déblais/remblais en terrain de 

toutes natures par moyens mécaniques avec 

utilisation du BRH le cas échéant en fonction de la 

nature du terrain compris chargement, transport et 

évacuation des terres excédentaires en décharge 

agréée.

m³

Localisation Pour plates-formes du projet augmenté de 0.50 ml 

en périphérie, côté espaces verts, suivant plan de 

terrassement Architecte & suivant les 

préconisations et prescriptions de l'étude 

géotechnique :

Sur l'emprise totale du projet des accès 

piétonniers à créer et mur du clôture à créer

Sous-Total HT de TERRASSEMENTS GENERAUX

Sous-Total HT de PERCEMENTS - BOUCHEMENTS OU MODIFICATIONS DE BAIES DANS 

MURS OU CLOISONS MAÇONNES EXISTANTS
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Ministère de la justice LOT 02. GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS - CLÔTURES

DCE

07 Octobre 2024

N° Désignation U Qté Prix Unitaire Montant HT

02
GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS - 

CLÔTURES

02.11

MURET TECHNIQUE POUR ENCASTREMENT DE 

COFFRETS EDF / GDF ET DE BOÎTE À LETTRES  

- MUR DE SOUTENEMENT

02.11.01
TERRASSEMENTS EN RIGOLES ET/OU TROUS 

ISOLÉS

02.11.01.01
Fouilles en rigoles en terrain de toute nature pour 

semelles filantes de fondations.
m³

Localisation Suivant plan et étude du BET structure & suivant 

les préconisations et prescriptions de l'étude 

géotechnique :

Pour semelle de fondation du mur de clôture à 

créer en façade Nord.

02.11.02 MISE A LA TERRE

02.11.02.01

Déroulement à fond de fouille du ou des bâtiment(s) 

du ou des câble(s) de mise à la terre fourni(s) par 

l'électricien.

ens

Localisation En fond de fouilles pour chacun des bâtiments

02.11.03
OUVRAGES DE FONDATIONS EN BÉTON 

ORDINAIRE

02.11.03.01

Béton de propreté en béton de cailloux et gravillons 

dosé à 300 kg/m3 coulé en pleine fouilles, de 5 cm 

d'épaisseur minimum.

m³

Localisation Entre le fond de fouilles et le niveau d'assise des 

fondations, suivant plan et étude du BET structure 

& suivant les préconisations et prescriptions de 

l'étude géotechnique :

Sous semelles de fondations du mur de clôture à 

créer en façade Nord.

02.11.04 OUVRAGES DE FONDATIONS EN BETON ARME

02.11.04.01

Semelles continues et/ou isolées en béton de 

gravillons pour béton armé dosé à 350 kg/m3 

coulées en pleine fouilles compris coffrages et 

armatures selon nécessité.

m³

Localisation Suivant plan et étude du BET structure :

Semelles de fondations du mur de clôture à créer 

en façade Nord.

02.11.05
MAÇONNERIES DE BLOCS AGGLOMÉRÉS 

COURANTS À ENDUIRE

02.11.05.01

Blocs d'agglomérés creux standards de 20 cm 

d'épaisseur compris façons de réservations. Classe 

de résistance B 40.

m²

Localisation Suivant plan Architecte & plan et étude du BET 

structure :

Élévation du mur de clôture à créer en façade 

Nord depuis l'arase supérieure de la semelle 

filante

02.11.06
OUVRAGES EN BETON ARME INCORPORÉS 

DANS ÉLÉMENTS SPÉCIAUX

02.11.06.01

Raidisseurs verticaux dans murs de 0,20 ml avec 

éléments spéciaux de type « Angle » compris 

remplissage béton compris armatures.

ml

Localisation Suivant plan et étude du BET structure :

Aux 2 extrémités du mur de clôture à créer en 

façade Nord.
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02
GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS - 

CLÔTURES

02.11.06.02

Chaînages horizontaux dans murs de 0,20 ml avec 

éléments spéciaux de type « U » compris 

remplissage béton compris armatures.

ml

Localisation Suivant plan et étude du BET structure :

En tête du mur de clôture à créer en façade Nord.

02.11.06.03

Linteaux avec éléments spéciaux de type « U » pour 

murs de 20 cm d'épais compris tous étais supports 

et remplissage en béton de gravillons pour béton 

armé.

ml

Localisation Suivant plan et étude du BET structure :

Au dessus de la boîte aux lettres

02.11.07 FOURNITURE ET OSE DE BOITE A LETTRES

02.11.07.01

Fourniture et pose en encastrement de boites aux 

lettres individuelles dans réservation compris cadre 

métallique, fixations et garnissage au mortier de 

ciment hydrofugé.

u

Localisation A encastrer dans murets techniques, suivant plan 

Architecte :

boîte aux lettres dans le mur de clôture à créer en 

façade Nord.

02.11.08
ARASE DE MISE À NIVEAU EN  BETON COULÉ 

EN COFFRAGES

02.11.08.01

Arasement droit sur tête de mur de 20 cm 

d'épaisseur en béton de gravillons dosé à 350 

kgs/m3 compris coffrage, armatures selon 

nécessités et tous travaux de ragréage après 

décoffrage.

ml

Localisation En réception des couvertines (hors lot), suivant 

plans BET Structure :

Sur tête de mur d'acrotère du mur de clôture à 

créer en façade Nord.

02.11.09
TABLETTE DE COURONNEMENT EN 

ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS DE BÉTON.

02.11.09.01

Fourniture et mise en oeuvre de chaperons 1 pente 

en béton moulé avec goutte d'eau incorporée, 

finition aspect lisse, Ton pierre, pour mur de 0,24 ml 

~ d'épaisseur finie.

ml

Localisation Suivant plan de détail Architecte :

En tête du mur de clôture à créer en façade Nord.

02.12
OUVRAGES DE FINITIONS & OUVRAGES 

DIVERS DE GROS ŒUVRE

02.12.01
SOCLES BÉTON POUR ÉQUIPEMENTS 

TECHNIQUES OU AUTRES

02.12.01.01

Socle ordinaire de 10 cm d'épaisseur en béton dosé 

à 350 Kgs/M3 avec dessus penté et arête arrondie 

sur le nez.

ens

Localisation Suivant plan :

Dans espace vert Nord à coté du bureau 1, sous 

l'unité extérieur de la climatisation

02.13 ENDUITS MONOCOUCHES

Sous-Total HT de MURET TECHNIQUE POUR ENCASTREMENT DE COFFRETS EDF / GDF ET 

DE BOÎTE À LETTRES  - MUR DE SOUTENEMENT

Sous-Total HT de OUVRAGES DE FINITIONS & OUVRAGES DIVERS DE GROS ŒUVRE
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Ministère de la justice LOT 02. GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS - CLÔTURES

DCE

07 Octobre 2024

N° Désignation U Qté Prix Unitaire Montant HT

02
GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS - 

CLÔTURES

02.13.01
ENDUIT MONOCOUCHE EN PRODUITS PRÊTS 

À L'EMPLOI

02.13.01.01
Enduit d'imperméabilisation et de décoration de 

façades avec finition gratté.
m²

Localisation Suivant les plans d'Architecte :

Pour revêtement de l'ensemble des façades du 

mur de clôture.

02.13.01.02

Enduit sur ouvrages de faible largeur, de teinte 

identique à celle de l'enduit avec finition taloché 

feutré.

ml

Localisation Sur tableaux et linteaux de l'ensemble des baies

02.14
REMBLAIEMENTS DES OUVRAGES DE 

FONDATIONS

02.14.01
REMBLAIEMENT EN PERIPHERIE DE LA 

CONSTRUCTION

02.14.01.01

Remblaiement avec des matériaux d'apport de 

matériaux extérieurs si nécessaire compris 

profilage.

m³

Localisation En périphérie extérieure des murs de 

soubassement, touchés par les travaux de 

terrassements en déblais en début de travaux :

Sur l'emprise de la périphérie de la construction et 

des tranchées des réseaux

02.15

TRANCHÉES ET REMBLAIEMENTS POUR 

RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT ET RÉSEAUX 

DIVERS

02.15.01
EXÉCUTION DES TRANCHÉES ET 

REMBLAIEMENT

02.15.01.01 Tranchées pour réseaux d'éclairage et d'électricité ml

Localisation Pour réseaux d'éclairage extérieurs et d'électricité 

passant dans terrain, sous voiries ou sous 

dallages, suivant plan de principe des réseaux :

Entre le regard à proximité du bâtiment et les 

différents points d'éclairage et équipement 

électrique extérieur au bâtiment

02.15.01.02 Tranchées pour réseaux EU / EV. ml

Localisation Pour réseaux EU/EV extérieurs passant dans 

terrain, sous voiries ou sous dallages, suivant plan 

de principe des réseaux :

Entre le regard EU/EV en sortie de bâtiment et les 

regards collecteurs EU/EV 

Entre les regards collecteurs EU/EV et le regard 

de pompe de relevage

02.16

CANALISATIONS ENTERRÉES POUR RÉSEAUX 

D'ASSAINISSEMENT / FOURREAUX RESEAUX 

DIVERS

02.16.01
FOURREAUX RESEAUX AEP, ELECTRICITE; 

TELEPHONE

Sous-Total HT de REMBLAIEMENTS DES OUVRAGES DE FONDATIONS

Sous-Total HT de ENDUITS MONOCOUCHES

Sous-Total HT de TRANCHÉES ET REMBLAIEMENTS POUR RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT 

ET RÉSEAUX DIVERS
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DCE

07 Octobre 2024

N° Désignation U Qté Prix Unitaire Montant HT

02
GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS - 

CLÔTURES

02.16.01.01

Fourreaux pour réseaux d'éclairage et d'électricité, 

compris grillages avertisseurs de teintes 

conventionnelles

ml

Localisation Pour réseaux d'éclairage extérieurs et d'électricité 

passant dans terrain, sous voiries ou sous 

dallages, suivant plan de principe des réseaux :

·Entre le regard à proximité du bâtiment et les 

différents points d'éclairage et équipement 

électrique extérieur au bâtiment

02.16.02

CANALISATIONS D'ÉVACUATION EAUX DE 

VOIRIE EN TUYAUX PVC SÉRIE RENFORCÉE 

CLASSE CR 8

02.16.02.01

Canalisations pour réseaux EU / EV de Ø suivant 

études et calculs de l'entreprise, en PVC - L posés 

en tranchée, compris grillages avertisseurs de 

teintes conventionnelles.

ml

Localisation Canalisations pour réseaux EU/EV, suivant plan 

de principe des réseaux :

Entre le regard EU/EV en sortie de bâtiment et les 

regards collecteurs EU/EV 

Entre les regards collecteurs EU/EV et le regard 

de pompe de relevage

02.17
REGARDS / BOÎTES DE BRANCHEMENT / 

CANIVEAUX / CHAMBRES DE TIRAGE ETC.

02.17.01 CANIVEAU DE RAMASSAGE DES EAUX

02.17.01.01

Grilles caillebotis acier galvanisé Classe B 125 « 

Accès Handicapés », compris bordures P1 et 

gravier 10/20

ml

Localisation Suivant plans Architecte :

Au droit du seuil de la portes donnant sur 

l'extérieur en façade Nord

02.17.02

REGARDS DE BRANCHEMENT ET/OU DE 

VISITE PRÉFABRIQUÉS AVEC DISPOSITIFS DE 

FERMETURE SUR RESEAUX EU et EV

02.17.02.01

Regard siphoïde préfabriqué en béton de 400 × 400 

mm intérieur. Tampon hermétique plein en fonte 

avec cadre à sceller et tampon carré d'OL 400 x 400 

mm Classe B 125.

u

Localisation Sur réseaux EU, suivant plan de principe des 

réseaux :

Au pied du mur de façade de bâtiment, en 

réception des EU

02.17.02.02

Regard courant préfabriqué en béton de 

400 × 400 mm intérieur. Tampon hermétique plein 

en fonte avec cadre à sceller et tampon carré d'OL 

400 x 400 mm Classe B 125.

u

Localisation Sur réseaux EV, suivant plan de principe des 

réseaux :

Au pied des murs de façades de bâtiment, en 

réception des EU/EV

Regards de dérivation

Sous-Total HT de CANALISATIONS ENTERRÉES POUR RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT / 

FOURREAUX RESEAUX DIVERS
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DCE
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N° Désignation U Qté Prix Unitaire Montant HT

02
GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS - 

CLÔTURES

02.17.03

REGARDS DE TIRAGE ET AUTRES 

PRÉFABRIQUÉS AVEC DISPOSITIFS DE 

FERMETURE SUR RESEAUX ELECTRICITE & 

COURANTS FAIBLES

02.17.03.01

Fourniture et pose du regard de tirage courant 

électrique préfabriqué compris tampon de 

fermeture.

u

Localisation Réseaux Électricité, suivant plan de principe des 

réseaux :

Pour réseau d'éclairage

02.18

INSTALLATION D'UN POSTE DE RELEVAGE 

DES EFFLUENTS PREFABRIQUE - RESEAU 

EU/EV

02.18.01
TRAVAUX NÉCESSAIRES À LA MISE EN PLACE 

D'UN POSTE DE RELEVAGE

02.18.01.01

Mise en place du poste de relevage comprenant 

terrassement, plate-forme en tout-venant ou en 

grave ciment en fond de fosse, béton d'ancrage sur 

50 cm d'épaisseur et remblaiement.

ens

Localisation Sur réseau EU / EV, suivant plan de principe des 

réseaux :

Pour poste de relevage dans espaces verts

02.18.02
POSTE DE RELEVAGE PRÉFABRIQUÉ EN 

ACIER INOX PRÊT À BRANCHER.

02.18.02.01

Fourniture et mise en place d'un poste de relevage 

équipé du système de relevage avec double 

pompes et alarme suivant études et calculs de 

l'entrepreneur.

ens

Localisation Sur réseau EU / EV, suivant plan de principe des 

réseaux :

Dans espaces verts Nord

02.18.02.02

Équipement électrique du poste de relevage 

comprenant l'ensemble des équipements 

électriques, d'alarme etc... et les raccordements.

ens

Localisation Sur réseau EU / EV & Eaux Pluviales Polluées, 

suivant plan de principe des réseaux :

Dans espace vert Nord

02.18.03
EXÉCUTION DES TRANCHÉES ET 

REMBLAIEMENT

02.18.03.01

Tranchées pour canalisation de refoulement 

compris lit de pose et enrobage en sable et 

remblaiement.

ml

Localisation Pour canalisation de refoulement (EU / EV et 

EPP) passant dans terrain, sous voiries ou sous 

dallages, suivant plan de principe des réseaux :

Entre la Station de Relevage (EU/EV/EPP) et le 

regard de branchement EU/EV en limite de 

propriété

02.18.04
CANALISATIONS DE REFOULEMENT 

EU/EV/E.P.POLLUÉES EN TUYAUX POLYESTER

02.18.04.01

Canalisations pour refoulement sous pression en 

polyester renforcé de fibres de verre (PRV) Ø 

suivant études et calculs de l'entreprise, posées en 

tranchée.

ml

Sous-Total HT de REGARDS / BOÎTES DE BRANCHEMENT / CANIVEAUX / CHAMBRES DE 

TIRAGE ETC.
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Ministère de la justice LOT 02. GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS - CLÔTURES

DCE
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N° Désignation U Qté Prix Unitaire Montant HT

02
GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS - 

CLÔTURES

Localisation Pour canalisation de refoulement (EU / EV & Eaux 

Pluviales Polluées) passant dans terrain, sous 

voiries ou sous dallages, suivant plan de principe 

des réseaux :

Entre la Station de Relevage (EU/EV/EPP) et le 

regard de branchement EU/EV en limite de 

propriété

02.19

EXAMENS PRÉALABLES À LA RÉCEPTION DES 

RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT -  

ATTESTATIONS DE FONCTIONNEMENT DE 

L'AQC.

02.19.01 EPREUVES D'ÉTANCHÉITÉ

02.19.01.01

Epreuves d'étanchéité des réseaux E.U - E.V / E.P / 

E.Polluées, réalisés suivant les documents 

techniques AQC effectuées par un organisme de 

contrôle agréé, au choix et à la charge de 

l'entrepreneur.

ft

Localisation Pour l'ensemble des réseaux E.U - E.V / E.P / 

E.Polluées

02.19.02 ESSAI D'ECOULEMENT

02.19.02.01

Essais d'écoulement réalisés par un organisme de 

contrôle agréé, au choix et à la charge de 

l'entrepreneur.

ft

Localisation Pour l'ensemble des réseaux E.U - E.V / E.P / 

E.Polluées

02.19.03 FONCTIONNEMENT STATION DE RELEVAGE

02.19.03.01 Fonctionnement de station de relevage ft

Localisation Pour l'ensemble des réseaux E.U - E.V / E.P / 

E.Polluées

02.19.04 INSPECTION VISUELLE ET TÉLÉVISUELLE

02.19.04.01

Inspection visuelle et télévisuelle des réseaux E.U - 

E.V / E.P / E.Polluées, réalisés suivant les 

documents techniques AQC effectuée par un 

organisme de contrôle agréé, au choix et à la 

charge de l'entrepreneur.

ft

Localisation Pour l'ensemble des réseaux E.U - E.V / E.P / 

E.Polluées

02.20 BORDURES & CANIVEAUX

02.20.01
BORDURES ET CANIVEAUX EN ÉLÉMENTS 

PRÉFABRIQUÉS DE BÉTON

02.20.01.01

Fourniture et pose de bordures de trottoirs Type P-1 

en éléments préfabriqués de béton gris sur semelle 

de fondation en béton compris contreforts béton à 

l'arrière sur toute leur longueur, confection des 

joints.

ml

Localisation En délimitation des chemins piétonnier en enrobé 

créé ou repris, suivant plan Architecte :

En délimitation entre les cheminements et les 

espaces verts de l'entrée Nord-Ouest en bordures 

ciment

Sous-Total HT de BORDURES & CANIVEAUX

Sous-Total HT de EXAMENS PRÉALABLES À LA RÉCEPTION DES RÉSEAUX 

D'ASSAINISSEMENT -  ATTESTATIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'AQC.

Sous-Total HT de INSTALLATION D'UN POSTE DE RELEVAGE DES EFFLUENTS 

PREFABRIQUE - RESEAU EU/EV
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N° Désignation U Qté Prix Unitaire Montant HT

02
GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS - 

CLÔTURES

02.21

AIRES OU CHEMINS DE CIRCULATION PIÉTONS 

& D'ACCÉS « PMR »  EN BÉTON ARMÉ SUR 

DOMAINE PRIVATIF

02.21.01 PLATES-FORMES SUPPORT EN GNT

02.21.01.01

Couche de fondation en matériaux non traités, 

calcaire ou diorite de type GNT de classe 2 et 

compactage soigné.

m²

Localisation Suivant plans Architecte :

Sous l'emprise de la plateforme créée

02.21.02 ESSAIS DE PORTANCE A LA PLAQUE

02.21.02.01

Essais de portance des plates-formes pour obtenir 

une classe de PF confomément au 

recommandations du géotechnicien.

ft

Localisation En nombre suffisant sur plates-formes sous 

l'emprise des accès

02.21.03
FERMETURE DES PLATEFORMES SOUS 

DALLES ET/OU DALLAGES

02.21.03.01
Couche de surface en gravillons et sable de carrière 

de 5 cm d'épaisseur et compactage soigné.
m²

Localisation Suivant plans Architecte :

Sous l'emprise de la plateforme créée

02.21.04
ADDITIF DE STRUCTURE EN 

GÉOSYNTHÉTIQUE

02.21.04.01

Fourniture et mise en œuvre d'une couche de 

géotextile d'anti contamination (matériau tissé ou 

non tissé, g/m2) à déterminer par l'entrepreneur en 

fonction de l'objet de son utilisation.

m²

Localisation Pour plates-formes du projet, à l'interface sol 

support (PFT) augmenté de 0,30 ml en périphérie, 

côté espaces verts, suivant plan Architecte & 

suivant les préconisations et prescriptions de 

l'étude géotechnique : 

Sur l'emprise des dallages des cheminement 

périphérique du bâtiments et de son accès

02.21.05
DALLAGE BÉTON DÉSACTIVÉ COULÉ SUR 

TERRE-PLEIN

02.21.05.01

Dallage en béton désactivé de gravillons dosé à 300 

Kg/m3 compris coffrage et armatures compris forme 

de pente régulière.

m²

Localisation Suivant plans Architecte :

Dans cheminement extérieur, pour accès PMR 

depuis la rue en façade Nord

02.21.05.02

Application sur béton à l'état frais d'un produit 

désactivant et lavage soigné à haute pression pour 

mise à nu des granulats de surface.

m²

Localisation Suivant plans Architecte :

·Sur dallage ci-dessus

02.21.06
MISE À NIVEAU DES REGARDS ET OUVRAGES 

DE RÉCEPTION DES EAUX

02.21.06.01

Dégagement de la tête du regard, calage du 

dispositif de fermeture à l'aide de mortier de 

scellement à la cote définitive, nettoyage des 

abords et de l'intérieur du regard.

u
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N° Désignation U Qté Prix Unitaire Montant HT

02
GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS - 

CLÔTURES

02.22

AIRES OU CHEMINS DE CIRCULATION EN 

MATÉRIAUX STABILISÉS SUR DOMAINE 

PRIVATIF

02.22.01 PLATES-FORMES SUPPORT EN GNT

02.22.01.01

Couche de fondation en matériaux non traités, 

calcaire ou diorite de type GNT de classe 2 et 

compactage soigné.

m²

Localisation Suivant plans Architecte :

Sous l'emprise des accès et cheminement piétons 

non PMR, augmenté de 0.50 ml en périphérie côté 

espaces verts

02.22.02
ADDITIF DE STRUCTURE EN 

GÉOSYNTHÉTIQUE

02.22.02.01

Fourniture et mise en œuvre d'une couche de 

géotextile d'anti contamination (matériau tissé ou 

non tissé, g/m2) à déterminer par l'entrepreneur en 

fonction de l'objet de son utilisation.

m²

Localisation Pour plates-formes du projet, à l'interface sol 

support (PFT) augmenté de 0,30 ml en périphérie, 

côté espaces verts, suivant plan Architecte & 

suivant les préconisations et prescriptions de 

l'étude géotechnique : 

Sur l'emprise des dallages des cheminement 

périphérique du bâtiments et de son accès

02.22.03

REVETEMENT DE SURFACE EN MATÉRIAUX 

CALCAIRES STABILISÉ SANS ADDITION DE 

LIANT

02.22.03.01

Réalisation d'un stabilisé en grave concassée 

calcaire (castine) sur une épaisseur de 0.10m après 

compactage optimum avec réglage très soigné et 

répandage d'un sable calcaire, arrosage et 

cylindrage jusqu'à refus pour complète fermeture.

m²

Localisation Suivant plans Architecte :

Pour l'ensemble des accès piétons non PMR à 

créer en façade Nord

02.23 PASSE PIEDS EN PÉRIPHÉRIE DU BATIMENT

02.23.01
PASSE PIEDS EN MATÉRIAUX CALCAIRES 

SANS ADDITION DE LIANT

02.23.01.01

Mise en place sur 10 cm d'épaisseur (après 

compactage) de graves calcaires concassés 

(castine) à granulométrie continue riches en 

éléments fin sans apport de liant compris assise en 

matériaux non traités, régalage, nivellement et 

compactage soigné.

m²

Localisation Pour passe pied (0,50 ml de large) en périphérie 

du bâtiment suivant configuration, suivant plan 

Architecte :

Pour la périphérique du bâtiment dans les 

espaces verts au droit de la zone des travaux

Sous-Total HT de AIRES OU CHEMINS DE CIRCULATION PIÉTONS & D'ACCÉS « PMR »  EN 

BÉTON ARMÉ SUR DOMAINE PRIVATIF

Sous-Total HT de AIRES OU CHEMINS DE CIRCULATION EN MATÉRIAUX STABILISÉS SUR 

DOMAINE PRIVATIF

Sous-Total HT de PASSE PIEDS EN PÉRIPHÉRIE DU BATIMENT

ATELIERS MONTAROU & Associés - Société d'Architecture 15 / 19



Ministère de la justice LOT 02. GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS - CLÔTURES

DCE

07 Octobre 2024

N° Désignation U Qté Prix Unitaire Montant HT

02
GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS - 

CLÔTURES

02.24

MASSIFS ET SOCLES DE FONDATION POUR 

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES / CANDÉLABRES 

ET AUTRES

02.24.01
MASSIFS DE FONDATION EN BÉTON 

PRÉFABRIQUÉ

02.24.01.01
Fouilles en trous isolés pour massifs et/ou puits de 

fondations.
m³

Localisation Suivant plans Architecte et d'étude de principe du 

BET structure :

Pour massifs de fondations des candélabres à 

créer

02.24.01.02

Massif préfabriqué à base carrée en béton armé 

pour candélabre de 6,00 à 8,00 ml de haut « Massif 

Lux » de fabrication PREFAC ou équivalent.

u

Localisation Pour l'ensemble des candélabres prévus au projet 

(dans espaces verts, enrochement, dallages béton 

ou voirie), suivant plan de principe des réseaux 

Électriques :

Pour candélabre dans espace verts Nord, au droit 

de l'entrée

02.25
ÉQUIPEMENTS DE SIGNALISATION 

PERMANENTE SUR DOMAINE PRIVE

02.25.01 EFFACEMENT DE MARQUAGE.

02.25.01.01

Effacement d'ancien marquage existants à réaliser 

soit par ponçage, brûlage ou par l'application sur 

toute la surface d'un enduit superficiel adapté.

ft

Localisation Suivant plans Architecte :

Anciennes bandes séparatives des places de 

stationnement PMR à modifier

02.25.02
SIGNALISATION HORIZONTALE PAR TRAÇAGE 

AU SOL

02.25.02.01

Bandes séparatives de places de parking en 

continue de 10 cm de largeur en peinture spéciale 

prévue pour cet usage.

ml

Localisation Suivant plans Architecte :

En délimitation des places sur parking PMR à 

modifier

02.25.02.02
Logos pour places handicapés en peinture spéciale 

prévue pour cet usage.
u

Localisation Suivant plans Architecte :

Sur parking PMR à modifier

02.25.02.03

Rails de guidage (ou) Bande d'aide à l'orientation 

(BAO) spécialement prévue pour cet usage, en 

résine méthacrylate et antidérapant.

ml

Localisation Suivant plans Architecte :

Entre l'entrée de la parcelle et l'entrée du bâtiment 

en façade Nord-Est

Entre le cheminement piéton existant et l'entrée 

en façade Ouest

Sous-Total HT de MASSIFS ET SOCLES DE FONDATION POUR ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES 

/ CANDÉLABRES ET AUTRES

Sous-Total HT de ÉQUIPEMENTS DE SIGNALISATION PERMANENTE SUR DOMAINE PRIVE

ATELIERS MONTAROU & Associés - Société d'Architecture 16 / 19



Ministère de la justice LOT 02. GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS - CLÔTURES

DCE

07 Octobre 2024

N° Désignation U Qté Prix Unitaire Montant HT

02
GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS - 

CLÔTURES

02.26

REPRISE DE CLÔTURES MÉTALLIQUES EN 

MAILLAGE RIGIDE SUR POTELETS 

MÉTALLIQUES

02.26.01
CLÔTURES GRILLAGÉES COURANTES DE 

RÉEMPLOIS

02.26.01.01

Repose d'un panneau de clôture de réemploi en 

maillage métallique rigide, sur potelets métalliques 

(conservés) compris recoupe du  panneau, pièce de 

liaison pour fixer le panneau sur le poteau du portail 

et tous accessoires de fixation nécessaires.

ft

Localisation Suivant plan :

Reprise de la clôture existante le long de la limite 

séparative Nord et Ouest

02.27 CLÔTURES GRILLAGÉES

02.27.01
CLÔTURES GRILLAGÉES SUR POTEAUX 

MÉTALLIQUES, BÉTON OU BOIS

02.27.01.01

Clôtures mixtes de 2.00 ml de ht totale ~ - Poteau 

métallique AXOR® - Panneaux soudés de 1,50 ml 

de ht mailles de 100 x 50 mm 3 plis - Modèle « 

AXIS® S » - Plaques de soubassement en béton de 

50 cm de ht des Ets DIRICKX ou équivalent.

ml

Localisation Suivant plan Architecte :

Sur la limite parcellaire Nord Ouest, la clôture à 

créer et la clôture existante en limite de propriété

Entre la limite parcellaire Ouest et le bâtiment 

existant

Entre la limite parcellaire Nord et le bâtiment 

existant

02.28 PORTES ET PORTAILS DE CLÔTURES

02.28.01 PORTILLON DE CLÔTURE MÉTALLIQUE

02.28.01.01

Portillon pivotant simple de 1.25 x 2.00 ml de ht 

avec remplissage à barreaudage vertical de type 

«ESPACE» des Ets «DIRICKX» ou équivalent 

compris butée de sol, ferme porte et gâche 

électrique pour contrôle d'accès.

u

Localisation Suivant plan de l'architecte :

Accès au site en façade Nord Ouest

02.29 PLANTATION D'ARBRES ET ARBUSTES

02.29.01
FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRES ET 

ARBUSTES POUR HAIES

02.29.01.01 Haie champêtre ml

Localisation Suivant plans de l'architecte :

Le long de la clôture dans espace verts

Le long de la façade Nord dans espace verts

Sous-Total HT de REPRISE DE CLÔTURES MÉTALLIQUES EN MAILLAGE RIGIDE SUR 

POTELETS MÉTALLIQUES

Sous-Total HT de CLÔTURES GRILLAGÉES

Sous-Total HT de PORTES ET PORTAILS DE CLÔTURES

Sous-Total HT de PLANTATION D'ARBRES ET ARBUSTES
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Ministère de la justice LOT 02. GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS - CLÔTURES

DCE

07 Octobre 2024

N° Désignation U Qté Prix Unitaire Montant HT

02
GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS - 

CLÔTURES

02.30
RÉFECTION ET/OU AMÉNAGEMENTS DES 

ABORDS EXTERIEURS SUR DOMAINE PRIVE

02.30.01 RÉFECTION DES ESPACES VERTS

02.30.01.01

Reprise de la terre végétale compris transport 

depuis le lieu de dépôt, amenée à pied d'œuvre, 

déchargement et enlèvement des terres 

excédentaires.

m³

Localisation ·Pour l'ensemble des parties du terrain, touché par 

les terrassements en début de travaux, pour 

végétalisation

02.30.01.02

Mise en place sur 30 cm d'épaisseur minimum de 

terre végétale sur terrain et talus compris réglage et 

finition du modelé paysage.

m²

Localisation Sur l'ensemble des parties du terrain, touché par 

les terrassements en début de travaux, pour 

végétalisation :

Au droit des cheminements à créer

Au droit des tranchées

02.30.01.03

Engazonnement sur terrain ayant reçu une couche 

de terre végétale ou sur terrain naturel labouré et 

préparé pour le semis, terrain réglé aux cotes et 

profils du projet.

m²

Localisation Au droit des cheminements à créer

Au droit des tranchées

02.30.01.04
Fourniture par l'entrepreneur de mélanges de 

graines pour gazons rustiques.
ft

Localisation Au droit des cheminements à créer

Au droit des tranchées

02.31
RÉFECTION ET/OU AMÉNAGEMENTS DES 

ABORDS EXTERIEURS SUR DOMAINE PUBLIC

02.31.01
RÉFECTION À TITRE DÉFINITIF DE CHAUSSÉE 

ET/OU TROTTOIRS EN MATÉRIAUX ROUTIERS

02.31.01.01

Raccord de chaussée le long de la modification du 

mur de clôture ~ en matériaux routiers de même 

nature et aspect que l'existant compris recoupement 

soigné des rives, calage en grave concassée et 

compactage et réalisation d'un joint à l'émulsion 

sablée.

ml

Localisation Suivant plan Architecte :

Sur toute la largeur du trottoir et voirie au droit du 

mur de clôture modifié

02.31.01.02

Réfection de trottoir en matériaux routiers de même 

nature et aspect que l'existant compris recoupement 

soigné des rives, couches de fondation, façons de 

pentes et réalisation d'un joint à l'émulsion sablée.

m²

Localisation Suivant plan de l'Architecte :

Sur l'emprise du passage bateau créé

Sur l'emprise au droit des réseaux à créer

Sous-Total HT de RÉFECTION ET/OU AMÉNAGEMENTS DES ABORDS EXTERIEURS SUR 

DOMAINE PRIVE

Sous-Total HT de RÉFECTION ET/OU AMÉNAGEMENTS DES ABORDS EXTERIEURS SUR 

DOMAINE PUBLIC
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N° Désignation U Qté Prix Unitaire Montant HT

02
GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS - 

CLÔTURES

02.32

RAPPEL DES OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE 

SUR LA PROTECTION ET LE NETTOYAGE DES 

OUVRAGES FINIS

02.32.01 PROTECTION DES OUVRAGES FINIS PM

02.32.02 NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE PM

MONTANT TTC 02 - GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS - CLÔTURES - 

Ferme

MONTANT TVA A 20,000%

MONTANT HT 02  - GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS - CLÔTURES - 

Ferme

Sous-Total HT de RAPPEL DES OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE SUR LA PROTECTION ET 

LE NETTOYAGE DES OUVRAGES FINIS
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