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Ministére de la justice

LOT 02. GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS - CLOTURES

DCE
07 Octobre 2024

Ministere de la justice

Relocalisation des services de I'antenne du service pénitentiaire d'insertion et de

probation de Bressuire

LOT n°02. - GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS - CLOTURES

No

02

02.01

02.01.05

02.01.05.01

02.01.06

02.01.06.01

02.01.06.02

02.01.06.03

02.01.06.04

02.02

02.02.01

02.02.01.01

02.02.02

02.02.02.01

02.02.03

02.02.03.01

02.02.04

02.02.04.01

02.02.05

02.02.05.01

02.02.06

02.02.06.01

Désignation u Qté Prix Unitaire Montant HT

GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS -
CLOTURES

GENERALITES - TERRASSEMENTS - GROS
OEUVRE

DOCUMENTS A FOURNIR PAR
L'ENTREPRENEUR

DOE (dossier des ouvrages exécutés).

TRAVAUX A REALISER DANS UN
ETABLISSEMENT EN SERVICE

Sécurité des personnes.

Protection et sauvegarde des abords du chantier.

Clétures intérieures des zones de chantier.

Frais consécutifs aux prescriptions du présent
article.

OBLIGATIONS PREALABLES

D.I.C.T. (Déclaration d'Intention de
Commencement de Travaux).

Compris dans le montant du marché. PM

P.P.S.P.S. (Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé).

Compris dans le montant du marché. PM

PLAN D'INSTALLATION DE CHANTIER

Plan d'installation de chantier suivant PGC du
CSPS - Compris dans le montant du marché.

DEMARCHES ET DEMANDES

D'AUTORISATIONS AUPRES DES SERVICES
PUBLICS

PM

Compris dans le montant du marché. PM

S.0.G.E.D. (Schéma d'Organisation et de
Gestion des Déchets).

Compris dans le montant du marché. PM

MODE OPERATOIRE POUR DES TRAVAUX
SUSCEPTIBLE DE PROVOQUER L'EMISSION
DE PLOMB

Mode opératoire pour des travaux susceptible de
provoquer I'émission de plomb

Sous-Total HT de OBLIGATIONS PREALABLES

02.03
02.03.01

TRAVAUX PREPARATOIRES
ETAT DES LIEUX
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Ministére de la justice

No

02

02.03.01.01

02.03.02

02.03.02.01

Localisation

02.03.03

02.03.03.01
Localisation

02.03.04

02.03.04.01

02.03.05

02.03.05.01

Localisation

Désignation

GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS -
CLOTURES

Constat contradictoire des abords du chantier avec
prises de vues a l'appui établi par voie d'huissier au
frais du présent lot.

PANNEAU D'AFFICHAGE REGLEMENTAIRE

Fourniture et mise en place d'un panneau de
chantier réglementaire exécuté suivant les détails
établis par I'Architecte.

Sur emplacement indiqué par le Maitre d'CEuvre

IMPLANTATIONS - PIQUETAGES

Piguetage général des ouvrages selon plans du

Maitre d'CEuvre par un géometre expert.
Ensemble du projet, suivant plan Architecte

ETUDE STRUCTURE BETON

Etude B.A. a la charge du titulaire du présent lot
validé par le Maitre d'Ouvrage et la Maitrise
d'Oeuvre

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Occupation du domaine public - Droit de Voirie et
signalisation pour toute la durée du chantier

Suivant plan d'installation de chantier sur la base
du PGC du CSPS, et suivant nécessité du
chantier

Sous-Total HT de TRAVAUX PREPARATOIRES

02.04

02.04.01

02.04.01.01

Localisation

02.04.02

02.04.02.01

Localisation

02.04.03

02.04.03.01

Localisation

02.04.03.02

Localisation

02.04.03.03

Localisation

INSTALLATION DE CHANTIER SUR DOMAINE
PUBLIC OU PRIVE

INSTALLATIONS DE CHANTIER SUIVANT
GENERALITES

Installations comprenant bungalows de stockage
matériel / matériaux, cléture(s) zone de
cantonnement, équipements de signalisation de
sécurité et de protection nécessaires, etc., suivant
P.G.CduC.S.P.S.

Suivant plan d'installation de chantier joint au
dossier et sur la base du PGC du CSPS

CLOTURES MOBILES ET PALISSADES DE
CHANTIER

Cléture de 2.00 ml de hauteur en panneaux de type
« grillagées » ou « brises vues » sur plots béton
compris portail. Signalisation d'acces au chantier.

Suivant plan d'installation de chantier sur la base
du PGC du CSPS

CANTONNEMENTS / BUREAU DE CHANTIER
Installations communes pour sanitaires, suivant
CCTP.

Suivant plan d'installation de chantier sur la base
du PGC du CSPS

Installations communes pour réfectoire , suivant
CCTP.

Suivant plan d'installation de chantier sur la base
du PGC du CSPS

Installations communes pour vestiaires, suivant
CCTP.

Suivant plan d'installation de chantier sur la base
du PGC du CSPS
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Ministére de la justice

No

02

02.04.03.04

Localisation

02.04.04

02.04.04.01

Localisation

02.04.05

02.04.05.01

02.04.06

02.04.06.01

02.04.07

02.04.07.01

02.04.07.02

02.04.08

02.04.08.01

Localisation

02.04.08.02

Localisation

02.04.08.03

Localisation

02.04.09

02.04.09.01

Localisation

02.04.10

Désignation U QqQté

GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS -
CLOTURES

Installation d'un bureau de chantier de 30 m2
minimum avec tous équipements nécessaires, ft
suivant CCTP.

Suivant plan d'installation de chantier sur la base

du PGC du CSPS

BENNES POUR GRAVOIS ET DECHETS

Fourniture et mise en place de conteneurs et
bennes compris toutes rotations nécessaires,
transport vers les centres de stockage, de ft
traitement et d'élimination ou unité de recyclage
appropriés.

Suivant plan d'installation de chantier

RAPPEL DES OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE
SUR LE NETTOYAGE DES VEHICULES ET
ENGINS SORTANT DU CHANTIER

Compris dans le montant du marché. PM

RESEAUX DE CHANTIER / ENERGIE
ELECTRIQUE DU CHANTIER / RESEAU
TELEPHONIQUE INTERNE AU CHANTIER

Ensemble des réseaux & branchements de chantier

(suivant CCTP). ft
RESEAUX & BRANCHEMENTS DE CHANTIER
Distribution en eau du chantier compris dépose de
I'ensemble des ouvrages en fin de travaux, cf ft

CCTP.

Assainissement provisoire de chantier compris
dépose de I'ensemble des ouvrages en fin de ft
travaux, cf CCTP.

ENERGIE ELECTRIQUE DU CHANTIER

Armoire de répartition de chantier + alimentation et
raccordement sur branchement du Maitre d'Ouvrage
compris dépose des installations en fin de chantier,
cf CCTP.

Suivant plan d'installation de chantier sur la base
du PGC du CSPS

Armoire(s) de distribution de chantier + alimentation
et raccordement au sous compteur dans I'armoire
de répartition compris dépose des installations en
fin de chantier, cf CCTP.
Suivant plan d'installation de chantier sur la base
du PGC du CSPS

Vérification des installations électriques de chantier
par un organisme de controle agréé et fourniture du ft
rapport de vérification au Maitre d'CEuvre.

Pour l'installation du comptage provisoire de
chantier

REMISE EN ETAT DU TERRAIN ET BASE DE VIE

Remise en état du terrain sur la zone de I'aire de
stockage, base de vie et I'entrée du site.
Suivant plan d'installation de chantier sur la base
du PGC du CSPS, et suivant nécessité du
chantier

RAPPEL DES OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE
SUR LA SECURITE & LA PROTECTION DE LA
SANTE SUR CHANTIER
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Ministére de la justice

No

02

02.04.10.01

Sous-Total HT de INSTALLATION DE CHANTIER SUR DOMAINE PUBLIC OU PRIVE

02.05

02.05.01

02.05.01.01

Localisation

Sous-Total HT de TRAVAUX SUR PLANTATIONS EXISTANTES

02.06

02.06.01

02.06.01.01

Localisation

02.06.01.02

Localisation

02.06.01.03

Localisation

02.06.01.04

Localisation

Sous-Total HT de PROTECTION ET SAUVEGARDE DES EXISTANTS

02.07
02.07.01

02.07.01.01

Localisation

Désignation

GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS -
CLOTURES

Compris dans le montant du marché.

TRAVAUX SUR PLANTATIONS EXISTANTES

PROTECTION ET SAUVEGARDE DES
PLANTATIONS CONSERVEES

Protection individuelle des troncs par corsets en
planches maintenues par fils en acier galvanisés de
2,00 m de hauteur minimum, compris démontage et
repli en fin de chantier.

Suivant plan des existants & de la reconnaissance
de I'état général du terrain faite par I'entrepreneur
lors de sa visite sur le site :

En protection de ou des arbres et/ou arbustes a
conserver dans I'emprise et/ou aux abord des
travaux, a définir avec le Maitre d'Ouvrage

PROTECTION ET SAUVEGARDE DES
EXISTANTS

PROTECTIONS DES LOCAUX / OUVRAGES ET
EQUIPEMENTS POUR TRAVAUX A REALISER
DANS ETABLISSEMENT EN SERVICE

Protection baies par panneaux polypropyléne
alvéolaire de type PROTECTA PANNEAU «
Supérieur » fixation par adhésif.
‘Pour les baies extérieures vitrées (coté intérieur),
suivant nécessités du chantier

‘Pour les portes et chassis intérieures conservées

Protection au sol par film étanche anti-glissement a
face adhésive de type PROTECTA FIBRE
Standard.

Pour I'ensemble des zones d'intervention a
I'intérieur du batiment, suivant nécessités du
chantier (a justifier)

Ecran de confinement antipoussiére sur tubes
télescopique type QUICKPROPS et matériau écran
en polyéthyléne Standard M1 compris porte
d'acces.

Suivant les nécessités du chantier (a justifier).

Protection murs et cloisons par polypropyléne
alvéolaire en rouleau de type PROTECTA
PANNEAU « Standard ».

Suivant plan des existants :

Pour I'ensemble des parois non touchés par les
travaux aux abords du chantier, suivant nécessités
du chantier (a justifier)

TRAVAUX DE GROS OEUVRE DANS EXISTANT
REFECTION D'APPUIS DE BAIE

Réfection de seuil sur toute la largeur, y compris
rejingot avec finition du dessus et des parements
vus identique a l'existant pour accés PMR, compris
dépose du carrelage existant.

Suivant projet :
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Ministére de la justice LOT 02. GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS - CLOTURES
DCE
07 Octobre 2024

N° Désignation U QqQté Prix Unitaire Montant HT

GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS -

02 CLOTURES
Rez-de-chaussée :

Appuis de baie du futur SAS 1 en fagade Nord
02.07.02 RAMPE METALLIQUE

02.07.02.01 Dépose et repose de rampe métallique existante. ft

Localisation | Suivant plan projet :

Pour extérieur pour dégagement en fagade Nord

Sous-Total HT de TRAVAUX DE GROS OEUVRE DANS EXISTANT

CREATION DE RESEAU SOUS PLANCHERS EN
BETON ARME DANS EXISTANTS

EXECUTION DES TRANCHEES ET
REMBLAIEMENT

Tranchées pour EU, EV, compris lit de pose et
02.08.01.01 enrobage en sable et remblaiement et évacuation ml
des terres en décharge agréée.

02.08

02.08.01

Localisation | Suivant plan chauffage, plomberie :

Sur I'emprise des tranchées pour réseau EU, EV
(largeur 50 cm, profondeur 70 cm : dimensions
données a titre indicatif)

Rez-de-chaussée :

Pour raccordement des EU/EV sur le réseau
existant

CREATION DE REGARD DE VISITE DANS
PLANCHER EN BETON EXISTANT

Création de trémie pour regard de visite de
02.08.02.01 ' dimensions intérieures 500 x 700 mm compris u
renforcements suivant bureau d'étude structure.

02.08.02

Localisation | Suivant plan projet en comparaison du plan des
existants, selon étude du BET structure :

Plancher bas du rez-de-chaussée

Pour regard de visite a créer dans dans Toilettes 1

Pour regard de visite a créer dans Toilettes 2

Tampon de visite étanche prét a carreler, compris
02.08.02.02 cadre métallique de type "ACO Uniface" de chez u
"ACQ" ou techniquement équivalent

Localisation | Suivant plan projet en comparaison du plan des
existants, selon étude du BET structure :

Plancher bas du rez-de-chaussée :
Pour regard de visite a créer dans Toilettes 1

Pour regard de visite a créer dans Toilettes 2

Sous-Total HT de CREATION DE RESEAU SOUS PLANCHERS EN BETON ARME DANS
EXISTANTS

PERCEMENTS - BOUCHEMENTS OU
02.09 MODIFICATIONS DE BAIES DANS MURS OU
CLOISONS MACONNES EXISTANTS

CONDAMNATIONS DE BAIES DANS MURS

020901 | NTERIEURS OU EXTERIEURS
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Ministére de la justice

No

02

02.09.01.01

Localisation

02.09.02

02.09.02.01

Localisation

02.09.03

02.09.03.01

Localisation

02.09.03.02

Localisation

Désignation U QqQté

GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS -
CLOTURES

Bouchement d'une baie de 0,93 x 2,04 ml de ht ~,

dans mur intérieur de toute nature compris raccords
d'enduits. Finition au parement extérieur par enduit u
au mortier de méme nature et teinte que I'enduit

existant.

Suivant plan des existants en comparaison avec
plan projet et de la reconnaissance des existants
faite par I'entrepreneur lors de sa visite sur site :

Rez-de-chaussée :
Baie libre entre Bureau 1 et Hall

PERCEMENTS OU MODIFICATIONS DE BAIES
EN SOUS-CEUVRE DANS MURS INTERIEURS OU
EXTERIEURS

Création d'une ouvertures pour baie de 1,10 x 1,50

ml de ht dans mur extérieur existant ~ compris

réalisation des jambages, linteau en BA, appui en u
béton armé coulé en place ou en béton préfabriqué

et raccord d'enduit ;

Suivant plan projet en comparaison du plan des
existants :

Rez-de-chaussée :

Création d'une fenétre en fagade Ouest dans le
bureau entretien 1

Création d'une fenétre en fagade Ouest dans le
bureau entretien 2

PETITS PERCEMENTS POUR RESERVATIONS
DANS MURS INTERIEURS OU EXTERIEURS

Percements de mortaise pour grille de ventilation

dans mur existant de toute nature sur toute

I'épaisseur de mur ~ compris mise en place de u
fourreaux, scellement et raccord d'enduit sur

parement extérieur.

Suivant plans Architecte et plans BET fluides :

Pour grille ventilation en mur pour VMC suivant
les plans fluides

En fagcade Ouest dans toilette 1
En fagade Ouest Bureau entretien 3 PMR

En fagcade Sud dans salle de réunion public

Percements pour passage des réseaux des lots

fluides de diameétre > 100mm sur toute I'épaisseur

de plancher de toutes nature et de toutes ft
d'épaisseur intérieur~ compris mise en place de

fourreaux, scellement et raccord

Suivant plan projet en comparaison du plan des
existants, dimensions suivant plans fluides :

Pour raccordements des réseaux fluides

Suivant plan de principe projet et plan de
réservation du titulaire du lot « Chauffage -
Climatisation » &/ou « Ventilation » et « Plomberie
sanitaire » et « Electricité »
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Ministére de la justice LOT 02. GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS - CLOTURES
DCE
07 Octobre 2024

N° Désignation U QqQté Prix Unitaire Montant HT

GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS -

02 CLOTURES

Percements pour passage des réseaux des lots

fluides de diamétre > 100mm sur toute I'épaisseur
02.09.03.03 ' de mur de toutes nature et de toutes d'épaisseur ft

intérieur~ compris mise en place de fourreaux,

scellement et raccord

Localisation | Suivant plan projet en comparaison du plan des
existants, dimensions suivant plans fluides :

Pour raccordements des réseaux fluides

Suivant plan de principe projet et plan de
réservation du titulaire du lot « Chauffage -
Climatisation » &/ou « Ventilation » et « Plomberie
sanitaire » et « Electricité »

CONDAMNATIONS ET BOUCHEMENT DE

02.09.04 RESERVATION DANS PLANCHER EXISTANT
Bouchement de réservation / trémie, dans plancher
02.09.04.01 existant de toute nature compris raccords d'enduits. ft

Finition au parement par enduit au mortier de méme
nature et teinte que l'existant.

Localisation | Suivant plan des existants en comparaison avec
plan projet et de la reconnaissance des existants
faite par I'entrepreneur lors de sa visite sur site :

Rez-de-chaussée haut :

Dans I'ensemble de la zone des travaux

Sous-Total HT de PERCEMENTS - BOUCHEMENTS OU MODIFICATIONS DE BAIES DANS
MURS OU CLOISONS MACONNES EXISTANTS

02.10 TERRASSEMENTS GENERAUX
02.10.01 DECAPAGE DE TERRE VEGETALE

Décapage de terre végétale compris chargement,
transport, stockage dans I'emprise du chantier et
évacuation des terres excédentaires en décharge
agréée aprés remise en place de la terre végétale.

02.10.01.01 m?2

Localisation | Décapage augmenté de 1.00 ml en périphérie
cbté espaces verts, suivant plan de terrassement
Architecte :

Sur I'emprise totale du projet des acces
piétonniers a créer et mur du cléture a créer

TERRASSEMENTS EN DEBLAIS / DEBLAIS -
REMBLAIS / REMBLAIS

Terrassements en déblais/remblais en terrain de
toutes natures par moyens mécaniques avec

02.10.02.01 utilisation du BRH le cas échéant en fonction de la me
nature du terrain compris chargement, transport et
évacuation des terres excédentaires en décharge

agréée.

02.10.02

Localisation | Pour plates-formes du projet augmenté de 0.50 ml
en périphérie, coté espaces verts, suivant plan de
terrassement Architecte & suivant les
préconisations et prescriptions de I'étude
géotechnique :

Sur I'emprise totale du projet des acces
piétonniers a créer et mur du cléture a créer

Sous-Total HT de TERRASSEMENTS GENERAUX
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Ministére de la justice LOT 02. GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS - CLOTURES
DCE
07 Octobre 2024

N° Désignation U QqQté Prix Unitaire Montant HT

02 GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS -
CLOTURES

MURET TECHNIQUE POUR ENCASTREMENT DE

02.11 COFFRETS EDF / GDF ET DE BOITE A LETTRES
- MUR DE SOUTENEMENT

TERRASSEMENTS EN RIGOLES ET/OU TROUS

ISOLES

Fouilles en rigoles en terrain de toute nature pour

semelles filantes de fondations.

Localisation | Suivant plan et étude du BET structure & suivant
les préconisations et prescriptions de I'étude
géotechnique :

02.11.01

02.11.01.01

Pour semelle de fondation du mur de cléture a
créer en fagade Nord.

02.11.02 MISE A LA TERRE

Déroulement a fond de fouille du ou des batiment(s)
02.11.02.01 ' du ou des cable(s) de mise a la terre fourni(s) par ens
I'électricien.
Localisation | En fond de fouilles pour chacun des batiments

OUVRAGES DE FONDATIONS EN BETON
ORDINAIRE

Béton de propreté en béton de cailloux et gravillons
02.11.03.01 dosé a 300 kg/m3 coulé en pleine fouilles, de 5 cm m?3
d'épaisseur minimum.
Localisation | Entre le fond de fouilles et le niveau d'assise des
fondations, suivant plan et étude du BET structure
& suivant les préconisations et prescriptions de
I'étude géotechnique :

02.11.03

Sous semelles de fondations du mur de cléture a
créer en fagade Nord.

02.11.04 OUVRAGES DE FONDATIONS EN BETON ARME

Semelles continues et/ou isolées en béton de

gravillons pour béton armé dosé a 350 kg/m3

coulées en pleine fouilles compris coffrages et
armatures selon nécessité.

02.11.04.01 m?3

Localisation | Suivant plan et étude du BET structure :

Semelles de fondations du mur de cléture a créer
en fagade Nord.

MACONNERIES DE BLOCS AGGLOMERES
COURANTS A ENDUIRE

Blocs d'agglomérés creux standards de 20 cm
02.11.05.01  d'épaisseur compris fagcons de réservations. Classe m?2
de résistance B 40.

02.11.05

Localisation | Suivant plan Architecte & plan et étude du BET
structure :

Elévation du mur de cléture a créer en facade
Nord depuis I'arase supérieure de la semelle
filante

OUVRAGES EN BETON ARME INCORPORES
DANS ELEMENTS SPECIAUX

Raidisseurs verticaux dans murs de 0,20 ml avec
02.11.06.01 éléments spéciaux de type « Angle » compris nll
remplissage béton compris armatures.

Localisation | Suivant plan et étude du BET structure :

02.11.06

Aux 2 extrémités du mur de cléture a créer en
fagade Nord.
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Ministére de la justice

N° Désignation

GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS -

02 CLOTURES

Chainages horizontaux dans murs de 0,20 ml avec
02.11.06.02 éléments spéciaux de type « U » compris
remplissage béton compris armatures.

Localisation | Suivant plan et étude du BET structure :

En téte du mur de cléture a créer en fagade Nord.

Linteaux avec éléments spéciaux de type « U » pour
murs de 20 cm d'épais compris tous étais supports
et remplissage en béton de gravillons pour béton
armé.

02.11.06.03

Localisation | Suivant plan et étude du BET structure :

Au dessus de la boite aux lettres

02.11.07 FOURNITURE ET OSE DE BOITE A LETTRES

Fourniture et pose en encastrement de boites aux
lettres individuelles dans réservation compris cadre
métallique, fixations et garnissage au mortier de
ciment hydrofugé.

02.11.07.01

Localisation | A encastrer dans murets technigues, suivant plan
Architecte :

boite aux lettres dans le mur de cléture a créer en
facade Nord.

ARASE DE MISE A NIVEAU EN BETON COULE
EN COFFRAGES

Arasement droit sur téte de mur de 20 cm
d'épaisseur en béton de gravillons dosé a 350

02.11.08.01 'kgs/m3 compris coffrage, armatures selon
nécessités et tous travaux de ragréage aprés
décoffrage.

02.11.08

Localisation | En réception des couvertines (hors lot), suivant
plans BET Structure :

Sur téte de mur d'acrotére du mur de cléture a
créer en fagade Nord.

TABLETTE DE COURONNEMENT EN

02.11.09 ELEMENTS PREFABRIQUES DE BETON.
Fourniture et mise en oeuvre de chaperons 1 pente
02.11.09.01 &N béton moulé avec goutte d'eau incorporée,

finition aspect lisse, Ton pierre, pour mur de 0,24 ml
~ d'épaisseur finie.
Localisation | Suivant plan de détail Architecte :

En téte du mur de cléture a créer en fagade Nord.

U Qté

ml

ml

LOT 02. GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS - CLOTURES

Prix Unitaire

Sous-Total HT de MURET TECHNIQUE POUR ENCASTREMENT DE COFFRETS EDF / GDF ET

DE BOITE A LETTRES - MUR DE SOUTENEMENT

OUVRAGES DE FINITIONS & OUVRAGES
DIVERS DE GROS (EUVRE

SOCLES BETON POUR EQUIPEMENTS
TECHNIQUES OU AUTRES

Socle ordinaire de 10 cm d'épaisseur en béton dosé
02.12.01.01 a 350 Kgs/M3 avec dessus penté et aréte arrondie
sur le nez.

02.12

02.12.01

Localisation | Suivant plan :

Dans espace vert Nord a coté du bureau 1, sous
I'unité extérieur de la climatisation

ens

Sous-Total HT de OUVRAGES DE FINITIONS & OUVRAGES DIVERS DE GROS CEUVRE

02.13 ENDUITS MONOCOUCHES

ATELIERS MONTAROU & Associés - Société d'Architecture
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Ministére de la justice LOT 02. GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS - CLOTURES

DCE
07 Octobre 2024
N° Désignation U QqQté Prix Unitaire Montant HT
02 GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS -
CLOTURES
02.13.01 ENDUIT MONOCOUCHE EN PRODUITS PRETS
o A L'EMPLOI
02.13.01.01 Enduit d |mperm§gb|l|satloln et de décoration de m2
facades avec finition gratté.
Localisation | Suivant les plans d'Architecte :
Pour revétement de I'ensemble des fagades du
mur de cléture.
Enduit sur ouvrages de faible largeur, de teinte
02.13.01.02 identique a celle de I'enduit avec finition taloché nll
feutré.
Localisation | Sur tableaux et linteaux de I'ensemble des baies
Sous-Total HT de ENDUITS MONOCOUCHES
02.14 REMBLAIEMENTS DES OUVRAGES DE
' FONDATIONS
02.14.01 REMBLAIEMENT EN PERIPHERIE DE LA
- CONSTRUCTION
Remblaiement avec des matériaux d'apport de
02.14.01.01 'matériaux extérieurs si nécessaire compris m?3

profilage.

Localisation | En périphérie extérieure des murs de
soubassement, touchés par les travaux de
terrassements en déblais en début de travaux :

Sur I'emprise de la périphérie de la construction et
des tranchées des réseaux

Sous-Total HT de REMBLAIEMENTS DES OUVRAGES DE FONDATIONS
TRANCHEES ET REMBLAIEMENTS POUR

02.15 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT ET RESEAUX
DIVERS
02.15.01 EXECUTION DES TRANCHEES ET
o REMBLAIEMENT
02.15.01.01 Tranchées pour réseaux d'éclairage et d'électricité nll

Localisation | Pour réseaux d'éclairage extérieurs et d'électricité
passant dans terrain, sous voiries ou sous
dallages, suivant plan de principe des réseaux :

Entre le regard a proximité du batiment et les
différents points d'éclairage et équipement
électrique extérieur au batiment

02.15.01.02 Tranchées pour réseaux EU / EV. nll

Localisation | Pour réseaux EU/EV extérieurs passant dans
terrain, sous voiries ou sous dallages, suivant plan
de principe des réseaux :

Entre le regard EU/EV en sortie de batiment et les
regards collecteurs EU/EV

Entre les regards collecteurs EU/EV et le regard
de pompe de relevage

Sous-Total HT de TRANCHEES ET REMBLAIEMENTS POUR RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
ET RESEAUX DIVERS

CANALISATIONS ENTERREES POUR RESEAUX

02.16 D'ASSAINISSEMENT / FOURREAUX RESEAUX
DIVERS
02.16.01 FOURREAUX RESEAUX AEP, ELECTRICITE;

TELEPHONE
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Ministére de la justice

No

02

02.16.01.01

Localisation

02.16.02

02.16.02.01

Localisation

Désignation U QqQté

GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS -
CLOTURES

Fourreaux pour réseaux d'éclairage et d'électricité,
compris grillages avertisseurs de teintes nll
conventionnelles

Pour réseaux d'éclairage extérieurs et d'électricité
passant dans terrain, sous voiries ou sous
dallages, suivant plan de principe des réseaux :

-Entre le regard a proximité du batiment et les
différents points d'éclairage et équipement
électrique extérieur au batiment

CANALISATIONS D'EVACUATION EAUX DE
VOIRIE EN TUYAUX PVC SERIE RENFORCEE
CLASSECR 8

Canalisations pour réseaux EU / EV de @ suivant
études et calculs de I'entreprise, en PVC - L posés
en tranchée, compris grillages avertisseurs de
teintes conventionnelles.

Canalisations pour réseaux EU/EV, suivant plan
de principe des réseaux :

Entre le regard EU/EV en sortie de batiment et les
regards collecteurs EU/EV

Entre les regards collecteurs EU/EV et le regard
de pompe de relevage

LOT 02. GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS - CLOTURES
DCE
07 Octobre 2024

Prix Unitaire Montant HT

Sous-Total HT de CANALISATIONS ENTERREES POUR RESEAUX D'ASSAINISSEMENT /
FOURREAUX RESEAUX DIVERS

02.17

02.17.01

02.17.01.01

Localisation

02.17.02

02.17.02.01

Localisation

02.17.02.02

Localisation

REGARDS / BOITES DE BRANCHEMENT /
CANIVEAUX / CHAMBRES DE TIRAGE ETC.

CANIVEAU DE RAMASSAGE DES EAUX

Grilles caillebotis acier galvanisé Classe B 125 «
Accés Handicapés », compris bordures P1 et nll
gravier 10/20

Suivant plans Architecte :

Au droit du seuil de la portes donnant sur
I'extérieur en fagade Nord

REGARDS DE BRANCHEMENT ET/OU DE
VISITE PREFABRIQUES AVEC DISPOSITIFS DE
FERMETURE SUR RESEAUX EU et EV

Regard siphoide préfabriqué en béton de 400 x 400
mm intérieur. Tampon hermétique plein en fonte
avec cadre a sceller et tampon carré d'OL 400 x 400
mm Classe B 125.

Sur réseaux EU, suivant plan de principe des
réseaux :

Au pied du mur de fagade de batiment, en
réception des EU

Regard courant préfabriqué en béton de

400 x 400 mm intérieur. Tampon hermétique plein
en fonte avec cadre a sceller et tampon carré d'OL
400 x 400 mm Classe B 125.

Sur réseaux EV, suivant plan de principe des
réseaux :

Au pied des murs de fagades de batiment, en
réception des EU/EV

Regards de dérivation

ATELIERS MONTAROU & Associés - Société d'Architecture
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Ministére de la justice

No

02

02.17.03

02.17.03.01

Localisation

Désignation

GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS -
CLOTURES

REGARDS DE TIRAGE ET AUTRES
PREFABRIQUES AVEC DISPOSITIFS DE
FERMETURE SUR RESEAUX ELECTRICITE &
COURANTS FAIBLES

Fourniture et pose du regard de tirage courant
électrique préfabriqué compris tampon de
fermeture.
Réseaux Electricité, suivant plan de principe des
réseaux :

Pour réseau d'éclairage

LOT 02. GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS - CLOTURES

U QqQté Prix Unitaire

Sous-Total HT de REGARDS / BOITES DE BRANCHEMENT / CANIVEAUX / CHAMBRES DE
TIRAGE ETC.

02.18

02.18.01

02.18.01.01

Localisation

02.18.02

02.18.02.01

Localisation

02.18.02.02

Localisation

02.18.03

02.18.03.01

Localisation

02.18.04

02.18.04.01

INSTALLATION D'UN POSTE DE RELEVAGE
DES EFFLUENTS PREFABRIQUE - RESEAU
EU/EV

TRAVAUX NECESSAIRES A LA MISE EN PLACE
D'UN POSTE DE RELEVAGE

Mise en place du poste de relevage comprenant
terrassement, plate-forme en tout-venant ou en
grave ciment en fond de fosse, béton d'ancrage sur
50 cm d'épaisseur et remblaiement.
Sur réseau EU / EV, suivant plan de principe des
réseaux :

Pour poste de relevage dans espaces verts

POSTE DE RELEVAGE PREFABRIQUE EN
ACIER INOX PRET A BRANCHER.

Fourniture et mise en place d'un poste de relevage
équipé du systéme de relevage avec double
pompes et alarme suivant études et calculs de
I'entrepreneur.
Sur réseau EU / EV, suivant plan de principe des
réseaux :

Dans espaces verts Nord

Equipement électrique du poste de relevage
comprenant I'ensemble des équipements
électriques, d'alarme etc... et les raccordements.

Sur réseau EU / EV & Eaux Pluviales Polluées,
suivant plan de principe des réseaux :

Dans espace vert Nord

EXECUTION DES TRANCHEES ET
REMBLAIEMENT

Tranchées pour canalisation de refoulement
compris lit de pose et enrobage en sable et
remblaiement.

Pour canalisation de refoulement (EU / EV et
EPP) passant dans terrain, sous voiries ou sous
dallages, suivant plan de principe des réseaux :

Entre la Station de Relevage (EU/EV/EPP) et le
regard de branchement EU/EV en limite de
propriété

CANALISATIONS DE REFOULEMENT
EU/EV/E.P.POLLUEES EN TUYAUX POLYESTER

Canalisations pour refoulement sous pression en
polyester renforcé de fibres de verre (PRV) @
suivant études et calculs de I'entreprise, posées en
tranchée.

ATELIERS MONTAROU & Associés - Société d'Architecture

ens

ens

ens

ml

Montant HT

DCE
07 Octobre 2024

12719



Ministére de la justice

No

02

Localisation

Sous-Total HT de INSTALLATION D'UN POSTE DE RELEVAGE DES EFFLUENTS

Désignation

GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS -
CLOTURES

Pour canalisation de refoulement (EU / EV & Eaux
Pluviales Polluées) passant dans terrain, sous
voiries ou sous dallages, suivant plan de principe
des réseaux :

Entre la Station de Relevage (EU/EV/EPP) et le
regard de branchement EU/EV en limite de
propriété

PREFABRIQUE - RESEAU EU/EV

02.19

02.19.01

02.19.01.01

Localisation

02.19.02

02.19.02.01

Localisation

02.19.03

02.19.03.01

Localisation

02.19.04

02.19.04.01

Localisation

Sous-Total HT de EXAMENS PREALABLES A LA RECEPTION DES RESEAUX
D'ASSAINISSEMENT - ATTESTATIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'AQC.

02.20

02.20.01

02.20.01.01

Localisation

EXAMENS PREALABLES A LA RECEPTION DES
RESEAUX D'ASSAINISSEMENT -
ATTESTATIONS DE FONCTIONNEMENT DE
L'AQC.

EPREUVES D'ETANCHEITE

Epreuves d'étanchéité des réseaux E.U - E.V/E.P/
E.Polluées, réalisés suivant les documents
techniques AQC effectuées par un organisme de
contrOle agréé, au choix et a la charge de
I'entrepreneur.

Pour I'ensemble des réseaux EU-E.V/E.P/
E.Polluées

ESSAI D'ECOULEMENT

Essais d'écoulement réalisés par un organisme de
contrOle agréé, au choix et a la charge de
I'entrepreneur.
Pour I'ensemble des réseaux EU-E.V/E.P/
E.Polluées

FONCTIONNEMENT STATION DE RELEVAGE

Fonctionnement de station de relevage

Pour I'ensemble des réseaux EU-E.V/E.P/
E.Polluées

INSPECTION VISUELLE ET TELEVISUELLE

Inspection visuelle et télévisuelle des réseaux E.U -
E.V / E.P / E.Polluées, réalisés suivant les
documents techniques AQC effectuée par un
organisme de contrdle agréé, au choix et a la
charge de I'entrepreneur.

Pour I'ensemble des réseaux EU-E.V/E.P/
E.Polluées

BORDURES & CANIVEAUX

BORDURES ET CANIVEAUX EN ELEMENTS
PREFABRIQUES DE BETON

Fourniture et pose de bordures de trottoirs Type P-1
en éléments préfabriqués de béton gris sur semelle
de fondation en béton compris contreforts béton a
I'arriere sur toute leur longueur, confection des
joints.
En délimitation des chemins piétonnier en enrobé
créé ou repris, suivant plan Architecte :

En délimitation entre les cheminements et les
espaces verts de I'entrée Nord-Ouest en bordures
ciment

Sous-Total HT de BORDURES & CANIVEAUX

ATELIERS MONTAROU & Associés - Société d'Architecture
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Ministére de la justice

No

02

02.21

02.21.01

02.21.01.01

Localisation

02.21.02

02.21.02.01

Localisation

02.21.03

02.21.03.01

Localisation

02.21.04

02.21.04.01

Localisation

02.21.05

02.21.05.01

Localisation

02.21.05.02

Localisation

02.21.06

02.21.06.01

Désignation U QqQté

GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS -
CLOTURES

AIRES OU CHEMINS DE CIRCULATION PIETONS
& D'ACCES « PMR » EN BETON ARME SUR
DOMAINE PRIVATIF

PLATES-FORMES SUPPORT EN GNT

Couche de fondation en matériaux non traités,
calcaire ou diorite de type GNT de classe 2 et m?
compactage soigné.

Suivant plans Architecte :

Sous I'emprise de la plateforme créée

ESSAIS DE PORTANCE A LA PLAQUE

Essais de portance des plates-formes pour obtenir
une classe de PF confomément au ft
recommandations du géotechnicien.

En nombre suffisant sur plates-formes sous

I'emprise des accés

FERMETURE DES PLATEFORMES SOUS
DALLES ET/OU DALLAGES

Couche de surface en gravillons et sable de carriere m?
de 5 cm d'épaisseur et compactage soigné.

Suivant plans Architecte :
Sous I'emprise de la plateforme créée

ADDITIF DE STRUCTURE EN
GEOSYNTHETIQUE

Fourniture et mise en ceuvre d'une couche de
géotextile d'anti contamination (matériau tissé ou
non tissé, g/m2) a déterminer par I'entrepreneur en
fonction de I'objet de son utilisation.

2

Pour plates-formes du projet, a l'interface sol
support (PFT) augmenté de 0,30 ml en périphérie,
cbté espaces verts, suivant plan Architecte &
suivant les préconisations et prescriptions de
I'étude géotechnique :

Sur I'emprise des dallages des cheminement
périphérique du batiments et de son acces

DALLAGE BETON DESACTIVE COULE SUR
TERRE-PLEIN

Dallage en béton désactivé de gravillons dosé a 300
Kg/m3 compris coffrage et armatures compris forme m?
de pente réguliére.

Suivant plans Architecte :

Dans cheminement extérieur, pour accés PMR
depuis la rue en fagade Nord

Application sur béton a I'état frais d'un produit
désactivant et lavage soigné a haute pression pour m?
mise a nu des granulats de surface.

Suivant plans Architecte :
-Sur dallage ci-dessus

MISE A NIVEAU DES REGARDS ET OUVRAGES
DE RECEPTION DES EAUX

Dégagement de la téte du regard, calage du

dispositif de fermeture a I'aide de mortier de

scellement a la cote définitive, nettoyage des
abords et de l'intérieur du regard.

ATELIERS MONTAROU & Associés - Société d'Architecture
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Ministére de la justice LOT 02. GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS - CLOTURES
DCE
07 Octobre 2024

N° Désignation U QqQté Prix Unitaire Montant HT

GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS -

02 CLOTURES

Sous-Total HT de AIRES OU CHEMINS DE CIRCULATION PIETONS & D'ACCES « PMR » EN
BETON ARME SUR DOMAINE PRIVATIF

AIRES OU CHEMINS DE CIRCULATION EN
02.22 MATERIAUX STABILISES SUR DOMAINE
PRIVATIF

02.22.01 PLATES-FORMES SUPPORT EN GNT

Couche de fondation en matériaux non traités,

02.22.01.01 calcaire ou diorite de type GNT de classe 2 et m?
compactage soigné.

Localisation | Suivant plans Architecte :

Sous I'emprise des accés et cheminement piétons
non PMR, augmenté de 0.50 ml en périphérie coté
espaces verts

ADDITIF DE STRUCTURE EN

02.2202 | GEOSYNTHETIQUE
Fourniture et mise en ceuvre d'une couche de
02.22.02.01 géotextile d'anti contamination (matériau tissé ou m?

non tissé, g/m2) a déterminer par I'entrepreneur en
fonction de I'objet de son utilisation.

Localisation | Pour plates-formes du projet, a l'interface sol
support (PFT) augmenté de 0,30 ml en périphérie,
cbté espaces verts, suivant plan Architecte &
suivant les préconisations et prescriptions de
I'étude géotechnique :

Sur I'emprise des dallages des cheminement
périphérique du batiments et de son acces

REVETEMENT DE SURFACE EN MATERIAUX
02.22.03 CALCAIRES STABILISE SANS ADDITION DE
LIANT

Réalisation d'un stabilisé en grave concassée

calcaire (castine) sur une épaisseur de 0.10m apres
02.22.03.01 compactage optimum avec réglage trés soigné et m?

répandage d'un sable calcaire, arrosage et

cylindrage jusqu'a refus pour compléte fermeture.

Localisation | Suivant plans Architecte :

Pour I'ensemble des accés piétons non PMR a
créer en facade Nord

Sous-Total HT de AIRES OU CHEMINS DE CIRCULATION EN MATERIAUX STABILISES SUR
DOMAINE PRIVATIF

02.23 PASSE PIEDS EN PERIPHERIE DU BATIMENT
02.23.01 PASSE PIEDS EN MATERIAUX CALCAIRES
o SANS ADDITION DE LIANT
Mise en place sur 10 cm d'épaisseur (aprés
compactage) de graves calcaires concassés
02.23.01.01 (castine) a granulométrie continue riches en m?

éléments fin sans apport de liant compris assise en
matériaux non traités, régalage, nivellement et
compactage soigné.
Localisation | Pour passe pied (0,50 ml de large) en périphérie
du batiment suivant configuration, suivant plan
Architecte :

Pour la périphérique du batiment dans les
espaces verts au droit de la zone des travaux

Sous-Total HT de PASSE PIEDS EN PERIPHERIE DU BATIMENT
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No

02

02.24

02.24.01

02.24.01.01

Localisation

02.24.01.02

Localisation

Désignation

GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS -
CLOTURES

MASSIFS ET SOCLES DE FONDATION POUR
EQUIPEMENTS SPECIFIQUES / CANDELABRES
ET AUTRES

MASSIFS DE FONDATION EN BETON
PREFABRIQUE

Fouilles en trous isolés pour massifs et/ou puits de
fondations.
Suivant plans Architecte et d'étude de principe du
BET structure :

Pour massifs de fondations des candélabres a
créer

Massif préfabriqué a base carrée en béton armé
pour candélabre de 6,00 a 8,00 ml de haut « Massif
Lux » de fabrication PREFAC ou équivalent.

Pour I'ensemble des candélabres prévus au projet
(dans espaces verts, enrochement, dallages béton
ou voirie), suivant plan de principe des réseaux
Electriques :

Pour candélabre dans espace verts Nord, au droit
de I'entrée

U Qté

m3

Prix Unitaire

LOT 02. GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS - CLOTURES
DCE
07 Octobre 2024

Montant HT

Sous-Total HT de MASSIFS ET SOCLES DE FONDATION POUR EQUIPEMENTS SPECIFIQUES
| CANDELABRES ET AUTRES

02.25

02.25.01

02.25.01.01

Localisation

02.25.02

02.25.02.01

Localisation

02.25.02.02

Localisation

02.25.02.03

Localisation

EQUIPEMENTS DE SIGNALISATION
PERMANENTE SUR DOMAINE PRIVE

EFFACEMENT DE MARQUAGE.

Effacement d'ancien marquage existants a réaliser
soit par pongage, briilage ou par I'application sur
toute la surface d'un enduit superficiel adapté.

Suivant plans Architecte :

Anciennes bandes séparatives des places de
stationnement PMR a modifier

SIGNALISATION HORIZONTALE PAR TRACAGE
AU SOL

Bandes séparatives de places de parking en
continue de 10 cm de largeur en peinture spéciale
prévue pour cet usage.

Suivant plans Architecte :

En délimitation des places sur parking PMR a
modifier

Logos pour places handicapés en peinture spéciale
prévue pour cet usage.

Suivant plans Architecte :

Sur parking PMR a modifier

Rails de guidage (ou) Bande d'aide a I'orientation
(BAO) spécialement prévue pour cet usage, en
résine méthacrylate et antidérapant.

Suivant plans Architecte :

Entre I'entrée de la parcelle et I'entrée du batiment
en fagade Nord-Est

Entre le cheminement piéton existant et I'entrée
en facade Ouest

ml

nll

Sous-Total HT de EQUIPEMENTS DE SIGNALISATION PERMANENTE SUR DOMAINE PRIVE
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DCE
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N° Désignation U QqQté Prix Unitaire Montant HT

GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS -

02 CLOTURES

REPRISE DE CLOTURES METALLIQUES EN
02.26 MAILLAGE RIGIDE SUR POTELETS
METALLIQUES

CLOTURES GRILLAGEES COURANTES DE

02.26.01 REEMPLOIS

Repose d'un panneau de cléture de réemploi en

maillage métallique rigide, sur potelets métalliques
02.26.01.01 (conservés) compris recoupe du panneau, piece de ft

liaison pour fixer le panneau sur le poteau du portail

et tous accessoires de fixation nécessaires.

Localisation | Suivant plan :

Reprise de la cléture existante le long de la limite
séparative Nord et Ouest

Sous-Total HT de REPRISE DE CLOTURES METALLIQUES EN MAILLAGE RIGIDE SUR
POTELETS METALLIQUES

02.27 CLOTURES GRILLAGEES

CLOTURES GRILLAGEES SUR POTEAUX
METALLIQUES, BETON OU BOIS

Clétures mixtes de 2.00 ml de ht totale ~ - Poteau

métallique AXOR® - Panneaux soudés de 1,50 ml
02.27.01.01 de ht mailles de 100 x 50 mm 3 plis - Modéle « ml

AXIS® S » - Plaques de soubassement en béton de

50 cm de ht des Ets DIRICKX ou équivalent.

Localisation | Suivant plan Architecte :

02.27.01

Sur la limite parcellaire Nord Quest, la cloture a
créer et la cloture existante en limite de propriété

Entre la limite parcellaire Ouest et le batiment
existant

Entre la limite parcellaire Nord et le batiment
existant

Sous-Total HT de CLOTURES GRILLAGEES
02.28 PORTES ET PORTAILS DE CLOTURES

02.28.01 PORTILLON DE CLOTURE METALLIQUE

Portillon pivotant simple de 1.25 x 2.00 ml de ht

avec remplissage a barreaudage vertical de type
02.28.01.01 «ESPACE» des Ets «DIRICKX» ou équivalent u

compris butée de sol, ferme porte et gache

électrique pour controle d'acces.

Localisation | Suivant plan de l'architecte :
Acces au site en fagade Nord Ouest
Sous-Total HT de PORTES ET PORTAILS DE CLOTURES

02.29 PLANTATION D'ARBRES ET ARBUSTES

FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRES ET
ARBUSTES POUR HAIES

02.29.01
02.29.01.01 Haie champétre ml
Localisation | Suivant plans de l'architecte :

Le long de la cléture dans espace verts

Le long de la fagade Nord dans espace verts

Sous-Total HT de PLANTATION D'ARBRES ET ARBUSTES
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No

02

02.30

02.30.01

02.30.01.01

Localisation

02.30.01.02

Localisation

02.30.01.03

Localisation

02.30.01.04

Localisation

Désignation

GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS -
CLOTURES

REFECTION ET/OU AMENAGEMENTS DES
ABORDS EXTERIEURS SUR DOMAINE PRIVE

REFECTION DES ESPACES VERTS

Reprise de la terre végétale compris transport
depuis le lieu de dépdt, amenée a pied d'ceuvre,
déchargement et enlevement des terres
excédentaires.

‘Pour I'ensemble des parties du terrain, touché par
les terrassements en début de travaux, pour
végétalisation

Mise en place sur 30 cm d'épaisseur minimum de
terre végétale sur terrain et talus compris réglage et
finition du modelé paysage.

Sur I'ensemble des parties du terrain, touché par
les terrassements en début de travaux, pour
végétalisation :

Au droit des cheminements a créer

Au droit des tranchées

Engazonnement sur terrain ayant recu une couche
de terre végétale ou sur terrain naturel labouré et
préparé pour le semis, terrain réglé aux cotes et
profils du projet.

Au droit des cheminements a créer

Au droit des tranchées

Fourniture par I'entrepreneur de mélanges de
graines pour gazons rustiques.

Au droit des cheminements a créer

Au droit des tranchées

U Qté

m3

m2

m2

Prix Unitaire

LOT 02. GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS - CLOTURES
DCE
07 Octobre 2024

Montant HT

Sous-Total HT de REFECTION ET/OU AMENAGEMENTS DES ABORDS EXTERIEURS SUR
DOMAINE PRIVE

02.31

02.31.01

02.31.01.01

Localisation

02.31.01.02

Localisation

REFECTION ET/OU AMENAGEMENTS DES
ABORDS EXTERIEURS SUR DOMAINE PUBLIC

REFECTION A TITRE DEFINITIF DE CHAUSSEE
ET/OU TROTTOIRS EN MATERIAUX ROUTIERS

Raccord de chaussée le long de la madification du
mur de cléture ~ en matériaux routiers de méme
nature et aspect que l'existant compris recoupement
soigné des rives, calage en grave concassée et
compactage et réalisation d'un joint a I'émulsion
sablée.

Suivant plan Architecte :
Sur toute la largeur du trottoir et voirie au droit du

mur de cléture modifié

Réfection de trottoir en matériaux routiers de méme
nature et aspect que l'existant compris recoupement
soigné des rives, couches de fondation, fagons de
pentes et réalisation d'un joint a I'émulsion sablée.

Suivant plan de I'Architecte :
Sur I'emprise du passage bateau créé

Sur I'emprise au droit des réseaux a créer

ml

mZ

Sous-Total HT de REFECTION ET/OU AMENAGEMENTS DES ABORDS EXTERIEURS SUR
DOMAINE PUBLIC
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Ministére de la justice LOT 02. GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS - CLOTURES
DCE
07 Octobre 2024

N° Désignation U QqQté Prix Unitaire Montant HT

GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS -

02 CLOTURES

RAPPEL DES OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE
02.32 SUR LA PROTECTION ET LE NETTOYAGE DES
OUVRAGES FINIS

02.32.01 PROTECTION DES OUVRAGES FINIS PM
02.32.02 NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE PM

Sous-Total HT de RAPPEL DES OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE SUR LA PROTECTION ET
LE NETTOYAGE DES OUVRAGES FINIS

MONTANT HT 02 - GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS - CLOTURES -
Ferme

MONTANT TVA A 20,000%

MONTANT TTC 02 - GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS - CLOTURES -
Ferme
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