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Ministére de la justice

LOT 04. PLATRERIE - MENUISERIES INTERIEURES - FAUX PLAFONDS

DCE
07 Octobre 2024

Ministere de la justice

Relocalisation des services de I'antenne du service pénitentiaire d'insertion et de
probation de Bressuire

LOT n°04. - PLATRERIE - MENUISERIES INTERIEURES - FAUX PLAFONDS

Ferme
N° Désignation u Qté Prix Unitaire Montant HT
04 PLATRERIE - MENUISERIES INTERIEURES -
FAUX PLAFONDS
04.01 GENERALITES - MENUISERIES INTERIEURES
04.02 OBLIGATIONS PREALABLES
04.02.01 D.I.C.T.
04.02.01.01 Compris dans le montant du marché. PM
04.02.02 PPSPS
04.02.02.01 ' Compris dans le montant du marché. PM

04.02.03 COvVID 19

Prescriptions COVID 19 - Compris dans le montant

04.02.03.01 du marché.

Localisation | Suivant dossier du CSPS

MODE OPERATOIRE POUR DES TRAVAUX
04.02.04 SUSCEPTIBLE DE PROVOQUER L'EMISSION
DE PLOMB

Mode opératoire pour des travaux susceptible de
provoquer I'émission de plomb

Sous-Total HT de OBLIGATIONS PREALABLES

04.02.04.01

04.03 PORTES ET BLOCS-PORTES INTERIEURS

BLOCS-PORTES A AME PLEINE SUR
04.03.01 HUISSERIES BOIS EXOTIQUE OU SAPIN DU
NORD

Bloc-Porte de 0,73 x 2,04 ml de ht a 1 Vtl (huisserie
cloisons séches de 98 mm ~) - Finition prépeint.
Serrure a larder monopoint - Sireté a péne dormant
Y tour pour cylindre profilé - Tétiere Nickelée

04.03.01.01

Localisation | Dans cloisons de distribution (cotées 10), suivant
plan Architecte :

Porte entre placard et secrétariat

Bloc-Porte de 0,93 x 2,04 ml de ht a 1 Vil (huisserie
cloison séche de 98 mm ~) - Finition prépeint.
Serrure a larder monopoint - Bec de cane a
condamnation - Tétiere Nickelée

04.03.01.02

Localisation | Dans cloisons de distribution (cotées 10), suivant
plan Architecte :

Porte entre toilette 1 et SAS 1

Porte entre toilette 2 et SAS lavabos 2
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Ministére de la justice

04.03.01.03

Localisation

04.03.01.04

Localisation

04.03.01.05

Localisation

04.03.01.06

Localisation

04.03.01.07

Localisation

04.03.01.08

Localisation

04.03.01.09

Bloc-Porte de 0,93 x 2,04 ml de ht a 1 Vtl (huisserie
cloisons séches de 98 mm ~) - Finition prépeint.
Serrure a larder monopoint - Sireté a péne dormant
2 tour pour cylindre profilé - Tétiere Nickelée

Dans cloisons de distribution (cotées 10), suivant
plan Architecte :

Porte entre SAS Lavabo 2 et circulation

Bloc-Porte de 0,93 x 2,04 ml de ht a 1 Vtl (huisserie
cloisons séches de 98 mm ~) - Finition prépeint.
Serrure a larder monopoint - Sreté a péne dormant
% tour pour cylindre profilé - Tétiére Nickelée-Gache
électrique encastré
Dans cloisons de distribution (cotées 10), suivant
plan Architecte :

Porte entre SAS 1 et attente

Bloc-Porte de 0,93 x 2,04 ml de ht a 1 Vtl (huisserie
cloisons séches de 98 mm ~)et avec oculus 400 x
300 mm - Finition prépeint. Serrure a larder
monopoint - Sireté a péne dormant %z tour pour
cylindre profilé - Tétiére Nickelée-Gache électrique
encastré

Dans cloisons de distribution (cotées 10), suivant

plan Architecte :

Porte entre attente et circulation

Bloc-Porte de 0,93 x 2,04 ml de ht a 1 Vil (huisserie
cloisons séches de 98 mm ~) - Rw = 35 dB - Finition
prépeint. Serrure a larder monopoint - Sdreté a
péne dormant 2 tour pour cylindre profilé - Tétiere
Nickelée

Dans cloisons de distribution (cotées 10), suivant
plan Architecte :

Porte entre secrétariat et circulation

Bloc-Porte de 0,93 x 2,04 ml de ht a 1 Vtl (huisserie
cloisons séches de 160 mm ~) - EI30 - Rw = 35dB -
Finition prépeint. Serrure a larder monopoint -
Sdreté a péne dormant %2 tour pour cylindre profilé -
Tétiere Nickelée - Contréle d'accés par digicode

Dans cloisons de distribution (cotées 106), suivant
plan Architecte :

Porte entre serveur et circulation

Bloc-Porte de 0,93 x 2,04 ml de ht a 1 Vtl (huisserie
cloisons séches de 160 mm ~) - Finition prépeint -
Rw = 39 dB. Serrure a larder monopoint - Slreté a
péne dormant %% tour pour cylindre profilé - Tétiere
Nickelée

Dans cloisons de distribution (cotées 16), suivant
plan Architecte :

Porte entre Bureau 1 et circulation

Porte entre Bureau 2 et circulation

Porte entre Bureau 3 et circulation

Porte entre Bureau 4 et circulation

Porte entre Bureau 5 et circulation
Bloc-Porte de 0,93 x 2,04 ml de ht a 1 Vtl (huisserie
cloisons séches de 98 mm ~) et avec oculus 400 x
300 mm - Rw = 39 dB - Finition prépeint. Serrure a

larder monopoint - Sareté a péne dormant 'z tour
pour cylindre profilé - Tétiere Nickelée
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Localisation

04.03.01.10

Localisation

04.03.01.11

Localisation

Dans cloisons de distribution (cotées 10), suivant
plan Architecte :

Porte entre Bureau entretien 1 et attente
Porte entre Bureau entretien 2 et attente
Porte entre Bureau entretien 3 et attente

Porte entre Bureau entretien 4 et attente

Bloc-Porte de 0,93 x 2,04 ml de ht a 1 Vil (huisserie
cloisons séches de 98 mm ~) - Rw = 39 dB - Finition
prépeint. Serrure a larder monopoint - Sareté a u
péne dormant %z tour pour cylindre profilé. Gache
électrique encastré

Dans cloisons de distribution (cotées 10), suivant
plan Architecte :

Porte entre salle de réunion et attente
Porte entre salle de réunion et circulation
Bloc-Porte de 1,43 x 2,04 ml de ht a 2 vtx - El 60-
Finition prépeint - Tétiere Nickelée - Ferme porte en u
applique - Bandeau ventouse pour controle d'acces.
Suivant plan Architecte :
Rez de chaussée :
Entre circulation et le Hall

Entre secrétariat et dégagement

Sous-Total HT de PORTES ET BLOCS-PORTES INTERIEURS

04.04
04.04.01

04.04.01.01

Localisation

04.04.02

04.04.02.01

Localisation

OUVRAGES DIVERS DE MENUISERIE
CHASSIS VITRE INTERIEUR FIXE

Chassis vitré fixe de 0,80 m x 1,00 ml de ht ~ en
bois - Vitrage pour un indice d'affaiblissement u
acoustique Rw+C >= 39 dB - Finition a peindre.

Suivant plan Architecte :
Rez-de-chaussée :
Entre Attente et secrétariat (2U)

ENSEMBLE VITRE INTERIEUR

Ensemble vitré comprenant des chassis fixes, un
passe-document et un hygiaphone de 1,40_m x

0,78 ml de ht ~ en bois massif ou LCA - Vitrage u
pour un indice d'affaiblissement acoustique Rw+C

>= 39 dB - Finition a peindre.

Suivant plan Architecte :
Rez-de-chaussée :

Ensemble menuisé entre SAS 1 et secrétariat

Sous-Total HT de OUVRAGES DIVERS DE MENUISERIE

04.05
04.05.01

04.05.01.01

Localisation

04.05.02

04.05.02.01

EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES DE
FINITIONS
TRAPPE DE VISITE TECHNIQUE

Trappe de visite EI60 sur gaines techniques u

Suivant besoins et indications des lots techniques
et plans architecte :

Sur gaine techniques a créer ou modifier

TABLETTES EN BOIS MASSIF OU MEDIUM

Tablettes en panneau d'aggloméré de 16 mm
revétues toutes faces par du stratifié.
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Ministére de la justice

Localisation | Suivant plan de détails Architecte :

Tablette d'habillage au-dessus des gaines des
sanitaires au-dessus du bati-support du Sanitaire
publics 1

04.05.03 SIGNALETIQUE

Porte étiquette en polyamide, dimensions 100/80
mm, réf 846.01 des Ets Normbau

Localisation | Suivant plan projet :

04.05.03.01

Rez-de-chaussée :

Sur porte du secrétariat

Sur porte de salle de réunion
Sur porte bureaux 1 a 5

Sur porte serveur

Plaques de signalétique avec désignation de la
piéce en relief et contrasté coloré.

Localisation | Suivant plan projet :

04.05.03.02

Rez-de-chaussée :

Sur porte des bureaux entretien 1a 5

Pictogramme Inox a fixation auto-adhésive - Format
100 x 100 mm - Réf : Picto Inox Hand - Modéle
Handicapés 062977 1 des Ets VACHETTE ou
équivalent.

Localisation | Suivant plan projet :

04.05.03.03

Rez-de-chaussée :
Sur porte des toilettes 1

Sur porte des toilettes 2

Pictogramme Inox a fixation auto-adhésive - Format
04.05.03.04 100 x 100 mm - Réf : Picto Inox H/F des Ets
VACHETTE ou équivalent.

Localisation | Suivant plan projet :
Rez-de-chaussée :
Sur porte des toilettes 1
Sur porte des toilettes 2

04.05.04 PLINTHES EN BOIS MASSIF OU MEDIUM

Plinthe sapin du commerce de 10 x 70 mm a rive
04.05.04.01 droite, qualité a peindre compris couche
d'impression 2 faces avant pose.

Localisation | En périphérie de piéces avec revétement de sols
minces, suivant plans Architecte :

Rez-de-chaussée :

SAS 1

Attente

Bureaux entretiens 1 a 4

Secrétariat, compris placard

Salle de réunion

Circulation, compris reprographie et tisanerie
Bureaux1 a5

Serveur

Cloisons dégagement vers secrétariat
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04.05.05

04.05.05.01

Localisation

04.05.06

04.05.06.01

Localisation

04.05.07

04.05.07.01

Localisation

04.05.08

04.05.08.01

Localisation

04.05.08.02

Localisation

04.05.09

04.05.09.01

Localisation

04.05.10

04.05.10.01

Localisation

04.05.11

04.05.11.01

Localisation

TRAITEMENT DES JOINTS ET DE DILATATION
ET DE FRACTIONNEMENT

Couvre joints de dilatation en bois
Suivant plans d'Architecte :

Au droit des joints de dilatation en parois, suivant
plans.

COFFRE D'HABILLAGE
Coffres cache tuyaux - habillages...
Au droit des nourrices, canalisations...

HABILLAGE DES BATIS-SUPPORTS

Trappe d'acces des batis-supports en panneau
60x150 cm

Suivant plans Architecte :

Dans toilette 1
PROFILS DE PROTECTION D'ANGLES ET MURS

Profils d'angles sortant en PVC sur 2m de hauteur

Sur angles saillants verticaux (toute hauteur
depuis le dessus de la plinthe), suivant plan projet

Rez-de-chaussée :

Dans attente, au droit de tout les angles sortants

Dans circulation, au droit de tout les angles
sortants
Cimaine en sapin a peindre de 15 x 150 mm

Sur angles saillants verticaux (toute hauteur
depuis le dessus de la plinthe), suivant plan projet

Rez-de-chaussée :
Dans SAS 1
Dans attente

PROTECTIONS MURALES EN PVC

Plaque de protection, en PVC lisse h=0.80m, y
compris accessoires

Suivant plan Architecte :
Rez-de-chaussée :
-Dans attente

ACCESSOIRES

Porte-vétements 20 tétes inox brossé - Hauteur 50
mm - Fixation invisible - Finition inox.
Fixation sur parois, suivant plans Architecte :

Rez-de-chaussée :
Salle de réunion

AMEUBLEMENT INTERIEURS

Tableau blanc émaillé et d'affichage de 220 x 120
cm.

Suivant plan Architecte :

Rez-de-chaussée :
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Ministére de la justice

-Salle de réunion

04.05.12 PLAN DE TRAVAIL STRATIFIE

Plan de travail stratifié 250x30 cm, épaisseur : 38
mm, compris équerres métallique et tablette PMR.

Localisation | Suivant plans Architecte :

04.05.12.01

Rez-de-chaussée :

‘Entre SAS et secrétariat

Sous-Total HT de EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES DE FINITIONS

TRAVAUX DE PLATRERIE EN REPARATION

04.06 DANS EXISTANTS

04.06.01 PERCEMENTS ET BOUCHEMENTS DE BAIES

04.06.01.01 Percement d'une baie dans cloisons existantes de u
100 mm

Localisation | Sur parois verticales existantes conservées,
suivant plan projet :

Pour mise en place de réservation pour intégration
d'une porte compris raccords d'enduits selon
nature de la cloison, compris reprises en mur et
en sol :

Dans bureau 4 pour mise en place d'une porte 93
X 204_ compris raccords d'enduits selon nature de
la cloison, compris tous renforts de cloison
nécessaires, compris reprises en sol.

04.06.01.02 Bouch’em.ent de baies dans cloisons existantes de u
toute épaisseur et de toute nature

Localisation | Suivant plan architecte :
Baie entre bureau 1 et bureau 2
Baie entre bureau 2 et bureau 3
Baie entre bureau 4 et bureau 5

REPRISES SUR CLOISONS DE DOUBLAGES
04.06.02 ENDUITES AU PLATRE OU EN PLAQUES DE
PLATRE

Raccord de doublage en plagues de platre + enduit

04.06.02.01 | . - . ;
platre compris isolation suivant le cas.

Localisation | Sur doublages existants conservés, suivant plan
projet :

Au droit des cloisons démolies (a justifier)
En doublage des baies crées (2 ens)

RACCORDS D'ENDUIT SUR PAROIS ET
04.06.03 PLAFONDS ENDUITS AU PLATRE OU EN
PLAQUES DE PLATRE

Raccords d'enduit sur tranchées et saignées
04.06.03.01  d'autres corps d'état dans des surfaces enduites en ft
platre ou autres.

Localisation | Suivant nécessité du chantier (a justifier)

Raccords d'enduit au platre lissé sur parois
verticales, au droit des menuiseries intérieures ou
extérieures remplacées, aprés pose des
menuiseries neuves.

04.06.03.02

Localisation | Sur parois verticales existantes conservées,
suivant plan projet :

Au droit des menuiseries remplacées dans :
Porte intérieure circulation
Porte extérieure du SAS 1

Porte entre bureau 1 et circulation
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Ministére de la justice

Porte entre bureau 2 et circulation
Porte entre bureau 3 et circulation
Porte entre bureau 4 et circulation

Porte entre bureau 5 et circulation

Raccords d'enduit au platre lissé sur parois
verticales et horizontales, au droit des percements
réalisés pour création d'ouvertures ou de
percements.

04.06.03.03

Localisation | Sur parois verticales et horizontales existantes
conservées, suivant plan projet :

Au droit de I'ouverture créée dans la circulation et
les différentes bureaux

04.06.04 RACCORDS ENTRE SUPPORTS DIFFERENTS

Mise en place par collage en plein d'une bande de
04.06.04.01 tissu naturel ou synthétique, pour limiter une
fissuration éventuelle.

Localisation | Au raccord entre 2 supports différents ou entre un
support neuf et un support existant, suivant plan
projet :

LOT 04. PLATRERIE - MENUISERIES INTERIEURES - FAUX PLAFONDS
DCE
07 Octobre 2024

Sous-Total HT de TRAVAUX DE PLATRERIE EN REPARATION DANS EXISTANTS

PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE SUR
OSSATURE METALLIQUE

PLAFONDS SYSTEME « PLACOSTIL® F 530 »
MONTAGE FEU

Plafond horizontal systeme « Placostil® F 530 »
04.07.01.01 avec 1 plaque Placoflam® M1 BA 15, SF 1h (REI
60) sous plancher béton.

04.07

04.07.01

Localisation | Suivant plans de I'Architecte :

Pour plafonds sous plancher béton dans local
serveur

ISOLATION THERMO / ACOUSTIQUE DES

04.07.02 PLAFONDS SUR OSSATURE « PLACOSTIL® »

Isolation horizontale par rouleau souple en laine de
04.07.02.01 verre de 60mm « IBR Nu » de chez Isover St-
GOBAIN.

Localisation | Suivant plan projet sur toute la surface de :

‘Pour plafonds sous plancher béton dans local
serveur

Sous-Total HT de PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE

04.08 CLOISONS DE DOUBLAGE
04.08.01 CLOISONS DE DOUBLAGE SUR MONTANTS.

Cloisons de doublage sur montants® a simple
parement avec 1 plaque placophonique BA18

04.08.01.01 compris tous renforts, traitement des joints et des
cueillis par bandes et enduit et ratissage de
I'ensemble.

Localisation | Suivant plan projet :
Rez-de-chaussée :
Entre Bureau 1 et circulation
Entre Bureau 1 et bureau 2
Entre bureau 2 et circulation
Entre bureau 2 et bureau 3
Entre bureau 3 et circulation

Entre bureau 3 et toilettes 2, compris SAS
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04.08.02

04.08.02.01

Localisation

Entre bureau 4 et circulation
Entre bureau 4 et bureau 5

Entre bureau 5 et circulation
Entre bureau 5 et salle de réunion

ISOLATION ACOUSTIQUE DES CLOISONS DE
DISTRIBUTION ET/OU DE DOUBLAGE SUR
OSSATURE « PLACOSTIL® »

Isolation verticale de 45 mm d'épaisseur par
panneau roulé en laine de verre revétu d'un voile de
polyester non tissé « PAR PHONIC » de chez
Isover St-GOBAIN.

Suivant les plans d'Architecte :

Pour isolation entre les parements de toutes les
cloisons de distribution cotées 9 cm sur toute la
hauteur des locaux suivants :

Rez-de-chaussée :

Entre Bureau 1 et circulation

Entre Bureau 1 et bureau 2

Entre bureau 2 et circulation

Entre bureau 2 et bureau 3

Entre bureau 3 et circulation

Entre bureau 3 et toilettes 2, compris SAS
Entre bureau 4 et circulation

Entre bureau 4 et bureau 5

Entre bureau 5 et circulation

Entre bureau 5 et salle de réunion

Sous-Total HT de CLOISONS DE DOUBLAGE

04.09

04.09.01

04.09.01.01

Localisation

04.09.01.02

CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR
OSSATURE METALLIQUE

CLOISONS DE DISTRIBUTION « PLACOSTIL® »

Cloisons de distribution Placostil® 98/48 a deux
parements doubles avec (2 x 2) plaques standard
Placoplatre® M1 BA 13, résistance au feu EIl 60,
isolation acoustique Rw+c>47dB.

Cloisons de distribution (cotées 10), suivant plans
architecte:

Cloison entre Toilettes 1 et SAS

Cloison entre SAS 1 et secrétariat

Cloison entre Attente et secrétariat

Cloison entre Attente et circulation

Cloison entre secrétariat et circulation
Cloison entre placard technique et secrétariat
Cloison Reprographie

Cloison entre Toilettes 2 et SAS

Cloison entre SAS Toilettes 2 et circulation

Cloison entre serveur et circulation

Cloisons de distribution Placostil® DuoTech25
98/48-50 a deux parements simples avec plaques
standard Placoplatre® M1 BA 25, résistance au feu
El 60, isolation acoustique Rw+c>57dB.
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Localisation | Cloisons de distribution (cotées 10), suivant plans
architecte:

Cloison entre Toilettes 1 et Bureau entretien 1
Cloison entre SAS 1 et Bureau entretien 1
Cloison entre SAS 1 et attente

Cloison entre Bureau entretien 1 et attente

Cloison entre bureau entretien 1 et bureau
entretien 2

Cloison entre Bureau entretien 2 et attente

Cloison entre bureau entretien 2 et bureau
entretien 3

Cloison entre Bureau entretien 3 et attente

Cloison entre bureau entretien 3 et bureau
entretien 4

Cloison entre Bureau entretien 4 et attente

Cloison entre bureau entretien 4 et salle de
réunion

Cloison entre attente et salle de réunion
Cloison entre salle de réunion et circulation
Cloison entre salle de réunion et tisanerie
Cloison entre secrétariat et Toilettes 2
Cloison entre secrétariat et SAS Toilettes 2
Cloison entre bureau 4 et serveur

Cloison entre secrétariat et dégagement

Plus value sur cloisons pour remplacement sur un
04.09.01.03 parement, des plaques standard par des plaques m?
Placomarine® M1 BA13.

Localisation | Suivant plans d'Architecte :

Sur les parements des cloisons de distribution
coté des pieces humides

GAINES TECHNIQUES VERTICALES «

04.09.02 ' b ACOSTIL® »

Cloisons « Placostil® » 108/90 a double parement
04.09.02.01 'sur montants « Stil® M 90 » avec 1 plaque standard m?
Placoplatre® M1 BA 18S.- Rw+C = 36 dB

Localisation | Pour fermeture des gaines techniques apres pose
des différentes tuyauteries et/ou canalisations,
descentes EP par les entrepreneurs concernés,
suivant plans architecte :

Pour toutes les gaines techniques

Plus value sur cloisons pour remplacement sur un
04.09.02.02 parement, des plaques standard par des plaques m?
Placomarine® BA18S.

Localisation | Sur un parement des coffres et gaines techniques,
suivant plans Architecte :

Dans toilettes 1 (gaine technique bati support WC)
compris réservations nécessaires a la mise en
ceuvre des WC

ISOLATION ACOUSTIQUE DES CLOISONS DE
04.09.03 DISTRIBUTION ET/OU DE DOUBLAGE SUR
OSSATURE « PLACOSTIL® »
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Isolation verticale de 45 mm d'épaisseur par
panneau roulé en laine de verre revétu d'un voile de
polyester non tissé « PAR PHONIC » de chez
Isover St-GOBAIN.

04.09.03.01

Localisation | Suivant les plans d'Architecte :
‘Pour isolation entre les parements de toutes les
cloisons de distribution cotées 10 cm sur toute la
hauteur des locaux suivants
Isolation verticale par panneau semi-rigide en laine
04.09.03.02 par p 9

de verre revétu Kraft de 85 mm d'épaisseur.

Localisation | Suivant plans d'Architecte :

Pour isolation entre les parements des cloisons
des gaines techniques sur toute la hauteur

POSE DES BATIS D'HUISSERIES OU
DORMANTS

Implantation, pose et fixation d'huisseries
métalliques pour portes dans cloisons de

04.09.04.01 distribution compris calfeutrement par cordon de
mastic acrylique entre 'huisserie et les parements
de cloisons .

04.09.04

Localisation | Suivant les plans d'Architecte :

Pour I'ensemble des portes ouvrants a la
frangaise inscrites dans cloisons

LOT 04. PLATRERIE - MENUISERIES INTERIEURES - FAUX PLAFONDS

Sous-Total HT de CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE

REVETEMENTS DE PAROIS ET HABILLAGES EN

04.10 PLAQUES DE PLATRE
04.10.01 REVETEMENT EN PLAQUES COLLEES
o DIRECTEMENT SUR LE SUPPORT
Revétement de parois verticales avec plaques
04.10.01.01 standard Placoplatre® M1 BA 13.
Localisation | Suivant plans Architecte :

En habillage du mur de refend dans la circulation

Sous-Total HT de REVETEMENTS DE PAROIS ET HABILLAGES EN PLAQUES DE PLATRE

04.11 TRAVAUX DIVERS

04.11.01 REBOUCHAGES

04.11.01.01 Rebouchage des percements

FINITIONS AUTOUR DES MENUISERIES
EXTERIEURES.
Joint acrylique en périphérie des menuiseries
extérieures et intérieures

Suivant les plans d'Architecte :

04.11.02

04.11.02.01

Localisation

Autour de I'ensemble des menuiseries extérieures
et intérieures

Sous-Total HT de TRAVAUX DIVERS

04.12 FAUX PLAFONDS SUSPENDUS

FAUX PLAFONDS DEMONTABLES EN DALLES
MINERALES

Faux-plafonds horizontaux en modules de 600x 600
x 20 mm d'épaisseur posé sur ossature T24 de

04.12.01.01 Gamme "Hygiéne" Board A de chez ECOPHON ou
équivalent. Coefficient d’absorption moyen aw = 0,8
minimum

04.12.01

Localisation | Suivant plan Architecte :
Rez-de-chaussée :
Toilettes 1

Toilettes 2
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SAS Toilettes 2

Faux-plafonds horizontaux en modules de 600 x
600 x 15 mm d'épaisseur posé sur ossature

2
04.12.01.02 Connect T 24 Gamme "ADVANTAGE Board A" de m
chez "ECOPHON" ou techniquement équivalent.
Localisation | Suivant plan Architecte :
Rez-de-chaussée :
Sur I'ensemble des SAS, Attentes, circulations,
bureaux, secrétariat
Faux-plafonds horizontaux en modules de 600x 600
x 20 mm d'épaisseur posé sur ossature T24 de R
04.12.01.03 Gamme "ELKA" Board A de chez "ROCKPHON" m
ou équivalent.
Localisation | Suivant plan Architecte :
Rez-de-chaussée :
Sur I'ensemble de salle de réunion
04.12.01.04 HablII’age des jouées de faux-E)Iafonds en fermeture m?
de plénums par plaques de platre.
Localisation | Dans les locaux suivants, au droit de la fermeture
des faux-plafonds et soffites :
En retombée des faux-plafonds selon nécessité
Sous-Total HT de FAUX PLAFONDS SUSPENDUS
04.13 COMBINAISON DE SERRURES
04.13.01 ORGANIGRAMME
04.13.01.01 Orgamgrgmme ggs cylindres pqur | ensemblg des ft
menuiseries intérieures et extérieures du projet.
Localisation | Pour I'ensemble des portes du projet avec serrure
a cylindre, intérieures et extérieures.
Sous-Total HT de COMBINAISON DE SERRURES
RAPPEL DES OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE
04.14 SUR LA PROTECTION ET LE NETTOYAGE DES
OUVRAGES FINIS
04.14.01 PROTECTION DES OUVRAGES FINIS PM
04.14.02 NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE PM

Sous-Total HT de RAPPEL DES OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE SUR LA PROTECTION ET
LE NETTOYAGE DES OUVRAGES FINIS

MONTANT HT 04 - PLATRERIE - MENUISERIES INTERIEURES - FAUX PLAFONDS -
Ferme

MONTANT TVA A 20,000%

MONTANT TTC 04 - PLATRERIE - MENUISERIES INTERIEURES - FAUX PLAFONDS -
Ferme
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VARIANTE N°01 : REMPLACEMENT DES CLOISONS ENTRE LES BUREAUX

VARIANTE N°01 : REMPLACEMENT DES
CLOISONS ENTRE LES BUREAUX

04.15.01 PERCEMENTS ET BOUCHEMENTS DE BAIES

04.15.01.01 Mqlns-value. Percement d'une baie dans cloisons u
existantes de 100 mm
Localisation | Sur parois verticales existantes conservées,

suivant plan projet :

04.15

Pour mise en place de réservation pour intégration
d'une porte compris raccords d'enduits selon
nature de la cloison, compris reprises en mur et
ensol :

Dans bureau 4 pour mise en place d'une porte 93
x 204_ compris raccords d'enduits selon nature de
la cloison, compris tous renforts de cloison
nécessaires, compris reprises en sol.

Moins-value: Bouchement de baies dans cloisons
04.15.01.02 - o u
existantes de toute épaisseur et de toute nature

Localisation | Suivant plan architecte :
Baie entre bureau 1 et bureau 2
Baie entre bureau 2 et bureau 3

Baie entre bureau 4 et bureau 5

04.15.02 CLOISONS DE DOUBLAGE SUR MONTANTS.

Moins-value: Cloisons de doublage sur montants® a
simple parement avec 1 plaque placophonique
04.15.02.01 BA18 compris tous renforts, traitement des joints et m?
des cueillis par bandes et enduit et ratissage de
I'ensemble.

Localisation | Suivant plan projet :

Rez-de-chaussée :

Entre Bureau 1 et circulation
Entre Bureau 1 et bureau 2
Entre bureau 2 et circulation
Entre bureau 2 et bureau 3
Entre bureau 3 et circulation
Entre bureau 4 et circulation
Entre bureau 4 et bureau 5

Entre bureau 5 et circulation

04.15.03 CLOISONS DE DISTRIBUTION « PLACOSTIL® »

Plus-value: Cloisons de distribution Placostil®

DuoTech25 98/48-50 a deux parements simples
04.15.03.01 avec plaques standard Placoplatre® M1 BA 25, m?

résistance au feu El 60, isolation acoustique

Rw+c>57dB.

Localisation | Cloisons de distribution (cotées 10), suivant plans
architecte:

Rez-de-chausseée :

Entre Bureau 1 et circulation
Entre Bureau 1 et bureau 2
Entre bureau 2 et circulation

Entre bureau 2 et bureau 3
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Entre bureau 3 et circulation
Entre bureau 4 et circulation

Entre bureau 4 et bureau 5

Entre bureau 5 et circulation
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