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ARTICLE 1| DESCRIPTION DU BATIMENT

Le Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou (Centre Pompidou) intégre prochainement de nouveaux
espaces de bureaux et d'ateliers situés dans I'immeuble « Le Lumiére », sis 40 avenue des Terroirs de France,
Paris 12°™, désigné Immeuble dans la suite de ce document.

Ces espaces sont répartis par surfaces (ou plateaux) :

e Surface N7 : Locaux & usage de bureaux d'une surface d'environ 1.613,30 m?, situés au 7éme étage du
batiment Garonne de I''mmeuble.

e Surface S4 : Locaux a usage de stockage d'une surface d'environ 990,70 m? situés au 4éme sous-sol de
I'Aile Nord de I'lmmeuble.

e Surface RDR (rez de rue) (niveau bas) : Locaux a usage de stockage d'une surface d'environ 604,40 m?,
situés au rez de rue de I'Aile Nord de I'lmmeuble.

e Surface RDR (niveau haut) : Locaux a usage de bureaux d'une surface d'environ 600 m?, situés au rez de-
rue de |'Aile Nord de I'lmmeuble.

e Surface N40 : Locaux & usage de bureaux d'une surface d'environ 76,44 m* m?, situés au niveau 40 de
I'Aile Nord de I'lmmeuble.

ARTICLE 2| OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet la réalisation de travaux neufs de courant faible (réseau informatique et réseau
de téléphonie) et de passage de fibres optiques entre les différents plateaux de I'lmmeuble afin d'interconnecter
les niveaux (du Surface S4 aux Surface RDR et Surface N7).

ARTICLE 3| ARTICLE 3 : DETAIL DES TRAVAUX PAR NIVEAU.

Le cablage de distribution devra étre de catégorie 6A FTP 2 x 4 paires pour I'ensemble des niveaux.

3.1 Surface S4

Création de 6 blocs « double prises RJ45 » avec la pose de chemin de cable non existant, soit 12 prises RJ45.

L'ensemble des prises des locaux sera cablé et raccordé dans 1 baie informatique fournie et installée par le
titulaire dans le LR repéré sur plan.

Dans le local surface S4, le titulaire devra prévoir le passage des cables cuivre pour la distribution RJ45 en hauteur
sur les chemins de cables situés entre 7 m et 8 m de hauteur. Pour ce faire, le titulaire devra prévoir une nacelle
pour les travaux situés a cette hauteur.

Le titulaire devra tenir compte d’une coactivité avec les travaux CFO (courant fort) et la création d'une mezzanine
métallique (cf. plans Annexe 2).

3.1.1 Baie réseau

o Fourniture, manutention, assemblage et pose d'une baie 42U 600x600.
e Mise en place de 1 panneau de brassage équipé de 12 noyaux RJ45.
e Fourniture de cahier de recette.

3.1.2 Distribution RJ45

e Installation de 6 blocs « double prises RJ45» (12 prises RJ45). Le cheminement sera effectué sous
chemin de cables a créer sur 60 metres puis sous goulotte. Les prises intégrées dans les goulottes seront
de la gamme Mosaic Legrand
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3.2 Surface N7

Création de 120 blocs « double prises RJ45 » et de 10 blocs « simple prise RJ45 » répartis dans les plafonds, soit
250 prises RJ45 avec une installation de 3 fibres optiques Multimode dans les studios SPAV (Service de la
Production Audiovisuelle du Centre Pompidou - cf. Annexe 1).

L'ensemble des prises et fibres optiques du plateau seront cablées et raccordées dans 3 baies informatiques
fournies, installées par le titulaire et réparties ainsi : deux baies réseau dans le local réseau coté SPAV et une baie
réseau dans le local réseau coté BK (espace Bibliotheque Kandinsky).

3.2.1 Baies réseau :

o Fourniture, manutention, assemblage et pose de 3 baies 42U 600x600.
e Mise en place de 12 panneaux de brassage équipés de 250 noyaux RJ45.
o Fourniture de cahier de recette.

3.2.2 Distribution RJ45 en cloisons

e Installation de 120 blocs « double prises RJ45 » dont une partie en ceinturage goulotte coté fenétre et
I"autre en aiguillage dans les cloisons de séparation des bureaux. Les prises intégrées dans les boitiers
seront de la gamme Mosaic Legrand.

3.2.3 Distribution RJ45 en plafond

e Installation et mise en attente de 10 blocs « simple prise RJ45 » laissés en attente dans les plafonds de
circulation pour l'installation de bornes wifi (hors fourniture de bornes et hors pose de bornes).

3.2.4 Distribution Fibre Optique Multimode :

e Installation de 3 prises optique OM3 SC duplex dans les 3 studios (cf. annexe 9 positions FO studio).
e Fourniture et pose de goulotte.

¢ Installation de boitiers Mosaic.

e Longueur estimée des FO 80 m par point (prises optique).

o Raccordement dans le local réseau SPAV

3.3  Surface RDR (niveau bas et niveau haut) :

Création de 50 blocs « doubles prises RJ45 » et de 3 blocs « simple prise RJ45 » répartis dans les plafonds, soit
103 prises RJ45.

L'ensemble des prises des niveaux bas et haut sera cablé et raccordé dans 1 baie informatique fournie et installée
par le titulaire.
Le titulaire devra prévoir une nacelle pour les travaux situé surface RDR niveau bas (intervention entre 7 m et 8
m de hauteur).

3.3.1 Baie réseau

o Fourniture, manutention, assemblage et pose d'une haie [située Surface RdR (niveau haut)] 42U 600x600.
e Mise en place de 5 panneaux de brassage équipés de 103 noyaux RJ45.
e Fourniture de cahier de recette.
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Distribution RJ45

Installation de 50 blocs « double prises RJ45 » dont une partie en ceinturage goulotte coté fenétre et
I"autre en aiguillage dans les cloisons de séparation des bureaux. Les prises intégrées dans les boitiers
seront de la gamme Mosaic Legrand.

3.4 Surface N40

Création de 3 blocs « double prises RJ45 », soit 6 prises RJ45.

Les cables seront raccordés a la baie informatique du niveau « Surface RDR (niveau haut) ».

Distribution RJ45

Installation de 3 blocs « double prises RJ45 » (6 prises RJ45). Ces prises seront équipées dans des boitiers
encastrés en cloisons (installation de fourreaux dans les descentes). Les prises intégrées dans les boitiers
seront de la gamme Mosaic Legrand.

Passage des cables de la surface N40 dans une gaine technique verticale du batiment vers la baie réseau
Surface RDR (niveau haut).

ARTICLE 4| LIAISONS FIBRES OTIQUES

Le titulaire a en charge la fourniture et la pose de plusieurs liaisons fibres optiques entre le local réseau situé au
Surface S4 vers I'ensemble des locaux réseau des autres plateaux supérieurs dont une liaison fibre optique vers
un local réseau de la BPI (Bibliotheque d’information du public) installée sur les plateaux 2 et 3 de I'lmmeuble.

4.1

Liaison fibre optique entre local réseau situé surface S4 vers le local réseau surface N7 :

4.2

Fourniture et pose d’une fibre optique mono mode 0S2 2 x 12 brins avec test de réflectométrie.

Chaque baie informatique sera raccordée par 1 fibre optique (cf. 2 locaux réseau sur plans Surface N7).
Passage par les chemins de cable en hauteur (acces difficile, prévoir une nacelle pour les travaux situés
surface S4) puis passage dans les gaines techniques du batiment.

La longueur de la fibre optique est estimée a environ 550 ml.

Le début du passage de la fibre optique entre le local réseau de la Surface S4 et le local réseau Surface
N7 se fera sur chemin de cables en hauteur entre 7 m et 8 m, sur une distance estimée d’environ 150
ml, ce chemin de cable se situe au-dessus la voirie souterraine du niveau S4. En conséquence, le titulaire
doit prévoir un planning d’intervention pendant des heures non ouvrées.

Gainage de la fibre optique sur I'ensemble des parties communes, pénétration de cloisons et de dalles.

Liaison fibre optique entre local réseau situé surface S4 vers le local réseau surface RDR (niveau
haut) :

Fourniture et pose d"une fibre optique mono mode 0S2 12 brins avec test de réflectométrie.

Passage par les chemins de cable en hauteur (acces difficile, prévoir nacelle pour les travaux situés
Surface S4) puis passage dans les gaines techniques du batiment.

La longueur de la fibre optique est estimée a environ 300 ml.

Le début du passage de la fibre optique entre le local réseau de la surface S4 et le local réseau surface
RDR se fera sur chemin de cables en hauteur entre 7 m et 8 m, sur une distance estimée d’environ 150
ml, ce chemin de cable se situe au-dessus la voirie souterraine du niveau S4. En conséquence, le titulaire
doit prévoir un planning d'intervention pendant des heures non ouvrées.

Gainage de la fibre optique sur I'ensemble des parties communes, pénétration de cloisons et de dalles
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4.3 Liaison fibre optique entre local réseau situé surface S4 vers le local réseau de la BPI situé au
plateau R + 3 (Bibliotheque d’information du public) (cf. annexe 8)

e Fourniture et pose d'une fibre optique mono mode 0S2 12 brins avec test de réflectométrie.

o Passage par les chemins de cable en hauteur (acces difficile, prévoir nacelle pour les travaux situés
surface S4, puis passage dans les gaines techniques verticales du batiment.

e Lalongueur de la fibre optique est estimée a environ a 700 ml.

e Le début du passage de la fibre optique entre le local réseau de la surface S4 et le local de la BPI situé
au plateau R + 3 (Bibliotheque d’information du public) se fera sur chemin de cables en hauteur entre 7
m et 8 m, sur une distance estimée d’environ 150 ml, ce chemin de cable se situe au-dessus la voirie
souterraine du niveau S4. En conséquence, le titulaire doit prévoir un planning d‘intervention pendant
des heures non ouvrées.

e (ainage de la fibre optique sur I'ensemble des parties communes, pénétration de cloison et de dalles

ARTICLE5| CAHIER DE RECETTE ET LIVRABLES

5.1 Cahier de recettes

Le titulaire procéde a I'élaboration et la remise des cahiers de recette qui doivent permettre de vérifier que les
prestations d’installation sont conformes :

- Aux normes en vigueur ;

- Au(x) guide(s) d'installation du constructeur pour I'obtention de la garantie ;

- Auxregles de Il'art.

Ces cahiers de recette permettent au Centre Pompidou de procéder au contrdle des prestations d'installation.

Le cahier de recette et les fiches de mesure sont rédigés en langue francaise dans une version au format
numérique.

Les cahiers de recette élaborés par le titulaire comportent tous les éléments nécessaires a la gestion du cablage
comme notamment I'identification univoque des cables et des prises, le respect des contraintes d'environnement
et des regles de I'art de la profession ainsi que le résultat des tests effectués (controles visuels, controles
électriques statiques et dynamiques).

5.2 Dossier des Quvrages Exécutés (D.0.E)

Dans le cadre de I'application de la réforme de I'assurance construction, le titulaire doit procéder a tous les essais,
réglages, controles techniques conformément aux normes et aux D.T.U en vigueur et conformément aux "contrdle
technique de type A", COPREC N° 1, LE MONITEUR DE DECEMBRE 1982.

Le jour de la réception de travaux, le titulaire remettra également sous forme de documents reproductibles, un
"Dossier des Ouvrages Exécutés" (D.0.E) complet, comprenant notamment les plans des ouvrages exécutés (au
format numérique PDF et DWG), les notices de fonctionnement et d'entretien, les documentations techniques, les
certificats de garantie, a remettre au Centre Pompidou a la fin du chantier, avant la réception des travaux.

ARTICLE6| CONTROLE DES TRAVAUX

La validation des travaux se fera conjointement entre le titulaire et le Centre Pompidou a I'appui des cahiers de
recettes mentionnés supra et de tests réalisés par le Centre Pompidou en présence du titulaire.

ARTICLE 7| ORDRE ET DELAIS DES TRAVAUX PAR SURFACE
1. Surface S4 : Les travaux devront débuter le 01/12/2024 pour une réception le 01/04/2025

2. laliaison FO entre le local réseau situé Surface S4 vers le local réseau de la BPI situé au plateau R + 3
(Bibliotheque d'information du public) devra étre réalisée au plus tard le 01/03/2025.
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Surface N7 : Les travaux devront débuter le 01/12/2024 pour une réception le 01/04/2025

Surface RdR (niveau bas) : Les travaux devront débuter le 23/06/2025 pour une réception le 19/09/2025
Surface RdR (niveau haut) : Les travaux devront débuter le 23/06/2025 pour une réception le 19/09/2025
Surface N40 : Les travaux devront débuter le 23/06/2025 pour une réception le 19/09/2025

ool w

ARTICLE 8| COACTIVITE DE CHANTIER
Le titulaire devra prendre en compte une coactivité lors des différents travaux en fonction des surfaces a savoir :

Surface S4 :
o Coactivité avec la société en charge de la création d'une mezzanine.
o Coactivité avec la société en charge de I'installation du CFO (courant fort).
o (oactivité avec la société de livraison a proximité de I'entrée du local S4 (Chronopost)

RDR:
o Coactivité avec la société en charge de la création d'une mezzanine.
o Coactivité avec la société en charge de I'installation du CFO (courant fort).
e Coactivité avec la société en charge de la création d"acces PMR coté fenétre (Difficulté potentiel d"acces
pendant les travaux réalisés par le bailleur).

Surface N7 :
o Coactivité avec la société en charge des cloisonnements.
e (Coactivité avec la société en charge du revétement des sols.

Le planning des travaux en coactivité sera fourni au titulaire par le Centre Pompidou au moment de sa
disponibilité. Le titulaire devra s'adapter a ce planning.

ARTICLE9| ANNEXES

- Annexe 1 - plans Surface N7 : Locaux & usage de bureaux d'une surface d'environ 1.613,30 m? situés au
7éme étage du batiment Garonne de I'lmmeuble

- Annexe 2 - plans Surface S4 : Locaux & usage de stockage d'une surface d'environ 990,70 m?, situés au
4eme sous-sol de I'Aile Nord de I''mmeuble ;

- Annexe 3 - plans Surface RDR (niveau bas) : Locaux a usage de stockage d'une surface d'environ 604,40
m’, situés au rez de-rue de I'Aile Nord de I'lmmeuble.

- Annexe 4 - plans Surface RDR (niveau haut) : Locaux a usage de bureaux d'une surface d'environ 600
m’, situés au rez de-rue de I'Aile Nord de I'lmmeuble ;

- Annexe 5 - plans Surface N40 : Locaux & usage de bureaux d'une surface d'environ 76,44 m? situés au
niveau 40 de I'Aile Nord de I''mmeuble ;

- Annexe 6 - plans coupe transversale FILE 4 NORD du batiment « Le LUMIERE »
- Annexe 7 - plans coupe transversale FILE 4 SUD du batiment « Le LUMIERE »

- Annexe 8 - plans plateau BPI niveau 3

- Annexe 9 — plans positions 3 FO studios

- Annexe 10 — charte chantier propre
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