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Toutes les normes citées dans le présent marché peuvent faire I'objet d’'une équivalence a I'exception
de celles rendues d’application obligatoire dont la liste est consultable gratuitement sur le site internet
de I’Association francaise de normalisation.

CHAPITRE | - DESCRIPTION DES TRAVAUX

ARTICLE 1.0 - DISPOSITIONS GENERALES

1.0.1 - Objet du marché

Le présent marché concerne les travaux de remplacement d’un groupe électrogene au poste de
transformation n°® 068 situé a la nouvelle écluse de Tancarville sur le site de HAROPA PORT | Le Havre.

Emplacement du futur

Groupe électrogéne 300 KVA [

1.0.2 - Connaissance des lieux

En complément au CCAP, le titulaire est réputé :

- avoir pris parfaitement connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des
conditions générales et particulieres qui y sont attachées,

- avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de stockage, de
matériaux, etc., des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc...,

- avoir pris tous les renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations,
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- avoir pris parfaitement connaissance des sujétions pouvant étre entrainées par la
concomitance d’autres chantiers sur la zone du chantier.

1.0.3 - Contenu du CCTP

Le présent document a pour objet la définition des besoins et des spécifications nécessaires a la
réalisation des travaux.

Les plans d'exécution et les plans de détail sont a la charge du titulaire.

Ces spécifications n'ont pas un caractere limitatif. Le titulaire devra réaliser tous les travaux nécessaires
a lI'achévement complet et dans les regles de |'art des prestations, objet du marché.

1.0.4 - Suivi du chantier

Un responsable, « Chef de chantier », qualifié et nommé, présenté par le titulaire et accepté par le
Maitre d'CEuvre, chargé de la conduite des travaux, sera en permanence présent sur le chantier et ce
des le début des travaux. Ce responsable représentera le titulaire auprés du Maitre d'Ouvrage ou du
Maitre d'CEuvre et devra étre en mesure de répondre a toutes les questions techniques pouvant se
poser sur le chantier.

ARTICLE I.1 - CONTEXTE OPERATIONNEL

Les installations électriques de la nouvelle écluse de Tancarville qui gérent les entrées et les sorties des
bateaux d’une partie de HAROPA PORT | Le Havre sont notamment alimentées depuis le Poste 068.

L'attention du titulaire est, par conséquent, attirée sur les contraintes d’exploitation et d’acces
réglementées. Elles pourront I'amener a intervenir, au titre du présent marché, de jour comme de nuit,

du lundi au dimanche.

ARTICLE 1.2 - CONSISTANCE DES FOURNITURES ET TRAVAUX

Dans le cadre de la sécurisation des alimentations électriques de la nouvelle écluse de Tancarville,
HAROPA PORT | Le Havre a décidé d’entreprendre le remplacement de groupe électrogéne.

Les travaux concernent le remplacement du groupe électrogéne du Poste 068, a savoir :

- La dépose du groupe électrogéne 300 kVA existant et des matériels devenus obsolétes,

- La dépose des cheminements d’équipements électriques existants obsolétes,

- La dépose et pose des liaisons électriques commande et puissance,

- Lafourniture, pose et raccordement d’un groupe électrogéne 300 KVA.

- La gestion des déchets produits : groupe, cheminements... est également comprise dans la
prestation.

Le titulaire doit prévoir 'ensemble des matériels nécessaires a la bonne réalisation des travaux, en
particulier, tout I'outillage et les engins a usage spécifique.
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Travaux exclus du titulaire :

- Les travaux de génie civil tels que :

v’ les terrassements pour le passage de fourreaux.

ARTICLE 1.3 - DESCRIPTION DU MATERIEL EXISTANT

Poste 068

- Le schéma des liaisons a la terre est du type IT.

- L’ensemble des voyants est alimenté en 127 VDC.

- Toutes les informations de signalisation et de défaut sont auto-maintenues.

- Les équipements nécessaires au rapatriement des informations vers l'automate sont
disponibles dans le poste.

- L’ensemble des appareils communicants est connecté a I'automate en TOR.

L’installation TGBT Force est notamment composée des équipements suivants :

- Une unité d’arrivée transformateur 400 kVA.

- Une unité d’arrivée groupe électrogene 300 kVA.

- Un dispositif « Normal Secours » automatique (inverseur de source).
- Un disjoncteur général 800 A.

- Huit unités de départ 100 A :

Batterie de condensateurs.

Pompe siphon amont.

Pompe siphon aval.

Alimentation transfo 80 KVA.
Signalisation Routiere.

Signalisation seine.

Alimentation PAH 68 Bis ancienne écluse.
- Six unités de départ 160 A :

Vannes cabestan sud amont 2.
v Vannes cabestan sud amont 1.
v Vannes cabestan sud aval 2.
v
v

AN N NN NN

<\

Vannes cabestan sud aval 1.
Atelier.
v C.C.111.
- Une unité de départ 250 A :
v' BAQ
- Une unité de départ 400 A :
v" Puissance ancienne écluse
- Cing unités de départ 630 A :
v" Armoire machinerie aval cable 1.
v" Armoire machinerie aval cable 2.
v" Armoire machinerie amont cable 1.
v" Armoire machinerie amont cable 1.
v" Raccordement provisoire.
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Deux unités de réserve équipée :
v" Tranfo 50 KVA TD IRVE.

L'installation TGBT Aukxiliaire est notamment composée des équipements suivants :

- Une unité d’arrivée transformateur 80 kVA.
- Un disjoncteur général 400 A.
- Six unités de départ 100 A :

v" Alimentation atelier.

v" Alimentation onduleur.

v Auxiliaire groupe électrogéne.

v" PCservice “O” ancienne écluse.

v’ Tableau distribution bureaux.

v’ Tableau divisionnaire poste PAH68.
- Douze unités de départ40 A :

Alimentation mat de signaux aval.
Alimentation mat de signaux amont.
Réserve équipée.

TGBT rdc couloir nord alimentation vigie.
Alimentation portail.

Réserve équipée.

Alimentation éclairage bajoyer n°1.
Alimentation éclairage bajoyer n°2.
Source autonome de tension 127Vcc.
Eclairage poste d’attente.

Eclairage route d’acces.

TGBT rdc chauffage bureaux.

AN N N N N N N NN

Les installations des TGBT existant sont issues du synoptique: 13009 PAH 68
Rev6_Synoptique_HT_BT.

L'unité d’arrivée groupe électrogene permet la réalimentation du TGBT par un groupe électrogene de
secours (manque secteur, maintenance, défaut sur transformateur HT/BT...).

Cette unité est équipée notamment des équipements suivants :

- Uninterrupteur tétrapolaire avec télécommande compléte, calibré a 800 A.

- Un relais de protection alternateur.

- Une unité de signalisation de position,

- Quatre contacts inverseurs de signalisation de position.

- Des appareils de mesure (U, V, I).

- Un relais présence/manque de tension (prise de tension en amont de l'interrupteur).
- Un bornier regroupant les informations de signalisation de position.

- Des équipements auxiliaires nécessaires (disjoncteurs, relais, contacts ...).
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Dispositif Normal / Secours

Les unités d’arrivée transformateur et groupe électrogéne sont équipées d’un inverseur de source
télécommandé, muni d’un automatisme intégré UA. |l permet de piloter automatiquement le transfert
des sources suivant les séquences paramétrables ci-dessous :

- Basculement d’une source a I'autre en fonction de la présence ou de I'absence de tension
sur I'une des sources « Normal / Secours ». La source « Normal » étant prioritaire, sauf pour
maintenance ou intervention.

- Permutation sur la source « Groupe Electrogene » si une des phases de la source « Normal »
est absente.

ARTICLE 1.4 - DESCRIPTION DU GROUPE ELECTROGENE

1.4.1 - Réservoir journalier de combustible

Il sera prévu un réservoir journalier de combustible double paroi séparé du chassis avec bouchon de
remplissage et de vidange.

La capacité du réservoir devra permettre une autonomie du groupe pendant 48h a pleine charge.

Ce réservoir sera équipé de jauge a lecture directe et un contact de niveau bas. Il sera équipé d’un
détecteur de fuite et d’un limiteur de remplissage.

Une vanne police a commande manuelle manceuvrable de I'extérieur par I'intermédiaire d’un coffret
bris de glace devra étre installée sur le conteneur.

1.4.2 — Insonorisation du poste

Le niveau sonore devra étre < ou égal a 85 dBA a 1 metre en champ libre.

1.4.3 - Ventilation

Le poste existant devra étre équipé de :

- Grilles pare-pluie en acier galvanisé en entrée d’air frais.

- Grilles pare-pluie en acier galvanisé en sortie d’air chaud.

- Gaines en acier galvanisé reliant le radiateur a la réservation d’air chaud existant de sortie.
- Caissons de pieges a sens en sortie d’air.

- Aérations a plus de 1.10 m du sol.

- Toute modifications du local seront a la charge du titulaire.

1.4.4 - Mise en ceuvre du nouveau groupe électrogéne

Le titulaire aura a sa charge la fourniture et la pose d’un groupe électrogéne a I'emplacement désigné
par HAROPA PORT | Le Havre en lieu et place du groupe électrogene existant.
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Ce groupe électrogene permettra de pallier les défaillances du réseau de distribution publique. Sa mise
en/ou hors service s’effectue sans intervention manuelle de la fagon suivante :

- Démarrage automatique lors d’ordre de démarrage extérieur ou sur absence secteur.
- Arrét automatique lors d’ordre d'arrét extérieur ou du retour secteur.

Il sera notamment constitué des équipements suivants, sans que cette liste soit limitative :

- Un moteur diesel.

- Un alternateur avec accouplement mono-palier.

- Un coffret de controle commande.

- Un disjoncteur alternateur en armoire embarquée.

- Un réservoir journalier de combustible double-paroi, avec jauge a lecture directe et contact
niveau bas.

- Un bac de rétention et contact fuite.

- Unévent.

- Une vanne police a commande manuelle manceuvrable de I'extérieur.

- Un radiateur attelé avec contact niveau bas.

- Un échappement silencieux 89 dB avec compensateur de dilatation sur brides en sortie
diesel.

- Des supports silencieux sur plots anti-vibratiles.

- Un support ordinateur portable pour I'automatisme.

- Des tuyaux en acier pour liaison entre compensateur et silencieux.

- Un calorifugeage par matériaux ininflammables avec jacquettage aluminium de la tuyauterie
interne au conteneur groupe électrogene.

- Tous les travaux de percements et de magonnerie, ainsi que la remise en état des locaux en
peinture et revétements initiaux.

- Un coupe-batterie.

- Un afficheur du niveau de carburant situé a I'extérieur.

- Un bouchon de fioul fonctionnel.

- Un mode automatique (pour un démarrage chaque semaine avec un temps de charge de
temps a autres).

L'ensemble ainsi réalisé sera protégé de la corrosion puis revétu de deux couches de peinture de
finition.

Tenir des démarrages moteurs des équipements liées a I'exploitation.

1.4.5 - Mise a la terre

Les armatures métalliques des matériels installés seront interconnectées et raccordées par cosses
boulonnées au circuit de terre principal du poste.

Toutes les terres devront étre repérées.

Il'y aura autant de conducteurs de mise a la terre que d’équipements ayant une fonction déterminée
(groupe électrogene, chemins de cables...). Chacun de ces conducteurs sera repéré.

En regle générale, toutes les masses métalliques de l'installation seront reliées a la terre.

Toutes les barrettes de terre seront remplacées, si nécessaire, fixées et raccordées a la terre de fond
de fouille existante.
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ARTICLE 1.5 — DEPOSE DU GROUPE ELECTROGENE EXISTANT

Le groupe électrogéne 300 kVA existant se trouve dans son local situé au Poste 068 de la nouvelle
écluse de Tancarville avec tous ses équipements.

Le titulaire devra réaliser la dépose de la totalité des matériels obsolétes, notamment, et sans que
cette liste soit limitative :

- Le moteur, sa génératrice et son systéme de refroidissement.

- Letableau de contréle commande.

- Le ssilencieux et les matériels d’échappement (la partie verticale sera conservée).
- Les matériels de ventilation et les grilles.

- Les cheminements et les cables dans le Poste 068.

- Le réservoir a carburant 2000 | situé dans le poste (y compris le carburant).
- Tous les supports et les fixations.

- Les différentes tuyauteries obsolétes.

- L’armoire de gestion groupe électrogene.

- Larésistance de charge.

- L’armoire de gestion groupe électrogene.

Le titulaire devra prévoir tous les matériels pour le levage et I'’enlevement des matériels en veillant a
la dépollution de ceux-ci et a la sécurité des personnes.

Pour les matériels contenant de I'amiante et du plomb, le rapport de repérage des matériaux et
produits contenant de I'amiante/plomb avant démolition est joint au présent marché, en annexe a
titre indicatif.

Le titulaire prendra en charge I'enlevement et le traitement des produits amiantés et plombés
conformément a 'article 111.2.1 du présent CCTP.

Les matériels contenant de I'amiante et/ou du plomb seront enlevés, évacués par les moyens de
transport appropriés et conformes a la législation en vigueur vers un centre de traitement agréé.

Dans le cadre des travaux de désamiantage avant démolition prévus au présent marché et
conformément a I’article R4412-133 du Code du Travail et au Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif
aux risques d'exposition a I'amiante, le titulaire établira un plan de retrait et, éventuellement un mode
opératoire SS4. Ces documents devront étre soumis a I’'observation de HAROPA PORT | Le Havre avant
son envoi réglementaire aux organismes compétents.

La dépose des matériels comprend le décablage et I’évacuation de toutes les liaisons puissance et
commande liées a son fonctionnement.

Les déchets ne devront en aucun cas encombrer les voies de circulation des véhicules et des piétons.

Les déchets seront traités selon la réglementation en vigueur suivant I'article 111.2.1 du présent CCTP.

ARTICLE 1.6 - DESCRIPTION DU GROUPE ELECTROGENE

Actuellement, un groupe électrogéene mobile est raccordé sur le TGBT Force. Le Groupe électrogene
situé dans le local du poste 68 est obsoléte. Lorsque I'installation du nouveau groupe électrogéne dans
le local sera effectuée, I'entreprise sollicitera HAROPA PORT | Le Havre pour les essais ainsi que le
débranchement du groupe électrogéne mobile.
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Le titulaire aura a sa charge la fourniture et la pose d’un groupe électrogene qui sera situé en lieu et
place du groupe électrogéne existant du Poste 068 a 'emplacement désigné par HAROPA PORT | Le
Havre. Ce groupe électrogéne aura une puissance nominale PRP (Prime Running Power) de 300 kVA.

1.6.1 - Moteur diesel

Caractéristiques :
- Nombre/disposition cylindres............... 4 en ligne.
- Carburant......cceeeeececee e gas-oil n°2.
- Puissance nette développée au volant selon norme DIN 6271.

Ce moteur sera équipé du matériel suivant (liste non exhaustive) :

- Régulateur de vitesse électronique.

- Filtre a cartouches interchangeables sur les circuits eau, huile et fuel.
- Filtre a air.

- Démarreur électrique.

- Batteries pour le démarrage et le contréle avec bac a batteries.

- Dispositif de réchauffage du circuit eau par résistances et thermostat.
- 2 transmetteurs pour la lecture des informations de :

v température d’eau,
v’ pression d’huile,
- 1 thermo-contact pour la détection des alarmes (température d’eau).
- 1 manocontact pour la détection de I'alarme « pression d’huile ».
- Carter de protection sur les éléments tournants et susceptibles de brler.
- Reniflard du carter d’huile.
- Pompe a huile.
- Anneaux duvage.
- Raccords flexibles de combustible.
- Réchauffage du circuit d’eau par thermoplongeur avec thermostats.
- Plots amortisseurs de vibrations.
- Sens de rotation standard a la norme SAE.
- Compteur d’entretien.
- Refroidissement du moteur assuré par radiateur attelé au moteur.
- Sécurités moteur :

v’ Basse pression d’huile.
v’ Haute température eau.
v’ Survitesse.

v’ Basse tension batterie.

1.6.2 - Alternateur monopalier

L'alternateur aura les caractéristiques suivantes :

- Refroidissement : air.

- Cos phi:0.8.

- Puissance électrique normale : 300 kVA PRP (Prime Running Power).
- Puissance électrique secours : 300 Kva.

- Tension : 400 Volts.
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Fréquence : 50 Hertz.

Tension de sortie : 410 V Triphasé + Neutre ajustable a + ou — 5 %.
Taux d’harmonique entre phases a vide : < 5 %.

Isolation / échauffement : classe H/H.

Machine protégée, grillagée et auto-ventilée (IP23).

Taux d’harmonique entre phases a vide et surcharge non déformante.
Tropicalisation compleéte.

1.6.3 - Coffret de contrdle commande

Ce coffret fixé sur silentblocs permet d’assurer la régulation du moteur et de I’alternateur ainsi que la
communication a distance avec le groupe électrogéne.

Il combine les fonctions de gestion du groupe électrogene ainsi que de surveillance de son
fonctionnement qu’il regroupe dans un méme module pour un acces aisé des informations de
contréle, de mesure, de protection et de diagnostic de panne.

Il pourra gérer automatiquement le banc de charge en fonction de la charge minimum.
Il sera équipé d’un écran tactile permettant les fonctions suivantes sans que cette liste soit limitative :

Affichage :

Tension en Volts (entre phases et entre phase et neutre).
Intensité en Amperes (par phase et moyenne).
Puissances.

Facteur de puissance.

Fréquence en Hz.

Tension batterie.

Heures de fonctionnement du moteur.
Température d’eau du moteur.

Régime moteur.

Pression d’huile moteur.

Niveau de carburant.

Commande :

Touche AUTO.

Touche MANU.

Touche STOP.

Touche TEST.

Touche AIDE.

Touche acquittement défaut.

Acquisition des défauts :

Echec au démarrage.
Pression d’huile.
Température eau.
Alarme groupe.
Survitesse.

Batterie.
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- Chargeur batterie.

- Niveau de carburant.

- Fréquence.

- Surintensité.

- Surtension.

- Fuite bac de rétention.

Ce coffret de contréle commande sera également muni :

- D’une protection.

- D’un chargeur de batteries de démarrage.

- D’un départ « préchauffage eau ».

- D’un bornier, de raccordement.

- D’un bouton poussoir d’arrét d’urgence en facade.

Toutes les informations seront renvoyées vers I'automate du Poste 068 par liaisons Ethernet.

Le titulaire devra réaliser un emplacement adapté pour classer les plans et documentations techniques
liés au groupe électrogene.

1.6.4 - Disjoncteur alternateur

Ce disjoncteur, de type tétrapolaire, sera implanté dans un coffret fixé dans le conteneur groupe et
sera équipé des éléments suivants :

- Déclencheur électronique réglable.

- Transformateurs d’intensité.

- Contacts de position.

- Contacts de défaut.

- Bobine de déclenchement a émission MX 127 VDC.

Le coffret de puissance ainsi que le coffret contréle commande seront positionnés a plus de 50 cm de
distance I'un de l'autre.

1.6.5 - Dépose du groupe électrogéne existant

Le groupe électrogéne 300 kVA existant se trouve dans son local situé au Poste 068 de la nouvelle
écluse de Tancarville avec tous ses équipements.

Le titulaire devra réaliser la dépose de la totalité des matériels obsoletes, notamment, et sans que
cette liste soit limitative :

- Le moteur, sa génératrice et son systéme de refroidissement.

- Le tableau de contréle commande.

- Lesilencieux et les matériels d’échappement (la partie verticale sera conservée).
- Les matériels de ventilation et les grilles.

- Les cheminements et les cables dans le Poste 068.

- Le réservoir a carburant 2000 | situé dans le poste (y compris le carburant).

- Tous les supports et les fixations.

- Les différentes tuyauteries obsolétes.

- L’armoire de gestion groupe électrogene.
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- Larésistance de charge.
- L’armoire de gestion groupe électrogene.

Le titulaire devra prévoir tous les matériels pour le levage et I'’enlevement des matériels en veillant a
la dépollution de ceux-ci et a la sécurité des personnes.

Pour les matériels contenant de I'amiante et du plomb, le rapport de repérage des matériaux et
produits contenant de I'amiante/plomb avant démolition est joint au présent marché, en annexe a
titre indicatif.

Le titulaire prendra en charge I'enléevement et le traitement des produits amiantés et/ou plombés
conformément a I'article 111.2.1 du présent CCTP.

Les matériels contenant de I'amiante et/ou plombés seront enlevés, évacués par les moyens de
transport appropriés et conformes a la législation en vigueur vers un centre de traitement agréé.

Dans le cadre des travaux de désamiantage avant démolition prévus au présent marché et
conformément a I’article R4412-133 du Code du Travail et au Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif
aux risques d'exposition a I'amiante, le titulaire établira un plan de retrait. Ce plan de retrait devra étre
soumis a I'observation de HAROPA PORT | Le Havre avant son envoi réglementaire aux organismes
compétents.

La dépose des matériels comprend le décablage et I'évacuation de toutes les liaisons puissance et
commande liées a son fonctionnement.

Les déchets ne devront en aucun cas encombrer les voies de circulation des véhicules et des piétons.

Les déchets seront traités selon la réglementation en vigueur suivant I'article I11.2.1.7 du présent CCTP.

1.6.6 - Banc de charge

Le groupe électrogéne devra étre équipé de :

- Banc de charge (4 crans) installé dans le flux d’air.
- Départ banc de charge.

- Protection.

- Cables et raccordements.

Le banc de charge sera piloté en automatique depuis le systéme de contréle/commande.

1.6.7 - Raccordements électriques

La prestation comprend la fourniture, la mise en ceuvre et les raccordements des liaisons suivantes
(les sections sont a déterminer par le titulaire suivant la note de calcul) :

- Entre le TGBT et le GE : arrivée puissance sur interrupteur.

- Entre le TGBT et I'armoire contréle commande : alimentation depuis disjoncteur.

- Entre le TGBT et I'armoire contréle commande : contact sec depuis relais manque tension.
- Entre I'armoire contréle commande et le GE : gestion groupe.

- Entre les défauts (TOR et ETHERNET) et I'armoire automate.
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Le titulaire aura a sa charge :

- La remontée de toutes les informations et défauts vers I'automate dans le Poste 068
(compartiment hydraulique).

- Tous les cablages internes entre les équipements.

- Tous les cablages des arréts d’urgence.

Le titulaire aura aussi a sa charge le cablage de la télécommande qui sera réalisé par des liaisons
Ethernet ou Modbus.

1.6.8 - Cheminements

Le titulaire aura a sa charge dans le Poste 068, et sans que cette liste soit exhaustive :

- La fourniture et la pose de chemins de cables entre le groupe électrogéne et le T.G.B.T.

- La fourniture et la pose de chemins de cables entre groupe électrogene et son tableau
contréle commande, ainsi que les cheminements vers les auxiliaires et capteurs.

- La fourniture et la pose de chemins de cables courants faibles entre tous les points de
récupération d’informations et I'armoire de supervision.

Les chemins de cables seront prévus avec une réserve de 30 %.

1.6.9 - Création de I’'armoire de relayage

1.6.9.1 - Renvoi des informations depuis le groupe électrogéne vers armoire relayage

Les informations récupérées au niveau du G.E transiteront par des borniers dans le Poste 068. Le
titulaire aura a sa charge la fourniture, la pose et le raccordement de toutes les liaisons et de tous les
matériels nécessaires pour le renvoi des informations vers ce coffret.

Le titulaire devra fournir également toutes les liaisons nécessaires entre les différents équipements.

Le titulaire aura a sa charge la programmation, suivant la liste figurant au 1.6.9.2, de la centrale AMI
dédiée au groupe électrogene.

1.6.9.2 - Liste des informations a rapatrier vers I'armoire

Groupe électrogene :

- Echec au démarrage.
- Pression d’huile.

- Température eau.

- Alarme groupe.

- Survitesse.

- Batterie.

- Chargeur batterie.

- Niveau de carburant.
- Fréquence.

- Surintensité.

- Surtension.
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- Fuite bac de rétention.

1.6.9.3 - Coffret relayage groupe électrogéne

Le titulaire aura a sa charge la fourniture, la pose et le raccordement d’un coffret de relayage ainsi que
de la centrale AMI dédiée au groupe électrogene.

Le titulaire aura a sa charge la fourniture, la pose et le raccordement, des liaisons nécessaires a
I'affichage des informations groupe électrogene sur les centrales AMI, suivant le tableau ci-dessous,
ainsi que les informations importantes des matériels choisis et mis en place par ses soins.

L’affichage des informations « défauts groupe électrogene » sur les centrales AMI sera un
regroupement des différents défauts liés au groupe électrogene.

Afin de réaliser I'acquisition des informations qui figurent dans la liste décrite ci-apres, I'entrepreneur
aura a sa charge la fourniture, la pose et le raccordement d’un automate programmable.

Pour des raisons de compatibilité avec le parc actuel d’automates installé a HAROPA PORT | Le Havre
et pour garantir le dialogue entre ces machines, 'automate programmable prévu sera de type
contréleur logique MODICON M221 équipé d’entrées / sorties 24Vdc et d’un port Ethernet ou
équivalent. Le nombre d’entrées / sorties est a définir par I'entreprise avec 30 % de réserves.

L'entrepreneur équipera I'automate du logiciel Control expert 14.1 programme développé.

, o . . . o , . .
L'ensemble du précablage devra étre prévu y compris tous les équipements nécessaires (relais,
modules, bornes, HUB...) au traitement des futures informations qui seront a renvoyer vers les cartes
d’entrées et sorties automates prévus.

L'entrepreneur aura a sa charge la création d’un bus de communication par liaison Ethernet (y compris
fourniture de passerelles Modbus/Ethernet) nécessaire au rapatriement de la quasi-totalité des

informations des équipements vers I'automate.

Le titulaire devra également configurer les équipements du réseau vers 'automate en Ethernet si
besoin (adresse IP fournie par HAROPA PORT | Le Havre).

Toutes les informations des différents équipements devront étre rapatriées vers l'automate (via
ETHERNET ou RESEAU MODBUS).

24-06 (ALS) — NOUVELLE ECLUSE DE TANCARVILLE - REMPLACEMENT D’UN GROUPE ELECTROGENE AU POSTE 068 -CCTP »

17/36



X

HAROPA

REPORT DES INFORMATIONS
INFORMATION SUR CENTRALE AMI MODBUS DU GE
LIBELLES Modbus/Ethernet | CONTACT | AMI
Groupe Electrogene :
o Marche sur groupe
Groupe disponible
Groupe a l'arrét
Non démarrage groupe électrogene
Défaut seuil température haute groupe électrogene
Pression huile basse groupe électrogéne
Niveau fuel bas groupe électrogéne
Porte ouverte groupe électrogéne

XX |[X|X

O |0 |O|O|O|O |O
XX [X|X[X[X]|X|X

X

Le titulaire devra prévoir la mise a disposition d’'un automaticien qui sera amené a se rendre sur le site
du chantier avant et pendant la phase travaux. Il devra assister aux réunions avec les automaticiens de
HAROPA PORT | Le Havre afin de mettre au point ensemble les prestations nécessaires a la bonne
réalisation de la programmation.

1.6.10 - Travaux complémentaires

1.6.10.1 - Obturation des réservations

Le titulaire assurera I'obturation au platre de toutes les traversées (en réserve ou utilisées) de passage
de cables pénétrant dans le poste et tous locaux impactés ; ceci afin d’assurer une parfaite étanchéité
ainsi que la reconstitution de I’étanchéité des pénétrations extérieures des batiments.

1.6.10.2 - Matériel de sécurité électrique — Affichage

Le poste ou local du groupe électrogéne sera équipé des matériels suivants :

- Un extincteur adapté.

- Une paire de gants 1000 V placée dans un coffret.

- Les affiches de sécurité réglementaires a lI'intérieur et a I'extérieur des locaux (hommes
foudroyés, local réservé aux électriciens...).

Les indications nécessaires a toutes les manceuvres d’exploitation et d’entretien courant, ainsi que
celles concernant la prévention des accidents, seront placées visiblement aux points utiles. Elles seront

indélébiles et imperdables.

Le titulaire aura notamment a sa charge |’affichage sous cadre recouvert d’un plastique transparent
du synoptique de distribution et de verrouillage du groupe électrogene au format AQ.

ARTICLE 1.7 - NOTES DE CALCULS ET REGLAGES DES PROTECTIONS

Le titulaire aura a sa charge la réalisation des notes de calculs du réseau Basse Tension ainsi que les
études de sélectivité des protections nécessaires a la bonne exécution des travaux du présent marché
sur le logiciel ELEC CALC derniére version.
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Le titulaire aura a sa charge le réglage de 'ensemble des protections Basse Tension du poste, conforme
aux notes de calculs.

ARTICLE 1.8 - VERIFICATION REGLEMENTAIRE

Apres la mise en service, le titulaire aura a sa charge la vérification initiale électrique des prestations
du présent marché par un organisme de controle agréé.

ARTICLE 1.9 - SECURITE, BALISAGE ET PROTECTIONS

La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation de chantier sont a la charge du
titulaire, de jour comme de nuit.

Les panneaux et les matériels de signalisation utilisés seront homologués. La dimension des panneaux
sera adaptée au chantier.

La signalisation permanente sera occultée sur I'emprise du chantier pendant la durée des travaux si
elle est contradictoire avec la signalisation temporaire.

En cas d'interruption du chantier et si la sécurité I'exige, le titulaire maintiendra sa signalisation en
place aussi longtemps que nécessaire.
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CHAPITRE Il - PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIELS

ARTICLE II.1 - ORIGINE DES MATERIELS

Le matériel et les cables électriques seront conformes aux réglements de I'Union Technique de
I’Electricité (U.T.E.) et aux Normes Francaises en vigueur.

Le titulaire pourra proposer une origine autre que francaise pour les matériels, les appareils et les
outillages nécessaires a la réalisation de I'installation.

D’une maniere générale, le titulaire devra classer les enveloppes proposées conformément aux
normes européennes NF EN 60 529 et NF EN 62 262 (degré de protection procuré par les enveloppes

codes IP et IK).

Le titulaire devra classer le groupe électrogéne proposé conformément aux normes européennes
NF ISO 8528 et NF ISO 3046-1.

ARTICLE 11.2 - PRESCRIPTIONS GENERALES CONCERNANT LES MATERIELS

D’une maniere générale, la provenance de tous les matériels incorporés a titre définitif devra avoir
recu I'accord préalable de HAROPA PORT | Le Havre.

Tous ces matériaux et matériels seront de tout premier choix et exempts de tous défauts. s satisferont
aux conditions du CCTP. A défaut, ils devront satisfaire aux spécifications des Normes Frangaises et aux
régles de I'art, compte tenu de I'usage auxquels ils sont destinés.

Leur agrément par HAROPA PORT | Le Havre sera subordonné a la production de proces-verbaux
d’essais, référencés, échantillons établissant de facon certaine que les matériaux et matériels proposés
satisferont aux spécifications ou seront adaptés aux conditions auxquelles ils seront soumis.
L'exécution des appareillages sera congue pour résister a une atmosphere marine.

Les bobines seront traitées par déshydratation et imprégnation aux laques synthétiques.

Les bobines des contacteurs seront congues pour conserver un fonctionnement parfait sous des
variations de +/- 10 % de la tension nominale.

ARTICLE 1.3 — COFFRET

11.3.1 - Généralités

Le coffret sera prévu pour une installation intérieure. Toutes les parties métalliques seront traitées
contre la corrosion occasionnée par I’"humidité. Tous les éléments visibles de I'extérieur seront peints.
Les jeux de barres seront traités pour résister a I'atmosphére marine.

Le coffret sera conforme a la norme NF EN 60 439-1. Le certificat d’essais sera fourni sur demande.
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En fonctionnement normal, le coffret aura un degré de protection minimum IP31 selon la norme
NF EN 60 529. Le degré de protection mécanique sera d’IK10.

Tous les éléments devront présenter une grande rigidité. Les portes et les panneaux devront étre
assemblés de facon a assurer une excellente étanchéité et une protection des piéces sous tension

contre les dépots de poussieres conductrices.

11.3.2 - Caractéristiques électriques

Le coffret sera conforme aux réglementations les plus récentes de I'U.T.E. Il aura notamment les
caractéristiques suivantes :

- Tension assignée d’emploi (Ue) : 380/415V CA.
- Tension assignée des circuits auxiliaires : 127 VDC.

- Tension assignée d’isolement (Ui) : 1000 V.

- Fréquence assignée : 50/60 Hz.

11.3.3 - Caractéristiques (construction)

Le coffret sera un ensemble, conformément a la norme NF EN 60 439-1.

Afin de garantir la qualité des connexions, le constructeur fournira les préconisations pour les
raccordements, notamment en matiére de couple de serrage.

Toute la boulonnerie utilisée pour les connexions électriques sera bichromatée avec rondelle contact
serrée au couple préconisé par le constructeur. Aprés serrage au couple, chaque connexion sera
marquée d’une touche de vernis de couleur.

Tous les éléments de charpente et d’habillage seront traités en peinture époxy, époxy-polyester ou
traitement de surface équivalent. Les éléments d’habillage pourront recevoir, a la demande, une teinte
au choix de HAROPA PORT | Le Havre. Les éléments internes (platines, cloisons, écrans) seront en tole
d’acier galvanisée. Les portes et les panneaux ouvrants destinés a recevoir des équipements auxiliaires
devront en supporter le poids sans déformation. Les liaisons souples reliant ces équipements aux
parties fixes seront congues de fagon a éviter tout risque de détérioration mécanique et a ne pas géner
la mobilité des portes.

1.3.3.1 — Raccordements

Les raccordements de puissance se feront dans une zone modulable dimensionnée pour la section et
pour le nombre de cables a raccorder.

Les cables entreront par le bas. Les ouvertures seront dimensionnées au plus pres des dimensions de
la cellule ou du compartiment, sans en affecter sa rigidité.

La filerie de commande/signalisation sera en cuivre souple isolation 600/1 000 V et de section
minimum 1,5 mm?2. Les raccordements se feront dans une zone distincte des cables de puissance.

Les cables auxiliaires entreront par le bas.
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ARTICLE 1.4 - GROUPE ELECTROGENE

Le titulaire s’engage a réaliser les installations définies dans le présent CCTP conformément a :

- NF ISO 8528-1 Groupes électrogénes a courant alternatif entrainés par moteurs alternatifs a
combustion interne. Partie 1 : Application, caractéristiques et performances.

- NF ISO 8528-2 Groupes électrogénes a courant alternatif entrainés par moteurs alternatifs a
combustion interne. Partie 2 : Moteurs.

- NF ISO 8528-3 Groupes électrogenes a courant alternatif entrainés par moteurs alternatifs a
combustion interne. Partie 3 : Alternateurs pour groupes électrogénes.

- NF ISO 8528-4 Groupes électrogenes a courant alternatif entrainés par moteurs alternatifs a
combustion interne. Partie 4 : Appareillage de commande et de coupure.

- NF ISO 8528-5 Groupes électrogenes a courant alternatif entrainés par moteurs alternatifs a
combustion interne. Partie 5 : Groupes électrogenes.

- NF ISO 8528-6 Groupes électrogenes a courant alternatif entrainés par moteurs alternatifs a
combustion interne. Partie 6 : Méthodes d'essai.

- NF E 37 312 Groupes électrogenes utilisables en tant que source de sécurité pour I'alimentation
des installations de sécurité.

ARTICLE 11.5 - CHEMINS DE CABLES

Les chemins de cables seront de type dalles perforées galvanisées a chaud.

ARTICLE 11.6 - CABLAGES

Cébles Basse Tension

En regle générale, les cables constituant les circuits puissance, télécommande et signalisation seront
de type U 1000 R02 V, jusqu’a 16 mm?2,
A partir de 25 mm? ils seront de type souple.

Tous les conducteurs utilisés seront a &me de cuivre.

Céblage des armoires

La filerie interne aux armoires sera réalisée a |'aide de conducteurs de type HO17 RNF semi-flexynil ou
équivalent.

Tous les conducteurs utilisés seront obligatoirement multibrins, terminés par cosses ou embouts sertis.
Tous les cables utilisés seront a ame de cuivre.
Le repérage du cablage sera du type équipotentiel.

Ils seront conformes a la norme NF EN 50 525-1.
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ARTICLE 1.7 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Le matériel proposé sera du type suivant :

- Groupe Electrogene : de marque 2H ENERGIE ou équivalent a I'ensemble.
- moteur DIESEL : Poste 068

Y. MarqUe...cuoveevcvveeeeeseee e IVECO ou équivalent.
Y AP ittt C87 TE1D ou équivalent.
- ALTERNATEUR : Poste 068
N 1111 c [O =T MECCALTE ou équivalent.
A 1Y/ =Y ECO 38.1 L4/A ou équivalent.

A 11T T TS = MAGE DSP2+ ou équivalent.
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CHAPITRE 11l - MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE lil.1 - PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX

111.1.1 - Généralités

Dans un délai maximum de quatre (4) semaines a dater de I'ordre de service prescrivant le
commencement des travaux, le titulaire soumettra le programme d’exécution détaillé de la totalité
des travaux a réaliser sous forme de planning.

Ce planning fractionnera, par semaine, la durée du délai contractuel fixé dans I’Acte d’Engagement.
Le titulaire fera son affaire des sujétions qui pourraient résulter : de I'exploitation, de la circulation et
de la présence d’entreprises avoisinantes. Il ne pourra présenter de réclamation pour le préjudice ainsi

causé ou demander, de ce fait, une prolongation du délai contractuel.

Le titulaire imposera les clauses du présent article a ses sous-traitants et ses fournisseurs. A défaut, il
se substituera a eux pour y satisfaire.

111.1.2 - Documents a fournir par le titulaire

111.1.2.1- Dispositions générales

L'ensemble des documents a fournir par le titulaire sera soumis au visa du Maitre d’CEuvre y compris :

- Les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé.
- Les documents de suivi du controle interne dont seul le cadre est soumis a son acceptation.
- Le Dossier des Ouvrages Exécutés.

111.1.2.2- Sécurité et protection de la santé

Les modalités d'élaboration des documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé,
conformément aux lois en vigueur, sont définies au CCAP.

111.1.2.3- Plan qualité

Généralités :

SOPAQ : Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance de la Qualité (annexe 4).
Le SOPAQ est un document général présentant I'ensemble des chapitres qui sont établis dans le PAQ.
PAQ : Plan d’Assurance de la Qualité.

Dans la pratique, la qualité se décline sous deux formes :

La qualité externe, correspondant a la satisfaction des clients. Il s'agit de fournir un produit ou des
services conformes aux attentes des clients afin de les fidéliser et ainsi améliorer sa part de marché.
Les bénéficiaires de la qualité externe sont les clients d'une entreprise et ses partenaires extérieurs.
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Ce type de démarche passe ainsi par une nécessaire écoute des clients mais doit permettre également
de prendre en compte des besoins implicites, non exprimés par les bénéficiaires.

La qualité interne, correspondant a I'amélioration du fonctionnement interne de |'entreprise. L'objet
de la qualité interne est de mettre en ceuvre des moyens permettant de décrire au mieux
I'organisation, de repérer et de limiter les dysfonctionnements. Les bénéficiaires de la qualité interne
sont la direction et les personnels de I'entreprise. La qualité interne passe généralement par une étape
d'identification et de formalisation des processus internes réalisés grace a une démarche participative.

Composition générale du Plan Qualité :

Le Plan Qualité est constitué :

- Du document d'organisation générale du chantier.
- Des procédures d'exécution.
- Des cadres des documents de suivi d'exécution.

Points d'arréts et points critiques :

La liste des points d'arréts sera stipulée dans le cadre du PAQ. Les délais de préavis et durée formelle
sont proposés par le titulaire dans le cadre de son Plan Qualité et définitivement fixés par le Maitre
d’CEuvre lors de la mise au point du marché.

Le titulaire soumettra au Maitre d’ceuvre le PAQ dans un délai maximum de quatre (4) semaines a
compter de I'ordre de service prescrivant le commencement des travaux.

111.1.2.4 - Document d’organisation générale du chantier

La liste et I'organigramme des responsables sur le chantier concerneront I'ensemble des entreprises,
sous-traitants inclus.

Le document d'organisation générale explicitera également de facon détaillée les principes de la
gestion des documents :

- Calendrier de fourniture des documents.

- Nombre de documents adressés au Maitre d’CEuvre, aux bureaux de contrble et autres
intervenants.

- Principes et délais pour les vérifications et modifications.

Le titulaire soumettra au Maitre d’ceuvre le document d'organisation générale dans un délai maximum
de quatre (4) semaines a compter de |'ordre de service prescrivant le commencement des travaux.

111.1.2.5 - Documents du suivi du contréle interne

La liste des documents de suivi sera définie au PAQ pour chaque procédure.

Lors de I'exécution, le titulaire adressera au Maitre d’CEuvre les documents de suivi au fur et a mesure
de I'obtention des résultats du controle interne.
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111.1.2.6 - Plan d’assurance environnement

Le Plan d'Assurance Environnement (PAE) sera établi par le titulaire pour I'ensemble des travaux a
réaliser, objet du présent marché.

Le PAE fera I'objet d'une validation par le Maitre d'CEuvre en amont du commencement des travaux.

L'accord du Maitre d'CEuvre sur le PAE ne dégage pas le titulaire de ses responsabilités quant au respect
de la réglementation et des prescriptions environnementales au cours du chantier.

Dans le PAE, le titulaire identifiera les différentes taches liées au chantier et son phasage, les enjeux
environnementaux, les impacts des taches liées au chantier et précisera les prescriptions a mettre en
ceuvre pour minimiser les impacts du chantier. Pour élaborer ce document, le titulaire s'appuiera
notamment sur les prescriptions environnementales édictées dans le présent marché.

Dans le PAE, le titulaire explicitera les points suivants :

- Organigramme du projet avec notamment la répartition des responsabilités en matiére
d'environnement telle que le réle du Correspondant Environnement, ses compétences et ses
fonctions principales (élaboration du PAE, application et suivi du PAE, sensibilisation du
personnel du titulaire a la démarche environnementale...).

- Organisation du chantier (installations fixes et temporaires) et programme d'exécution en
tenant compte des sujétions liées a I'environnement : gestion des eaux pendant la durée des
travaux, gestion des déchets (sous la forme d'un SOGED), protection du milieu naturel....

- Moyens proposés pour assurer le respect de I'environnement tels que les procédures de suivi et
de contréle envisagées, les mesures d'efficacité, ...

- Principes de réparation et de compensation que le titulaire mettra en ceuvre en cas de
défaillance de ses procédures.

- Outils de suivi mis en place dans le cadre de la mise en ceuvre du PAE : fiches de visite
environnement, fiches d'anomalies, d'incidents...

Le PAE doit a minima contenir une description des éléments suivants :

- Les risques de nuisances liées au chantier (émissions de gaz a effet de serre, poussiéres,
nuisances sonores, lumineuses, déchets, impacts sur les milieux et les espéces...) en indiquant
les dispositions mises en ceuvre pour éviter, réduire et suivre ces nuisances.

- La gestion des eaux (usées, pluviales, de surverse, de lavage...).

- Les procédures de distribution de carburant et d'entretien des engins.

- Les moyens de gestion de la circulation sur le chantier, de balisage des zones sensibles ainsi que
les moyens de contréle.

- Pour les travaux réalisés dans ou a proximité des espaces naturels, le PAE doit démontrer le soin
particulier apporté par le titulaire au respect des consignes environnementales, telles que la
propreté du site, I'évitement et la réduction de toute nuisance, ...

- Les mesures prévues pour la gestion des pollutions accidentelles et chroniques.

- Les fiches type de non-conformité environnementale.

A l'achevement des travaux, le titulaire remettra au Maitre d'CEuvre I'ensemble des documents
composant le PAE. Ces documents seront fournis en un seul exemplaire aisément reproductible ainsi
que sur support informatique au format PDF natif.
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111.1.2.7 - Schéma d’organisation et de suivi de I’élimination des déchets

Le titulaire mettra en ceuvre une gestion adaptée de I'ensemble des déchets générés. Pour ce faire, un
Schéma d'Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED) (annexe 3) sera rédigé par le titulaire pour
les besoins spécifiques du chantier.

Le SOGED devra comprendre de maniére détaillée a minima les points suivants :

- Les méthodes qu’il va employer pour respecter les prescriptions réglementaires en matiere de
gestion de déchets, et en particulier I'ordre de priorité de gestion (réutilisation, recyclage,
valorisation, élimination).

- Les méthodes qu'il va employer pour trier les déchets.

- Les centres de tri, regroupement, unités de recyclage, valorisation, stockage, vers lesquels
seront acheminés et traités les différents déchets.

- Les moyens de contréle, de suivi et de tracabilité que le titulaire va mettre en ceuvre jusqu’au
traitement final des déchets.

- Les agréments de I'ensemble des prestataires qui seront amenés a collecter, transporter et
traiter les déchets produits ou détenus, arrétés préfectoraux d'autorisation des installations de
traitement, de stockage temporaire.

Dans un délai de quatre (4) semaines a compter de la date de notification de I'Ordre de Service
prescrivant le démarrage des travauy, le titulaire transmettra a HAROPA PORT | Le Havre le SOGED qui

procédera a sa validation dans un délai de deux (2) semaines a compter de sa réception.

111.1.2.8 - Documents du suivi du contréle interne

La liste des documents de suivi sera définie au PAQ pour chaque procédure.

Lors de |'exécution, le titulaire adressera au Maitre d’CEuvre les documents de suivi au fur et a mesure
de I'obtention des résultats du controle interne.

ARTICLE 111.2 - PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES

111.2.1 - Prescriptions liées a la gestion des déchets

Le titulaire mettra en ceuvre une gestion conforme de I'ensemble des déchets générés. Il est incité a
organiser le transport des déchets et le limiter en distance et en volume en privilégiant un principe de
proximité et étre en mesure de s’en justifier auprés de HAROPA PORT | Le Havre.

Conformément a I'article L.541-2 du Code de I'Environnement, le titulaire est responsable de la gestion
des déchets produits, dans le cadre du présent marché, jusqu'a leur valorisation ou élimination finale.
Il doit s’assurer que la personne a qui il les remet est autorisée a les prendre en charge.

Le titulaire répartira en un ou plusieurs endroits du chantier des collecteurs afin de réaliser un tri a la
source. lls seront munis de couvercles ou baches de fagon a éviter les envols. Tout abandon de déchets

sur le chantier, a proximité ou rejet dans les plans d’eau est formellement interdit. Les déchets seront
collectés régulierement pour étre traités vers les filieres agréées.
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Le titulaire devra en priorité favoriser le réemploi et organiser la gestion en respectant la hiérarchie des
modes de traitement (réutilisation, recyclage, valorisation, élimination), conformément a l'article
L.541-1 du Code de I'Environnement. Le titulaire devra, conformément a I’article L.541-21-2 du Code
de I'Environnement, mettre en place un tri des déchets a la source et, lorsque les déchets ne sont pas
traités sur place, une collecte séparée de ses déchets, notamment du papier, des métaux, des
plastiques, du verre, du bois. Il en est de méme pour les déchets de construction et de démolition, tels
gue notamment le bois, les fractions minérales, le métal, le verre, le plastique et le platre.

Conformément au principe selon lequel les producteurs de déchets ne peuvent éliminer ou faire
éliminer dans des installations de stockage de déchets que des déchets ultimes, le titulaire devra
justifier a HAROPA PORT | Le Havre son choix de la (ou des) filiere(s) de traitement des déchets générés
pendant les travaux.

En cas de modification de la réglementation déchets en cours d’exécution des travaux, le titulaire devra
proposer a HAROPA PORT | Le Havre des moyens pour adapter ses prestations. |l devra décrire les
moyens qu’il met en place pour atteindre les objectifs nationaux de réemploi, recyclage, valorisation.

Le titulaire devra également se conformer a l'interdiction de mélange de déchets dangereux de
catégories différentes, de mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le
mélange de déchets dangereux avec des substances, matiéres ou produits qui ne sont pas des déchets
(article L.541-7-2 du Code de I'Environnement).

Le titulaire transmettra ces documents 3 HAROPA PORT | Le Havre de facon dématérialisée selon une
fréquence (a minima mensuelle) et un moyen de transmission demandé par le Maitre d’CEuvre
(courriel ou plateforme).

Par ailleurs, le titulaire devra fournir a Haropa Port-Le Havre, a minima mensuellement, les registres
déchets, terres excavées et sédiments complétés selon les modéles proposés en annexe.

Le titulaire devra communiquer a HAROPA PORT | Le Havre toute mise a jour des agréments, arrétés
préfectoraux susvisés tout au long du marché.

Le titulaire en charge des travaux devra démontrer la gestion conforme de I'ensemble des déchets
générés dans le Schéma d'Organisation et de Suivi de I'Elimination Gestion des Déchets (SOGED),
rédigé pour les besoins spécifiques du chantier (cf. article 111.1.2.7) ;

L’'ensemble de ces prescriptions est valable également pour les terres excavées, qui prennent le statut
de déchets dés lors qu’elles sont évacuées du site de leur excavation (Note du 10 décembre 2020

d’explication de la nomenclature ICPE des installations de gestion et de traitement de déchets).

111.2.2 - Prescriptions liées a la propreté du chantier

Le titulaire devra déployer les moyens nécessaires afin d’assurer en permanence un nettoyage des
abords du chantier, bases vie et des chaussées d’acces qui devront rester dans un état de propreté
irréprochable, exempts de toutes traces de matériaux (sables, graves etc.).

Les aires de chantier, bases vie seront aménagées et gérées de maniere a éviter les envols, pollutions
ou tout autre impact des déchets sur I’environnement naturel et, en particulier, les eaux.
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Le titulaire devra prendre des mesures particulieres afin de limiter les risques de pollution du sol et le
rejet des effluents souillés en cas d’incident (défaut d’entretien d’un engin ou accident), notamment il
devra tenir a disposition sur le site du chantier des kits antipollution en nombre suffisant.

Le stockage de tout produit liquide potentiellement polluant se fait sur une aire étanche connectée a
une cuve ou cuvette de rétention ayant une capacité de rétention conforme a la réglementation.

En conséquence, le titulaire veillera a I'état de I'ensemble de son matériel, a I'organisation du chantier,
des bases vie, a la signalisation et mettra en place des systémes de stockage des matériaux et

d'évacuation des parties démontées. Aucune pollution d'aucune sorte ne sera admise.

111.2.3 - Prescriptions liées aux nuisances sonores et lumineuses

Le titulaire définira les mesures prises afin de minimiser les nuisances sonores et lumineuses dans le
PAE ou tout document traitant des prescriptions environnementales et ce dans le respect notamment
de I'Arrété du 27 décembre 2018 relatif a la prévention, a la réduction et a la limitation des nuisances
lumineuses.

111.2.4 - Bilan des émissions de gaz a effet de serre

Le titulaire devra fournir au terme de I'exécution du marché, le bilan des émissions de Gaz a Effet de
Serre (GES) lié a la réalisation de la prestation pour le compte de HAROPA PORT | Le Havre, sur le
modele du tableau reglementaire ADEME (établi en différents scopes et selon la base carbone).

Ce bilan devra permettre a HAROPA PORT | Le Havre de connaitre les émissions de GES produites par
le prestataire et ses éventuels sous-traitants pour la réalisation de la prestation.

Le bilan des émissions de GES devra préciser les actions mises en ceuvre pour la réduction de ces
émissions.

Le titulaire devra fournir a HAROPA PORT | Le Havre les éléments lui permettant de vérifier le calcul
des émissions de GES sous forme de tableau dématérialisé.

ARTICLE 111.3 - PRESCRIPTIONS RELATIVES AU MODE D’EXECUTION

Conformément a la législation en vigueur et en particulier aux dispositions des décrets du 20 février
1992 et du 26 décembre 1994, une analyse des risques sera menée en matiére de sécurité et de
protection de la santé concernant I'ensemble de I'opération.

Le titulaire sera tenu de participer aux réunions nécessaires a |'élaboration et au suivi de ce plan
(établissement d'un Plan de Prévention, visites sur le site, réunions intertitulaires ...) et veillera pour

ce qui le concerne au strict respect des instructions édictées.

ARTICLE 111.4 - DESSIN D’EXECUTION, NOTES DE CALCULS

Le titulaire fournira a HAROPA PORT | Le Havre tous les plans d’exécution, les schémas, les notices
techniques et les notes de calculs des installations a réaliser pour approbation.
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Ces documents comprendront en particulier :

v La note de calcul des réseaux électriques BT (courant de court-circuit, chutes de tension,
calibres des protections, section des cables, réglage BT....). Cette note de calcul sera établie
avec un logiciel bénéficiant d'un agrément U.T.E « ELEC CALC ».

v Le plan d’implantation (annexe 2) des équipements et des cheminements des cables qui sera
fourni par HAROPA PORT | Le Havre.

v Les plans des tableaux Basse Tension (encombrement, face avant, schéma unifilaire,
nomenclature, cablage, borniers, ...).

v’ Les plans relatifs a la nouvelle installation du groupe électrogéne.

v’ Les caractéristiqgues mécaniques du conteneur pour mise en ceuvre du génie civil.

v’ Les plans d’implantation et de pénétrations.

v' Les documentations techniques relatives aux matériels & mettre en place (groupe
électrogene...).

v’ La liste des entrées et des sorties.

v’ La table d’échange commentée.

Tous ces documents seront remis a HAROPA PORT | Le Havre, en deux (2) exemplaires. Celui-ci
disposera de deux (2) semaines pour les approuver, les modifier ou formuler les observations qu'ils
appellent.

Les documents qui auront fait I'objet d'observations, devront étre modifiés par le titulaire.

Aprés avoir été modifiés, ces documents devront a nouveau étre remis en deux (2) exemplaires a
HAROPA PORT | Le Havre.

ARTICLE 11l.5 - INSTALLATIONS ELECTRIQUES DE DISTRIBUTION

111.5.1 - Réglementation

Toutes les installations seront réalisées conformément aux regles de I'art et devront respecter la
réglementation en vigueur, notamment :

- La publication NF C 12 101 et additifs (décret du 14.11.1988) relatifs a la protection des
travailleurs dans les établissements mettant en ceuvre des courants électriques.
- La norme NF C 15 100 et additifs fixant les régles d’exécution et d’entretien des installations
électriques de premiére catégorie.
111.5.2 - Coffret
Le coffret devra étre posé avec soin et suivant les régles de I'art.
Le titulaire assurera les raccordements des divers éléments entre eux et prendra toutes les précautions
nécessaires contre la détérioration des cables, par exemple, par I'utilisation éventuelle de cornieres

d’angle ou de couvre-joints appropriés.

L’'ensemble des borniers nécessaires au raccordement des cables sera constitué de bornes a serrage a
vis (un cable par borne, utilisation de bornes a étages si nécessaire).
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Il sera prévu un collecteur de terre dans ce coffret (chague emplacement sera équipé d’une vis de
serrage).

Les entrées et les sorties de cables se feront par le dessous du coffret. Ces cables devront étre disposés
de facon a permettre des mesures a la pince ampéremétrique.

Le coffret disposera, apres équipement, d'une réserve de place disponible de 30 % pour la partie
débrochable et de 30 % pour la partie fixe.

Ces matériels seront munis de tous les accessoires nécessaires pour une fixation.

111.5.3 - Manutention et transport des tourets

Les tourets de cables seront dans tous les cas manutentionnés avec soin, ils seront chargés et
déchargés par l'intermédiaire d’'un systéme mécanique et d’'un axe passé dans l'orifice central de la
bobine. En aucun cas, la bobine ne sera retenue par une chaine, un cable ou une corde entourée sur
le touret et prenant appui sur la couche extérieure du cable enroulé. Il est également formellement
interdit de laisser tomber un touret sur le sol du haut du camion ou d’une remorque.

Le ripage des tourets ne devra étre effectué qu’avec des béquilles appropriées.
La manceuvre des tourets par des chariots élévateurs a fourches sera possible a condition d’engager
les fourches dans le moyeu a touret, a travers les flasques et de ne pas soulever le touret par le

tambour et la couche extérieure du cable.

Le déplacement des tourets par roulage devra respecter le sens de rotation pour éviter le desserrage
des spires.

Les tourets ne devront pas étre stockés sur des sols meubles.

Nota : Le titulaire mettra en ceuvre toutes les dispositions nécessaires a la protection contre les
dégradations ou le vol des cables et tourets. Tout matériel dégradé ou perdu par le titulaire ou par un
tiers sera remplacé aux frais du titulaire.

111.5.4 - Cables

Les cables seront déroulés, tirés et mis en place avec le plus grand soin, en évitant toute tension ou
boucle.

L’accouplement du cable au cable de traction se fera en utilisant une "chaussette" de traction portant
a I'avant un anneau pour I'amarrage au cable de traction. Cette "chaussette" devra avoir un diametre
adapté aux dimensions de la gaine extérieure du cable qui devra étre serrée par la "chaussette" sur
une distance d’au moins 0,50 m.

Le tirage se fera obligatoirement sur des galets trés stables pouvant tourner librement et dont aucune
partie ne pourra blesser le cable. Il y aura notamment des galets disposés aux angles et placés de telle
facon que le cable ne puisse se courber plus qu’il n’est admissible.
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Pendant le tirage, le titulaire s’assurera que le cable ne subit pas d’effort trop important en certains
points ou qu’il n’est pas endommagé par coup ou éraillement.

Les rayons de courbures en cours de pose, aprés la pose ainsi que les efforts de tirage seront, au plus,
égaux a ceux prescrits par le fabricant du cable.

Dans le vide technique du poste, lorsque plusieurs cables suivront le méme trajet, ils seront fixés en
nappes jointives a 'aide d’attaches spéciales sur les chemins de cables. Les cables ne devront pas se
chevaucher.

Le titulaire assurera avec soin leur protection mécanique.

Les liaisons de cables BT entre équipements se feront d’un seul tenant, il ne sera pas admis de portion
de cable, ni de jonction.

11.5.5 - Interconnexion des masses métalliques

Toutes les masses métalliques (chemins de cables, conteneur...) seront impérativement reliées au
circuit de terre de facon siire et durable, conformément aux regles de I'art.

Chaque conducteur aboutissant a la barrette de terre principale devra étre repéré.
Le titulaire s’assurera de la parfaite continuité du circuit.

ARTICLE I1l.6 - REPERAGE DES EQUIPEMENTS

Coffret

Toutes les Unités Fonctionnelles seront clairement repérées, au moyen d’étiquettes imprimées
placées soit a proximité de I’'Unité Fonctionnelle, soit sur porte-étiquette intégré aux préhenseurs des
portes ou aux organes de manceuvre des tiroirs.

Un synoptique fixe de la distribution sera appliqué en face avant des tableaux pour en faciliter
I'exploitation. Il indiquera de facon claire la provenance des sources (transformateur ou groupe
électrogene).

Une étiquette dilophane gravée écriture noire sur fond blanc (dimensions 130 x 50 cm) permettant
d’indiquer la dénomination du coffret sera implantée en facade de ce dernier.

La totalité du cablage sera repérée par embouts au tenant et a I'aboutissant. Sur ces embouts, le
titulaire fera figurer le numéro de borne du tenant, le repéere de I'appareil et le numéro de borne de
I'aboutissant.

Chaque appareil de protection comprendra une plaque signalétique.

Tous les appareils seront munis de plaques indicatrices portant les repéres qui lui sont attribués.

Les cables seront repérés par des colliers en plastique gravés a chaque extrémité.
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Les repéres des appareils et des bornes ainsi que les numéros de cables correspondront a ceux des
schémas de dépannage. lls indiqueront le tenant, le départ et I'aboutissant. Dans le cas de possibilité
de confusion, un numéro d’ordre sera ajouté (ex. : XXX_1 XXX_2).

Cdbles

La totalité du cablage sera repérée par embouts au tenant et a I'aboutissant. Sur ces embouts, le
titulaire fera figurer le numéro de borne du tenant, le repéere de I'appareil et le numéro de borne de
I'aboutissant.

Les reperes des bornes, ainsi que les numéros de cables correspondront a ceux des schémas de

dépannage.

ARTICLE Ill.7 - ESSAIS

111.7.1 - Généralités

Les essais, a la charge du Titulaire, de I'appareillage électrique dans ses ateliers ou dans ceux de ses
co-traitants ou fournisseurs comprendront les essais prescrits par les normes frangaises ou
européennes. Tous ces essais seront a la charge du titulaire.

D’une maniére générale, le titulaire sera tenu de fournir les proces-verbaux stipulant, en particulier,
les caractéristiques a vide et en charge des matériels essayés en usine.

Les essais de I’'ensemble de I'équipement électrique seront repris lors des essais de fonctionnement et
de réception des installations.

111.7.2 - En usine

Le titulaire établira un programme de recette usine qu’il soumettra a I'approbation de HAROPA PORT
| Le Havre, quatre (4) semaines avant la date prévue de réception, comprenant au minimum les essais
suivants :

- Groupe électrogéne :

Validation du schéma, de la consistance et de la disposition de I'appareillage.
Controle des sécurités.

Renvoi d’informations.

Fonctionnement groupe électrogene en manu, en auto, en test.
Fonctionnement a 4/4 de charge pendant 1 heure.

Fonctionnement a 110% pendant % heure.

Relevés sonores par acousticien.

AN NN N YR

L’ensemble des fonctionnalités seront testées en présence de trois (3) représentants de HAROPA PORT
| Le Havre, ainsi que les déclenchements et la simulation de défauts pour tous les équipements.

A l'issue de la réception usine, le titulaire sera tenu de fournir les proces-verbaux (PV) de ces essais.
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111.7.3 - Sur le site

En régle générale, tous les équipements devront étre soumis aux différents essais permettant de
vérifier leur bon fonctionnement dans les conditions d’exploitation et d’entretien prévues. Le titulaire
devra prévoir le fuel pour les essais sur site.

Ces essais et ces contrOles porteront, entre autres, sur les dispositions d’installation adoptées, les
conditions d’utilisation du matériel électrique, les mesures de terre, les mesures d’isolement entre
conducteurs et terre, les mesures d’isolement entre conducteurs, la continuité des circuits de mise a
la terre.

Les essais de fonctionnement du groupe électrogéne porteront notamment sur la tenue au courant
d’appel et a la charge, en fréquence, en tension et I'ordre de phases.

Le titulaire remettra un PV de ces essais.

Le titulaire aura a sa charge une assistance technique du constructeur. Cette assistance technique
inclura :

- Une validation des études d’exécution.

- Une mise en service et le contréle de I'installation en fin de travaux.
- La formation des utilisateurs de HAROPA PORT | Le Havre sur le site.
- Les notices d’entretien.

Les essais de fonctionnement du groupe électrogene sur le site seront réalisés le week-end ou en
horaire décalé.

Le titulaire aura a sa charge la fourniture du carburant nécessaire pour tous les essais.

ARTICLE I11.8 - RESPONSABILITE DU TITULAIRE

Le titulaire devra livrer une installation compléete et en ordre de marche suivant les dispositions du
présent CCTP et ne pourra, en aucun cas, invoquer des imprécisions ou contradictions dans la rédaction
de celui-ci et des pieces annexes pour se soustraire a ses obligations.

Il devra s’assurer des quantités et remédier a une éventuelle omission. En tout état de cause, I'objet
du marché est la réalisation de I'ensemble des travaux nécessaires a la mise en état de fonctionnement
de I'installation.

Ainsi, il lui appartiendra de tenir compte, dans les fournitures, de tous les accessoires nécessaires a
cette réalisation et ne pourra invoquer ultérieurement un oubli dans le CCTP pour obtenir une plus-
value.

ARTICLE 111.9 - SUJETIONS RESULTANT DE L’EXPLOITATION ET DE LA PRESENCE DE CHANTIERS
ETRANGERS AU TITULAIRE

Le titulaire devra subir sans indemnité, les sujétions qui pourront résulter de la présence dans le
voisinage ou dans les limites de ses travaux, de chantiers étrangers au titulaire, du personnel et des
contraintes liées a I'exploitation des équipements alimentés.
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Ces prescriptions s’appliquent notamment aux travaux ci-aprés, sans que cette liste soit limitative :

- Travaux extérieurs au chantier.
- Maintenance pour I'exploitation.
- Dépannage pour I'exploitation.

Pour tous travaux de consignation, le titulaire assistera, le cas échéant, les Services Techniques de
HAROPA PORT | Le Havre, qui seuls, seront autorisés a agir en tant que chargés de consignation.

L'attention du titulaire est par conséquent attirée sur les contraintes d’exploitation et acces
réglementés pouvant 'amener a intervenir au titre du présent marché, de jour comme de nuit, du

lundi au dimanche.

Les interventions sur site pourront étre reportées sans préavis en cas d’'urgence lié aux contraintes
d’exploitation.

ARTICLE I11.10 - QUANTITES

Toutes les longueurs sont a définir sur place par le titulaire en fonction des passages.

Le titulaire devra s'assurer des quantités et remédier a une éventuelle omission. En tout état de cause,
I'objet du marché est la réalisation de I'ensemble des travaux nécessaires a la mise en état de
fonctionnement de l'installation.

Ainsi, il lui appartiendra de tenir compte dans les fournitures, de tous les accessoires nécessaires a
cette réalisation et ne pourra invoquer ultérieurement un oubli dans le CCTP pour obtenir une plus-
value.

A cet effet, il est invité a se rendre sur les lieux pour y effectuer les relevés nécessaires et apprécier a

son point de vue les difficultés et les sujétions du titulaire.

ARTICLE Ill.11 - EPREUVES DES OUVRAGES

Il sera procédé a des essais de fonctionnement des équipements électriques.

Une série d'essais et de controles électriques sera effectuée sur l'installation en application du Décret
n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour |'exécution des dispositions du livre Il du code du travail
(titre 11l : Hygiéne, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs
dans les établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques , de I’Arrété du 10 octobre
2000 fixant la périodicité, I'objet et I'étendue des vérifications des installations électriques au titre de
la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications et suivant
les normes NF C 15 100 et NF C 18 510.

Un Organisme de Contrble Agréé procédera d'autre part, aux frais du titulaire, au controle de
vérification initiale des ouvrages et au respect des normes et réglements en vigueur.

En cas d'observations de défauts ou d'anomalies, le titulaire sera tenu de procéder aux modifications
et aux améliorations demandées.
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L'ensemble des essais, mesures et contréles, mentionnés ci-dessus, fera I'objet d'un rapport de
vérification initiale détaillé qui sera remis sans remarque a HAROPA PORT | Le Havre en deux
(2) exemplaires.

ARTICLE 111.12 - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Le titulaire devra fournir, au plus tard a la réception du marché, un dossier de fin de chantier en trois
(3) exemplaires conforme a I’exécution qui comprendra tous les documents nécessaires a I’exploitation
et a la maintenance des installations réalisées, ainsi que les références compléetes de la totalité du
matériel mis en ceuvre.

Ce dossier comprendra :

- Le plan d’'aménagement des locaux groupe électrogéne.

- Lepland'implantation et d’alimentation des équipements, portant les références complétes des
éléments mis en place.

- Le schéma unifilaire puissance.

- Les schémas détaillés (puissance, télécommande, borniers...) du coffret.

- Les schémas de dépannage.

- Les carnets de cables et carnets de raccordements.

- La documentation technique détaillée du groupe électrogéne, (y compris procés-verbaux
d’essais en usine) et équipements annexes.

- Les fiches de paramétrage des appareils électroniques.

- Les notices de maintenance.

- La documentation de maintenance du groupe électrogene.

- UnD.LLU.O (Dossier d’Intervention Ultérieur des Ouvrages).

- Un rapport de synthése de tous les essais et contréles.

- Les notes de calculs électriques par logiciels agréés.

- Un rapport du contréle réglementaire de vérification initiale par un organisme agréé, vierge de
toute remarque.

Le titulaire aura également a sa charge la mise a jour des plans existants concernés par les travaux du
présent marché : armoire de relayage existante, plan d’'implantation du poste. Pour ce dernier, le
titulaire fera les relevés nécessaires pour réaliser le plan complet d’implantation de I'ensemble des
équipements du poste.

Tous les plans seront remis a HAROPA PORT | Le Havre sous forme CD Rom et seront numérisés dans
un format compatible avec le logiciel de D.A.O. "AUTOCAD 2021", selon les prescriptions fixées dans
I’annexe au CCTP « CHARTE GRAPHIQUE » (annexe 1). Les fichiers numériques des fonds de plan seront
fournis par HAROPA PORT | Le Havre.

Des modeéles et une bibliotheque seront fournis au titulaire.
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