
RN 90
Protection des piles du viaduc du Siboulet

Avertissement
Les prix définis dans le présent bordereau des prix tiennent compte des

stipulations de l’ensemble des pièces du marché et notamment des plans et
du CCTP. Ils incluent les prestations du ou des organismes associés au
contrôle intérieur et tiennent compte des sujétions du contrôle extérieur.

Toute référence à une évacuation ou à la mise à la décharge de matériaux
devra être considérée comme prenant en compte les dispositions détaillées

que l’entreprise aura présentées dans son SOGED.
Les matériaux seront qualifiés « à évacuer à la décharge » par le maître

d’œuvre. Les matériaux ayant reçus cette qualification seront réputés
appartenir au maître d’ouvrage qui se réserve le droit de les stocker ou de les
utiliser éventuellement à d’autres fins que pour le chantier, sauf à signifier à

l’entreprise qu’elle peut disposer de ces matériaux.

Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

Tranche ferme : Merlon n°1 (50 ml)

POSTE 000 – PRIX GÉNÉRAUX

N° de prix Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres hors taxes Prix unitaire H.T.

010 Installations de chantier

Ce prix rémunère forfaitairement toutes les prestations prévues aux articles 31 et 37 du
CCAG.

Ce  prix  rémunère  forfaitairement  les  installations  de  chantier,  les  amenées  et
repliements  du  matériel  et  des  engins  nécessaires,  quel  que  soit  le  mode
d’approvisionnement.

Il rémunère la mise en œuvre complète des prescriptions de sécurité, du SOPRE et
des  prescriptions  issues  du  CCTP  en  matière  de  locaux,  équipements,  les
abonnements  et  frais  d’approvisionnement  en  eau,  électricité,  téléphonie  internet,
toutes fournitures et actions relatives à la protection des travailleurs.

Ce prix comprend :
• les  dépenses d’occupation et d’aménagement  des terrains nécessaires  aux

installations de chantier ;
• les aménagements éventuels  des voies d’accès au chantier et les dépenses

de remise en état de ces voies d’accès ;
• la coordination avec les gestionnaires et exploitants locaux (voie verte, station

d’épuration, viaduc du Siboulet) ;
• la réalisation et l’entretien, y compris débroussaillement, des pistes de chantier

en  dehors  des  voies  de  circulation  utilisées  pour  le  trafic,  y  compris  la
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fourniture et la mise en œuvre de matériaux nécessaires à l’usage de ces
pistes, l’enlèvement de ces pistes en fin de chantier ;

• les  stations de nettoyage des véhicules et engins de chantier  qui  auront à
emprunter le réseau routier ;

• la gestion, le traitement et l’évacuation des eaux de chantier ;
• les frais d’installation (bungalow, etc.) et de branchement/raccordement sur les

réseaux divers (eau, électricité, etc.) ainsi que les frais de consommation, de
fonctionnement et d’entretien de ces installations ;

• la réalisation de la plate-forme d’installation de chantier et de la (des) zone(s)
de stockage des matériaux ;

• les frais de transfert de main d’œuvre ;
• la mise en place de petites unités mobiles à proximité des zones en travaux

destinées à assurer l’hygiène sur le site,  à permettre la prise de repas sur
place et à disposer d’un petit bureau ;

• les frais de balisage et de signalisation des installations de chantier ;
• la  mise  en  place  et  le  repli  d’une  clôture  du  chantier  de  type  barrière

« Héras » ;
• les frais de gardiennage, de clôture de chantier et d’éclairage éventuels ;
• les travaux de débroussaillement, de broyage, d’élagage, d’abattage d’arbres

permettant aux personnels, engins et tous les matériels d’accéder aux zones
de travail  et  de mettre en place le matériel,  quelle que soit la nature de la
végétation ;

• les frais d’installation de tous les matériels et engins comprenant l’amenée des
matériels, leur installation et leur enlèvement, leur réutilisation en tout point du
chantier, leur déplacement à l’intérieur de celui-ci et à quelque hauteur que ce
soit, leur entretien, leur réparation, leur remplacement éventuel, leur dépose et
leur repli ;

• les frais d’amenée et de repli de tous les matériels et engins pour interruption
hivernale ;

• le laboratoire de chantier ;
• les  frais  d’immobilisations  de  matériel  et  de  repli  provisoire  qui  seraient

générés par les intempéries ;
• les  frais  d’immobilisations  de  matériel  et  de  repli  provisoire  qui  seraient

générés par les risques naturels ou par les précautions prises par rapport à
ceux-ci et notamment la journée non travaillée consécutive au dépassement
du seuil de 20mm de pluie sur 24h  ;

• la  fourniture,  la  mise  en  place  et  le  relevé  quotidien  d’une  station  météo
équipée sur le site (données minimales : pluie, température, vent) ;

• l'enlèvement  des  matériaux,  l'évacuation  des  bois  et  des  broussailles,  le
broyage et la remise en état des lieux en fin de chantier ;

• les  frais  liés  à  toutes  les  dispositions  nécessaires  à  la  sauvegarde  de
l’environnement  dont  le  protocole  de  prévention  des  pollutions  par
hydrocarbures et autres produits ;

• l'inspection du chantier avec le maître d'œuvre au cours de laquelle la liste des
travaux de remise en état des lieux est dressée ;

• les frais de remise en état des lieux et de réparation des dommages aux biens
publics à l’achèvement du chantier.

Ce prix est rémunéré en deux fractions :
- 70 % après l’amenée et le montage des installations et la mise en place du matériel ;
- 30 % après démontage des installations, repliement du matériel et remise en état des
lieux.

LE FORFAIT (FT)     :  
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020 Établissement des PAQ, PRE, SOGED, PPSPS et prescriptions associées

Ce prix rémunère forfaitairement l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi du Plan
d’Assurance  de  la  Qualité  (PAQ)  suivant  les  méthodes  d’exécution  et  les  plans
d’exécution conformément aux stipulations du CCTP.

Il comprend notamment l’élaboration des documents particuliers ci-après :
• les schémas de circulation, de signalisation,  de protection et les procédures

administratives correspondantes ;
• l’agrément des matériaux, y compris les contrôles internes des spécifications

techniques d’achat, les contrôles de conformité tant à la livraison qu’à l’issue
de la mise en œuvre ou du montage ;

• le contrôle externe des fournitures à l’arrivée sur chantier ;
• la justification de la technique permettant une réalisation des travaux dans le

délai imparti sans créer de désordres sur les pentes d’intervention ;
• La justification des protections mises en œuvre contre la corrosion.

Il  comprend  aussi  l’organisation  et  la  réalisation  de  tous  les  contrôles  internes  et
l’articulation avec les contrôles externes, la mise en place des procédures d’exécution,
les prestations de laboratoire de chantier et la tenue du journal de chantier.

Ce prix rémunère forfaitairement les prestations nécessaires à l’établissement du Plan
de  Respect  de  l’Environnement  (PRE)  intégrant  le  Schéma  d’Organisation  et  de
Gestion des déchets (SOGED), telles que définies dans le CCTP, ainsi que toutes les
dispositions à prendre et les installations à réaliser pour répondre à ces prescriptions. Il
comprend toutes les sujétions et tous les frais liés à cette gestion : tri,  enlèvement,
valorisation ou évacuation par natures de déchets sur des lieux adaptés et agréés.

Ce prix rémunère forfaitairement l’élaboration des documents relatifs à la sécurité et
notamment :

• les prestations nécessaires à l’établissement du(des) Plan(s) Particulier(s) de
Sécurité  et  de Protection de la  Santé (PPSPS) telles que définies dans le
CCAP ;

• la réalisation des DICT et opérations d’enquêtes auprès des concessionnaires
de réseaux ;

• le plan d’organisation du chantier, avec schéma des dispositifs de protections
collectives ;

• la mise en place de tous les dispositifs de sécurité exigés pour la sécurité des
ouvriers et du personnel de surveillance du maître d’œuvre ;

• les procédures liées aux circulations routières et de chantier.

Ce prix est rémunéré en deux fractions :
- 60 % à la mise en place ;
- 40 % au décompte final après remise du dossier de récolement.

LE FORFAIT (FT)     :  

030 Établissement  des  documents  d’exécution,  mission  géotechnique  G3  et
opérations de piquetage associées

Ce prix rémunère forfaitairement l’élaboration de tous les documents d’études et les
piquetages à réaliser dans le cadre du marché notamment l’implantation des axes et
des profils, la vérification de la stabilité au glissement pour chaque phase de travaux, le
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mouvement des terres, de l’assainissement etc., y compris les profils en travers (tous
les 5m), la définition des entrées en terre.

Il comprend notamment l’élaboration des documents particuliers ci-après :
• le pré-piquetage des ouvrages et les implantations ;
• le  piquetage  spécial  des  ouvrages  souterrains,  enterrés,  subaquatiques  ou

aériens ;
• le plan d’implantation de chaque ouvrage et la description de ses spécificités,

la visite avec le maître d’œuvre ou son représentant sur chaque ouvrage, les
modifications  éventuelles  de  ces  documents  suite  à  la  visite,  le  piquetage
final ;

• les notes de calculs et de montage  ;
• une mission géotechnique G3 au sens de la norme NF P 94-500 pour vérifier

la  stabilité  du  merlon  selon  les  matériaux  choisis (blocs  murs  en  pied  de
parement, pneus, géotextile/géosynthétique) ;

• les notes de calculs et de réalisation ;
• les avant métrés des cubatures.
• le plan détaillé des installations de chantier ;
• le phasage détaillé des travaux en fonction des différentes contraintes liées au

site (environnement, trafic, réseaux,…) ;
• les prestations définies à l'article 1.2 de l’annexe D du fascicule 65A du CCTG

et  au  CCTP,  l'établissement  de  toutes  les  notes  de  calculs  manuelles  ou
automatiques, y compris notices explicatives sur les programmes utilisés pour
justifier les ouvrages  terrassements, assainissement, ainsi que la stabilité des
structures  pendant  les  phases  de  construction,  l'établissement  de  tous  les
plans d'exécution et des plans de détails des ouvrages, les prestations et frais
de déplacements de l'ingénieur chargé des études et de ses collaborateurs
pour mise au point des plans d'exécution, toutes les sujétions résultant des
contacts  à  prendre  pour  obtenir  les  renseignements  complémentaires
nécessaires pour la mise au point des plans d'exécution ;

• l’ensemble  des  études  relatives  au  phasage,  à  la  signalisation  verticale  et
horizontale et à la définition des dispositifs de sécurité temporaire de chantier
et de déviation de la voie verte ;

• toute reprise des plans et notes de calcul  pour les adaptations intervenues
jusqu’à l’exécution de l’ouvrage.

Les opérations de piquetage seront effectuées au fil de l’avancement des travaux. Elles
devront  prendre  en  compte  les  disponibilités  foncières  traitées  au  préalable  par
l’opérateur foncier missionné par le maître d’ouvrage.

Ce prix comprend aussi l’organisation des contrôles internes et externes, la mise en
place des procédures d’exécution, les prestations de laboratoire de chantier et la tenue
du journal de chantier.

Ce prix comprend également toutes modifications demandées à ces documents, ainsi
que toutes les adaptations jusqu’à l’exécution de l’ouvrage ainsi que les frais de tirage,
de transmission et de remise au maître d’œuvre.

Ce prix est rémunéré en deux fractions :
- 60 % à la mise en place ;
- 40 % au décompte final après remise du dossier de récolement.

LE FORFAIT (FT)     :  
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040 Dossier de récolement

Ce prix rémunère forfaitairement l’établissement du dossier de récolement suivant les
prescriptions du C.C.T.P. article 3.3.

Il comprend les prestations, plans et documents décrivant les caractéristiques ainsi que
les conditions d’exécution et d’entretien ultérieur  des ouvrages et  travaux exécutés
notamment :

• les plans et documents conformes à l’exécution, où l’on trouvera l’implantation
des différents ouvrages relevés précisément par un géomètre avec report sur
un plan parcellaire associé ;

• les études d’exécution validées par le Maître d’œuvre ;
• le PAQ mis à jour ;
• les résultats des contrôles intérieurs de l'Entreprise, complétés par les résultats

du contrôle réalisé par le maître d'ouvrage ;
• le dossier de constatation de travaux comportant les constats de chantier, les

différents procès verbaux et les compte-rendus de réunions de chantier ;
• tous les éléments concernant la qualité et la provenance des matériaux ;
• les notes de calcul ;
• le catalogue détaillé des différentes fournitures ;
• le relevé topographique de tous les ouvrages réalisés et le report sur plan AU-

TOCAD ;
• les compte-rendus des essais de convenance et de contrôle ;
• le journal de chantier ;
• d’une manière générale, tous les travaux et fournitures ainsi que les études né-

cessaires à la réalisation complète du projet tel qu’il est défini par les pièces et
les plans du présent marché.

Le dossier d’ouvrage comportant une notice d’explication des ouvrages destinée à en
assurer la maintenance est à établir en deux (2) exemplaires plus un reproductible ain-
si qu’une version numérique.

LE FORFAIT     (FT)     :  

050 Sondage destructif pour essais pressiométriques

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, le forage destructif à une profondeur de 20m, de
diamètre adapté, pour la réalisation d’essais pressiométriques réalisés en conformité
avec la norme NF EN ISO 22476-4 et les spécifications énoncées dans le CCTP à
l’article 2.1.1.

Ce prix comprend :
• l’amenée, la mise en place et le replis des matériels et du personnel ;
• le repérage et le nivellement du sondage ;
• la remontée des matériaux prélevés et les essais à réaliser en vue de l’étude 

G2PRO ;
• la réalisation d'une coupe géotechnique du sondage ;
• le tubage des sondages suivant nécessité.

LE MÈTRE LINÉAIRE (ML)     :  
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060 Etude géotechnique G2PRO

Ce prix rémunère au forfait la réalisation d’une étude géotechnique G2PRO pour la 
vérification du dimensionnement du merlon M2, telle que définie par la norme NF P 94-
500 et les spécifications énoncées dans le CCTP à l’article 2.1.2.

LE FORFAIT     (FT)     :  

070 Essais de caractérisation des matériaux de la fosse de réception du merlon des 
Belleville en vue de leur réutilisation

Ce prix rémunère au forfait :
• la réalisation de 3 sondages à la pelle mécanique ou hydraulique dans la fosse

du merlon des Belleville ;
• l’amenée et le repli du matériel et de la main d’œuvre ;
• les frais d’immobilisation éventuels liés aux conditions d’intervention définies à 

l’article 3-2.1 du CCAP ;
• les déplacements de l’engin ;
• le suivi de l’exécution par un technicien expérimenté ;
• le prélèvement d’échantillons remaniés en quantités adaptées aux types 

d’essais en laboratoire programmé et leur conditionnement ;
• le transport des échantillons jusqu’au laboratoire ;
• le rebouchage et remise en état des lieux.

Ce prix comprend en outre :
• les essais à réaliser en vue de la caractérisation des matériaux pour leur 

réutilisation dans le corps du merlon ;
• le compte-rendu des investigations et des essais réalisés.

LE FORFAIT     (FT)     :  

080 Signalisation de chantier

Ce prix rémunère au mois la signalisation du chantier dans les 2 sens de circulation
ainsi que la mise en place d’une déviation de la voie verte par la RD1090 dans les 2
sens de circulation.

Ce prix comprend :
• la mise en place de la signalisation de chantier spécifique (puis le repli en fin

de chantier) en conformité avec le Code de la Route, les réglementations en
vigueur,  l'ouvrage  du  SETRA "manuel  du  chef  de  chantier  -  signalisation
temporaire" et les prescriptions du Maître d’œuvre ;

• la mise en place de la signalisation de déviation de la voie verte (puis le repli
en fin de chantier) ;

• la  fourniture  de  tous  les  panneaux  (notamment  entre  15  et  20  panneaux
nécessaires à la déviation de la voie verte), le balisage éventuel (barrières de
fermeture de la voie verte, cônes, éléments K16, etc.), suivant nécessité des
phases de chantier, leur repli ou leur occultation ;

• les frais de personnel ;
• les  transferts  et  l'adaptation  de  cette  signalisation  autant  de  fois  que

nécessaire et toutes sujétions de jour comme de nuit ;
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• le remplacement éventuel.

LE MOIS     (M)     :  

090 Alternat par feux tricolores

Ce prix rémunère, à la semaine et par dispositif (couple de 2 feux), la fourniture et mise
en place d’un dispositif d’alternat automatique de chantier avec feux tricolores.

Il comprend :
• l’amenée  sur  site,  le  réglage,  le  fonctionnement,  la  maintenance  et

l’enlèvement des feux tricolores ;
• les déplacements éventuels des feux ;
• la programmation adaptée au trafic et, le cas échéant, aux différentes phases

de chantier ;
• les frais de remplacement de batteries ou de consommation électrique ;
• les frais de personnel ;
• leur maintien, entretien et adaptation et toutes sujétions pendant toute la durée

de l'opération y compris nuits, dimanche et jours fériés, 24H/24.

Ce prix s’applique lorsqu’un sens de circulation de la route des Echelles d’Hannibal est
neutralisé.

LA SEMAINE (S)     :  

092 Alternat par pilotage manuel

Ce prix rémunère, à l’heure et par dispositif (couple de 2 agents avec piquets K10), la
fourniture et mise en place d’un dispositif d’alternat manuel avec des piquets mobiles
K10 lors des travaux nécessitant ce type de mesure.

Les agents devront être en contact radio permanent entre eux et avec les personnels
effectuant les travaux.

Il comprend :
• l’amenée  sur  site,  le  fonctionnement,  la  maintenance  et  l’enlèvement  du

dispositif d’alternat et des radios ;
• les déplacements éventuels du dispositif ;
• les frais de personnel ;
• la  fourniture  de  la  signalisation  spécifique  et  de  la  présignalisation

réglementaire,  ainsi  que  leur  maintien,  entretien  et  adaptation  et  toutes
sujétions pendant toute la durée de l’alternat.

Ce prix s’applique lorsqu’un sens de circulation de la route des Echelles d’Hannibal est
neutralisé.

L’HEURE (H)     :  
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POSTE 100 – DÉGAGEMENT DES EMPRISES ET TRAVAUX PRÉPARATOIRES

N° de prix Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres hors taxes Prix unitaire H.T.

110 Débroussaillage, élagage et abattage des arbres

Ce prix rémunère, au mètre carré, les travaux de débroussaillement, d’arrachage de
taillis, de dessouchage, d’élagage et d’abatage d’arbres quelque soit le diamètre ainsi
que le broyage des arbres déjà découpés en place.
Les travaux seront réalisés de façon soigneuse, de manière à intégrer dans le site les
futurs ouvrages en restant dans les emprises définies.

Ce prix comprend également toutes fournitures, location de matériel, manutention et
déplacement des matériaux et des personnels, main d’œuvre et toutes sujétions liées à
la pente du terrain naturel.

Les  zones  concernées  feront  l’objet  d’une  concertation  préalable  avec  le  Maître
d’œuvre. Toutes zones débroussaillées non validées par la Maîtrise d’œuvre ne seront
pas rémunérées.

Rappel :  les  travaux  de  débroussaillage,  élagage  et  abattage  des  arbres  des
installations de chantier à réaliser sont rémunérés dans le prix 010.

LE MÈTRE CARRÉ     (M2)     :  

120 Démolition de maçonnerie de toute nature, béton non armé et béton armé

Ce  prix  rémunère,  au  mètre  cube,  la  démolition  de  maçonnerie  ayant  nécessité
l'utilisation  d'un  BRH  (maçonneries  liées  au  mortier,  enrochement,  béton  ou  béton
armé) en élévation ou en fondation.

Ce prix comprend la démolition, y compris le découpage des armatures en béton armé,
le  chargement,  le  transport  et  le  déchargement  des  produits  de  la  démolition,  le
ragréage des parties d’ouvrages restant apparentes au mortier dopé.

Les démolitions des ouvrages sont exécutées jusqu'à un niveau inférieur de moins un
(1) mètre par rapport au niveau de la plate-forme des terrassements. Les matériaux
provenant  des  démolitions  sont  évacués  et  mis  en  dépôts  définitifs  suivant  les
prescriptions du SOGED.

La démolition des maçonneries n'ayant pas eu recourt au BRH sera considérée comme
des "déblais".

LE MÈTRE CUBE      (M3)     :  

130 Fouilles  pour  reconnaissance  de  réseaux  existants  hors  DICT  à  la  pelle
mécanique

Ce prix rémunère, au mètre cube en place, la recherche, avec une pelle mécanique par
l'entrepreneur,  de  l’origine  d’un  réseau  non  répertorié  par  les  DICT  ou  par  des
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informations disponibles.

Il comprend :
• la recherche auprès des concessionnaires de l’origine de cette découverte ;
• le dégagement méthodique du réseaux par des moyens appropriés ;
• le balisage du site ;
• le repérage topographique ;
• les fouilles et remblais méthodiques ;
• toutes sujétions d'exécution.

Ce prix comprend également les levés topographiques complémentaires nécessaires,
notamment les fils d'eau et dimensions des réseaux existants et prise en compte sur le
plan de récolement.

LE MÈTRE CUBE (M3)     :  

140 Fouilles pour reconnaissance de réseaux existants hors DICT manuellement

Ce  prix  rémunère,  au  mètre  cube  en  place,  la  recherche,  avec  tous  les  moyens
manuels nécessaires par l'entrepreneur, de l’origine d’un réseau non répertorié par les
DICT ou par des informations disponibles.

Il comprend :
• la recherche auprès des concessionnaires de l’origine de cette découverte ;
• le dégagement méthodique du réseaux par des moyens appropriés ;
• le balisage du site ;
• le repérage topographique ;
• les fouilles et remblais méthodiques ;
• toutes sujétions d'exécution.

Ce prix comprend également les levés topographiques complémentaires nécessaires,
notamment les fils d'eau et dimensions des réseaux existants et prise en compte sur le
plan de récolement.

LE MÈTRE CUBE (M3)     :  

150 Pose d’une barrière grillagée type écran forestier en amont de la zone h = 2m

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture, la mise en place puis l’enlèvement
d’une barrière grillagée type forestière de hauteur minimale de 2,00m.

Cette barrière devra pouvoir être mise en place sans abattage d’arbre.

Ce prix comprend l’approvisionnement, le démontage, le réglage, la protection contre la
corrosion, la fourniture et la pose des poteaux, du grillage constitutif de la barrière, des
bavettes  de  même  nature  que  le  grillage  de  la  barrière,  toutes  sujétions  d’accès,
d’héliportage de matériels et de personnels, de protection, de sécurité, de manutention,
d’exécution, quelle que soit la hauteur et toutes fournitures comprises.

Ce prix comprend toutes les sujétions de fourniture et d’exécution, et notamment :
• la fourniture des ancrages d’amarrage de la barrière, les fondations éventuelles
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s’y rapportant, les scellements nécessaires y compris les surconsommations
éventuelles ;

• le débroussaillage strictement nécessaire ;
• l’acheminement  à  pied  d’œuvre  du  personnel,  des  matériels,  matériaux,

accessoires, y compris par héliportage.

Ce prix ne comprend pas :
• les frais de piquetage et de pré-métré pour les études d’exécution rémunérés

au prix 030 ;
• les  frais  de  débroussaillage/élagage/abattage  pour  les  accès et  la  mise  en

place des machines rémunérés dans le prix 010.

LE MÈTRE LINÉAIRE (ML)     :  
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POSTE 200 – TERRASSEMENTS

N° de prix Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres hors taxes Prix unitaire H.T.

210 Déblais mis en dépôt provisoire, opérations de tri et de criblage

Ce prix rémunère, au mètre cube en place mesuré par métré sur les plans d’exécution
validés par le Maître d’œuvre, les déblais de toutes natures.
Il s'applique aux déblais extraits dans l'emprise du chantier.

Le prix de déblais comprend notamment les opérations suivantes :
• les piquetages complémentaires, les gabarits ;
• l'extraction et le chargement, le tri des matériaux ; tous types de terrassement ;
• le criblage et concassage ;
• le réglage des talus ;
• l’identification des matériaux (analyses granulomètriques, teneur en eau, valeur

au bleu..) ;
• les reprises éventuelles, les régalages ;
• la mise en dépôt provisoire éventuelle quelle que soit la distance à l'intérieur du

chantier ;
• le chargement et déchargement jusqu’aux zones de criblage et concassage ;
• les frais d'occupation éventuels relatifs au dépôt définitif ou provisoire trouvé

par  l’entreprise  (indemnité  au  propriétaire,  décapage  préalable  de  la  terre
végétale, remise en état à la fin du chantier conformément à la description de
la zone indiquée dans l’état des lieux,…) ;

• la protection contre les eaux de toutes provenances et de toutes natures, y
compris l'exécution et l'entretien d'ouvrages provisoires.

Ce prix s'applique quelle que soit la profondeur, la nature, la situation et le profil en
travers de déblais.

Les volumes à prendre en compte résultent des métrés fournis par l'entreprise et validé
par le Maître d’œuvre.

Ces prescriptions et sujétions s’appliquent aux prix n°211 à 213.

211 Déblais de 1ère catégorie

Ce prix rémunère, au mètre cube, la réalisation de déblais ne nécessitant pas l’emploi
d’engins de forte puissance (type BRH) ou explosifs pour l’extraction.

LE MÈTRE CUBE (M3)     :  

212 Déblais de 2ème catégorie

Ce prix  rémunère,  au mètre  cube,  la  réalisation de déblais  qui  nécessitent  l’emploi
d’engins de forte puissance (type BRH) ou explosifs pour l’extraction.

LE MÈTRE CUBE (M3)     :  
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213 Plus-value pour transport de déblais provenant de la fosse du merlon des 
Belleville

Ce prix rémunère, au mètre cube, la plus-value pour transport des déblais tirés de la
fosse du merlon des Belleville existant.

LE MÈTRE CUBE (M3)     :  

220 Déblais et mise en remblai

Ce prix rémunère, au mètre cube en place mesuré par métré sur les plans d’exécution
validés par le Maître d’œuvre, les volumes de déblais de toutes natures.
Il s’applique aux déblais généraux, aux substitutions et aux purges nécessitées par les
travaux et acceptées par le maître d'œuvre, aux déblais d’ouvrages d’assainissement,
aux déblais pour réalisation des éperons drainants.

Il comprend notamment :
• les piquetages complémentaires ;
• l'extraction  et  le  chargement,  le  tri  des  matériaux  pour  ceux  réutilisés  en

remblais,  ceux valorisés,  ceux mis en décharge de classe ISDI + ,  ISDND,
biocentre  (batteries.. ),  ISDI  ou  déchetterie  municipale  (bois,  plastique..)  et
ceux qui nécessiteraient, le cas échéant, d’être évacués dans une installation
de stockage de déchets dangereux ;

• le transport des matériaux, soit dans un site valorisé, soit dans une décharge
agréée conformément à la législation en vigueur et  au SOGED, soit dans un
lieu de stockage provisoire, soit sur le site du chantier pour la mise en œuvre
en remblai ou en modelage ou pour mise en dépôt provisoire quelle que soit la
distance ;

• les frais de décharge éventuels ;
• tous  types  de  terrassement,  hors  toutefois,  lorsque  l’utilisation  d'un  engin

spécifique (type BRH) est nécessaire  ;
• le réglage des talus ;
• les frais d'occupation éventuels relatifs au dépôt définitif ou provisoire trouvé

par  l’entreprise  (indemnité  au  propriétaire,  décapage  préalable  de  la  terre
végétale, remise en état à la fin du chantier conformément à la description de
la zone indiquée dans l’état des lieux,…) ;

• le déchargement, le régalage ;
• l’identification des matériaux (analyses granulométriques, teneur en eau, valeur

au bleu..) ;
• les reprises éventuelles ;
• le  réglage  en  couches  conformes  aux  prescriptions  du  CCTP,  pour  les

matériaux mis en remblais, ou pour l’obtention du modelé défini par le maître
d’œuvre ;

• l'arrosage éventuel, y compris fourniture et transport de l'eau ;
• le compactage suivant les prescriptions du CCTP, pour les matériaux mis en

remblais ou en modelés de terre ;
• l'enlèvement des matériaux excédentaires et leur remise en œuvre ;
• la protection contre les eaux de toutes provenances et de toutes natures, y

compris l'exécution et l'entretien d'ouvrages provisoires ;
• le  réglage et le compactage en vu d'obtenir le nivellement et les portances

définis au CCTP ;
• toutes sujétions d'exécution.
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Ces prescriptions et sujétions s’appliquent aux prix n°221 à 223.

221 Déblais évacués à la décharge

Ce prix rémunère, au mètre cube, la réalisation de déblais évacués à la décharge, quel
que soit le type de décharge.

LE MÈTRE CUBE (M3)     :  

222 Déblais mis directement en modelage

Ce  prix  rémunère,  au  mètre  cube,  la  réalisation  de  déblais  mis  directement  en
modelage.

LE MÈTRE CUBE (M3)     :  

223 Déblais évacués dans une installation de stockage de déchets dangereux

Ce  prix  rémunère,  au  mètre  cube,  la  réalisation  de  déblais  évacués  dans  une
installation de stockage de déchets dangereux.

Il comprend les frais liés à la protection des travailleurs, à la sécurisation de la zone de
déblais, au transport et à l’évacuation.

LE MÈTRE CUBE (M3)     :  

230 Préparation complémentaire

Ce prix rémunère, au mètre cube en place mesuré par métré sur les plans d’exécution
validés  par  le  Maître  d’œuvre et  ce  quel  que  soit  la  profondeur,  la  préparation
complémentaire des zones avant mise en œuvre des matériaux.

Il comprend notamment :
• l'exécution des redans éventuels ;
• le curage des terrains de faible portance, purges comprises et l'évacuation des

produits dans une décharge agréée conformément à la législation en vigueur et
au SOGED ;

• la fourniture à pied d'œuvre et la mise en œuvre des matériaux de substitution
de  qualité  remblai,  pour  le  comblement  des  fouilles  résultant  du  curage
éventuel ;

• le réglage et le compactage de l'assise ;
• l’exécution éventuelle de tous dispositifs d’évacuations des eaux superficielles

(fossé, drain, canalisations..) ;
• toutes sujétions d'exécution.

LE MÈTRE CUBE (M3)     :  
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240 Mise en œuvre de remblais techniques 0/200 issus des déblais du site

Ce prix rémunère, au mètre cube en place mesuré par métré sur les plans d’exécution
validés par le Maître d’œuvre, la réalisation des remblais techniques avec les matériaux
issus des opérations de tri et de criblage.

Il comprend :
• l'implantation, le piquetage, les essais de plaque ;
• la reprise des matériaux après vérification de la teneur en eau ;
• le transport dans l'emprise du chantier ;
• le déchargement, le régalage, le compactage ;
• l'arrosage éventuel, y compris fourniture et transport de l'eau ;
• les prestations de modelage ;
• les sujétions relatives au phasage des travaux ;
• toutes les sujétions liées à la mise en œuvre notamment au niveau des nappes

de géotextiles et des pneus.

Ce prix s'applique quelle que soit la nature des matériaux.

LE MÈTRE CUBE (M3)     :  

250 Fourniture et mise en œuvre de matériaux

Ce prix rémunère, au mètre cube en place mesuré par métré sur les plans d’exécution
validés  par  le  Maître  d’œuvre,  la  fourniture à  pied  d'œuvre,  le  transport,  le
déchargement de matériaux d’apport extérieur par l’entrepreneur et la prestation de
mise en œuvre des matériaux.

Les  matériaux  proposés par  l'entreprise doivent  correspondre aux spécifications  du
CCTP.

Avant toute fourniture, l'entrepreneur devra présenter un échantillon à l'agrément du
maître d'œuvre. Toute fourniture qui n'aura pas obtenu l'agrément du maître d'œuvre ne
sera pas rémunérée.

Ce prix comprend :
• l’implantation et les piquetages suivant les indications du maître d’œuvre ;
• la fourniture à pied d'œuvre (y compris les pneus, leurs découpes éventuelles,

le transport, le déchargement et les reprises éventuelles) ;
• le régalage et le réglage en couches d'épaisseurs conformes aux prescriptions

du CCTP ;
• l'arrosage éventuel, y compris la fourniture et le transport de l'eau ;
• le compactage conformément aux prescriptions du CCTP ;
• le balayage des matériaux répandus sur la chaussée ;
• l'enlèvement des matériaux excédentaires et leur remise en œuvre ;
• la protection contre les eaux de toutes provenances et de toutes natures, y

compris l'exécution et l'entretien d'ouvrages provisoires ;
• le réglage fin et le compactage des arases en vu d'obtenir le nivellement et les

portances définis au CCTP ;
• toutes sujétions d'exécution (notamment liées à un stockage provisoire).
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Ces prescriptions et sujétions s’appliquent aux prix n°251 à 252.

251 Fourniture de matériaux 0/200 pour remblais

Ce prix rémunère, au mètre cube, la réalisation de remblais techniques.

LE MÈTRE CUBE (M3)     :  

252 Fourniture de matériaux 0/40 et mise en œuvre de pneus

Ce prix rémunère, au mètre cube, la confection des parements raidis tels que définis au
CCTP.

Il comprend :
• la fourniture et le transport de l’ensemble des matériaux : pneus PL, découpes,

dispositifs d’attaches, matériaux 0/40 pour remplissage ;
• la mise en œuvre des parements, y compris remblai à l’intérieur des pneus.

LE MÈTRE CUBE (M3)     :  

254 Fourniture et mise en œuvre de blocs murs 2 x 1 x 1 m

Ce prix rémunère, à l’unité, le transport, la fourniture et la mise en œuvre de blocs
béton ferraillé de 2m de long, 1m de large et 1m de hauteur qui peuvent être soit en
demi-module soit en un seul tenant.

Ce prix comprend les attaches avec système de levage réglementaire nécessaires à
leur transport et leur manutention.

Ce prix s’applique à la réalisation d’une paroi en pied du parement aval du merlon sur
1 ou 2 hauteurs de blocs.

Ce prix comprend :
• l’implantation et les piquetages suivant les indications du maître d’œuvre ;
• la fourniture à pied d'œuvre ;
• le terrassement nécessaire à la pose des blocs ;
• le  réglage et  le  compactage éventuel  du fond de forme conformément  aux

prescriptions du CCTP ;
• l'enlèvement des matériaux excédentaires et leur remise en œuvre ;
• la protection contre les eaux de toutes provenances et de toutes natures, y

compris l'exécution et l'entretien d'ouvrages provisoires ;
• toutes sujétions d'exécution (notamment liées à un stockage provisoire).

L’UNITÉ (U)     :  

260 Nappes en géotextile ou équivalent

RN90 – Protection des piles du viaduc du Siboulet : BPU Page 16 / 41



Ce prix rémunère, au mètre carré de surface utile, la fourniture de nappes de géotextile
pour renforcement ou produit équivalent validé par la note de calcul du merlon, tel que
spécifié au CCTP.

Il comprend la fourniture à pied d’œuvre, la pose, toutes sujétions d’exécution.

Il s’applique à la surface réellement couverte sans tenir compte des recouvrements.

Les surfaces à couvrir feront l’objet d’une note de calcul rémunérée au prix n°030.

LE MÈTRE CARRE (M2)     :  

270 Fourniture et pose d’enrochements

Ce  prix  rémunère,  au  mètre  cube  en  place,  la  fourniture  et  la  mise  en  œuvre
d’enrochements,  en matériaux conformes aux prescription de l’article  4.7  du CCTP,
pour la réalisation des extrémités du merlon.

Il comprend :
• Le terrassement nécessaire à la pose des enrochements ;
• Le chargement et l’évacuation en décharge des matériaux ;
• Le réglage du fond de forme avant mise en œuvre des matériaux considérés ;
• La fourniture, le transport et le déchargement des blocs ;
• La pose en 2  couches des  blocs pour  assurer  le  calage de ceux-ci  sur  la

hauteur  considérée  et  obtenir  une  épaisseur  minimale,  y  compris  leur
liaisonnement en béton ;

• L’évacuation des eaux en phase chantier et la protection des ouvrages ;
• Les sujétions de création, nettoyage, d’entretien et de remise en état identique

à l’existant des cheminements de chantier et des voiries attenantes utilisées
dans le cadre des travaux ;

• Les frais de relevés topographiques, de contrôle de suivi et de réception.

Les volumes retenus seront les quantités théoriques mesurées sur la base des plans,
profils en travers et modélisation d’exécution validés par le Maître d’œuvre et non in
situ.

LE MÈTRE CUBE (M3)     :  
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POSTE 300 – ASSAINISSEMENT ET RÉSEAUX DIVERS

N° de prix Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres hors taxes Prix unitaire H.T.

310 Tranchées et canalisations pour réseaux humides

Ce  prix  rémunère,  au  mètre  linéaire,  la  fourniture  à  pied  d’œuvre  et  la  pose  de
canalisations diverses pour réseaux humides pour une profondeur nominale de 1,5m.

Les longueurs  à prendre en compte sont  mesurées à  l'axe des canalisations  sans
déduction pour regards et ouvrages annexes construits sur le tracé.

Ce prix comprend les stipulations et opérations définies au Fascicule 70 du CCTG, et
notamment :

• le piquetage et l'implantation de l'axe de la canalisation ainsi que toutes les
opérations  et  calculs  de  nivellement  (détermination  du  fil  d’eau,  cotes
d’exécution,…) ;

• les sondages de reconnaissances et toutes sujétions liées au croisement et au
longement de réseaux existants ;

• les piquages sur les réseaux existants ;
• l'exécution des tranchées nécessaires à la pose des canalisations suivant les

longueurs  définies  aux  dessins,  quelle  que  soit  la  nature  des  matériaux
rencontrés, y compris intervention manuelle ;

• les frais et sujétions d'épuisement éventuel, y compris frais de pompage ou de
rabattement de nappe conformément au CCTP (pour un débit  continu ≤ 50
m3/h) ;

• le chargement, le transport et la mise en dépôt des matériaux excédentaires
provenant des fouilles quelle que soit la distance ;

• les étaiements ou blindages éventuellement nécessaires ;
• le réglage du fond de fouille ;
• la  fourniture,  le  transport,  le  déchargement  et  la  pose  des  canalisations  et

toutes  sujétions  nécessaires  (coupes,  perçages  et  raccordements  des
éléments entre eux et aux regards ou aux réseaux existants),  y  compris la
fourniture et la confection de joints ;

• la fourniture et la mise en œuvre des matériaux pour le remblaiement autour de
la canalisation conformément aux prescriptions du CCTP ;

• la  fourniture  et  la  mise  en  œuvre  des  matériaux  de  remblaiement  de  la
tranchée, conformément aux prescriptions du CCTP ;

• la  fourniture  et  la  pose  du  grillage  avertisseur  de  couleur  adapté  au  fluide
transporté ;

• le passage caméra en fin de réalisation ;
• et d'une façon générale, les sujétions liées à la pente du terrain, les sujétions

de mise en œuvre et de calage en position dans la tranchée en respectant les
interdistances entre réseaux dans le cas de tranchée commune.

Ces prescriptions et sujétions s’appliquent au prix n°311.

311 Canalisation en béton armé série 135A diamètre 300 mm

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la pose de canalisation en béton
armé Ø 300 mm.

LE MÈTRE LINÉAIRE (ML)     :  
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312 Regard à tampon     :  

Ce prix rémunère à l’unité la réalisation de regard d’assainissement.

Il comprend :
• les fouilles en terrain de toute nature, y compris l’évacuation des matériaux

excédentaires,  en  décharge  agréée,  quelle  que  soit  la  distance  y  compris
redevance ;

• les épuisements nécessaires à l'exécution à sec des travaux ;
• la fourniture et la mise en œuvre de béton de propreté ;
• la fourniture et la mise en place des éléments préfabriqués ;
• la fourniture et la pose des joints souples entre éléments de manière à assurer

l'étanchéité de l'ouvrage ;
• le raccordement des canalisations d'arrivée et de départ ;
• toutes  les  sujétions  liées  à  la  pose  éventuelle  d'une  tête  réductrice  et  à

l'ouverture excentrée ;
• la mise en place si nécessaire de tous les dispositifs permettant de maintenir la

sécurité  des  personnels  susceptibles  d’intervenir  dans  l’ouvrage  (échelle,
dispositif stop chute, paliers de repos) ;

• le modelage du fond du regard au profil des canalisations ;
• le remblaiement en matériaux sélectionnés et le compactage dans les règles

de l'art des fouilles, 1,00 m autour des ouvrages ;
• l'aménagement  complet  des  abords  y  compris  toutes  sujétions  de

raccordement  au  terrain  et  aux  ouvrages  d'assainissement  existant  ou  à
réaliser.

L’UNITE (U)     :  

320 Béton C35/4  5 G+S p  our petit ouvrage  

Ce prix rémunère, au mètre cube de béton de structure coffrée, la fourniture et la mise
en œuvre de béton de type C35/45 G+S pour ouvrages particuliers  réalisés sur le
chantier et non rémunérés par un prix du bordereau des prix.

Il comprend :
• les fouilles et l'évacuation des matériaux à la décharge de l'entreprise ;
• le réglage du fond de fouille ;
• la  protection  contre  les  eaux  de  toutes  natures  y  compris  les  frais

d'épuisement ;
• l'exécution d'un béton de propreté de 0.10m d'épaisseur ;
• les blindages et étaiements éventuels ;
• la fourniture et la mise en œuvre de béton de structure, des coffrages de toutes

qualités, les aciers ;
• les raccordements aux ouvrages adjacents ;
• le remblaiement soigné contre les parois des ouvrages ;
• toutes sujétions d'exécution.

LE MÈTRE CUBE (M3)     :  
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340 Tête d’aqueduc de sécurité – Tête de pont

Ce prix rémunère, à l’unité, la réalisation d’un ouvrage de tête d’aqueduc de sécurité ou
de tête de pont pour canalisation d’assainissement.

Il comprend notamment :
• les fouilles complémentaires évacuées à la décharge fournie par l’entreprise

selon  les  prescriptions  du  SOGED  ou  mise  en  dépôt  provisoire  pour  une
réutilisation en remblaiement de l’ouvrage ;

• le réglage et compactage du fond de fouille ;
• le réglage des parois ;
• la  fourniture  et  mise en œuvre de béton selon le  CCTP, acier,  coffrage ou

fourniture et pose d’un ouvrage préfabriqué agréé par le maître d’œuvre ;
• le  raccordement  à  la  canalisation  en  particulier  toutes  sujétions  de  coupe,

perçage, reprise de béton, ragréage ;
• le remblaiement soigné contre les parois de l’ouvrage ;
• le nettoyage et la remise en état des abords ;
• toutes sujétions d’exécution.

Ces prescriptions et sujétions s’appliquent au prix n°341.

341 Tête de pont pour canalisation de diamètre compris entre 100 et 400 mm

Ce prix rémunère, à l’unité, la réalisation d’une tête de pont pour canalisation 100 mm
≤ Ø ≤ 400 mm.

L’UNITÉ (U)     :  

350 Cunettes en béton cyclopéen

Ce prix  rémunère,  au mètre  linéaire,  la réalisation de cunettes en béton cyclopéen
résistant au gel.

Il comprend notamment :
• le piquetage et l’implantation de l’axe de la cunette ;
• les fouilles en terrain de toutes natures, extraction, chargement, évacuation à la

décharge  des  matériaux  excédentaires  ou  impropres  à  une  réutilisation  en
remblai ;

• le réglage du fil d’eau et le compactage soigné du fond de fouille ;
• le réglage des talus ;
• toutes sujétions de mise en œuvre, notamment le raccordement aux regards.

LE MÈTRE LINÉAIRE (ML)     :  

360 Travaux de chaussée au niveau de la voie verte

Ce prix rémunère au mètre carré, la démolition puis la reconstruction à l’identique de la
chaussée et la remise en état de la voie verte affectée par les travaux.

LE MÈTRE CARRE (m²)     :  
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POSTE 400 – CLÔTURES

N° de prix Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres hors taxes Prix unitaire H.T.

410 Clôture grillagée

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture, la pose de clôture grillagée d’une
hauteur de 2 m.

Ce prix comprend notamment :
• les  poteaux  en  fer  T  galvanisé  à  chaud  et  plastifié  de  couleur  verte

50 × 50 × 6 mm d’épaisseur avec écartement maxi de 2,50 m ;
• le grillage galvanisé plastifié de couleur verte mailles de 50 mm – fil de 3 mm

de section ;
• les fils à tendre (5 rangées) avec tendeur n° 4, les potelets, contrefiches, fils de

tension, réglages, scellements, fixations dans le sol ou sur les blocs murs ;
• les crosses de fixation du bas du grillage dans le sol ou sur les blocs murs ;
• toutes fournitures et main d’œuvre supplémentaires nécessaires à la réalisation

éventuelle des redans pour la compensation de la pente du terrain ;
• la remise en état des abords.

LE MÈTRE LINÉAIRE     (ML)     :  

420 Portail

Ce prix rémunère, à l’unité, le transport, la fourniture et la pose de portail métallique de
couleur  verte de 5  m d’ouverture  à 2  vantaux  constitué par  2  cadres de 2,50 m x
2,50 m.

Ce prix comprend notamment :
• les  coupes des  divers profilés,  les assemblages,  les soudures ainsi  que le

meulage de celles-ci ;
• les poteaux, supports du portail avec leurs scellements dans le sol comblé en

béton de ciment (quelle que soit la nature du sol) ;
• les dispositifs de fixation et d’arrêt de clôture ;
• le brossage et dégraissage des parties métalliques ;
• la  peinture de protection en 3 couches (1 couche antirouille,  2 couches de

finition) ;
• la butée centrale et le système de fermeture avec serrure ;
• la fourniture et la pose d’un cadenas résistant à la corrosion et insensible aux

intempéries avec fourniture de quatre  jeux de clefs.  Toutes les clefs  seront
identiques pour tous les portails.

L’UNITÉ     (U)     :  
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Tranche optionnelle : Merlon n°2 (40 ml)

POSTE 500 – PRIX GÉNÉRAUX

N° de prix Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres hors taxes Prix unitaire H.T.

510 Installation de chantier

Ce prix rémunère forfaitairement toutes les prestations prévues aux articles 31 et 37 du
CCAG.

Ce  prix  rémunère  forfaitairement  les  installations  de  chantier,  la  signalisation
temporaire  de  chantier,  les  amenées  et  repliements  du  matériel  et  des  engins
nécessaires, quel que soit le mode d’approvisionnement.

Il rémunère la mise en œuvre complète des prescriptions de sécurité, du SOPRE et
des  prescriptions  issues  du  CCTP  en  matière  de  locaux,  équipements,  les
abonnements  et  frais  d’approvisionnement  en  eau,  électricité,  téléphonie  internet,
toutes fournitures et actions relatives à la protection des travailleurs.

Ce prix comprend :
• les  dépenses d’occupation et d’aménagement  des terrains nécessaires  aux

installations de chantier ;
• les aménagements éventuels  des voies d’accès au chantier et les dépenses

de remise en état de ces voies d’accès ;
• la coordination avec les gestionnaires et exploitants locaux (voie verte, station

d’épuration, viaduc du Siboulet) ;
• la réalisation et l’entretien, y compris débroussaillement, des pistes de chantier

en  dehors  des  voies  de  circulation  utilisées  pour  le  trafic,  y  compris  la
fourniture et la mise en œuvre de matériaux nécessaires à l’usage de ces
pistes, l’enlèvement de ces pistes en fin de chantier ;

• les  stations de nettoyage des véhicules et engins de chantier  qui  auront à
emprunter le réseau routier ;

• la gestion, le traitement et l’évacuation des eaux de chantier ;
• les frais d’installation (bungalow, etc.) et de branchement/raccordement sur les

réseaux divers (eau, électricité, etc.) ainsi que les frais de consommation, de
fonctionnement et d’entretien de ces installations ;

• la réalisation de la plate-forme d’installation de chantier et de la (des) zone(s)
de stockage des matériaux ;

• les frais de transfert de main d’œuvre ;
• la mise en place de petites unités mobiles à proximité des zones en travaux

destinées à assurer l’hygiène sur le site,  à permettre la prise de repas sur
place et à disposer d’un petit bureau ;

• les frais de balisage et de signalisation des installations de chantier ;
• la  mise  en  place  et  le  repli  d’une  clôture  du  chantier  de  type  barrière

« Héras » ;
• les frais de gardiennage, de clôture de chantier et d’éclairage éventuels ;
• les travaux de débroussaillement, de broyage, d’élagage, d’abattage d’arbres

permettant aux personnels, engins et tous les matériels d’accéder aux zones
de travail  et  de mettre en place le matériel,  quelle que soit la nature de la
végétation ;

• les frais d’installation de tous les matériels et engins comprenant l’amenée des
matériels, leur installation et leur enlèvement, leur réutilisation en tout point du
chantier, leur déplacement à l’intérieur de celui-ci et à quelque hauteur que ce
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soit, leur entretien, leur réparation, leur remplacement éventuel, leur dépose et
leur repli ;

• les frais d’amenée et de repli de tous les matériels et engins pour interruption
hivernale ;

• le laboratoire de chantier ;
• les  frais  d’immobilisations  de  matériel  et  de  repli  provisoire  qui  seraient

générés par les intempéries ;
• les  frais  d’immobilisations  de  matériel  et  de  repli  provisoire  qui  seraient

générés par les risques naturels ou par les précautions prises par rapport à
ceux-ci et notamment la journée non travaillée consécutive au dépassement
du seuil de 20mm de pluie sur 24h  ;

• la  fourniture,  la  mise  en  place  et  le  relevé  quotidien  d’une  station  météo
équipée sur le site (données minimales : pluie, température, vent) ;

• l'enlèvement  des  matériaux,  l'évacuation  des  bois  et  des  broussailles,  le
broyage et la remise en état des lieux en fin de chantier ;

• les  frais  liés  à  toutes  les  dispositions  nécessaires  à  la  sauvegarde  de
l’environnement  dont  le  protocole  de  prévention  des  pollutions  par
hydrocarbures et autres produits ;

• l'inspection du chantier avec le maître d'œuvre au cours de laquelle la liste des
travaux de remise en état des lieux est dressée ;

• les frais de remise en état des lieux et de réparation des dommages aux biens
publics à l’achèvement du chantier.

Ce prix est rémunéré en deux fractions :
- 70 % après l’amenée et le montage des installations et la mise en place du matériel ;
- 30 % après démontage des installations, repliement du matériel et remise en état des
lieux.

LE FORFAIT (FT)     :  

520 Établissement des PAQ, PRE, SOGED, PPSPS et prescriptions associées

Ce prix rémunère forfaitairement l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi du Plan
d’Assurance  de  la  Qualité  (PAQ)  suivant  les  méthodes  d’exécution  et  les  plans
d’exécution conformément aux stipulations du CCTP.

Il comprend notamment l’élaboration des documents particuliers ci-après :
• les schémas de circulation, de signalisation,  de protection et les procédures

administratives correspondantes ;
• l’agrément des matériaux, y compris les contrôles internes des spécifications

techniques d’achat, les contrôles de conformité tant à la livraison qu’à l’issue
de la mise en œuvre ou du montage ;

• le contrôle externe des fournitures à l’arrivée sur chantier ;
• la justification de la technique permettant une réalisation des travaux dans le

délai imparti sans créer de désordres sur les pentes d’intervention ;
• La justification des protections mises en œuvre contre la corrosion.

Il  comprend  aussi  l’organisation  et  la  réalisation  de  tous  les  contrôles  internes  et
l’articulation avec les contrôles externes, la mise en place des procédures d’exécution,
les prestations de laboratoire de chantier et la tenue du journal de chantier.

Ce prix rémunère forfaitairement les prestations nécessaires à l’établissement du Plan
de  Respect  de  l’Environnement  (PRE)  intégrant  le  Schéma  d’Organisation  et  de
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Gestion des déchets (SOGED), telles que définies dans le CCTP, ainsi que toutes les
dispositions à prendre et les installations à réaliser pour répondre à ces prescriptions. Il
comprend toutes les sujétions et tous les frais liés à cette gestion : tri,  enlèvement,
valorisation ou évacuation par natures de déchets sur des lieux adaptés et agréés.

Ce prix rémunère forfaitairement l’élaboration des documents relatifs à la sécurité et
notamment :

• les prestations nécessaires à l’établissement du(des) Plan(s) Particulier(s) de
Sécurité  et  de Protection de la  Santé (PPSPS) telles que définies dans le
CCAP ;

• la réalisation des DICT et opérations d’enquêtes auprès des concessionnaires
de réseaux ;

• le plan d’organisation du chantier, avec schéma des dispositifs de protections
collectives ;

• la mise en place de tous les dispositifs de sécurité exigés pour la sécurité des
ouvriers et du personnel de surveillance du maître d’œuvre ;

• les procédures liées aux circulations routières et de chantier.

Ce prix est rémunéré en deux fractions :
- 60 % à la mise en place ;
- 40 % au décompte final après remise du dossier de récolement.

LE FORFAIT (FT)     :  

530 Établissement  des  documents  d’exécution,  mission  géotechnique  G3  et
opérations de piquetage associées

Ce prix rémunère forfaitairement l’élaboration de tous les documents d’études et les
piquetages à réaliser dans le cadre du marché notamment l’implantation des axes et
des profils, la vérification de la stabilité au glissement pour chaque phase de travaux, le
mouvement des terres, de l’assainissement etc., y compris les profils en travers (tous
les 5m), la définition des entrées en terre.

Il comprend notamment l’élaboration des documents particuliers ci-après :
• le pré-piquetage des ouvrages et les implantations ;
• le  piquetage  spécial  des  ouvrages  souterrains,  enterrés,  subaquatiques  ou

aériens ;
• le plan d’implantation de chaque ouvrage et la description de ses spécificités,

la visite avec le maître d’œuvre ou son représentant sur chaque ouvrage, les
modifications  éventuelles  de  ces  documents  suite  à  la  visite,  le  piquetage
final ;

• les notes de calculs et de montage  ;
• une mission géotechnique G3 au sens de la norme NF P 94-500 pour vérifier

la  stabilité  du  merlon  selon  les  matériaux  choisis  (pneus,
géotextile/géosynthétique) ;

• les notes de calculs et de réalisation ;
• les avant métrés des cubatures.
• le plan détaillé des installations de chantier ;
• le phasage détaillé des travaux en fonction des différentes contraintes liées au

site (environnement, trafic, réseaux,…) ;
• les prestations définies à l'article 1.2 de l’annexe D du fascicule 65A du CCTG

et  au  CCTP,  l'établissement  de  toutes  les  notes  de  calculs  manuelles  ou
automatiques, y compris notices explicatives sur les programmes utilisés pour
justifier les ouvrages  terrassements, assainissement, ainsi que la stabilité des

RN90 – Protection des piles du viaduc du Siboulet : BPU Page 25 / 41



structures  pendant  les  phases  de  construction,  l'établissement  de  tous  les
plans d'exécution et des plans de détails des ouvrages, les prestations et frais
de déplacements de l'ingénieur chargé des études et de ses collaborateurs
pour mise au point des plans d'exécution, toutes les sujétions résultant des
contacts  à  prendre  pour  obtenir  les  renseignements  complémentaires
nécessaires pour la mise au point des plans d'exécution ;

• l’ensemble  des  études  relatives  au  phasage,  à  la  signalisation  verticale  et
horizontale et à la définition des dispositifs de sécurité temporaire de chantier ;

• toute reprise des plans et notes de calcul  pour les adaptations intervenues
jusqu’à l’exécution de l’ouvrage.

Les opérations de piquetage seront effectuées au fil de l’avancement des travaux. Elles
devront  prendre  en  compte  les  disponibilités  foncières  traitées  au  préalable  par
l’opérateur foncier missionné par le maître d’ouvrage.

Ce prix comprend aussi l’organisation des contrôles internes et externes, la mise en
place des procédures d’exécution, les prestations de laboratoire de chantier et la tenue
du journal de chantier.

Ce prix comprend également toutes modifications demandées à ces documents, ainsi
que toutes les adaptations jusqu’à l’exécution de l’ouvrage ainsi que les frais de tirage,
de transmission et de remise au maître d’œuvre.

Ce prix est rémunéré en deux fractions :
- 60 % à la mise en place ;
- 40 % au décompte final après remise du dossier de récolement.

LE FORFAIT (FT)     :  

540 Dossier de récolement

Ce prix rémunère forfaitairement l’établissement du dossier de récolement suivant les
prescriptions du C.C.T.P. article 3.3.

Il comprend les prestations, plans et documents décrivant les caractéristiques ainsi que
les conditions d’exécution et d’entretien ultérieur  des ouvrages et  travaux exécutés
notamment :

• les plans et documents conformes à l’exécution, où l’on trouvera l’implantation
des différents ouvrages relevés précisément par un géomètre avec report sur
un plan parcellaire associé ;

• les études d’exécution validées par le Maître d’œuvre ;
• le PAQ mis à jour ;
• les résultats des contrôles intérieurs de l'Entreprise, complétés par les résultats

du contrôle réalisé par le maître d'ouvrage ;
• le dossier de constatation de travaux comportant les constats de chantier, les

différents procès verbaux et les compte-rendus de réunions de chantier ;
• tous les éléments concernant la qualité et la provenance des matériaux ;
• les notes de calcul ;
• le catalogue détaillé des différentes fournitures ;
• le relevé topographique de tous les ouvrages réalisés et le report sur plan AU-

TOCAD ;
• les compte-rendus des essais de convenance et de contrôle ;
• le journal de chantier ;
• d’une manière générale, tous les travaux et fournitures ainsi que les études né-
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cessaires à la réalisation complète du projet tel qu’il est défini par les pièces et
les plans du présent marché.

Le dossier d’ouvrage comportant une notice d’explication des ouvrages destinée à en
assurer la maintenance est à établir en deux (2) exemplaires plus un reproductible ain-
si qu’une version numérique.

LE FORFAIT     (FT)     :  
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POSTE 600 – DÉGAGEMENT DES EMPRISES ET TRAVAUX PRÉPARATOIRES

N° de prix Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres hors taxes Prix unitaire H.T.

610 Débroussaillage, élagage et abattage des arbres

Ce prix rémunère, au mètre carré, les travaux de débroussaillement, d’arrachage de
taillis, de dessouchage, d’élagage et d’abatage d’arbres quelque soit le diamètre ainsi
que le broyage des arbres déjà découpés en place.
Les travaux seront réalisés de façon soigneuse, de manière à intégrer dans le site les
futurs ouvrages en restant dans les emprises définies.

Ce prix comprend également toutes fournitures, location de matériel, manutention et
déplacement des matériaux et des personnels, main d’œuvre et toutes sujétions liées à
la pente du terrain naturel.

Les  zones  concernées  feront  l’objet  d’une  concertation  préalable  avec  le  Maître
d’œuvre. Toutes zones débroussaillées non validées par la Maîtrise d’œuvre ne seront
pas rémunérées.

Rappel :  les  travaux  de  débroussaillage,  élagage  et  abattage  des  arbres  des
installations de chantier à réaliser sont rémunérés dans le prix 510.

LE MÈTRE CARRÉ     (M2)     :  

620 Démolition de maçonnerie de toute nature, béton non armé et béton armé

Ce  prix  rémunère,  au  mètre  cube,  la  démolition  de  maçonnerie  ayant  nécessité
l'utilisation  d'un  BRH  (maçonneries  liées  au  mortier,  enrochement,  béton  ou  béton
armé) en élévation ou en fondation.

Ce prix comprend la démolition, y compris le découpage des armatures en béton armé,
le  chargement,  le  transport  et  le  déchargement  des  produits  de  la  démolition,  le
ragréage des parties d’ouvrages restant apparentes au mortier dopé.

Les démolitions des ouvrages sont exécutées jusqu'à un niveau inférieur de moins un
(1) mètre par rapport au niveau de la plate-forme des terrassements. Les matériaux
provenant  des  démolitions  sont  évacués  et  mis  en  dépôts  définitifs  suivant  les
prescriptions du SOGED.

La démolition des maçonneries n'ayant pas eu recourt au BRH sera considérée comme
des "déblais".

LE MÈTRE CUBE      (M3)     :  

630 Fouilles  pour  reconnaissance  de  réseaux  existants  hors  DICT  à  la  pelle
mécanique

Ce prix rémunère, au mètre cube en place, la recherche, avec une pelle mécanique par
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l'entrepreneur,  de  l’origine  d’un  réseau  non  répertorié  par  les  DICT  ou  par  des
informations disponibles.

Il comprend :
• la recherche auprès des concessionnaires de l’origine de cette découverte ;
• le dégagement méthodique du réseaux par des moyens appropriés ;
• le balisage du site ;
• le repérage topographique ;
• les fouilles et remblais méthodiques ;
• toutes sujétions d'exécution.

Ce prix comprend également les levés topographiques complémentaires nécessaires,
notamment les fils d'eau et dimensions des réseaux existants et prise en compte sur le
plan de récolement.

LE MÈTRE CUBE (M3)     :  

640 Fouilles pour reconnaissance de réseaux existants hors DICT manuellement

Ce  prix  rémunère,  au  mètre  cube  en  place,  la  recherche,  avec  tous  les  moyens
manuels nécessaires par l'entrepreneur, de l’origine d’un réseau non répertorié par les
DICT ou par des informations disponibles.

Il comprend :
• la recherche auprès des concessionnaires de l’origine de cette découverte ;
• le dégagement méthodique du réseaux par des moyens appropriés ;
• le balisage du site ;
• le repérage topographique ;
• les fouilles et remblais méthodiques ;
• toutes sujétions d'exécution.

Ce prix comprend également les levés topographiques complémentaires nécessaires,
notamment les fils d'eau et dimensions des réseaux existants et prise en compte sur le
plan de récolement.

LE MÈTRE CUBE (M3)     :  

650 Pose d’une barrière grillagée type écran forestier en amont de la zone h = 2m

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture, la mise en place puis l’enlèvement
d’une barrière grillagée type forestière de hauteur minimale de 2,00m.

Cette barrière devra pouvoir être mise en place sans abattage d’arbre.

Ce prix comprend l’approvisionnement, le démontage, le réglage, la protection contre la
corrosion, la fourniture et la pose des poteaux, du grillage constitutif de la barrière, des
bavettes  de  même  nature  que  le  grillage  de  la  barrière,  toutes  sujétions  d’accès,
d’héliportage de matériels et de personnels, de protection, de sécurité, de manutention,
d’exécution, quelle que soit la hauteur et toutes fournitures comprises.
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Ce prix comprend toutes les sujétions de fourniture et d’exécution, et notamment :
• la fourniture des ancrages d’amarrage de la barrière, les fondations éventuelles

s’y rapportant, les scellements nécessaires y compris les surconsommations
éventuelles ;

• le débroussaillage strictement nécessaire ;
• l’acheminement  à  pied  d’œuvre  du  personnel,  des  matériels,  matériaux,

accessoires, y compris par héliportage.

Ce prix ne comprend pas :
• les frais de piquetage et de pré-métré pour les études d’exécution rémunérés

au prix 530 ;
• les  frais  de  débroussaillage/élagage/abattage  pour  les  accès et  la  mise  en

place des machines rémunérés dans le prix 510.

LE MÈTRE LINÉAIRE (ML)     :  
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POSTE 700 – TERRASSEMENTS

N° de prix Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres hors taxes Prix unitaire H.T.

710 Déblais mis en dépôt provisoire, opérations de tri et de criblage

Ce prix rémunère, au mètre cube en place mesuré par métré sur les plans d’exécution
validés par le Maître d’œuvre, les déblais de toutes natures.
Il s'applique aux déblais extraits dans l'emprise du chantier.

Le prix de déblais comprend notamment les opérations suivantes :
• les piquetages complémentaires, les gabarits ;
• l'extraction et le chargement, le tri des matériaux ; tous types de terrassement ;
• le criblage et concassage ;
• le réglage des talus ;
• l’identification des matériaux (analyses granulomètriques, teneur en eau, valeur

au bleu..) ;
• les reprises éventuelles, les régalages ;
• la mise en dépôt provisoire éventuelle quelle que soit la distance à l'intérieur du

chantier ;
• le chargement et déchargement jusqu’aux zones de criblage et concassage ;
• les frais d'occupation éventuels relatifs au dépôt définitif ou provisoire trouvé

par  l’entreprise  (indemnité  au  propriétaire,  décapage  préalable  de  la  terre
végétale, remise en état à la fin du chantier conformément à la description de
la zone indiquée dans l’état des lieux,…) ;

• la protection contre les eaux de toutes provenances et de toutes natures, y
compris l'exécution et l'entretien d'ouvrages provisoires.

Ce prix s'applique quelle que soit la profondeur, la nature, la situation et le profil en
travers de déblais.

Ces prescriptions et sujétions s’appliquent aux prix n°711 à 712.

711 Déblais de 1ère catégorie

Ce prix rémunère, au mètre cube, la réalisation de déblais ne nécessitant pas l’emploi
d’engins de forte puissance (type BRH) ou explosifs pour l’extraction.

LE MÈTRE CUBE (M3)     :  

712 Déblais de 2ème catégorie

Ce prix  rémunère,  au mètre  cube,  la  réalisation de déblais  qui  nécessitent  l’emploi
d’engins de forte puissance (type BRH) ou explosifs pour l’extraction.

LE MÈTRE CUBE (M3)     :  

720 Déblais et mise en remblai
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Ce prix rémunère, au mètre cube en place mesuré par métré sur les plans d’exécution
validés par le Maître d’œuvre, les volumes de déblais de toutes natures.
Il s’applique aux déblais généraux, aux substitutions et aux purges nécessitées par les
travaux et acceptées par le maître d'œuvre, aux déblais d’ouvrages d’assainissement,
aux déblais pour réalisation des éperons drainants.

Il comprend notamment :
• les piquetages complémentaires ;
• l'extraction  et  le  chargement,  le  tri  des  matériaux  pour  ceux  réutilisés  en

remblais,  ceux valorisés,  ceux mis en décharge de classe ISDI + ,  ISDND,
biocentre  (batteries.. ),  ISDI  ou  déchetterie  municipale  (bois,  plastique..)  et
ceux qui nécessiteraient, le cas échéant, d’être évacués dans une installation
de stockage de déchets dangereux ;

• le transport des matériaux, soit dans un site valorisé, soit dans une décharge
agréée conformément à la législation en vigueur et  au SOGED, soit dans un
lieu de stockage provisoire, soit sur le site du chantier pour la mise en œuvre
en remblai ou en modelage ou pour mise en dépôt provisoire quelle que soit la
distance ;

• les frais de décharge éventuels ;
• tous  types  de  terrassement,  hors  toutefois,  lorsque  l’utilisation  d'un  engin

spécifique (type BRH) est nécessaire  ;
• le réglage des talus ;
• les frais d'occupation éventuels relatifs au dépôt définitif ou provisoire trouvé

par  l’entreprise  (indemnité  au  propriétaire,  décapage  préalable  de  la  terre
végétale, remise en état à la fin du chantier conformément à la description de
la zone indiquée dans l’état des lieux,…) ;

• le déchargement, le régalage ;
• l’identification des matériaux (analyses granulométriques, teneur en eau, valeur

au bleu..) ;
• les reprises éventuelles ;
• le  réglage  en  couches  conformes  aux  prescriptions  du  CCTP,  pour  les

matériaux mis en remblais, ou pour l’obtention du modelé défini par le maître
d’œuvre ;

• l'arrosage éventuel, y compris fourniture et transport de l'eau ;
• le compactage suivant les prescriptions du CCTP, pour les matériaux mis en

remblais ou en modelés de terre ;
• l'enlèvement des matériaux excédentaires et leur remise en œuvre ;
• la protection contre les eaux de toutes provenances et de toutes natures, y

compris l'exécution et l'entretien d'ouvrages provisoires ;
• le  réglage et le compactage en vu d'obtenir le nivellement et les portances

définis au CCTP ;
• toutes sujétions d'exécution.

Ces prescriptions et sujétions s’appliquent aux prix n°721 à 723.

721 Déblais évacués à la décharge

Ce prix rémunère, au mètre cube, la réalisation de déblais évacués à la décharge, quel
que soit le type de décharge.

LE MÈTRE CUBE (M3)     :  

722 Déblais mis directement en modelage
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Ce  prix  rémunère,  au  mètre  cube,  la  réalisation  de  déblais  mis  directement  en
modelage.

LE MÈTRE CUBE (M3)     :  

723 Déblais évacués dans une installation de stockage de déchets dangereux

Ce  prix  rémunère,  au  mètre  cube,  la  réalisation  de  déblais  évacués  dans  une
installation de stockage de déchets dangereux.

Il comprend les frais liés à la protection des travailleurs, à la sécurisation de la zone de
déblais, au transport et à l’évacuation.

LE MÈTRE CUBE (M3)     :  

730 Préparation complémentaire

Ce prix rémunère, au mètre cube en place mesuré par métré sur les plans d’exécution
validés  par  le  Maître  d’œuvre et  ce  quel  que  soit  la  profondeur,  la  préparation
complémentaire des zones avant mise en œuvre des matériaux.

Il comprend notamment :
• l'exécution des redans éventuels ;
• le curage des terrains de faible portance, purges comprises et l'évacuation des

produits dans une décharge agréée conformément à la législation en vigueur et
au SOGED ;

• la fourniture à pied d'œuvre et la mise en œuvre des matériaux de substitution
de  qualité  remblai,  pour  le  comblement  des  fouilles  résultant  du  curage
éventuel ;

• le réglage et le compactage de l'assise ;
• l’exécution éventuelle de tous dispositifs d’évacuations des eaux superficielles

(fossé, drain, canalisations..) ;
• toutes sujétions d'exécution.

LE MÈTRE CUBE (M3)     :  

740 Mise en œuvre de remblais techniques 0/200 issus des déblais du site

Ce prix rémunère, au mètre cube en place mesuré par métré sur les plans d’exécution
validés par le Maître d’œuvre, défini à partir des plans d’exécution, la réalisation des
remblais techniques avec les matériaux issus des opérations de tri et de criblage.

Il comprend :
• l'implantation, le piquetage, les essais de plaque ;
• la reprise des matériaux après vérification de la teneur en eau ;
• le transport dans l'emprise du chantier ;
• le déchargement, le régalage, le compactage ;
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• l'arrosage éventuel, y compris fourniture et transport de l'eau ;
• les prestations de modelage ;
• les sujétions relatives au phasage des travaux ;
• toutes les sujétions liées à la mise en œuvre notamment au niveau des nappes

de géotextiles et des pneus.

Ce prix s'applique quelle que soit la nature des matériaux.

LE MÈTRE CUBE (M3)     :  

741 Mise en œuvre de matériaux 0/40 issus des déblais du site et mise en œuvre de 
pneus

Ce prix rémunère, au mètre cube en place mesuré par métré sur les plans d’exécution
validés par le Maître d’œuvre, la confection des parements raidis tels que définis au
CCTP avec les matériaux issus des opérations de tri et de criblage.

Il comprend :
• l'implantation et le piquetage suivant les indications du maître d’œuvre ;
• la  fourniture  à  pied  d’œuvre  des  pneus,  leurs  découpes  éventuelles,  le

déchargement et les reprises éventuelles ;
• la reprise des matériaux après vérification de la teneur en eau, le transport

dans l'emprise du chantier, le déchargement et les reprises éventuelles ;
• le régalage et le réglage en couches d'épaisseurs conformes aux prescriptions

du CCTP ;
• l'arrosage éventuel, y compris fourniture et transport de l'eau ;
• le compactage conformément aux prescriptions du CCTP ;
• le balayage des matériaux répandus sur la chaussée ;
• l'enlèvement des matériaux excédentaires et leur remise en œuvre ;
• la protection contre les eaux de toutes provenances et de toutes natures, y

compris l'exécution et l'entretien d'ouvrages provisoires ;
• le réglage fin et le compactage des arases en vu d'obtenir le nivellement et les

portances définis au CCTP ;
• toutes sujétions d'exécution (notamment liées à un stockage provisoire).

LE MÈTRE CUBE (M3)     :  

750 Fourniture et mise en œuvre de matériaux

Ce prix rémunère, au mètre cube en place mesuré par métré sur les plans d’exécution
validés  par  le  Maître  d’œuvre,  la  fourniture  à  pied  d'œuvre,  le  transport,  le
déchargement de matériaux d’apport extérieur par l’entrepreneur et la prestation de
mise en œuvre des matériaux.

Les  matériaux  proposés par  l'entreprise doivent  correspondre aux spécifications  du
CCTP.

Avant toute fourniture, l'entrepreneur devra présenter un échantillon à l'agrément du
maître d'œuvre. Toute fourniture qui n'aura pas obtenu l'agrément du maître d'œuvre ne
sera pas rémunérée.
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Ce prix comprend :
• l’implantation et les piquetages suivant les indications du maître d’œuvre ;
• la fourniture à pied d'œuvre (y compris les pneus, leurs découpes éventuelles,

le transport, le déchargement et les reprises éventuelles) ;
• le régalage et le réglage en couches d'épaisseurs conformes aux prescriptions

du CCTP ;
• l'arrosage éventuel, y compris la fourniture et le transport de l'eau ;
• le compactage conformément aux prescriptions du CCTP ;
• le balayage des matériaux répandus sur la chaussée ;
• l'enlèvement des matériaux excédentaires et leur remise en œuvre ;
• la protection contre les eaux de toutes provenances et de toutes natures, y

compris l'exécution et l'entretien d'ouvrages provisoires ;
• le réglage fin et le compactage des arases en vu d'obtenir le nivellement et les

portances définis au CCTP ;
• toutes sujétions d'exécution (notamment liées à un stockage provisoire).

Ces prescriptions et sujétions s’appliquent aux prix n°751 à 752.

751 Fourniture de matériaux 0/200 pour remblais

Ce prix rémunère, au mètre cube, la réalisation de remblais techniques.

LE MÈTRE CUBE (M3)     :  

752 Fourniture de matériaux 0/40 et mise en œuvre de pneus

Ce prix rémunère, au mètre cube, la confection des parements raidis tels que définis au
CCTP.

Il comprend :
• la fourniture et le transport de l’ensemble des matériaux : pneus PL, découpes,

dispositifs d’attaches, matériaux 0/40 pour remplissage ;
• la mise en œuvre des parements, y compris remblai à l’intérieur des pneus.

LE MÈTRE CUBE (M3)     :  

760 Nappes en géotextile ou équivalent

Ce prix rémunère, au mètre carré de surface utile, la fourniture de nappes de géotextile
pour renforcement ou produit équivalent validé par la note de calcul du merlon, tel que
spécifié au CCTP.

Il comprend la fourniture à pied d’œuvre, la pose, toutes sujétions d’exécution.

Il s’applique à la surface réellement couverte sans tenir compte des recouvrements.

Les surfaces à couvrir feront l’objet d’une note de calcul rémunérée au prix n°530.

LE MÈTRE CARRE (M2)     :  

RN90 – Protection des piles du viaduc du Siboulet : BPU Page 35 / 41



770 Fourniture et pose d’enrochements

Ce  prix  rémunère,  au  mètre  cube  en  place,  la  fourniture  et  la  mise  en  œuvre
d’enrochements,  en matériaux conformes aux prescription de l’article  4.7 du CCTP,
pour la réalisation des extrémités du merlon.

Il comprend :
• Le terrassement nécessaire à la pose des enrochements ;
• Le chargement et l’évacuation en décharge des matériaux ;
• Le réglage du fond de forme avant mise en œuvre des matériaux considérés ;
• La fourniture, le transport et le déchargement des blocs ;
• La pose en 2  couches des  blocs pour  assurer  le  calage de ceux-ci  sur  la

hauteur  considérée  et  obtenir  une  épaisseur  minimale,  y  compris  leur
liaisonnement en béton ;

• L’évacuation des eaux en phase chantier et la protection des ouvrages ;
• Les sujétions de création, nettoyage, d’entretien et de remise en état identique

à l’existant des cheminements de chantier et des voiries attenantes utilisées
dans le cadre des travaux ;

• Les frais de relevés topographiques, de contrôle de suivi et de réception.

Les volumes retenus seront les quantités théoriques mesurées sur la base des plans,
profils en travers et modélisation d’exécution validés par le Maître d’œuvre et non in
situ

LE MÈTRE CUBE (M3)     :  
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POSTE 800 – ASSAINISSEMENT ET RÉSEAUX DIVERS

N° de prix Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres hors taxes Prix unitaire H.T.

810 Tranchées et canalisations pour réseaux humides

Ce  prix  rémunère,  au  mètre  linéaire,  la  fourniture  à  pied  d’œuvre  et  la  pose  de
canalisations diverses pour réseaux humides pour une profondeur nominale de 1,5m.

Les longueurs  à prendre en compte sont  mesurées à  l'axe des canalisations  sans
déduction pour regards et ouvrages annexes construits sur le tracé.

Ce prix comprend les stipulations et opérations définies au Fascicule 70 du CCTG, et
notamment :

• le piquetage et l'implantation de l'axe de la canalisation ainsi que toutes les
opérations  et  calculs  de  nivellement  (détermination  du  fil  d’eau,  cotes
d’exécution,…) ;

• les sondages de reconnaissances et toutes sujétions liées au croisement et au
longement de réseaux existants ;

• les piquages sur les réseaux existants ;
• l'exécution des tranchées nécessaires à la pose des canalisations suivant les

longueurs  définies  aux  dessins,  quelle  que  soit  la  nature  des  matériaux
rencontrés, y compris intervention manuelle ;

• les frais et sujétions d'épuisement éventuel, y compris frais de pompage ou de
rabattement de nappe conformément au CCTP (pour un débit  continu ≤ 50
m3/h) ;

• le chargement, le transport et la mise en dépôt des matériaux excédentaires
provenant des fouilles quelle que soit la distance ;

• les étaiements ou blindages éventuellement nécessaires ;
• le réglage du fond de fouille ;
• la  fourniture,  le  transport,  le  déchargement  et  la  pose  des  canalisations  et

toutes  sujétions  nécessaires  (coupes,  perçages  et  raccordements  des
éléments entre eux et aux regards ou aux réseaux existants),  y  compris la
fourniture et la confection de joints ;

• la fourniture et la mise en œuvre des matériaux pour le remblaiement autour de
la canalisation conformément aux prescriptions du CCTP ;

• la  fourniture  et  la  mise  en  œuvre  des  matériaux  de  remblaiement  de  la
tranchée, conformément aux prescriptions du CCTP ;

• la  fourniture  et  la  pose  du  grillage  avertisseur  de  couleur  adapté  au  fluide
transporté ;

• le passage caméra en fin de réalisation ;
• et d'une façon générale, les sujétions liées à la pente du terrain, les sujétions

de mise en œuvre et de calage en position dans la tranchée en respectant les
interdistances entre réseaux dans le cas de tranchée commune.

Ces prescriptions et sujétions s’appliquent au prix n°811.

811 Canalisation en béton armé série 135A diamètre 300 mm

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la pose de canalisation en béton
armé Ø 300 mm.

LE MÈTRE LINÉAIRE (ML)     :  
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812 Regard à tampon     :  

Ce prix rémunère à l’unité la réalisation de regard d’assainissement.

Il comprend :
• les fouilles en terrain de toute nature, y compris l’évacuation des matériaux

excédentaires,  en  décharge  agréée,  quelle  que  soit  la  distance  y  compris
redevance ;

• les épuisements nécessaires à l'exécution à sec des travaux ;
• la fourniture et la mise en œuvre de béton de propreté ;
• la fourniture et la mise en place des éléments préfabriqués ;
• la fourniture et la pose des joints souples entre éléments de manière à assurer

l'étanchéité de l'ouvrage ;
• le raccordement des canalisations d'arrivée et de départ ;
• toutes  les  sujétions  liées  à  la  pose  éventuelle  d'une  tête  réductrice  et  à

l'ouverture excentrée ;
• la mise en place si nécessaire de tous les dispositifs permettant de maintenir la

sécurité  des  personnels  susceptibles  d’intervenir  dans  l’ouvrage  (échelle,
dispositif stop chute, paliers de repos) ;

• le modelage du fond du regard au profil des canalisations ;
• le remblaiement en matériaux sélectionnés et le compactage dans les règles

de l'art des fouilles, 1,00 m autour des ouvrages ;
• l'aménagement  complet  des  abords  y  compris  toutes  sujétions  de

raccordement  au  terrain  et  aux  ouvrages  d'assainissement  existant  ou  à
réaliser.

L’UNITE (U)     :  

820 Béton C  35/45 G+S pour petit ouvrage  

Ce prix rémunère, au mètre cube de béton de structure coffrée, la fourniture et la mise
en œuvre de béton de type C35/45 G+S pour ouvrages particuliers  réalisés sur le
chantier et non rémunérés par un prix du bordereau des prix.

Il comprend :
• les fouilles et l'évacuation des matériaux à la décharge de l'entreprise ;
• le réglage du fond de fouille ;
• la  protection  contre  les  eaux  de  toutes  natures  y  compris  les  frais

d'épuisement ;
• l'exécution d'un béton de propreté de 0.10m d'épaisseur ;
• les blindages et étaiements éventuels ;
• la fourniture et la mise en œuvre de béton de structure, des coffrages de toutes

qualités, les aciers ;
• les raccordements aux ouvrages adjacents ;
• le remblaiement soigné contre les parois des ouvrages ;
• toutes sujétions d'exécution.

LE MÈTRE CUBE (M3)     :  
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840 Tête d’aqueduc de sécurité – Tête de pont

Ce prix rémunère, à l’unité, la réalisation d’un ouvrage de tête d’aqueduc de sécurité ou
de tête de pont pour canalisation d’assainissement.

Il comprend notamment :
• les fouilles complémentaires évacuées à la décharge fournie par l’entreprise

selon  les  prescriptions  du  SOGED  ou  mise  en  dépôt  provisoire  pour  une
réutilisation en remblaiement de l’ouvrage ;

• le réglage et compactage du fond de fouille ;
• le réglage des parois ;
• la  fourniture  et  mise en œuvre de béton selon le  CCTP, acier,  coffrage ou

fourniture et pose d’un ouvrage préfabriqué agréé par le maître d’œuvre ;
• le  raccordement  à  la  canalisation  en  particulier  toutes  sujétions  de  coupe,

perçage, reprise de béton, ragréage ;
• le remblaiement soigné contre les parois de l’ouvrage ;
• le nettoyage et la remise en état des abords ;
• toutes sujétions d’exécution.

Ces prescriptions et sujétions s’appliquent au prix n°841.

841 Tête de pont pour canalisation de diamètre compris entre 100 et 400 mm

Ce prix rémunère, à l’unité, la réalisation d’une tête de pont pour canalisation 100 mm
≤ Ø ≤ 400 mm.

L’UNITÉ (U)     :  

850 Cunettes en béton cyclopéen

Ce prix  rémunère,  au mètre  linéaire,  la réalisation de cunettes en béton cyclopéen
résistant au gel.

Il comprend notamment :
• le piquetage et l’implantation de l’axe de la cunette ;
• les fouilles en terrain de toutes natures, extraction, chargement, évacuation à la

décharge  des  matériaux  excédentaires  ou  impropres  à  une  réutilisation  en
remblai ;

• le réglage du fil d’eau et le compactage soigné du fond de fouille ;
• le réglage des talus ;
• toutes sujétions de mise en œuvre, notamment le raccordement aux regards.

LE MÈTRE LINÉAIRE (ML)     :  

855 Descente d’eau sur talus, grand débit

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, l’exécution de descente d’eau sur talus, en béton
coulé sur place ou préfabriqué.
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Il comprend :
• la préparation des terrassements en talus ;
• l’amené et le repli du matériel de mise en œuvre ;
• la fourniture, le transport et la pose d'éléments préfabriqués, compris fourniture

et mise en œuvre du béton de pose ou la construction de l'ouvrage en béton, y
compris fourniture, transport et mise en œuvre du béton ainsi que la fourniture
de coffrages et aciers,  conformes aux plans d'exécution visés par le maître
d'œuvre ;

• les travaux de finition manuels ;
• la remise en état des abords ainsi que la remise en place de la terre végétale ;
• les sujétions de raccordement aux regards ;
• les sujétions de travail en talus de grande hauteur.

LE MÈTRE LINÉAIRE (ML)     :  
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POSTE 900 – CLÔTURES

N° de prix Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres hors taxes Prix unitaire H.T.

920 Portail

Ce prix rémunère, à l’unité, le transport, la fourniture et la pose de portail métallique de
couleur  verte  de 5  m d’ouverture  à  2 vantaux constitué par  2  cadres de 2,50 m x
2,50 m.

Ce prix comprend notamment :
• les  coupes des  divers profilés,  les assemblages,  les soudures ainsi  que le

meulage de celles-ci ;
• les poteaux, supports du portail avec leurs scellements dans le sol comblé en

béton de ciment (quelle que soit la nature du sol) ;
• les dispositifs de fixation et d’arrêt de clôture ;
• le brossage et dégraissage des parties métalliques ;
• la  peinture de protection en 3 couches (1 couche antirouille,  2 couches de

finition) ;
• la butée centrale et le système de fermeture avec serrure  ;
• la fourniture et la pose d’un cadenas résistant à la corrosion et insensible aux

intempéries avec fourniture de quatre  jeux de clefs.  Toutes les clefs  seront
identiques pour tous les portails.

L’UNITÉ     (U)     :  
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