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1. DEFINITIONS

Dans le cadre de I'opération, les termes suivants sont définis comme suit :

Contrat : Le contrat objet du présent document est passé selon la procédure adaptée, en application
des articles L2123-1 R2123-1 4 R2123-3 de Code de la commande publique. Le contrat fait référence au
CCAG-Travaux du 30 mars 2021.

Acheteur : L'acheteur désigné dans le contrat agit en tant que pouvoir adjudicateur. Il est le donneur
d’ordre du contrat pour le compte duquel le contrat est exécuté et le maitre d’ouvrage.

Prestation : La prestation est 'ensemble des taches prévues au contrat qui incombent au titulaire et
rémunérées par l'acheteur. Le terme prestation vise également une partie du contrat soumise a des
regles spécifiques.

2. OBJET — DECOMPOSITION DU BESOIN

2.1 Objet

La présente consultation a pour objet le remplacement du groupe frigorifiqgue du laboratoire ICARE.

La description de I'ouvrage et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des clauses
techniques particuliéres (CCTP).

Le calendrier d’exécution sera définitivement déterminé lors de la réunion d’ouverture de chantier.
2.2 Décomposition des prestations par lots
Les prestations ne font 'objet d’aucune décomposition.

3 PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces contractuelles sont, par ordre de priorité
décroissant :

-L'acte d'engagement (AE) ;

-Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) ;

- Le cahier des clauses techniques particulieéres (CCTP);

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux
approuvé par arrété du 30 mars 2021 ;

- La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ;

- Les documents graphiques en annexes (plans, détails, etc...) ;

- Le calendrier d’exécution du titulaire ;

- Le mémoire technique du titulaire ;

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché ;

- Les ordres de service, proces-verbaux d’admission émis en cours d’exécution du marché ;

- Les dispositions du mémoire technique du titulaire.

Remarque : L’attention du titulaire est attirée sur le fait qu’en cas de contradiction entre elles, les piéces
du marché prévalent les unes les autres dans l'ordre de priorité précité.
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Des la notification du marché, les pieces mentionnées au présent article deviennent contractuelles.

4 ORGANISATION DE LA MAITRISE D'OUVRAGE

Maitre d’Ouvrage et pouvoir adjudicateur :

La maitrise d’ouvrage est assurée par le Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S.)
Délégation Centre Limousin Poitou Charente

3e Avenue de la Recherche Scientifique — CS100065

45071 ORLEANS CEDEX 2

Personne représentant le pouvoir adjudicateur : Le Délégué Régional de la Délégation Centre
Limousin Poitou Charente du CNRS.

Conduite d’opération :

La conduite d'opération est assurée par le Service Patrimoine et Logistiqgue du CNRS, de la Délégation
Centre Limousin Poitou Charente.

5 ORGANISATION DE LA MAITRISE D'OEUVRE

La Maitrise d'CEuvre est assurée par :

BEFL Génie Thermique et climatique
57 rue du petit clos de Gouchot
45140 ORMES

- Etude de projet (PRO)

- Assistance contrat de travaux (ACT)

- Visa des plans et des études d’exécution (VISA)
- Direction de I'exécution des travaux (DET)

- Assistance a réception et garantie (AOR)

6 TITULAIRE DU MARCHE

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCAP sous le nom "le titulaire" sont
précisées a l'acte d'engagement.

Conformément a I'article 3.4.1 du CCAG-Travaux, dés la notification du marché, le titulaire désigne une
personne physique, habilitée a le représenter pour les besoins de I'exécution du marché et notifie cette
désignation au maitre de l'ouvrage. En l'attente de cette désignation éventuelle et a défaut, les
personnes physiques signataires de |'acte d'engagement sont seules habilitées a les engager.
D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le titulaire et le maitre de l'ouvrage en cours
d’exécution du marché.

Informations réciproques des parties
— Informations données par le maitre d’ouvrage au titulaire pendant I'exécution du marché : le

maitre d’ouvrage communique au titulaire toutes les informations et piéces dont il est
destinataire et dont la connaissance est utile au titulaire pour I'exécution du présent marché.
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Il s’agit notamment :

D De toute communication émanant des autorités ou services instruisant les dossiers de demandes
d’autorisation ou d’agrément, en particulier, toute observation et toute demande de piéce
complémentaire (par exemple, le maitre d’'ouvrage devra communiquer une copie de toutes les piéces
annexées a l'arrété de permis de construire)

D De toute observation ou de tout document adressé directement au maitre d’ouvrage par les autres
intervenants.

— Informations données par le titulaire au maitre d’ouvrage

Le titulaire communique au maitre d'ouvrage toutes les informations ou piéces dont il serait seul
destinataire et dont la connaissance est utile au maitre d’ouvrage.

7 SOUS-TRAITANCE

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution d'une partie des prestations du contrat aprés acceptation du
sous-traitant par I'acheteur.

Le titulaire remet a l'acheteur une déclaration de sous-traitance (formulaire DC4 téléchargeable sur
(http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) remplie et signée par le sous-
traitant et le titulaire, comportant la nature et le montant des prestations sous-traitées ainsi que les
conditions de paiement. Cette déclaration s'accompagne des documents attestant des capacités
professionnelles, techniques et financiéres du sous-traitant ainsi que de sa régularité fiscale et sociale.
Le sous-traitant a droit au paiement direct si le montant sous-traité est supérieur a 600 euros TTC.

Le titulaire demeure responsable de la bonne exécution des prestations prévues au contrat et du respect
de toutes les autres obligations du contrat. |l apporte aux sous-traitants toutes les informations utiles
pour garantir la bonne exécution du contrat.

Le circuit de présentation et de validation des sous-traitants sera présenté lors de la période
de préparation des travaux, le titulaire devra respecter ce dernier lors de la demande
d’agrément de son sous-traitant.

Les conditions de I'exercice de la sous-traitance pour I'exécution de certaines parties des travaux
définies au marché du titulaire sont définies aux articles L.2193, R2193-1 a R2193-22 du code de la
commande publique et la loi du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous-traitance.

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties du marché a condition d'avoir obtenu du
maitre d’ouvrage, I'acceptation de chaque sous-traitant et 'agrément des conditions de paiement de
chaque sous-traitant.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les pieces prévues aux articles R2143-11 a R2143-12 et R2143-16 du code de
la commande publique.

D’une maniére générale, le titulaire sera tenu de transmettre, tous les 3 mois, au maitre d’ouvrage la
piece mentionnée aux articles D.8254-2 a -5 du code du travail. Il s’agit de la liste nominative des
salariés étrangers employés et soumis a l'autorisation du travail mentionnée aux articles L.5221-2,3 et
11 du code du travail.

En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément, il remet au maitre d’ouvrage (ou lui adresse par

lettre recommandée avec A.R.) la déclaration de sous-traitance indiquant :
- La nature des prestations sous-traitées ;
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- Le nom, la raison ou la dénomination sociale et 'adresse du sous-traitant proposé ;

- Le montant maximum des sommes a verser au sous-traitant ;

- Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant,
les modalités de variation des prix ;

- Le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le candidat s’appuie.

L’acceptation du sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement sont constatés par une
déclaration signée du titulaire, du sous-traitant et du maitre d’ouvrage.

Les déclarations incompletes seront systématiqguement rejetées.

Les tAches sous-traitées seront identifiées dans les compte-rendu de réunion de chantier et dans le
calendrier prévisionnel de travaux.

Les temps de traitement des demandes de sous-traitance, y compris les temps de transmission des
PPSPS seront anticipés par le titulaire.

Tous retards imputables a une mauvaise gestion des déclarations de sous-traitance seront
comptabilisés dans les retards d’exécution de I'entreprise.

8 DELAI D’EXECUTION DU MARCHE

8.1 Délai d’exécution

Conformément a l'article R2182-4 du Code de la commande publique, les dispositions du présent
marché prennent effet & compter de sa notification.

Le titulaire est tenu de respecter les délais d’exécution du marché sous peine d’application des
pénalités de retard prévues au marché.

Le délai maximal de réalisation est de 30 semaines, période de préparation comprise. Par dérogation
a l'article 28 du CCAG-Travaux, la computation de ce délai commence a compter de la date figurant
sur I'ordre de service prescrivant au titulaire de commencer les travaux. A défaut d’indication de la date
dans l'ordre de service le délai court a compter de la date de notification de cet ordre.

Dans ce délai global sont compris la période de préparation, les études d’exécution, le délai de
réalisation de chaque partie d’'ouvrage, le délai d’exécution des travaux et la remise en état des terrains
et des emplacements mis a la disposition du Titulaire par le Maitre d’Ouvrage pour I'exécution des
travaux.

8.2 Calendrier prévisionnel d’exécution

Le calendrier prévisionnel d’exécution fixe de maniére prévisionnelle le délai global d’exécution des
travaux. Il s’applique jusqu’a lI'accord du titulaire et du maitre d’ceuvre sur un calendrier détaillé
d’exécution établi pendant la période de préparation.

Dans ce délai global sont compris la période de préparation et les études d’exécutions. Les taches
principales et les interventions du titulaire doivent étre prévues autant que de besoin pendant la durée
globale de I'opération et conformément au caractére forfaitaire du marché.

Il est également précisé dans le calendrier prévisionnel d’exécution, la liste et les dates d’achévement
des taches clefs dont I'exécution aux dates contractuelles ainsi fixées doit étre impérativement
respectée.

8.3 Calendrier détaillé d’exécution

Le titulaire établit avec le maitre d’ceuvre un calendrier détaillé d’exécution définitif apres la notification
du marché. L'ordre de service fixe le point de départ du calendrier d’exécution.
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8.4 Prolongation du délai d’exécution

Au fur et & mesure de I'exécution des travaux, le calendrier détaillé d’exécution est tenu a jour par le
maitre d’ceuvre.

Au cours du chantier, le titulaire et le maitre d’ceuvre peuvent prolonger le délai d’exécution. Aprés
accord de la maitrise d’'ouvrage, le calendrier détaillé d’exécution des travaux, ainsi modifié, est
notifié par ordre de service du maitre d’ceuvre, au titulaire. Il remplace alors le calendrier détaillé
d’exécution établi lors de la préparation de chantier.

Le ou les calendriers modifiés sont alors notifiés par ordre de service du maitre d’ceuvre au titulaire
avec copie au maitre d’'ouvrage.

8.5 Prolongation du délai d’exécution pour intempéries

Conformément a l'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, et en référence a la définition de « I'intempérie »
prévue aux articles L.5424-6, L.5424-8 a 15 et L.5424-18 du Code du travail, le nombre de journées
d’'intempéries réputées prévisibles, qui seront défalquées du nombre de journées d’intempéries
réellement constatées est égal a 10 jours ouvrés par an.

Sont qualifiées de journées d’intempéries, les journées ou les conditions climatiques sont telles que les
travaux ne peuvent étre poursuivis dans les conditions techniques requises ou sans enfreindre les
regles de sécurité.

Seuls les arréts du fait d'intempéries ouvriront droit & décompte pour prolongation éventuelle de délais,
pour autant qu'il y ait eu entrave a l'exécution des travaux et pour autant que les travaux empéchés
soient sur le chemin critique.

Des délais supplémentaires entraineront un allongement du délai d’exécution sans que les entreprises
ne puissent prétendre a une rémunération complémentaire.

La détermination de la prolongation du délai d’exécution en jours de calendrier, au-dela des jours
prévisibles, est obtenue par I'application au nombre de jours constatés du coefficient 1,17 (régle des
716).

Les journées d’intempéries constatées selon les prescriptions ci-avant sont décomptées du lundi au
vendredi, conformément aux prévisions du calendrier d’exécution.

La prise en compte des journées ou demi-journées d’intempéries est subordonnée a :
la constatation faite par le titulaire, le jour méme et communiquée au maitre d’ceuvre avant 10 heures
le jour méme, ou avant 14 heures dans le cas de changement brutal des conditions atmosphériques,
la fourniture des relevés de la station météo référente,
la déclaration a la caisse responsable,
la présentation des justificatifs au plus tard lors de la réunion de chantier suivante.

En cas de litige :

Il appartiendra a l'entreprise concernée de justifier a la maitrise d’ceuvre que les conditions
atmosphériques rendaient effectivement I'accomplissement du travail dangereux ou impossible eu
égard soit a la santé ou a la sécurité des travailleurs, soit a la nature ou a la technique du travail a
accomplir.

L’arbitrage sera rendu par la maitrise d’ceuvre pour ce qui concerne la nature ou la technique du travalil
a accomplir, et par le coordonnateur C.S.P.S. pour ce qui concerne la sécurité et la santé.

La station météorologique de référence est : Bricy.

Les limites des phénoménes météorologiques au-dela desquels les journées ou demi-journées seront
déclarées en intempéries au sens du présent marché de travaux, sont les suivantes :
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Nature du phénomene - Intensité limite et durée :

Brouillard : ....ooovvvviviieeieene, Visibilité inférieure a 10 m - 8 heures consécutives

Gel: - 5 °Celsius - 24 heures consécutives

Neige @ .o 5 cm au sol - pendant plus d'une 1/2 journée sans interruption
Précipitations : .........cccceee..... Continue de plus de 2 heures ou 100 mm

Travaux extérieurs : ............. 50 mm d'eau entre 7 heures et 18 heures

Vent © i 72 km/heure - Utilisation des grues

Les phénomeénes naturels ne seront pas considérés comme cas de force majeure susceptible de
donner droit a indemnisation par le maitre d’ouvrage.

8.6 Durée du contrat de maintenance (PSE N° 1)

La durée du contrat de maintenance préventive et curative (hors garantie) est d’'un (1) an ferme sur le
groupe frigorifigue & compter de la date de mise en service de cet équipement.

Il se renouvellera par tacite reconduction a chaque date anniversaire (date de mise en service du
groupe frigorifique) pour une durée totale n’excédant pas 4 ans.

Le CNRS pourra, s'il le souhaite, mettre fin au contrat de maintenance avant I'échéance de la date
anniversaire du marché (date de mise en service) de l'année suivante en envoyant un courrier
recommandé au titulaire. Le courrier de résiliation devra respecter un délai de préavis de 2 mois avant
la date anniversaire du marché de 'année suivante.

9 PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

9.1 Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Par dérogation a l'article 28 du CCAG-Travaux, la période d’approvisionnement est de trois (3) mois.
Cette période de préparation s’intégre dans le délai global d’exécution de six (6) mois.

Au cours de cette période, conformément a l'article 1.4.6 du CCTP, il est procédé aux opérations
suivantes :

- Un planning détaillé d'exécution de ses travaux. Ce planning devra s'intégrer dans le planning
contractuel du projet, ainsi que dans le phasage général des travaux ;

- Les plans de réservations ;

- Tous les calculs d’exécution avec notes justificatives ;

- Bilan des puissances électriques installées ;

- Calculs des pertes de charges des réseaux hydrauliques ;

- Tous les plans de réalisations et de réservations ;

- Détails de pose si nécessaire pour assurer la coordination avec les autres corps d’état ;
- Dossiers relatifs aux Réglements de sécurité destinés aux Organismes concernés ;

- Les puissances électriques nécessaires et les implantations des attentes ;

- Les plans d'exécution ;

- Les notes de calculs (thermique, acoustique, etc...) ;

- Schémas de principe ;

- Les schémas de cablage d'armoire ;

- Les documentations techniques et échantillons des matériaux et leurs avis techniques ;
- Les plans de prévention.

L’ensemble des documents définis ci-dessus est a fournir dans un délai de 10 jours prévus a l'article
28.2.3 du CCAG-Travaux ou dans le délai prévu dans le calendrier des travaux le cas échéant.
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9.2 Plans d'exécution et de synthése détaillée - Notes de calcul - Etudes de détail

Le titulaire établit 'ensemble des documents d’exécution et de synthése détaillés nécessaires a
l'exécution des travaux. Cela correspond notamment aux plans d'exécution des ouvrages, les
spécifications techniques détaillées, les notes de calcul et les études de détail, les plans d’atelier et de
chantier.

Les différentes piéces sont présentées au visa du maitre d'ceuvre. Celui-ci doit les renvoyer au titulaire
avec ses observations éventuelles au plus tard quinze (15) jours calendaires apres leur réception.

Ne peuvent recevoir un commencement d'exécution que les travaux définis sur les plans et documents
examinés par le Maitre d'ceuvre.

10 DISPOSITIONS GENERALES

10.1 Connaissance de I'ouvrage

Le titulaire, doit, conformément aux dispositions |égales ou réglementaires en vigueur a la date de
notification du marché, le complet achévement de tous les travaux suivant les régles de l'art et la
parfaite utilisation de I'ouvrage.

Il reconnait avoir une parfaite connaissance des lieux et de I'ouvrage dans la mesure ou ces
renseignements peuvent étre raisonnablement obtenus lors de la visite des lieux et des études de
la maitrise d’ceuvre a sa disposition, ainsi que de toutes les contraintes ou sujétions y afférent.

I a eu la possibilité d’effectuer ou de demander que soient effectués tous sondages ou
reconnaissances de quelque nature que ce soit nécessaires a l'exécution parfaite de ses
prestations.

Il ne pourra arguer en aucune fagon, de I'absence ou de linsuffisance d’informations ou de
renseignements postérieurement a la notification du marché pour s’exonérer de sa pleine et entiére
responsabilité dans I'exécution de ses obligations contractuelles.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant
en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la
qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

A ce titre, le titulaire est réputé avoir pris connaissance des éléments suivants :
- les renseignements concernant les ouvrages existants et avoisinants ;
- les prestations prévues aux autres marchés ;
- la nature et 'emplacement des lieux et des conditions générales et particuliéres qui y sont
attachées ;
- les modalités d’acces, d’installation de chantier, de stockage, de matériaux, etc., des
disponibilités en eau, en énergie électrique.

Les conséquences des erreurs et carences du titulaire dans sa collecte des renseignements ne
peuvent que demeurer a sa charge.

10.2 Situation fiscale et sociale

Conformément a l'article D.8222-5 du Code du Travalil, le titulaire devra fournir tous les six mois,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché, les documents suivants :

- Une attestation de fourniture de déclarations sociales datant de moins de 6 mois (art. D.8222-
5-1°-a)
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- Une attestation sur ’honneur de la réalisation du travail par des salariés employés régulierement
si le maitre d’ceuvre emploie des salariés (art. D.8222-5-3°)

- Une attestation sur 'honneur de dépét auprés de l'administration fiscale, a la date de
I'attestation de I'ensemble des déclarations fiscales obligatoires (art. D.8222-5-1°-b), ou compte
tenu du caractére annuel des déclarations fiscales, présenter la nouvelle attestation fiscale de
la situation au 31 décembre de 'année écoulée.

En cas de non remise des documents susmentionnés par le titulaire et aprés mise en demeure par
écrit, restée infructueuse, le marché peut étre résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse
prétendre a une quelconque indemnité.

Dans I'hypothése ou le marché est attribué a un groupement, ce groupement est soumis aux
obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de la main d’ceuvre et aux
conditions du travail.

Le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré a la diligence et sous la
responsabilité du mandataire.

En application de l'article L 5521-8 et L 8251-1 du Code du Travail et avant tout commencement
d'exécution, le groupement titulaire doit remettre au maitre de I'ouvrage une attestation sur I'honneur
indiquant s'il a ou non l'intention de faire appel, pour I'exécution du marché, a des salariés de
nationalité étrangére et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a
exercer une activité professionnelle en France.

10.3 Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de I'Union européenne sans avoir d'établissement en
France, il facture ses prestations hors TVA et a droit & ce que I'administration lui communique un
numéro d'identification fiscal.

La monnaie de compte du marché est l'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

10.4 Identification du personnel sur le chantier

Dans le respect de la réglementation du Code du travail sur I'obligation de lidentification du
personnel par une carte d’identification professionnelle, et du cahier des clauses techniques
particulieres (CCTP), I'entreprise titulaire ou sous-traitante est tenue de faire porter par son
personnel dans I'enceinte du chantier et en permanence, un dispositif d’identification combiné de
chaque personne et de son employeur.

Le titulaire est tenu d’établir un enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu'’il emploie sur
le chantier. Cet enregistrement est tenu a jour et mis a disposition du maitre d’ceuvre, le maitre
d’ouvrage peut en solliciter la production a tout moment. Le titulaire reste responsable du respect
de ces obligations pendant toute la durée du marché.

Le titulaire sera tenu de respecter ses obligations du code du travail et communiquer au CNRS,
dans les délais réglementaires, toute piéce nécessaire.

10.5 Ordre de service

Par dérogation & l'article 3.8 du CCAG-Travaux, les ordres de service sont signés par le maitre
d'ceuvre.

En complément de l'article 3.8 du CCAG-Travaux, il est précisé que tous les ordres de service émis
par le maitre d’ceuvre relatifs a une modification du montant contractuel des travaux, une
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modification des délais d’exécution et/ou une modification du programme initial doit faire I'objet
préalablement d’'une décision écrite du maitre d’ceuvre communiqué a 'OPC et validé par le maitre
d’ouvrage.

10.6 Respect des chartes graphiques du CNRS

Les documents graphiques définitifs, notamment le dossier des ouvrages exécutés (DOE) devront
respecter les chartes graphiques du CNRS.

10.7 Prestations complémentaires

Le CNRS se réserve le droit, si besoin, d’effectuer des prestations complémentaires exécutées par
le titulaire en application de I'article R2122-4 du Code de la commande publique.

10.8 Prestations similaires

Le CNRS se réserve le droit, si besoin, de passer un marché de prestations similaires qui permet a
la personne publique ayant conclu un premier marché d'acquérir les mémes prestations dans le
cadre d'un autre marché en application de I'article R2122-7 du Code de la commande publique.

11 PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT - VARIATION DU PRIX

11.1 Contenu des prix
11.1.1 Prix des prestations attendues

Le prix du marché est global et forfaitaire et tous les montants figurant dans le présent marché,
sauf disposition contraires, sont hors TVA.

En complément de l'article 9.1 du CCAG-Travaux, les prix tiennent compte de toutes les prescriptions,
sujétions et obligations résultant du marché, des garanties nécessaires, de I'exécution simultanée des
travaux par différents corps d’état.
Le prix comprend les dépenses liées a toutes obligations, sujétions et charges particuliéres nécessaires
a la réalisation du chantier, notamment :

- les dépenses communes de chantier

- les contraintes : horaires, dispositif de circulation, protection des existants

- les sujétions liées a la réalisation des travaux sur un batiment partiellement occupé pendant la

durée des travaux

Le prix global et forfaitaire du marché porté a l'acte d'engagement du titulaire du lot concerné, s'entend
pour I'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages normalement inclus
dans les travaux de sa spécialité, ou rattachés a ceux-ci par les documents de consultation et cela,
dans les conditions suivantes :

- En cours d’exécution, le titulaire ne pourra se prévaloir d’aucune erreur ou omission figurant
dans les piéces du marché pour refuser I'exécution des ouvrages nécessaires a 'achévement
complet des ouvrages ou pour remettre en cause les conditions de délais ou de prix.

- Le titulaire doit, tant au niveau des études que de I'exécution des ouvrages, respecter toute
réglementation ou norme en vigueur applicable a ses prestations, alors méme que cette
réglementation ou norme n’est pas visée par les piéces contractuelles.

- Sauf exception explicitement mentionnée dans le Cahier des Clauses Techniques Particulieéres
(CCTP), le fait pour le titulaire d’effectuer soit la pose, soit I'installation d’'un appareil ou d’'un
matériau, implique la fourniture de cet appareil ou de ce matériau, a neuf.

- Lorsque les documents contractuels contiennent des recommandations ou des suggestions
quant a l'utilisation de certaines méthodes ou procédés de construction, le titulaire reconnait
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gu’il emploie ces méthodes ou procédés de construction uniquement aprés s’étre assuré de
leur exactitude, de leur fiabilité et de leur adéquation aux circonstances.

- Il reconnait avoir procédé a tous les calculs, vérifications, études et déterminations qu’il estime
nécessaires, afin d’obtenir tous éclaircissements ou informations de toute nature.

11.1.2 Répartition des dépenses de chantier
Dépenses :

- Etablissement des clétures, de la protection des passants et des panneaux de chantier

- Laréalisation des lignes de chantier avec les tableaux de protection ;

- Réalisation des réseaux, branchements provisoires d'égouts, d’évacuation des eaux usées et
des eaux vannes ;

- Laremise en état a la fin de chantier des zones d’installation de chantier, acces et abords.

Pour le nettoyage du chantier et la gestion des déchets :

- De laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés I'exécution des travaux
dont il est chargé ;

- De I'évacuation de ses propres déblais jusqu'aux lieux de stockage fixés par le maitre d'ceuvre ;

- Dunettoyage, de la réparation, de la remise en état des installations qu'il a salies ou détériorées
et du remplacement de tout matériel dérobé ;

- De la gestion matérielle de ses propres déchets de chantier : tri, collecte, transport, stockage,
évacuation, remise au maitre d'ouvrage des constats d'évacuation des déchets.

Les dépenses diverses indiquées ci-aprés font I'objet d'une répartition forfaitaire :

- Frais de remise en état de la voirie et des réseaux d'eau, d'électricité, lorsqu'il y a impossibilité
de connaitre le responsable ;

- Frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre et détériorés
ou détournés, lorsque l'auteur n'est pas déterminé.

Toutefois, les fournitures et matériels présentant un caractére particulierement onéreux demeurent
jusqu'a la réception aux risques exclusifs du titulaire chargé de leur mise en ceuvre.

TVA

Les demandes de paiement sont adressées en montant HT et TTC.

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l'article 269
du Code général des impébts.

En cas de sous-traitance et conformément aux dispositions relatives a I'autoliquidation de la TVA issues
de l'article 283 du Code général des impdts, le sous-traitant adresse une facture en hors taxe pour les
prestations réalisées.

La TVA relative aux prestations sous-traitées est, quant a elle, percue par le fournisseur responsable
du sous-traitant.

11.2 Variation du prix

Les prix sont révisables suivant les modalités fixées ci-dessous.

Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois de la remise des
offres. Ce mois est appelé « mois MO ».
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Pour ’'offre de base :

L’index de référence choisi en raison de la structure pour la révision des prix des travaux est le suivant:

Prestations Index de référence

Ventilation et conditionnement d'air BT41

Les index sont publiés par I'INSEE.

Les prix de base sont révisés, en hausse comme en baisse, dans les conditions précisées a l'article
9.4 du CCAG-Travaux par application de la formule suivante :

P =Po x[0,15+ 0,85 x (Im / 10)]

Dans laquelle :

P est le prix révisé ;

- Po est le prix initial hors taxe fixé a I'acte d’engagement ;

- Im est la valeur prise par I'index correspondant du mois m (indice du mois m connu a la date de
réception de la situation de travaux) ou m-3 si l'indice du mois n’est pas connu ;

- lo est la valeur prise par I'index correspondant du mois mO (indice publié au mois m de la date

de remise de l'offre).

Pour la mise en ceuvre de cette formule, 'ensemble des calculs sera effectué par arrondis au millieme
supérieur.

La révision suit la périodicité des acomptes. |l n’est pas prévu de révision provisoire.
Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en
vigueur au moment de I'exécution des prestations. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue

de I'établissement du décompte général.

Pour la prestation supplémentaire éventuelles (contrat de maintenance) :

Par application de l'article R2112-13 du Code de la commande publique, les prix sont fermes la
premiere année, et ils sont révisables annuellement a la date d’anniversaire du marché (date de
notification du marché), par application d’'une formule représentative de I'évolution du col(t des
prestations :

P =Po x [0,15 + (0,85 x Im / Imo0)]

Dans laquelle :

P = prix €HT aprés révision ;

Po = prix €HT initial contractualisé dans le marché et correspondant au mois MO ;
Im = dernier indice du mois officiellement révisé connu a la date de révision ;

Imo = indice correspondant au mois MO.

L'indice a prendre en compte pour ces calculs est I'indice de prix de production de l'industrie francaise
pour le marché frangais — CPF 28.25 — Equipements aérauliques et frigorifiques industriels - Base 2015
— ldentifiant INSEE 010534716.

La révision est a l'initiative du titulaire qui doit proposer deux mois avant la fin de la période concernée,
les prix révisés.
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Clause de sauvegarde concernant le contrat de maintenance :

Toutefois, le CNRS se réservera le droit de résilier le contrat de maintenance en cas d’augmentation
annuelle supérieur a 3%.

12 CONDITIONS DE PAIEMENT DU MARCHE

12.1. Avance

En application des dispositions des articles L.2191-2, L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du Code de
la commande publique, sous réserve :
» d’une part que le montant initial du marché soit supérieur a 50 000 € hors taxe et dans la mesure
ou le délai d’exécution est supérieur a deux mois ;
+ dautre part si le titulaire a exprimé son accord pour bénéficier d'une avance dans l'acte
d’engagement ;

En application de l'option B de larticle B.10.1 du CCAG-Travaux, 'avance accordée ne peut étre
supérieur a 30% du montant du marché.

Le taux d’avance pour le présent est de 10%.

Les clauses du marché relatives au taux et aux conditions de versement de I'avance ne peuvent étre
modifiées en cours d'exécution.
Le montant de I'avance ne peut étre affecté d’'une clause de variation de prix.

Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans le délai d'un mois a compter de la notification
du marché.

L’avance n’est due au titulaire du marché que sur la part du marché qui ne fait pas 'objet de sous-
traitance.

Si le titulaire du marché qui a percu l'avance sous-traite une part du marché postérieurement a sa
notification, il rembourse I'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées, méme dans
le cas ou le sous-traitant ne peut pas ou ne souhaite pas bénéficier de I'avance.

La demande de versement de I'avance du sous-traitant agréé est présentée par celui-ci au pouvoir
adjudicateur. Le sous-traitant joint a cette demande une attestation du titulaire, indiquant le montant
des prestations que le sous-traitant doit exécuter au cours des douze mois suivant la date de
commencement de leur exécution.

Les modalités de détermination du montant de I'avance, de son versement et de son remboursement
sont identiques a celles applicables au titulaire.

Le remboursement de l'avance s’'impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des
prestations exécutées atteint 65% du montant toutes taxes comprises du marché.

Le remboursement de I'avance doit étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint 80% du montant toutes taxes comprises du marché.

12.2 Présentation des demandes de paiement

Pour les prestations de I'offre de base :

Les informations a faire figurer dans I'entéte de la demande de paiement sont :

- CNRS (SIRET n° 18008901303720) ;
- Le code service de I'entité CNRS facturée : MOY800_OlI
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- Le numéro d’engagement juridique communiqué lors de la notification du marché ou figurant
sur le bon de commande notifié par le CNRS (exemple : 2089LXXXXX).

La facture doit comporter les indications prévues par la réglementation et notamment les

renseignements suivants :

. Le numéro d’engagement juridique communiqué lors de la notification du marché,

. le code division : 2089,

. la désignation @ .................. ,

. le montant hors taxes,

. le taux et le montant de la TVA,

. le montant TTC,

. la date d'exigibilité,

. le numéro de compte bancaire ou postal du titulaire,

. le numéro de TVA intracommunautaire du CNRS (FR 40180089013),

. le numéro de TVA intracommunautaire du titulaire (pour un fournisseur membre de I'Union
Européenne),

. le numéro de SIRET du titulaire.

Elles sont adressées par voie électronique dans les conditions prévues aux articles L. 2192-1a L. 2192-
7,D. 2192-1 a D. 2192-2 et R. 2192-3 du code de la commande publique.

Pour la prestation supplémentaire éventuelles (contrat de maintenance) :

Les informations a faire figurer dans I'entéte de la demande de paiement sont :

- CNRS (SIRET n° 18008901303720) ;

- Le code service de I'entité CNRS facturée : UPR3021

- Le numéro d’engagement juridique communiqué lors de la notification du marché ou figurant
sur le bon de commande notifié par le CNRS (exemple : 1883LXXXXX).

La facture doit comporter les indications prévues par la réglementation et notamment les
renseignements suivants :

. Le numéro d’engagement juridique communiqué lors de la notification du marché,

. le code division : 1883,

. la désignation : .................. ,

. le montant hors taxes,

. le taux et le montant de la TVA,

. le montant TTC,

. la date d'exigibilité,

. le numéro de compte bancaire ou postal du titulaire,

. le numéro de TVA intracommunautaire du CNRS (FR 40180089013),

. le numéro de TVA intracommunautaire du titulaire (pour un fournisseur membre de I'Union
Européenne),

. le numéro de SIRET du titulaire.

Elles sont adressées par voie électronique dans les conditions prévues aux articles L. 2192-1a L. 2192-
7,D. 2192-1 a D. 2192-2 et R. 2192-3 du code de la commande publique

12.3 Facturation

Pour les prestations de I'offre de base :

Le titulaire ainsi que, le cas échéant, ses cotraitants et ses sous-traitants concernés, doivent
transmettre leurs demandes de paiement au maitre d’ceuvre. Le maitre d’oeuvre aprés validation,
transmet un état d’acompte a la maitrise d’ouvrage (pouvoir adjudicateur) pour validation et mise en
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paiement dudit état.

Processus de facturation en cours de marché :

R 2z

Fournisseur Maitrise d'(Euvre

Dépose e
projet de
décompte
mensuel

Dépose |'état
d'acompte

Réceptionne
I'état d'acompte
validé

Dépose |'état

d'acompte validé | Met en paiement |

d'acompte

Le non-respect de ces consignes pourra entrainer soit un rejet de votre facture, soit un allongement
des délais de traitement.

12.4 Reglement des comptes

Les comptes sont réglés mensuellement par acomptes, suivant les dispositions de l'article 12 du
CCAG-Travaux. Les projets de décomptes seront présentés en état cumulatif depuis le début des
travaux.

. Modalités de paiement direct des sous-traitants agréés

Sous réserve des démarches préalables d’acceptation et d’agrément du sous-traitant, le CNRS paye
directement, par virement administratif au compte ouvert au nom du sous-traitant, les prestations sous
traitées supérieures a 600 € TTC.

Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payés dans les
conditions stipulés par 'acte spécial.

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire
du marche.

Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. Cette décision
est notifiée au sous-traitant, au maitre d’ceuvre et au pouvoir adjudicateur.

. Modalités de paiement direct des cotraitants
En cas de groupement conjoint, chague membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations.
Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon l'article 13.5.3 du C.C.A.G.-Travaux.

. Reglement du prix des prestations supplémentaires ou modificatives

Au cours de I'exécution des prestations du marché, des demandes de modifications des travaux
pourront étre émises par le Maitre d’ceuvre.
Ces demandes définissent soit les travaux prévus mais a modifier, soit les travaux non prévus.
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Le titulaire devra fournir au maitre d’ceuvre, dans un délai de quinze jours calendaires maximum a
compter de la date de notification de la demande, un devis de travaux, avec l'incidence éventuelle sur
le calendrier général.

Ce devis devra étre détaillé, et accompagné des métrés et de tout plan nécessaire a sa compréhension,
il sera établi dans l'ordre et la logique de la DPGF du Marché, il reprendra les codes et références
figurant dans les DPGF, et il sera fait application des prix unitaires de la DPGF du marché, seuls
contractuels.

Si les travaux demandés ne figurent pas dans la DPGF, la procédure des prix nouveaux et,
éventuellement, des prix provisoires sera appliquée dans le respect de l'article 13 du CCAG-Travaux.
Plus concrétement I'entreprise présentera un devis de travaux avec le détail de ses prix nouveaux et
l'incidence sur le calendrier d’exécution.

Le maitre d’ceuvre notifiera par ordre de service son accord et ses observations éventuelles sur les
devis établis.

Le paiement des sommes dues sera effectué par virement bancaire sur tout compte bancaire indiqué
dans l'acte d’engagement.

12.5 Délai global de paiement

Dans le respect des articles L2192-10 a L2192-11 et R2192-10 a R2192-30 du Code de la commande
publique, les sommes dues au titulaire ainsi qu’'a ses sous-traitants a paiement direct en exécution du
présent marché sont réglées dans un délai global de paiement de 30 jours maximum a compter de la
remise de la situation.

Le délai global de paiement a pour point de départ :

- Pour 'avance, la date de notification du marché travaux.

- Pour les acomptes dus au titulaire et les paiements dus aux sous-traitants ayant droit au paiement
direct, la date de réception par le maitre d’ceuvre du décompte et des piéces annexées.

Cette date est mentionnée par le maitre d’ceuvre sur les certificats pour paiement transmis a la
personne publique.

-Pour le solde, la date d’acceptation du décompte général par 'ensemble des parties (personne
publique et titulaire), dans les conditions prévues aux articles 12.4 et 12.5 du CCAG-Travaux.

Le délai d’intervention du maitre d’ceuvre pour valider les demandes de paiement est inclus dans le
délai global de paiement.

Tout sous-traitant bénéficiaire du paiement direct par le maitre de 'ouvrage sera payé dans les mémes
délais que le titulaire du marché.

La date de paiement correspond a la date de réglement par le comptable public.

. Intéréts moratoires
Conformément aux articles L2192-12 a 14 et R2192-31 a 36 du Code de la commande publique le
défaut de paiement dans les délais prévus fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts

moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.

Conformément au Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, les intéréts moratoires sont payés
directement au titulaire ou au sous-traitant le cas échéant. Ils sont calculés par application de la formule
suivante :

IM=Mx J/365 x Taux IM + F
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Dans laquelle :

IM : montant des intéréts moratoires

M : montant TTC de la demande de paiement

Taux IM : taux de la Banque Centrale Européenne en vigueur majoré de 10,5 points
J : nombre de jours calendaires entre la date limite et la date réelle

de paiement

F : forfait de 40 € de frais de recouvrement

12.6 Retenue de garantie

Les réglements sont diminués d’une retenue de garantie d’'un taux de 5,0% calculée sur le montant
TTC des prestations pour chaque lot, y compris les éventuels avenants.

Substitution de la retenue de garantie :

La retenue de garantie pourra étre remplacée par la constitution d’'une garantie a premiere demande
couvrant les prestations, y compris les éventuels avenants.

En cas de groupement, chaque membre du groupement fournit une garantie. Si le mandataire est
solidaire de chacun des membres du groupement, la garantie peut étre fournie par le mandataire pour
la totalité du marché.

Constitution et complément :

Dans I'hypothéese ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle
le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue
de garantie correspondant a lI'acompte est prélevée. Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée
d'exécution du marché, de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de garantie.
Toutefois, cette garantie est constituée pour le montant total du marché, y compris les avenants. Les
montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire aprés constitution de la
garantie de substitution.

Restitution des garanties :

La retenue de garantie est remboursée, ou les établissements ayant accordé leur garantie a premiére
demande, un mois au plus tard apres l'expiration du délai de garantie de parfait achévement, sauf
prolongation du délai de garantie, telle que prévue a l'article 44.2 du CCAG-Travaux.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé
leur garantie a premiere demande pendant le délai de garantie de parfait achévement et si elles n'ont
pas été levées avant I'expiration de ce délai, I'établissement est libéré de son engagement ou la retenue
remboursée un mois au plus tard aprées la date de leur levée.

Dispositions relatives aux prestations sous-traitées :

Les dispositions qui précédent s’applique a la totalité du marché, y compris aux prestations sous-
traitées. Les garanties incombent en totalité au titulaire et en aucun cas au sous-traitant.

12.7 Nantissement de créances

Conformément aux articles R2191-60 a 62 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur
remet au titulaire sur demande de ce dernier une copie de l'original du marché revétue d’'une mention
diment signée, par elle, indiqguant que cette piéce est délivrée en unique exemplaire en vue de
permettre au titulaire de céder ou de nantir des créances résultant du marché,
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Le fonctionnaire habilité a donner les renseignements relatifs au nantissement est le Délégué Régional
du CNRS. L’exemplaire unique est remis par I'organisme bénéficiaire de la cession ou du nantissement
au comptable assignataire en tant que piéce justificative pour le paiement.

Cette demande doit étre adressée a :

CNRS - Délégation Centre Limousin Poitou Charente

Service Financier Achats et Comptable - Agent comptable Secondaire
CS10065

3, avenue de la Recherche Scientifique

45071 ORLEANS CEDEX 2

La copie de l'original du marché ou, le cas échéant, de I'acte spécial désignant un sous-traitant admis
au paiement direct, est remise a chaque sous-traitant bénéficiant du paiement direct.

13 CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

Au titre de son marché, le titulaire doit non seulement effectuer I'intégralité des travaux de sa profession
nécessaires au complet achévement des ouvrages et au parfait fonctionnement des équipements sans
exception ni réserve, mais également ceux qui sont indispensables pour satisfaire aux exigences de la
reglementation en vigueur, et ce, méme si le CCTP ne les décrit pas ou si les indications (cotes ou
autres) portées au CCTP ou aux documents graphiques doivent étre modifiés ou adaptées pour
atteindre ce résultat.

Le CCTP et les documents graphiques se complétent réciproquement, le titulaire devra donc réaliser
les travaux indispensables a 'achévement des ouvrages en accord avec le maitre d’ceuvre.

Les essais et contréles d'ouvrage ou parties d'ouvrage prévus par le CCTP sont assurés par le titulaire,
a la diligence et en présence de la maitrise d’ceuvre.

A lissue des essais et des contréles, le titulaire fournira a la maitrise d’ceuvre les procés-verbaux
correspondants, signés contradictoirement. Ceux-ci indiqueront les valeurs et résultats obtenus.

En cas de réception globale avec réserves, 80% des réserves a réception doivent étre levées dans le
mois a compter de la date de réception. En cas de non-respect au-dela de ce délai une pénalité sera
appliquée.

Conformément a I'article 44 du CCAG-Travaux, le délai de garantie de parfait achévement est d’'un an
a compter de la date d’effet de la réception des travaux ou de la date d’effet de chaque réception
partielle, sous réserve d’une prolongation de la période de parfait achévement par décision du CNRS.

Documents fournis aprés exécution des travaux :

Conformément a l'article 40 du CCAG-Travaux, le titulaire remet au maitre d'ceuvre :

- au plus tard lorsqu'il demande la réception des travaux : les spécifications de pose, les notices
de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis en ceuvre,
les conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements, ainsi que les constats
d'évacuation des déchets ;

- dans un délai de 1 mois suivant la date de notification de la décision de réception des travaux :
les autres éléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents nécessaires a
I'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO).

- Tous les documents indiqués dans l'article 1.4.7 du CCTP.
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14 PENALITES

Le présent article déroge a l'article 19 du CCAG-Travaux pour I'application des pénalités.

Les différentes pénalités sont cumulatives.

Les pénalités sont immédiatement déductibles des situations mensuelles du titulaire. Sile manquement
du titulaire a pu étre absorbé ou résolu dans la continuité de I'exécution du marché les pénalités ne
seront pas inscrites au décompte final.

Les pénalités ne peuvent nullement avoir d’effet libératoire en sorte que le CNRS se réserve, en sus,
I'exercice de tout autre droit et action en responsabilité de réclamer au Titulaire, la réparation du
préjudice résultant de tout fait de ce dernier, y compris du fait de sa négligence.

En cas de groupement :

- Dans le cas de co-traitants payés séparément, les pénalités sont réparties entre ceux-Ci
conformément aux indications données par le mandataire.

- Dans l'attente de ces indications, les pénalités sont appliquées en totalité au mandataire, sans
que cette opération engage la responsabilité de la Maitrise d’'Ouvrage a I'égard des autres co-

traitants.

Montant de la

Type de pénalité Fait générateur Délai pénalité HT
Retard d’exécution de la Retard constaté a compter de | Immédiat a 500 € par jour
prestation la date de fin d’exécution des compter _du calendaire de retard

travaux prévus dans l'acte lendemain de la | pour et 200 € par
date de fin

d’engagement

d’exécution des
travaux

jour calendaire de

retard pour

Retard dans la remise des
documents lors de la

Remise des documents hors
délai lors de la période de

15 jours & compter
de la date de la

500 € par jour
calendaire de retard

période de préparation préparation demande
Retard dans la remise de Remise de tout type de Délai précisé dans | 200 € HT par jour de
tout type de document document écrit et graphique la demande retard calendaire

écrit et graphique en cours
de chantier

hors délai précisé dans la
demande spécifique en cours
de chantier

Retard dans la demande
de sous-traitance

Demande de sous-traitance
en dehors de la période
indiquée

Immédiat, dés
l'intervention,
entre le début de
délai légal
théorique (15
jours avant le
début de la
prestation) et la
date réelle de

500 € HT par jour
calendaire

début d’activité
Découverte d’un sous- Constatation sur le chantier de | Immédiat a 1 000 € par jour de
traitant non déclaré sur le | 'exécution de prestations par compter du retard calendaire
chantier un sous-traitant non déclaré début de

I'intervention
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Défaut de production des
documents obligatoires
fixés par le Code du travalil

Manquement constaté par tout
moyen

A compter de la
notification au
titulaire du
marché

3000 € par infraction
constatée

Absence de
communication du plan
particulier de sécurité et
de protection de la santé
d’un intervenant

Manquement constatée par tout
moyen

Délai précisé dans
la demande

500 € par jour
calendaire de retard

Retard dans la mise en
place des installations de
chantier en période de
préparation

Mise en place hors délai fixé
dans la demande spécifique
des installations de chantier en
période de préparation

Délai précisé dans
la demande

500 € par jour
calendaire de retard

Retard dans le
nettoiement et la remise
en état du chantier et des
abords

Constatation de l'intervention
de la remise en I'état et du
nettoiement hors délai fixé

7 jours a compter
de la demande

300 € par jour
calendaire de retard

Non-respect du réglement
général de chantier du
PGC ou chantier a faible
nuisance

Constatation motivé compte
tenu de la période a compter
du démarrage du chantier par
le maitre d’ceuvre, 'OPC, le
SPS ou le maitre d’'ouvrage

Délai précisé dans
la constatation

300€ par jour
calendaire de retard

Non-respect du port du
badge d’identification

Manquement constaté par tout
moyen

A compter de la
notification au
titulaire du
marché

150 € par constat

Refus d’obtempérer de
I'entreprise pour la
réduction des niveaux de
poussiére

Manguement constaté par tout
moyen

A compter de la
notification au
titulaire du
marché

500 € par jour
calendaire de retard

En cas de dépbt de
matériels, matériaux,
terres, gravois en dehors
des zones prescrites

Manquement constaté par tout
moyen

Délai précisé dans
la constatation
pour

'enlévement

500 € HT par jour et
infraction constatée

En cas de non-respect
des dispositions fixées au
plan de prévention ou aux
remarques/consignes
relatives a I'hygiéne et la
sécurité

Manquement constaté par tout
moyen

A compter de la
notification au
titulaire du
marché

500 € HT par
infraction constatée

Absence ou retard aux
réunions et convocations
par le MOE

Retard de plus de 30 min ou
absence au rendez-vous

- Retard de plus
de 30 minutes

- Absence au
rendez-vous

100 € pour retard

250 € pour absence

Absence ou retard lors
des opérations préalables
a la réception ou a la
réunion de réception des
travaux

Retard de plus d’'un quart
d’heure ou absence au
rendez-vous

Retard de plus
d’'un quart d’heure

Absence au
rendez-vous

250 € pour retard

500 € pour absence
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Non repliement des
installations de chantier et
non remise en état des
lieux

Constat réalisé et formalisé lors
des opérations
préalables a la réception

A compter de la
notification au
titulaire du
marché

1000 € HT par jour
calendaire de retard

Retard ou non-conformité
dans la remise des
documents apres
exécution a la réception

Retard ou non-conformité
dans la remise des documents
au-dela du délai d’'un mois a
compter de la réception des
travaux

1 mois apres la
notification de la
réception des
travaux

500 € par jour
calendaire de retard

Retard dans la levée des
réserves (80 % des
réserves non levées)

Réserves non pris en compte
au-dela du délai d’'un mois a
compter de la réception avec

Délai de 1 mois
suivant la
réception

800 euros par jour
calendaire de retard

réserves

15 CONFIDENTIALITE

Le titulaire, le maitre d’ceuvre, le pouvoir adjudicateur, ainsi que leurs représentants, qui, a I'occasion
de I'exécution du marché, ont connaissance d'informations ou recoivent communication de documents
ou d'éléments de toute nature, signalés comme présentant un caractere confidentiel et relatifs,
notamment a l'objet du marché, aux moyens a mettre en ceuvre pour son exécution, au fonctionnement
des services des parties contractantes sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires afin d'éviter
que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués a un tiers qui n'a pas a en connaitre.
Une partie ne peut demander la confidentialité d'informations, de documents ou d'éléments qu'elle a
elle-méme rendus publics.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité
qui s'imposent a lui pour I'exécution du marché.

Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments
déja accessibles au public, au moment ou ils sont portés a la connaissance des parties au marché.

Le titulaire, ses collaborateurs et experts sont tenus par une obligation de secret et de discrétion. lls
s’interdisent de communiquer a quiconque, directement ou indirectement, tout ou partie des
informations et documents de toute nature, techniques, financiéres, administratives, juridiques et
stratégiques, ainsi que celles relatives a l'activité, a I'organisation et au personnel du CNRS, dont ils
auraient eu connaissance a I'occasion de I'exécution du présent marché.

Tous les résultats et documents produits dans le cadre de I'exécution des prestations sont la propriété
exclusive du CNRS, qui en a la libre utilisation. Il en va de méme de tous les moyens, documents et
supports qui sont mis a la connaissance du groupement titulaire.

Tous les documents ou informations qui sont portés a la connaissance du groupement titulaire ou qui
sont produits dans le cadre de I'exécution du présent marché sont protégés et gardés strictement
confidentiels. lls ne peuvent étre divulgués par le titulaire a des tierces au présent marché, sans
l'autorisation préalable du CNRS.

Le titulaire déclare se soumettre aux obligations résultant pour lui de I'application de ces mesures et
reconnait que tout divulgation Iéserait les intéréts du CNRS et engagerait sa responsabilité.

16 PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Chaque partie au marché est tenue au respect des régles relatives a la protection des données a
caractere personnel, auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du marché.

En cas d'évolution de la législation sur la protection des données a caractere personnel en cours
d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le représentant du pouvoir
adjudicateur, afin de se conformer aux régles nouvelles, donnent lieu a la signature, par les parties au
marché, d'un avenant.
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Le titulaire est désigné en qualité de tiers qui est défini par le RGPD comme suit: « une personne
physique ou morale, une autorité publique, un service ou un organisme autre que la personne
concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes qui, placées sous l'autorité
directe du responsable du traitement ou du sous-traitant, sont autorisées a traiter les données a
caractére personnel ».

Le titulaire doit assurer la confidentialité et la sécurité des données a caractére personnel qui lui sont
communiquées et qu’il ne peut les utiliser pour une finalité autre que I'exécution du présent marché.

16.1 Obligation des parties

Certaines données transmises par le pouvoir adjudicateur au titulaire en application du présent marché
constituent des données a caractére personnel.

Chaque membre du titulaire est tenu au respect des régles relatives a la protection des données
nominatives auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du présent marché et ce durant
tout le temps ou celui-ci produira ses effets entre les présentes parties.

La réalisation des prestations par le titulaire doit ainsi respecter 'ensemble des exigences liées a la
protection des données personnelles conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés et du réglement européen n°2016/679 sur
la protection des données.

Le pouvoir adjudicateur, en sa qualité de responsable de traitement et le titulaire, en sa qualité de sous-
traitant assurent et préservent la sécurité, la confidentialité, I'intégrité, la disponibilité et la résilience
des systémes de traitement et des données contenues.

16.2 Obligations du sous-traitant

Le titulaire s'engage a ne traiter des données transmises que pour les seules finalités décrites dans le
présent marché, conformément aux modalités exposées par le présent marché et a toutes instructions
complémentaires données par le pouvoir adjudicateur. Si le titulaire considére qu’une instruction
constitue une violation d’'une disposition en vigueur, il en informe immédiatement le pouvoir
adjudicateur.

Le cas échéant, le titulaire collabore avec le pouvoir adjudicateur pour la réalisation d’analyses
d’'impacts relatives a la protection des données.

Le titulaire veille a ce que les personnels autorisés a traiter les données a caractere personnel
s'engagent a en respecter la confidentialité ou soient soumis a une obligation légale appropriée de
confidentialité et regoivent la formation nécessaire en matiére de protection des données a caractere
personnel.

Le titulaire s’oblige a prendre toutes précautions utiles afin de les protéger contre toute destruction
accidentelle ou illicite, perte, altération, diffusion et de garantir que les données ne soient déformées,
endommagées ou communigquées a des personnes non autorisées.

Le titulaire s’engage a mettre en ceuvre une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer
régulierement l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du
traitement et atténuer les éventuelles conséquences négatives d’une faille de sécurité.

Il met a la disposition du pouvoir adjudicateur toutes les informations nécessaires pour démontrer le
respect des obligations prévues au présent article et pour permettre la réalisation d’audits par le pouvoir
adjudicateur ou tout auditeur ddment mandaté par lui.

Le titulaire s’engage @ communiquer au pouvoir adjudicateur dans les meilleurs délais, et sous 48
heures au plus tard aprés en avoir pris connaissance, la survenance de toute faille de sécurité ayant
des conséquences directes sur le traitement des données personnelles ou sur le fonctionnement du
systeme de traitement. Il lui fournit notamment toute information relative a la nature de la violation, au
nombre de personnes concernées, aux catégories et au nombre d’enregistrements de données a
caractére personnel concernés, ainsi qu'aux conséquences probables de la violation, aux mesures
prises pour y remeédier et atténuer les éventuelles conséquences négatives. Il conserve en outre tout
document relatif a la violation de données, ses effets et les mesures prises pour y remédier.

Par ailleurs, il s’engage a coopérer avec le pouvoir adjudicateur, par des mesures techniques et
organisationnelles appropriées, dans toute la mesure du possible, a permettre I'exercice, par les
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personnes concernées, de leurs droits d’acces, d’opposition, de rectification ou de suppression prévus
par la réeglementation.

Le titulaire ne peut sous-traiter 'exécution des prestations ni procéder a une cession du présent marché
sans I'accord écrit préalable du pouvoir adjudicateur et dans le respect de la reglementation applicable.
Dans ce cas, le sous-traitant est tenu de respecter les obligations du présent marché. Il appartient au
titulaire de s’assurer que son sous-traitant présente les mémes garanties suffisantes quant a la mise
en ceuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de maniére a ce que le traitement
réponde aux exigences des dispositions en vigueur. Le titulaire demeure pleinement responsable
devant le pouvoir adjudicateur des éventuels manquements de son sous-traitant en matiére de
protection des données.

En cas de changement de sous-traitance ayant un impact sur les données a caractére personnel et sur
le niveau d’engagement du titulaire au titre du présent marché, ce dernier s’engage a le notifier au
pouvoir adjudicateur dans les plus brefs délais.

Le traitement des données ne peut étre localisé en dehors de I'Union européenne, sans étre en stricte
conformité avec les obligations énoncées dans les clauses contractuelles types de la Commission
européenne ou de la CNIL applicables au transfert de données.

Le cas échéant, le titulaire communique au pouvoir adjudicateur le nom et les coordonnées de son
délégué a la protection des données.

En cas de manquement a ces dispositions, la responsabilité du titulaire pourra étre engagée, sans
préjudice d’éventuelles actions récursoires pour les dommages qui lui sont imputables.

17 OPEN DATA

Dans le cadre d’'une démarche Open data, conformément a la loi n® 78-753 du 17 juillet 1978 codifiée
dans le code des relations entre le public et 'administration, ainsi que dans la perspective de
I'application de la directive 2013/37/UE du 26 juin 2013 modifiant la directive du 2003/98/CE concernant
la réutilisation des informations du secteur public, le titulaire du marché fournit au pouvoir adjudicateur,
dans des standards ouverts (c’est-a-dire selon I'article de la LCEN du 21 juin 2004 « tout protocole de
communication, d’interconnexion ou d’échange et tout format de données interopérable et dont les
spécification techniques sont publiques et sans restriction d’accés ni de mise en ceuvre ») tels que les
formats de type .CSV, .ODS, .XML, .KML, .SHP, les données et bases de données collectées ou
produites a I'occasion de I'exécution du présent marché. Il autorise par ailleurs le pouvoir adjudicateur,
ou un tiers désigné par celui-ci, a extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et bases
de données notamment en vue de la mise a disposition a titre gratuit des informations publiques a des
fins de réutilisation a titre gratuit ou onéreux.

Sont expressément exclues de cette démarche les données personnelles ainsi que celles sur lesquelles
des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle.

L’accés a ces données pourra se faire notamment sous une licence de réutilisation publique, qui précise
les droits et obligations rattachés aux données.

18 ZONES A REGIME RESTRICTIF

Mesures de sécurité

En complément de l'article 5 du CCAG-Travaux, il est précisé que lorsque les prestations seraient a
exécuter dans un lieu ou des mesures de sécurité s’appliquent, ou sur des données considérées
comme sensibles au titre des différents documents constitutifs du marché, le Titulaire est tenu de se
conformer aux dispositions édictées.

La réglementation sur la protection du potentiel scientifique et technique introduite par les dispositions
du code pénal précitées et du décret du 2 novembre 2011 prévoit des dispositions de contrble de
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l'accés a des Zones & Régime Restrictif. A ce titre le Titulaire peut étre soumis aux procédures
correspondantes d'autorisation préalables d'accés lorsque les prestations sont susceptibles de
concerner les informations relevant de telles zones.

Certification et sécurité des personnels

Si la protection des intéréts essentiels du CNRS l'exige, le CNRS peut soumettre l'acces a certaines
informations, données ou a certains composants sensibles des systémes et applications du CNRS a
l'agrément préalable des personnels du Titulaire et des sous-traitants éventuels y ayant acces, par le
Fonctionnaire de Sécurité et de Défense (FSD) du CNRS (http://www.dadr.cnrs.fr/fsd/).

Afin de permettre au CNRS d'effectuer les vérifications nécessaires, le Titulaire s'engage a fournir les
informations suivantes concernant les personnes dont il sollicite 'agrément :
* le patronyme et les prénoms de son agent ;
» une photocopie lisible et recto-verso d’'un titre d'identité dont la nature varie selon la situation
individuelle de l'agent visé :
o carte nationale d’identité (CNI) ou passeport en cours de validité pour les ressortissants

francais et communautaires ;
o titre de séjour en cours de validité avec une autorisation de travail valable ou carte de
résident pour les étrangers extracommunautaires ;
» adresse actuelle de l'agent si celle-ci différe de celle portée sur le titre d'identité fourni.

Par ailleurs, le CNRS se réserve le droit de solliciter toute autre information qu'il juge nécessaire a
I'évaluation du risque en considération du niveau de sensibilité des données concernées, en rapport
direct avec la prestation ou l'intervention demandée au titre de I'exécution des prestations objet des
marchés subséquents.

Les informations demandées ne sont pas utilisées a d'autres fins que celles décrites dans le présent
paragraphe, et ne sont pas conservées par le CNRS une fois connue la décision prise par le FSD pour
le CNRS, d'agréer ou non la personne physique intervenant pour réaliser la prestation demandée au
titre des marchés subséquents.

A lissue de la procédure interne d’agrément, le CNRS peut refuser au demandeur, sans indiquer le
motif, 'accés aux équipements, installations et données concernés par I'objet du présent marché. Seule
la décision d'agrément ou de refus d'agrément prise sur la base des renseignements fournis est
conservée par le CNRS.

Le refus d’agrément notifié par le CNRS vaut interdiction pour le demandeur d’accéder aux
équipements et installations concernés par I'objet du présent marché. Le CNRS peut retirer son
agrément a tout moment sans avoir a énoncer ses motifs, le titulaire doit alors proposer immédiatement
un remplagant de niveau équivalent qui fera I'objet de la procédure d’agrément décrite ci-dessous.

Le maintien dans les équipes du Titulaire d’'un personnel dont 'agrément a été refusé selon la
procédure décrite ci-dessus expose le Titulaire et la personne physique concernée a des poursuites
pénales.

Le Titulaire ne peut prétendre, de ce chef, ni a prolongation du délai d’exécution, ni a indemnité, ni a
supplément de prix.

Mesures de portée générale

Le Titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont
applicables et reste responsable du respect de celles-ci envers le CNRS.
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Les conditions d’agrément des sous-traitants sont celles prévues a l'article 8 du reglement de
consultation.

A cette fin, le Titulaire doit préalablement informer le CNRS par écrit des raisons du recours envisagé
a un sous-traitant. Le CNRS se réserve le droit de refuser le sous-traitant sans avoir a se justifier d'une
guelconque maniére ou de l'autoriser, le cas échéant sous réserve que le sous-traitant s'engage a
respecter des clauses de sécurité supplémentaires a celles imposées au Titulaire.

En tout état de cause, le Titulaire s'engage a insérer dans les documents contractuels régissant ses
rapports avec son sous-traitant, l'obligation pour celui-ci de respecter I'ensemble des regles de
protection de la sécurité des données et systemes d'information auxquelles le Titulaire est lui-méme
soumis aux termes du présent marché.

Toute sous-traitance non-autorisée préalablement par le CNRS autorise celui-ci a résilier sans
indemnités le marché et les marchés subséquents, aux frais et risques du Titulaire.

Les personnels du Titulaire participant aux prestations du présent marché et de ses marchés
subséquents ne devront en aucune fagcon accéder a des informations classifiées. lls devront se
conformer strictement aux regles de protection des informations sensibles qu’ils pourraient avoir a
connaitre au titre de I'exécution du marché, ainsi qu’au réglement intérieur, aux régles de sécurité et
de contrdle en vigueur dans I'établissement du contractant. Ces personnels ne doivent accéder qu’aux
seuls locaux et installations concernés par le présent marché.

Le Titulaire s’engage a informer ces personnels de 'ensemble des obligations auxquelles ils sont
soumis au titre du présent marché et de ses marchés subséquents. L’exécution du marché et de ses
marchés subséquents peut conduire le Titulaire et certains de ses personnels a avoir connaissance
d’informations sensibles qui, sans étre couvertes par le secret de défense, ne doivent pas étre rendues
publiques.

Le Titulaire s’engage et engage ses personnels a ne faire aucune divulgation, sous quelque forme que
ce soit, sans autorisation du Service contractant, de tout élément connu dans le cadre du présent
marché, en dehors des communications strictement indispensables a I'exécution du présent marché.

Le non-respect par le Titulaire des prescriptions de sécurité du présent marché pourra entrainer la
résiliation sans indemnité du marché a ses torts.

L’émission, la reproduction et 'acheminement des documents protégés seront conformes aux
réglements en vigueur. Les documents protégés de toutes natures et de tous types ayant servi a la
réalisation du marché et de ses marchés subséquents sont restitués au CNRS.

Aucune donnée ne peut étre partagée ou communiquée par le titulaire a un tiers au contrat sans le
consentement expres et préalable du CNRS propriétaire des données.

Les obligations définies ci-dessus doivent continuer a s’appliquer pendant les 10 ans qui suivent la date
d’expiration du marché.
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19 ASSURANCES

En application de I'article 8 du CCAG-Travaux, du code civil et du code des assurances, le titulaire, en
la personne de chacune de ses composantes, y compris les sous-traitants éventuels, doit contracter
les polices d’assurances nécessaires couvrant :

1. sa responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers et du maitre d’ouvrage,
victimes d’accidents ou de dommages causés par I'exécution des prestations - dommage corporel,
matériel et immatériel consécutif ou non du fait de la réalisation des prestations, qu’elles soient en
cours de réalisation ou terminées. En cas de travaux sur existants, ces garanties sont étendues aux
dommages causés aux parties anciennes de I'ouvrage,

2. sa responsabilité civile décennale découlant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et
suivants du Code civil, le garantissant pour la mission confiée sur I'opération.

La police souscrite comporte au minimum les garanties de :
- Responsabilité civile décennale au sens des articles 1792, 1792-2 et 1792-4-1 du code civil y
compris au profit des « existants totalement incorporés et techniquement indivisibles »
- Dommages immatériels consécutifs a des sinistres découlant de [lapplication des
responsabilités et garanties visées ci-dessus s'ils ne sont pas inclus en extension du contrat de
responsabilité de droit commun.

La production des attestations nécessaire doit étre effectués dans les 15 jours suivant la notification du
marché et avant tout début d’exécution.

Le titulaire adressera le renouvellement de chaque attestation annuelle au CNRS soit
automatiquement, soit dans les 15 jours suivants la demande.

20 RESILIATION

Les dispositions du chapitre VIl du CCAG-Travaux s’appliquent.

- Résiliation pour motif d'intérét général :

A tout moment l'acheteur peut résilier le contrat pour motif d'intérét général. Cette résiliation ouvre
droit & indemnisation du titulaire.

L'indemnisation est fixée a 2% du montant HT du contrat diminué du montant des prestations déja
réalisées.
Le titulaire peut également étre indemnisé des investissements et frais engagés pour l'exécution du

contrat et non pris en compte dans le montant des prestations réglées. A cette fin, le titulaire fournit
tous les justificatifs utiles pour apprécier l'indemnité.

- Résiliation pour faute :

L'acheteur peut résilier le contrat pour faute et aprés mise en demeure restée sans effet pour les
motifs prévus a l'article

50.3.1 du CCAG-Travaux. Cette résiliation ne donne droit a aucune indemnisation du titulaire et
n'éteint pas l'action éventuelle de I'acheteur en réparation des préjudices causés par la faute du
titulaire.

Le CNRS peut résilier le marché selon l'article 50.3 du CCAG-Travaux, pour faute en cas
d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés a l'article 44 et a 'article 50 ou de refus
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de produire les piéces prévues aux articles D8222-5 ou D8222-7 du Code du travail conformément
au 1°du | de I'article 50 et selon les dispositions de l'article 50 du CCAG-Travaux.

Le non-respect par le Titulaire des prescriptions de sécurité du présent marché pourra entrainer la
résiliation sans indemnité du marché a ses torts.

21 TRIBUNAL COMPETENT EN CAS DE LITIGE

Ce marché, 'ensemble de ses dispositions, y compris accessoires, et ses annexes sont exclusivement
soumis au droit frangais.

En cas de litige, le tribunal compétent est le Tribunal administratif d’Orléans situé 28 rue de la
Bretonnerie, 45010 ORLEANS CEDEX 1.

22 DEROGATIONS AU CCAG-TRAVAUX

Articles du CCAP dérogeant au | Article du CCAG-Travaux objet
CCAG-Travaux de la dérogation

3 4.1

8.1 28

9.1 28

10.5 3.8

14 19
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