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| - PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent document concerne la description des travaux d’amélioration de la sécurité
incendie phase 1 du Schéma Directeur Incendie de I'hdpital Paul Brousse a Villejuif (94).

L’ensemble des travaux est a l'intérieur d'un batiment ERP de type U de 3™ catégorie avec
activité de type V et W.

Les travaux comprennent :
- Gaine de sécurité
- Portes coupe-feu (création et remplacement)
- Accés pompiers

Le présent dossier est complété par les plans date de Juin 2024:

- PM 23/01 Plan de situation de Paul Brousse dans Villejuif

- PM 23/02 Plan de situation du secteur jaune dans Paul Brousse
- PM 23/03 Plan de définition des pavillons du Secteur Jaune
- PM 23/04 Plan des voies pompiers du Secteur Jaune

- PE 23/01 Niveau Sous-sol  Etat existant

- PE 23/02 Niveau RDC Etat existant

- PE 23/03 Niveau R+1 Etat existant

- PE 23/04 Niveau R+2 Etat existant

- BAT 23/01 Niveau sous-sol  Etat projeté

- BAT 23/02 Niveau RDC Etat projeté

- BAT 23/03 Niveau R+1 Etat projeté

- BAT 23/04 Niveau R+2 Etat projeté

Ce document est la propriété de T.3.E et ne peut étre ni reproduit, ni communiqué a des tiers sans accord préalable.
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|1.2 - ETENDUE DES TRAVAUX

1.2.1 GENERALITES

Le matériel est implanté suivant les plans joints au dossier.
L'entrepreneur devra obligatoirement se rendre sur place pour estimer le montant de ses
travaux.

L'entrepreneur du présent lot doit :
- Latotalité des installations completement terminées et exécutées selon les régles de l'art.
- Les locaux pour son personnel et son matériel.

- L’organisation, l'installation, le balisage, la protection et le nettoyage de son matériel de
sa zone de chantier et de manceuvre, ce, a titre journalier. Le nettoyage sera réalisé a
I'aspirateur dans chaque local.

- Le déménagement et la remise en place de I'ensemble du mobilier et des matériels situés
dans les locaux.

- L’enlévement quotidien de ses gravats et du matériel inutilisé. En cas de négligence, le
nettoyage du chantier et I'évacuation des matériaux indésirables seront exécutés par une
entreprise spécialisée sur simple instruction du Maitre d’CEuvre, et ce, a la charge du
titulaire.

- La vérification, le contréle et le nettoyage de ses ouvrages.
- La vérification des quantités de matériels prévus au bordereau, celui-ci étant établi a titre
indicatif.

Les spécifications techniques indiquées dans le présent document ne sont pas limitatives et
constituent des prestations minimales, I'entrepreneur devra prévoir dans son offre tout le
matériel, y compris son transport et son stockage, nécessaire a la bonne marche des
installations.

1.2.2 PROTECTION DES OUVRAGES

L’entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’éviter les dégradations
des revétements muraux, des sols, des mobiliers...

Un état des lieux sera fait par I’entrepreneur avec un représentant du Maitre d’Ouvrage
en démarrage de chantier.

Aucune détérioration ne sera tolérée.

Faute de se conformer aux présentes dispositions, il deviendra responsable et assumera
toutes les conséquences de sa négligence.

Tout local dégradé, tout égquipement endommagé seront repris ou remplacés, sur simple
instruction du Maitre d’CEuvre, et ce, a la charge du présent titulaire.

Ce document est la propriété de T.3.E et ne peut étre ni reproduit, ni communiqué a des tiers sans accord préalable.
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1.2.3 REMPLACEMENT DES OUVRAGES DEFECTUEUX

Les matériaux et fournitures jugés défectueux ou non conformes a la qualité prescrite seront
refusés et remplacés, en cours d’exécution ou lors de réception de travaux, conformément
aux décisions du Maitre d’CEuvre.

Ces suppressions, adjonctions, modifications devront étre exécutées dans les délais fixés
par le Maitre d’Ouvrage.

|1.3 — PRESCRIPTIONS GENERALES

1.3.1 GENERALITES

Tout le matériel doit étre neuf, d’'un type normalisé et estampillé NF.

En I'absence de normalisation, les fournitures doivent étre de fabrication courante, suivie et
de bonne qualité.

La présentation des équipements, notamment des ensembles d’appareils basse tension,
ainsi que la réalisation de tous les réseaux doit étre particulierement soignée.

Les matériels a mettre en ceuvre sont choisis en fonction des risques particuliers des zones
ou ils sont installés, de leur mode de pose et conformément aux textes officiels en vigueur.

L’ensemble des équipements doit étre congu et construit afin d’assurer :
. Une fiabilité maximum,
. Une maintenance sdre, rapide et aisée.

Les installations doivent étre rationnelles et simples de maniére a ce qu’un opérateur puisse
effectuer sans risque d’erreurs toutes les manceuvres susceptibles d’étre exécutées pour les
besoins de I'exploitation ou pour pallier les conséquences d’un incident quelconque.

Le matériel choisi et calculé ne doit en aucun cas étre le sieége d’échauffements
préjudiciables a sa tenue et a celle des appareils inclus ou voisins.

L’entreprise choisit ses fournitures sous réserve que :
. Ses fournitures soient équivalentes a celles proposées dans le CCTP.
. L’ensemble de matériels de méme nature soit de méme marque.
. Ses fournitures soient conformes a la liste jointe avec son offre.
L’équipement des locaux est détaillé dans le présent descriptif.

L’emplacement et la couleur des récepteurs seront confirmés avant exécution.

L’entrepreneur ne pourra prétendre a aucune modification de son prix pour autant que les
quantités d’appareils et appareillages soient identiques.

Ce document est la propriété de T.3.E et ne peut étre ni reproduit, ni communiqué a des tiers sans accord préalable.
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1.3.2 ETENDUE ET LIMITES DES PRESTATIONS

Généralités

La description des installations est purement énonciative et nullement limitative. A l'intérieur
des limites fixées par le marché, I'Entreprise est tenue de livrer des ensembles complets en
ordre de marche.

L’Entreprise devra résoudre elle-méme toutes difficultés d’ordre technologique susceptibles
de se présenter aux limites des domaines qui sont de son ressort.

De plus, I'Entreprise est tenue de recueillir tous les renseignements qui lui sont nécessaires
pour assurer une parfaite qualité de ses prestations.

Fourniture

Quelles que soient les conditions d’achat et d’installation, toute fourniture a la charge de
'entreprise s’entend pour les prestations suivantes, sauf indications contraires dans les
spécifications patrticulieres.
- Etudes, plans et documents spécifiés par ailleurs :

Construction du matériel.

Contrdle qualité et essais en usine.

. Emballage.

. Transport sur le site des matériels sur plateau, en caisses, container ou wagon.
Fourniture des matériels, consommables et outillages spéciaux éventuels nécessaires
aux essais et a la mise en service.

Fourniture des accessoires d’assemblage, d’éclissage et de fixation des divers
éléments livrés séparément.

- Participations aux essais sur le site
. Rédaction des procés-verbaux et de réception sur le site

- Les limites de fournitures spécifiques a certains types d’équipements sont précisées ci-
apres, sous les titres correspondants.

Installation

Toute installation, a la charge de I'entreprise s’entend pour les prestations suivantes :
- Déchargement des matériels.

- Stockage provisoire éventuel en atelier ou sur le site dans le cas ou linstallation ne
pourrait suivre immédiatement a la livraison.

- Manutentions de reprise et de mise a pied d’ceuvre des matériels.
- Etudes, plans et documents spécifiés par ailleurs.

- Mise en place définitive des matériels, fixations, scellements, éclissages, pose et
raccordement des liaisons électriques.

- Fermeture de tout passage de cables.

- La reconstitution des degrés coupe-feu, thermiques et phoniques au droit de ses
réservations et percements, compris fourreaux en traverseée.

Ce document est la propriété de T.3.E et ne peut étre ni reproduit, ni communiqué a des tiers sans accord préalable.
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- La protection antirouille de tous les éléments métalliques oxydables, de sa fourniture et
non protégeés a la livraison contre la corrosion.

- Rebouchage des saignées et reprise éventuelle des platres, enduits, peintures.
- Mise a la terre de tous les matériels.

- Les essais sur site.

- Reédaction des procés verbaux d’essais et de réception sur le site.

Coordination

L’Entreprise est tenue de recueillir tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour
assurer une parfaite adéquation de sa fourniture et/ou de son installation a I'ensemble du
projet.

Les contacts directs entre I'entreprise et les autres intervenants sur le site peuvent étre
admis si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

- Accord écrit préalable du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d'CEuvre.

- Une copie des échanges d’informations est transmise au Maitre d’'Ouvrage et au Maitre
d'CEuvre avec une note explicitant les impacts de la coordination sur ses prestations
contractuelles.

Dans tous les cas, toute modification, suppression, adjonction aux spécifications ne peut étre
entreprise sans l'accord écrit du Maitre d’'Ouvrage ou de ses représentants diment
mandatés.

Dans le cas ou l'installation est a la charge de I'entreprise, cette derniére doit, avant de
commencer le montage :

- S’assurer que les cotes et indications des plans qui lui auront été remis par le Maitre
d’'CEuvre sont exactes et que les ouvrages de génie civil sur lesquels doit s’effectuer le
montage du matériel ont été exécutés suivant les plans et indications remis par lui.

- Attirer par écrit I'attention du Maitre d’CEuvre sur toutes les parties de l'installation qui,
éventuellement, ne seraient pas correctement exécutées pour le raccordement ou la mise
en place de sa fourniture.

|1.4 — DOSSIER TECHNIQUE

1.4.1 ETUDES

La mission du Bureau d’Etudes ne comporte que I'établissement du descriptif de consultation
des entreprises, sans calculs, ni dimensionnement.

Aucun document complémentaire au présent dossier ne sera établi par le Bureau d’Etudes.

Toutes les études, notes de calculs et plans complémentaires sont a la charge de
I'entreprise.

Ce document est la propriété de T.3.E et ne peut étre ni reproduit, ni communiqué a des tiers sans accord préalable.
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Aprés passation du marché, I'entrepreneur aura a sa charge toutes les études et plans
nécessaires a la parfaite réalisation des ouvrages.

1.4.2 DOSSIER D’EXECUTION

Avant toute exécution, l'installateur devra soumettre pour approbation au Maitre d’Ouvrage,
au Maitre d’CEuvre, au Coordonnateur SSI, au Bureau de Contréle au plus tard dix jours
avant tout commencement de travaux, un dossier d’exécution en cinqg exemplaires dont un
reproductible.

Ce dossier d’exécution prendra en compte tous les éléments indispensables a I'exécution
des travaux et toutes les informations nécessaires a la coordination technique de chaque
élément avec I'ensemble des contraintes techniques du projet.

Il comprendra au minimum :

- Plan de prévention

- Plans de méthode et de phasage

- Plans d’ateliers, de chantier et de détails définissant la totalité des ouvrages

- Plans d’installation qui indiqueront :
. Caractéristiques des équipements
. Emplacement des équipements
. Marques, références et type de matériels utilisés
. Toutes indications nécessaires a la bonne compréhension des installations.

- Plans de réservations et gros percements qui seront a réaliser par le titulaire
- Tableau d’équipement des portes,
- Certificats et proces-verbaux de conformité des matériels mis en ceuvre.

- Manuels opératoires
Les manuels opératoires et de maintenance devront permettre a un exploitant, non
nécessairement familiarisé avec le type d’installation proposé, d’opérer, maintenir et
réparer un équipement rapidement et en toute sécurité.

- Nomenclature complete des ensembles, matériels et constituants.
- Fiche technique de chaque matériel et équipement.

Les plans et documents doivent comporter tous les renseignements nécessaires a la bonne
exécution des installations ainsi que tous les justificatifs nécessaires a la bonne
compréhension du choix des matériels et de leur mise en ceuvre retenue.

lls seront exécutés aux formats standardisés.

La symbolisation CEI sera utilisée pour tous les schémas électriques.
Lorsqu’'un symbole ne figure pas sur les normes, I'association de symboles simples est
utilisée et précisée en légende.

En cours d’exécution et en cas de travaux modificatifs, 'ensemble des documents précités
sera modifié par l'entrepreneur et transmis suivant le méme principe que le dossier
d’exécution fait en démarrage de travaux.

Ce document est la propriété de T.3.E et ne peut étre ni reproduit, ni communiqué a des tiers sans accord préalable.
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1.4.3 DOE (DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES)

En fin de travaux I'entrepreneur devra remettre au Maitre d’Ouvrage, au Maitre d'CEuvre, au
Bureau de Controle et au Coordonnateur SSI (notamment pour le dossier d’'identité SSI) :

- Un dossier complet en deux exemplaires sur CD et huit exemplaires papier comprenant :

. Plans et schémas mis a jour en fonction de I'exécution sur Autocad 2015.

. Les certificats d’essais.

. Un schéma sous pochette plastique rigide de la centrale d’alarme incendie.

. Les notices d’entretien, de montage et d’exploitation nécessaires a la bonne conduite
des installations.

. Les codes d’acces et protocoles de chaque matériel.

. Le catalogue des piéces de rechange de chaque matériel et accessoires.

. Les carnets de cables.

. Les proceés verbaux figurant aux documents COPREC.

. Les certificats de conformité, les certificats d’homologation du matériel ou de
I'installation.

. Les proces verbaux des matériels.

. Les manuels opératoires.

. Le rapport définitif sans observations du bureau de contréle.

. Une attestation de conformité aux dispositions du présent CCTP.

Si au cours de la période de garantie, ces documents se révelent inadéquats ou erroneés,
'entreprise devra sans délai les compléter ou les modifier et retransmettre au Maitre
d’Ouvrage et au Maitre d'CEuvre un dossier complet.

Au cas ou des modifications auraient été apportées par I'entreprise, aux installations telles
qu’elles étaient au moment de la réception, I'entreprise remettra au Maitre d’Ouvrage et au
Maitre d'CEuvre un dossier complet de l'installation modifiée.

Le paiement de la derniére situation est assujetti a la remise de ces documents et au nota
armoires de protection.

1.4.4. PRESENTATION

L’ensemble des documents sera présenté exclusivement en langue francaise.

|1.5 — ORGANISATION DES TRAVAUX

1.5.1 REUNIONS DE CHANTIER

L’entreprise devra étre représentée aux rendez-vous de chantier auxquels elle aura été
convoquée. Son représentant devra étre compétent et responsable, recevant les ordres et
prenant les décisions au nom de I'entreprise. Les absences non justifiées seront pénalisées
par une amende forfaitaire.

Au cas ou le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’CEuvre jugeraient incompétents techniquement
ou en matiere de coordination I'encadrement de l'entreprise, les entreprises en seraient
avisées par lettre recommandée et auraient dix jours pour remplacer le personnel défaillant.

Ce document est la propriété de T.3.E et ne peut étre ni reproduit, ni communiqué a des tiers sans accord préalable.
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1.5.2 CHOIX DES MATERIELS ET MATERIAUX

L’entreprise doit joindre lors de la remise des offres les références des produits ou matériels
qu’elle propose d’employer ainsi que les fiches techniques correspondantes par prestation.

L’entreprise devra impérativement remplir les tableaux des matériels annexés au DPGF.

Tout produit ne faisant pas I'objet d’'un avis technique du C.S.T.B. ne pourra étre pris en
considération.

Les échantillons concernant les fournitures diverses seront soumis au Maitre d’Ouvrage et
au Maitre d’CEuvre pour acceptation avant toute mise en fabrication ou pose.

1.5.3 STOCKAGE DES MATERIELS ET MATERIAUX

Tout stockage de matériels se fera de fagon soignée a l'intérieur du site avec I'accord du
Maitre d’Ouvrage. Le stockage toléré ne concerne que les matériaux a mettre en ceuvre
journellement et non les surplus ou chutes qui devront étre évacués quotidiennement.

Tout locaux nécessaires au stockage sont a prendre en charge par le présent lot.

L’entreprise sera responsable de la protection de son matériel stocké sur le chantier.

1.5.4 FRAIS DIVERS

Les frais afférents aux études particuliéeres sont a la charge de [l'entreprise titulaire
concerneée.

Les frais afférents aux avant métrés quantitatifs sont a la charge de I'entreprise.

1.5.5 INSTALLATION DE CHANTIER

L’entreprise devra prévoir a la protection de ses installations.

En cas de vol, I'entreprise ne pourra réclamer une quelconque indemnité ou faire porter la
responsabilité au Maitre d’Ouvrage.

Les gravats devront étre évacués au fur et a mesure de 'avancement du chantier.

1.5.6 PERSONNEL

Chaque membre du personnel entreprise qui travaillera sur le site sera muni de badge avec
nom de la personne et de I'entreprise.

1.5.7 ALIMENTATION DE CHANTIER

L’entreprise devra I'ensemble des alimentations en eau, évacuation, électricité afin de

pouvoir se raccorder depuis les installations existantes.
Ce document est la propriété de T.3.E et ne peut étre ni reproduit, ni communiqué a des tiers sans accord préalable.
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1.5.8 HYGIENE ET SECURITE

Aprés sa notification, I'entreprise rédigera un plan de prévention avec le Lycée pour ses
travaux.

|1.6 — CONTROLE TECHNIQUE

Le choix, la convocation et les honoraires de I'organisme de contréle et du Coordonnateur
SSI sont a la charge du Maitre d’'Ouvrage.

L’organisme de contréle est chargé de la conformité des matériels et des installations avec
les normes et réglements en vigueur.

Lors des essais et vérifications, I'entrepreneur assistera le contrdleur et le Maitre d’Oeuvre et
devra remédier immédiatement aux anomalies constatées.

Il est prévu les visites dont deux en fin de chantier. Lors de la seconde visite, toutes les
réserves relatives a la conformité au CCTP, aux normes et reglements devront avoir été
levées. Si d’autres visites sont nécessaires, les frais correspondants seront a la charge de
I'entreprise.

La réception et la mise en service des installations interviendront des que les réserves auront
éte levées et au recu des certificats de conformité.

|1.7 — GARANTIES - ENTRETIEN

1.7.1 GARANTIE GENERALE

Dés réception de l'ouvrage et aprés la levée des réserves formulées a cette occasion,
I'entrepreneur restera entierement responsable de tout vice ou malfagon constatés, pour une
période d’un an.

Dans le cas ou deux interventions sur un méme matériel se produisent pendant la période de
garantie, le Maitre d’Ouvrage pourra demander le remplacement de ce matériel aux frais
complets de I'entreprise avec les mémes contraintes de réalisation que le marché.

Les incidences de la remise en état des installations résultant d’incidents et qui seraient
imputables a I'entrepreneur, seront entierement a la charge de ce dernier.

Cette garantie entretien comprendra pour chaque matériel, a dater de sa mise en vigueur et
de la réception :

- Au moins deux visites systématiques.

- Les essais de I'ensemble des équipements.

- Le remplacement systématique des piéces défectueuses.

- Le resserrage des bornes et connexions a chaque visite.

Ce document est la propriété de T.3.E et ne peut étre ni reproduit, ni communiqué a des tiers sans accord préalable.
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- Toutes les autres opérations d’entretien complet.

- A chaque intervention il sera fourni un compte rendu détaillé de chaque opération
contresigné par le Maitre d’Ouvrage et expédié au Maitre d'CEuvre.

1.7.2 GARANTIE DE FONCTIONNEMENT

L’entrepreneur garantit les conditions de bon fonctionnement du matériel qu’il aura a fournir
et a installer compte tenu des conditions physiques et climatiques du lieu.

1.7.3 GARANTIE DU MATERIEL

Le matériel devra donner le maximum de sécurité pour un service continu de 24 heures par
jour et de 365 jours par an.

Tout le matériel qui aura été livré sera garanti pendant un minimum de deux ans a dater de la
mise en service.

Cette garantie portera sur tous les défauts visibles ou non des matériaux employes, contre
tous les vices de construction ou de conception et sur le bon fonctionnement de l'installation,
tant dans I'ensemble que dans les détails.

La responsabilité de I'entrepreneur couvrira également et dans les mémes conditions, toutes
les fournitures qu’il sous traitera.

L’entrepreneur s’engage a remplacer, réparer ou modifier a ses frais, toutes piéces ou
éléments reconnus défectueux de conception, de matériaux ou de construction pendant au
minimum deux ans a dater de la mise en service, avec pour chaque piéce remplacée ou
modifiée, un délai de garantie supplémentaire d’'un an.

Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’CEuvre se réserve le droit au bout de chaque année de
garantie de contréler I'état d’'usure.
Si celui-ci est anormal, il sera demandé a I'entreprise de remplacer le matériel a ses frais.

|1.8 — ESSAIS - RECEPTION

1.8.1 GENERALITES

L’entreprise a, a sa charge, tout le personnel et le matériel nécessaire a la mise en ceuvre
dans les meilleurs délais et les meilleures conditions des essais, compris appareils de
mesures, matériel consommable, de rechange,...

L’entreprise doit donner suffisamment a I'avance les dates et lieu des essais. Parallelement,
elle soumettra au Maitre d’CEuvre, au bureau de contrdle et au coordonnateur SSI un
planning détaillé et les procédures d’essais détaillées. Les fiches d’essais sur bande devront
obligatoirement mentionner les valeurs garanties et les références aux normes concernées.
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Les PV d’essais sont rédigés par I'entreprise. Outre les résultats des essais, ces PV
comportent toutes les informations nécessaires a [I'exploitation, réglages, points de
consignes, etc...

Les tests devront étre conduits par du personnel qualifié, ddment mandaté par I'entreprise.
Les essais seront exécutés conformément aux recommandations des Textes Officiels en
vigueur.

La liste donnée ci-aprés n’est pas exhaustive. Les essais spécifiques a certains équipements
sont spécifiés sous le titre concerné.

Le Maitre d’'Ouvrage se réserve le droit d’assister a tout ou partie des essais ou de se faire
représenter par un organisme conseil de son choix.

Si, lors de visites d’inspection et sans en avoir été prévenu a I'avance par I'entreprise, le
Maitre d’CEuvre constatait que les essais prévus au planning ne peuvent étre réalisés en
temps programmeé, [l'entreprise aura a supporter les colts de la ou des Vvisites
complémentaires du Maitre d’CEuvre rendues nécessaires par la négligence de I'entreprise.

En cas d’absence de représentants qualifiés de I'entreprise le jour prévu pour les essais, ou
si les essais sont indiment retardés, le Maitre d’CEuvre peut notifier a I'entreprise d’exécuter
ces tests dans les dix jours aprés réception de la notification et dans les conditions requises
par le présent CCTP. L’entreprise supportera le colt des visites complémentaires du Maitre
d'CEuvre.

Si I'entreprise manquait a cette obligation, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de faire
exécuter les essais par un organisme de son choix, aux frais et aux risques de I'entreprise.
Les essais seront effectués en présence du bureau de contrdle dont les honoraires sont a la
charge du Maitre de I'Ouvrage. lls comporteront des essais sur site.

Les diverses vérifications indiquées ci-dessus ne sauraient étre invoquées par I'entrepreneur,

au cas ou le Maitre d’CEuvre viendrait a exiger le remplacement d’éléments défectueux, soit
au cours des travaux, soit pendant le délai de garantie.

1.8.2 ESSAIS EN USINE

Sans objet.

1.8.3 ESSAIS SUR SITE

Lorsque les installations seront acheveées, il sera procédé aux essais, vérifications avec les
prestations du marché, ainsi qu’aux mesures et essais de fonctionnement, conformément
aux textes en vigueur.

Les résultats des mesures et essais seront inscrits sur bande et sur des proces verbaux
conformes aux documents COPREC.

En particulier les essais et vérifications seront effectués aux frais de I'entreprise, en présence
des représentants du Maitre d’Ouvrage, du Maitre d’CEuvre, du coordonnateur SSI et du
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Bureau de Contréle et comprendront sans que cette liste soit limitative :
- Essais électriques

. Mesure d’isolement par rapport a la terre et entre les conducteurs.
. Vérification des circuits de terre et du raccordement de toutes les masses meétalliques
a laterre.
Contréle des dispositifs de raccordement des conducteurs.
Mise sous tension des installations.
Contréle du bon fonctionnement des dispositifs de commande et d’alarme.
Bon fonctionnement de chaque récepteur.

- Essais mécaniques

Il sera prévu les dispositions minimales suivantes :
. Vérification du serrage des bornes et mesure des résistances de contact.
Controle des connexions.

- Essais avant réception

L’entrepreneur procédera aux essais de fonctionnement préalables aux opérations de
réception, et notamment :
Essais de bon fonctionnement électriques des bobines, des ventouses de portes.
Réglage des appareils.
. Vérification des déclenchements par portes.

1.8.4 PRINCIPE DES ESSAIS

L’ensemble des essais est di pour 'ensemble des travaux.

Les essais sur site et avant réception seront effectués en tenant compte des contraintes du
site et sans créer une quelconque perturbation a I'exploitation.

lls seront faits a vide et en charge avec fourniture, avant mise en service et réception, des
fiches autocontrdles pour chaque matériel, appareils, actionneurs...

La réception et la mise en service se feront aprées validation de ces documents par le Maitre
d’Ouvrage, le Maitre d'CEuvre, le Bureau de Contréle et le coordonnateur SSI.

1.8.5 RECEPTION

Préalablement I'entrepreneur aura procédé aux essais et vérifications de fonctionnement des
installations.

Lors de la réception, les installations seront controlées en quantité et qualité.

Si des discordances étaient constatées, le Maitre d’CEuvre pourrait demander le
remplacement a la charge de I'entrepreneur des matériels qui ne seraient pas conformes.

Seules les modifications notifiées par écrit seront prises en considération.
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Si la réception ne peut étre prononcée qu’avec des réserves, les installations pourront
néanmoins étre mises en service sous la responsabilité de I'entrepreneur.

Dans ce cas, I'organisme chargé des vérifications et réceptions ainsi que le Maitre d'CEuvre
lui factureront les déplacements complémentaires.

[1.9 - FORMATION

Dans un délai fixé minimum d’un mois avant la date prévue pour la mise en service de
l'installation, l'entreprise doit soumettre au Maitre d’Ouvrage le plan de formation qu'il
propose pour familiariser le personnel de I'exploitant avec les équipements fournis.

Cette formation doit couvrir les aspects opérationnels pour toutes les catégories de
personnel d’exploitation.

Sur le site, I'entreprise est tenue d’accepter au sein de ses équipes de montage, essais, mise
en service, le personnel qui lui sera désigné par le Maitre d'Ouvrage.

Dans tous les cas, ce personnel en formation sera considéré comme placé a la disposition et
sous la responsabilité de I'entreprise par le Maitre d’Ouvrage.

De ce fait, aucune réclamation de la part de I'entreprise pour détérioration de matériel et/ou
de logiciel ne sera acceptée.

11.10 - ECHANTILLONS

L’entrepreneur adjudicataire des travaux présentera au plus tard une semaine apres le
démarrage du chantier un échantillonnage comprenant chaque modele d’appareil et
appareillage proposeé.

L’ensemble du matériel utilisé sera soumis avant exécution a l'approbation du Maitre
d’CEuvre.

Pour ce faire, I'entrepreneur soumettra un échantillon complet et sollicitera 'agrément soit
par écrit, soit par consignation dans un rapport de chantier.

L’entrepreneur sera tenu de fournir du matériel neuf, revétu de I'estampille nationale de
conformité aux normes NF-USE, ou NF-Electricité.

Pour les matériels dont les normes ne prévoient pas I'attribution de conformité NF-USE, la
gualité du matériel sera garantie par un proces verbal de conformité aux normes, établi par
un organisme habilité.

Les matériels seront choisis en fonction des conditions du milieu ambiant, chocs, eau,
risques mécaniques, etc...

[1.11 — SOUS TRAITANCE

En cas de sous-traitance, I'entreprise titulaire du lot devra transmettre sa demande au Maitre
d'Ouvrage par courrier recommandé avec accuse de réception et devra avoir recu l'accord
du Maitre d'CEuvre.
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L'entreprise sous-traitante se conformera en tout point au présent CCTP, au CCAP, aux
contraintes de site, et au plan de prévention.

|1.12— LIMITES DE PRESTATIONS

L’entrepreneur doit la totalité des prestations et installations en ordre de marche et
conformément aux normes en vigueur avec obligation de résultat.

11.13 - PREAMBULE

Le présent document concerne la description des travaux de sécurité incendie.

Les travaux comprennent :
- Gaine de sécurité
- Portes coupe-feu (création et remplacement)
- Accés pompiers

Les travaux seront réalisés avec locaux occupés.
A cet effet, 'entrepreneur prendra toutes les dispositions afin d’éviter une géne quelconque a
I'égard du personnel y travaillant, ainsi qu’au bon fonctionnement du site.

Il devra en particulier obtenir I'autorisation des services techniques pour :

- Toutes interventions générant de fortes nuisances sonores. Obligatoirement faites le
Samedi ou en horaires décalés.
Une demande écrite sera formulée une semaine a I'avance.

Il ne sera toléré aucune détérioration et poussiére dans les locaux pendant la période de
travaux.

Tout local ou équipement endommageé sera refait ou remplacé a la charge de I'entrepreneur.

|1.14—CONNAISSANCE DU SITE

L’entrepreneur devra tenir compte pour son chiffrage des sujétions et conditions dans
lesquelles les travaux devront s’effectuer en particulier sans que cette liste soit limitative :

- Encombrement des lieux.

- Hauteur et dimensions des locaux.
- Accessibilité du site.

- Accessibilité des locaux.
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Le projet tel qu’il est envisagé comporte certaines difficultés particuliéres, a savoir entre
autre :

- Travaux a l'intérieur d’'un batiment en activité et en milieu occupé.
- Manutention des matériels a opérer en zone de passage et d’activite.

- Nécessité de prendre connaissance des contraintes de planning et des impératifs
d’intervention.

Il ne pourra présenter aucune réclamation ou demande d’'indemnisation au prétexte de perte
de temps ou manque d’information.

11.15 — OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR

Le fait d’avoir présenté une offre suppose qu’il a obtenu tous les renseignements
nécessaires a la parfaite réalisation de ses travaux, qu’il s’engage a exécuter ceux-ci
dans les régles de l'art; quand bien méme il lui semblerait qu’ils ne sont pas
parfaitement prévus et définis sur les documents de consultation et ce, sans jamais
pouvoir prétendre a aucun supplément sur les prix convenus.

Il aura d0 également s’étre renseigné auprés des services du Maitre d’Ouvrage et des
différents concessionnaires sur les conditions de travail et de raccordement aux réseaux
existants.

En conséquence, il demeure convenu que, moyennant le prix forfaitairement indiqué dans
son Acte d’Engagement, I'entrepreneur doit I'intégralité des travaux nécessaires au complet
achévement des ouvrages dans les régles de l'art, méme lorsque le détail n'est pas
formellement précisé.

Le C.C.T.P. et les plans guides sont établis afin de fixer le programme général des travaux et
les modes de construction des ouvrages, mais ils n’ont pas un caractére limitatif.

En cas d’obscurité ou d’oublis, il doit les signaler au Maitre d'Oeuvre, par écrit, avant la
remise des offres, faute de quoi il sera censé avoir accepté de réaliser sans réserve les
ouvrages projetés.

Toutes coupures de fluides quelles qu’elles soient doivent étre soumises a I'acceptation du
responsable de I'établissement.

L’entrepreneur se doit :

- d’avoir pris connaissance du C.C.T.G et du C.C.T.P. dans leur ensemble avant signature
du Marché, afin d’apprécier trés correctement ses prestations.

- d’acquérir les informations Ilui permettant de livrer des ouvrages Iui incombant
conformément aux reégles de I'art.

- de prendre toutes les dispositions réglementaires quant a la mise en place sur le site des
matériels ou produits susceptibles de créer un danger ou incendie.
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de reconnaitre ne pouvoir arguer d’erreurs ou d’omissions dans la rédaction des
documents du Marché afin de livrer des ouvrages incomplets ou d’imputer a leur exécution
des suppléments de prix. Les ouvrages non décrits seront traités par analogie avec ceux
figurant au présent C.C.T.P.

d’exécuter les travaux complémentaires que sur ordre de service signé du Maitre
d’Ouvrage.

de prendre toutes dispositions afin de pallier aux nuisances de tout ordre a I'égard du
voisinage.

de prendre en compte le fait qu’il se charge de s’adjoindre des Ingénieurs Spécialistes
chargés d’établir les calculs et les documents graphiques au mode de réalisation des
ouvrages en conformité aux objectifs fixés par le C.C.T.P.

d'entreprendre I'ensemble des démarches auprés des administrations et
concessionnaires afin d’exécuter ses travaux conformément a tous les réglements en
vigueur.

de désigner un responsable permanent sur le chantier capable de représenter I'entreprise
tant aupres du Maitre d'Oeuvre qu’aupres du personnel y travaillant.

de faire connaitre en temps voulu au Maitre d'Oeuvre les ouvrages invisibles ou devant
devenir inaccessibles.

de planifier sa main d'oeuvre, ses matériels et équipements ainsi que les
approvisionnements des produits et fournitures, ce, afin de maintenir le délai
d’avancement des travaux lui incombant, et de ne pas nuire a la sécurité du  batiment.

de prendre en compte que les énoncés des prescriptions communes, des reglements

et normes et des limites de prestations ne sont en aucun cas limitatifs.

|1.16 - INTERVENTIONS PARTICULIERES

Toute intervention susceptible d’entrainer une perturbation de [I'exploitation, a titre
exceptionnel, devra étre planifiée en accord avec le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’CEuvre.

L’entrepreneur fournira pour chacune de ces opérations une demande écrite deux semaines a
I'avance qui stipulera :

Le mode opératoire.
Les dispositions prises pour maintenir les installations sous tension et en service continu.
Les dispositions prises relatives aux protections des existants.

[1.17 - RISQUES

Les travaux seront a réaliser dans un environnement avec présence d’amiante. Tous
les éléments amiantés sont encoffrés et ne seront ni a traverser, ni a percer

Les implantations ou cheminement seront scrupuleusement étudiés en fonction des éléments
du DTA et du DAT consultable sur site.

Une méthodologie devra étre établie par I'entreprise et soumise aux instances compétentes.
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L’entreprise pendant la durée des travaux prendra les dispositions afin de limiter au maximum
les risques liés aux travaux.

Liste générale des mesures :

- Définir 'accés chantier, condamnation des autres acces...
- Préciser 'emplacement des cloisons de chantier

- Définir I'isolement du chantier

- Définir 'accés du public et du personnel, son cheminement

- Evacuation des gravois
Conteneurs fermés ou bachés
Cheminement des gravois
Horaires habituels du service

- Nettoyage du chantier
Evacuation réguliére de gravats
Abords maintenus tres propres

- Calfeutrement ou isolement des portes situées aux abords du chantier
- Portes d’accés maintenues fermées

- Fenétres maintenues fermées

- Couverture de la benne

Toutes ces mesures sont a inclure dans le dossier de travaux.

Un document doit étre élaboré par I'entreprise en démarrage de travaux et sera validé par la
Maitrise d’ouvrage.

Un exemplaire sera transmis accompagné d’explications orales a tous les représentants de
I'entreprise ainsi qu’au Maitre d’CEuvre.

Chaque responsable d’entreprise devra veiller au bon respect des consignes qui concernent
sa spécialité.

Chaque intervention fera l'objet d’'une méthodologie détaillée avec plans des mesures,

impact sur le fonctionnement du service et mesures conservatoires afin d’éviter tous risques.
Aucune intervention ne se fera sans accord écrit du Maitre d’Ouvrage et des utilisateurs.

Dispositions

L’entrepreneur fournira a I'appui de son offre les dispositions qu’il compte prendre pendant la
durée des travaux.

Ce document est la propriété de T.3.E et ne peut étre ni reproduit, ni communiqué a des tiers sans accord préalable.



T3E 94 Alfortville — Hopital Paul Brousse — Amélioration de la sécurité incendie phase 1 du Schéma Directeur Incendie 20
CCTP — Lot n° 1 Batiment

Il - DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.1 - CLOTURES DE CHANTIER - ACCES

2.1.1 CLOTURES ET PROTECTIONS EXTERIEURES

Réalisation de cl6tures en éléments grillagés sur cadres en profilés tubulaires galvanisés de
2,00 ml de hauteur y compris tous potelets et lisses hautes et basses pour renfort
comprenant toutes sujétions pour mise en ceuvre de portes d'acceés au chantier en planches
idem, compris écharpes et poteaux. Fermeture de ces portes par serrure a clé ou cadenas.

Nota :

L'état de la cléture sera laissé a I'appréciation du Maitre d’CEuvre et du Maitre d'Ouvrage qui
se réservent le droit de demander le changement de tout ou partie des éléments détériorés.

Cette cloture sera laissée a la disposition du chantier pendant la période d'exécution globale
de tous les corps d'état.

L'entrepreneur devra dans le cadre de son forfait tous les déplacements ou déposes des
clétures en fonction des impératifs du phasage du chantier, ainsi que I'entretien durant toute
la durée du chantier, la dépose et I'enlevement en fin de chantier pour la réception des
ouvrages.
Localisation :
A prevoir pour cloturer efficacement toutes les installations de chantier prévues dans les
documents de consultation.

2.1.2 CLOTURES DE CHANTIER INTERIEURES

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge la réalisation des clétures de chantier qui
seront constituées d’'une ossature bois recouverte de polyane, afin d'assurer une étanchéité
parfaite aux poussiéres.

Il sera prévu tous remaniages nécessaires ainsi que l'entretien des clétures pendant la
période globale d'exécution des travaux tous corps d'état. Le plan de cloture de chantier sera
soumis a l'approbation du Maitre d'Oeuvre.

Ces cl6tures seront prévues jusqu'en sous face du plancher dans le vide du faux-plafond.

Pendant la durée des travaux, ces palissades et clotures seront entretenues par le titulaire
du présent lot qui devra également apporter toutes modifications et transformations
nécessitées par I'évolution des travaux.

Les frais d'installation, d'entretien et de dépose seront en totalité supportés par I'entreprise
adjudicataire du présent lot.

Localisation :
Les cl6tures de chantier nécessaires pour isoler chaque action du chantier du reste du
batiment restant en activité.

Dépose des cloisons en fin de travaux, y compris tous travaux de reprise pour assurer
une finition parfaite des travaux.

Ce document est la propriété de T.3.E et ne peut étre ni reproduit, ni communiqué a des tiers sans accord préalable.




T3E 94 Alfortville — Hopital Paul Brousse — Amélioration de la sécurité incendie phase 1 du Schéma Directeur Incendie 21
CCTP — Lot n° 1 Batiment

2.2 - INSTALLATION DE CHANTIER

Le titulaire du présent lot & l'obligation de réaliser les installations communes du chantier
pour I'ensemble des entreprises selon les directives de la réglementation en vigueur et des
prescriptions du PGCSPS établi par le Coordonnateur de sécurité et notamment :

 Les locaux communs (bureau de chantier, réfectoire, sanitaire, vestiaire). Alimentation
en eau, évacuation et €lectricité a la charge du présent lot

o Les installations générales de chantier :
- éclairage de chantier :
. des zones de circulation,
. des zones de stockage,
. des zones de déchargement.

o L'ensemble des installations communes sera soumis a l|'approbation du
coordonnateur S.P.S. lors de la période de préparation.

o Les installations seront soumises également a un bureau de contréle a la charge du
présent lot.

 Les rapports de vérifications et registre de sécurité devront étre en permanence a
disposition sur le chantier.

Entretien — acces

Il sera prévu tous les remaniages nécessaires, modifications et transformations nécessitées
par I'évolution des travaux, ainsi que I'entretien journalier de toutes les installations pendant
la période globale d’exécution des travaux tous corps d’état.

Les cantonnements de chantier seront a dimensionner pour I'accueil des personnels de
toutes les entreprises travaillant sur le site.

L’accés du chantier se fera par I'entrée principale du Secteur Jaune
Dépose et repli des installations en fin de travaux.

Remise en état identique a I'existant.

Panneau de chantier.

Il sera prévu a la charge du présent lot la mise en place d'un panneau de chantier
comprenant au minimum :

- coordonnées et logos du Maitre d'Ouvrage

- coordonnées et logos du Maitre d'ceuvre

- coordonnées et logos du Bureau de Contréle

- coordonnées et logos du Coordinateur SSI

- coordonnées et logos du Coordinateur SPS

- coordonnées et logos des Entreprises

- nom de l'opération, durée des travaux, colt de l'opération

Le panneau sera situé a I'entrée principale de I’'Hépital et scellé au sol par plot béton.
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2.3 - DEMOLITIONS ET DEPOSES

L'entrepreneur devra, avant de remettre son prix, se rendre sur place afin d'obtenir la totalité
des renseignements qui lui seraient nécessaires en complément de ceux donnés ci-apres.

Avant tout commencement de dépose et de démolition, I'entrepreneur devra s'assurer que
toutes les canalisations de distribution de toutes natures ont bien été coupées par les
intéresses.

L'entrepreneur prendra toute mesure qu'il jugera utile pour assurer la sécurité du chantier et
éviter tout écroulement ou accident. Il devra prendre également les dispositions de
sauvegarde et les précautions nécessaires avant tout commencement des travaux
(Assurances, constats, etc.) afin de prévenir tous litiges. Il est bien spécifié que
I'entrepreneur devra faire son affaire personnelle de tout recours éventuel, le Maitre de
I'Ouvrage déclinant toutes responsabilités.

Il est bien entendu que toutes les démolitions doivent comprendre la suppression totale des
ouvrages, comprenant toutes déposes de parties métalliques, bois ou autres, avec toutes
coupes, découpes, descellements, etc. |l est précisé que les démolitions par sape sont
rigoureusement interdites.

L'entrepreneur devra tous les déblais, manutentions et enlévement des gravois aux
décharges publiques. Il est interdit de brller les bois ou autres matériaux combustibles.

Les gravois ne seront pas stockés sur place mais enlevés au fur et a mesure des démolitions
et arrosés pour limiter la poussiere.

Tous les nettoyages en fin de travaux, du chantier, des abords, des chaussées seront dus.

Démolition a I'engin mécanique insonorisé ou manuellement de toutes les parties en béton,
armé ou non de toutes macgonneries de toutes natures hourdées en tous mortiers, par
grandes ou petites parties compris toutes sujétions, manutentions et enlevement de tous les
gravois et matériaux de récupération.

Tous les étais, élingues, tire-fond, moyen de levage ou autres seront dus ainsi que tous les
échafaudages, protections, nettoyages.

L'entrepreneur sera tenu responsable de tous dégats, dégradations, détériorations, etc. qui
pourraient se produire dans les ouvrages existants conservés a la suite des travaux de
démolition. Toutes réparations ou réfections seront a la charge de I'entrepreneur du présent
lot et exécutées sous sa responsabilité.

Nota :

Avant dépose, les installations techniques et appareils de chauffage, plomberie, électriques,
fluides meédicaux, seront neutralisees par les corps d'état specialisés qui assureront
eégalement la dépose pour la remise aux services techniques de I'hépital de tous les matériels
récuperes.

CARACTERE FORFAITAIRE DES TRAVAUX DE DEMOLITION

Il est précisé que les travaux de démolition dus par I'entrepreneur du présent lot ont un
caractere forfaitaire et qu'il ne sera payé aucun supplément pour quelque cause que ce soit.

Localisation :
Pour I'ensemble des travaux de démolition a réaliser, I'entrepreneur du présent lot devra,

comparer les plans du projet lors de la consultation complétés par ses propres releves
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effectués local par local pour estimer, d'une fagon certaine, I'ampleur exacte des travaux de
démolition et de dépose. Tous les sols et murs seront débarrassés de toutes installations
techniques ou de second ceuvre. La liste des travaux de démolitions donnée ci-aprés ne peut
en aucun cas étre considérée comme une limite de prestations dues, celle-ci n'étant pas
exhaustive.

Démolitions, déposes et suppression pour nouveaux aménagements des locaux :

Dépose portes existantes en lieu et place des futures portes coupe-feu 1/2 h créées ou
remplacées dans le cadre du présent dossier y compris imposte (repere PR).

Dépose imposte aux endroits de création de porte de recoupement (repere PC).

Dépose des chassis vitrés existants (repere CV).

Arrachage des revétements de sols souples y compris nettoyage et enlevement de toutes
asperités ou éléments de construction pour rendre les sols préts a recevoir d'autres
revétements au droit de I'implantation des portes et des nouvelles cloisons.

Demolition des plinthes de toutes natures compris réfection des supports au platre ou au
ciment suivant nature des locaux au droit des créations ou remplacement des portes.

Dépose avec soins et stockage des plaques de faux plafond pour I'ensemble des
circulations et locaux concernés par 'opération.

2.3.1 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

2.3.1.1 Observations

Connaissance des lieux

L'entrepreneur ne saurait se prévaloir, postérieurement de la conclusion du marché, d'une
connaissance insuffisante des sites, lieux et moyens d'acces, en relation avec I'exécution des
travaux.

Obtention des autorisations

L'entrepreneur devra faire a sa seule diligence, et a ses risques et perils, toutes démarches
utiles auprés des services intéresses, afin d'obtenir toutes les autorisations nécessaires et
devra se conformer a ses frais, risques et périls a tous les reglements.

Objetdu C.C.T.P.

Les énumérations figurant dans le C.C.T.P. ont moins pour but de déterminer le nombre ou
Iimportance des travaux, que d'éclairer l'entrepreneur sur la nature des travaux qui le
concerne. Le C.C.T.P., quoique détaillé, n'a pour but que de faire connaitre le programme
général. En conséquence, ce devis détaillé plus loin n'est pas limitatif.

Il sera assuré aux entreprises toutes facilités pour se rendre sur place et d'obtenir tous les
renseignements complémentaires qui pourraient leur étre utiles. Elles ne pourront en aucun
cas modifier ultérieurement leur prix forfaitaire en invoquant une définition insuffisante des
travaux qu'elles seront présumeées connaitre parfaitement au moment de la remise des prix.
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Organisation de chantier

Conformément a l'article II.1. ci-avant, I'entreprise du présent lot devra pendant toute la
durée du chantier, procéder a la mise en place de clétures provisoires destinées a isoler les
zones de travaux et a protéger les locaux non touchés par la rénovation.

Dans les zones de travaux, les portes des locaux non prévus rénoves, seront soigneusement
obturées par des bandes adhésives.

Ces cl6tures et obturations seront maintenues en parfait état pendant la durée des travaux et
déposées en fin de chantier.

Exécution des travaux

Les travaux seront exécutés suivant les regles, conformément aux reglements et décrets en
vigueur.

Tous les travaux seront toujours réputés compris toutes sujétions, telles qu'échafaudages,
étaiements, moyens de levage ou de protection, garantie, nettoyages et enlevement des
gravois et déchets aux décharges publiques, etc.

Les ouvrages démolis par erreur seront reconstruits aux frais de I'entrepreneur.

2.3.1.2 Prestations

Seront dues : les démolitions de toutes sortes, quelle que soit la nature des matériaux, la
dépose des installations diverses, nécessaires ou faisant obstacle a la réalisation du projet.

Tous les trous, tranchées, descellements, décalfeutrements, seront dus.
Toutes les déposes d'éléments rapportées aux constructions seront dues :

ossature bois ou fer,

menuiseries bois, métal, etc.,

appareillages divers, vieux matériels, mobiliers, etc.

habillages divers en bois, fer, plastique, carrelage, papier, tissus, etc.

a noter que les diverses canalisations métalliques et électriques, les corps de chauffe,
les appareils d'éclairages, etc. seront déposés par les entreprises des lots techniques.

Tous les déblais des détritus divers seront dus.

Tous les étais, élingues, tire-fort, moyen de levage, engins de démolitions ou autres seront
dus.

Tous les échafaudages, protections, nettoyages seront dus.
Les démolitions seront exécutées :
e alamain,
e al'engin mécanique.
en tenant compte que les travaux seront réalisés dans un Hopital en service.
Les gravois provenant des démolitions seront totalement enlevés aux décharges publiques.
Balayage soigné apres démolitions.

Toutes les manutentions de gravois seront dues par tous procédés et y compris toutes
sujétions afférentes au chantier.
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L'entrepreneur sera tenu responsable de tous les dégats, dégradations, détériorations, etc.
qui pourraient se produire dans les ouvrages existants conservés a la suite des travaux de
démolitions.

L'entrepreneur devra contracter auprés d'une compagnie d'assurance, notoirement solvable,
une police la couvrant de tous les risques qu'il déclare parfaitement connaitre.

2.3.1.3 Caractere forfaitaire des travaux de démolition

Il est précise que les travaux de démolition dus par I'entrepreneur du présent lot ont un
caractere forfaitaire et qu'il ne sera payé aucun supplément pour quelque cause que ce soit.

2.3.1.4 Sécurité de chantier

L'entrepreneur prendra toute mesure qu'il jugera utile pour assurer la sécurité du chantier et
éviter tout accident.

Il devra prendre également les dispositions de sauvegarde et les précautions nécessaires
avant tout commencement de travaux. (Assurances, constats, etc.) afin de prévenir tout
litige.

Il est bien spécifié que l'entrepreneur devra faire son affaire personnelle de tous recours
éventuels, le Maitre de I'Ouvrage déclinant toute responsabilité.

2.4 - ETAIEMENTS

L'entrepreneur devra prévoir tous les étaiements éventuels qui s'avéreraient nécessaires au
cours des démolitions. Leur dépose ainsi que leur achevement hors du chantier seront a la
charge du présent lot.

Localisation :

Pour tous les travaux de transformation (gaines, cloisons,...) du présent lot..

2.5 - SECURITE DE CHANTIER

L'entrepreneur prendra toute mesure qu'il jugera utile pour assurer la sécurité du chantier et
éviter tout éboulement ou accident. Il devra prendre également les dispositions de
sauvegarde et les précautions nécessaires avant tout commencement des travaux
(Assurances, constats, etc.) afin de prévenir tout litige. Il est bien spécifié que I'entrepreneur
devra faire son affaire personnelle de tout recours éventuel, le Maitre de I'Ouvrage déclinant
toute responsabilité.

Localisation :

. Pour tous les travaux de démolitions, transformations du présent lot.
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2.6 - NETTOYAGE

A lintérieur du batiment, les circulations verticales employées devront étre protégées si
besoin et nettoyage régulierement.

A l'extérieur l'attention de l'entrepreneur est attirée sur I'application du chapitre 4 de l'article
471 du Code Pénal, relatif au nettoyage des chaussées souillées par des camions ou engins.

Localisation :

. Un nettoyage journalier permanent sera exécuté durant toute la durée du chantier.

2.7 — CLOISONS CARREAU DE PLATRE

Cloisons en carreaux de platre pleins pré-enduits type PF3 PROMONTA des Etablissements
LAFARGE PLATRES ou équivalent, épaisseur 10 cm plein, EI 120.

Ces carreaux seront assemblés entre-eux par collage des emboitements méales et femelles a
l'aide de la colle PF3.

Les liaisons aux huisseries et batis se feront par encastrement des carreaux dans les
montants et traverses, remplissage des évidements a la colle et pattes spéciales.

Les angles seront renforcés par des bandes spéciales souples, armées, collées a la colle
PF3.

Toutes les cloisons en carreaux de platre seront montées de toute hauteur.

Les limites de dimension de panneaux de cloison préconisées par le fabricant et les normes
seront rigoureusement respectées.

Tous les élements de recoupement des panneaux et raidisseurs qui s'avéreraient
nécessaires seront prévus ainsi que tous les éléments de liaison et de jonction avec des
menuiseries extérieures.

Conformément au nouveau D.T.U. 25.31 :

- En partie haute de toutes les cloisons, interposition d'une bande résiliente, bourrage platre
plus colle et couvre-joint souple ou calicot pour le traitement des cueillies ou blocage PF
SCELMOUSSE pour les cloisons présentant un degré coupe-feu.

- En partie basse des cloisons des pieces seches et humides (carreaux hydrofuges), les
carreaux seront poseés directement sur le sol, pour les mises en ceuvre sur sol irrégulier ou
brut, exécution d'un socle en béton ou mortier.

L’utilisation dans les piéces humides de U plastique est limitée aux cloisons dont la longueur
est inférieure a 3,50 m.

Localisation

- Création de Volumes Techniques Protégés (VTP).
- Recoupement circulation RDC

- Création local TGS

- Chassis vitré
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2.8-BLOC PORTE ET CHASSIS VITRE

2.8.1 — HUISSERIES ET BATIS METALLIQUES

Huisserie meétallique isophonique en tdle pliee de 15/10éme d'épaisseur, type a
recouvrement sur refend des Etablissements EDAC ou similaire, dimensions suivant
épaisseur des panneaux de doublage pour recouvrement. Protection par trempage dans un
bain au chromate de zinc et cuisson au four aux infrarouges (profilés a gorges) équipé de :

3 ou 4 paumelles électriques de 140 x 60, suivant description des portes ci-apres,

3 pattes a scellement par montant, adaptées aux parois dans lesquelles elles sont fixées,
de force appropriée, et 1 patte supplémentaire sur traverse pour les portes de plus de 0,90
m de largeur,

- 1 traverse basse d'écartement a enlever aprés mise en place,
- Empennage découpé pour serrure et carter de gache soudé.

- Cale en matériau élastique (PHALTEX ou similaire) sous pied des huisseries incorporées
dans les cloisons.

- Tout dispositif assurant le maintien des huisseries avant montage des cloisons
- Amortisseurs de choc en caoutchouc

Les huisseries sont profilées compte tenu du type et de la manceuvre des vantaux,
conformément a l'article 4.21 du DTU n°36.1.

Toutes les huisseries et batis recevront un joint isophonique EPDM en fond de feuillure.

Les huisseries et batis recevant des portes coupe-feu ou pare-flammes recevront un joint
d'étanchéité coupe-feu intumescent ou thermogonflant a poser apres les travaux de peinture.
Les joints isophoniques ou coupe-feu sont dus au présent lot et seront posés apres les
travaux de peinture ou vernis.

Les blocs portes (huisserie + vantail) devant satisfaire a un degré de résistance au feu (pare-
flammes ou coupe-feu) devront étre titulaires d'un proces-verbal délivré par un organisme
agréé (C.S.T.B.). La validité des P.V. de résistance au feu devra étre certifiée en fonction des
cloisons dans lesquelles ces blocs-portes sont intégreés.

La finition peinture des huisseries et des portes est prévue au présent lot.

Localisation :

- Toutes les huisseries et bétis des portes décrites ci-apres.

2.8.2 — PORTES

Fourniture et mise en ceuvre de portes du type MALERBA ou EKEM ou CROUZILLES ou
équivalent a parement prépeint, a un ou deux vantaux suivant localisation.

Ouvrant conforme aux normes NF P 23-302 et 23-303 composé d'un cadre en bois exotique
et d'une @me en panneaux de fibres extra-dures avec parement prépeint.

Le label C.T.B. porte CF ou PF sera visible sur l'ouvrant.
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2.8.3 — DEGRE COUPE-FEU ET PARE-FLAMMES DES PORTES

Le degré coupe-feu et pare-flammes des portes indiqué au plan est a considérer comme un
minimum. L'entrepreneur du présent lot devant obligatoirement vérifier au regard de la
réglementation incendie dans les établissements recevant du public type U.

Le degré coupe-feu et pare-flammes des portes a mettre en ceuvre en fonction de la

destination des locaux et du principe de compartimentage adopté est indiqué dans la notice
de sécurité jointe au dossier de consultation des entreprises.

2.8.4 — PORTE COUPE FEU EI60

Quvrant

Vantail de portes isoplanes du type EKEM ou CROUZILLES ou techniquement équivalent
classées coupe-feu de degré associé au local, possédant un P.V. du C.S.T.B.

Composition :

- Un cadre en bois exotique assemblé et renforcé au droit de la serrure,

- Une ame pleine en panneaux de particules de bois aggloméré, masse volumique
compatible avec le degré coupe-feu et au minimum de 500 kg,

- Un revétement deux faces d'aggloméré tres haute densité, type ISOGIL ou similaire et un
apprét remplacant les opérations d'impression et d'enduit,

- Alaises en bois dur aux quatre sens,

- Joints intumescents en fond de feuillure,
- Epaisseur totale 50 mm,

- Hauteur normalisée : suivant existant,

- Largeur : suivant existant ou localisation.
- Porte simple action coupe-feu EI60.

Ferrage :

Pour les portes a simple action :
e 4 paumelles de 150 mm entaillées par vantail, dont 2 jumelées en téte.

Toutes fabrications proposées par l'entreprise devront comporter des P.V. d'essais du
C.S.T.B. La validité des P.V. de résistance au feu devra étre certifiee en fonction des
cloisons dans lesquelles ces blocs portes sont intégrés.

Localisation

- A prévoir pour le Volume Technique Protégé créé porte largeur 93, coupe-feu EI60.
- A prévoir pour le local TGS créé porte largeur 93, coupe-feu EI60.

2.8.5 — PORTES PLEINES PREPEINTES COUPE-FEU EI30 DOUBLE ACTION

Quvrant

Vantail de portes isoplanes du type EKEM ou CROUZILLES ou techniquement équivalent
classées coupe-feu de degré EI30 suivant les locaux, possédant un P.V. du C.S.T.B.
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Composition :

- Un cadre en bois exotique assemblé et renforcé au droit de la serrure,

- Une ame pleine en panneaux de particules de bois aggloméré, masse volumique
compatible avec le degré coupe-feu et au minimum de 500 kg,

- Alaises en bois dur aux quatre sens,

- Joints intumescents en fond de feuillure,
- Epaisseur totale 40 mm,

- Hauteur normalisée : suivant existant,

- Largeur : suivant indications des plans.

Ferrage :

Pour les portes a simple action :

- 4 paumelles de 150 mm entaillées par vantail, dont 2 jumelées en téte.
Pour les portes a double action :

- 3 charnieres a ressort double action LIOB DA n° 36 ou équivalent par vantail protégées
par deux plagues de joint thermogonflant type INTERDENS 36 ou équivalent.

Sur les montants de battement, bourrelets en Néopréne, anti-pince-doigts avec joints
intumescents.

Pour toutes les portes :
- Déclencheurs électromagnétiques a rupture compris socle si nécessaire.
- Ventouses de maintien en position fermée conforme a la NFS 61937.

Toutes fabrications proposées par l'entreprise devront comporter des P.V. d'essais du
C.S.T.B. La validité des P.V. de résistance au feu devra étre certifiée en fonction des
cloisons dans lesquelles ces blocs portes sont intégrés.

Localisation :

- Porte de recoupement du RDC.

Oculi

Oculi rectangulaire 1600*400 pour chaque vantail composé par :

- Un cadre et des parcloses circulaires en bois exotique rouge SIPO.

Les parcloses ne seront pas ou peu saillantes par rapport au nu des parements
(nécessité d’un renfort interne dans I'ame du vantail).

Finition vernis de I'oculus a charge du présent lot.
- Vitrage de type CONTRAFLAM CF EI30 des Etablissements SAINT GOBAIN ou

équivalent, serti par des joints gonflants, caractéristiques en fonction du classement CF
de la porte.
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Nota : Il est rappelé que les feuillures des vitrages doivent étre seches et dépourvues de
toutes substances agressives pouvant altérer le vitrage (huile de lin, silicone, acides,
etc..)

Localisation :

- Ensemble des portes de recoupement du niveau RDC.
Ventouses :

Les portes seront équipées de ventouses fixées au mur pour maintien des portes en
position ouvertes 48V a rupture de courant.

2.8.6 — FACADES DE GAINES TECHNIQUES

Gaine technique donnant sur un local technique de degré coupe-feu EI60.

- Une huisserie ou béati en bois exotique rouge, SIPO ou équivalent, compris feuillures et
pattes a scellement,

- Un ouvrant a la francaise a un vantail de porte & &me pleine de 2,04 m de hauteur, plaqué
stratifié 13/10¢ épaisseur dito blocs portes ci-avant.

Ferrage :

3 paumelles "Pinet" contre-coudées, par vantail (paumelles traditionnelles apparentes
proscrites)

- 1 batteuse a carré en partie supérieure,

- 1 batteuse a rappel en partie inférieure,

- verrous haut et bas sur I'ouvrant semi-fixe

Localisation

- 1 facade de gaine technique y compris scellement dans VTP créé pour gaine courants
forts.

Quincailleries - Béquilles

Principe :

La quincaillerie définie par le Maitre d'CEuvre sera réalisée par des équipements en nylon de
couleur de modele et qualité identique a ceux existants dans le batiment.

Tous les accessoires de portes :

e plaques de poussées

« butoirs de porte,

e eftc.

devront étre réalisés avec le méme matériau pour présenter un ensemble coordonné.

a) - Béquilles :

by

o Elles seront adaptées aux serrures a entraxe normalisé (cas courant), ou le cas
échéant a des serrures spéciales.

Localisation :

Béquilles a prévoir sur toutes les portes battantes prévues au présent lot.
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b) - Butoirs

Fourniture et pose de butoirs en aluminium et caoutchouc, ils seront de deux types :

Butoir au sol :

e Modele 3881 aluminium des Etablissements DOM FSB ou équivalent, compris trous et
chevilles.

Butoir mural :

e Modele 3880 aluminium des Etablissements DOM FSB ou équivalent, compris trous et
chevilles selon nécessité. La longueur sera définie en fonction des emplacements.

Clés

Sans objet

Organigramme

Sans objet

2.8.7 — CHASSIS INTERIEUR

Chassis bois avec double vitrage enserrant des stores d’occultation soit encadrement bois
destiné a étre peint, bi-verre de 6mm épaisseur minimale par face et enserrant des stores a
lamelles horizontales en aluminium de 22mm largeur, coloris au choix du client.

Les lames seront uniquement orientables (non relevable) et manceuvrables par bouton
moleté a positionner sur le montant du chassis.

Fixations par vis et chevilles expansives en Gros ceuvre, pattes galvanisées et vis adaptées
en cloison de platre.

Champlats d’habillage en tous sens et aux deux faces.
Localisation :

- Repeére CV au niveau RDC

| 2.9- PEINTURE

Peinture de propreté

Réalisation de fibre de verre et de peinture de propreté sur murs et plafonds comprenant :

o Fibre de verre

e €égrenage,

e brossage

o application manuelle ou pneumatique d'une sous-couche et d'une couche de

peinture mate acrylique a opacité exceptionnelle, famille |, classe 7b2, type
HERMINA des Etablissements LA SEIGNEURIE ou équivalent.
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e Couleur au choix du Maitre d'Ouvrage
Localisation :

- A prévoir sur murs VTP et TGS

- A prévoir sur murs recoupement circulation portes remplacées Niveau RDC et 1
- A prévoir sur murs cloisons et portes créées Niveau RDC

- A prévoir sur chaque chéssis vitrés remplacés

2.10 - TRAVAUX DE FAUX-PLAFONDS

2.10.1 DEPOSES ET REPOSES

L'entrepreneur du présent lot effectuera aux endroits localisés ci-dessous :

o la dépose pour remploi d'éléments de faux-plafonds en plaques de platre ou
dalles de fibres ou métalliques existants,

leur mise en dépdt durant 'exécution des travaux de platrerie,

mise en place d’'une corniére de rive sur cloisons créées,

modification des pateurs,

découpe de plaque,

la repose y compris ossature partielle, des plafonds en dalles,

la réfection a l'identique de plafonds en plaques de platre, de puits de lumiéres, de
jouées et soffites et trappes de visite,

la fourniture de tous matériaux d'apport nécessaires a une parfaite exécution.

toutes les sujétions d'adaptation en fonction des éléments créés,

le remplacement de tous les éléments détériorés.

Localisation :
L'entrepreneur prévoira la dépose et la repose complete des faux-plafonds existants a
chaque intervention et notamment au droit de :
- aux abords des locaux VTP ou gaines technigues créés.
- aux abords des locaux remplacées aux portes créées.
Il est précisé que ces travaux de déposes et reposes de faux-plafonds seront a exécuter en

plusieurs interventions dans les locaux occupés, la prestation comprendra de ce fait toutes
les sujétions inhérentes a ce type d'ouvrage.

L'ensemble suivant indications des plans du Maitre d'CEuvre.

2.11 - RACCORD DE SOL

Réalisation d’'un raccord de sol en fonction du sol existant au droit de chaque prote créée ou
remplacée.

Fourniture et mise en ceuvre de carrelage et de plinthes droites ou a gorge de format,
dimensions et coloris identiques a ceux existants.

La pose sera scellée ou collée suivant le cas de figure rencontré et comprendra tous les
travaux de démolition et préparatoires nécessaires a la mise en ceuvre de ces carrelages.
Fourniture et pose de sol souple si besoin.
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Localisation :

- Ensemble des portes créées ou remplacées.

|2.12—- RESEAUX EXTERIEURS

Généralités

Tous les matériaux employés par I'entreprise et non cités au CCTP seront de premier choix
et de meilleure qualité.

L’entrepreneur devra justifier la provenance et les caractéristiques des matériaux mis en
ceuvre.

L’entrepreneur reconnait s’étre rendu sur les lieux des travaux, pour apprécier les
possibilités, d’accés, de transport, de situation des lieux de provenance et de la mise en
ceuvre des matériaux.

Les matériaux et fournitures ne pourront étre employés qu’apres accord du Maitre d’CEuvre.

Remblais

Les remblais seront réalisés avec les déblais du chantier purgés de terre végétale et de
matériaux de dimensions supérieures a 80 mm.

Sables et graviers

Les agrégats pour bétons et mortiers auront la granulométrie suivante :
- Béton 0/6.3
- Mortier 0/3.15

Ciments

Les ciments utilisés seront du type :

- Ciment Portland CPA 45

- Ciment Portland CPJ 45

Enrobés

Les enrobés seront réalisés en centrale de catégorie E, classe 1.

Les agrégats seront constitués de matériaux conformes a la norme NFP 18321 de Mai 1982.
La couche d’accrochage mise en ceuvre sera dosée a 700 g/m? d’émulsion de bitume.

Gaines de tirage

Les gaines et fourreaux seront du type PVC lisse intérieur avec tire fil. Elles seront
conformes a la norme NFC 68171 et a I'additif du 20/08/1988.

En traversée de chaussée, les gaines seront enrobées de béton dosé a 350 kg, excepté
dans le cas de percement sous chaussée pour le passage des fourreaux.

Les pénétrations de batiment se feront par I'intermédiaire de deux coudes 1/8, ceux-ci étant
a réaliser par le présent lot en fonction des besoins.

Ce document est la propriété de T.3.E et ne peut étre ni reproduit, ni communiqué a des tiers sans accord préalable.
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Un grillage avertisseur de couleur bleu sera posé 40 cm au-dessus de chaque fourreau et
sur les cables BT. Il sera conforme a la norme AFNOR T 54080 de Septembre 1986.

En complément des fourreaux utilisés il sera prévu dans chaque tranchée en réserve deux
fourreaux & 100, un fourreau < 80 et un fourreau & 60.

Chambres de tirage

Elles pourront étre de deux types préfabriquées ou coulées.

Dans le cas de chambres coulées, I'entrepreneur prévoira la fourniture et la mise en place
de:

- Coffrages.

- Fourreaux pour passage des cables.

- Béton dosé a 350 kg.

- Cadres métalliques scellés pour tampon.

- Le décoffrage.

- Un lit de gravillons de dix centimétres d’épaisseur dans le fond de la chambre.
- La facon d’un enduit en mortier M450 sur les faces crues de la chambre.

- Tampon avec systeme de déverrouillage.

Les dimensions minimums des chambres seront de 1 m x 1 m x 1 m pour les cables BT et
devront permettre un tirage aisé des cables.

Les chambres de tirage en chaussée seront équipées de tampons série lourde.

Chaque chambre sera équipée d’'un étiquetage fixé sur le tampon de maniére définitive et
durable.

Piguetage

Le piquetage a la charge de I'entrepreneur sera réalisé dans les deux semaines suivant la
remise des plans d’exécution.

|l sera soumis & I'approbation du Bureau d’Etudes.

Transport et manutention

L’entrepreneur transportera les matériels acquis a pied d'ceuvre. Ces matériels seront
stockés suivant les recommandations constructeurs dans un lieu a définir avec le Maitre
d’Ouvrage.

Les matériaux de déblais et de démolition seront évacués par I'entrepreneur, a ses frais,
dans une décharge qu’il aura choisie, compris certificat de traitement pour les déchets
pollués.

Signalisation — Sauvegarde des ouvrages

Les travaux seront signalés conformément a la réglementation en vigueur et aux textes
officiels.

Les engins de chantier devront respecter les circulaires du Ministére de la Protection de la
Nature et de 'Environnement.

Avant tout commencement de travaux, I'entrepreneur devra consulter les éventuels plans
des réseaux existants.
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Toute dégradation des réseaux sera refaite a la charge du présent lot.

Exécution des tranchées

L’exécution des tranchées sera réalisée par trongons successifs avec pose au fur et a
mesure des fourreaux et chambres de tirage.

La largeur de la fouille sera au minimum de 0,50 m pour un ou deux cébles. Pour plus de
cables, une surlargeur par tranche de 20 cm sera prévue.

Les cables seront posés a une profondeur de 0,80 m sous gazon et sous trottoir, 1,00 m
sous chaussée. Compte tenu du lit de pose, la profondeur de la tranchée sera augmentée de
10 cm.

Le fond de tranchées devra étre purgé de toute aspérité ou matériau pouvant endommager
les canalisations.

Les terrassements seront effectués mécaniquement sauf difficulté particuliére.

Le Maitre d’CEuvre pourra demander sans supplément de prix I'exécution des tranchées a la
main si des difficultés particulieres I'exigent, en particulier au passage des réseaux existants
et a proximité immédiate des batiments.

Les déblais seront chargés directement sur camions pour la partie évacuée.

Les déblais reutilisés seront déposés le long de la tranchée. lls ne devront pas géner I'accés
aux réseaux et aux riverains.

Le fond des tranchées sera remblayé par 10 cm de sable sur la longueur de la tranchée. Les
fourreaux et les cables seront posés sur ce lit de sable et seront recouvert d’'une épaisseur
de 10 cm au-dessus de la génératrice supérieure des fourreaux ou des cables.

Les matériaux de déblais seront ensuite utilisés en couches successives de 20 centimétres
damées mécaniguement et expurgées de pierres ou de blocs.

Le grillage avertisseur sera placé entre 30 et 40 centimetres au-dessus de la génératrice
supérieure des cables.

Les tranchées seront constamment maintenues hors d’eaux, de toutes natures, par pompage
ou drainage. Les prix unitaires tiendront compte de ces sujétions.

Apreés le remblaiement des tranchées, une réfection provisoire sera effectuée pour rétablir la
viabilité.

L’entrepreneur sera responsable de [I'entretien, de la signalisation des ouvrages
provisoirement rétablis jusqu’a la réfection définitive.

La réfection définitive des chaussées, accotements et trottoirs rétablira les ouvrages dans
leur état initial.

Dans le cas des zones engazonnées I'entrepreneur prévoira la remise en place de la terre
végétale sur une épaisseur de dix centimétres avec ratissage et réengazonnement et
plantations a l'identique de I'existant. Dans les zones de parking, I'enrobée, la peinture au sol
seront refaites sur 'emprise des travaux.
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Localisation :

Liaison secteur jaune vers PCS

Reprise voie pompiers

Liaison Fred Siguier vers Secteur Jaune

|2.13 — ACCES POMPIERS

Batiment LERICHE

Acces appartement et niveau 1

Afin de rendre accessible au secours, I'appartement siué au niveau 1 et 2 du batiment René
LERICHE, il sera réalisé les travaux suivants :

- Création d’une voie permettant un acces facilité aux secours
- Création de 2 échelles a crinoline
- Modification toiture au niveau pour acces fenétre

Création voie secondaire

Cette voie secondaire sera construite dans le prolongement de la voie pompiers située
derriére le batiment LERICHE.

Cette voie d’'une largeur de 2m et d’une longueur de 10m sera construite. Elle sera en sable
stabilisée.

La prestation comprend :

Décaissement sur la surfacture totale.

Mise en place d’une couche de 15 a 20 cm de tout venant ou graveé.
Mise en place de 10 cm de sable.

Création échelle crinoline

2 échelles a crinoline seront créées.

1 sera implantée au niveau RDC pour accéder au niveau 1 (voir plan).

1 sera implantée au niveau 1 sur la terrasse pour accéder a la toiture (voir plan).
L’ensemble sera correctement fixe.

Modification du Garde-corps

Le garde-corps existant situé sur la terrasse du niveau 1 sera modifié afin de créer un
portillon en sortie d’échelle rendant plus facile 'accés a la terrasse.

Modification de toiture
Une modification de toiture sera effectuée.

Quatre marchés seront créés sur la toiture afin d’accéder a une des fenétres de
'appartement. Ce systéme de marche s’effectue par une fixation d’'une piece supplémentaire
en zinc fixée sur la charpente existante.
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Voie pompier
La passerelle située au niveau 1 entre le batiment Blaise Pascal et le batiment René
Descartes ne permet pas le passage de tout véhicule de secours.

La hauteur minimum d’'une voie pompier doit étre de 3,50m.
Coté batiment Blaise Pascal nous avons 3,44m.

Coté batiment René Descartes nous avons 3,27m.
L’entrepreneur prévoit donc pour ces 2 cas :

Décaissement de la voirie existante, sur 10 métres.

Reprise de bordures sur 10 métres

Création de bitumes, sur 10 métres.

Fourniture des plaques d’égout.

Création d’'une forme de pente.

Mise en place de rambardes sous la passerelle.

Mise en place de signalétique (Passage piétons, voie pompiers).

Voie échelle Force portante calculée pour un véhicule de 160 kilonewtons avec un maximum
de 90 kilonewtons par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 métres au minimum.

Résistance au poingconnement : 80 N/cm2 sur une surface « minimale » de 0,20 m2.

12.14 — PSE N°1

2.14.1 — PORTE EXTERIEURE

L’ensemble des portes montants et alleges sera remplacé, dito a I'existant.

Fourniture et pose d’un bloc-porte simple action a 2 vantaux vitrés dito existantes, 2 parties
vitrées dito existant : les vitrages seront thermiquement renforcés STRADIP 44/Z. Chaque
porte sera équipée d’une barre anti panique et de serrure de sureté sur passe. Les éléments
moulurés seront repris a I'existant. Classement A*3E*7V*A3.

b peut étre s accord préalable.
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Composition :

- Huisserie en bois exotique de 80 (mini) jusqu’a 240 x 58 mm
- 1 vantail en ame pleine d’épaisseur de 56 mm

Localisation :

- Portes existantes a remplacer donnant sur extérieur.

2.14.2 — PRESTATIONS DIVERSES

L’ensemble des prestations de dépose d’enlévement, scellement, peinture, raccord de sol,
etc... est d0 au présent lot.
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ANNEXE
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Niveau -1
PC 20 X X X EI60 X X X
PR 34 X X X EI60 X X X X X
PR 35 X X X EI60 X X X X X
Niveau RDC
PR O1 X X X X E30 X X X X X X
PR 02 X X X X E30 X X X X X X
PR 03 X X X X E30 X X X X X X
PR 04 X X X X E30 X X X X X X
PR 05 X X X EI30 X X X
PC 06 X X X EI30 X X X
PC 07 X X X EI30 X X X
PC 08 X X X EI30 X X X
PC 09 X X X EI30 X X X
PR 10 X X X EI30 X X X X X
PC11 X X X EI30 X X X
PC 12 X X X EI30 X X X
PR 13 X X X EI30 X X X X
PC 14 X X X EI60 X X X
PR 15 X X X EI30 X X X
PC 16 X X X EI30 X X X
PR 17 X X X EI30 X X X X X X
PR 18 X X X EI30 X X X
PR 19 X X X EI30 X X X
PR 30 X X X EI30 X X X X
PR 31 X X X EI30 X X X X X
PR 32 X X X E30 X X X X X
PR 33 X X X E30 X X X X X X X X
PR 36 X X X EI30 X X X X X X X X
PR 37 X X X EI30 X X X X X X X X
PR 38 X X X EI60 X X X X
PR 39 X X X EI30 X X X X X X X X
PR 40 X X X EI30 X X X X X X X
PR 41 X X X EI30 X X X X X X X
PR 42 X X X EI30 X X X X X X X
PR 43 X X X EI30 X X X X X X X
PR 44 X X X EI30 X X X X X
Niveau 1
PR23 X X EI60 X X X X X X X X
PR24 X X X EI60 X X X
PR25 X X X EI60 X X X
PR26 X X EI60 X X X X X X X X
PR27 X X EI60 X X X X X X X X
PR28 X X X EI60 X X X
PR29 X X EI60 X X X X X X X X
Niveau 2
PR45 X X EI60 X X X X X X X
PR46 X X X EI60 X X X X
PC47 X X X EI60 X X X X X X
PC48 X X EI60 X X X X X X X X
PR49 X X EI60 X X X X X X
PR50 X X X El160 X X X X
PSE
Niveau RDC
PR21 X X X X X X X X X X
PR22 X X X X X X X X X X
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Il = PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DESAMIANTAGE

3.1 - PREAMBULE

3.1.1 — CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent document concerne la description des travaux de désamiantage nécessaires a
l'opération de remplacement des groupes électrogénes et a la mise en conformité des
installations de secours de I'H6pital Paul Brousse a Villejuif (94).

L’ensemble des travaux se situe a l'intérieur d’une enceinte ERP type U 3 ™M catégorie avec
activité de type V et W.

Le présence document n’est valable qu’accompagné des neuf annexes précisant certains
articles.

Le diagnostic amiante est joint au dossier de consultation et sert de référence pour le
chiffrage de travaux d’éradication des matériaux contenant de 'amiante.

Il ressort de la présence d’amiante dans les joints entre brides des conduits d’échappement
et sur certains murs et cloisons macgonnées.

3.1.2 - REGLEMENTATION

Les travaux seront exécutés conformément a la réglementation et aux normes en vigueur, et
plus particuliéerement :
= LesD.T.U.
= Les Normes Francaises (N.F.) ;
= Les Normes U.T.E. ;
= Les normes et documents techniques publiés par le C.S.T.B. (Centre Scientifique
et Technique du Batiment),
= Les cahiers des charges et avis techniques de mise en oeuvre des fabricants des
matériaux utilisés,
= Lesreglesdel'art;
*» Le Code du Travail ;
= Les Regles et Normes de sécurité en vigueur relatives a la protection et a la santé
des travailleurs ;
= La réglementation en vigueur concernant I'amiante et en particulier :
o Le décret du 03 juin 2011 qui modifie le Code de la Santé Publique (articles
R1334-14 a R1334-29),
o Le décret du 04 mai 2012 qui modifie le Code du Travail (articles R4412-94
a R4412-148).

3..3 — QUALIFICATION DE L’ENTREPRISE

L’entreprise qui réalisera les travaux devra étre en possession d’un certificat de qualification
en cours de validité :
= pour le retrait de matériaux contenant de I'amiante friable (QUALIBAT 1513 ou
équivalent)
= pour le retrait de matériaux contenant de 'amiante non friable (QUALIBAT 1512 ou
équivalent)
Ce document est la propriété de T.3.E et ne peut étre ni reproduit, ni communiqué a des tiers sans accord préalable.
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Elle devra par ailleurs étre obligatoirement certifiée par un organisme habilité
conformément aux derniéres évolutions de la réglementation en vigueur au moment
de laréponse a la présente consultation.

|3.2 — ANALYSE DES RISQUES — ADAPTATION A LA NOUVELLE REGLEMENTATION |

L’Entreprise en charge des présents travaux doit le respect intégral de la réglementation en
vigueur. Elle devra en ce sens adapter son analyse de risques, ses méthodologies et ses
contréles sur site. En particulier, elle devra respecter les articles R4412-94 a R4412-143 du
décret du 4 mai 2012, et notamment :

= Le passage de la Valeur Limite d’Exposition Professionnelle (VLEP) a 100fibres/Litre,
en moyenne sur 8h de travail.

= Le contrble de 'empoussiérement en milieu professionnel selon la méthode META.
Les rapports d’analyses devront mentionner le comptage des fibres de types OMS et
FFA (fibres fines d’amiante).

= |’évaluation des risques réalisée en META (en comptant les FFA), pour permettre de
déterminer les niveaux de protection a mettre en oeuvre au regard de ces 3 seuils :

o Niveau 1:<a 100 fb/L
o Niveau 2:2=3a 100 fb/L et < a 6.000 fb/L
o Niveau 3 :2=2a 6.000 fb/L et <25.000 fb/L

Dans cette optique, elle basera son analyse de risque amiante sur les taux
d’empoussierement attendus pour chaque couple matériau/méthodologie de dépose.

13.3 - TRAVAUX PREPARATOIRES

3.3.1 — MODE OPERATOIRE

L’entreprise du présent lot procédera de la facon suivante :

e Reéalisation du point « zéro » (vérification s’il y a présence ou non de fibres d’amiante
dans l'air et dans quelle proportion au moyen d’'une microscopie optique)

e Dans le cas ou le nombre de fibres sera inférieur a 5 par litre, I'entreprise réalisera un
confinement statique du local a désamianter, les protections monteront jusqu’a la dalle
béton, toutes les ouvertures, bouches et conduits divers seront efficacement obtureés,
I'efficacité du confinement sera soigneusement vérifiée.

e Aprés confinement, I'entreprise procédera a la dépose et au conditionnement des
eléments traités ci-apres, en prenant soin de ne pas les effriter

e Apres dépose, confinement et évacuation des matériaux amiantiféres, il sera procédé

a une nouvelle analyse de l'air au moyen d’'une microscopie ou autres procédes
adaptés.
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S’il s’avére que le nombre de fibres d’amiante dans l'air est inférieur a 5 par litre, le
cloisonnement pourra étre déposé.

L’enceinte naturelle ou artificielle créée sera maintenue en dépression (confinement
dynamique) par pompage de l'air dans I'enceinte contaminé, sans discontinuité pendant
toute la durée des travaux.

Une procédure et des moyens matériels doivent permettre de faire face trés rapidement a
une défaillance des unités de déprimogénes ou de I'alimentation en énergie.

Le pompage devra maintenir aux points critiques du confinement (joint, sas) un flux d’air de
I'extérieur vers l'intérieur de I'enceinte amenant de l'air sain et maintenant la pollution dans la
zone contrbélée. Le confinement sera fonction de [I'évaluation des risques. Les parois
verticales et horizontales de chaque zone recevront un habillage constitué d’un double film
plastique de 200 microns d’épaisseur minimum.

Avant le commencement des travaux, I'efficacité du confinement sera soigneusement vérifiée
a chacun des points critiques de I'enveloppe :

e Raccords des les du film polyéthylene

e Rupture de la continuité des films aux ouvertures

e Joints,...

La vérification s’effectuera aprés la mise en service de I'(ou les) unité(s) déprimogénes par
un test de fumée.

Chaque fois que cela sera possible, la fumée sera produite a I'extérieur de I'enceinte au plus
prés des points critiques et I'on vérifiera que le flux d’air va dans le sens de I'apport d’air neuf
a I'enceinte polluée

Le test de fumée sera renouvelé au minimum 1 fois par semaine.

Pendant toute la durée des travaux un dispositif vérifiera en permanence le niveau de la
dépression (10 Pa). Des alarmes lumineuses et sonores seront déclenchées en cas
d’atteinte des seuils programmes.

3.3.2 — TRAITEMENT DE L’AIR

Le renouvellement de I'air a l'intérieur de I'enceinte sera au minimum de 6 volumes / heure
avec un minimum de 60 m3/heure par occupant. Les unités déprimogénes doivent étre
maintenues en fonctionnement 24 heures sur 24 heures pendant toute la durée des travaux.

L’air extrait devra étre filtré avant rejet dans I'atmosphére avec en phase ultime de filtration,
l'utilisation d’un filtre absolu a haut rendement soit 99,997 % selon la norme NF 44013. Ce
type de filtre devra en outre équiper les appareils assurant une aspiration de poussiéres ou
déchets lorsqu’il y a rejet d’air dans I'atmosphere.

Il est recommandé de prévoir plusieurs étages de filtration en amont du filtre absolu.
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3.3.3 = COMMUNICATION

Les salariés en zone contaminée doivent a tout moment pouvoir communiquer avec
I'extérieur. Le matériel mis a leur disposition peut aller du simple interphone au téléphone
mobile. La disponibilité d’une personne hors enceinte sera exigée.

3.3.4 — EOUIPEMENTS JETABLES

L’entreprise devra prévoir dans son offre de prix I'ensemble des vétements masques et
cartouches de filtration consommables, big-bag, sacs étiquetés amiantes et autres
équipements jetables nécessaires a son intervention.

3.3.5 — ETABLISSEMENT D’UN PLAN DE RETRAIT

L’entreprise devra dans les délais contractuels avant son intervention rédiger et présenter a
la maitrise d’ceuvre un plan de retrait des matériaux amiantés comprenant notamment :

e Une analyse des risques et les mesures préventives en découlant

e Les moyens et méthodes mis en oeuvre sur le chantier, en matiére de
protection du personnel

e Les moyens et méthodes mis en ceuvre sur le chantier, en matiére de

protection de I'environnement.

L’organisation des secours en zone contaminée

La description des installations de chantier propre a I'entreprise

La description de la méthode de travail de I'entreprise

L’énumeération des compétences de I'entreprise

La description des moyens humains et matériels mis en ceuvre sur le chantier

Les fréquences et modalités de controles

Les avis du médecin du travail et du laboratoire de prélévement sur la stratégie

de controle

Aprés avis de la maitrise d’ceuvre, ce plan de retrait devra étre envoyé aux services
compeétents au moins 30 jours avant I'intervention de I'entreprise. La validation du plan de
retrait devra étre obtenue auprés des organismes habilités (médecin du travail, caisse
régionale d’assurance maladies, organismes de prévention,...)

3.3.6 — TRAVAUX PRELIMINAIRES ET CONFINEMENTS

Dans leur remise de prix, les entreprises soumissionnaires devront inclure tous les travaux
nécessaires pour isoler partiellement ou totalement les zones ou le batiment a décontaminer
des autres parties a traiter ou non, 'ensemble conformément au mode opérationnel décrit ci-
avant en géneralité et comprenant les déposes diverses des matériels existants, les analyses
de l'air, les confinements, les traitements d’air pendant la phase d’intervention,...

Avant intervention des équipes de décontamination, le titulaire du présent lot devra
eégalement sous sa responsabilité et a son compte :
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e Faire réaliser les coupures des réseaux d’alimentation (électriques courant fort et
faible, alarmes, eau, chauffage, gaz,...) 'ensemble exécuté par les entreprises
spécialisées de son choix, apres agrément de ces entreprises par le maitrise
d’ouvrage et maitrise d’ceuvre (suivant les cas)

e Réaliser le balisage des zones travaux y compris la modification du sens d’évacuation
du batiment en cas d’incendie

La préparation de chantier sera en tout point conforme aux préconisations du controleur SPS
(lorsqu’il existe) et aux normes en vigueur. Les entreprises soumissionnaires devront joindre
a leur remise de prix, le mode d’intervention prévu avec les différentes zones de confinement
et leur rotation.

Le nombre et le type d’analyse d’air prévus par les entreprises devront étre mentionnés aux
différentes suivantes :

e Point«0»

e Vérification en cours de travaux

e En phase terminale

Localisation :
Pour I'ensemble des zones a désamianter, selon I'étude de I'entreprise et rapport de
repérage d’amiante.

3.3.7 — CONTENEUR - STOCKAGE DES DECHETS (CF. ANNEXE N°8)

L’Entreprise mettra en place des containers fermés ou utilisera les locaux éventuellement
mis a sa disposition par le Maitre d’Ouvrage pour stocker provisoirement les déchets sur le
site, avant leur enlevement. Il sera privilégié le stockage sur le site objet du retrait des
matériaux amiantés, faute de place suffisante dans I'hopital en cas de retrait de produits
volumineux.

3.3.8 — SAS A COMPARTIMENTAGES

Chaque sas d’accés ou de sorties comportera au minimum 3 zones :

e 1 zone polluée avec aspirateur et conteneur a déchets (zone de déshabillage)

e 1 zone transfert avec douches corporelles et de décontamination des appareils
respiratoires

e 1 zone propre avec stockage des appareils respiratoires et habillage

Le ou les sas devront permettre a toute personne pénétrant dans la zone de travail de revétir
la tenue spécifique et les protections nécessaires a l'intervention en milieu pollué. Le ou les
sas devront étre suffisamment dimensionné pour permettre une évolution aisée des
opérateurs, la sortie des déchets, le passage d’'un brancard en cas de blessé grave.

Les compartiments communicants doivent laisser le flux d’air se propager dans le sens sas
propre sas pollué, l'air extrait (au minimum 6 volumes / heure) devra étre filtré avant rejet
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dans I'atmosphére avec utilisation d’un filtre absolu a haut rendement soit 99, 997 % selon la
morne NF X 44013.

Les eaux résiduelles, notamment I'eau des douches installées en zone centrale du sas
d’accés devront étre traitée par un filtre homologué.

Nota : les sas a déchets comporteront 2 zones au lieu de 3
Localisation :

Pour le sas d’entrée et de sortie des zones contaminées, en localisation et quantité selon
I'étude de I'entreprise, y compris si nécessaire sas a déchets.

3.3.9 — TACHES DE DECONFINEMENT

Aprés évacuation des matériaux amiantiferes, I'entreprise devra procéder aux différentes
taches de déconfinement :

e Aspiration de toutes les parois avec des aspirateurs munis de filtres absolus

e Décontamination du matériel de chantier

e Neébulisation pour sédimentation des fibres en suspension et mises en repos 24
heures mini

e Prélévements d’air en zone et analyse préliminaire en microscopie optique
(objectif : moins de 5 fibres / litre)

e Surfacage des surfaces traitées et des surfaces de polyane

e Démantélement partiel ou total des confinements et sas d’acceés

e Prélévement d’air pour analyse en microscopie électronique a transmission (5
fibres/ litre maxi)

e Renouvellement des opérations précédentes si le prélevement est négatif

e Apreés objectif atteint, démantélement total, repliement et nettoyage général

e Tous les polyanes ayant servi au confinement et toutes les poussiéres aspirées
seront conditionnées dans des sacs plastique a double enveloppe, étiquetés
conformément au décret 86466 du 28 avril 1988, seront vitrifiés selon le
procédé INERTAM (tous frais et droits divers étant a la charge de I'entreprise)

e Tous les frais et droits divers de la vitrification seront a la charge de I'entreprise

e L’entreprise intégrera dans son chiffrage la plus value pour I'évacuation des
gravois jusqu’a une décharge de classe 1 suite a la vitrification INERTAM

Localisation :
Pour 'ensemble des zones a désamianter, selon I'étude de I'entreprise

|3.4 — DECONSTRUCTION DES ELEMENTS AMIANTES

3.4.1 — GENERALITES - DEPOSE DE PRODUITS A BASE D’AMIANTE

Les travaux de dépose des produits a base d’amiante seront exécutés par une entreprise
agréée. lIs devront se faire en dégageant le minimum de fibres d’amiante, les morceaux
devront étre manipulés avec soins sans les casser et en évitant les frottements.
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L’entrepreneur devra effectuer une déclaration et fournir un plan de dépose a l'inspection du
travail, la CRAM, 'OPPBTP et a la médecine du travail, selon la réglementation en vigueur et
conformément aux dispositions des articles L 235.3 et L 235.4 du code du travail. Le
personnel réalisant les déposes sera protégé selon la réglementation en vigueur et
conformément aux dispositifs des articles L 235.3 et L 235.4 du code du travail

L’entrepreneur du présent lot sera responsable de tous les travaux d’étaiement, de
consolidation et de protection qui s’avéreraient indispensable par suite d’une erreur de
conception des phases d’intervention dans ces démolitions ou par suite d'un manque de
précaution.

Les systémes de dépose proposés par I'entreprise devront éviter au maximum la propagation
des fibres volatiles. La descente des matériaux se fera par tous les moyens évitant la casse
ou le frottement des éléments amianteés.

Entreposage des déchets dans un double ensachage et conditionné en big-bag ou sur des
palettes prévues a cet effet, avec protection des palettes par 2 couches de film polyane de
200 um chacune, y compris cerclage, étiquetage normalisé et transport jusqu'a une décharge
de classe 2 par une entreprise agréée.

Les frais de mise en dépbt et taxes de décharge seront a la charge de I'entreprise du présent
lot, y compris le suivi administratif des déchets.

Les travaux de démolition ou de dépose comprennent les prestations complémentaires
suivantes :

e Les échafaudages nécessaires

e Les pulvérisations abondantes d’'imprégnant selon nécessité

e La manutention a l'intérieur et I'extérieur du batiment y compris le chargement
et le transport aux décharges publiques adaptées

e Le nettoyage, dépoussiérage, ..., des déblais des locaux concernés

Les travaux de démolition et de dépose seront réceptionnés par le maitre d’ouvrage ou le
maitre d’ceuvre selon les cas, avant les interventions des autres corps d’état.

3.4.2 — SPECIFICITE DE DEMOLITION DES REVETEMENTS DE SOL ET DE COLLE AMIANTES

Démolition de revétement de sols et de colle amiantés, y compris toutes sujétions pour
dépose et descellement des ouvrages inscrits dans ces ouvrages. Sortie par tous les
moyens, chargement en camion et enlevement des déblais aux DP adaptés y compris frais
et taxes divers.

Les travaux de démolition et de dépose seront réceptionnés par le maitre d’ouvrage ou le
maitre d’ceuvre selon les cas, avant les interventions des autres corps d’état.

Localisation
Sur 'emprise des locaux a décontaminer
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3.4.3 = DIVERS

Les travaux que le maitre d’ceuvre ou maitre d’ouvrage pourrait exceptionnellement
demander de réaliser en dehors des heures ouvrables ou le samedi feront I'objet d’'une
majoration sur la valeur compléte de I'ouvrage exécuté dans de les conditions de majoration
telle qu’indiquée en fin de bordereau de prix. Les travaux devront étre reconnus par
attachement soumis a la signature du maitre d’ouvrage.

Sauf dérogation expressément spécifiées dans les documents constituant le marché, les prix
du présent bordereau ne seront susceptibles de I'application d’aucune plus-value pour
sujétions quelconques d’exécution.

Les prix du présent bordereau sont des prix composés, établis spécialement pour les travaux
de I'Hépital Paul Brousse, Assistance Publique - Hopitaux de Paris.

Dans les limites définies dans chaque article et de facon plus générale dans les clauses
techniques particulieres énoncées en téte de chaque corps d’état, ce sont des prix complets
qui incluent toutes les dépenses de main d’ceuvre, les fournitures et les frais de tous ordres
notamment :

e Pour la main d’ceuvre : I'incidence des temps improductifs, les charges salariales de
tous ordres l'incidence des heures au-dela de la 35%™ heure, les petits déplacements
et indemnités de panier.

e Pour les fournitures et matériaux : les transports pour livraison sur le chantier, le
déchargement et toutes les manutentions pour distribution sur les lieux de la mise en
ceuvre a quelque distance ou hauteur que ce soit

e Pour la mise en ceuvre: la location, I'amortissement, le transport et toutes
manutentions compris montage ou descente du matériel et de l'outillage nécessaire
ainsi que les installations de chantier, 'enlevement y compris manutentions de tous
les déchets et résidus des matériaux mis en ceuvre des échafaudages, protection
nécessaires et l'installation de I'éclairage utile a 'exécution

e Pour 'ensemble des prix : frais de chantier (installation du matériel, frais fixes pour
l'installation et repliement , locations diverses, personnel d’encadrement, frais divers
de chantier ) ; frais généraux (frais d’étude, frais de personnel, gestion de la main
d’ceuvre , frais de siége, frais de marché, frais financiers, études techniques etc....) ;
bénéfice/responsabilité de I'entrepreneur au regard de ses travaux et des dommages
pouvant étre causés aux tiers, responsabilité pour laquelle celui-ci doit contracter
toutes assurance utiles et en justifier.

lls tiennent compte au surplus :

e Des frais inhérents aux restrictions de circulation des véhicules

e Des nettoyages systématiques et périodiques du chantier et de ses abords (des
parties communes) les travaux se déroulant dans un hdpital en activité

e Des sujétions de nature diverses pour travaux effectués a la lumiere artificielle, dans
les locaux encombrés, en hauteur a I'échafaudage.
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ANNEXE N°1 — DOCUMENT A REMETTRE

L'Entreprise remettra a I'H6pital Paul Brousse en autant d’exemplaires que nécessaire pour
leur diffusion, les documents suivants, conformément au planning d’exécution :

1. Plan de retrait

Ce plan est établi par I'entreprise, en fonction de son évaluation des risques et en respect de
la procédure d'intervention décrite dans le présent dossier. C'est un document de travail, qui
doit permettre aux salariés de connaitre les dispositions mises en place pour assurer leur
sécurité. Il est réalisé conformément a I'article R4412-133 du Code du travail.

Il précise notamment :

La localisation des zones a traiter,

Le type et les quantités d’amiante manipulés,

Le lieu et la description de I'environnement de chantier ou les travaux sont réalisés (y
compris contraintes thermiques et hydrométriques attendues),

L’évaluation et [l'analyse des risques de [I'Entreprise, avec les niveaux
d’empoussierement attendus en fonction de son retour d’expérience,

La date de commencement et la durée probable des travaux,

Le nombre de travailleurs impliqués,

Le descriptif du ou des processus mis en ceuvre,

Le programme de mesures d’empoussiérement du ou des processus mis en ceuvre,
Les modalités des contrbles d’empoussiérement définis aux articles R4412-126 a
R4412-128,

Les caractéristiqgues des équipements utilisés pour la protection et la décontamination
des travailleurs ainsi que celles des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou a
proximité des travaux,

Les caractéristiques des équipements utilisés pour I'évacuation des déchets,

Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements,

Les procédures de gestion des déblais, des remblais et des déchets,

Les durées et temps de travail déterminés en application des articles R4412-118 et
R4412-119,

Les dossiers techniques prévus a l'article R4412-97,

Les notices de postes prévues a 'article R4412-39,

Un bilan aéraulique prévisionnel par zone, La liste récapitulative des travailleurs
susceptibles d’étre affectés au chantier (date et validité des attestations de
compétence, dates de visite médicales, les travailleurs SST et la date de validité de
leur formation....)

Dans le cas d’'une démolition, les modalités de retrait préalable de 'amiante et des
articles en contenant ou les justifications de I'absence de retrait conformément a
I‘article R4412-135.

L’Entreprise transmettra le plan de retrait aux organismes et entités suivants:

Inspection du Travail (avec accusé permettant d’établir la date certaine de réception),
agents des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale (avec accusé
permettant d’établir la date certaine de réception),

CARSAT (ex : CRAM)

OPPBTP,

Maitre d’Ouvrage,
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Maitre d’oeuvre,
Coordonnateur SPS,
organismes certificateurs (sur leur demande).

Chacun d’eux devra I'avoir regu un mois avant le démarrage des travaux.

Un exemplaire du plan de retrait sera tenu a disposition sur le chantier.

En cas de modification du marché de travaux ou de processus, 'Entreprise transmettra, aux
mémes intervenant que ceux du plan de retrait initial, un avenant au plan de retrait.

Les intervenants ci-dessus et plus particulierement les organismes de prévention, sont
informés de tout changement dans la date de démarrage des travaux.

2. Avant exécution des travaux

Le Titulaire transmettra a I'Hépital Paul Brousse avec copie aux autres intervenants (CSPS,
pilote ...) :

Les copies des bordereaux d’envoi et les preuves de dépdbts du plan de retrait aux
organismes de prévention ;

Les observations éventuelles des organismes de prévention sur le plan de retrait, et
les courriers adressés en réponse par I'entreprise ;

La copie du certificat d’acceptation des déchets par le ou les organismes chargés de
leur traitement ;

une série de BSDA numérotés, a faire compléter par le Maitre d’Ouvrage ;

Le planning d’exécution détaillé par taches ;

Les plans et schémas nécessaires a la bonne préparation des travaux, et notamment :
Les plans d’installation de chantier (palissades, GE, compresseur d’air, production
d’ECS, cantonnements, lieu de stockage des déchets...) ;

Les plans de confinement, avec implantation des sas, des unités déprimogénes et de
leurs rejets d’air ;

Les plans de cheminement personnel, matériel et déchets ;

Les notes de calcul et les fiches techniques nécessaires a la définition des
installations et notamment :

Les bilans aérauliques de chacune des zones traitées ;

Le bilan électrique détaillé des installations de chantier normal et secours, récapitulant
les puissances électriques des différents équipements utilisés ;

La justification du choix du compresseur d’air respirable en fonction du nombre
maximum d’utilisateurs ;

Les fiches techniques des matériels utilisés sur le chantier : groupe électrogene,
déprimogénes, production d’air comprimé (avec justificatif de son dimensionnement
vis-a-vis du nombre d’opérateurs a alimenter) ;

Les notes de calculs, fiches techniques et/ou PV de caractérisation nécessaire a la
réalisation des travaux de remise en état éventuellement prévus au marché.

3. Pendant les travaux

Le Titulaire transmettra a I'H6pital Paul Brousse avec copie aux autres intervenants (CSPS,
pilote ...) :

Les résultats des mesures d’empoussiérement, dans les délais prévus par la
spécification technique correspondante ;

Les résultats des contréles d’air réalisés sur les productions d’air comprimé, avant leur
premiere utilisation ;

Les fiches d’auto contréle relatives aux points d’arrét confinement et désamiantage ;
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= Les rapports de contrdle des installations électriques ;

= Les feuillets n°5 des BSDA au fur et a mesure de I'enlévement des déchets ;

= Une attestation stipulant que I'Entreprise n’utilise que du matériel et des équipements
a jour de leurs contréles réglementaires.

4. Aprés achévement des travaux

Dans un délai d’'un mois aprés la réception, I'Entreprise remet son projet de Rapport de Fin
de Travaux (RFT) au Maitre d’oeuvre pour visa, prend en compte les observations
éventuelles du Maitre d’oeuvre et assure la diffusion du document finalisé en deux
exemplaires dont un reproductible pour le Maitre d’Ouvrage, un exemplaire pour le Maitre
d’oeuvre et un exemplaire pour le CSPS.

Ce Rapport de Fin de Travaux comprendra :

» la désignation des travaux, les dates de début et de fin de travaux, le nombre de
personnes sur le chantier ;

» |alocalisation des travaux sur le site avec cartographie des zones traitées ;

= |e repérage précis des zones ou en accord avec le Maitre d’Ouvrage des MPCA n’ont
pu étre retirés ou ont été encoffrés ;

= |es fiches techniques des produits appliqués sur les supports traités, en précisant leur
rble et leur localisation ;

= |es documents de levée des points d'arrét ;

= un courrier indiquant la valeur a laquelle la dépression a été maintenue pendant la
durée des travaux. L'entreprise conservera dans ses archives les bandes papier
d'enregistrement graphique permanent de la dépression ;

» les rapports de contrfles visuels reglementaires ;

= un tableau récapitulatif des mesures d’empoussiérement réalisées et pour les
Mesures Libératoires, Mesures de mise a Disposition et Mesures de seconde
Restitution, la copie des rapports d’analyse correspondants ;

= les bordereaux de suivi (en particulier les feuillets originaux des bordereaux de suivi
de déchets amiante n°2 et 5) ;

= |es certificats d’élimination des déchets ;

» |es documents relatifs aux éventuels travaux de remise en état.

Le rapport sera ouvert des le début du chantier et complété au fur et a mesure des travaux
par le Titulaire.

Dans le cas d’éventuels travaux de remise en état, I'Entreprise établira le DOE relatif a ces
travaux, qui comprendra :

» |a désignation des travaux réalisés ;

= |es plans de récolement correspondants ;

= |es fiches techniques des produits/matériaux mis en oeuvre ;

» |es notes de calcul relatives a ces produits (calcul d’épaisseur par exemple)

= les PV de caractérisation éventuellement demandés

» |es attestations de leur bonne mise en oeuvre et les fiches d’autocontrdle associées.

La diffusion du DOE sera identique a celle du RFT.
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ANNEXE N°2 — CALFEUTREMENT / CONFINEMENT

1. Calfeutrement

L’objectif du calfeutrement est de disposer d’'une enceinte la plus étanche possible a lair
pour pouvoir maintenir la zone en dépression sans recourir a l'utilisation des polyanes qui
seront employés ultérieurement pour limiter la pollution des parois (horizontales et verticales)
ou des matériels restant dans la zone de travaux.

Ce calfeutrement, lorsque la configuration de la zone le nécessite, devra étre précédé par un
isolement de la zone de travail. Cet isolement consiste a délimiter la zone de travaux en
créant une séparation physique entre la zone traitée et les zones avoisinantes, notamment
par la pose de parois rigides : la constitution de séparations de zone réalisées par des
polyanes fixés sur ossature sera évitée autant que possible en raison des risques importants
de déchirure, d’arrachement,...).

Le calfeutrement consistant a obturer les entrées d’air, peut étre réalisé par :
= pose de rubans adhésifs autour des fenétres et portes ou d’'un polyane recouvrant
complétement I'ouverture
= bouchage des trous existants a I'aide de mousse expansible, de bandes platrées,
d’enduits,...
* au niveau des passages des cables, des tuyauteries,...
= Obturation des grilles ou bouches,

Le Titulaire prendra toutes les dispositions nécessaires dans le choix des matériaux utilisés
et dans les procédés de mise en oeuvre pour que le calfeutrement mis en place puisse étre
totalement retiré a I'issue des travaux, sans dégradation des supports.

Lorsque la configuration de la zone traitée ne permet pas d’effectuer un retrait total de ce
calfeutrement, le Titulaire utilisera des matériaux dont la tenue au feu est compatible avec la
destination des locaux, et de degré coupe feu identique a celui des parois dans lesquelles les
ouvertures ont été calfeutrées.

Le calfeutrement mis en place doit étre complété par le Titulaire au fur et a mesure du
déroulement des travaux en fonction de la découverte de mises en communication possible
avec les volumes adjacents par exemple aprés retrait d’'un faux-plafond effectué sous
confinement, de découverte d’un joint de dilatation, ...

11.2.2 Confinement

L’objectif principal du confinement est :
= d'assurer I'étanchéité a I'eau de la zone a traiter et des équipements qu’elle contient.
= d'éviter la pollution de surfaces saines lors des travaux de retrait d’amiante
= de faciliter la décontamination de la zone a traiter

L’article R4412-96 du Code du Travail indique que le confinement consiste en I'isolement de
la zone de travail vis-a-vis de I'environnement extérieur évitant la dispersion de fibres. Le
confinement sera réalisé par mise en place de 2 couches croisées de polyane, de 200
microns d’épaisseur chacune, sur toutes les parois verticales et au plafond ou faux-plafond
lorsque celui-ci n’est pas traité (absence de MPCA en plafond).
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Ce polyane, posé en recouvrement d’'un |é sur l'autre, sera scotché d’un |é sur l'autre (le
double scotchage ou [lutilisation complémentaire de colle est préconisé) avec un
recouvrement de 30 cm minimum. La largeur des Iés sera choisie de facon a optimiser leur
utilisation et ainsi réduire les risques de fuite.

Le mode de fixation des polyanes et le calepinage des fixations devront tenir compte de
I'effort de traction subi par les polyanes sous l'effet de la dépression et ainsi prévenir tout
risque d’arrachement.

L’usage de la colle doit étre restreint en fonction des difficultés de son retrait et du risque de
contamination de la colle elle-méme.

Les sols, plus sollicitts que les parois, recevront 2 peaux de polyane dont I'épaisseur,
supérieure a 200 microns, sera définie en fonction des risques de poingonnement pendant le
chantier. Le Titulaire pourra notamment proposer de remplacer la peau la plus sollicitée
(peau intérieure) par du linoléum ou un matériau de caractéristiques et résistance
équivalentes, lorsqu’il prévoit d’avoir recours a du matériel roulant : échafaudages,
déprimogeénes utilisés en recycleurs,...

Dans les parties fortement sollicitées ou de manutention importante, les parois seront
protégées par des panneaux rigides type bois agglomérés. Le confinement des parois
extérieures devra tenir compte du risque d’élévation de température sous I'action du soleil et
notamment de I'effet de serre derriére les vitrages ou sous toiture métallique par exemple.

Le Titulaire prendra toutes les dispositions nécessaires pour que les peaux de protection
posées horizontalement et verticalement se soulévent le moins possible lors de la mise en
dépression, de facon a faciliter les déplacements et éviter les risques de détérioration.

Le Titulaire prendra toutes les dispositions nécessaires dans le choix des matériaux utilisés
et dans les procédés de mise en oeuvre pour que le confinement mis en place puisse étre
totalement retiré a 'issue des travaux, sans dégradation des supports.

Tous les équipements et installations techniques conservés dans les zones confinées et
susceptibles d’étre détériorés par choc ou heurt ou pouvant présenter un danger pour les
opérateurs, recevront une protection mécanique recouverte de 2 couches de polyane.

L’efficacité du confinement sera testée au fumigéne, unités déprimogénes a l'arrét, puis
unités en fonctionnement. Ce confinement fera 'objet d’'une inspection visuelle minutieuse
quotidiennement avec l'enregistrement de ces contrbles sur un registre présent sur le
chantier.

Nota : les parois ne doivent pas étre dégradées par la mise en place du confinement, sauf en
cas d’autorisation préalable du Maitre d’Ouvrage. Les travaux de remise en état faisant suite
a des déegradations occasionnées par la mise en place du confinement, seront a la charge du
Titulaire.
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ANNEXE N°3 — SAS DE DECONTAMINATION

1. SAS D’ACCES PERSONNEL

1.1 SAS 5 COMPARTIMENTS

Dans l'attente des arrétés d’application du décret du 4 mai 2012 non encore parus a
I'établissement du présent cahier des charges, I'Entreprise privilégiera I'utilisation d'un sas a

5 compartiments pour pénétrer dans la zone confinée.

La composition du sas a 5 compartiments est la suivante :

Intérieur de ® @ 3 @ @ Extérieur
la de la zone
Zone Aspirateur | Douche de Sacs douche confinée :
confinée : avec décontami- | déchets pour| corporelle | Vestiaires | ambiance
ambiance filtration | nation avec tenues avec bac propre
polluée absolue bac jetables

Le sas sera réalisé en panneaux rigides facilement nettoyables et décontaminables par voie
humide. Il devra constituer un tunnel totalement étanche a l'air et a I'eau vis-a-vis de
I'extérieur. Le sol sera anti-dérapant.

Chaque compartiment sera dimensionné en fonction des effectifs amenés a sortir
simultanément de la zone confinée, et de maniére a permettre I'évolution aisée des
opérateurs. Sauf impossibilité technique, les dimensions minimales d’'un compartiment seront
de 0,90m x 0,90m.

Les différents compartiments seront séparés par des lamelles plastiques (flaps) ou des
portes munies d’ouvertures de sections suffisantes pour garantir un balayage d’air efficace a
l'intérieur du Sas.

L’entrée du 1er compartiment et la sortie du 5éme compartiment seront nécessairement
équipées de portes dont les ouvertures (entrées d’air) seront équipées de dispositifs
d’obturation en polyane lesté, assurant la fonction de clapet anti-retour. La porte du ler
compartiment sera systématiquement fermée (verrou ou cadenas) en l'absence de
I'entreprise sur le chantier.

Un bac de rétention sera installé sous I'ensemble du sas de fagon a éviter tout risque de
dégat des eaux en cas d’éventuelles fuites sur les raccords ou sur les bacs des
compartiments.

Procédure d'entrée en zone

Dans le ler compartiment ou dans les vestiaires attenants a ce ler compartiment, I'opérateur
retire ses vétements et s’équipe des EPI réglementaires. L'opérateur traverse les autres
compartiments et pénétre dans la zone de travail (polluée ou susceptible de I'étre).

Procédure de sortie de zone

Dans le 5éme compartiment, l'opérateur dépoussiére sa tenue au moyen d'un aspirateur
equipé de filtre absolu et avec l'aide éventuelle d'un second opérateur.

Dans le 4éme compartiment, l'opérateur encore habillé prend une douche de

décontamination.
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Dans le 3éme compartiment, il retire ses EPI a I'exception de sa protection respiratoire et les
jette dans le sac a déchets. Un miroir sera installé dans ce compartiment pour faciliter la
tache de l'opérateur.

Dans le 2eme compartiment, l'opérateur prend une douche corporelle et nettoie
soigneusement son masque avant et aprés l'avoir retiré. Une patére sera installée dans ce
compartiment pour que I'opérateur puisse y accrocher son masque.

Dans le ler compartiment, I'opérateur se seche et remet ses vétements. Ce compartiment
sera equipé de patéres en nombre suffisant (pour les serviettes, vétements,...).

L’Entreprise veillera a maintenir son sas propre.

1.2 SAS 3 COMPARTIMENTS

Dans certains cas ou la surface de la zone d’installation de chantier ne permet pas d’installer
un sas a 5 compartiments, I'Entreprise pourra utiliser un sas a 3 compartiments pour
pénétrer dans la zone confinée, sous réserve de I'acceptation du maitre d’'oeuvre :
» |orsque le personnel est équipé de vétements jetables,
= ou lorsque la mise en place d’un sas 5 compartiments s’avére techniquement
impossible.

La composition du Sas 3 compartiments est la suivante :

@ @ @
Intérieur de la Aspirateur avec Douche de Extérieur de la
zone confinée : | filtration absolue | décontamination Vestiaires zone confinée :
ambiance / avec bac ambiance
polluée Sacs déchets propre
pour tenues
jetables

Le sas sera réalisé en panneaux rigides facilement nettoyables et décontaminables par voie
humide. Il devra constituer un tunnel totalement étanche a l'air et a I'eau vis-a-vis de
I'extérieur. Le sol sera anti-dérapant.

Chaque compartiment sera dimensionné de maniére a permettre I'évolution aisée des
opérateurs. Sauf impossibilité technique, les dimensions minimales d’'un compartiment seront
de 0,90m x 0,90m.

Les différents compartiments seront séparés par des lamelles plastiques (flaps) ou des
portes munies d’ouvertures de sections suffisantes pour garantir un balayage d’air efficace a
l'intérieur du Sas.

L’entrée du 1er compartiment et la sortie du 3éme compartiment seront nécessairement
équipées de portes dont les ouvertures (entrées d’air) seront équipées de dispositifs
d’obturation en polyane lesté, assurant la fonction de clapet anti-retour. La porte du ler
compartiment sera systématiquement fermée (verrou ou cadenas) en l'absence de
I'entreprise sur le chantier.

Un bac de rétention sera installé sous I'ensemble du sas de facon a éviter tout risque de
dégat des eaux en cas d’éventuelles fuites sur les raccords ou sur les bacs des
compartiments.

Procédure d'entrée en zone
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Dans le ler compartiment ou dans les vestiaires attenants a ce ler compartiment, I'opérateur
retire ses vétements et s’équipe des EPI réglementaires. L'opérateur traverse les autres
compartiments et pénetre dans la zone de travail (polluée).

Procédure de sortie de zone

Dans le 3éme compartiment, l'opérateur dépoussiére sa tenue au moyen de l'aspirateur
equipé de filtre absolu et avec l'aide éventuelle d'un second opérateur. Puis il retire ses EPI a
I'exception de sa protection respiratoire et les jette dans le sac a déchets.

Dans le 2eme compartiment, |'opérateur prend une douche corporelle et rince
soigneusement son masque avant et aprés l'avoir retiré.

Dans le ler compartiment, I'opérateur se séche et remet ses vétements.

L’Entreprise veillera a maintenir son sas propre.

1.3 EVACUATION DES EAUX

Toutes les eaux résiduaires (douche, eaux de nettoyage...) doivent faire I'objet d'une
filtration a 5 microns avant leur rejet dans le réseau des eaux useées.

Les filtres devront étre remplacés autant que nécessaire, et le changement de filtre devra
étre noté sur le registre chantier.

Un bac de rétention sera installé sous l'unité de filtration des eaux de fagon a éviter tout
risque de dégat des eaux en cas d’éventuelles fuites sur les raccords de tuyauteries.

1.4 EAU CHAUDE SANITAIRE
Il sera mis en place une production autonome d'eau chaude sanitaire avec réservoir tampon,
de facon a ce que le personnel intervenant dans la zone confinée, puisse disposer d'eau

chaude pour prendre sa douche corporelle a chague sortie de zone.

« La température de I’air traversant le tunnel d’acceés doit étre compatible avec la prise
de douches » (cf guide ED 6091 de novembre 2011).

La capacité du réservoir et le temps de réchauffage seront calculés pour assurer la quantité
d’eau chaude nécessaire au lavage minutieux de I'effectif total en zone a chaque vacation.
Un bac de rétention sera installé sous l'unité de production d’eau chaude sanitaire de fagon a
éviter tout risque de dégat des eaux en cas d’éventuelles fuites sur les raccords des
tuyauteries ou sur le réservoir d’eau.

1.5 ECLAIRAGE

Chaque compartiment de sas disposera d’un éclairage suffisant.
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1.6 VESTIAIRES « VERTS »

Les vestiaires sont situés a I'entrée du compartiment n°1. lls doivent constituer une zone de
repos spacieuse, aérée, éclairée, chauffée en saison froide (environ 20°C), équipée de
sieges et permettant de se désaltérer. lls comportent un miroir pour que les opérateurs
puissent vérifier la mise en place du masque sur le visage et le collage des adhésifs

1.7 GARDIEN DE SAS

Un gardien de sas sera présent a I'extérieur de la zone, a chaque vacation du personnel de
I'Entreprise en zone confinée, et doit :
= tenir a jour le registre des entrées/sorties de zone confinée ;
= vérifier qu’il n'entre en zone confinée que des personnes autorisées et diment
revétues des EPI nécessaires ;
= vérifier le respect des procédures par les opérateurs et les visiteurs ;
= @étre en liaison permanente avec le chef d’équipe en zone confinée au moyen de
talkie-walkie ;
= assurer l'entretien général des vestiaires verts qui doivent rester propres en
permanence.

2. SAS MATERIEL
La composition du sas matériel est la suivante :

©) @ o]
Intérieur de la Extérieur de
zone confinée : | Compartimentde | Compartiment avec| Compartiment la zone
atmosphére préparation des douchette sur de deuxiéme confinée :
polluée sacs flexible ensachage atmosphére
propre

Description du sas

Le sas déchets est constitué de 3 compartiments de dimensions adaptées au volume et aux
caractéristiques des déchets a sortir de zone confinée. Il sera réalisé en panneaux rigides
facilement nettoyables et décontaminables par voie humide. Il devra constituer un tunnel
totalement étanche a l'air et a I'eau vis-a-vis de I'extérieur

Les différents compartiments seront séparés par des lamelles plastiques (flaps) ou des
portes munies d’ouvertures de sections suffisantes pour garantir un balayage d’air efficace a
l'intérieur du Sas.

Les portes des 2 extrémités du sas sont nécessairement rigides. Leurs ouvertures (entrées
d’air) seront équipées de dispositifs d’obturation en polyane lesté, assurant la fonction de
clapet anti-retour. La porte donnant sur I'extérieur (zone propre) doit étre munie d’un systéme
de fermeture (verrou ou cadenas) et fermée systématiquement en I'absence de I'entreprise.

Nota : ces 2 portes ne doivent jamais étre ouvertes simultanément.

Un bac de rétention sera installé sous I'ensemble du sas de fagon a éviter tout risque de
dégat des eaux en cas d’éventuelles fuites sur les raccords ou sur les bacs des
compartiments.
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Le nettoyage du sas sera quotidien.

Chaque compartiment de sas disposera d’'un éclairage suffisant, permettant de s’assurer de
la bonne décontamination des sacs de déchets et/ou des éléments décontaminables.

Procédure de sortie des déchets

Les sacs de déchets seront sortis en fin de chaque vacation. La fermeture des sacs devra se
faire avec du scotch et de fagon étanche a l'air et a I'eau. En zone confinée, les déchets sont
mis en sac.

Ce sac est douché une lére fois dans le compartiment 2 et placé ensuite dans le
compartiment 1. Il est alors mis dans un deuxiéme sac transparent portant la signalétique
amiante réglementaire puis sorti de la zone. Le double ensachage peut alors étre controlé
par transparence.

Nota : Le fonctionnement correct du sas matériel nécessite 2 opérateurs, 'un « intérieur »,
'autre « extérieur », aucun opérateur ne pouvant dépasser le compartiment 2.

Evacuation des eaux

Toutes les eaux résiduaires (douche, eaux de nettoyage...) doivent faire I'objet d’'une
filtration a 5 microns avant leur rejet dans le réseau des eaux usées. Les filtres devront étre
remplacés autant que nécessaire, et le changement de filtre devra étre noté sur le registre
chantier.

Un bac de rétention sera installé sous l'unité de filtration des eaux de fagon a éviter tout
risque de dégat des eaux en cas d’éventuelles fuites sur les raccords de tuyauteries. Les
boues résiduelles doivent étre conditionnées comme des déchets solides.
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ANNEXE N°4 — MISE EN DEPRESSION DE LA ZONE CONFINEE

1. Objectifs

La mise en dépression de la zone confinée sera réalisée au moyen d'unités déprimogenes
sélectionnées de maniére a ce que :
= Un flux d’air propre et permanent soit créé de I'extérieur vers l'intérieur de la zone de
travaux,
= La circulation d’air dans le sas (personnel et matériel) soit assurée ;
= |e renouvellement d’air de la zone soit au minimum égal a 6 volumes par heure,
= |a dépression soit maintenue a 20 Pa, avec une tolérance de plus ou moins 5 Pa
dans toute la zone pendant toute la durée de l'intervention de I'Entreprise 24 h sur 24,

Dans un souci de maintien permanent de la dépression, la zone disposera d'une unité
déprimogéne identiqgue de secours dont la mise en route sera automatique sur chute de la
dépression sous 10 Pa. Le taux de renouvellement au cours du chantier ne doit en
aucun cas étre inférieur a 4 volumes par heure.

Nota : cefte mise en deépression doit pouvoir étre assurée indépendamment de ['état
d’encrassement des filtres.

2. Constitution des unités déprimogenes

Les unités déprimogénes seront équipées de 3 barrieres de filtration :
= un filtre éphémere, réguliérement aspiré et changé,
= un filtre utilisé pour le dégrossissage et qui sera changé plusieurs fois par jour,
= un filtre assurant une filtration des particules a 99,99 % selon la norme EN1822, avant
rejet a I'extérieur.

Lorsque le rejet d’air ne peut s’effectuer qu’a 'intérieur du batiment, ou lorsqu’il apparait que
le filtre absolu devra étre changé en cours de travauy, il sera disposé en amont du filtre THE,
un 2éme filtre absolu. Chaque unité déprimogéne sera également munie d’'un manométre
permettant le contrdle de I'évolution de la perte de charge.

= |pnstallation

Des recycleurs d’air a filtration absolue pourront étre disposés a lintérieur de la zone
confinée, a proximité des postes de travail, afin de supprimer la présence de zones mortes.
La sélection des unités déprimogenes prendra en compte les pertes de charge du réseau
aeérauligue éventuel amont et aval. Les unités déprimogenes seront positionnées de
préférence a I'extérieur de la zone confinée, la partie filtration restant accessible depuis
'intérieur de la zone confinée, et devront étre accessibles en permanence pour leur
maintenance.

Sauf impossibilité totale, elles refouleront I'air filtré a I'extérieur du batiment directement ou
par lintermédiaire d’'un réseau de gaines. L’entreprise devra mettre en oeuvre des
dispositions spécifiques afin d’abaisser le niveau sonore des unités déprimogenes et de leur
rejet en fonction de I'environnement du chantier.

= Contrbles
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La valeur de la dépression entre l'intérieur et I'extérieur de la zone confinée sera mesurée en
continu par un contrbleur de dépression avec enregistrement graphique. Les valeurs de
dépression minimum requises ci-dessus doivent étre maintenues en tout point du
confinement. Les travaux en zone ne devront pas démarrer tant que la valeur de la
dépression n’atteindra pas les 15 a 20 Pa demandés.

L’efficacité des barrieres de filtration sur les rejets d’air devra faire partie des éléments a
vérifier selon le programme de contréle mis au point par I'Entreprise et soumis a
I'approbation de la Maitrise d’oeuvre.

De méme, la valeur des débits d’air des unités déprimogénes devra étre mesurée et
consignée dans le cadre du programme de contréle mis au point par 'Entreprise et soumis a
'approbation de la Maitrise d’oeuvre avant le démarrage des travaux.

= Secours des unités déprimogénes

Dans un souci de maintien permanent de la dépression, chaque zone disposera d’unités
déprimogénes de secours selon tableau ci-apres :

Nombre d’unités déprimogénes en zone Unités déprimogénes de secours

1a4 1 unité installée et raccordée. Mise en route
automatique sur chute de la dépression en
dessous de 10 Pa

5a7 1 unité installée et raccordée. Mise en route
manuelle.
8 ou plus 1 unité non raccordée, mais a disposition de

I'entreprise sur le site.

Une alarme sonore et visuelle sera installée sur chaque unité déprimogene et sera
déclenchée dés que I'appareil est défaillant (panne, filtre encrassé, ...).

= Action du vent
Les pressions ou dépressions exercées par le vent sur les facades des immeubles, peuvent
perturber fortement, voire contrarier, I'action des déprimogénes et rendre trés instable la

dépression en zone. L'Entreprise positionnera et protegera les prises et les rejets d’air de
maniére a pallier ce risque.
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ANNEXE N°5 — PROTECTION DU PERSONNEL

Santé

Le personnel de I'Entreprise, ainsi que celui de ses Entreprises sous-traitantes, devra étre en
regle avec la Médecine du Travail, étre qualifi¢ dans sa technique et s'adapter aux
procédures d'accés chantier au moment de ses interventions. La liste du personnel avec
photocopies des contrats de travail, carte d'identité de la société, livret médical, devra
toujours étre disponible sur le chantier.

De fagon générale I'Entreprise et ses sous-traitants devront tenir compte des articles L4111-
6 et L4412-1 du Code du Travail relatifs a la santé et a la sécurité au travail.

Protection du personnel

La protection collective et individuelle du personnel sera définie selon I'évaluation des
risques a réaliser par I'entreprise conformément aux articles R4412-97 a R4412.99 du Code
du Travail. Les principes et moyens de prévention envisagés par I'entreprise devront
respecter les exigences définies dans les articles R4412-107 & R4412-115 du Code du
Travail.

En fonction de I'évaluation des risques, et selon les niveaux d’empoussieérement définis par
les articles R4412-96 et R4412-98 du Code du Travail, I'entreprise mettra a disposition des
opérateurs des équipements de protection individuelle adaptés aux opérations a réaliser.

Toute personne intervenant dans la zone de travail devra étre équipée en permanence :

1. d'un vétement de travail étanche, équipé de capuche, fermé au cou, aux chevilles et
aux poignets, jetable (et considéré alors comme un déchet amiante en fin d'utilisation)
ou a défaut décontaminable,

2. d’un appareil filtrant antipoussiére de classe d'efficacité P3, avec masque complet et
sans assistance pour des travaux préparatoires (dépoussiérage, mise en place du
confinement).

Dans le cas de retrait ou d’encapsulage de matériaux contenant de I'amiante, I'employeur
estimera le niveau d’empoussiérement correspondant a chacun des processus de travail et
les classera selon les trois niveaux suivants :
= Niveau 1 pour un empoussierement dont la valeur est inférieure a la valeur limite
d’exposition professionnelle
= Niveau 2 pour un empoussiérement dont la valeur est supérieure ou égale a la valeur
limite de d’exposition professionnelle et inférieure a 60 fois la valeur limite d’exposition
professionnelle
= Niveau 3 pour un empoussierement dont la valeur est supérieure ou égale a 60 fois la
valeur limite d’exposition professionnelle et inférieure a 250 fois la valeur limite
d’exposition professionnelle.

Les opérateurs devront étre équipés au minimum :
= pour les situations de retrait conduisant a un empoussierement compris entre 100 f/l et
6000f/l, d'un appareil de protection respiratoire filtrant antipoussiére a ventilation
assistée avec masque complet ou avec cagoule, respectivement de classe d'efficacité
TMP3 (norme NF EN 147) ou THP3 (norme NF EN 146)
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= ces appareils doivent fournir un débit d'air en charge d'au moins 160 I/mn ;
» pour les situations de retrait conduisant a un empoussierement compris entre 6000f/I
et 25000f/l, d'un appareil de protection respiratoire conforme aux normes en vigueur

soit isolant & adduction d'air a pression positive garantie avec masque complet,
cagoule ou scaphandre.

Aprés chaque phase de travail, les appareils de protection respiratoire seront sortis de la
zone de travail, nettoyés, douchés et rangés dans un endroit propre et sec.

La durée du port du masque en continu, conformément a la Iégislation, ne pourra excéder
2h30 dans les conditions normales de température en zone (25°C). La pénibilité du travail et
l'astreinte cardiaque dépendant fortement de cette température. Les temps d’intervention
seront réduits si la température augmente et toute activité arrétée, sauf dispositions
spécifiques, si cette température atteint 45°C. Conformément a l'article R4412-119 du Code
du Travail la durée maximale quotidienne des vacations ne peut excéder 6 heures.

Les masques doivent étre attitrés et avoir une fiche de suivi. Leur contrble périodique doit
étre a jour et conforme a l'article R4412-111 du code du Travail.

L'Entreprise tiendra en permanence des tenues jetables et des équipements respiratoires (a
ventilation, ou a adduction d’air, selon le type d’intervention) a disposition des secours et des
personnes habilitées a visiter le chantier.

Secourisme

L’Entreprise prévoira dans chacune de ses équipes un opérateur secouriste capable de
donner les premiers soins en cas d’urgence.

Protection Incendie

Chaque zone confinée disposera d’'un minimum de 2 extincteurs a eau pulvérisée.
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ANNEXE N°6 — ADDUCTION D’AIR

Les articles R4412-110 et R4412-111 imposent a I'employeur de mettre a disposition des
travailleurs des équipements de protections individuelles adaptés aux opérations a réaliser et
a son évaluation des risques présentée dans le plan de retrait (R4412-133).

Pour des travaux de niveau 3, 'Entreprise prévoira qu’en zone confinée, ces employés soient
équipés en permanence d'un appareil de protection respiratoire isolant a adduction d’air
comprimé, avec masque complet, cagoule ou encore scaphandre, sauf dans le cas ou la
configuration de la zone rendrait impraticable ou dangereuse I'utilisation de tels appareils.

1. Production d’air comprimé respirable

L’air comprimé est généré par un compresseur électrique. La prise d’air neuf du compresseur
doit étre située dans un endroit propre, et le compresseur lui-méme, situé dans un endroit
suffisamment ventilé pour fonctionner dans les conditions optimales de température. Le
compresseur d’air est associé a une unité de traitement de l'air.

Cette unité de traitement d’air doit permettre de filtrer les poussiéres, de retenir les
brouillards d’huile et 'eau de fagon a produire un air respirable. L’Entreprise veillera en
particulier, a ce que I'air ne contienne pas de polluants a des teneurs atteignant les valeurs
limites d’exposition professionnelles :

= teneur en CO2 < 500 ppm

= teneur en CO < 15 ppm

= teneur en huile < 0,5 mg/m3

= teneur en eau < 85 % (humidité relative)

Le ou les compresseurs, avec leurs réserves d’air, doivent avoir une capacité suffisante pour
fournir de I'air respirable en quantité supérieure a la demande totale maximale de tous les
opérateurs intervenant en zone simultanément. Le débit d’air minimum doit étre compris
entre 160 et 300 I/mn par opérateur suivant le type de masque utilisé. La pression de l'air
produit doit également étre compatible avec les types de masques utilisés (généralement
comprise entre 5 et 8 bars).

Apres installation du compresseur sur le chantier (et a chacun de ses déplacements sur un
méme chantier), 'Entreprise fera réaliser une analyse de l'air produit par un laboratoire
spécialisé, pour vérifier que ses caractéristigues sont conformes a la réglementation en
vigueur. L’Entreprise transmettra la copie des résultats de ces contréles au Maitre d’oeuvre,
avec sa fiche d’auto contréle du Point d’Arrét Confinement.

2. Distribution de I’air comprimé

L’Entreprise adaptera son circuit de distribution a la configuration de la zone confinée, des
locaux a traiter et du type de protections respiratoires utilisées (masque complet, cagoule, ou
scaphandre).

Des clarinettes seront réparties régulierement de fagon a distribuer 'ensemble de la zone. Le
nombre de prises de chaque clarinette devra étre adapté au nombre d’opérateurs prévus
simultanément dans la partie de la zone confinée que la clarinette dessert. L’Entreprise
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privilégiera la fixation de la distribution principale en partie haute de fagcon a éviter une
accumulation de tuyaux au sol dans la zone.

De la méme facon, les tuyaux souples utilisés pour relier les prises des clarinettes aux
masques des opérateurs, seront marqués de reperes de couleur pour permettre a chaque
opérateur de repérer plus rapidement son propre tuyau d’adduction d’air sur le chantier.

3. Appareils isolants

L’Entreprise privilégiera l'utilisation de masques complets a pression positive constante. Ces
masques seront également équipés d’'une cartouche P3 de secours, de fagon a assurer une
protection respiratoire de I'opérateur lorsqu’il se débranche pour passer d’'une clarinette a
l'autre. L’entreprise prendra néanmoins ses dispositions pour que ses « débranchements »
soient aussi brefs et ponctuels que possibles.

Le tuyau d’adduction d’air alimentant la piéce faciale du masque doit étre fixé solidement a
un harnais porté par 'opérateur, de fagon a ne pas risquer d’arracher la piéce faciale en cas
de blocage accidentel de I'adduction d’air.

Outre le détendeur, le tuyau comporte également un filtre permettant d’assurer une
protection totale de 'opérateur lors des connexions et déconnexions successives en zone.
Les masques devront étre également équipés d’un dispositif d’alarme sonore permettant de
prévenir les opérateurs lorsque les débits d’air fournis ne sont pas suffisants.
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ANNEXE N°7 — METROLOGIE

Les prélevements et analyses seront effectués par un organisme agréé et conformément a :

» |a norme NF X 43-050 pour les mesures en Microscopie Electronique a Transmission
(MET) ;

= Ja norme NF EN ISO 16000-7 (indice de classement : X 43-404-7) et son guide
d’application GA X 46-033, pour la stratégie d’échantillonnage pour le détermination
des concentrations en fibres d’amiante en suspension dans lair,

= Jarrété du 1er mars 1993, en accord avec la directive CEE 87/217/CEE du 19 mars
1987 pour la détermination de la quantité de matiere en suspension (MES).

1. Mesures MO : Avant les travaux
Ces mesures doivent permettre d’évaluer le niveau de contamination du site avant les

travaux et d’aider a la définition des équipements de protection individuelle des intervenants
de I'Entreprise en phase de préparation du chantier.

 Localisation des points de mesure | Danslazoneatraiter
Nombre de points de mesure par  iSelon norme NF EN SO 16000-7 et son guide
méthode danalyse: ~~ dapplication GAX46-033
Durée du prélévement : 24 heures, avec un volume dair prélevé de 10m?®
Delai d'obtention des résultats : .avant lintervention des opérateurs dans la zone
... . iCOncernée
Méthodes d'analyse : :Microscopie électronique & fransmission (MET) -
. Comptage fibres OMS et FFA

Sensibilité analytique requise 3

2. Mesures Mt : pendant les travaux

Ces mesures commencent apres le point d'arrét confinement et prennent fin avant la
réalisation des mesures libératoires (Inspection visuelle).

Compte tenu de I'évolution réglementaire en cours, annoncée par l'instruction DGT 2011/10
du 23 novembre 2011 relative « aux mesures a mettre en oeuvre en matiere de prévention
de l'exposition a l'amiante au cours de la période transitoire précédant la réforme
réglementaire consécutive aux avis de 'AFSSET et aux résultats de la campagne META »,
et concrétisée par la parution du décret n°2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques
d’exposition a 'amiante, il est demandé a I'entreprise de remplacer d’ores et déja les MOCP
par des META dans le suivi métrologique du chantier et de se référer a une VLE de 100 f/l
(Fibres OMS + FFA).

Dans I'attente des arrétés d’application du décret n°2012-639 du 4 mai 2012, I'Entreprise se
conformera aux prescriptions suivantes pour réaliser ses mesures :
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2.1 SAS PERSONNEL ET SAS MATERIEL
Objectif : Controler le niveau de pollution dans le compartiment propre.

 Localisation des points de mesure | dans le premier compartiment du sas
Durée du prélevement: ;4 heures minmum
| Délai d'obtention des resultats : | sous 24h apres retrait de |la pompe

Méthodes d'analyse : " Microscopie Electronique a Translr"i;'i"iss'ils"h (MET) -
. .. .. _|Comptage fibres OMS et FFA _
Résultat attendu : Mt <51/l

Sinon : Si Mt > 5 f/l, alors :
= arrét des travaux en zone ;
* nettoyage fin du sas et décontamination ;
= rappel des procédures de sortie de zone ;
= recherche de la cause ;
= gtablissement d’une fiche d’actions correctives ;

et, immédiatement aprés, réalisation d’'une nouvelle mesure (META) aux frais de I'Entreprise.

Le travail en zone ne pourra étre repris qu’apres I'obtention d’un résultat inférieur au seuil de
5f]l.

2.2 EN ZONE - AU POSTE DE TRAVAIL

Objectif : vérifier le niveau de pollution et s’assurer
= gue, compte tenu du facteur de protection des appareils de protection respiratoire, les
salariés sont correctement protégés,
= gue la technique est adaptée,
= de l'absence de dérive dans la mise en oeuvre de la technique

Localisation des points de mesure :_| en zone, sur porteur, au poste de travail le plus expose

Theure
sous 24h apres retrait de lapompe
Microscopie Electronique & Transmission (MET) -

Al

Résultat attendu : Mt < seuil défini par I'Entreprise dans son plan de retrait
en fonction de la nature des EPI et de son analyse de
risque et dans tous les cas :
< 25.000 f/l pour des APR a adduction d'air a
pression positive,

< 6.000 f/l pour des APR a ventilation assistée.

Sinon : Si Mt > seuil défini par I'entreprise, alors I'entreprise suspend les opérations jusqu’a
la mise en oeuvre de moyens propres a remédier a cette situation.

et, une fois ces moyens en place, I'entreprise proceéde sans délai et a ses frais, a une
nouvelle mesure (META) visant a vérifier l'efficacité des moyens mis en oeuvre. Ce
dépassement de seuil fait I'objet d’'une fiche d’actions correctives qui est transmise au MOE
et au C.SPS.

Nota : Si la META dépasse le seuil des 25.000 f/l, I'entreprise alerte le Maitre d’Ouvrage, le
Maitre d’oeuvre, le C.SPS, I'lnspection du travail et la CRAM.
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2.3 EN ZONE - EN AMBIANCE

Objectif : vérifier I'efficacité des mesures mises en oeuvre pour abaisser le niveau de
pollution dans la zone de travail.

Mesures META :

| Localisation des points de mesure

n zone, a 2m environ du poste de travail le plus exposé |

(MET

danalyse :

| Comptage fibres OMS et FFA

[ analytique requise _ A
Résultat attendu : i Mt < seuil défini par I'Entreprise dans son plan de retrait

'en fonction de la nature des EPI et de son analyse de
irisque et dans tous les cas :

< 25.000 f/l pour des APR a adduction d’air a
pression positive,

< 6.000 f/l pour des APR a ventilation assistée.

Sinon : Si Mt > seuil défini par I'entreprise, alors I'entreprise suspend les opérations jusqu’a
la mise en oeuvre de moyens propres a remeédier a cette situation.

et, une fois ces moyens en place, I'entreprise procede sans délai et a ses frais, a une
nouvelle mesure (META) visant a vérifier l'efficacité des moyens mis en oeuvre. Ce
dépassement de seuil fait I'objet d’'une fiche d’actions correctives qui est transmise au MOE
et au C.SPS.

Nota : Si la META dépasse le seuil des 25.000 f/l, 'entreprise alerte le Maitre d’Ouvrage, le
Maitre d’oeuvre, le C.SPS, I'lnspection du travail et la CRAM.

2.4 EAUX REJETEES A L’EGOUT

Objectif : contréler I'efficacité de la filtration.

Localisation des points de mesure : :en aval du filtre 51, au rejet d’'eau des sas personnel et

 Délai d'obtention des résultats : _|24h apres le prélevement
Méthodes d'analyse : détermination de la quantité de matiére en suspension

selon l'arrété du 1er mars 1993, en accord avec la
_directive CEE 87/217/CEE du 19 mars 1987

Resultatattendu: {30 mgl

Sinon : Si Meau > 30 mg/l, alors :
= analyse des matiéres en suspension recueillies pour recherche amiante ;
= recherche de la cause ;
= établissement d’une fiche d’actions correctives ;
= changement de la filtration

et, nouvelle mesure aux frais de I'Entreprise, jusqu'a obtention des résultats attendus.

Ce document est la propriété de T.3.E et ne peut étre ni reproduit, ni communiqué a des tiers sans accord préalable.



T3E 94 Alfortville — Hopital Paul Brousse — Amélioration de la sécurité incendie phase 1 du Schéma Directeur Incendie
CCTP — Lot n° 1 Batiment

68

3. Mesures environnementales (Me)

Ces mesures commencent apres le point d'arrét confinement et prennent fin apres la
réalisation des mesures libératoires (Inspection visuelle). Elles visent a identifier toute
évolution suspecte de I'empoussieérement environnant, qui pourrait étre imputable au

chantier. Elles sont réalisées en META

Conformément a l'article R.4412-124 du Code du Travail, le dépassement du seuil de 5 f/I
dans les batiments, les équipements, les installations ou les structures dans lesquels ou
dans I'environnement desquels 'opération est réalisée oblige I'Entreprise a informer sans
délai, le Maitre d’Ouvrage et le préfet compétent du lieu du chantier, du dépassement, de ses
causes et des mesures prises pour y remédier.

3.1 MESURE ENVIRONNEMENTALE EN BASE VIE (VESTIAIRES D’APPROCHE)

Objectif : vérifier 'absence de pollution

Localisation des points de mesure : | dans les vestiaires d'approche

24 heures, avec un volume dair prélevé de 10 m®

Durée du prélévement :

Méthodes d'analyse :
! Comptage fibres OMS et FFA

iMe <51/l

Sensibilté analytique requise
Résultat attendu :

Sinon : Si Me > 5 f/l, alors :

= arrét de chantier ;

= aspiration du local ;

= mise en place d’'une unité déprimogene en recyclage pour épuration du local;

= recherche de la cause, correction et justificatif des corrections ;

= établissement d’'une fiche d’actions correctives et transmission au Maitre d’oeuvre et

au coordonnateur SPS ;

et, immédiatement aprés, réalisation d’'une nouvelle mesure (META) aux frais de I'Entreprise,
jusqu'a obtention des résultats attendus.

3.2 MESURE ENVIRONNEMENTALE EN PERIPHERIE DU CHANTIER

Objectif : évaluer I'impact du chantier sur son environnement.

Localisation des points de mesure :
Durée du prélévement

| Délai g obtention des résultats :
Méthodes d'analyse :

_|travaux

_| sous 24h apres retrait de la pompe

A définir avec le Maitre d’Ouvrage au démarrage des

24 heures, avec un volume dair prélevé de 10 m®

Microscopie Elecironique a Tranélﬁ;'isé"ilsln (MET)

Sensibilité analytique requise
Résultat attendu :

| Comptage fibres OMS et FFA
1031

Me<5fl
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Sinon : Si Me > 5 f/l, alors :

= arrét de chantier ;

= aspiration de I'aire concernée ;

= mise en place d’une unité déprimogéne en recyclage pour épuration de I'ambiance
dans l'aire concernée;

= recherche de la cause, correction et justificatif des corrections ;

= établissement d’une fiche d’actions correctives et transmission au Maitre d’oeuvre et
au coordonnateur SPS ;

et, immédiatement apres, réalisation d’'une nouvelle mesure (MET) aux frais de I'Entreprise,
jusqu'a obtention des résultats attendus.

3.3 REJET D’AIR DES DEPRIMOGENES

Objectif : controler I'efficacité du filtre et le niveau de pollution de I'air rejeté

 Localisation des points de mesure a 1 m du refoulement du déprimogene

Duree du prélevement: ~~ |24heures

Delai d'obtention des résultats - |sous 8h aprés retraitde lapompe
Méthodes d'analyse : Microscopie Electroniqgue & Transmission (MET) -
. . . .. .. .. _|Comptage fibres OMS et FFA

 Sensibilité analytique requise (037

Résultat attendu : Me < 5 1l

Sinon : Si Me > 5 f/l, alors :

= arrét de chantier ;

= nettoyage fin de la zone située a proximité du rejet ;

= recherche de la cause, correction et justificatif des corrections (éventuellement

changement de l'unité déprimogéne) ;

= ¢établissement d’'une fiche d’actions correctives ;
et, immédiatement aprés, réalisation au méme emplacement d’'une nouvelle mesure (MET)
aux frais de I'Entreprise, jusqu'a obtention des résultats attendus.

4. Mesures libératoires (ou mesures de lere restitution)

Objectif : autoriser le repli du confinement

Aprés réalisation de I'inspection visuelle de la zone ou lorsqu’il est prévu, du contréle visuel
1lére étape, une période de 12 heures minimum, sans aucune intervention de I'Entreprise,
sera réservée a la sédimentation des éventuelles fibres résiduelles présentes en zone. A
'issue de cette période, 'Entreprise prévoira la mise en place des mesures libératoires afin
de permettre le repli total du confinement de la zone.

Les prélevements d’air devront étre effectués dans la zone confinée, aprés enlévement de
toutes les peaux de polyane non nécessaires a lisolement de la zone par rapport a

I'extérieur, en atmosphere séche, et extracteur d’air en marche.

Les supports traités ne doivent pas avoir été recouverts de fixateur.
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| Localisation des points de mesure I Danslazoneatraiter
Nombre de points de mesure par  iSelon norme NF EN ISO 16000-7 et son guide

|méthode d'analyse: ~ d'application GA X 46-033

. 1 . |24 heures, avec un volume da|r preleve de 10m
Duree duprelevement: _iminimum
| Déelai d'obtention des resultats : | sous 24h apres retraﬂde Ia pompe
Méthodes d'analyse : : Microscopie électronique & transm|55|on (MET) -

.. ... ‘Comptage fibres OMS et FFA _
 Sensibilité analytique requise ~__:0.3 7/
Résultat attendu : | M, <57l

Sinon : SiML > 5 f/l, alors :
= reprise du nettoyage fin de la zone ;
= nouvelle inspection visuelle et nettoyage fin de la zone ;
= |a zone est ventilée 48 h de plus avec laide de recycleurs pour épuration de
'atmosphére ;

et, réalisation de nouvelles mesures ML jusqu'a obtention des résultats attendus.

Nota : Tous les frais occasionnés par une reprise des contréles suite a un premier
controle négatif sont a la charge de I’Entreprise.

5. Mesures de mise a disposition (Md)
Objectif : confirmer 'absence de pollution dans les locaux traités.
Ces mesures visent également a :

» Marquer la fin des travaux de désamiantage,
= Permettre a des salariés d’autres entreprises de réaliser des travaux dans des locaux
ayant subi des travaux de traitement de matériaux contenant de I'amiante. Lorsque les
travaux de désamiantage réalisés sont soumis a contréle visuel, la réalisation de ces
mesures intervient aprés contréle visuel 2ieme étape.
 Localisation des points de mesure : |Dans la zone a traiter
Nombre de points de mesure par Selon norme NF EN ISO 16000-7 et son guide

|méthode d'analyse: ~~ id'applicaton GAX46-033
. L1 . 124 heures, avec un volume da|r preleve de 10m
Durée du prélévement : “minimum

Délai dobtention des résultats : _|sous 24h apres retraitdelapompe
Méthodes d'analyse : §M|croscop|e électronique & transm|55|on (MET) -
., Comptage fibres OMS et FFA

Sen5|b|I|te anaIquue requwse 031

' Résultat attendu - IMd <51

Sinon : SiMd > 5 f/l, alors :
= reprise du nettoyage fin de la zone désamiantée;
= vérification du nettoyage fin par une personne de I'entreprise étrangére au chantier;
= |a zone est ventilée 12 h avec 'aide de recycleurs pour épuration de 'atmosphére ;

et, réalisation de nouvelles mesures Md jusqu'a obtention des résultats attendus.
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Nota : Tous les frais occasionnés par une reprise des contrbéles suite a un premier
contrdle négatif sont a la charge de I’Entreprise.

6. Mesures de 2éme restitution (MR)

Objectif : s’assurer que les travaux réalisés apres les travaux de traitement de I'amiante
n’ont pas pollué les locaux et autoriser la réoccupation des locaux par les usagers.

 Localisation des points de mesure : |Dans la zone a traiter
Nombre de points de mesure par Selon norme NF EN ISO 16000-7 et son guide
methodedanalyse: ~ |d'application GA X 46-033

24 heures, avec un volume dair prélevé de 10m®

Durée du prélévement : | minimum

Délai d'obtention des résultats : | sous 24h apres retraitdelapompe
Méthodes d'analyse : Microscopie électronique & transmission (MET) -
| Comptage fibres OMS et FFA

Sensibilité analytique requise 0311
Résultat attendu : Md <51

Sinon : Si Mr > 5 f/l, alors :

- reprise du nettoyage fin de la zone ;

- vérification du nettoyage fin par une personne de I'entreprise étrangére au chantier;
- la zone est ventilée 12 h avec I'aide de recycleurs pour épuration de I'atmosphére ;

et, réalisation de nouvelles mesures Md jusqu'a obtention des résultats attendus.

Nota : Tous les frais occasionnés par une reprise des contréles suite a un premier
controle négatif sont a la charge de I’Entreprise.

7. Communication des résultats

Le laboratoire, sous-traitant de I'Entreprise, communiquera les résultats des mesures,
conjointement, par télécopie ou par courriel a I'Entreprise, au maitre d’'oeuvre et au maitre
d'ouvrage.

Cette télécopie ou ce courriel mentionnera notamment :
= |e lieu des travaux (adresse exacte) ;
= |e type de mesure (sas, en zone, libératoire...) ;
* la méthode d'analyse avec référence a la norme concernée (MOCP, MET ou MES) ;
= |alocalisation du ou des point(s) de mesure sur plan ;
» |a technique de retrait et le matériau traité pour les mesures réalisées en zone (en
ambiance ou sur porteur)
= |es éventuelles observations du laboratoire lors du préléevement et de I'analyse ;
= |a durée des prélevements et les volumes prélevés ;
» |e résultat obtenu.

Le rapport officiel reprenant ces éléments sera envoyé par le laboratoire a 'Entreprise dans
les 8 jours suivant I'envoi de la télécopie ou du courriel.

La copie intégrale des rapports des mesures libératoires et des mesures de mises a
disposition sera intégrée dans le rapport de fin de travaux remis par I'Entreprise au Maitre
d’Ouvrage a l'issue des travaux de désamiantage. Par ailleurs, les résultats des mesures
devront pouvoir étre consultés a tout instant sur le chantier.
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ANNEXE N°8 — CONDITIONNEMENT ET EVACUATION DES DECHETS

1. Nature des déchets

Les déchets générés par les chantiers de désamiantage peuvent étre répartis dans les
catégories suivantes :

= Déchets contenant de I’amiante libre :
Il s’agit des déchets a fort risque de libération de fibres d’amiante, comme notamment les
flocages, calorifugeages ou les cartons d’amiante, ainsi que les matériaux dégradés (brisures
de dalles de sol, de fibro-ciment, etc.),
Les déchets connexes, tels que les équipements de protection, les déchets de matériels
(filtres eau ou air...) et les déchets issus du nettoyage (chiffons humides, résidus de
traitement des eaux ...) seront assimilés a des déchets contenant de I'amiante libre,

= Déchets contenant de I’amiante lié :
Il s’agit des matériaux ou I'amiante est fortement lié¢, comme notamment 'amiante ciment, le
revétement routier, les mousses chargées en fibres ou les dalles de sol.

2. Conditionnement des déchets

Les déchets contenant de I'amiante doivent étre conditionnés de maniére étanche et tout
conditionnement doit comporter I'étiquetage réglementaire. Les déchets contenant de
I'amiante libre sont enfermés dans un double sac emballage étanche. lls sont mis en sacs en
zone confinée au fur et @ mesure de 'avancement des travaux. Les sacs sont ensuite sortis
de la zone confinée par le Sas : ils sont lavés sous la douche du sas, mis ensuite dans un
2eme sac transparent (permettant ainsi de controler le double ensachage) et sortis de la
zone.

Les déchets ainsi conditionnés seront déposés dans un container a roulettes rigide et ferme
jusgqu’au lieu de stockage provisoire des déchets sur le site. Les déchets contenant de
'amiante lié sont conditionnés en sacs étanches et dans la mesure du possible, déposés sur
palettes filmées ou placés dans des grands récipients pour vrac (GRV).

3. Stockage des déchets sur le site

L’Entreprise mettra en place des containers fermés ou utilisera les locaux éventuellement
mis a sa disposition par le Maitre d’Ouvrage pour stocker provisoirement les déchets sur le
site, avant leur enlévement.

4. Transport des déchets

Le conditionnement et le transport seront effectués conformément a la réglementation en
vigueur. Les régles relatives au transport sont celles relatives aux substances et préparations
dangereuses.

Les emballages supplémentaires de transport (par exemple les GRV) pour les déchets
contenant de I'amiante libre doivent étre identifiés et fermés au moyen d’un scellé numéroté
conformément a l'arrété du 30 décembre 2002. Le scellé doit comporter le numéro de SIRET
de I'entreprise de désamiantage et un numéro d’ordre permettant l'identification univoque du
conditionnement.
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Avant chaque enlévement de déchets, I'Entreprise devra prévenir la Maitrise d’ouvrage de :

= |a date d’enlévement ;

= |a quantité de déchets prévue pour cet enlevement.
Lors de la prise en charge des déchets, le transporteur remettra a I'Entreprise un récépissé
mentionnant la quantité de déchets enlevée, le mode de conditionnement des déchets et
'immatriculation du véhicule du transporteur.

L’Entreprise tiendra a jour un tableau récapitulatif des transports de déchets indiquant :
= |es dates d’enlévement des déchets ;
= les n° des BSDA correspondants ;
= lesn° des scellés;
» les quantités.

5 Elimination des déchets

Les déchets contenant de I'amiante libre et les produits composés de matériaux friables pris
en sandwich entre des matériaux integres non friable doivent étre éliminés dans une
installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. Les déchets contenant de
'amiante lié doivent étre éliminés en installations de stockage pour déchets non dangereux.

Dans les 2 cas, I'Entreprise doit effectuer une demande d’autorisation préalable du
gestionnaire de la décharge ou du centre de vitrification. Cette autorisation doit étre obtenue
avant le démarrage des travaux : elle confirmera I'acceptation des déchets par le
gestionnaire. Le certificat d’acceptation préalable ne peut pas étre générique pour un
chantier.

L’Entreprise remettra au Maitre d’oeuvre les BSDA renseignés afin qu’il les fasse compléter
par le Maitre d’'Ouvrage. Les exemplaires originaux des feuillets 5 des BSDA, sont transmis
au Maitre d’Ouvrage, via le Maitre d’'oeuvre, au fur et a mesure des enlévements de déchets.

Les exemplaires originaux des feuillets 1 des BSDA, diment complétés par les différents
intervenants seront retournés au Maitre d’Ouvrage, via le Maitre d’'oeuvre, aprés mise en
décharge des déchets.

Un certificat d’élimination devra étre délivré par le gestionnaire qui réceptionne les déchets,
et transmis au Maitre d’Ouvrage, via le Maitre d’'oeuvre.
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ANNEXE N°9 — CONTROLE VISUEL

1. Objectif du contrdle visuel
Le contréle visuel est une obligation qui résulte de la réglementation a savoir :

= L’article R4412-140 du Code du Travall, relatif aux dispositions applicables en fin de
travaux d’encapsulage ou de retrait d’'amiante ou d’articles en contenant, précise qu’ «
avant toute restitution de la zone en vue et préalablement a I'enlevement de tout
dispositif de confinement, total ou partiel, 'employeur procéde :

o A un examen visuel incluant I'ensemble des zones susceptibles d’avoir été
polluées ;

o Au nettoyage approfondi de la zone par aspiration avec équipement doté d’un
dispositif de filtration & haute efficacité » ;

» Les articles R.1334-14 a R.1334-29 du Code de la Santé Publique, relatifs a la
prévention aux risques liés a 'amiante dans les immeubles batis stipule en son article
R.1334-29-3:

o qu’ « alissue des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits de la
liste A mentionnées a larticle R.1334-20, le propriétaire fait procéder par une
personne mentionnée au 1er alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des
locaux traités, a un examen visuel de I'état des surfaces traitées ».

o que « lorsque des travaux de retrait ou de confinement des matériaux ou produits de
la liste B contenant de I'amiante sont effectués a l'intérieur de batiments occupés ou
fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, a un
examen visuel ».

La premiére obligation incombe donc a I'entreprise ayant réalisé les travaux, la seconde au
contréleur externe missionné par le Maitre d’Ouvrage. La présente spécification porte sur les
obligations de I'entreprise vis a vis du contrdle visuel externe :

= Pour chacune des zones de retrait, le but est de contréler 'absence de résidus de
matériaux et produits contenant de 'amiante (MPCA).
Ces contrbles se font dans la mesure du possible en vision directe et en lumiere rasante, si
cette vision directe n'est pas possible le contréleur aura recours a un miroir ou tout autre
moyen de vision indirecte étant entendu qu’il s’agit d’un contrdle strictement visuel.

= Pour chacune des zones d’encapsulage, le but est de controler I'étanchéité du
procédé mis en oeuvre pour conserver les MPCA en place afin d’éviter la dispersion
de fibres d’amiante dans I'atmosphére.
L’entreprise devra, pour chaque étape, assurer I'éclairage d’ambiance suffisant (minimum
200 lux) nécessaire et mettra a disposition du contrbéleur les moyens d’accés a proximité des
surfaces a contréler et les moyens autonomes d’éclairage tel que lampe torche a forte
luminosité.
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2. Etape 1 — contrble visuel avant déconfinement
But : Vérifier I'état général du chantier et procéder a un examen détaillé

Ce contrdle intervient :
= ATlissue des travaux de retrait ou d’encapsulage des MPCA,
= Aprés autocontrdle de I'entreprise, confirmé par une fiche remise au maitre d’oeuvre,
= Apres dépose de la premiére couche protectrice de polyane, la deuxieme peau étant
laissée en place,
= Avant toute application de fixateur,
= Sur des surfaces séches et sans aucun fixateur,
= Avant mesure de premiére restitution et dépose du confinement.

L’entreprise doit mettre a disposition du ou des contréleurs, les équipements de protection
individuelle (EPI) et de protection respiratoire nécessaires, de niveau de protection P3
minimal, en fonction de I'analyse de risque réalisée par le contrdleur.

Ce contrdle comporte :
= Une visite générale initiale portant sur 'ensemble de la zone confinée visant a déceler
la présence de déceler des résidus de MPCA, a s’assurer que des surfaces de MPCA
n’ont pas été oubliées et que le nettoyage de la zone confinée a été effectuée,
= Un examen détaillé effectué par échantillonnage représentatif de la zone examinée.

A lissue de ce contrdle visuel, 'organisme missionné par le Maitre d’Ouvrage établit un
proces-verbal de visite immédiatement communiqué a I'entreprise dans l'attente du constat
définitif, avec trois options :
= Satisfaisant : si le contrble n’a pas détecté de résidus de MPCA ou si I'étanchéité du
procédé d’encapsulage est confirmée,
= Non satisfaisant : si les résidus sont trop importants ou si I'étanchéité n’est pas
effective, I'entreprise doit reprendre ses finitions suivant mode opératoire a soumettre
au maitre d’oeuvre et un nouveau contrble sera nécessaire,
= Avec réserves : si les résidus sont faibles, I'entreprise intervient et produit ensuite une
attestation de levées de réserves n’entrainant pas de nouvelle visite dans cette étape.

Si le constat n’est pas satisfaisant tous les frais occasionnés par un nouveau contréle sont a
la charge de I'entreprise.

3. Etape 2 — contréle visuel final

But : Vérifier que les réserves éventuelles de la 1ére étape ont bien été levées et vérifier les
surfaces dégagées apres retrait du confinement et aux limites de zone.

Ce contr6le visuel intervient :
= Aprés remise par l'entreprise d'une attestation ou d'un rapport de levée des
eventuelles réserves,
= Apres dépose du confinement,
= Apres libération totale de la zone,
= Avant restitution de la zone pour la poursuite des travaux.

A lissue de ce contrdle visuel, 'organisme missionné par le Maitre d’Ouvrage établit un
constat avec trois options :
= Satisfaisant : si le controle n’a pas détecté de résidus de MPCA,
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= Non satisfaisant : si les résidus sont trop importants, I'entreprise doit reprendre ses
finitions suivant mode opératoire a soumettre au maitre d’oeuvre et un nouveau
contrble sera nécessaire,

= Avec réserves : si les résidus sont faibles, I'entreprise intervient et produit ensuite une
attestation de levées de réserves n’entrainant pas de nouvelle visite dans cette étape.

Aucune protection respiratoire n’est requise dans cette phase qui intervient aprés validation
du taux d’empoussiérement par la mesure de 1ére restitution. Si le constat n’est pas
satisfaisant tous les frais occasionnés par un nouveau contrble sont a la charge de
I'entreprise.
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