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| - PRESCRIPTIONS GENERALES

| 1.1 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent document concerne la description des travaux d’amélioration de la
Sécurité Incendie des Batiments du secteur Jaune de I’'Ho6pital Paul Brousse.
L’ensemble des travaux se situe a l'intérieur d’une enceinte en activité de type U 3¢
catégorie avec activité de type V et W.

Travaux hors prestations :
- Génie civil, a la charge Maitre d’Ouvrage.

Il est complété par les plans en date de Juillet 2024 :

- PM 23/01 Plan de situation de Paul Brousse dans Villejuif

- PM 23/02 Plan de situation du secteur jaune dans Paul Brousse
- PM 23/03 Plan de définition des pavillons du Secteur Jaune

- PM 23/04 Plan des voies pompiers du Secteur Jaune

- S123/01 Niveau Sous-sol  Etat existant

- SI23/02 Niveau RDC Etat existant

- SI123/03 Niveau R+1 Etat existant

- SI23/04 Niveau R+2 Etat existant

Modification Sécurité incendie des ouvrages

- Sl123/11 Niveau sous-sol Etat projeté
- SI23/12 Niveau RDC Etat projeté
- SI123/13 Niveau R+1 Etat projeté
- Sl 23/14 Niveau R+2 Etat projeté

Principe des zones d’alarme

- ZA 23/01 Niveau sous-sol Etat projeté
- ZA 23/02 Niveau RDC Etat projeté
- ZA 23/03 Niveau R+1 Etat projeté
- ZA 23/04 Niveau R+2 Etat projeté
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1.2 - ETENDUE DES TRAVAUX

1.2.1 GENERALITES

Le batiment a équiper est implanté suivant les plans joints au dossier.

L'entrepreneur du présent lot doit :

- La totalité des installations complétement terminées et exécutées selon les regles
de l'art.

- L’organisation, linstallation, le balisage, la protection et le nettoyage de son
matériel de sa zone de chantier et de manceuvre, ce, a titre journalier. Le
nettoyage sera réalisé a I'aspirateur dans chaque local.

- Le déménagement et la remise en place de I'ensemble du mobilier et des
matériels situés dans les locaux.

- L’enlevement quotidien de ses gravats et du matériel inutilisé. En cas de
négligence, le nettoyage du chantier et I'évacuation des matériaux indésirables
seront exécutés par une entreprise spécialisée sur simple instruction du Maitre
d'CEuvre, et ce, a la charge du titulaire.

- La vérification, le contrdle et le nettoyage de ses ouvrages.

- La vérification des quantités de matériels prévus au bordereau, celui-ci étant établi
a titre indicatif.

Les spécifications techniques indiquées dans le présent document ne sont pas
limitatives et constituent des prestations minimales, I'entrepreneur devra prévoir dans
son offre tout le matériel, y compris son transport et son stockage, nécessaire a la
bonne marche des installations.

L'entrepreneur prend connaissance de :
- L'ensemble des descriptifs et plans qui contribuent a la réalisation de I'ensemble
du projet.

Le présent document ne peut étre dissocié des autres documents et en aucun cas,
I'entrepreneur ne pourra faire état d’'une omission dans la partie décrivant son lot.

Un certificat de visite remis par le Maitre d’'Ouvrage sera exigé avec l'offre. Toute
offre non accompagnée de ce certificat ne sera pas examinée.

L’entrepreneur ne pourra en aucun cas modifier le projet du Maitre d’ceuvre, il
provoguera tous renseignements par écrit sur ce qui lui semblerait incomplet, et
devra apporter au Maitre d’CEuvre, de par ses connaissances professionnelles, des
propositions de solutions aux problémes rencontrés.

Faute de se conformer aux présentes prescriptions, il deviendra responsable et
assumera toutes les erreurs relevées au cours de l'exécution, ainsi que des
conséquences de toute nature qu’elles entraineraient.

Ce document est la propriété de T.3.E et ne peut étre ni reproduit, ni communiqué a des tiers sans accord préalable.



T3E IdF 94 Alfortville — 2024 = Hopital Paul Brousse — Amélioration de la sécurité des batiments du secteur jaune de I'hdpital
Paul Brousse — CCTP Lot N°2 Electricité — Détection Incendie — Asservissement 5

1.2.2 PROTECTION DES OUVRAGES

L’entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’éviter les
dégradations des revétements muraux, des sols, des mobiliers...

Un état des lieux sera fait par I'entrepreneur avec un représentant du Maitre
d’Ouvrage en démarrage de chantier.

Aucune détérioration ne sera tolérée.

Faute de se conformer aux présentes dispositions, il deviendra responsable et
assumera toutes les conséquences de sa négligence.

Tout local dégradé, tout équipement endommagé seront repris ou remplacés, sur
simple instruction du Maitre d’CEuvre, et ce, a la charge du présent titulaire.

1.2.3 REMPLACEMENT DES OUVRAGES DEFECTUEUX

Les matériaux et fournitures jugés défectueux ou non conformes a la qualité prescrite
seront refusés et remplacés, en cours d’exécution ou lors de réception de travaux,
conformément aux décisions du Maitre d’CEuvre.

1.2.4 TRAVAUX MODIFICATIES

D’une maniére générale, tous les frais en personnel et en matiére dus a des
suppressions, adjonctions ou modifications résultant d’erreurs, de retards ou
d’omissions de la part de I'entreprise ou du non-respect des prescriptions du CCTP,
seront a la charge de I'entreprise.

Ces suppressions, adjonctions, modifications devront étre exécutées dans les délais
fixés par le Maitre d’Ouvrage.

Toutes prestations d’études complémentaires, de reprises des études ou de
déplacement qui devraient étre prises en charge par le Maitre d’'Ouvrage ou ses
représentants seraient facturées a I'entreprise.

1.3 - VISITE DU SITE

L’entrepreneur devra, en vue de la remise de son offre, effectuer une visite sur site,
afin de prendre connaissance des lieux.

Cette visite aura notamment pour but :
- de repérer la nature des ouvrages existants.

- d’estimer son installation de chantier, ainsi que tous les frais annexes d’acces,
nettoyages, cloétures, gardiennage, protection de lignes, alimentation en eau,
électricité, etc...

Ce document est la propriété de T.3.E et ne peut étre ni reproduit, ni communiqué a des tiers sans accord préalable.
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- d’estimer les sujétions et les colts des contraintes de chantier entrainées par la
protection des personnes, et des biens, du fait que certains locaux ou batiments
seront conserveés et utilisés pendant la période de travaux.

- d’estimer les sujétions et les colts des contraintes de chantier entrainées
par la sécurité inhérente a la fonction propre du batiment dans lequel sont a
réaliser les travaux, en I'occurrence un établissement public hospitalier avec
toutes les conséquences que l'absence de mesures adaptées pourrait
entrainer sur le dysfonctionnement de celui-ci.

- d’estimer les sujétions et les surcoiits entrainés par les contraintes
d’approvisionnement des matériaux, d’accés aux locaux et d’évacuation des
matériels.

Cette visite sera programmée par la Direction des Travaux de I'Hopital.

L’entreprise soumissionnaire devra impérativement étre présente.

Le certificat de visite remis par le Maitre d’Ouvrage sera obligatoirement joint avec
I'offre.

|1.4 — PRESCRIPTIONS GENERALES

1.4.1 GENERALITES

Tout le matériel doit étre neuf, d’'un type normalisé et estampillé NF.

En I'absence de normalisation, les fournitures doivent étre de fabrication courante,
suivie et de bonne qualité.

La présentation des équipements, notamment des ensembles d’appareils incendie,
basse tension, ainsi que la réalisation de tous les réseaux doit étre particulierement
soignée.

Les matériels a mettre en ceuvre sont choisis en fonction des risques particuliers des
zones ou ils sont installés, de leur mode de pose et conformément aux textes
officiels en vigueur.

L’ensemble des équipements doit &tre congu et construit afin d’assurer :
. Une fiabilité maximum
. Une maintenance sdre, rapide et aisée

Les installations doivent étre rationnelles et simples de maniére a ce qu’un opérateur
puisse effectuer sans risque d’erreurs toutes les manceuvres susceptibles d’étre
exécutées pour les besoins de I'exploitation ou pour palier les conséquences d’un
incident quelconque.

Le matériel choisi et calculé ne doit en aucun cas étre le siege d’échauffements

préjudiciables a sa tenue et a celle des appareils inclus ou voisins.

L’entreprise choisit ses fournitures sous réserve que :

- Ses fournitures figurent dans la nomenclature acceptée par le Maitre d’Ouvrage.

- L’ensemble de matériels de méme nature soit de méme marque.

- Les mémes matériels ne faisant pas I'objet d’'une rubrique dans la nomenclature
doivent étre soumis a I'agrément du Maitre d’Ouvrage.

- Ses fournitures soient conformes au dossier technique joint avec son offre.

Ce document est la propriété de T.3.E et ne peut étre ni reproduit, ni communiqué a des tiers sans accord préalable.
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L’équipement des locaux est détaillé dans le présent descriptif.
L’emplacement et la couleur des récepteurs seront confirmés avant exécution.

L’entrepreneur ne pourra prétendre a aucune modification de son prix pour autant
que les quantités d’appareils et appareillages soient identiques.

1.4.2 ETENDUE ET LIMITES DES PRESTATIONS

Généralités

La description des installations est purement énonciative et nullement limitative. A
l'intérieur des limites fixées par le marché, I'Entreprise est tenue de livrer des
ensembles complets en ordre de marche.

L’Entreprise devra résoudre elle-méme toutes difficultés d’ordre technologique
susceptibles de se présenter aux limites des domaines qui sont de son ressort.

De plus, I'Entreprise est tenue de recueillir tous les renseignements qui lui sont
nécessaires pour assurer une parfaite qualité de ses prestations.

Fourniture

Quelles que soient les conditions d’achat et d’installation, toute fourniture a la charge
de l'entreprise s’entend pour les prestations suivantes, sauf indications contraires
dans les spécifications particulieres.

- Etudes, plans et documents spécifiés par ailleurs :

e Construction du matériel.

e Contrdle qualité et essais en usine.

e Emballage.
Transport sur le site des matériels sur plateau, en caisses, container ou wagon.
Fourniture des matériels, consommables et outillages spéciaux éventuels
nécessaires aux essais et a la mise en service.
Fourniture des accessoires d’assemblage, d’éclissage et de fixation des divers
éléments livrés séparément.

- Participations aux essais en usine, sur le site
e Rédaction des procés-verbaux et de réception en usine et sur le site

- Les limites de fournitures spécifiques a certains types d’équipements sont précisées
ci-apres, sous les titres correspondants.

Installation

Toute installation, a la charge de I'entreprise s’entend pour les prestations suivantes :
- Déchargement des matériels.
- Stockage provisoire éventuel en atelier ou sur le site dans le cas ou
I'installation ne pourrait suivre immédiatement a la livraison.
- Manutentions de reprise et de mise a pied d’ceuvre des matériels.
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- Etudes, plans et documents spécifiés par ailleurs.

- Mise en place définitive des matériels, fixations, scellements, éclissages, pose
et raccordement des liaisons électriques.

- Fermeture de tout passage de cables.

- La reconstitution des degrés coupe feu, thermiques et phoniques au droit de
ses réservations et percements, compris fourreaux en traverseée.

- La protection antirouille de tous les éléments métalliques oxydables, de sa
fourniture et non protégés a la livraison contre la corrosion.

- Rebouchage des saignées et reprise éventuelle des platres, enduits, peintures.

- Mise a la terre de tous les matériels.

- Les essais sur site et en usine.

- Rédaction des procés verbaux d’essais et de réception sur le site.

Coordination

L’Entreprise est tenue de recueillir tous les renseignements qui lui sont nécessaires
pour assurer une parfaite adéquation de sa fourniture et/ou de son installation a
'ensemble du projet.

Les contacts directs entre I'entreprise et les autres intervenants peuvent étre admis

si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

- Accord écrit préalable du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d'CEuvre.

- Une copie des échanges d’informations est transmise au Maitre d’Ouvrage et au
Maitre d'CEuvre avec une note explicitant les impacts de la coordination sur ses
prestations contractuelles.

Dans tous les cas, toute modification, suppression, adjonction aux spécifications ne
peut étre entreprise sans I'accord écrit du Maitre d’Ouvrage ou de ses représentants
ddment mandatés.

Dans le cas ou linstallation est a la charge de I'entreprise, cette derniére doit, avant
de commencer le montage :

- S’assurer que les cotes et indications des plans qui lui auront été remis par le
Maitre d’CEuvre sont exactes et que les ouvrages de génie civil sur lesquels doit
s’effectuer le montage du matériel ont été exécutés suivant les plans et indications
remis par lui.

- Attirer par écrit l'attention du Maitre d’CEuvre sur toutes les parties de linstallation
qui, éventuellement, ne seraient pas correctement exécutées pour le raccordement
ou la mise en place de sa fourniture.

L’entreprise fournit au Maitre d’CEuvre, pendant la préparation de chantier ou dans
les délais convenus d’'un commun accord, tous les documents permettant de définir
et de faire exécuter les ouvrages et installations qui lui sont nécessaires pour
effectuer l'installation de ses équipements.

De son cété, le Maitre d’CEuvre met a la disposition de I'entreprise ces mémes
ouvrages et installations conformément a un planning établi d’'un commun accord.

Dans le cas ou l'entreprise ne se conformerait pas aux obligations énoncées ci
avant, elle aurait a supporter, sans exclusion, les conséquences de sa négligence.

Ce document est la propriété de T.3.E et ne peut étre ni reproduit, ni communiqué a des tiers sans accord préalable.
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1.5 - BORDEREAU DE PRIX

L’entrepreneur joindra a I'appui de sa soumission :

- Un bordereau de prix détaillé sur une photocopie du modéle joint spécifiant
les quantités et marques de matériels utilisés. Les prix indiqués comprendront la
fourniture et pose compris toutes sujétions. Toute présentation différente sera
rejetée.

- Les prix seront hors taxes inclus tous les frais indiqués au cahier des clauses
administratives ou tout autre document joint au présent dossier d’appel d’offres.

- Une liste de références d’opérations identiques en technicité et montant
accompagnée de certificats de capacité.

- Les attestations d’assurances a jour.

- Les agréments 17, F7.

- Une liste des dispositions prises pour éviter toutes dégradations et
détériorations.

- Un certificat de visite.

- Un mémoire sur la méthodologie et I’organisation des travaux.

- Un dossier technique.

- Ses certificats de qualification :

- Les qualifications suivantes minimum ou leur équivalent sont exigées :
. Qualifelec E2 - C3

Les Entreprises, ne justifiant pas des qualifications ci-dessus, devront
obligatoirement fournir pour chaque qualification trois références d’opérations de
moins de trois ans, identiques en technicité et montant, accompagnées de certificats
de capacité sur lesquels figureront les noms de personnes responsables du marché
ainsi que leurs coordonnées.

Le présent descriptif définit le niveau de prestations et qualités. L’entrepreneur ne
pourra proposer des marques différentes qu’a niveau de qualité et présentation
équivalentes a celles préconisées.

En cas de divergence, les prescriptions du présent descriptif seront retenues.
L’entrepreneur devra vérifier les quantités de matériels prévus, celles ci étant
données a titre indicatif.

Les soumissionnaires doivent obligatoirement établir leur offre sur la base du présent
Cahier des Clauses Techniques Particulieres, des plans et diverses pieces qui
constituent la solution de base.

Ce document est la propriété de T.3.E et ne peut étre ni reproduit, ni communiqué a des tiers sans accord préalable.
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1.6 — DOSSIER TECHNIQUE

1.6.1 ETUDES

La mission du Bureau d’Etudes ne comporte que I'établissement du descriptif de
consultation des entreprises, sans calculs, ni dimensionnement.

Aucun document complémentaire au présent dossier ne sera établi par le Bureau
d’Etudes.

Toutes les études, notes de calculs et plans complémentaires sont a la charge de
I'entreprise.

Aprés passation du marché, I'entrepreneur aura a sa charge toutes les études et
plans nécessaires a la parfaite réalisation des ouvrages.

1.6.2 DOSSIER D’EXECUTION

Avant toute exécution, l'installateur devra soumettre pour approbation au Maitre
d’Ouvrage, au Maitre d’CEuvre, au coordonnateur SSI et au Bureau de Contréle au
plus tard un mois avant tout commencement de travaux un dossier d’exécution en
cing exemplaires dont un reproductible.

Ce dossier d’exécution prendra en compte tous les éléments indispensables a
'exécution des travaux et toutes les informations nécessaires a la coordination
technique de chaque élément avec 'ensemble des contraintes techniques du projet.

Il comprendra au minimum :

- Plans d’installation de chantier détaillé

- PPSPS

- Plans de méthode et de phasage

- Plans d’ateliers, de chantier et de détails définissant la totalité des ouvrages

- Plans d’installation qui indiqueront :
. Caractéristiques des équipements
. Emplacement des équipements
. Marques, références et type de matériels utilisés
. Toutes indications nécessaires a la bonne compréhension des installations
. Schéma électrique, TGS, Armoire électrique...
. Note de calcul

- Plans de baie qui comportera :
. Indication de montage
. Plan de face avant
. Plans de borniers et fileries

Ce document est la propriété de T.3.E et ne peut étre ni reproduit, ni communiqué a des tiers sans accord préalable.
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- Plans de réservations et gros percements qui seront a réaliser par le présent lot.
- Schéma de zone d’alarme, de compartimentage, de désenfumage, de détection.
- Sceénarii.

- Schémas de cablage et synoptique de l'installation pour la détection incendie et
les asservissements.

- Certificats et proces-verbaux de conformité des matériels mis en ceuvre.

- Manuels opératoires
Les manuels opératoires et de maintenance devront permettre a un exploitant,
non neécessairement familiarisé avec le type d’installation proposé, d’opérer,
maintenir et réparer un équipement rapidement et en toute sécurité.

- Nomenclature complete des ensembles, matériels et constituants.

- Fiche technique de chaque matériel et équipement.

- Carnets de cables.

- Toutes les notes de calculs,...

Les dispositions relatives aux infections nosocomiales.

Les plans et documents doivent comporter tous les renseignements nécessaires a la
bonne exécution des installations ainsi que tous les justificatifs nécessaires a la
bonne compréhension du choix des matériels et de leur mise en ceuvre retenue.

lIs seront exécutés aux formats standardisés.

La symbolisation CEI sera utilisée pour tous les schémas électriques.

Lorsqu’'un symbole ne figure pas sur les normes, I'association de symboles simples
est utilisée et précisée en légende.

En cours d’exécution et en cas de travaux modificatifs, 'ensemble des documents

précités sera modifié par I'entrepreneur et transmis suivant le méme principe que le
dossier d’exécution fait en démarrage de travaux.

1.6.3 DOSSIER DE RECOLEMENT

En fin de travaux I'entrepreneur devra remettre au Maitre d’Ouvrage, au Maitre
d'CEuvre, au Bureau de Contréle et au Coordonnateur SSI :

- Un dossier DOE complet en 6 exemplaires comprenant :
. Plans et schémas mis a jour en fonction de I'exécution.
. Tous documents du dossier d’exécution précité et mis a jour.
. Un CD sera remis au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’ceuvre.

- Les certificats d’essais.

Ce document est la propriété de T.3.E et ne peut étre ni reproduit, ni communiqué a des tiers sans accord préalable.
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- Un dossier en cing exemplaires dont un contre calque polyester des plans et
schémas mis a jour en fonction de I'exécution.

- Un schéma sous pochette plastigue rigide de chaque armoire, tableau,
verrouillage, baie,...

- Les notices d’entretien, de montage et d’exploitation nécessaires a la bonne
conduite des installations.

- Les plans de zones de détection, compartimentage, désenfumage sous format A3,
plastifié.

- Les notices simplifiées sous format plastifié.

- Les plans d’'implantation format A3 et plastifiés

- Les codes d’acces et protocoles de chaque matériel.

- Le catalogue des piéces de rechange de chaque matériel et accessoires.
- Les carnets de cables.

- Les proceés verbaux figurant aux documents COPREC.

- Les certificats de conformité, les certificats d’homologation du matériel ou de
- linstallation.

- Les procés verbaux des matériels, des foyers types etc....

- Les manuels opératoires.

- Le rapport définitif sans observations du bureau de contréle.

- Une attestation de conformité aux dispositions du présent CCTP.

- L’ensemble des documents demandés par le bureau de contrble, coordinateur
SSI, SPS, Maitre d’ceuvre.

De plus I'entrepreneur remettra tous les documents nécessaires a I'élaboration du
dossier SSI. Un dossier plastifié sera remis comprenant ZD, ZF, ZC, 'ensemble des
detecteurs, déclencheurs manuels, notice simplifi€ée d’exploitation etc ...

Si au cours de la période de garantie, ces documents se révélent inadéquats ou
erronés, I'entreprise devra sans délai les compléter ou les modifier et retransmettre
au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d'CEuvre un dossier complet.

Au cas ou des modifications auraient été apportées par I'entreprise, aux installations
telles qu’elles étaient au moment de la réception, I'entreprise remettra au Maitre
d’Ouvrage et au Maitre d'CEuvre un dossier complet de l'installation modifiée.

Le paiement de la derniere situation est assujetti a la remise de ces
documents.

1.6.4. PRESENTATION

L’ensemble des documents sera présenté exclusivement en langue frangaise.
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1.7 — ORGANISATION DES TRAVAUX

1.7.1 REUNIONS DE CHANTIER

L’entreprise devra étre représentée aux rendez-vous de chantier ainsi qu’au réunion
de travail dont la demande peut émaner soit du Maitre d’ceuvre, soit du coordinateur
SSI, soit du bureau de contrdle auxquels elle aura été convoquée.

Son représentant devra étre compétent et responsable, recevant les ordres et
prenant les décisions au nom de I'entreprise. Les absences non justifiées seront
pénalisées par une amende forfaitaire.

Au cas ou le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’CEuvre jugeraient incompétents
techniquement ou en matiére de coordination I'encadrement de l'entreprise, les
entreprises en seraient avisées par lettre recommandée et auraient dix jours pour
remplacer le personnel défaillant.

1.7.2 CHOIX DES MATERIELS

L’entreprise doit joindre lors de la remise des offres les références des produits ou
matériels qu'elle propose d’employer ainsi que les fiches techniques
correspondantes par prestation. Tout produit ne faisant pas l'objet d’'un avis
technique du C.S.T.B. ne pourra étre pris en considération.

Les échantillons concernant les fournitures diverses seront soumis au Maitre
d’Ouvrage et au Maitre d’CEuvre pour acceptation avant toute mise en fabrication ou
pose.

1.7.3 STOCKAGE DES MATERIELS

Tout stockage de matériels se fera de fagon soignée a l'intérieur du site avec I'accord
du Maitre d’CEuvre. Le stockage toléré ne concerne que les matériaux a mettre en
ceuvre journellement et non les surplus ou chutes qui devront étre évacués
quotidiennement.

Tout locaux ou baraques nécessaires au stockage sont a prendre en charge par le
présent lot.

L’entreprise sera responsable de la protection de son matériel stocké sur le chantier.

1.7.4 FRAIS DIVERS

Les frais afférents aux études particulieres sont a la charge de I'entreprise titulaire
concernée.

Les frais afférents aux avant métrés quantitatifs sont a la charge de 'entreprise.
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1.7.5 INSTALLATION DE CHANTIER

L’entrepreneur devra tenir compte de la proximité d’une voie de passage pompiers le
long des batiments.

La circulation a l'intérieur du site devra se faire en tenant compte des impératifs des
autres chantiers, des régles de sécurité et du P.G.C. remis dans le présent dossier
de consultation.

L’entreprise ne pourra pas exiger de travaux supplémentaires pour la mise en place
de dispositifs particuliers, circulations, matériels, etc... relatifs a cet état de fait.

L’entreprise devra prévoir a la protection de ses installations.
L’ensemble des installations provisoires sera a la charge de I'entreprise.

Une aire de stockage des gravois sera octroyée a I'entreprise ; aucun gravois ne
sera stockeé sur le site, ils seront stockés en benne bachée étanche a la poussiéere et
évacués au fur et & mesure.

Aucun gravois ne sera stocké en dehors des bennes.

La fermeture a clef de la zone de chantier, la garde des stocks, matériels et
installations seront assurées par I'entreprise.

En cas de vol, I'entreprise ne pourra réclamer une quelconque indemnité ou faire
porter la responsabilité au Maitre d’Ouvrage.

La taille des camions devra étre adaptée au contexte de la circulation du site. Le
Maitre d’Ouvrage ne pourra tolérer le blocage de la circulation par des manoeuvres
intempestives.

Dans la zone chantier les gravois seront évacués par des matériels bachés.

1.7.6 PERSONNEL

Chaque membre du personnel entreprise qui travaillera sur le site sera muni de
badge avec nom de la personne et de I'entreprise.

1.7.7 ALIMENTATION DE CHANTIER

Les alimentations et branchements de chantier en eau et en électricité sont a la
charge de I'entreprise et se feront a partir des installations existantes.

Dans le cas ou elles seraient insuffisantes, les modifications seront prises en charge
par le titulaire du présent lot, a ses frais.

1.7.8 HYGIENE ET SECURITE

Le Plan Général de Coordination, joint au présent dossier, fixe I'ensemble des
obligations que I'entreprise se devra de suivre en matiére d’hygiene et de sécurité.
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1.8 — CONTROLE TECHNIQUE

Le choix, la convocation et les honoraires de I'organisme de contréle ainsi que du
coordonnateur SPS et du coordonnateur SSI sont a la charge du Maitre d’Ouvrage.

L’organisme de contréle est chargé de la conformité des matériels et des installations
avec les normes et reglements en vigueur. |l peut étre également mandaté par le
Maitre d’Ouvrage pour la vérification de la conformité avec les spécifications
techniques du présent cahier des charges.

Lors des essais et vérifications, I'entrepreneur assistera le contréleur et devra
remeédier immédiatement aux anomalies constatées.

Il est prévu les visites dont deux en fin de chantier. Lors de la seconde visite, toutes
les réserves relatives a la conformité au CCTP, aux normes et reglements devront
avoir été levées. Si d’autres visites sont nécessaires, les frais correspondants seront
a la charge de I'entreprise.

La réception et la mise en service des installations interviendront dées que les
réserves auront été levées et au recu des certificats de conformité.

|1.9 — GARANTIES - ENTRETIEN

1.9.1 GARANTIE GENERALE

Dés réception de l'ouvrage et aprés la levée des réserves formulées a cette
occasion, I'entrepreneur restera entierement responsable de tout vice ou malfagcon
constatés. Cette garantie sera d’une année, couvrira piéces et main d’ceuvre 24
H/24, week-end et jours fériés, et ne comportera pas de frais pour le Maitre de
I'Ouvrage. Au cours de cette période, I'entrepreneur réparera ou remplacera toutes
les pieces mécaniques ou électriques reconnues défectueuses en utilisant des
pieces standard pour les équipements en cause.

Il sera tenu d’effectuer ces réparations dans un délai de deux heures
maximum aprés avoir été averti. Dans le cas ou deux interventions sur un méme
matériel se produisent pendant la période de garantie, le Maitre d’'Ouvrage pourra
demander le remplacement de ce matériel aux frais complets de I'entreprise avec les
mémes contraintes de réalisation que le marché.

Les incidences de la remise en état des installations résultant d’incidents et qui
seraient imputables a I'entrepreneur, seront entierement a la charge de ce dernier.
L’installation sera entretenue gratuitement pendant la méme durée d’un an.

Cette garantie entretien comprendra pour chague matériel, a dater de sa mise en
vigueur et de la réception :

- Au moins trois visites systématiques.

- Les essais de 'ensemble des équipements.

- Le remplacement systématique des pieces défectueuses.
- Le resserrage des bornes et connexions a chaque visite.
- Toutes les autres opérations d’entretien complet.
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- A chaque intervention il sera fourni un compte rendu détaillé de chaque opération
contresigné par le Maitre d’Ouvrage et expédié au Maitre d'CEuvre.

1.9.2 GARANTIE DE FONCTIONNEMENT

L’entrepreneur garantit les conditions de bon fonctionnement du matériel qu’il aura a
fournir et & installer compte tenu des conditions physiques et climatiques du lieu.

1.9.3 GARANTIE DU MATERIEL

Le matériel devra donner le maximum de sécurité pour un service continu de
24 heures par jour et de 365 jours par an.

Tout le matériel qui aura été livré sera garanti pendant un minimum de deux ans a
dater de la mise en service.

Cette garantie portera sur tous les défauts visibles ou non des matériaux employes,
contre tous les vices de construction ou de conception et sur le bon fonctionnement
de l'installation, tant dans I'ensemble que dans les détails.

La responsabilité de I’entrepreneur couvrira également et dans les mémes
conditions, toutes les fournitures qu’il sous traitera.

L’entrepreneur s’engage a remplacer, réparer ou modifier a ses frais, toutes piéces
ou éléments reconnus défectueux de conception, de matériaux ou de construction
pendant au minimum deux ans a dater de la mise en service, avec pour chaque
piece remplacée ou modifiée, un délai de garantie supplémentaire de un an.

Le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’CEuvre se réserve le droit au bout de chaque
année de garantie de contrdler I'état d’'usure.

Si celui-ci est anormal, il sera demandé a I'entreprise de remplacer le matériel a ses
frais.

11.10 — ESSAIS - RECEPTION

1.10.1 GENERALITES

L’entreprise a, a sa charge, tout le personnel et le matériel nécessaire a la mise en
ceuvre dans les meilleurs délais et les meilleures conditions des essais, compris
appareils de mesures, matériel consommable, de rechange,...

L’entreprise doit donner suffisamment a l'avance les dates et lieu des essais.
Parallelement, elle soumettra au Maitre d’CEuvre, au bureau de contrble et au
coordonnateur SSI un planning détaillé et les procédures d’essais détaillées. Les
fiches d’essais sur bande devront obligatoirement mentionner les valeurs garanties
et les références aux normes concernées.

Les PV d’essais sont rédigés par I'entreprise. Outre les résultats des essais, ces PV
comportent toutes les informations nécessaires a I'exploitation, réglages, points de
consignes, etc...
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Les tests devront étre conduits par du personnel qualifié, ddment mandaté par
I'entreprise.

Les essais seront exécutés conformément aux recommandations des Textes
Officiels en vigueur.

La liste donnée ci-aprés n’est pas exhaustive. Les essais spécifiques a certains
équipements sont spécifiés sous le titre concerné.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d’assister a tout ou partie des essais ou de
se faire représenter par un organisme conseil de son choix.

Si, lors de visites d’inspection et sans en avoir été prévenu a l'avance par
I'entreprise, le Maitre d’CEuvre constatait que les essais prévus au planning ne
peuvent étre réalisés en temps programmé, I'entreprise aura a supporter les colts de
la ou des visites complémentaires du Maitre d’CEuvre rendues nécessaires par la
négligence de I'entreprise.

En cas d’absence de représentants qualifiés de I'entreprise le jour prévu pour les
essais, ou si les essais sont indiment retardés, le Maitre d’CEuvre peut notifier a
I'entreprise d’exécuter ces tests dans les dix jours aprés réception de la notification
et dans les conditions requises par le présent CCTP. L’entreprise supportera le colt
des visites complémentaires du Maitre d'CEuvre.

Si I'entreprise manquait a cette obligation, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de
faire exécuter les essais par un organisme de son choix, aux frais et aux risques de
I'entreprise.

Les essais seront effectués en présence du bureau de contrbéle et du coordinateur
SSI dont les honoraires sont a la charge du Maitre de I'Ouvrage. lls comporteront
des essais en usine et des essais sur site.

Les diverses vérifications indiquées ci-dessus ne sauraient étre invoquées par
'entrepreneur, au cas ou le Maitre d’CEuvre viendrait a exiger le remplacement
d’éléments défectueux, soit au cours des travaux, soit pendant le délai de garantie.

1.10.2 ESSAIS EN USINE

Sans objet.

1.10.3 ESSAIS SUR SITE

Lorsque les installations seront achevées, il sera procédé aux essais, vérifications
avec les prestations du marché, ainsi qu’aux mesures et essais de fonctionnement,
conformément aux textes en vigueur.

Les résultats des mesures et essais seront inscrits sur bande et sur des proces
verbaux conformes aux documents COPREC.

En particulier les essais et vérifications seront effectués aux frais de I'entreprise, en
présence des représentants du Maitre d’Ouvrage, du Maitre d'CEuvre, du
coordonnateur SSI et du Bureau de Contrdle et comprendront sans que cette liste
soit limitative :
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- Essais électriques
. Mesure d’isolement par rapport a la terre et entre les conducteurs.
. Vérification des circuits de terre et du raccordement de toutes les masses
métalliques a la terre.
. Contréle des dispositifs de raccordement des conducteurs.
. Mise sous tension des installations.
. Contréle du bon fonctionnement des dispositifs de commande et d’alarme.
. Bon fonctionnement de chaque récepteur.
. Bon fonctionnement des matériels et logiciels

- Essais mécaniques
Il sera prévu les dispositions minimales suivantes :
. Vérification du serrage des bornes et mesure des résistances de contact.
. ContrGle des connexions.
. Vérification mise a la terre.
. Contréle de l'isolement des circuits.

- Essais diélectriques
. Contréle fil a fil des liaisons, repérage des fils, connexions, bornes et cables.

- Essais avant réception
L’entrepreneur procédera aux essais de fonctionnement préalables aux opérations
de réception, et notamment :
. Essais de bon fonctionnement électriques avec tous les circuits sous tension.
. Réglage des appareils.
. Contréle de I'ensemble des séquences d’alarmes, signalisation, commande.
. Mise sous tension a vide.
. Essai de basculement sur batteries.
. Mise en charge des circuits.
. Mesure de tension.
. Vérification des déclenchements par appareil.
. Vérification échauffements appareils, appareillages et canalisations.
. Vérification des scénarios liés aux alarmes.

1.10.4 PRINCIPE DES ESSAIS

L’ensemble des essais est di pour 'ensemble des travaux.

Les essais sur site et avant réception seront effectués en tenant compte des
contraintes du site et sans créer une quelconque perturbation a I'exploitation.

lls seront faits a vide et en charge avec fourniture, avant mise en service et
réception, des fiches autocontréles pour chaque matériel, appareils, actionneurs...

La réception et la mise en service se feront aprés validation de ces documents par le
Maitre d’Ouvrage, le Maitre d'CEuvre, le Bureau de Contréle et le coordonnateur SSI.
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1.10.5 RECEPTION

Préalablement [I'entrepreneur aura procédé aux essais et vérifications de
fonctionnement des installations.

La réception sera réalisée conformément a la procédure de réception technique
définie par le coordinateur SSI dans son cahier des charges fonctionnel.

Si des discordances étaient constatées, le Maitre d’CEuvre pourrait demander le
remplacement a la charge de l'entrepreneur des matériels qui ne seraient pas
conformes.

Seules les modifications notifiées par écrit seront prises en considération.

Si la réception ne peut étre prononcée qu’avec des réserves, les installations
pourront néanmoins étre mises en service sous la responsabilité de I'entrepreneur.

Dans ce cas, I'organisme chargé des vérifications et réceptions ainsi que le Maitre
d'CEuvre lui factureront les déplacements complémentaires.

Les essais par foyer type seront demandés a l'entrepreneur. L'ensemble des
matériels sera fourni par I'entreprise, compris consommables.

11.11 - FORMATION

Dans un délai fixé minimum d’un mois avant la date prévue pour la mise en service
industrielle de I'installation, I'entreprise doit soumettre au Maitre d’Ouvrage le plan de
formation qu’il propose pour familiariser le personnel de I'exploitant avec les
équipements fournis.

Cette formation doit couvrir les aspects :

- opérationnels

- de maintenance et réparation

pour toutes les catégories de personnel d’exploitation.

Cette formation pourra compter des sessions de cours et travaux pratiques dans les
ateliers et/ou siége de I'entreprise. L’entreprise mettra a disposition du personnel en
formation tous les moyens nécessaires : instructeurs compétents, matériel.

Sur le site, I'entreprise est tenue d’accepter au sein de ses équipes de montage,
essais, mise en service, le personnel qui lui sera désigné par le Maitre d'Ouvrage.
Dans tous les cas, ce personnel en formation sera considéré comme placé a la
disposition et sous la responsabilité de I'entreprise par le Maitre d’Ouvrage.

De ce fait, aucune réclamation de la part de I'entreprise pour détérioration de
matériel et/ou de logiciel ne sera acceptée.

Les frais de transport et d’hébergement sont a la charge de I'entreprise.

Il sera prévu 2 journées de formation, comprenant 10 techniciens a la fin de le
premiere phase, puis 1 journée de formation pour 5 techniciens a la réception des
phases suivantes.
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11.12 - ECHANTILLONS

L’entrepreneur adjudicataire des travaux présentera dés I'ouverture du chantier un
échantillonnage comprenant chaque modéle d’appareil et appareillage proposeé.

L’ensemble du matériel utilisé sera soumis avant exécution a I'approbation du Maitre
d’CEuvre.

Pour ce faire, l'entrepreneur soumettra un échantillon complet et sollicitera
'agrément soit par écrit, soit par consignation dans un rapport de chantier.

L’entrepreneur sera tenu de fournir du matériel neuf, revétu de I'estampille nationale
de conformité aux normes NF-USE, ou NF-Electricité.

Pour les matériels dont les normes ne prévoient pas I'attribution de conformité NF-
USE, la qualité du matériel sera garantie par un proces verbal de conformité aux
normes, établi par un organisme habilité.

Les matériels seront choisis en fonction des conditions du milieu ambiant, chocs,
eau, risques mécaniques, etc...

11.13 — SOUS TRAITANCE

En cas de sous traitance, I'entreprise titulaire du lot devra transmettre sa demande
au Maitre d’Ouvrage par courrier recommandé avec accusé de réception et devra au
préalable avoir regu I'accord du Maitre d’CEuvre.

L’entreprise sous traitante se conformera en tout point au présent C.C.T.P., au
C.C.A.P. et aux contraintes du site.

|1.14—LIMITES DE PRESTATIONS

L’entrepreneur doit la totalité des prestations et installations en ordre de marche et
conformément aux normes en vigueur.

11.15 - PREAMBULE

Le présent document concerne la description des travaux d’amélioration de la
Sécurité Incendie du Batiment Secteur Jaune.

Le programme de travaux comprend :
- Alarme et Détection Incendie
- Asservissement.
- Electricité
- Eclairage de Sécurité
- Dépose
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Les travaux seront réalisés avec locaux occupés et les batiments en activité, a
I'intérieur d’une enceinte type U 3°™e catégorie avec activité de type R.

A cet effet, I'entrepreneur prendra toutes les dispositions afin de maintenir en
permanence les installations en service, et éviter une géne quelconque au bon
fonctionnement du site.

Il devra en particulier obtenir 'autorisation des services techniques pour :

- Toutes interventions et/ou coupure électriques.
Une demande écrite sera formulée deux semaines a I'avance.

- Percements pour passage des chemins de cables et canalisations de toute nature
qui seront effectués en dehors des heures normales, suivant planning et
consignes que fournira I'entrepreneur au démarrage des travaux. Ce planning
sera obligatoirement approuvé par le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d'CEuvre.

- Effectuer les travaux dans les locaux sensibles tels que services techniques,
locaux a usage bureaux, meédical, etc... dont les horaires seront a aménager.

- L’attention de [I'entrepreneur est attirée sur le caractere particulier de
I'établissement.

Il ne sera toléré aucune détérioration et poussiere dans les locaux pendant la période
de travaux.

Tout local ou équipement endommagé sera refait ou remplacé a la charge de
I'entrepreneur.

I prendra en compte les prescriptions générales relatives aux infections
nosocomiales du chapitre 1.19.

|1.16— CONNAISSANCE DU SITE

L’entrepreneur déclare avoir visité les lieux ou seront réalisés les travaux et apres
avoir pris connaissance des sujétions et conditions dans lesquelles ceux-ci devront
s’effectuer en particulier sans que cette liste soit limitative :

- Encombrement des lieux.

- Hauteur et dimensions des locaux.

- Accessibilité du site.

- Accessibilité des locaux.

- Horaires a adapter en fonction des contraintes de fonctionnement du site.

Le projet tel qu’il est envisagé comporte certaines difficultés particuliéres, a savoir
entre autre :

- Travaux a l'intérieur d’'un batiment en activite.

- Manutention des matériels a opérer en zone de passage et d’activité.

- Impératifs liés a I'impossibilité de fermer les services pendant la durée de I'opération.

- Nécessité d’'informer le personnel de chantier, de respecter les procédures et de
faire attention en permanence a I'activité mitoyenne qui continuera.

- Nécessité de prendre connaissance des contraintes de planning et des impératifs

- d’interventions liées a cette activité et aux chantiers mitoyens.
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Le candidat s’engage a accepter toutes les ruptures dans la continuité de ses
travaux, le décalage fixé ou accidentel de ses horaires d’intervention, le travail en
horaire de nuit ou week-end qui lui seraient imposées en fonction des besoins au fur
et a mesure de I'avancement de ses prestations ou pour raison de sécurité ou
d’exploitation de I'activité du site.

Il en sera de méme pour les contraintes concernant les livraisons et déchargements
du matériel afin de supprimer toute géne dans le fonctionnement du batiment ou des
chantiers existants.

Il ne pourra présenter aucune réclamation ou demande d’indemnisation au prétexte
de perte de temps ou manque d’information.

|1.17 — INTERVENTIONS PARTICULIERES

Toute intervention susceptible d’entrainer une perturbation de I'exploitation, a titre
exceptionnel, devra étre planifiée en accord avec le Maitre d’Ouvrage et le Maitre
d’CEuvre.

L’entrepreneur fournira pour chacune de ces opérations une demande écrite deux
semaines a I'avance qui stipulera :
- Le mode opératoire.

- Les dispositions prises pour maintenir les installations sous tension et en service
continu.

- Les dispositions prises relatives aux infections nosocomiales.

11.18 — OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR

Le fait d’avoir présenté une offre suppose qu’il a obtenu tous les renseignements
nécessaires a la parfaite réalisation de ses travaux, qu’il a visité les lieux et qu'il
s’engage a exécuter ceux-ci dans les régles de lart; quand bien méme il lui
semblerait qu’ils ne sont pas parfaitement prévus et définis sur les documents de
consultation et ce, sans jamais pouvoir prétendre a aucun supplément sur les prix
convenus.

Il aura dO également s’étre renseigné auprés des services du Maitre d’Ouvrage et
des différents concessionnaires sur les conditions de travail et de raccordement aux
réseaux existants.

En conséquence, il demeure convenu que, moyennant le prix forfaitairement indiqué
dans son Acte dEngagement, [l'entrepreneur doit [lintégralité des travaux
nécessaires au complet achévement des ouvrages dans les régles de l'art, méme
lorsque le détail n’est pas formellement précisé.

Le C.C.T.P. et les plans guides sont établis afin de fixer le programme général des
travaux et les modes de construction des ouvrages, mais ils n’ont pas un caractére
limitatif.
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L’entrepreneur ne pourra prétendre a des travaux supplémentaires.

En cas d’obscurité ou d’oublis, il doit les signaler au Maitre d'Oeuvre, par écrit, avant
la remise des offres, faute de quoi il sera censé avoir accepté de réaliser sans
réserve les ouvrages projetés.

Toutes coupures de fluides quelles qu’elles soient doivent étre soumises a
I'acceptation de I'établissement hospitalier.

L’entrepreneur se devra de vérifier I'état de fonctionnement des volets coupe-feu,
trappes et clapets coupe-feu, et signaler les disfonctionnements au Maitre d’ouvrage.

La dépose de I'ancienne installation de détection incendie pourra étre effectuée des
lors ou la nouvelle installation sera opérationnelle.

La mise en service du CMSI se fera par niveau.

Le désenfumage et le compartimentage existants devront rester opérationnels tout
au long de I'opération.

L’entrepreneur se doit :

- d’avoir pris connaissance du C.C.T.G et du C.C.T.P. dans leur ensemble avant
signature du Marché, afin d’apprécier trés correctement ses prestations, compte
tenu des autres corps d’état.

- d’acquérir les informations lui permettant de livrer des ouvrages Iui incombant
conformément aux régles de l'art.

- de reconnaitre au Maitre d’Ouvrage la maitrise d’interprétation des piéces écrites
et des documents graphiques.

- de prendre toutes les dispositions réglementaires quant a la mise en place sur le
site des matériels ou produits susceptibles de créer un danger ou incendie.

- dinclure dans ses prestations les travaux préparatoires de sa spécialité
nécessaires aux autres corps d’'état.

- de reconnaitre ne pouvoir arguer d’erreurs ou d’'omissions dans la rédaction des
documents du Marché afin de livrer des ouvrages incomplets ou d'imputer a leur
exécution des suppléments de prix. Les ouvrages non décrits seront traités par
analogie avec ceux figurant au présent C.C.T.P.

- d’exécuter les travaux complémentaires que sur ordre de service signé du Maitre
d’Ouvrage.

- de prendre toutes dispositions afin de pallier aux nuisances de tout ordre a I'égard
du voisinage.

- de prendre en compte le fait qu’il se charge de s’adjoindre des Ingénieurs
Spécialistes chargés d’établir les calculs et les documents graphiques au mode de
réalisation des ouvrages en conformité aux objectifs fixés par le C.C.T.P.

- dentreprendre l'ensemble des démarches auprés des administrations et
concessionnaires afin d’exécuter ses travaux conformément a tous les réglements
en vigueur.
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- de mettre en place une procédure restreinte dés le début de la mise en service du
SSl jusqu’a la réception effectuée par 'ensemble des intervenants.

- de désigner un responsable permanent sur le chantier capable de représenter
I'entreprise tant aupres du Maitre d'Oeuvre qu’auprés des entreprises, d’assurer le
pilotage de travaux incombant a ses prestations.

- de faire connaitre en temps voulu au Maitre d'Oeuvre les ouvrages invisibles ou
devant devenir inaccessibles.

- de planifier sa main d'oeuvre, ses matériels et équipements ainsi que les
approvisionnements des produits et fournitures, ce, afin de maintenir le délai
d’avancement des travaux lui incombant, et de ne pas nuire a la sécurité du
batiment.

- de prendre en compte que les énoncés des prescriptions communes, des
reglements et normes et des limites de prestations ne sont en aucun cas limitatifs.

L’entrepreneur est tenu au respect des régles découlant des servitudes :

- de Droit Administratif

- de Droit Civil

- de I'Urbanisme

- de la Législation du Travail

- du Code de la Construction et Habitation.

1.19 — INFECTIONS

L’entreprise pendant la durée des travaux prendra les dispositions afin de limiter au
maximum les risques d’aspergilloses liés aux travaux.

Liste générale des mesures :
- Définir 'accés chantier, condamnation des autres acces...
- Préciser 'emplacement des cloisons de chantier
- Définir l'isolement du chantier
Cloison de chantier « étanches » pour éviter au maximum I'empoussierement
- Définir 'accés du public, son cheminement
Mise en place de sas avec perches amovibles
- Evacuation des gravois
Conteneurs fermés étanches
Cheminement des gravois
Horaires habituels du service
- Nettoyage du chantier
Balayages humides
Evacuation réguliere de gravats
Abords maintenus tres propres
Arrosages fins par aspersion éventuelles (benne, goulotte...)
- Calfeutrement ou isolement des portes situées aux abords du chantier
- Portes d’accés maintenus fermées
- Fenétres maintenues fermées
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- Calfeutrement des gaines techniques, des bouches de désenfumage, des grilles de
ventilation...

- Couverture de la benne.

Toutes ces mesures sont & inclure dans le dossier de travaux.

Un document doit étre élaboré en collaboration avec le CLIN.

Un dossier doit étre rempli.

Un ou deux exemplaires devront étre affichés sur les lieux du chantier pour rappel.

Un exemplaire sera transmis accompagné d’explications orales a tous les

représentants de I'entreprise ainsi qu’au Maitre d’Oeuvre.

Chaque responsable d’entreprise devra veiller au bon respect des consignes qui

concernent sa spécialité.

Dispositions
L’entrepreneur fournira a I'appui de son offre les dispositions qu’il compte prendre
pendant la durée des travaux.

11.20 - BUREAU D’ETUDES

Les documents ont été établis par le Bureau d’Etudes

T3E IdF

17, rue Véron

94140 ALFORTVILLE
™ : 01.41.79.35.60
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Il - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

| 2.1 - PRESCRIPTIONS ET REGLEMENTS A OBSERVER

Les propositions devront étre établies en conformité avec les lois, décrets, arrétés,
circulaires et normes francgaises qui s'appliquent a ces travaux, et, notamment sans
gue cette liste soit limitative :

Norme NFC 15.100 concernant I'exécution des installations basse tension.
Norme C 12.100 et Code du Travail concernant la protection des travailleurs.
Décret du 14 Novembre 1988.

Normes SSI :

NFS 61-950, EN 54-1 & EN 54-5, EN 54-7, EN 54-10, EN 54-11 et EN 54-12,
relatives aux tableaux de signalisation incendie (T.S.) et organes constitutifs d’'un
systéme de détection incendie (S.D.l.).

NFS 61-930 a NFS 61-940 relatives aux systemes de mise en sécurité incendie
(C.M.S.1)

NFS 61970

Fascicules FDS 61-649, commentaires et interprétations des normes NFS 61-930
et suivantes.

Arrété du 25 juin 1980, modifié par larrété du 2 février 1993, portant sur
'approbation des dispositions générales du réglement de sécurité contre les
risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Aux prescriptions des services locaux de distribution.

Instruction technique 246 relative au désenfumage.

Arrété du 10 décembre 2004, du reglement de sécurité dans les établissements
de type U.

Arrété du 21 Avril 1983 modifié du reglement de sécurité dans les établissements
de type V.

Arrété du 21 Avril 1993 modifié du réglement de sécurité danhs les établissements
de type W.

L’arrété du 2 février 1993 portant sur I'approbation des dispositions générales du
réglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements recevant du public.

L’arrété du 25 juin 19980.

Les articles MS et en particulier :

. MS58 et MS59 sur les obligations de l'installateur et de I'exploitant, dont celle
d’utiliser des matériels conformes aux normes AFNOR en vigueur, revétus de
I'estampille « NF » certifiant leur conformité a ces normes.

. MS61 a MS67 sur les généralités concernant les systémes d’alarme.

. MS58, MS68 et MS69 sur l'entretien et les consignes d’exploitation de
l'installation.

L’annexe a l'article 3 concernant les dispositions particuliéres du réglement de
sécurité propres a certains types d’établissement.

Les exigences de la qualification d’entreprise Incendie Sécurité APMIS.
L’instruction technique 246 (circulaire du 3 mars 1982) relative au désenfumage.
Les normes NFS 61-930 a NFS 61-940, NFS 61-950 et NFS 61-962.
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- Installation de détection incendie N°5655 de la commission centrale des marchés
et en particulier les articles 6 et 7 concernant le résultat a atteindre et les foyers de
contrble d’efficacité. (FCE)

- Aux exigences de la norme européenne EN54.

Les normes que devront respecter les équipements composant les systemes de

sécurité incendie sont les suivantes :

EQUIPEMENTS NORMES

- ECS et son équipement d’alimentation électrique EN 54-2, EN54-4
- Détecteur de fumée EN 54-7, EN 54-9
- Détecteur de chaleur EN 54-5, EN 54-9
- Détecteur linéaire de fumée EN 54-12
- Détecteur de flamme EN 54-10
- Equipement d’alarme NFS 61-936
- Signal sonore d’évacuation NFS 32-001
- Bloc autonome d’alarme sonore NFC 48 150
- CMSI/US NFS 91-934, 61-935
- Alimentation électrigue de sécurité NFS 91-940
- Alimentation pneumatique de sécurité NFS 61-939
- Dispositif de commande manuel NFS 61-938
- Dispositif adaptateur de commande
- Dispositifs actionnés de sécurité NFS 91-937-1et5
- Composants susceptibles d’équiper un DAS : NFS 91-937

. Déclencheur électromagnétique

. Ressort oléopneumatique

. Ressort pneumatique

. Déclencheur thermique
- Régles de mise en ceuvre NFS 61-932
- Résistance au feu des cables NFC 32 070

2.1.2 — JUSTIFICATION DE LA CONFORMITE AUX NORMES

La conformité aux normes devra étre justifiée :

- Pour les équipements suivants, par une estampille NF et la remise de I'attestation
de droit d’'usage de la marque NF en cours de validité :
. ECS
. CMSI
. Détecteur d’incendie
. Volet de désenfumage
. Clapet auto commandé
. Clapet télécommandé
. Exutoire de désenfumage
. Coffret de relayage pour ventilateur de désenfumage

- Pour les équipements suivants, par la remise d’un rapport d’essais de conformité
a la norme qui leur est applicable, établi par un laboratoire agréé :
. Ouvrant télecommandé en facade
. Porte a fermeture automatique
. Dispositif de verrouillage électromagnétique pour issue de secours
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2.1.3 — RAPPORT D’ASSOCIATIVITE

La compatibilité fonctionnelle entre les matériels distincts reliés entre eux devra étre
démontrée par la remise de rapports d’associativité, notamment entre :

- ECS et détecteurs
DM
Module d’acquisition d’alarme technique

-CMSI et ECS

- UGA et diffuseurs sonores
- Alarme générale sélective
- Module déporté

- Flash

Dans le cas ou une norme ou un réglement s'appliquant aux équipements visés par
le présent document viendrait a paraitre ou a étre modifié entre la date d'appel
d'offres et la remise de l'offre, celle-ci devrait étre établie conformément aux
nouvelles dispositions. Toute mise en conformité ultérieure ne pouvant justifier un
supplément de prix.

2.2 - CANALISATIONS

Les canalisations seront réalisées en tenant compte de la classification des locaux.
Les dérivations au moyen de boites de raccordement ou pots de dérivation sont
interdites.

En aucun cas les cables courants faibles n’emprunteront les mémes parcours,
supports et conduits que les autres canalisations.

L’ensemble des chemins de cables sera repéré tous les dix métres et a chaque
changement de direction par étiquettes gravées fixées sur le chemin de cables
portant la mention « sécurité incendie » a la charge du présent lot.

L’emploi de chemins de cables existants est proscrit.

Chaque longueur de chemins de cables sera supportée par au moins deux consoles,
Soit un support tous les 1,50 m.

Il ne sera admis aucun angle saillant faisant obstacle a la courbure des céables, ni
dans les changements de direction, ni dans les dérivations, les élargissements ou les
rétrécissements.

2.2.1. - CANALISATIONS PRINCIPALES

Ce chapitre concerne les canalisations et alimentations issues de la centrale.
Sauf spécifications contraires, elles seront réalisées en cable dont la capacité devra
permettre une augmentation des récepteurs de 30%.
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Elles chemineront a I'intérieur du batiment en chemins de cables, a bords relevés de
50 mm a la charge du présent lot, compris protection coupe feu dans les locaux a
risques, placards techniques. Ce cheminement sera réservé au seul usage de la
sécurité incendie.

Les cables seront disposés en une seule nappe et les chemins de cables seront
avec réserve de 30 %. La largeur minimum des chemins de cables sera de
200 mm, ils seront étiquetés tous les dix métres et a chaque changement de
direction.

La dépose et repose du faux plafond sont a la charge de I'entrepreneur. lls seront fait
a 'avancement pour éviter tous risques d’infections.

Toutes les plaques de faux plafond détériorées seront remplacées a la charge du
présent lot.

Dans les passages entre étages et/ou zones, le coupe feu sera reconstitué, les
cables seront posés sous conduits assurant la continuité de passage entre la dalle
de I'étage correspondant et le faux plafond étage inférieur.

Il ne sera toléré aucune boite de jonction ou dérivations sur ces canalisations.

Cheminement terrasse

Il sera prévu sur la terrasse ou cela est nécessaire un chemin de cables galvanisé a
chaud, avec réserve de 30 %, capoté, posé et fixé sur plot béton. Le cheminement
est réservé au seul usage de la sécurité incendie. La dimension minimum sera de
150 mm.

Cheminement principal

Il sera prévu sur toute la longueur de chaque circulation et dans tous les
cheminements ou cela est nécessaire un chemin de cables ou goulotte avec réserve
de 30%. Le cheminement est réservé au seul usage de la sécurité incendie. La
dimension minimum sera de 200 mm.

- Zone staff
Il sera fait usage de chemin de cébles avec accés au plafond par des trappes
existantes. Toutes les détériorations de peinture ou revétement seront refaites a
la charge du présent lot.

- Zone avec faux plafond
Il sera fait usage de chemins de cables.
La dépose et repose des faux plafonds dans le batiment actuel sont a la charge
du présent lot.
Dans les passages entre étages et/ou zones le coupe feu sera reconstitué, les
cables seront posés sous conduits assurant la continuité de passage entre la
dalle de I'étage correspondant et le faux plafond étage inférieur.

La dépose, repose des faux plafonds et le changement de dalles détériorées
sont a la charge du présent lot. lls seront faits a 'avancement pour éviter tous
risques d’infections.
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Zone sans faux plafond

Il sera fait usage de goulottes posées sur chant.

Toutes les détériorations de peinture ou revétement seront refaites a la charge
du présent lot.

Principe de pose

Les chemins de cables seront étiquetés tous les dix metres et a chaque
changement de direction.

Les cables seront posés en une seule nappe.

Cheminement secondaire

Canalisations encastrées

Elles seront réalisées en matériau non propagateur de la flamme, en fil H 07 VU,
sous conduit ICO dans les murs, cloisons et sous conduit ICDE dans les
ouvrages en béton.

Le diametre minimum des conduits sera de 20.

Toutes les saignées et leur rebouchage au nu fini des ouvrages sont au titre du
présent lot.

Aucune dégradation des revétements dans les locaux conservés ne sera tolérée.
Toutes les détériorations de peinture, revétements, seront refaits a la charge du
présent lot.

Canalisations en faux plafond ou vide de construction
Il sera fait usage de cables en chemins de cables ou goulottes avec réserve de
30 %. Les cables seront disposés en une seule couche.

Dans le cas de céables seuls et jusqu’a trois cables ils seront posés sous tube IRL
ou MRB, au-dela il sera fait usage de chemins de cébles ou goulottes.

La dépose, repose des faux plafonds et le changement de dalles détériorées
sont a la charge du présent lot. lls seront faits a 'avancement pour éviter tous
risques d’infections.

Canalisations apparentes

Les canalisations seront disposées en une seule couche.

- En goulotte avec réserve de 30 % dans les étages courants.

- Dans le cas d’'un nombre de cables inférieur a trois, ils seront posés sous
moulure deux compartiments, au-dela il sera fait usage de goulottes.

- Les descentes aux appareils seront sous moulure collée et vissée.

Localisation
Toutes les canalisations ou il n'y a pas de faux plafond.
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2.2.3. — NOTE TECHNIQUE

L’'ouverture et la fermeture des faux-plafond sont dus au présent lot. Pour des
raisons d’hygiene I'ensemble des faux plafonds devra étre fermé tous les soirs. Les
plaques de faux plafond détériorées seront remplacées a la charge du présent lot.

Toutes les réservations, percements seront exécutés et rebouchés par le présent lot
afin de reconstituer le coupe-feu entre locaux.

Tous les cables alimentant les équipements seront bagués a chaque extrémité avec
étiquette de repérage isolante, indélébile et inarrachable. La désignation sur
I'étiquette devra permettre a I'aide d’un plan et d’'un carnet de cables de retrouver
immédiatement l'origine, la destination, la nature et I'affectation de chaque céble.

Dans les cas d’utilisation de matériel déporté, ceux-ci seront en volume technique
protégé si le matériel déporté ne se trouve pas dans la zone qu’il dessert.

2.3 - EQUIPEMENT

Les matériels sont représentés sur les plans joints au dossier.
L’emplacement des équipements sera confirmé avant exécution.

L’entrepreneur ne pourra prétendre a aucune modification de son prix pour autant
que les quantités d’appareillages soient identiques.

L’ensemble des équipements sera clairement repéré par étiquette dilophane de fond
blanc et écriture noire.

2.4 - DOSSIER

2.4.1 — GENERALITES

L’entreprise joindra avec son offre les documents dont la liste suit :
- Mémoire
- Dossier technique

Toute offre non accompagnée de l'ensemble de ces piéces ne sera pas
examinée.

2.4.2 — MEMOIRE

Fourniture d’'un mémoire relatif a la méthodologie et 'organisation des travaux.

Il tiendra compte en particulier des éléments suivants :
- Maintien en activité des services médicaux

- Interventions en milieu médicalisé occupé

- Dispositions relatives aux infections
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Il comprendra également :

- Une liste nominative des personnels de [lentreprise avec qualifications et
habilitations justifiant de leur capacité a réaliser les travaux du présent cahier des
charges.

- Une liste des dispositions prises pour protéger les équipements existants pendant
toute la durée des travaux et durant les livraisons des matériels.

- Dispositions prises pour assurer le suivi permanent des installations.

2.4.3 — DOSSIER TECHNIQUE

Fourniture d’un dossier technique qui comprendra au minimum les éléments
suivants :

- Pour chaque appareil et matériels
. Marque
. Références completes
. Documentation technique détaillée
. Synoptique de fonctionnement.
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Il - SPECIFICATIONS TECHNIQUES

3.1. - PREAMBULE

Le présent descriptif concerne la mise en place d’équipements nécessaires a
'amélioration de la sécurité incendie des Batiments du Secteur Jaune.
Ce bétiment est classé de type U, de 3°™M¢ catégorie avec activités de type V et W.

Les travaux seront réalisés avec I'ensemble du batiment en activité.

L’entrepreneur prendra toutes ses dispositions nécessaires afin de ne créer aucune
géne au fonctionnement de I'hopital et maintenir les installations sous tension. I
devra en particulier obtenir I'autorisation de la Direction des Services Techniques
pour :

- Toutes interventions et/ou coupure électrique
Une demande écrite sera formulée deux semaines a 'avance.
A aucun moment, le niveau de sécurité actuel ne pourra étre diminué.

- La dépose de I'ancienne installation ne pourra s’effectuer des lors ou la nouvelle
installation sera en service.
Une demande écrite sera formulée deux semaines a I'avance.

- Percements pour passage des chemins de cables et canalisations de toute nature
qui seront a effectuer en dehors des heures normales suivant planning que
fournira I'entrepreneur au démarrage des travaux. Ce planning sera
obligatoirement approuvé par le Maitre d’Ouvrage.

- Effectuer les travaux dans les locaux sensibles tels que services techniques,
locaux a usage médical, etc...dont les horaires seront a aménager.

- L’attention de [I'entrepreneur est attirée sur le caractéere particulier de
I'établissement. Il ne sera toléré aucune détérioration et poussiére dans les locaux
pendant la période de travaux. Tout local ou équipement endommagé sera refait
ou remplaceé a l'identique a la charge de I'entrepreneur.

- Il prendra en compte les prescriptions du chapitre 3.3.3 relatif aux infections.
L’entrepreneur du présent lot devra se conformer aux exigences du cahier des

charges fonctionnel, en particulier les types de matériels, les cables a utiliser et les
VTP.

3.2. - ALARME ET DETECTION INCENDIE

Le systéme sera neuf, et composeé de :
- Une centrale d’alarme ECS
- Une centrale de mise en sécurité (CMSI)
- Une centrale de commande
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- De dispositifs a commande automatique — détecteurs

- De dispositifs a commande manuelle

- D’indicateurs d’action

- De tableaux répétiteurs

- De dispositifs actionnés de sécurité (ventouses, clapets, volets, etc...)
- Des asservissements et report d’alarmes

L’entreprise devra obtenir 'accord de la commission de sécurité avant tout début de
travaux.

La mise en service sera assurée par le fabricant, celui-ci engageant sa
responsabilité.

L’entreprise fournira a I'appui de son offre les certificats d’homologation tant en ce
qui concerne le matériel que son installation.

DETECTION INCENDIE

Geénéralités

L’installation de détection incendie a prévoir sera du type 1 avec SSI de catégorie A.

L’installation doit étre conforme et réalisée suivant :

- L’arrété du 02 Février 1993 portant sur 'approbation des dispositions générales du
reglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements recevant du public.

- L’arrété du 25 Juin 1980

- Les articles MS et en particulier :

- MS 56 sur les obligations de l'installateur et de I'exploitant, dont celle d’utiliser
un matériel de détection homologué revétu de I'estampille de conformité aux
normes AFNOR NF/S 61 950 ou 61 962.

- MS 58.59.60.61 sur le systeme d’alarme de type 1.

- MS 62 sur la composition d’un systéme d’alarme de type 1.
- MS 67 sur 'entretien, la vérification et les contrdles du systéme d’alarme.

- Les exigences de qualification entreprise Incendie — Sécurité APSAD.
- L'instruction technique 246.

- Les normes NFS 61 930 a NFS 61 940.

- Lanorme NFS 61970

- Arrété du 10 Décembre 2004.
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- Installation de détection incendie N° 5655 de la commission centrale des marchés
et en particulier des articles 6 et 7 concernant le résultat a atteindre et les foyers
de contréle d’efficacité (FCE).

Systéme de détection

Le systeme sera conforme & la NF EN 54. Il sera incorporé dans une baie 42U a
roulettes, munie d’'une porte avec serrure a clef et devra répondre aux exigences
suivantes :

- Traitement des informations d’alarmes et adresse de chaque détecteur de chaque
batiment par visualisation immédiate des zones géographiques.

- Traitement de I'ensemble des points d’alarmes prévus ainsi que possibilité de
reprise de points futurs sur les boucles existantes, réserve 20 % par boucle.

- Traitement des dérangements et des états et/hors service de chaque zone et
boucle.

- Alimentation secours incorporée par trois sources distinctes.
- Texte d'utilisateur programmable sur place.
- Acces a la commande avec mot de passe.

- ldentification des dérangements, des fonctions d’utilisateur assistées en texte
clair.

- Mise en/hors service par adresse.
- Lignes rebouclées.

- Sortie série pour connexion éventuelle sur un systeme de gestion centralisé sans
adjonction de matériel.

- Possibilité de raccordement d’'une imprimante.

- Relayage incorporé pour le traitement des asservissements inhérents a ce type
d’établissement, 1 contact par zone.

- Elle fournira les informations nécessaires (normes AFNOR NFS 61934-61936) au

CMSI lui permettant d’assurer les différentes commandes.

1°) Utilisation et affichage
La console de commande sera équipée d’un clavier pour I'introduction du mot
de passe, des instructions de fonctions d’appel.
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Chaque zone de risque est repérée par un voyant sur le terminal d’exploitation
et peut étre programmée suivant les logiques d’organisation suivantes :

- Alarmes locale

- Alarme générale

2°) Localisation d’alarme
Afin de déterminer avec précision la nature et 'emplacement d’une alarme,
chaque point de détection ou d’alarme sera identifiable individuellement
depuis la centrale.
Cette notion d’identification par point reste indépendante de la notion de
distribution en zones géographiques.

Cablage électrigue su SDI

L’alimentation secteur du tableau de signalisation devra étre faite par une ligne
directe, non sujette a coupure et protégée par un disjoncteur différentiel avec terre
par un cable de type CR1.

Systéme de mise en sécurité incendie

Il est conforme aux normes NFS 61930 et 61940 et arrétés en vigueur ainsi qu’aux
spécifications de ce type d’établissement, et sera étendu.

Il répond aux exigences suivantes :

Centrale a microprocesseurs en liaison directe avec le microprocesseur de la
centrale de détection.

- Traitement, commandes et signalisation des ventouses, clapets (Dispositif
Actionné de Sécurité DAS) etc... par lintermédiaire d’'unités analogiques
déportées, reliées par un bus en boucle constitué d’'un cable 2x1,5°, minimum,
CR1 rouge, ainsi que la possibilité de raccorder des DAS futurs sur les bus
existants, réserve 20 % par bus. L’alimentation des DAS se fera via les modules
déportés par 2 cables CR1 rouge 2x2,5° minimum.

- Alimentation de secours incorporée par trois sources distinctes.
Alimentations de puissance NFS 61940 seront rapportées afin d’alimenter les
relayages, ventouses, volets, moteurs, asservissements, etc
Elles seront en 48 Volts continu.

- Relayage, appareil de commande et de signalisations permettant le
fonctionnement correct des alarmes.

- Possibilité de programmation :
- Type de lignes (clapets, ventilateurs, etc...)
- Temporisation
- Verrouillage par compartiment

- Cartes de mise en sécurité pour assurer par zone :
- L’évacuation
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- Le compartimentage

- Le désenfumage

- Le non stop ascenseurs

- L’arrét des équipements techniques
- L’arrét pompier

- Une commande manuelle sera intégrée afin de permettre la commande de chaque
compartiment par niveau.

Commandes des mises en sécurité

Les fonctions de mise en sécurité devront étre déclenchées automatiquement a partir
du tableau de signalisation incendie ou manuellement & partir de la commande
manuelle correspondante a la fonction dans la zone de sécurité.

L’automatisme qui lie les zones de détection incendie a la fonction de sécurité devra
pouvoir étre mis hors service. Cet état devra étre signalé au niveau de la zone de
sécurité par un voyant jaune.

Pour chaque fonction de sécurité, les signalisations et la commande devront étre
celles prescrites dans la norme NFS 61935 :

- Un voyant ROUGE signalant la mise en sécurité et le contrble en position
sécurité.

- Un voyant JAUNE signalant les défauts et le contrdle de position en veille.

- Unvoyant VERT position d’attente des DAS.

Chaque dispositif actionné de sécurité devra étre identifiable individuellement.
Une commande manuelle accessible au premier niveau devra assurer la commande
forcée de chaque fonction.

Les circuits assurant les controles de positionnement et les commandes des
dispositifs devront étre supervisées.

Chague commande étant clairement repérée.

Communication sur systéme extérieur

Le centralisateur devra étre prévu pour permettre a la demande une liaison locale a
une aide a I'exploitation sur compatible PC.

Cablage électrigue du CMSI

Les alimentations secteur du centralisateur et de son alimentation électrique de
sécurité devront étre faites par deux lignes directes distinctes, non sujettes a coupure
et protégées par deux disjoncteurs différentiels avec terre par un cable de type CR1.
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Tous les cables utilisés par la commande et le controle des DAS devront étre
conformes aux prescriptions décrites dans la norme 61932 en fonction des
conditions d’installation dans les différentes zones de mise en sécurité et des
exigences décrites ci-dessous.

Dispositifs actionnés de sécurité

Les Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) devront étre conformes a la norme NFS
61937. Leurs dispositifs de déclenchement devront étre compatibles avec les
tensions de sortie et le mode de fonctionnement du centralisateur.

Archivage et impression des alarmes

Le tableau de signalisation devra mémoriser les derniers événements d’une
séquence incendie pour permettre I'analyse et le diagnostic, soit en cas d’incendie
ou de défaillance du systeme. L’historique devra pouvoir étre consulté depuis la
centrale via un écran a cristaux liquides.

Une interface devra permettre I'utilisation d’'une imprimante, soit au fil de I'eau, soit a
la demande d’un responsable de sécurité.

Alimentations

Les lignes de détection et les lignes de I'équipement d’alarme devront avoir des
conducteurs repérés a l'intérieur du tableau de signalisation et/ou du centralisateur
par des étiquettes numérotées et facilement repérables.

Pour permettre la supervision totale des boucles, aucune dérivation ne sera admise.
Toutes les canalisations qui traversent les murs, cloisons, gaines ou planchers
devront étre protégées par des fourreaux en tube plastique rigide de dimension
appropriée.

Les prescriptions de mise en oeuvre des fourreaux devront permettre de maintenir le
degré CF des parois traversées et devront réalisées suivant les articles CO 30 et CO
33 de l'arrété du 2 Février 1993.

Déclencheurs manuels

Il sera prévu un réseau d’alarme manuelle sous coffret a bris de glace de couleur
rouge fixé a 1,30 m du sol situé a proximité immédiate des escaliers pour le sous-sol
et les niveaux superieurs, et a proximité immédiate des issues de secours donnant
directement sur I'extérieur pour les rez-de-chaussée et niveaux supérieurs.

Ces boitiers auront les spécifications suivantes :

- Possibilité d’essai sans ouverture du boitier
- Visualisation lumineuse d’alarme par boitier
- Membrane déformable

Ce document est la propriété de T.3.E et ne peut étre ni reproduit, ni communiqué a des tiers sans accord préalable.



T3E IdF 94 Alfortville — 2024 = Hopital Paul Brousse — Amélioration de la sécurité des batiments du secteur jaune de I'hdpital
Paul Brousse — CCTP Lot N°2 Electricité — Détection Incendie — Asservissement 39

Alarmes automatiques

Il sera prévu les détecteurs suivants :

Détecteurs optiques de fumée
Pour les feux a évolution lente dégageant une fumée contenant beaucoup de particules
lourdes et peu de gaz de combustion.
- Socles : normaux ou étanches avec entrée de cébles par presse — étoupe
- Cellules : réglables en entrée d’air
réglables en sensibilité par appareil

Détecteurs thermovélocimétriques
Pour les feux a élévation rapide de température
Socles dito optique.

Indicateurs d’action

Report de l'indicateur d’alarme dans la circulation attenante.

Au local ou est situé le détecteur, au dessus de la porte du local considéré et visible de
la circulation, fonctionnement clignotant.

Détermination de zones

La distribution en zone permettra sans aucune manipulation le repérage immédiat et
en texte clair de la partie du niveau géographique du batiment.

Chaque zone aura un repérage par voyant d’alarme et voyant de dérangement avec
texte en clair.

Coffret déporté ECS

Ce coffret permet d’acheminer les informations d’alarme et de dérangement en
direction de 'ECS.

Chaque coffret sera alimenté par une alimentation électrique de sécurité, fournie et
alimentée par le présent lot.

lls seront implantés en VTP.

Coffret déporté CMSI

Ce coffret permet d’acheminer les informations de commande et contrble en direction
des modules électroniques.

Chague module sera équipé avec ses alimentations électriques de sécurité.

Il sera prévu également le report de défaut des AES et de leurs alimentations sur le
CMSI.

Il est en liaison avec le CMSI par cable de catégorie CR1.

lls sont implantés en VTP.
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Module déporté

Les modules électroniques sont en liaison avec le CMSI ou le coffret déporté. lls
permettent de commander les DAS du batiment et de connaitre I'état de position de
chacun.

lls seront situés impérativement dans le VTP.

Alarme Générale Sélective

Une alarme générale sélective sera prévue dans chaque poste de soins de chaque
zone protégée ou accueil de chaque service, ainsi que dans les circulations des
zones d’hospitalisation.

Report d’alarmes

Un tableau répartiteur d’alarme de I'ECS et du CMSI équipé avec voyants en service,
alarme, défaut, buzzer et d’'un écran a cristaux liquides signalera toutes zones du
batiment qui serait en alarme, sera installé dans chaque poste de soins ou accueil de
chaque service.

Avertisseur sonore

Une alarme générale sera prévue pour les zones ne recevant pas de public.

Elle sera réalisée par des avertisseurs sonores conformes a la NPS 32.001 avec une
puissance acoustique a 2 metres de 93 dBA, ou 110 dBa pour les locaux techniques
bruyants.

L’alarme devra étre audible en tout point des zones concernées.

Flash

Des flashs seront installés a proximité de chaque avertisseur sonore uniquement
dans les locaux bruyants, afin de prévenir visuellement le personnel d’une alarme
incendie dans I'établissement.

Il en sera prévu également dans les sanitaires et les vestiaires.

Feu tournant industriel 35 W, verrine rouge, 24 ou 48 volts, y compris tous supports
et mécanisme de fixation.

Nota : 'ensemble des matériels précités ci-dessus, sera clairement identifié
par étiquette dylophane blanche, écriture noire.
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Asservissements

Machineries ascenseur

Asservissement non-stop pour chaque cabine par pyrocable depuis la centrale ou
module déporté, a réaliser pour I'ensemble des niveaux, compris raccordement,
essais et mise en service. Cet asservissement sera soit par contact sec, soit a
émission, soit a rupture. Quel que soit le type retenu, cette prestation est a la charge
du présent lot.

Modifications machineries hors lot.

Vannes gaz
Sans objet.

Ventilation et extraction

Arrét des ventilations, extractions et climatisation des apparitions d’un défaut compris
cablage depuis la centrale incendie et modifications armoire. Céablage par
pyrocable depuis la centrale ou module déporté, compris raccordement, essais et
mise en service.

Cet asservissement sera réalisé soit par contact sec, soit a émission, soit a rupture
et sera a la charge du présent lot.

Les modifications d’armoire et autre sont a la charge du présent lot.

Porte issues de secours
Dévérouillage par cable pyrocable depuis la centrale ou module déporté y compris
raccordement, essais et mise en service.

Portes électriques a effacement latéral

Asservissement de chaque porte par cable CR1 2x1,5° par contact sec.
Raccordement a la charge du présent lot, ainsi que la fourniture d’'un déclencheur
manuel vert de part et d’autre de la porte, y compris raccordement et canalisations.

Compartimentage
Cablage par pyrocable depuis la centrale ou module déporté, pour chaque appareil
dont la liste suit compris raccordement, essais et mise en service.

. Clapet coupe feu
Asservissement, signalisations et étiquetage des contacts de position début et
fin de course de chaque clapet.

. Porte de recoupement - Porte coupe-feu
Ces portes seront maintenues normalement ouvertes.
Elles seront asservies a la détection incendie afin d’isoler la zone sinistrée.
Pour les portes considérées comme DAS commun, la position sera reprise par le
présent lot.
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Désenfumage
Céablage par pyrocéable depuis la centrale ou module déporté, pour chaque appareil
dont la liste suit, compris raccordement, essais et mise en service.

. Volets coupe-feu
Asservissement et signalisation des contacts de positions début et fin de course
de chaque volet.

. Entrée d’air sur ouvrants
Asservissement pour chague DAC commandant un ou plusieurs ouvrants.

. Pressostats
Signalisation O/F de chaque pressostat de gaine de désenfumage

. Registre de bipassage
Sans objet.

. Réarmement moteur de désenfumage
Fourniture et pose d’une platine de réarmement moteur soigneusement repérée
qui comprendra pour chaque moteur de désenfumage un inter a clef, non
maintenu, qui permettra le réarmement du moteur. Cette platine sera située au
poste de sécurité (dérogations) dans la baie SSI.
Les canalisations depuis le coffret de relayage jusqu'a l'inter a clef sont a la
charge du présent lot.
Les alimentations 24V sont a la charge du présent lot.

. Protection moteur
Signalisation O/F de chaque disjoncteur de protection.

. Arrét pompier
Commande arrét pompier des moteurs de désenfumage en face avant a intégrer
au CMSI, compris cablage et raccordement.

. Moteur de désenfumage

Commande de chaque moteur par cable CR1 blindé, ainsi que le dispositif arrét
pompier a installer en aval du coffret de relayage. Le coffret de relayage est
équipé d’'un contréleur de défauts d’isolement moteurs, celui-ci étant asservi a la
marche moteur afin d'éviter des défauts intempestifs avec le CPI du
transformateur d’alimentation moteurs.

Signalisation de position de chaque contacteur, sectionneur et contrdleur de
défauts ramené sur la centrale par pyrocables blindés.
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3.3 — PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

3.3.1 — CONNAISSANCE DU SITE

L’entrepreneur devra avoir visité les lieux ou seront réalisés les travaux. Il devra avoir
pris connaissance des sujétions et conditions dans lesquelles ceux-ci devront
s’effectuer, en particulier sans que cette liste soit limitative :

- Encombrement des lieux

- Hauteur et dimensions des locaux

- Accessibilité du site et des locaux

- Horaires a adapter en fonction des contraintes du site, et notamment de ses
modalités de fonctionnement.

Les conditions et sujétions particulieres de fonctionnement des services ne pourront

étre opposées au Maitre d’Ouvrage par I'entrepreneur. A ce titre, aucune réclamation

ne pourra étre formulée au motif de perte de temps et/ou de manque d’informations.

3.3.2 — INTERVENTIONS PARTICULIERES

Sauf cas d'urgence avérée, toute intervention susceptible d’entrainer une
perturbation du fonctionnement hospitalier devra étre planifiée en accord avec le
Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’Oeuvre.

L’entrepreneur fournira pour chacune de ces opérations qui devront rester
exceptionnelles une demande écrite deux semaines a I'avance qui stipulera :

- Le mode opératoire

- Les dispositions prises pour maintenir les installations sous tension et en service
continu.

- Les dispositions prises relatives aux fins de respecter les régles en matiere de
lutte contre les infections nosocomiales.

3.3.3 — INFECTIONS

L’entreprise pendant toute la durée des travaux prendra toutes les dispositions afin
de limiter au maximum les risques d’aspergilloses liés aux travaux.

Liste générale des mesures

- Définir 'accés chantier, condamnation des autres acceés...
- Préciser 'emplacement des cloisons de chantier
- Définir I'isolement du chantier
Cloison polyane
- Définir 'accés du public, son cheminement
- Evacuation des gravois
Conteneurs fermés ou bachés
Cheminement
Horaires habituels du service
- Nettoyage du chantier
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Par balayages humides
Evacuation réguliere de gravats
Abords maintenus tres propres
Arrosages fins par aspersion éventuelle (benne, goulotte...)
- Calfeutrement ou isolement des portes situées aux abords du chantier
- Portes d’accés maintenues fermées
- Calfeutrement des gaines techniques, des boucles de désenfumage, des grilles de
ventilation...
- Couverture de la benne

Ceci est a inclure dans le dossier de travaux.

Ce document doit étre élaboré en collaboration avec le CLIN.

Un dossier doit étre rempli.

Un ou plusieurs exemplaires devront étre affichés sur les lieux du chantier pour
rappel.

Un exemplaire sera transmis accompagné d’explications orales a tous les
représentants de I'entreprise ainsi qu’au Maitre d’Oeuvre.

Chaque responsable d’entreprise devra veiller au bon respect des consignes qui
concernent sa spécialité.

Dispositions

L’entrepreneur fournira a I'appui de son offre les dispositions qu’il compte prendre
pendant la durée des travaux.
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IV - EQUIPEMENTS

4.1 - PREAMBULE

En préambule et avant tout début d’intervention, I'entreprise effectue les tests des
scénarii complets avec veérification du bon fonctionnement de 'ensemble des DAS.
Ces tests seront réalisés en heures décalées (de nuit ou Week-end).

L’entreprise fournira au Maitre d’'Ouvrage et au Maitre d’CEuvre, le résultat de ces
essais sous forme de tableau qui montreront notamment les équipements
défectueux.

4.2 — SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

Le Systeme de Sécurité Incendie sera situé au poste de Sécurité qui est situé a
I'entrée de I'hépital.

Il sera conforme aux exigences du présent dossier et devra étre équipé afin de
recevoir la totalité des équipements du présent dossier.

Il sera intégré en baie 19”plate.

Le CMSI sera équipé de cartes de fonction dédiées a [I'évacuation, au
compartimentage et désenfumage.

Il est prévu :

- 1 ECS pouvant recevoir 1024 points minimum
- 2 cartes 4 UGA

- 4 cartes de fonction (14 fonctions par carte) dédiées au désenfumage et
compartimentage.

- Commandes d’arréts pompiers de chacun des ventilateurs de désenfumage.

- Commandes de réarmement individuel des ventilateurs de désenfumage
intégrer en face avant du CMSI.

Un volume technique protégé est créé dans le cadre de I'opération pour recevoir
'ensemble du matériel déporté tant pour 'lECS que pour le CMSI.

La liaison entre le PCS et le VTP s’effectue en fibre optique. La fourniture, pose,
tests de la fibre est a la charge du présent lot y compris les convertisseurs fibre /
cuivre .... Ceux-ci seront installés dans un coffret fermé a clef comprenant un rail
DIN ou seront installés le tiroir optique et le convertisseur.

Des tableaux report d’Alarme (ECS & CMSI) seront installés a chaque niveau (1 TRE
par niveau au minimum ) et dans chaque poste de soins.

Dans le VTP créé il sera prévu a minima 1 coffret déporté pour 'ECS et 1 coffret
déporté pour le CMSI ainsi que 2 AES pour alimenter les asservissements.

L’ensemble des matériels et équipements situés au VTP sera en réseau.
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L’ensemble des alimentations électriques est di au présent lot.

Le report d’informations des alimentations électriques de sécurité est di au présent
lot.

Les modules déportés se situeront dans les placards techniques créés.

Les allers et retours des différents bus (DI et CMSI) chemineront dans les chemins
de cables existants distincts avec séparation physique entre la DI et le CMSI.

L’ensemble des études d’exécution est d au présent lot.
L’ensemble des prestations de raccordement des baies est dU au présent lot.

L’ensemble des prestations de programmation est di au présent lot.

L’ensemble des prestations de mise en service est di au présent lot des mises en
service seront effectuées a 'avancement par pavillon et par niveau.

L’ensemble des prestations d’essais est di au présent lot.

La présence du constructeur lors des essais de réception en présence du
coordinateur SSI et bureau de contréle est due au présent lot.

L’entrepreneur devra intégrer les demandes du coordinateur SSI (cf Cahier des
Charges fonctionnel), notamment en termes d’ergonomie de la face avant du CMSI.

La présence de I'entreprise accompagnée par un technicien du constructeur ou une
personne habilitée par le constructeur lors de la commission de sécurité est due au
présent lot.

4.3 - ALARME ET DETECTION INCENDIE

L’installation concerne la mise en place de détection incendie dans I'ensemble des
locaux du Secteur Jaune.

L’ensemble des canalisations et supports sera neuf et dédié aux installations de
sécurité incendie. Ceci concerne donc les chemins de céables et les cables a fournir
et a poser par le présent lot. L’ensemble des cables sera neuf.

L'ensemble des equipements décrit ci-apres concerne la fourniture et pose. Les
équipements sont implantés suivant les plans Etat Projeté joints au présent dossier.
La dépose et pose du faux plafond sont a la charge du présent lot.

Les cables chemineront dans un chemin de cables a créer, largeur 200 mm minimum
sur la totalité des niveaux et dans toutes les verticalités créées.

Les travaux de céblage et remplacement des détecteurs de fumée seront réalisés en
horaires normaux.

Les cheminements verticaux s’effectueront dans les colonnes indiquées sur les
plans.
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En horizontal le cheminement s’effectue sous chemins de cables a créer dans les
endroits ou il y a du faux plafond ou sous goulotte 50x20 a créer lorsqu’il n’y a pas de
faux plafond. L’ensemble des cables sera neuf.

L’entreprise prévoit également 50 détecteurs supplémentaires, 15 déclencheurs
manuels compris fourniture, pose, canalisation et programmation, di a des oublis,
plans non a jour.

4.4 — ASSERVISSEMENTS

lIs seront conformes au chapitre 3.4.

lls concernent (liste non exhaustive) :

- Alarme Générale Sélective
- Porte coupe-feu

- Clapet coupe-feu

- DIC

- Flash

- VCF

- Moteur de désenfumage
- Avertisseur sonore

Pour tout raccordement de controle d’accés, un DIC sera posé dans une boite plexo
100x100 équipée d’un rail DIN sur lequel sera fixé le DIC. Cette prestation fourniture
et pose est due au présent lot.

L’ensemble des asservissements est répertorié sur les plans joint au présent dossier.
Les bus comprendront une réserve de 30 %. L’aller et le retour chemineront sur des
parcours et supports différents dans les gaines créés.

Les modules déportés seront situés dans les locaux VTP créés a chaque niveau, ils
sont clairement indiqués sur les plans.

Les cables a l'intérieur chemineront sous-chemins de cables, ou goulotte et seront
repéres.

Les DAS existants seront réalimentés depuis les modules déportés a créer dans le
cadre de I'opération.

La méthodologie de basculement des asservissements existants devra étre
soigneusement pensée et acceptée par l'ensemble des intervenants (Maitre
d’Ouvrage, Coordinateur SSI, Bureau de Contrdle et Maitre d'ceuvre). Elle sera
rédigée par I'entreprise et modifiée autant de fois que cela sera nécessaire, tant que
celle-ci n’est pas approuvée par 'ensemble des intervenants.

L’entrepreneur doit la déconnection de tous les DAS existants puis le raccordement
sur le nouveau systéme.
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L’ensemble des DAS sera clairement repéré et identifié par le présent lot en
apposant a proximité de chaque DAS, une étiquette écriture blanche fond rouge,
indiquer le nom et numéro du DAS : exemple : PCF 04/02. Format 40x20 (mm).
L’identification actuel des DAS sera reprise.

L’ensemble des cables et supports sera neuf.

4.5 - DEPOSE

L’entrepreneur devra la dépose compléte des installations existantes périmées. Cette
prestation s’effectue en fin d’opération.

Les matériels déposés que le Maitre d’Ouvrage ne voudra pas garder seront
évacueés par I'entreprise, a ses frais.

En fin de travaux, aucun cable, support de canalisations et équipements de
I'ancienne installation inutilisée ne devront subsister.

Ceci concerne I'ensemble des équipements des SSI existants.
Ceci concerne (liste non exhaustive) :

- L’ensemble des détecteurs incendie

- L’ensemble des indicateurs d’action

- L’ensemble des avertisseurs sonores

- L’ensemble des flashs ou avertisseurs lumineux

- L’ensemble des centrales, chargeurs, coffrets, etc...
- L’ensemble des AES...

L'ensemble des détecteurs sur les veilles centrales étant de type ionique, ils seront
déposés puis détruits par un autre agrée. A lissue du préavis de destruction,
I'entreprise remettra au Maitre d’Ouvrage un certificat de destruction.

La totalité des plaques de faux plafond ou sont fixés les anciens détecteurs seront
remplacés par l'entrepreneur. Les nouvelles plaques de faux plafond seront
identiques a 'existant.

4.6 — UNITE D’AIDE A L’EXPLOITATION

Une unité d’aide a I'exploitation est existante. Elle est de marque VISODEF.

L’entreprise prévoit le raccordement du Systéme de Sécurité Incendie du batiment
Secteur Jaune sur la supervision.

Il sera prévu 1 plan par niveau pour la détection incendie que pour la partie CMSI.
L’intégration s’effectuera via le constructeur.

L’ensemble des points de détections ainsi que I'ensemble des asservissements
seront repris sur 'UAE.

La liaison pour 'UAE du PCS jusqu’au coffret déporté en fibre optique est di au
présent lot.
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V — EQUIPEMENTS ELECTRICITE

5.1 - TABLEAU GENERAL SECURITE

Un tableau général de sécurité sera créé dans le cadre de I'opération.

Il sera situé dans le Pavillon René Descartes au niveau -1, dans un local a créer
dans le cadre de cette opération.

Il sera alimenté depuis le TGS de I'Etablissement situé dans un local dédie a
proximité de la centrale groupe Electrogéne au niveau -1 du Batiment Fred Siguier,
depuis un disjoncteur 100A tétrapolaire existant et libre.

L'alimentation et le raccordement du TGBT sécurité sont a la charge du présent lot.
Régime de Neutre : TNS

5.1.1— ALIMENTATION PRINCIPALE DE SECURITE

Depuis le Batiment Fred Siguier, I'alimentation cheminera en chemin de cébles et
réseaux enterrés, les réseaux enterrés sont a la charge du présent lot.

Alimentation par cable CR1 en chemin de cébles a créer et sous fourreau enterré,
compris raccordement sur disjoncteur de protection en attente) au TGS avec
étiquetage.

5.1.2— TABLEAU DIVISIONNAIRE DE SECURITE

Elle sera située dans le local TGS.
Elle renfermera les appareils de commandes et protections suivant le principe défini
ci-apres :

- 1 interrupteur général tétrapolaire avec bobine MX
- 1 voyant présence tension
- 1 disjoncteur tétrapolaire avec signalisation défauts et contacts O/F par moteur

Désenfumage
- 1 disjoncteur par moteur

Contréle d’isolement
- 1 controleur d’isolement avec contact report défaut au local SSI.

Auxiliaires

Organes de commandes, auxiliaires, transfo TBT nécessaires aux asservissements
et au fonctionnement du désenfumage.
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5.1.3— EQUIPEMENTS

5.1.3.1 Existant

Moteur de désenfumage existants

Alimentation depuis I'armoire de sécurité de chaque moteur par cable CR1 en
chemins de céables a créer. Les cables existants seront dévoyés du TGBT actuel
pour les raccorder sur le TGS créé.

Les cables seront rallongés si besoin dans un cable de méme section. Le
raccordement se fera via des boites de dérivations et dominos 960 ) C.

4 Disjoncteurs tripolaires 10A

5.1.3.2 A créer

Centrale détection incendie
Alimentation et raccordement par cable CR1 3x2,5°, compris parafoudre de ligne par
coffret.

Centralisation de mise en sécurité incendie
Alimentation et raccordement par cable CR1 3x2,5°, compris parafoudre de ligne par
coffret.

Alimentation électrique de sécurité
Alimentation et raccordement par cable CR1 3x2,5°, compris parafoudre de ligne par
coffret.

Coffret déporté ECS
Alimentation et raccordement par cable CR1 3x2,5°, compris parafoudre de ligne.

Coffret déporté CMSI
Alimentation et raccordement par cable CR1 3x2,5°, compris parafoudre de ligne.

Alarmes

Report de chaque défaut, CPI a la centrale.

Essais, mise en service.

Alimentation électrique de sécurité

Alimentation et raccordement par cable CR1 3x2,5°, compris parafoudre de ligne par
coffret.

Réserves a prévoir

2 disjoncteurs tétrapolaire 32A
10 disjoncteurs tétrapolaire 16A
6 disjoncteurs bipolaire 16A
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5.2 - ECLAIRAGE DE SECURITE

L’éclairage de sécurité du batiment concerné sera repris, notamment au niveau des
portes crées.

Il sera réalisé en BAES, SAT | de marque Legrand.

Tous les blocs seront adressables.

Il sera installé un BAES de chaque coté de la porte pour les portes en va et vient.
Les canalisations seront réalisées en R02V 5G 1,5.

Un bloc de télécommande sera installé dans le TGBT par le présent lot.

La modification des armoires d’étage existantes est incluse a la prestation.
Concernant les portes remplacées, I'entreprise prévoir la dépose et repose des

BAES dans I'environnement de chaque portes remplacées, afin que ces derniers ne
soient pas endommagés lors des travaux de remplacement de portes.

5.3 - ECLAIRAGE ET PC

Pour le VTP créé au niveau RDC, il sera prévu :

2 luminaires étanche Led 1200Im/w en simple allumage

1 PC 2x16 A+T
Raccordement sur I'armoire de proximité avec fourniture de un disjoncteur bipolaire
2x10A 300 mA pour I'éclairage et un second de 2x16A 30 mA pour la force.

5.4 - DEPOSE

L’entrepreneur devra la dépose compléte des installations électriques existantes
périmées. Elles concernent les équipements et canalisations de toute nature
réservés aux installations courants. Il devra également les raccords et les bouchages
de tous les percements et saignées consécutifs a la dépose.

A cet effet, il sera tenu de se rendre sur place pour estimer le montant de ses
travaux. Les matériels déposés que le Maitre d’Ouvrage ne voudra pas conserver
seront évacués par I'entreprise a ses frais.

En fin de travaux, aucun cable et matériel de l'ancienne installation ne devront
subsister.
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5.5 — PSE N°1 INSTALLATION DE CHANTIER

L’entrepreneur de la présente prestation aura a sa charge I'ensemble des
installations de chantier et notamment :

- Cl6tures extérieures
- Sanitaires
- Vestiaires
- Réfectoire

Clotures extérieures

Réalisation d’une cléture en bardage H = 2m compris tous potelets, lisses hautes et
basses pour renfort.

Cette cloture sera munie d’'une porte d’accés avec serrure et permettra le stockage
des matériels et matériaux.

Vestiaires — sanitaires
Installation d’'un bungalow a I'entrée pour vestiaires, salle de repos.
Alimentation électrique, eau et évacuation a la charge du présent lot.

Entretien — accés

Il sera prévu tous les remaniages nécessaires, modifications et transformations
nécessitées par I'évolution des travaux, ainsi que I'entretien journalier de toutes les
installations pendant la période globale d’exécution des travaux tous corps d’état.
Les cantonnements de chantier seront a dimensionner pour I'accueil des personnels
de toutes les entreprises travaillant sur le site.

Dépose et repli des installations en fin de travaux.

Remise en état identique a I'existant.

Panneau de chantier.

Il sera prévu a la charge du présent lot la mise en place d'un panneau de chantier
comprenant au minimum :

- coordonnées et logos du Maitre d'Ouvrage

- coordonnées et logos du Maitre d'ceuvre

- coordonnées et logos du Bureau de Contréle

- coordonnées et logos du coordinateur SSI

- coordonnées et logos du coordinateur SPS

- coordonnées et logos de I'entreprise

- nom de l'opération, durée des travaux, colt de |'opération

Le panneau sera situé sur la pelouse devant I'entrée et scellé au sol par plot béton.
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