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Chapitre 1.1 — Généralités

1.1.1 Objet du marché
Le présent chapitre a pour principal objet de fixer les modalités techniques a respecter pour la
fourniture et la mise en ceuvre des matériaux nécessaires dans le cadre de ces prestations
pour :
La construction d’'un centre de commande pour les Voies Navigables de France VNF sur la
commune de MOISSAC (82)

Le C.C.T.P. du présent Lot ne peut étre dissocié de celui des différents corps d'état qui
contribuent & la réalisation de I'ensemble du projet. L'entrepreneur se reportera donc a ces
autres C.C.T.P. ainsi qu'd I'ensemble des documents qui définissent les prestations de chacun.

Pour chague Lot concerné, il est précisé que l'entreprise devra mettre en ceuvre dans le cadre
de son prix global et forfaitaire toutes prestations nécessaires d la normalisation des locaux
destinés a I'accessibilité des handicapés, méme si celles-ci n'étaient pas normalement
désignées dans le CCTP.

1.1.2 Limite de prestation

Il est rappelé que I'entreprise du présent Lot devra prévoir & sa charge tous les fravaux
nécessaires d une parfaite exécution de I'ensemble des ouvrages concernant ses prestations.

Les remarques contenues dans les rapports du bureau de contréle et du coordonnateur SPS
devront étre prises en compte dans la remise d'offres de I'entreprise.

1.1.3 Engagement de I'entrepreneur

L'entrepreneur de présent Lot sera tenu de prendre connaissance de toutes les pieces du
dossier de consultation. Au vu de ces documents, il devra apprécier les sujétions et incidences
que les ouvrages des autres corps d'état pourraient avoir sur ses propres ouvrages.

L'entreprise est réputée s'étre assurée ‘qu’il n'y a ni mangue, ni double emploi dans les
prestations fournies au titre de chaque chapitre du Lot dont elle est responsable afin d'assurer
un achévement complet des travaux dans les regles de I'art et pour la bonne construction.

L'entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer
dans le prix d'une construction & forfait pour les travaux de son.

1.1.4 Consistance des travaux

Caracteére limitatif. Les entreprises devront exécuter, comme étant compris dans leur forfait,
sans exception ni réserve, tous les travaux de leur profession indispensables au parfait
achévement des ouvrages, et ce, quelles que soient les quantités d'ouvrages qu'elles auront
énoncées dans leurs offres

Les travaux du présent Lot comprennent, sans que cette liste soit limitative :

- Les études, dessins d'exécution et de détails des, ainsi que le calepinage général et le
repérage en plan et en élévation des ouvrages d soumettre au Mdaitre d'CEuvre et aux
corps d'état intéressés. Plans et notes correspondant d une méthodologie particuliere
d’exécution

- Plans et / ou notes définissant les régles, hypothéses de calcul. Dans le cadre de calculs
électroniques, une notice précisera les entrées et synthétisera les résultats. En outre, elle
indiquera les références du code de calcul utilisé
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- Plans d’exécution des ouvrages. Ces plans seront adaptés a la définition architecturale du
projet et aux plans du dossier de consultation qui sont a considérer comme des plans
guide.

- Plans d'implantations de tous les ouvrages avec phasage éventuel d'exécution

- Plans de fabrication et de pose des éléments préfabriqués

- La protection des éléments sur le chantier,

- Les essais permettant I'établissement des proces-verbaux délivrés par un organisme officiel,

- Le tracé des trous de scellement,

- Les dispositifs courants et réglementaires de calfeutrement

Avant tout commencement d'exécution et avant la mise en fabrication, I'entreprise devra
présenter les dessins des menuiseries a l'agrément du Maitre d'Ouvrage et du Bureau de
Contréle.

Ces dessins seront établis d une grande échelle de fagon a permettre un jugement précis et
rapide.

L'entrepreneur sera tenu de présenter les certificats garantissant la qualité et l'origine des
matériaux mis en place.

Le présent Lot doit la réalisation de I'ensemble des ouvrages suivants (décrits ci-apres) :

Travaux Gros CEuvre

Travaux de Gros CEuvre

Travaux de Réseaux Lot dallage

Sujétions pour les Lot techniques (plomberie chauffage et électricité)

Installation de chantier,

e La fourniture des plans de récolement Lot format DWG.

e Les études, calculs et plans de détails des ouvrages prévus dans le présent CCTP

lls comprennent de maniére non exhaustive :
e Les diagnostics nécessaires & I'appréhension correcte des ouvrages a réaliser
Les installations et la signalisation provisoire de chantier
La gestion des déchets
Les études d'exécution
Les finitions et le nettoyage général du chantier

Les autocontréles des ouvrages exécutés, préalables a la réception des ouvrages

1.1.5 Obligations de I'entreprise
L'entreprise devra respecter toutes les dispositions prévues dans le CCAP et en particulier les
installations communes de vie et de sécurité, se charger du nettoyage de ses propres gravois
ou déchets et de leur évacuation.

L'entreprise devra fournir, avant tout commencement d'exécution des dessins, cotés a
I'échelle de 0,05 par metre (élévation, plan, coupe) des solutions qu'elle propose, ainsi que des
dessins de détails a I'échelle de 0,10 par métre. Elle doit aussi la fourniture des profilés entrant
dans la constitution des ouvrages.

1.1.6 Limites de prestations avec les autres corps d'état
L'entrepreneur est tenu de prendre connaissance de I'ensemble des pieces définissant les
prestations de tous les autres corps d'état, pour assurer la continuité entre ses prestations et les
leurs.

Au cours de l'étude, l'entrepreneur a l'obligation de donner en temps utile aux autres
entrepreneurs, les renseignements pouvant déterminer ou influencer les prestations de ces
derniers. Si ceux-ci ne sont pas fournis en temps et heure, des pénalités de retard seront

appliquées.
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De plus, il a l'obligation de solliciter par écrit auprés des mémes entrepreneurs tous
renseignements nécessaires a la détermination de ses propres prestations.

Le titulaire du présent Lot devra :

* Aprés notification :
Au cours de la période de préparation, I'entrepreneur devra fournir les éléments suivants

- Indication des temps des différentes t&ches pour I'établissement du planning

- Plans des réservations

- Plan de descente de charges

- Notice technique des matériaux proposés d soumettre a l'accord du Maitre

d'Ouvrage et du Maitre d'oeuvre

- Lafourniture des échantillons qui lui seront éventuellement demandés

- Préciser et positionner les différentes attentes qui lui seront nécessaires

- Les PPSPS les concernant incluant ceux de leurs Lot-fraitants et les prescriptions

applicables & leurs fournisseurs
* En cours de chantier :

. La fourniture des plans d'exécution et notes de calcul a transmettre au plus tard
au Maitre d'ceuvre 15 jours ouvrables avant début des travaux

. La fourniture des plans de détails, d'adaptation chantier

. Tous documents techniques qui pourront lui étre demandés par le Maitre d'ceuvre,
le contréleur technique ou le CSPS

. Tous les documents nécessaires & la construction et & sa mise a jour progressive du
dossier d'inferventions ultérieures sur ouvrages (DIUO)

* A la réception :

. La fourniture des plans des installations tels gqu'ils auront été exécutés

. Les notices techniques des constructeurs pour I'ensemble des matériels installés

. Les certificats de garantie des matériels

. Les notices de fonctionnement de l'installation avec schémas

. Les DOE en 3 exemplaires papiers et 2 clés USB exemptes de virus informatiques.
Les fichiers informatiques constituant les DOE devront étre uniquement au format
pdf et dwg version autocad 2014 pour les plans.

Pour I'établissement de son prix, I'entrepreneur devra considérer les conditions d'exécution des
tfravaux et prendre parfaite connaissance des lieux et de I'ensemble des piéces constituant le
présent dossier.

Les entreprises ne pourront, en aucun cas, arguer la méconnaissance des documents, des
lieux et conditions particulieres d'exécution pour obtenir des travaux supplémentaires.

1.1.8 Reconnaissance des lieux
Les entrepreneurs sont réputés, par le fait de leur acte d'engagement, avoir une connaissance
parfaite des lieux, terrains ou doivent étre réalisés les travaux et en général, de toutes les
conditions pouvant, en quelques maniéres que ce soit, influer sur I'exécution, la qualité et le
prix des ouvrages a exécuter.

Aucun entrepreneur ne pourra arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a
des suppléments d'ouvrages ou de prix.

La visite du site n'étant pas libre, les entreprises prendront au préalable rendez-vous avec le
Maitre d'ouvrage pour organiser un rendez-vous sur place.

1.1.9 Prise de possession du terrain
L'Entrepreneur devra prendre possession des lieux dans I'état ou il se trouve, étant entendu
qu'il I'a examiné avant de remetire son offre et fait les réserves qu'il aura jugées utiles
d'émettre & ce moment.
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L'Entrepreneur doit vérifier avant de commencer ses travaux, qu'il n'est pas susceptible de
causer un préjudice quelconque a un fiers.

II devra toutes les protections nécessaires concernant les ouvrages et réseaux existants &
conserver et devra réparation intégrale de tout dommage provenant de son fait ou de l'un de
ses préposes.

1.1.10 Dommages aux tiers
Il est bien précisé que l'entrepreneur du présent Lot est entierement responsable de tout
dommage corporel et matériel direct ou indirect occasionné a des tiers par I'exécution ou
linexécution des fravaux de son Lot, ainsi que tous dommages aux réseaux divers (apparents
ou cachés) qui seraient en service.
Il fera son affaire de toute démarche auprés des riverains jouxtant le chantier, ainsi qu'auprées
des services publics pour les réseaux éventuels.
L'entrepreneur prendra & sa charge, et Lot sa seule responsabilité, toutes dispositions
préventives nécessaires de sécurité et de protection de la santé de son personnel, ainsi que
tous fravaux confortatifs nécessaires du fait de I'exécution des travaux de son Lot .

1.1.11 Interprétation du CCIP
L'entrepreneur doit prévoir toutes les fournitures et facons indispensables au parfait
achévement des ouvrages suivant les regles de I'art, méme si elles ne sont pas expressément
mentionnées au C.C.T.P.

De la méme maniére, les tfravaux comprennent tout ce qui est indiqué aux plans, coupes et
élévations, ainsi qu'au présent C.C.T.P, quand bien méme diverses indications de détails ne
seraient pas précisées, l'entrepreneur reconnaissant avoir suppléé par ses connaissances
professionnelles aux éventuelles imprécisions du document fourni.

Par ailleurs, I'entrepreneur est tenu de vérifier, avant tout commencement d'exécution, les
cotes des documents graphiques et signaler au Maitre d'ceuvre toute erreur ou omission qu'il
pourrait constater ou le rendre attentif & tout changement qui serait éventuellement & opérer.

En cas d'absence ou d'oubli de la part de I'entrepreneur en cours d'exécution de ses fravaux,
celui-ci sera tenu pour responsable de son erreur, ainsi que des modifications qu'elles
entrainent pour tous les corps d'état.

1.1.12 Etude et plans d’exécution

Les plans d'exécution et de détails sont a la charge du présent Lot.

L'entrepreneur dressera les dessins d’'ensemble et de détails nécessaires pour définir
exactement tous les éléments de la construction.

En cas de modifications du projet en cours de I'exécution des travaux, les dessins et calculs
seront rectifiés pour que I'ouvrage terminé soit exactement défini par ces pieces.

Les modifications devront étre mentionnées dans le cartouche.

1.1.13 Etude et assistance technique
AU cours de la période de préparation du chantier, I'entrepreneur soumettra au Maitre
d'ceuvre la nomenclature des produits et matériaux qu'il se propose d'utiliser suivant les
localisations.
Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de subordonner leur décision & une garantie effective,
conjointe et solidaire du fabricant, et de I'appliquer quant a la bonne tenue et & la durabilité
des matériaux, le fabricant s'engageant par la méme a s'assurer de I'emploi correct de ses
produifs.
Pendant la durée des travaux, I'entrepreneur fera intervenir le fabricant du produit de la
margue employée pour son assistance.

L'enfrepreneur devra soumetire au Maiire d'ceuvre et au Bureau de Contréle, avant
exécution, les plans d’'ensembile et les détails des coupes des ouvrages réalisés (reliefs et autres
accidents de toiture), ainsi que les plans de réservations des chutes pluviales.
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En cas de modifications du projet en cours de I'exécution des travaux, les dessins et calculs
seront rectifiés pour que I'ouvrage terminé soit exactement défini par ces pieces.
Les modifications devront étre mentionnées dans le cartouche.

1.1.14 Moyens & metire en ceuvre

L'entrepreneur prévoira forfaitairement dans son prix tous les moyens nécessaires & une bonne
exécution de ses travaux. Il aura, entre autres, la charge des échafaudages, moyen de
levage, protection des ouvriers travaillant sur le chantier, conformément aux mesures décrites
dans le plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé.

1.1.15 Coordination

L'entrepreneur devra se mettre en rapport avec les autres corps d'état pour toutes incidences
de ses propres travaux avec les ouvrages sur lesquels il s'appuie ou se raccorde.

1.1.16 Réception des supports

Quinze jours avant tout commencement de ses travaux, I'entrepreneur devra réceptionner de
maniere contradictoire les supports sur lesquels il vient s'appliquer. En I'absence de réserves
faites par écrit, a ce stade, il ne saura se prévaloir d'aucune sujétion dans I'exécution de ses
propres fravaux.

1.1.17 Nettoyage de chantier

1.1.17.1 Nettoyage de chantier
Tous les entrepreneurs doivent laisser quotidiennement et aprés chacune de leur intervention,
le chantier dans un état de propreté parfait.
Les abords du chantier seront maintenus propres en permanence, débarrassés de tout
matériel, matériaux et détritus sans emploi, le matériel et [I'outilage seront rangés
quotidiennement. Le stockage des matériaux se fera de maniere d ne créer aucune géne aux
passants, & la circulation sur les voiries publiques; les acces au bdtiment seront
particulierement protégés et préservés.
Au fur et d mesure de I'avancement des travaux, les entrepreneurs doivent remettre les
ouvrages dans un état de propreté parfait, en se conformant a I'échelonnement et aux délais
fixés par le calendrier des travaux. Dans le cas conftraire, le nettoyage peut, aprés mise en
demeure par le Maitre d'CEuvre, et a I'expiration d'un délai de 24 heures aprés cette mise en
demeure, étre fait aux frais de I'entrepreneur défaillant.
La protection de I'environnement de fravail (sols, murs...) est d la charge de chaque
entreprise, toute dégradation consécutive & un défaut de protection, d la réalisation des
fravaux ou a toute autre cause, sera remise en état d la charge de I'entreprise fautive.

Gestion des déchets

Dans le cadre de la gestion des déchets et de la démarche environnementale, I'entrepreneur
du présent Lot assurera la mise en place de :

-bennes déchets

1.1.18 Garanties — Réceptions

1.1.18.1 Garanties
Les garanties de bonne exécution seront constituées par :

- L'obligation de faire, pendant la période de garantie, la remise en ordre de tout
ou partie des ouvrages détériorés, suite d des causes directes ou indirectes. Cette
remise en état peut consister en la réparation ou le remplacement.

- L'obligation de maintenir, pendant la période de garantie, le bon
fonctionnement de tous les ouvrages soumis par ailleurs & un entretien normall

L'entrepreneur proposera donc un contrat d’entretien des toitures au Maitre de I'Ouvrage.
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1.1.18.2 Réception
En complément des précisions indiquées au CCTP et le préambule commun, la réception ne
sera prononcée qu'aprées pose complete de tous les éléments constituant les ouvrages de
couverture ; un examen sera fait portant sur :

- Lerespect du choix des matériaux
- L'aspect et la finition des ouvrages
La qualité des matériaux mis en ceuvre

L'entrepreneur fournira au Maitre d'ceuvre les certificats et procés-verbaux techniques des
matériaux mis en ceuvre.

L'entrepreneur & I'obligation de réaliser un essai de mise en eau probant avant réception.

Tout élément non conforme aux prescriptions du marché, d'une nature différente de celle
spécifiée, pourra étre refusé.
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Chapitre 1.2 - programmes des Prestations et des travaux

1.2.1 Prestations Générales

D'une maniére générale, |'Entrepreneur devra l'ensemble des travaux et fournitures
nécessaires d la réalisation de ses ouvrages capables de répondre aux besoins exprimés en
fonctionnement normal et dans toutes les conditions requises de sécurité et de régularité sans
qu'il puisse se prévaloir d'une erreur ou omission dans le présent descriptif ou sur les
documents graphiques.

Cela implique, en particulier (sans que pour autant cette liste soit limitative) les ouvrages et
prestations suivants :

= L'Amenée et le repli du matériel de chantier.

= Les installations générales de chantier dans les conditions fixées dans la suite du
présent document et au CCAP, conformément au PGCSPS.

= Les dispositions lieées a la sécurité et A la santé telles que définies dans le
PGCSPS

= Les fravaux préparatoires et démarches administratives avant tout
commencement des fravaux et notfamment auprées du maitre d'ouvrage et des
services de la collectivité, de I'état et des concessionnaires.

= Toutes les dispositions nécessaires a la sauvegarde des ouvrages conservés et
mitoyens pour lesquels un constat d'huissier préalable doit étre engagé avant le
commencement des travaux

= Les mesures pour limiter la propagation des poussieres et déchets.

= La gestion du compte « prorata » conformément au CCAP

1.2.2 Phasage et planification des travaux

Le planning prévisionnel des travaux sera fourni en Annexe au CCAP
La durée des travaux du présent Lot devra s'insérer dans le planning général d'exécution des
fravaux.

L'entrepreneur devra proposer avec son offre, le planning d'exécution détaillé de ses
interventions.

Le respect des délais ainsi que les pénalités de retard sont régis par les documents
administratifs particuliers des marchés.

1.2.3 Obligations de I'entrepreneur

1.2.3.1 _Responsabilité de I'entrepreneur
L'Entrepreneur reste pleinement responsable de ses ouvrages jusqu'd la réception
prononcée par le maitre d'ouvrage vis 4 vis, en particulier des sols, dégradations, bris,
qgu'elle gu'en soit l'origine.

1.2.3.2 Protection des ouvrages
L’Entrepreneur est responsable jusqu'd la réception de la protection des ouvrages. A
cet effet, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toutes
dégradations. Au cas ouU il en aurait constaté, il doit remettre en état les ouvrages
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détériorés, entierement a ses frais et sans pouvoir prétendre d une indemnité.

'Entrepreneur sera responsable de toutes dégradations liées & son intervention, tant a
lintérieur de I'emprise du chantier qu'a I'extérieur de cette emprise.

1.2.3.3 Garantie
Les garanties prévues par la réglementation francaise y compris celles prévues en cas
de vice caché s'appliquent aux tfravaux.

L'Entrepreneur doit une garantie de parfait achévement sur une durée de 12 mois a
compter de la date de réception. Durant cette période, le Soumissionnaire doit la
réparation et éventuellement le remplacement gratuit (fourniture et pose) de tout ou
partie du matériel reconnu défectueux.

L'Entrepreneur garantie pendant deux ans les conditions de bon fonctionnement du
matériel fourni et installé.

Le matériel fourni par I'Entrepreneur est garanti contre tout vice de construction et de
matiére. En I'absence d'indication spécifique de durée de garantie, le matériel sera
garanti pendant 1 an & dater de la réception des travaux.

Cette garantie portera sur tous les défauts visibles ou non des matériaux employés.

L'Entrepreneur remplacera & ses frais, durant cette période, toutes les pieces
défectueuses.

L'Entrepreneur est responsable de I'application des garanties par ses fournisseurs.

1.2.3.4 Solidarité des entrepreneurs
L'Entrepreneur du présent Lot se tiendra en liaison constante avec les entrepreneurs
chargés des autres Lot s et , afin d'assurer une bonne coordination de ses fravaux
avec ceux des autres corps d'état.

Les enfrepreneurs devront provoquer en temps utile, les ordres de service et
instructions écrites ou figurées, qui pourraient leur faire défaut.

En aucun cas, ne pourra étre invoquée I'absence d'ordres ou de renseignements
pour justifier des retards ou une exécution non conforme au projet.

Chapitre 1.3 — Installations et organisation de chantier

Selon CCAP et PGC qui prévalent sur le présent document

1.3.1 Installation de chantier

1.3.1.1 _ Plan d’installation de chantier

L'entreprise se référera obligatoirement aux CCAP, PGC marché ainsi que les pieces
constitutives du marché.

L'ensemble des frais d'installations et d'entretien sont & la charge du présent Lot .

L'entreprise de Gros ceuvre devra notamment les installations de chantier communes
(bungalows, sanitaires vestiaires, panneau de chantier réglementaire, signalisation, sécurité,
branchements, etc.) pendant toute la durée du chantier, ainsi que ses propres installations
afférentes a son Lot ;

Prévoir 4 bungalows minimum : un vestiaire, un sanitaire (WC et douche) et salle de réunion (&
la charge et aux frais du présent Lot jusqu'd la fin du chantier), Compris Le compteur d'eau et
le coffret électrique chantier

Les consommations seront gérées par le compte prorata (Lot 01) le présent lot
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Installation d'une zone de stockage chantier

Clotures sur toute I'emprise du chantier en panneaux type Heras de 2.00 de hauteur
Signalisation

Prévoir des bennes & déchets

Sil'acces a la construction le nécessite, une piste en tout venant sera réalisée et curée en fin
de chantier

Dans un délai de 15 jours & compter de la notification de l'ordre de service Iui prescrivant de
commencer les travaux, I'Entrepreneur devra soumettre a I'approbation du Maitre d'oeuvre un
plan d'installation de chantier établi en tenant compte des besoins de tous corps d'état.
L'entrepreneur prendra toutes les dispositions pour faire approuver ce document.

1.3.1.2 _Installation de chantier

Les dépenses ci-apres sont réputées rémunérées par les prix du marché conclu par
I'Entrepreneur titulaire du présent Lot suivant CCAP.

1.3.1.3 Panneau de chantier reglementaire

A fournir par I'entrepreneur titulaire du présent Lot selon PGC et plans architecte.

1.3.1.4 Remise en état des ouvrages détérioré en cours de travaux

L'Entrepreneur de présent Lot supportera la remise en état dans les conditions initiales, de
tous les ouvrages qui seront endommagés par lui. Toutes les indemnités qui pourraient étre
demandées pour l'interruption d'un service sont a sa charge.

Le Maitre d'ceuvre aura tout loisir pour confier ces travaux de réfection ou de réparation &
une entreprise de son choix et dans des délais fixés par lui.

1.3.1.5 Circulation - Nettoyage des chaussées

La circulation environnante devra étre maintenue pendant la durée des travaux.
L'Entrepreneur prendra & cet effet toutes mesures utiles pour assurer le maintien convenable
de la circulation générale. Il mettra en place tous panneaux de signalisation indiquant les
sorfies d'engins.

L'entretien des voies intérieures au chantier est a la charge de I'Entrepreneur de gros ceuvre.

Il supportera le nettoyage des voies d'acces au chantier consécutif aux salissures que pourra
occasionner la circulation de ses engins et de ceux des autres corps d'état.

1.3.1.6 _Coordination avec les auires corps d’état

Les percements, scellements, rebouchages, calfeutrements sont & la charge du présent Lot .

En regle générale, I'entreprise du présent Lot doit toutes les réservations qui lui auront été
communiquées suffisamment a I'avance par les Lot s et s concernés.

Le présent Lot doit I'incorporation dans ces coffrages des fourreaux fournis par le Lot
électricité, des huisseries fournies par le Lot menuiserie.

L'ensemble des sujétions de trémies, des réservations, des feuillures, des scellements d'inserts
est inclus de maniere forfaitaire dans I'offre du présent Lot .

Le rebouchage éventuellement nécessaire des réservations est & la charge du présent Lot .
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1.3.1.7 Sécurité Prévention Santé

L'offre de I'Entrepreneur intégrera toutes les sujétions relatives a I'nygiene et & la sécurité des
travailleurs & mettre en ceuvre sur le chantier, conformément aux dispositions du Plan
Général de Coordination (PGC).

L'Entrepreneur et ses Lot-fraitants établiront le PPSPS conformément au PGC.

1.3.1.8 Nettoyage de chantier

Tous les entrepreneurs doivent laisser quotidiennement et aprés chacune de leur intervention,
le chantier dans un état de propreté parfait.

Les abords du chantier seront maintenus propres en permanence, débarrassés de tout
matériel, matériaux et détritus sans emploi, le matériel et [|'outilage seront rangés
quotidiennement. Le stockage des matériaux se fera de maniere a ne créer aucune géne aux
passants, & la circulation sur les voiries publiques; les acces au bdtiment seront
particulierement protégés et préservés.

Au fur et d mesure de I'avancement des travaux, les entrepreneurs doivent remettre les
ouvrages dans un état de propreté parfait, en se conformant a I'échelonnement et aux délais
fixés par le calendrier des travaux. Dans le cas contraire, le nettoyage peut, apres mise en
demeure par le Maitre d'Ceuvre, et a I'expiration d'un délai de 24 heures apres cette mise en
demeure, étre fait aux frais de I'entrepreneur défaillant.

La protection de I'environnement de fravail (sols, murs...) est & la charge de chaque
entreprise, toute dégradation consécutive & un défaut de protection, d la réalisation des
fravaux ou & toute autre cause, sera remise en état a la charge de I'entreprise fautive.

1.3.1.9 Démarche de qualité environnementale

Tous les entrepreneurs noteront que le projet s'inscrit dans une démarche de qualité
environnementale.

Ceci les oblige a respecter un certain nombre de directives et d'obligations et notamment
celles énoncées ci-apres :

Contraintes sur les matériaux

Pour tout produit ou technique faisant I'objet d'une fiche de données de sécurité, celles-ci
devront étre fournie a I'arrivée sur le chantier et les prescriptions y figurant devront étre
respectées. Une copie de chaque fiche sera conservée dans un classeur spécifique sur le
chantier.

En fonction de leurs propriétés telles qu’elles sont indiquées par la Fiche de Données de
Sécurité (FDS), les produits devront étre classés et étiquetés conformément :

Soit au systeme de classement de la CEE (Directive 67/548, 6éme amendement) ;

Soit au systeme en vigueur en France (arrété du 10 octobre 1983 et arrété du 21 février 1990
modifié).

Sauf cas exceptionnel et dOment justifié & soumettre a I'approbation de la Mdaitrise d’'oceuvre et
de I'AMO, [I'utilisation de produits étiquetés avec I'un des classements suivants, ou dont les
composants sont classés avec I'un des classements suivants, sera interdite :

R20 & R29

R31 & R33

R40

R45 a 49 des phases R de la CEE

Xn (nocif)

T (foxique)

T+ (trés toxique) dans la réglementation francaise

Les produits moins nocifs (Xi, irritants) seront tolérés Lot réserve que toutes les précautions soient
prises lors de leur mise en ceuvre et qu'ils ne soient pas & I'origine d'émissions ultérieures
susceptibles d’affecter les occupants.

Contraintes sur les colles et peintures, bois et dérivés du bois
Les entrepreneurs noteront que :
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Tous ces matériaux devront étre sans solvant, a faible émission de COV et de formaldéhydes ;
Les peintures utilisées devront respecter la directive européenne 2004/42/CE du 21/04/04
(émission de COV) et étre en phase aqueuse sans solvant ;

Les bois utilisés devront provenir de foréts éco-certifiées et leur traitement devra étre certifié
CTBP+.

Gestion des déchets

Dans le cadre de la gestion des déchets et de la démarche environnementale, I'entrepreneur
du présent Lot GROS OEUVRE assurera la mise en place de :

2 bennes déchets inertes

Pour ce qui concerne les autres déchets, chacun des Lot s et aura a sa charge I'évacuation
de ses déchets et ce en respectant le tri sélectif suivant :

- déchet industriels banals (DIB)

- & carton

- métaux

- bois

- déchets dangereux solides (DIS)

- déchets dangereux liquides (DIS)

NOTE IMPORTANTE : Toutes les entreprises ont obligation de trier leurs déchets.
Toute entreprise se voyant prise en défaut de cette obligation se verra sanctionnée

Prescriptions générales
Transmission des FDS et FDES.

Prescriptions particuliéres

Utiliser des colles, peintures, enduits, vernis ou tout autres revétements ne présentant pas de
risques avérés pour la santé des compagnons (suppression des produits de classification T+, T,
Xn, et notamment de phase R45-1 & R60-3') ;

Le bois des menuiseries intérieures devra provenir de foréts éco-certifiées (FSC et/ou PEFC) et
de préférence locales ;

Les matériaux retenus devront étre reconnus pour leur qualité environnementale (faible
énergie grise, pouvoir de valorisation) et sanitaires (COV) ;

Les menuiseries intérieures ne devront réclamer que peu d’entretien ;

Les matériaux émettant de grandes quantités de formaldéhydes sont & éviter (classement E1
exigé).
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Chapitre 1.4 - Etudes d’exécution

1.4.1 Consistance des études

Dans le cadre de son forfait, I'Enfrepreneur doit I'ensemble des documents ou prestations
d'études listées ci-apres :
= Une liste prévisionnelle et un calendrier d'établissement des documents d’études et
de méthodes

= Calendrier prévisionnel de réalisation des ouvrages décomposés par téche

v

Plans et notes correspondant & une méthodologie particuliere d’exécution

= Plans et / ou notes définissant les regles, hypothéses de calcul. Dans le cadre de
calculs électroniques, une notice précisera les entrées et synthétisera les résultats. En
outre, elle indiquera les références du code de calcul utilisé

= Plans d'exécution des ouvrages. Ces plans seront adaptés a la définition
architecturale du projet et aux plans du dossier de consultation qui sont & considérer
comme des plans guide.

= Plans d'implantations de tous les ouvrages avec phasage éventuel d'exécution

= Plans de fabrication et de pose des éléments préfabriqués

1.4.2 Visa des documents

1.4.2.1 Généralités

Tous les documents seront parfaitement lisibles, identifiés et signés par leurs auteurs
afin d'assurer leur tracabilité. L'inobservation de ces regles entrainera le refus des
documents concernés.

1.4.2.2 Formats des documents

Les notes, fiches de matériaux et autres documents non graphiques seront présentés
au format papier A4 avec pagination, sommaire et numéros d'identification.1
exemplaire au Mdaitre d’'ceuvre et un exemplaire au bureau de contrdble.

Les plans de coffrage seront établis et présentés a I'échelle 1/50éme.
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Chapitre 1.5 — Prescriptions Techniques

1.5.1 Documents techniques généraux a respecter

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des
prix tel que ce mois est défini dans le présent dossier.
La liste des documents énumérés ci-apres n'est pas limitative.

1.5.1.1 D.T.U.
Tous les D.T.U. en vigueur sont applicables.et document en cour de validité

1.5.1.2 Normes francaises A.F.N.O.R.
Pour mémoire, la totalité des normes A.F.N.O.R. dont relevent les ouvrages confiés au présent
Lot .

1.5.1.3 Avis techniques, cahiers des charges, cahiers de prescriptions
techniques
Tous les avis techniques ou cahiers des charges approuvés visant les composants ou procédés
de construction mis en ceuvre.

1.5.1.4 Normes et régles de calcul structure
Les documents professionnels, codes de calcul et normes applicables pour la conception,
I'étude et la réalisation des ouvrages sont, et de facon non exhaustive :

Respect des Eurocodes dans la conception et le calcul structure en béton afin de satisfaire
aux exigences de sécurité d'aptitude au service et de durabilité, ainsi que des régles de
résistance au feu

1.5.2 Autres documents ou réglements & respecter

Code du fravail
Spécifications Techniques Particulieres du Permis de Construire
Plan Général de Coordination (P.G.C.) en matiere de sécurité santé dans le travail

Autres documents cités dans le texte du présent C.C.T.P

1.5.3 Données relatives au site

1.5.3.1 Caractéristiques du site

Commune : Moissac
Altitude moyenne : entre 64 et 192 métres
Sismique : —sismicité 1 trés faible

1.5.3.2 Hypothéses de calcul des fondations
Suivant études géotechniques jointes au présent CCTP (rapport de SOLINGEO Réf S-
2405-046 G2 PRO du 30 septembre 2024)

Les hypothéses suivantes sont prises pour le calcul des fondations :

Fondations isolées
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Plancher hourdis sur batiment

1.5.3.3 Données climatiques
Dans le cadre de I'application des Regles Neige et Vent, I'opération est située :

VENT

Zone 1 -

Vitesse de référence

Pression dynamique de référence du vent qb = 50daN /m?

Pression dynamique extréme du vent gb =87.5daN /m?

NEIGE

lone A2-alf=<76m

Charge normale sK =050 KN/m?
Charge exiréme pn’'0 =80 daN/m?2

1.5.4 Résistance au feu
Nota Important :

= Les notions de « coupe-feu » ou de « pare-flammes » impliquent que la stabilité au feu
de méme degré est requise.

= La notion de coupe-feu d'un plancher implique la stabilité au feu de méme degré
pour les poteaux supportant ce plancher, depuis le niveau de ce plancher jusqu’aux
fondations, en envisageant la disparition des éventuels éléments de contreventement
qui ont une stabilité au feu inférieure a celle du plancher considéré.

=S Hypothéses de résistance au feu :

Les locaux a risque devront étre CF et SF Th (locaux techniques, locaux de
produits dangereux,)

1.5.5 Charges

1.5.5.1 Poids propre
Suivant la norme en vigueur :

Poids propre des éléments structurants ou non, résultant des dimensions des matériaux mis en
ceuvre et de leur poids spécifique tel que défini par la norme ou les fiches de matériaux.

1.5.5.2 Charges fixes

Elles résultent :

= Des revétements : collés =50 daN/m?; scellés = 120 daN/m?

= Des cloisons légeres =50 daN/m? ; lourdes =100 daN/m?

= Des différents revétements (sols, isolation thermique, formes de pente,

complexes d'étanchéité et leurs protections)

= Des toitures = 80 daN/m?

= Des faux plafonds et réseaux suspendus (15 kg/m? + 15 kg/m?)

= Des matériels techniques (O définir par les Lot s et concernés)
Architectes : Philippe CAZABON 30, Rue des Chalets, 31000 TOULOUSE Octobre 2024
BET : SAS INGEBAT, 185 avenue des Etats-Unis, 31200 TOULOUSE Page 23/86

Ind B Aff. 23.021




Maitre d’Ouvrage LOT :01 Création Poste de Commande
Voies Navigables de France (VNF) DEMOLITION - GO - VRD Moissac (82)

Phase : DCE

1.5.5.3 Charges d’exploitation
Toitures 150 daN/m?

Bureau 250 daN/m?

1.5.5.4 _Pluie
L'intensité maximale des précipitations prise en compte dans le calcul des noues et descentes
d'eaux est égale a 3 I/mn par m? de surface couverte en projection horizontale. Le risque
d'accumulations sur la toiture sera pris en compte conformément a la norme en vigueur et au
DTU 43.3 (Notamment Annexe H).

1.5.5.5 Gradient Thermique
Pour le calcul de lincidence des efforts de dilatation Lot l'action des variations de
température, on considere des variations de 0°C a + 30°C.

1.5.5.6 Déplacements limites
Suivant Déplacement vertical limite admissible :

Poutres et planchers courants : f<1/500

Critere d'aspect du batiment : f <1/200
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Chapitre 1.6 — Caractéristiques des Matériaux Employés

1.6.1 Généralités

1.6.1.1 Fourniture des matériaux

Tous les matériaux employés dans la construction des ouvrages seront fournis par
I'Entrepreneur. lis proviendront d'usines, de carrieres et de sablieres proposées par
I'Entrepreneur et agréées par le Maitre d'ceuvre.

Tous les matériaux devront étre conformes aux DTU ef normes en vigueur de 'AFNOR
et, pour les matériaux non traditionnels, aux prescriptions des agréments délivrés par
le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB) ou les organismes de contréle
technique agréés.

Par le fait méme de sa soumission, I'Enfrepreneur reconnait s'étre rendu compte de la
situation des lieux de provenance ou d'extraction des ressources offertes par les
carrieres, des moyens de transport ou d'acceés existants ou a créer.

En conséquence, aucune réclamation ne sera admise da cet effet.

1.6.1.2 Bétons
Provenance

= Les bétons employés sont des B.P.S. (Conformes & la nouvelle norme en vigueur)
et soumis aux conditions suivantes :

Agrément du Maitre d'ceuvre,

Usine figurant sur la liste d'aptitude & l'usage de la marque NF ou bénéficiant
d'une autorisation,

Engagement écrit du fournisseur a respecter les prescriptions du marché
relatives & la fourniture.

= Le dossier d'étude des bétons sera fourni par I'Entrepreneur durant la période
de préparation de chantier. Il s'agira de communiquer les indications fournies
dans le cadre strict de la norme et particulierement :

Formulation, avec un rapport E/c < 0,65
Adjuvant (dosage et nature)

Consistance

Les calculs seront réalisés aux EUROCODES
Nature et granulométrie des agrégats
Nafure du ciment

Classe d'exposition : XF1

Type de béton. Voir tableau ci-apres

Les études tiendront compte de la consistance des bétons & obtenir en fonction de la
finesse des éléments, du taux de ferraillage et de la qualité des parements & obtenir.

Composition
La composition sera conforme & la norme en vigeur.
Nomenclature

Nous distinguerons :

Type du béton
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Bétonn®1:C16/20

Béton n°® 2 : C20/25

Béton n° 3:C25/30

Béton n°® 4 : C25/30

Béton n°® 5 : C30/35 Auto placant
Béton n® 6 : B&ton blanc C30/35

Béton n° 7 : C40/45
= Caractéristiques complémentaires

Les ciments entrant dans la composition des bétons destinés aux ouvrages de
fondation seront de type CLK, CPMF ou PMES. L'emploi d'autres ciments devra étre justifié par
une analyse de I'eau tellurique rencontrée sur le site, afin de définir son niveau d'agressivité
selon la norme NFP 18.011.

D'autres caractéristiques complémentaires pourront étre demandées par
I'Entreprise & la centrale. Elles devront étre portées & la connaissance du Maitre d'ceuvre et
figurer dans le dossier d'étude des bétons.

Distinction des bétons

Bétonn°1:C16/20
Béton de propreté ép.=5cm
Ciment CPJ CEM 11 42,5
Dosage minimum : 150 kg/m3
Essais et contréle : sans objet
Béton n° 2 : C20/25

Bé&ton non armé coulé pleine fouille en contact avec la terre : gros béton de
fondation

Ciment CPJ CEM 11 42,5

Dosage minimum : 250 kg/m3

Essais et controle : controle atténué. 1 prélevement minimum tous les 300 m3
Béton n° 3 : C25/30

Béton armé coulé en place ou préfabriqué en contact avec la terre

Ciment CPJ CEM 42,5

Dosage minimum : 350 kg/m3

Essais et contrble : controle strict - 5 prélévements tous les 200 m3
Béton n° 4 : C30/35

Bé&ton armé préfabriqué ou coulé en place en élévation

Ciment CPJ CEM 11 42,5 ou CPA CEM 142,5

Dosage minimum : 350 kg/m3

Essais et contréle : contréle strict - 5 prélévements tous les 200 m3
Béton n° 5 : C30/35 Autoplagant

Béton armé autoplacant coulé en place

Ciment CPA CEM 42,5
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Granulométrie 0/10
Essais et contréle : contréle strict - 5 prélévements tous les 200 m3

Béton n° 4 : Béton blanc C30/37 adapté pour corrosion induite par les chlorures origine
autre que marine

Béton armé préfabriqué ou coulé en place
Ciment CPA CEM | 42,5
Dosage minimum 350 kg/m3

Essais et contrdle : contrble strict - 5 prélévements tous les 200 m3

Béton n° 7 : Béton C40/45 adapté pour corrosion induite par les chlorures origine autre
gue marine

Béton armé préfabriqué ou coulé en place
Ciment CPA CEM | 42,5
Dosage minimum 350 kg/m3

Essais et controle : controle strict - 5 prélévements tous les 200 m3

2.6.1.3  Mortiers

Les mortiers seront réalisés conformément a I'article 3.2 et 4.321 du DTU n°20.1 et aux autres
normes en vigueur.

Pour hourdage et maconnerie.

Mortier moyen de ciment classe 45 dosage 350 kg pour 1 m3 de sable n°2 0,8/2,5 mm en
matériaux roulés ou mortier batard dosé a 150 kg de ciment et 250 kg de chaux hydraulique.

2.6.1.4 Enduits

Seront conformes au DTU 26.1 quant aux prescriptions relatives aux supports et & I'exécution
des enduits bé&tards & 3 couches (Cf. chapitre IV).

Seront conformes & I'avis technique pour les enduits préts & I'emploi.

1.6.2 Matériaux pour assainissement et fourreaux

1.6.2.1 Tuyaux en béton
Les tuyaux en béton seront du type centrifugé armés a emboitement a collet et joint
caoutchouc, de la série 90 ou 135A, conforme aux normes francaises.
L'entrepreneur fera agréer la provenance des tuyaux gu'il envisage de mettre en ceuvre.
Ceux-ci ne pourront étre employés ou transportés que 28 jours au moins aprées leur fabrication
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Chapitre 1.7 - Mode d’exécution des Ouvrages

1.7.1 Procédure d'exécutions propres aux enireprises

Les entreprises sont tenues de répondre sur la base du projet technique défini par le dossier
de consultation.

Cette obligation s'étend aux options techniques qui, Lot la dénomination de variantes, ont
été définies par le rédacteur du projet et doivent apparaitre dans I'acte d’engagement en
plus-value et moins-value.

Toutefois, les entreprises peuvent signaler les changements gu’elles souhaiteraient voir
apporter au projet dans la mesure ou ces modifications ne concernent que des ajustements
de détails jugés nécessaires pour une définition totale et forfaitaire du projet.

Ces changements sont signalés par I'adjonction de pieces justificatives comportant :

= Les spécifications techniques détaillées
= Les plans techniques correspondants
= Le devis quantitatif estimatif.

A défaut d'indication d'incidence que ces modifications ont sur d'autre corps d'état de la
part de I'Entreprise, tout supplément de prix d0 d une variation survenant en cours de travaux
pour un autre corps d'état non informé avant signature de son marché est retenu sur le
montant du marché di & I'auteur de la variante. Le montant forfaitaire global des marchés,
tous corps d'état (TCE) restant inchangé pour le Maitre d'ouvrage.

Pour I'emploi des matériaux ou des procédés de construction non traditionnels, I'Entrepreneur
est tenu .

= De fournir la preuve que le procédé fait I'objet d'un avis technique du CSTB

= De prévoir sur les plans les mémes dispositions que celles qui ont fait I'objet de
I'avis technique et de tenir compte des réserves contenues dans celui-ci

= De n’entfrainer aucun supplément sur les autres corps d'état secondaires, ni
retard sur le planning

= De soumettre le procédé pour agrément au Maitre d'ceuvre

1.7.2 Travaux préparatoire

L'Entrepreneur aura & sa charge les opérations d'implantation et de piquetage, nécessaires
a I'exécution des travaux. Pour ces opérations, il se fera obligatoirement assister, a ses frais,
par un géometre expert DPLG.

1.7.2.1 Implantation des ouvrages

Plan d’implantation
L'implantation des ouvrages est & la charge de I'Entrepreneur titulaire du marché.

Un plan d'implantation & établir par I'Entrepreneur sera soumis & I'approbation du Maitre
d'ceuvre avant exécution.

Piguetage
Les repéres sur le terrain seront constitués de piquets et de chaises scellés dans un massif en
béton et raccordés en plan et altitude aux bornes Lambert de rattachement.
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lls seront implantés avec une précision de 0,5cmenx, y et z

Conservation des repéres
Des protections peintes en couleur devront étre installées autour de reperes qui seront établis
ou remplacés en cas de besoin.

Moyens mis en ceuvre pour I'implantation des ouvrages
L'Entrepreneur se fera assister, & ses frais, pendant toute la durée des travaux d'implantation,
par un géomeétre expert. Il devra renforcer les moyens mis 4 sa disposition toutes les fois qu'il
sera nécessaire pour ne pas nuire au respect du calendrier d'exécution.

1.7.2.2 Protection et signalisation du chantier

La signalisation du chantier, dans la zone intéressant la circulation sur la voie publique et le
passage du public, sera réalisée a ses frais par I'Entrepreneur. Il lui appartiendra d’'entreprendre
toutes les démarches nécessaires aupres des services municipaux de la voirie et de la police.
L'Entrepreneur établira un plan de signalisation provisoire, qui sera communiqué aux services
compétents mentionnés ci-dessus ainsi qu'au Maitre d'ceuvre et au coordonnateur sécurité.

1.7.3 Terrassements

1.7.3.1 Nature des sols
Les hypothéses concernant le sol de fondation sont formulées dans le chapitre spécifique du
présent C.C.T.P.

Une étude de sol a la charge de I'entrepreneur est nécessaire type G3

1.7.3.2 _ Prescriptions générales d’exécution
Les moyens & mettre en oceuvre seront adaptés aux natures de sol que I'Entrepreneur aura
reconnu sur place en complément des renseignements dont il sera réputé avoir pris
connaissance auprés du Maitre d'oeuvre.

Les terrassements seront exécutés suivant les coupes types des plans du dossier DCE.

Toute sur profondeur qui apparaitrait nécessaire, compte tenu de la nature du terrain au
niveau fixé dans le projet, sera soumise a I'agrément du Maitre d'ceuvre.

Dans le planning des travaux, le décapage ne devra pas précéder les travaux de dallage de
plus de 2 semaines.

Les fonds de fouilles des fondations seront immédiatement protégés par un béton de propreté.

Les méthodes d'exécution et les moyens de terrassement tiendront compte :

De la nature des sols,

De la proximité des ouvrages existants (fondations, voiles, regards, canalisations).

Les déblais pouvant étre réutilisés seront stockés provisoirement.
L'utilisation d’explosifs est interdite.

Les fonds de fouille seront obligatoirement réceptionnés par le Mdaitre d'ceuvre.
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Les poches de matériaux compressibles seront purgées.

1.7.3.3 Fouilles et blindages
Ces terrassements seront réalisés en prenant toutes les précautions pour éviter les
éboulements. Les fouilles et les tranchées seront obligatoirement blindées suivant les
dispositions prévues par la 1égislation.

La mise en place du blindage devra toujours suivre immédiatement I'exécution des
terrassements.

L'accés au fond de forme des fouilles devra étre possible de facon permanente au
moyen d'échelles ou autres dispositifs prévus en nombre suffisant, constamment
maintenus en bon état et garantissant toute sécurité. Tout acces se fera a I'abri des
blindages.

1.7.3.4 Remblaiement des fouilles
Les fouilles seront remblayées jusqu’au niveau du terrain naturel ou du terrain remanié.

Le remblai sera mis en ceuvre et compacté par couche élémentaire dont I'épaisseur
maximale ne devra pas excéder 20 cm aprés compactage. La densité seche de remblais en
place devra atteindre 95 % de la densité seéche de I'optimum Proctor Normal.

1.7.3.5 Remblaiement des purges

Les poches de matériaux compressibles feront I'objet de purges.

Les volumes & combler seront constitués suivant la décision du Maitre d'ceuvre, soit de
matériaux pour remblais, soit de béton de blocage.

1.7.3.6 _Remblais conligus aux ouvrages

L'épaisseur maximale des couches élémentaires pour compactage sera de 0,20 m.
L'Entrepreneur soumettra au visa du Mdaitre d'oeuvre la liste et les caractéristiques des engins
de réglage et de compactage. Dans une zone de 1,50 m contigué au parement, le
compactage sera assuré par des rouleaux vibrants légers.

La densité seche in situ devra étre supérieure ou égale a 95 % de I'optimum Proctor Modifié

pour toutes les couches de remblais.

1.7.4 Coffrages et parements

1.7.4.1 Coffrages soignés pour parements des ouvrages coulés in situ

Les coffrages seront constitués de panneaux identiques ayant le méme nombre d'emplois
antérieurs, soit métalliques, soit en contreplaqué - Lot marque NF-CTB - coffrage ou similaire.

Les coffrages présenteront une rigidité suffisante pour résister sans tassement ni déformations
nuisibles aux charges et efforts de toute nature qu'ils sont exposés da subir pendant I'exécution
des travaux et notfamment aux efforts engendrés par le serrage du béton.

Les coffrages devront étre suffisamment étanches pour que le serrage par vibration n'entraine
pas une perte appréciable de ciment.
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La qualité et la nature des coffrages seront déterminées par la qualité des parements
demandée au décoffrage.

L'écartement maximal dans les joints est de 1 mm et le dénivelé toléré normalement & la paroi
enfre 2 éléments voisins est de 2 mm.

Les précautions & prendre lors de I'exécution et les mesures conservatoires concernant les
coffrages a prévoir pendant toute la durée du chantier, pour I'élimination des défauts et des
détériorations sont & la charge de I'Entreprenedur.

On distinguera les catégories de coffrages ci-aprés, pour lesquels I'Entreprise se référera au
tableau de tolérances pour les précisions de parement et d'aspect.

Coffrage de type C1

Coffrage ordinaire en planches brutes de sciage pour toutes les surfaces non vues.

Coffrage de type C2

Coffrage soigné en téle ou contre-plaqué, étanche, sans vide entre les éléments constitutifs,
utilisé pour les parements devant présenter une surface lisse et parfaitement plane sans
raccord apparent. Tous les parements devront rester apparents, nets de décoffrage pour
recevoir un enduit pelliculaire ou une peinture.

Coffrage de type C3

Coffrage tres soigné, en bois au label « CTBX. Coffrage », étanche, sans vide entre les éléments
constitutifs. Utilisés pour béton apparent ou architectonique ou éléments préfabriqués.

Prescriptions générales

Les parements fins devront étre réguliers de forme, de teinte et de texture.

L'aspect des parements vus, obtenus directement au décoffrage, constituera I'aspect définitif
des ouvrages.

Les parements obtenus devront étre tels qu'ils n'exigent qu’'un simple brossage en fin de
chantier. lls devront éfre de feinfe uniforme.

Les bullages sur les parements béton ne seront acceptés que dans la limite des normes et ceux
ne pouvant étre repris d I'enduit de peintre par le Lot Peinture seront & reprendre par le
présent Lot .

Les produits de décoffrage devront étre soumis & I'approbation du Mdaitre d'ceuvre et du
Bureau de Conftréle ainsi qu'd I'Entrepreneur de peinture.

Les produits désactivant devront étre soumis a I'approbation du Maitre d'osuvre.

D'une facon générale, tous les travaux de réfection nécessités par une insuffisance de qualité
dans la résistance ou dans I'aspect fini du béton seront & la charge du présent Lot .

Aspect des bétons sortis de décoffrage C2

Aux endroits précisés, les bétons seront sortis propres de décoffrage avec suppression des
balévres et reprises des épaufrures et gros bullages.

Dans le cas contraire, tous les enduits ou ragréages seront exigés par le Maitre d'oeuvre aux
frais de I'Entreprise titulaire du présent Lot .
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Aspect des bétons sortis de décoffrage C3

Le coffrage devra permetire de rendre des faces lisses sans balévres, épaufrures ou effets de
parois.

Les joints de coffrage devront étre poncés pour ne pas rester visibles.

Les surfaces et arétes seront parfaitement dressées et les tolérances ne devront pas étre
supérieures & 1 mm.

Il est expressément spécifié que tout bullage qui ne pourrait étre normalement repris d I'enduit
de peinture par le Lot Peinture, est & la charge du présent Lot . Les concepteurs se réservent
I'entiere responsabilité de faire procéder par I'Enfrepreneur du présent Lot au ragréage, a
I'enduit RAVADRESS ou similaire, de toutes les parois qu'ils estimeraient impropres a étre
terminées dans les Régles de I'Art, par I'Entrepreneur de peinture.

Ces ragréages qui seraient la conséquence d'une insuffisance de soin dans la mise en ceuvre
du béton, seront a la charge du présent Lot sans aucune modification de prix.

Prescriptions complémentaires relatives aux arétes

En regle générale, et sauf spécifications contraires, les angles saillants des poteaux, poutres,
voiles, escaliers, en béton armé, dont les parements sont de qualité C2 ou C3, seront abattus &
45°. Les arétes de ces ouvrages seront donc traitées avec un chanfrein de largeur minimale 15
mm.

Tolérance de rectitude : 2 mm par metre, non cumulables.

Tolérance d'aplomb : 10 mm sur une hauteur d'étage.

1.7.4.2 Tuyaux en PVC

lIs seront de la série "assainissement’ conformes aux normes en vigueur et normes NF avec
emboiture pour assemblage par collage ou équivalent.

lls devront comporter un bout lisse et un emboitement, les raccords pouvant toutefois
comporter deux emboitements. La longueur des tuyaux ne devra étre inférieure a 3 metres.

L'assemblage des tuyaux et piéces de raccord sera réalisé au moyen d'anneaux de
caoutchouc spécial, maintenus en place par emboitement.

Les pieces de raccord devront satisfaire aux mémes conditions d'utilisation que les tuyaux de la
classe pour laquelle elles sont fournies.

1.7.4.3 _Matériau pour lit de pose en enrobage des tuyaux
D'une maniere générale, le matériau utilisé est le sable contenant moins de 12 % de
particules inférieures & 1 mm.

1.7.4.4 Matériau pour remblaiement des franchées

lls seront issus de matériaux de type GNT 0/31.5 catégorie 1 ou GNT 0/20 catégorie 1.

1.7.4.5 Regard de visite EU — EP
Fourniture et mise en ceuvre de regard de visite diamétre 1000 pour EU, diamétre 1000
pour EP suivant dessin d'ouvrage avec tampon série lourde classe 400 Lot voirie et
classe 250 Lot espaces verts compris échelon de descente et crosse mobile en acier
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galvanisé et toutes sujétions de mise en ceuvre. Les regards proposés doivent étre
conformes & la norme NF de marque BLARD ou techniquement équivalent.

Les regards de visite sont de section circulaire ou carrée. Les sections sont en rapport
avec les profondeurs, couverture fonte sur tous les regards :

= 0.40x0.40 ou @ 0.40 profondeur de 0.60 m maxi
= 0.80x0.80 ou @ 0.80 profondeur de 1.00 m maxi
= 1.00x1.00 ou @ 1.00 profondeur supérieure de a 1.00 m

1.7.4.6 Regard de branchement
Fourniture et mise en ceuvre de regard de branchement 600/600 intérieur en limite de
batiment avec tampon fonte ductile & fermeture hydraulique en éléments
préfabriqués. Les regards de branchement doivent étre conformes & la norme NF de
margue BLARD ou techniquement équivalent.

Compris tampons fonte série lourde classe 400 Lot voirie et classe 250 Lot espaces
verts.

1.7.4.7 _Fourreaux électriques
Tout le matériel sera conforme aux normes francaises et aux spécifications techniques
EDF et devra en autre étre agréé et vérifié par EDF.
Constitués de fourreaux TPC aiguillés couleur conventionnelle

1.7.4.8 Fourreaux France Telecom

Tout le matériel sera conforme aux normes francaises et aux spécifications techniques
FT et devra en autre étre agréé et vérifié par EDF.
Constitués de fourreaux 42/45 aiguillés

1.7.4.9 Grillages avertisseurs
Polyéthyléne avec coloration inaltérable dans la masse, conformes aux normes.

1.7.5 Mode d’exécution des travaux de béton armé

1.7.5.1 Fabrication des bétons
Cf. chapitre spécifique.

1.7.5.2 Transport

L'emploi des transporteurs ou des pompes & béton sera soumis 4 l'agrément du Maitre
d'ceuvre.

Le mode de transport des bétons sur les lieux d'utilisation devra faire 'objet de propositions
détaillées soumises par I'Entrepreneur a l'agrément du Maitre d'oesuvre.

Les dispositions adoptées dans ce cas comprendront obligatoirement :

= Des délais de transport qui ne devront pas excéder 30 minutes

= Des précautions particuliéres pour le transport du béton par temps froid ou par
temps trés chaud (isolation des conteneurs).

Architectes : Philippe CAZABON 30, Rue des Chalets, 31000 TOULOUSE Octobre 2024
BET : SAS INGEBAT, 185 avenue des Etats-Unis, 31200 TOULOUSE Page 33/86
Ind B Aff. 23.021




Maitre d’Ouvrage LOT :01 Création Poste de Commande
Voies Navigables de France (VNF) DEMOLITION - GO - VRD Moissac (82)

Phase : DCE

1.7.5.3 Mise en ceuvre des bétons

1.7.5.3.1 Vibration
Les bétons seront vibrés et pervibrés dans la masse suivant des dispositifs qui seront soumis &
I'accord du Maitre d'ceuvre et du Bureau de Contréle. Toute la masse de béton frais mis en
ceuvre devra subir une vibration suffisante et homogene.

Pendant le coulage des bétons B3 et B4, I'Entrepreneur devra maintenir sur le chantier des
appareils de vibration et de production d'énergie capables de remplacer le matériel en
action, en cas de défaillance de celui-ci.

1.7.5.3.2 Joints de reprise et joints de clavetage
Des dispositions sont prises pour que les joints de reprise des bétons laissés apparents, soient
aussi peu visibles que possible, régulierement disposés et soigneusement réglés. La position de
ces joints sera soumise & I'agrément du Maitre d'ceuvre.

Méme prescription en ce qui concerne les joints de clavetage.
Les reprises dans la hauteur des poteaux ronds de superstructures sont interdites.

Lors des reprises, les parties de béton laissées en attente seront nettoyées a vif et arrosées
abondamment avant coulage des parties en reprise.

Les joints de reprise des parties d'ouvrage participant a I'étanchéité seront traités avec une
résine adéquate avant bétonnage (type & soumettre a I'agrément du Maitre d'ceuvre et du
Bureau de Contrdle).

1.7.5.3.3 Cure des bétons
Pendant la prise des bétons, ceux-ci seront protégés contre toute évaporation excessive par le
répandage d'un produit de cure agréé par le Maitre d'ceuvre et le Bureau de Contréle. En
outre, en cas d'insolation intense et de fort vent, I'Entrepreneur devra utiliser des béches
humides ou des produits de cure agréés, la durée maximale d'efficacité de la protection sera
de ftrois jours.

1.7.5.3.4 Décoffrage des bétons
Il sera entrepris quand la résistance du béton atteindra les 8/10 de la résistance nominale & 28
jours, toutes précautions spéciales étant prises pour que le béton ne soit pas soumis & des
confraintes le sollicitant dangereusement.

En cas de bétonnage sur une hauteur supérieure & 3m, il y aura nécessité d'employer une
goute ou du béton pompé pour éviter toute ségrégation.

Les arétes des ouvrages doivent étre, apres décoffrage, protégées contre les chocs pendant
la durée du chantier.

1.7.5.3.5 Bélonnage par basse température

T>5°C
Aucune précaution spéciale n'est d prendre

0°<T<5°C

La fabrication du béton chaud n'est autorisée qu'en agissant sur la température des agrégats
(ceux-ci ne devant pas étre gelés) et sur celle de I'eau de géchage (sans dépasser 35°C dans
la bétonniere).

Les bennes de transport, les goutes et les coffrages doivent étre calorifugés.

Le délai entre fabrication et mise en ceuvre doit étre réduit au minimum.
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Les bétons ainsi mis en ceuvre font I'objet d'un contrdle strict au sens du fascicule 65.

En cas de bétonnage par faible température (entre 0°C et 5°C), I'Entrepreneur pourra utiliser
un antigel conformément au DTU n°21.4. en accord avec le Bureau de Contrdle et le Maitre
d’'CEuvre.

T<0°C

Outre les précautions déja prises comme indiquées ci-dessus, le bétonnage est arrété a la
prochaine reprise ou au plus tard, lorsque la température relevée sur le chantier devient
inférieure & - 1°C.

Dans ce dernier cas, I'Enfrepreneur peut toutefois étre autorisé a poursuivre le bétonnage
avec l'accord du Maitre d'ceuvre, s'il a pris les précautions particulieres pour le réchauffage
des agrégats et si la protection des éléments coulés par bdche chauffante ou procédés de
méme efficacité est assurée pendant au moins cing jours.

1.7.5.3.6 Accélération et durcissement par la chaleur

Les conditions suivantes doivent étre impérativement respectées :

La température maximale du béton doit, en aucun cas, dépasser 70°C,

La vitesse de variation de la température dans le béton ne doit pas dépasser
20°C/heures,

Le chauffage doit étre mené en atmosphére humide pour éviter toute
dessiccation du béton.

La température doit pouvoir étre amenée en plusieurs points de la masse du béton traité ; ce
contrble peut étre limité a la phase de mise au point, les températures de I'enceinte étant
alors définies.

L'accord définitif ne peut étre donné qu'apres résultats probants & 28 jours sur un béton
d'étude.

Par la suite, ces bétons font I'objet d'un conftrdle strict au sens du fascicule 65.

1.7.5.3.7 Précautions spéciales aux éléments préfabriqués

= Les moules pourront étre en acier ou en polyester armé,
= Si un étuvage est nécessaire, la température ne dépassera en aucun cas
40°C,

= Le serrage se fera par vibreurs externes a trés haute fréquence, la disposition de
ces vibreurs sera étudiée lors de la conception des moules,

= Les éléments livrés au chantier auront une maturité de |'ordre de 28 jours.

1.7.5.4 Mise en ceuvre des armatures
La mise en ceuvre des armatures répondra aux conditions, en particulier :

= Les écarts dans la position des étriers ne dépasseront pas leur diamétre, ces
pieces étant ligaturées assez solidement pour éviter tout déplacement au cours
de bétonnage,

= Aucune tolérance ne sera admise sur la position des armatures principales,
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= Les armatures d haute adhérence et adhérence améliorée ne devront, en aucun
cas, étre dépliées aprés avoir été pliées,

= Le pliage des barres sera obligatoirement effectué par un mandrin,

= Pour les armatures n’ayant pas fait I'objet d'une fiche d’homologation et
d'agrément au ler janvier 1963, les barres d'un diametre égal ou supérieur a 32
mm ne devront étre pliées en aucun cas (arc d’un rayon nominal supérieur ou
égal a 30 fois le diamétre nominal),

= Les armatures sont maintenues d leur place exacte par rapport aux coffrages au
moyen de cales en béton de dimensions aussi nettes que possible (minimum
deux cales au m?).

Ces cales pourront étre exécutées d I'aide d'une table vibrante et comporteront a leur partie
supérieure un fil de fer enrobé par I'attache des barres. Le dispositif de calage ne devra laisser
subsister aucune trace, méme ponctuelle, en parement.

Le Maitre d'ceuvre pourra demander d'en augmenter le nombre, s'il le juge utile. Le béton des
cales sera de méme nature que celui des ouvrages ou elles sont incorporées.

Des cales en matieres plastiques pourront étre employées dans certains cas seulement apres
accord du Maitre d'ceuvre qui dépendra de I'influence éventuelle sur I'aspect du parement,
des agents auxquels les cales pourront étre exposées, etc...

1.7.6 Tolérance géométriques d'exécution

1.7.6.1 _Tolérances particuliéres
Implantation des semelles : +/- 4 cm

Forme des coffrages : cf. chapitre spécifique.
Pose des armatures aprés bétonnage : selon valeur la plus contraignante du fascicule
65A

Terrassements :
Nivellement + 0 a - 5cm.
Planéité a larégle de 2 m : - 3 cm pour forme du terrain de fondation.

1.7.6.2 _Tolérances générales
Les tolérances ci-aprées sont des tolérances minimales.

Les tolérances adoptées seront proposées par I'Entrepreneur a I'agrément du Maitre
d'ceuvre au stade des Etudes d'Exécution. Elles devront étre compatibles avec les
procédés de construction adoptés et la résistance des structures.

Implantation des ouvrages

+/-5mm

Dimensions
La tolérance d'une dimension d en cm (longueur, largeur, épaisseur) est mesurée
entre parements opposés, arétes ou intersections d'arétes et données par :

0,007Vd (cm) avec minimum de 1 cm.
Cette tolérance étant bornée inférieurement & 1 cm.

Défaut d'aplomb
Le défaut d'aplomb d'un élément de hauteur h (cm) est donné par :
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Max (1 vh cm, 1 cm) et limité & 5 mm sur la hauteur d'un étage.

Rectitude
La tolérance de rectitude sur une aréte ou génératrice rectiligne est caractérisée par
la fleche admissible sur tout segment de longueur L (cm). Elle est donnée par:

- En élévation: maxi (VL, 1) (cm)
20

-Enplan : maxi (VL, 1) (cm)
10

Pour les arétes courbes, les tolérances sont fixées par analogie.

Implantation des ouvertures et incorporations : +/- 1 cm.

1.7.6.3 Eléments en béton précontraint
* Dimensions
L = longueur théorique en m
L' = longueur mesurée en fibre inférieure d'élément et de chaque cété de celui-ci.
L<LU'<[L=0,005;L+L ]
2000

Hauteur et largeur < 10 mm par rapport a la coéte théorique.

* Contre Fléche
La valeur maximale absolue de la contre fleche, y compris le poids mort de I'élément,
doit rester inférieure au 1/300 de la portée.

La variation de la contre fleche d’éléments d'un méme ouvrage doit rester dans une
plage égale au maximum de la portée.

Dans tous les cas, la valeur de la contre fleche mesurée a la fabrication doit étre
appréciée en fonction des résultats du calcul.

* Cintrage horizontal
Il ne doit pas excéder L/500

* Planéité des faces
- Lot laregle de 2,00 m : Fleche < 10 mm
- Lot laregle de 0,20 m : Fleche <1 mm

* Autres tolérances
Celles qui relevent de différentes réglementations, des regles de bonne construction
ainsi que celles pour les produits en béton armé si elles sont plus contraignantes.

* Fissures
L'élément doit étre exempt de toute fissure verticale.

Les fissures suivantes sont tolérées pour les poutres :

= Horizontales en extrémité de poutres, situées dans le plan médian ou au-dessus si
la longueur n'excéde pas 50 mm

=  Situées au-dessus d'un plan a 45° partant de I'extrémité de la poutre en pied et
situées au-dessus du plan médian horizontal & condition que leur largeur
n'excéde pas 0,1Tmm

= Horizontales situées au-dessus du plan médian horizontal dont la longueur
n'excede pas 20 mm et la largeur 0,1 mm
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= Verticales partant de I'extrados de la poutre et dont la longueur n'excede pas 50
mm pour les poufres auxquelles est adjointe une table de compression

1.7.7 Réseaux

1.7.7.1 _Réalisation des tranchées

Fouilles

Elles s'effectueront en terrain de toutes natures.

Les déblais en provenance des franchées sont stockés sur berge et sont repris
ultérieurement pour réaliser tout ou partie du remblaiement de la tranchée. Les terres
impropres aux rembilais et les terres excédentaires sont évacuées aux décharges. Le
fond de fouille sera sommairement aplani et exempt de matériaux pointus ou
franchants.

Sur 0,10 m, un lit de pose est constitué de sable. Le lit de pose est dressé suivant la
pente prévue aux plans. Si la nature du joint les rend nécessaires, des niches, pour
faciliter la confection des joints, sont aménagées dans les parois et le fond des
tranchées.

La longueur minimale de tranchée & ouvrir avant de commencer la pose des tuyaux
est & la distance entre deux ouvrages consécutifs. Le Maitre d'CEuvre peut vérifier les
fonds de fouilles avant la pose des tuyauteries.

Le fond des tranchées a une largeur égale au diameétre nominal plus 0,40 m jusqu'au
DN 800 et plus 0,60 m au-deld.

Dans les cas de travaux en présence de nappe phréatique ou de terrain instable, il y
a lieu de procéder & un drainage Lot canalisations.

Dans le cas de présence d'eau dans les fouilles, I'Entreprise est tenue de procéder aux
épuisements nécessaires qui doivent étre conduits de facon d ne pas compromettre
la tenue des talus ou ouvrages voisins.

Elle doit également réaliser les ouvrages provisoires nécessaires a I'évacuation des
eaux d'épuisement et a la protection contre les eaux de ruissellement.

D'une facon générale, elle doit se prémunir contre toute présence d'eau par
adoption de dispositifs efficaces.

Etaiement et blindage

La mise en place de ces dispositifs doit intervenir en temps voulu pour prévenir tout
mouvement du sol, tout dommage aux constructions existantes voisines, et éviter en
outre tout accident aux personnes circulant dans ces fouilles et leurs abords. lls ne
peuvent étre réalisés qu'avec I'accord du Maitre d'CEuvre.

Au niveau des fouilles, la détermination de I'étaiement et du blindage doit prendre en
compte en particulier :

= Les conditions naturelles rencontrées, la nature du terrain, I'éventuelle présence

d'eau
= Les caractéristiques physiques des fouilles (profondeur, surcharges en créte)
= L'élimination des risques de glissement, enfoncement et flambement des
pieces
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Au niveau des constructions existantes, I'étaiement est réalisé en particulier dans les
cas oU les parties en élévation paraissent ne pas présenter la solidité normale et ou le
niveau de fond de fouilles est inférieur & celui des fondations de 'ouvrage existant.

Le dispositif d'étaiement et de blindage est maintenu jusqu'd ce que son enlevement
ne présente aucun danger.

Pour les tranchées profondes (> ou égal a 1,30 m), un blindage s'impose

1.7.7.2 Remblaiement des tfranchées

Le remblaiement des tranchées est réalisé apres que les essais d'étanchéité aient eu
lieu (réseaux EU/EP).

Sauf prescriptions particulieres, le remblaiement est exécuté en suivant les
prescriptions minimales suivantes :

= Remblai en sable jusqu'd 10 cm minimum au-dessus de la génératrice supérieure
(de la plus grosse canalisation, dans le cas de tranchée commune a plusieurs
canalisations)

= Remblai par couches successives (0,20 m d'épaisseur maximum) de déblais mis
en remblai, pour les zones hors circulations

= Lot les zones de circulation (chaussées et aires) le remblai est exécuté en sablon,
et les 30 derniers centimetres en G.N.T.0/31.5.

Pour tous les réseaux (y compris EU/EP), un grilage avertisseur de couleur
conventionnelle est mis en place d 0,30 m au-dessus de la génératrice supérieure de
la canalisation (bleu pour I'eau froide, jaune pour le gaz, rouge pour I'électricité, verte
pour les TELECOM).

1.7.7.3 _Mise en place des canalisations

11.7.7.3.1 Examen des luyaux

Au moment de leur mise en place, I'Entreprise examine l'intérieur des tuyaux, raccords
et pieces spéciales et les débarrasse de tous les corps étrangers qui pourraient y avoir
été introduits.

1.7.7.3.2 Coupe des tluyaux

Si la pose I'exige, I'Entreprise est autorisée & procéder & des coupes sur les tuyaux.
Celles-ci sont faites avec des outils bien affGtés ou des coupes tubes, et pour les
tuyaux de gros diametres, avec des fronconneuses ou scies. Les coupes doivent étre
nettes et sans fissuration de la partie utile. La chute porte toujours du coté mdéle. Le
nouveau bout male produit par la coupe doit étre lisse et fournir avec I'emboitement
du fuyau voisin un joint aussi solide qu'avec le bout ordinaire.

1.7.7.3.3 Pose des canalisations

Les tuyaux sont descendus soigneusement dans la franchée et présentés bien dans le
prolongement les uns des autres, en facilitant leur alignement au moyen de cales
provisoires constituées de coins en bois. Le calage provisoire au moyen de pierres est

interdit.
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A chaqgue arrét de travail, les extrémités des tuyaux en cours de pose sont obturées
pour éviter linfroduction de corps étrangers.

1.7.7.4 Dispositions particuliéres

1.7.7.4.1 Réseaux d’assainissement

Les tuyaux sont posés en file bien alignée et avec une pente réguliere entre deux
regards consécutifs. Les tuyaux sont posés a partir de I'aval, et 'emboiture, lorsqu'elle
existe, est toujours dirigée vers 'amont. Les raccordements de tuyauteries entre elles
OU sur un ouvrage de branchement ne peuvent pas étre exécutés en utilisant des
coudes a 90°.

Les regards et caniveaux sont réalisés afin d'étre stables et de résister aux différentes
charges, surcharges et efforts auxquels ils sont soumis aux lieux ouU ils sont implantés.

Dans le cas oU la couverture minimale de remblais ne peut étre respectée, les
canalisations sont enrobées de gros béton sur une épaisseur de 0,15 m au-dessus de
la génératrice supérieure.

Les réseaux PEDH seront thermo-soudés. Les changements de direction seront
obligatoirement réalisés avec des pieces spéciales thermo-soudées.

Les regards coulés en place sont exécutés selon les prescriptions des normes et
reglements. La cuvette est soigneusement lissée au mortier de ciment dosé & 500 kg
de ciment CPJ 45 par m3 de mortier. Le méme mortier est utilisé pour enduire
entierement le regard sur 1 cm d'épaisseur et 1 m de hauteur.

Pour les regards de visite en alignement, la cuvette peut étre constituée par la
candalisation elle-méme, mise en place au coulage du radier, la partie dépassant du
radier étant démolie ultérieurement.

L'étanchéité des regards préfabriqués au droit des canalisations est assurée par un
joint au brai ou au mortier bitumineux ; la cuvette est exécutée comme pour les
regards coulés.

Les regards sur canalisations doivent obligatoirement étre munis au raccordement
avec le regard ou au plus loin & 0,50 m de celui-ci, de manchons de scellement afin
d'éviter le cisaillement.

Les fosses et regards dont les dimensions sont précisées aux plans sont, soit :

= Préfabriqués

= Soit coulés en place en béton armé

L'étanchéité entre les éléments préfabriqués ou aux points de dilatation est assurée
par le coulage de produits bitumineux plastiques.

Le remblaiement autour des parois est effectué (aprés remblais autour des
candalisations) en matériau de fouilles par couches successives de 0,20 m maximum
compactées a 95 % de I'OPM et 98 % pour la derniére couche ; le niveau fini du
compactage est égal au niveau inférieur des couches de chaussées.

Les tampons de regard Lot chaussées sont mis & niveau avant exécution de la
couche de roulement.

1.7.7.4.2 Fourreaux

= Les tfranchées nécessaires A la pose des fourreaux sont descendues aux
profondeurs indiquées aux plans des utilisateurs, augmentées d'une profondeur
supplémentaire de 0,10 m.
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= Les fourreaux sont posés suivant une légere pente. lls doivent étre obturés
provisoirement aux deux extrémités. Un piquet visible et peint en fonction de la
nature du réseau est implanté a chaque extrémité. Les extérieurs des fourreaux
doivent dépasser de 0,50 m au minimum la face arriere des bordures.

= Les tfranchées sont remblayées en sablon jusqu’a 10 cm au-dessus des fourreaux.

= Les fourreaux sont protégés par un grillage avertisseur de la couleur appropriée
(Rouge pour I'électricité, Jaune pour le gaz, Vert pour le téléphone).

= Tous les fourreaux seront prés aiguillés au moyen de fil Nylon introduit apres la
pose par furet, pistolet et compresseur.

= Pour les réseaux Electricité, il y aura lieu d'appliquer les mémes prescriptions pour
la pose des fourreaux.
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Chapitre 1.8 — Essais

1.8.1 Prescription générales

Les essais définis ci-desLot seront exigés et seront a la charge de I'Entrepreneur.

lIs s"ajoutent :

Aux attestations de fonctionnement de I'AQC

Aux essais prévus aux normes et aux D.T.U. qui pourront étre demandés

Tous ces essais sont a la charge de I'Entrepreneur.

Toute modification de la qualité des bétons en cours de chantier, sera soumise & I'accord
préalable du Bureau de Conftrole et du Mdaitre d'ceuvre et fera I'objet de nouveaux essais &
la charge de I'Entrepreneur.

Les essais demandés ci-aprés sont dus par I'Entrepreneur au titre de I'autocontréle qu'il est
tenu de respecter dans le cadre de la loi.

Si des essais montraient localement une qualité insuffisante des matériaux mis en ceuvre ou
de la mise en ceuvre elle-méme, il en résulterait un état de doute que I'Entrepreneur aurait
pour obligation de lever, 4 ses frais exclusifs. Il est bien précisé ici que les obligations du cahier
des charges sont des obligations de moyens que I'Entrepreneur est tenu de respecter, en sus
des obligations évidentes de résultat.

1.8.2 Essais sur béton

1.8.2.1 Essais de convenance

Préalablement & toute exécution, I'Entrepreneur devra exécuter des bétons d'essais a
partir de liants et agrégats qu'il propose d'utiliser. Ces bétons seront exécutés dans les
conditions réelles de fabrication et de mise en ceuvre. Il sera réalisé au moins 12
éprouvettes de chaque qualité de béton qui seront essayés a 7 et 28 jours a la
compression et a la traction, dans le laboratoire agréé par le Maitre d'ceuvre.
L'Entrepreneur devra notamment communiquer les courbes de retrait en fonction du
temps. Le Maitre d'ceuvre disposera de 8 jours pour les agréer ou formuler des
observations.

Il sera exécuté sur chantier avant le démarrage des travaux, un béton témoin destiné
a apporter la preuve que les moyens prévus mis en ceuvre permettent d'obtenir des
résultats conformes aux prévisions. A cet effet, il sera prélevé :

-un de 12 éprouvettes essayées d la compression a 7 et 28 jours,
-un de 6 éprouvettes essayées a la traction & 7 et 28 jours.

Les résultats seront analysés en prenant la moyenne arithmétique des résultats d'essais
inférieurs O la médiane de I'ensemble des résultats. L'agrément sera donné si la
résistance nominale ainsi obtenue est au moins égale a la résistance correspondante
exigée.

Cependant, les travaux pourront démarrer aprés accord du Mdaitre d'ceuvre si la
résistance nominale & 7 jours est au moins égale au 8/10 de la résistance exigée a 28
jours.

Dans le cas oU les essais & 28 jours ne donneraient pas les résistances prescrites,
I'Entrepreneur devra exécuter 4 ses frais un nouveau béton, aprés avoir apporté a son
chantier les améliorations désirables.
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1.8.2.2 Essais de contréle

En aggravation des dispositions du DTU 21, I'Entrepreneur procedera a des essais
de vérification de la résistance mécanique des bétons mis en ceuvre, selon un
rythme et une localisation définis par le Bureau de Contrble et par le Maitre
d'ceuvre. Les éprouvettes, leur prélevement et leur mode de conservation seront
conformes aux normes en vigueur.

Chaque série sera constituée de 12 éprouvettes prélevées sur une livraison
différente dans la benne a béton, repérées et conservées conformément au
CPC. Le prélevement pourra étre ordonné, d tout moment, par le Maitre
d'ceuvre, le Mditre de I'Ouvrage ou le Conftréleur Technigue.

La fréquence des essais est définie comme suit :
3 séries pour les ouvrages de fondation et de dallages,
3 séries pour les porteurs verticaux des différents niveaux,
3 séries pour chague plancher.

Les éprouvettes seront essayées :
A 7 jours, 3 d la compression,
A 28 jours, 3 & la compression et 3 & la traction,
A 90 jours, 3 d la compression.

Les critéres de conformité sont ceux définis par I'article 7.7.2.3 du fascicule 65 A,
soit avec 3 éprouvettes :

Béton B2 : fc>Fc28 + 1
fc1>Fc28-3,5

Béton B3/B4: fc >Fc28+ 2
fc1>Fc28-3

1.8.2.3 Dispositions en cas d’essais non probants

Si les essais & 7 jours font appardaitre des résistances inférieures aux 9/10 de la
résistance nominale a 7 jours du béton témoin, I'Entrepreneur devra prendre les
mesures nécessaires en fonction des décisions du Bureau de Contréle et du Maitre
d'ceuvre. Les dépenses correspondantes sont d la charge de I'Entrepreneur.

De méme, si les essais & 28 jours font ressortir des résistances inférieures aux résistances
exigées, les mémes mesures seront prises a I'encontre de I'Entrepreneur.

En particulier, I'Entrepreneur devra procéder comme ci-deslLot :

L'ouvrage ou partie d'ouvrage en cause sera repéré,

L'Entrepreneur fera procéder & des investigations complémentaires demandées
par le Maitre d'CEuvre :
Carottage d'éprouvettes
Auscultation sonique avec étalonnage sur béton de méme composition
nominale
Essais de chargement suivant programme approuvé
Ecrasement & 90 jours sur éprouvettes conservées a cet effet.

In fine, le Maitre d'ceuvre et le Maitre de I'Ouvrage demanderont :

Soit des travaux confortatifs & la charge de I'Entreprise et & ses frais,

Soit I'application d'une réfaction sur prix de I'ouvrage,
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Soit le refus de I'ouvrage entrainant sa démolition et sa reconstruction aux frais de
I'Entreprise prolongation du délai contractuel.

1.8.2.4 Autocontréle

Les essais ci-dessus ne sont qu'une partie de I'autocontréle dU par I'Entrepreneur.
Celui-ci devra en outre, notamment s'assurer que la maniabilité des bétons mis en
ceuvre (slumptest) est correcte, que leur composition correspond d celle définie en
début de chantier, etc.

D'autre part, 'Entrepreneur pourra exécuter a ses frais des essais de contrble de
résistance des bétons. Toutefois, ils ne seront pas systématiquement opposables &
ceux du Maitre d'ceuvre. En cas de divergence dans les résultats, ils ne pourront
donner lieu qu'a une mise au point contradictoire sur les conditions techniques des
essais, la conservation des éprouvettes et les modes opératoires.

1.8.3 Enrobages

Le contréle des enrobages des aciers est prévu de la maniere suivante :

Autocontrole des dispositifs de calage des armatures (cotes, densité suffisante,
arrimage correct).

Contréle par sondage de la Maitrise d'CEuvre et du Bureau de Contrdle des
cages d'armatures avant bétonnage. Si ce contréle fait apparaitre un doute, un
contréle étendu aux pieces déja réalisées, aux frais exclusifs de I'Entrepreneur, par
tous les moyens appropriés (y compris repiquage éventuel).

Mise en conformité des pieces présentant le doute, par levée dudit doute ou
dispositions complémentaires agréées par le Bureau de Contrble et le Maitre d'ceuvre
(aux frais de I'Entrepreneur).

1.8.4 Essais d'élément pare flamme, coupe-feu ou stable au feu

Des proces-verbaux d’essais sur les matériaux seront demandés a I'Entrepreneur (qui devra
les fournir) pour les éléments de planchers, de murs de joints et, d'une facon générale, pour
chaque catégorie d'ouvrage devant étre pare flammes, coupe-feu ou stables au feu.

Ces procés-verbaux devront étre fournis des le début du chantier au Bureau de Contréle
pour vérifier leur conformité, et ce afin d'éviter tout retard dans la recherche d'un autre
produit ou la délivrance d'un procés-verbal d'essai de laboratoire.

Pour des systemes ne respectant pas intégralement les dispositions figurées sur les proces-
verbaux d’'essais présentés, I'Entrepreneur devra faire procéder d ses frais, par un laboratoire
homologué, a des essais complémentaires.

Ces essais seront menés de telle maniére qu'ils conduisent & un procés-verbal attestant
I'obtention des performances requises.

1.8.5 Essais des réseaux enterrés PVC, fonte d’aciers

L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur la grande importance d'une étanchéité parfaite
des canalisations :
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Avant remblaiement d'un troncon entre 2 regards ou boites de branchement,
essai de remplissage complet Lot pression d'eau de 2 m minimum, maintenue 10
minutes. Au bout de ces 10 minutes, aucun suintement ne devra s'étre manifesté

Les conduites en fonte, en tube d'acier galvanisé et en acier inoxydable seront
soumises in situ au fur et @ mesure des travaux a des épreuves de pression €gale
a 1,5 fois la pression de service

Pour I'essai & I'eau, les dispositions du fascicule 70 du C.C.T.G. sont applicables.

Quand la canalisation sera réparée, |'étanchéité de la canalisation sera également
constatée apres mise d sec des tuyaux et regards.

Méme en I'absence du Maitre d'oeuvre par suite d'urgence ou de nécessité, les essais
doivent étre effectués par I'entrepreneur et le procés-verbal remis au Maitre d'ceuvre.
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Chapitre 1.9 — Description des travaux de gros ceuvre

1.9.1 Etudes - Installation de chantier — Travaux préparatoires

1.9.1.1 Etudes

1.9.1.1.1 Constat d’Huissier

L'entreprise prend & sa charge avant son intervention, la réalisation d'un constat d'huissier sur
les batiments concernés a proximité de la zone projet. Ce constat avec reportage photos
réalisé par I'entreprise servira a la remise en état en fin d'intervention.

1.9.1.1.2 Reconnaissance des lieux
Avant toute étude, chaque entreprise devra reconnaitre les lieux, faire toutes les investigations
ou sondages complémentaires et demander par écrit au Maitre d’'ceuvre et Maitre d'ouvrage
tous renseignements complémentaires.
Avant foute remise de prix, et pour que celle-ci soif prise en compte par la Mdaitrise d’ouvrage,
I'Entrepreneur effectuera une visite du site pour évaluer 'ampleur des travaux.
Le marché étant a prix global et forfaitaire, I'adjudicataire du présent Lot aura reconnu avoir pris
connaissance :
- Des lieux sur lesquels seront réalisés les travaux relatifs au Lot, ainsi que leurs moyens
d'acceés
- Des plans de la Maitrise d'ceuvre (plans projetés) et notamment de la situation et
des dimensions -des locaux existants, des conditions de manutention du matériel,
du planning de réalisation, etc.
L'Entrepreneur ne pourra pas, en effet, invoquer apres sa notification, la méconnaissance de
telle ou telle caractéristique des lieux ou des accés aux locaux pour réclamer des suppléments
au moment de sa soumission.

1.9.1.1.3 Période Préparation
Les travaux doivent démarrer au plus tard d la fin de la période de préparation qui est de 4
semaines. Pour ce faire, I'entreprise remettra au maitre d'ceuvre a la fin de la premiére
semaine :
- Le plan des installations de chantier
- La copie de la totalité des DICT auprés des concessionnaires ainsi que les rendez-
vous pris pour effectuer les piquetages.
- La copie de tous les bordereaux de commande des matériels et notfamment aux
fournisseurs.
- Le planning détaillé par poste des le premier mois des fravaux

A l'issue de la période de préparation, I'entreprise remettra au Maitre d'oceuvre la totalité des
éléments ci-apres :
- Planning détaillé de la totalité des travaux
- Demande d'agréments des matériaux, matériel, méthodologie d'exécution et
modes opératoires.
- Plan de circulation des approvisionnements et de la circulation des différentes
phases de travaux.
- La copie des constats d'huissier

L'installation de chantier, les différents piquetages, I'implantation des travaux, les sondages
nécessaires et les constats d'huissier seront impérativement réalisés & la fin de la
période de préparation
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Les installations électriques du chantier devra étre contrélé par un organisme agréé a la
charge du présent Lot

Le rapport de contréle devra étre fransmis au maitre d'ouvrage et I'équipe de maitrise
d'ceuvre.

1.9.1.1.4 Etats des Lieux

Le relevé topographique du terrain naturel apparaissant sur les plans du projet a été exécuté
par un Géomeétre Expert et, sauf réserve de I'entrepreneur dans les 15 jours, suivant I'ordre de
service de commencer les travaux, sera considéré comme seul valable.

Pour la pérennité de ses ouvrages en phase chantier et limiter les litiges, I'entrepreneur
effectuera, un constat des lieux par un huissier et en présence du Mdaitre d'ceuvre avant et
aprés travaux. Il concernera les voies, les réseaux et I'environnement immédiat. (Constat
photos/vidéo)

1.9.1.1.5 Démarches administratives
Avant le début des travaux, I'entreprise retenue établira les D.I.C.T, en remettra une copie au
Maitre d’ceuvre, prendra contact avec tous les organismes utilisateurs
Ces démarches devront étre faites avant I'ouverture du chantier afin de recevoir les
autorisations et directives nécessaires a la protection des réseaux et assurer la sécurité.
L'entreprise fournira un dossier d'exploitation en accord avec le maitre d'oeuvre et validé par
le coordonnateur SPS afin que le Mdaitre d'ouvrage puisse demander les arrétés de circulation.

1.9.1.1.6 Etudes BA
L'Entrepreneur adjudicataire du présent Lot a a sa charge la réalisation du dossier d'exécution
complet. (Etude BA, plan, etc.)
Suivant études géotechniques jointes au présent CCTP (rapport de SOLINGEO Réf $-2405-045
du 5 Juillet 2024)

L'entreprise adjudicataire devra réaliser les plans de coffrage, de ferraillage ainsi
qu'éventuellement les plans d'ateliers ou de calcul spécifique au pré-fabricateur. Ces plans
seront soumis & I'accord de la maitrise d'oeuvre et au bureau de controle (visa).

A la date de réception, I'Entrepreneur fournira le Dossier des Ouvrages Exécutés en 5
exemplaires.

- L'adaptation éventuelle du projet aux méthodes de I'entreprise devra
obligatoirement étre validée par la Maitrise d'ceuvre ; les frais d'étude
supplémentaires engendrés par ces modifications resteront entierement a la
charge de I'Entrepreneur.

- L'entreprise devra faire les différents calculs (surcharges, statiques, dynamique...)
selon normes EUROCODES

1.9.1.2 Travaux Préparatoire

1.9.1.2.1 Installation de chantier

L'entreprise se réferera obligatoirement aux CCAP, PGC marché ainsi que les piéces
constitutives du marché.

L'ensemble de ses propres frais et des frais du prorata est spécifié selon le document
CCAP et le prix de I'entreprise sera détaillé selon ce dernier.

L'entreprise de Gros ceuvre devra notamment les installations de chantier communes
(bungalows, salles, panneau de chantier, signalisation, sécurité, branchements, etc.)
pendant toute la durée du chantier, ainsi que ses propres installations afférentes & son

Lot .
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L'entreprise du présent Lot aura & sa charge les installations de chantier y compris
I'électricité de chantier sur le site.

Le présent Lot devra proposer un plan détaillé d’'installation de chantier en concordance
avec le plan de phasage des travaux de déconstruction.

Les lieux concernés par les installations de chantier propres au présent Lot seront ensuite
remis en état par le titulaire du présent Lot.

L'entreprise sera contractuellement tenue de prendre toutes dispositions qui s'imposent
et de répondre a toutes les demandes (SPS, Maitre d'ceuvre et maitre d'ouvrage)
concernant l'intégration de la sécurité et I'organisation de la coordination en matiere
de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers.

L'entreprise fournira I'ensemble du matériel et des matériaux nécessaires & la bonne
exécution des fravaux de son Lot.

L'entreprise a & sa charge la réalisation (y compris terrassements généraux et décapage
de terre végétale) de la couche de fondation correspondant a la zone d'installation
de chantier.

L'entreprise devra le nettoyage des engins de chantier afin d’'éviter toute salissure du
domaine public. A ce ftitre, en cas de salissure, I'entreprise devra le nefttoyage des
zones par passage d'un engin approprié (balayeuse)

L'entreprise devra les diverses implantations des ouvrages existants et projetés
conformément aux prescriptions du présent dossier.

En fonction du phasage de travaux, I'entreprise pourra étre amenée da déplacer ses
installations de chantier.

Si, pour certaines phases de travaux, un alternat manuel est nécessaire, il sera mis en
place par I'entreprise & ses frais. La sécurité des usagers devra étre assurée en
permanence.
Toute la signalisation panneaux route barrée, sera & fournir et a entretenir par
I'entreprise, les panneaux devront étre dans un état trés correct, les lampes en nombre
suffisant. Dans le cas oU une déviation devrait étre mise en ceuvre, c'est I'entreprise qui
en devrait la fourniture, la mise en ceuvre, le balisage et son maintien en état correct
La signalisation mise en place devra étre validée par les services de la mairie et du
maitre d'oeuvre. Au cours des transports, il ne sera toléré aucune chute de matériaux
sur les voies empruntées. L'entreprise devra étre équipée du matériel et en mesure
d'assurer le nettoyage immédiat. En cas de non-respect de cette obligation, le
nettoyage sera assuré sans mise en demeure par un ftiers et facturé a I'entreprise
défaillante. Un dispositif de nettoyage des roues sera mis place pour le nettoyage des
véhicules en sortie de chantier.
En fonction des possibilités laissées par le plan d'aménagement, l'entrepreneur
soumettra d l'acceptation du maitre d'ceuvre un plan dinstallation de chantier des
matériaux et matériels nécessaires a I'exécution de son chantier.

Installation de chantier comprenant :

-Cabane de chantier comprenant au minimum :

Bungalow (salle de réunion)

Bungalow (vestiaire)

Bungalow (réfectoire)

Bungalow (sanitaires et douches)

-Bennes de chantier prévu par le lot gros ceuvres
-panneaux de chantier de 2.00x3.00 de HT comprenant :

o Maitrise d'ouvrage (adresses + contacts)
o Maitrise d'ceuvre, bureau de contréle SPS, etc(adresses + contacts)
o Entreprises (adresses + contacts)
. Image (type perspective du projet) en fond de panneau de chantier (voir
architecte pour I'image)
-Divers
. Les piquages particuliers d'eau potable sur le réseau principal ou
d'incendie le plus proche, y compris condamnation de ces
raccordements en fin de chantier
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o La mise en place d'un Lot-comptage pour I'ensemble des réseaux( eau et
électricité )
o Installation d'éclairages de chantiers sur I'emprise des tfravaux
o En ce qui concerne les branchements en électricité, I'entrepreneur du

présent Lot devra la fourniture et la mise en ceuvre du maintien des
branchements et des Lot-compteurs sur chaque zone d'intervention.

o L'entreprise du présent Lot distribuera I'électricité sur I'ensemble de son
chantier.
. Pour les branchements en eau, I'entrepreneur du présent Lot aura & sa

charge la mise en ceuvre et le maintien des branchements et des Lot-
compteurs sur chaque zone d’intervention

. Les évacuations des EU du cantonnement le réseau public ou sur fosse
chimique mobile
. Les besoins électriques du chantier, depuis le TGBT le plus proche. La

fourniture, la pose et le raccordement d'une armoire principale de
chantier. Cette armoire devra posséder un indice de protection approprié
au lieu d'installation et comprendra :
o Un arrét d'urgence du type coup de poing
o Un disjoncteur général différentiel équipé d'une bobine &
émission et des contacts O/F
o Les disjoncteurs de protection pour I'alimentation des grues ou
autres engins de lavage
o Les disjoncteurs de protection pour I'alimentation des bungalows
o Les disjoncteurs de protection pour I'alimentation des coffrets de

chantier
. Le point de lavage avec robinet de puisage, fuyau de 30 m et
raccordement sur réseau primaire  proximité mis en ceuvre parle GO.
. L'entrepreneur de gros ceuvre effectuera toutes les démarches aupres

des sociétés distributrices (eau, électricité et téléphone) afin d'obtenir le
raccordement provisoire d ces réseaux.

o Les frais de raccordement, la location des compteurs et la consommation
a I'usage des travaux de construction sont a la charge de I'entrepreneur
de gros ceuvre)

o Le préchauffage des locaux si nécessaire
e L'entretien des abords de I'accés chantier

En fonction du phasage de travaux, I'entreprise pourra étre amenée a déplacer ses
installations de chantier.

L'enfrepreneur devra conduire ses tfravaux de felle sorte que les communications et les
écoulements d'eau soient convenablement assurés en tout temps et pour la durée du
chantier ; les ouvrages provisoires nécessaires a cet effet seront & sa charge.

Il est demandé a chaque entreprise de déposer les déchets dans les containeurs mis &
disposition prés du béatiment par I'entreprise de gros ceuvre qui réalisera la manutention
de ces containers et leur regroupement sur I'aire de stockage, avant de les évacuer et
de les éliminer, conformément a la réglementation.

L'entrepreneur devra assurer I'enlevement des gravats, déchets de matériaux ou
autres, provenant de I'exécution de ses travaux, afin que I'espace aménagé et les
aires de stockage ou d’installation de chantier soient remis au maitre de I'Ouvrage
dans un parfait état de propreté.

Dans le cas ou l'entrepreneur devra assurer la surveillance des voies publiques
empruntées en limite de chantier, en particulier pendant les travaux d'enlévement ou
d'apport de matériaux.

L'entreprise de gros oceuvre rédlisera la manutention de ces containers et leur
regroupement sur 'agire de stockage, avant de les évacuer vers les centres de

stockage.
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Les frais de gestion de I'évacuation des déchets de I'ensemble du chanfier sont a la
charge du présent Lot.

Les frais de location de bennes, d'évacuation et d'élimination des déchets de
I'’ensemble du chantier sont d la charge du compte prorata.

Localisation : Zone de travaux

1.9.1.2.2 Cléture de chantier a I'extérieur
Position :
Tout autour de I'emprise du projet, compris abords extérieurs
Prestation :
Le présent Lot devra l'intégralité de la cléture de chantier. Les réalisations, I'entretien, le
déplacement et I'enlevement en fin de chantier de la cléture de chantier sont entierement &
la charge du présent Lot.

Les signalisations et les éclairages seront conformes aux prescriptions et reglements applicables
aux voiries desservant la propriété ou sera édité le projet.

La cléture de chantier sera constituée de :

Mise en place de cléture type « Heras »

Les panneaux devront étre fixés sur ps béton d'un poids de 36 kg minimum et reliés entre
eux par des colliers anti-vandalisme.

Il sera aménagé un ou plusieurs portails a la demande de I'OPC et du coordonnateur SPS. Ces
portails seront ouverts et fermés suivant les horaires du chantier, Lot la responsabilité du Lot
GROS CEUVRE

1.9.1.2.3 Entretien de la voie d’'accés et des routes publiques

Le présent Lot doit I'entretien de la voie d'accés au chantier pendant toute la durée des
fravaux.

Cette voie de chantier devra étre maintenue en état pour I'ensemble des corps d'état,
accessibles aux nacelles et autres engins.

L'entrepreneur aura a sa charge la purge éventuelle et le renouvellement de I'épaisseur
polluée aprés travaux.

Les salissures des voies publiques par les engins de chantier devront étre nettoyées an
permanence, les entreprises devront prendre des dispositions appropriées

Lors de la sortie sur le domaine public de véhicules en charge, I'entreprise devra s'assurer
qu'aucun élément du chargement ne peut tomber du véhicule.

1.9.1.2.4 Implantation - Nivellement - Trails de niveaux

L'Entrepreneur fera exécuter limplantation géométrique et altimétrique des ouvrages a réaliser
par un géomeétre expert agréé ainsi que le piquetage général, au moyen de piquets
numérotés solidement fixés dans le sol et dont les tétes seront raccordées en plan et en
altitude aux repéres fixes du nivellement général de la France (NGF).

Un procés-verbal devra étre établi par I'entrepreneur et soumis au Maitre d'oeuvre.
Conformément au CCAG, les implantations des nouvelles infrastructures seront exécutées
contradictoirement enfre le Maitre d’ceuvre et I'enfrepreneur.

L'entfrepreneur sera tenu tout au long du chantier de respecter ces implantations. A cet effet
un plan de ce piquetage avec ses repéres sera établi.

1.9.1.2.5 Benne de chantier et tri des déchets

Les obligations de I'entreprise en la matiere comprennent :
- Engagement écrit et signé de participer a 'opération de tri des déchets
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- Engagement a assurer les surcoUts de tri éliminafion de déchets pénalisant la
valorisation ou obligeant a changer de filiere en cas de non-respect des regles
de tri

- Faire participer la totalité de son personnel du chantier & une séance
d'information /sensibilisation sur la gestion des déchets.

- L'entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et
apres l'exécution des travaux dont elle & la charge

- L'entreprise aura d sa charge le bon remplissage et le respect du tri des déblais
et déchets Lot I'autorité du gestionnaire principal du compte prorata

- Les surcoUts occasionnés par le non-respect du tri sélectif feront l'objet de
pénalités a I'égard de I'entreprise fautive.

CATEGORIE DES DECHETS :

Les déchets sont classés en trois grandes catégories :
- Déchets dangereux (D).
- Déchets Industriels Banals (DIB).
- Déchets Inertes (1)

Ce qu'il ne faut pas faire :

- BrOler les déchets sur les chantiers (loi 61-842du 2 AoUt 1961 et 92-646 du 13 Juillet
1992.)

- Abandonner ou enfouir des déchets quels gu'ils soient, méme "inertes", dans des
zones non contrélées administrativement comme par exemple des décharges
sauvages ou les chantiers.

- Mettre en centre de stockage de classe lll des déchets non "inertes » (loi 92-646
du 13 Juillet 1992)

- Laisser les déchets spéciaux sur le chantier.

Ce qu'il faut faire :
- Séparer les quatre types de déchets suivants :
Déchets inertes
Déchets industriels banals autres que les emballages
Déchets d'emballages
Déchets industriels spéciaux
- Valoriser les déchets d'emballages.
Le tri sera effectué au plus prés des sources de production (surtout pour le second
ceuvre).
L'entreprise s'acquittera de son obligation de tri sélectif en déposant ses déchets pré
triés dans les bennes prévues a cet effet.
Le stockage des déchets se fera :
- soif en benne ouverte (benne bateau ou benne avec porte) d'une hauteur qui
permette la vidange aisée des déchets.
- soit en benne fermée avec couvercle ou conteneur pour les déchets spéciaux (pour
éviter le surco0t d'élimination d'eau souillée).
- soit en benne fermée ou bdchée pour les déchets que les intfempéries prolongées
pourraient rendre impropres & la valorisation,
- soit en big bag (conteneur souple),
- soit autres (fOts, conteneurs pour les métaux non ferreux par exemple.)

CARACTERISTIQUES DES CONTENEURS ET BENNES :

Sur la zone d'entreposage des déchets seront au minimum présent :

- un conteneur pour les déchets dangereux (D) (pots de peinture, résidus de colle,
emballages divers de produits toxiques),

- une benne destinée aux matériaux mélangés non valorisables ou souillés destinés d la
décharge de classe 2 (plaques de platre-polystyréne, etc....)

- une benne pour la ferraille

- une benne pour le verre

- une benne pour les déchets inertes ou assimilés (gravats, carrelage, béton, platre

etc....)
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- une benne pour les déchets ménagers et assimilés

(DMA) valorisable (Bois, carton, housses plastiques en polyéthylene, film polyane,
polystyrene, PVC, etc....) en fonction des phases du chantier.

La présence de benne par nature de contenu, leur nombre et leur volume pourront
étre variables en fonction de I'avancement du chantier et donc de la nature des
déchets produits.

Au début du chantier, l'entreprise gestionnaire devra indiquer le type et les
caractéristiques des bennes mises en place.

L'entreprise gestionnaire a la responsabilité du bon remplissage des bennes sur le
chantier.

L'entreprise responsable de la gestion des bennes de chantier est définie dans le cadre
du PGCSPS, document joint & la consultation, soit :

- Le titulaire du Lot 01 (Gros CEuvre) gérera le compte prorata

1.9.1.2.6 Maintien de I'écoulement des eaux

L'entreprise devra conduire les travaux de maniere d maintenir dans les conditions normales et
convenables I'écoulement et le fonctionnement permanent des réseaux de tous les riverains.
L'entreprise devra prévoir le pompage et rabattage de nappe pour ses propres travaux, dans
son prix. Elle devra faire en sorte de créer le moins de géne possible pour les riverains.

1.9.1.2.7 Travaux a proximité d’ouvrages souterrains

En cas de rencontre de conduites, cdbles ou ouvrages souterrain, I'entrepreneur propose au
Maitre d'ceuvre en accord avec les Concessionnaires, régies ou services dont dépendent ces
ouvrages, les mesures d prendre pour assurer la protection de ces ouvrages et notamment leur
soutien pendant I'exécution des travaux et leur mise en état éventuel par le concessionnaire.
Contraintes liées aux réseaux des concessionnaires

L'attention du ftitulaire est attirée sur la présence de certains réseaux concessionnaires en
service, dans I'emprise des travaux.

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou cables
situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, sera effectué, par I'entreprise,
confradictoirement avec le service ou le concessionnaire intéressé. Pour cela, I'entrepreneur
sera tenu d'ouvrir, d ses frais, des fouilles d la main aux abords des ouvrages enterrés.
L'entrepreneur est tenu de se livrer a I'enquéte générale habituelle aupres des
concessionnaires et selon la procédure légale fixée par les textes en vigueur.

Certains fravaux seront réalisés par les concessionnaires pendant les tfravaux du titulaire. Dans
tous les cas, ce dernier devra tenir compte de toutes les contraintes et sujétions dues a ces
fravaux concomitants

1.9.1.2.8 Entretien pendant le délai de garantie
pm

1.9.1.2.9 Maintien en état des voies et réseaux

Il devra de ce fait, faire procéder a tous travaux de réparation, de réfection ou de nettoyage
nécessaire.

Dans le cas, ou le ftitulaire n'effectuerait pas ces réparations dans le délai fixé, le Maitre
d'Ouvrage pourra les faire exécuter immédiatement au frais du titulaire sans qu'il soit besoin
d’aucune mise en demeure.

Le titulaire devra dans tous les cas, prévenir les propriétaires ou concessionnaires intéressés et
signaler suffisamment t6t au Maitre d'ceuvre, les permissions, arréts ou dérogations qu'il y aurait
lieu de solliciter des pouvoirs pubilics.

Le titulaire restera responsable vis-a-vis de I'administration et des tiers des conséquences des
dégradations qu'il aura causées aux voies publiques.

Il ne saurait se prévaloir d I'encontre de la responsabilité résultant du présent article, des
renseignements qui pourraient étre portés aux diverses pieces du dossier, lesquelles sont
réputées n'étre fournis qu'a titre indicatif.
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Il sera tenu de les vérifier et de les compléter par tous sondages nécessaires.

1.9.1.2.10 Compte Prorata

Les modalités de gestion et de réglement du Compte Prorata sont fixées par une Convention
spéciale conclue entre les différents entrepreneurs participant au chantier. Une copie de
cette convention sera adressée pour information au Maitre d'oeuvre dans un délai de quinze
jours & compter de sa conclusion par la personne chargée de la gestion du Compte Prorata.
A défaut de la convention prévue, les modalités de gestion et de réglement du Compte
Prorata sont fixées de plein droit par les dispositions figurant au présent cahier.

La comptabilité du Compte Prorata est tenue par I'entrepreneur principal (Lot 01 Gros-ceuvre),
dans le cas d'entreprises séparées, les dépenses ou recettes & imputer au Compte Prorata
sont percues ou réglées par le mandataire commun, ou a défaut, par I'entrepreneur du Lot
(Gros-ceuvre).

1.9.1.2.11 - Inscriptions @ Compte Prorata

Le mandataire commun ou l'entrepreneur principal pourra demander des provisions aux
entreprises de chaque Lot ou, sur justification des dépenses engagées, a périodes régulieres
et, en principe, & chaqgue trimestre.
Les inscriptions au Compte Prorata doivent étre justifiées par des factures ou par des
aftachements.
Toutefois, ces attachements devront étre établis en trois exemplaires :

- 1 pour I'entrepreneur qui a supporté la dépense

- 1 pour la personne chargée de la tenue des comptes

- 1 pour simple information du Maitre d'oeuvre.
Les factures seront remises 4 la personne chargée de la tenue des comptes, dans les
conditions fixées par elle. L'entrepreneur fera I'avance des prestations et sera remboursé par
la personne chargée de la tenue du Compte Prorata.
Dans les trente jours au plus tard d compter de la réception de I'ouvrage, chaque
entrepreneur devra avoir remis a la personne chargée de la tenue du Compte Prorata
I'ensemble des factures d imputer d ce compte accompagné d'un bordereau récapitulatif.
Chaqgue entfrepreneur renonce expressément a demander le paiement des factures qui ne
seraient pas produites dans le délai précité.

1.9.1.2.12 - Solde - Répartition - Imputations
Le solde du Compte Prorata et sa répartition sont établis, apres la réception des travaux, par la
personne chargée de la tenue du Compte.
La répartition est faite au prorata du montant des situations cumulées de chaqgue
entrepreneur.
Toutefois, pour certaines dépenses expressément énumérées, une regle de répartition
différente peut étre établie par les documents particuliers du marché ou par accord intervenu
entre I'ensemble des entfrepreneurs participant au chantier.
Le solde et sa répartition sont communiqués a chague entrepreneur dans les soixante jours qui
suivent la réception des fravaux.
Chaqgue entrepreneur dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaitre, par écrit ses
observations.
Le tout est soumis dans les huit jours au Comité de Contréle. Celui-ci doit dans les huit jours faire
connaitre sa décision au Maitre d'ceuvre pour permetire & ce dernier de respecter I'article
11-4-3 de la norme NP 03-001.
Chaqgue entrepreneur déclare expressément s'en remettre au Comité de Contréle pour la
fixation de sa contribution, les décisions du Comité sont définitives et ne feront |'objet
d’'aucune contestation.
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1.9.1.3 Travaux Préparatoires

1.9.1.3.1 Travaux démolition

Les travaux démolitions et de déposes intégreront toutes les dispositions d'étaiement de reprise
en Lot Gros ceuvre (Linteaux, poutre poteaux enduit de définition plancher bas) et
contreventement en phase provisoire pour assurer ces opérations en toutes sécurité.

Il est entendu que I'Entrepreneur supportera seul les frais des réparations d’ouvrages détériorés
lors des démolition et déposes.

Les gravats et tous les débris en provenance des démolitions et dépose seront sortis du
batiment et évacués a la charge réglementaire la plus proche aux frais du présent Le
principes du tri sélectif sera appliqué & ce chantier.

La protection des zones non concernées par les démolitions et déposes et pouvant étre
détériorées par les travaux entreprise & proximité Le types de protection (Cartons agglomérés
de bois contreplaqué moqguettes devra étre adapté aux ouvrages a protéger

Une protection toute particuliére sur la propagation des poussieres dans tous les locaux en
périphérie des travaux de démolitions. L'entreprise du présent ne pourra intervenir qu'apres
consignation et dépose des équipements techniques par les s respectifs d'électricité de
plomberie.

1.9.1.3.2 Travaux de Curage

Les travaux de curages consistent a retirer les tous Is élément non structurels d'un volume de
facon a remettre la structure & nu Dépose de I'ensembles des aménagements rapportés a
I'intérieur du volume. Les travaux comprendront sans que cette liste soit limitative I'éducation
des encombrants des machines du mobilier, la démolition des cloisons doublage ,de faux
plafonds des installation électrique des installation de plomberie et chauffage, des revétement
de sol (carrelage avec ragréage et chape de cas échéant).Sera inclus dans la prestation le
fransport de gravats avec tri sélectif depuis le chantier jusqu'd la benne ou camion y compris
le chargement I'évacuation a la décharge le nettoyage de la zonz Le titulaire du présent
prendra toutes les dispositions pour limiter la propagation de poussieres humidification des
supports avec un pulvérisateur ou autre utilisation de tronconneuse avec injection d'eau
brumisateur Avant toutes interventions I'entreprise s'assurera aupres des services techniques
de la dévitalisation des différents réseaux hydrauliques électriques aéraulique

Les travaux comprendront

L'évacuation du mobilier et encombrant des zones a démolir

Le curage de la zone

Locadlisation : voir plan Demol n°1 et Demol N°2 et plan architecte
- Zone projet
- Zone existante

Y compris zone non démolit au niveau batiment pur structurel

Cloison platre
Doublage

Faux plafond
Menuiseries intérieures
Carrelages

Faiences

Liste non limitative

O O O 0O O O O
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1.9.1.3.3 Dépose menuiseries extérieures
Démontage soigné dégondage de menuiseries associées au mur magonné et descellement avec
étais si nécessaire des bdtis ou huisseries supports y compris calfeutrement au mortier des
réservations huisserie apres la dépose des ces dernieres

Localisation : toutes menuiseries Extérieures zone projet et existant

1.9.1.3.4 Démolition murs maconné et beton
Démolition mur maconné existant d'épaisseur 20 cm il sera veillé d ne pas ébranler les parties
adjacentes d conserver et on prendra des précautions pour ne pas créer de trop grosses saignées
soit en pied soit dans le plafond en partie supérieure.
Démolition murs maconnés et béton existant d’épaisseur 20 cm y compris fondations

Locadlisation : voir plan Demol n°1 et Demol N°2 et plan architecte

1.9.1.3.5 Dépose couverture démolition charpente
Démolition I'ensemble des bois de charpente et supports bois et métal et de la couverture tuiles et
bac acier. La prestation concerne les travaux de dépose soigné I'ensemble charpente et
couverture y compris descente, manutention, découpes éventuelles, stockage sur place, et mise &
disposition sur chantier ou Maitre d'ouvrage des éléments & récupérer. Chargement et évacuation
des gravois non récupérés.

Dépose de gouttiere et de tuyaux de descente. La prestation concerne la dépose de gouttiéres et
de tuyaux de descente de toutes natures (zinc,PVC...). Sans réemploi en condition ordinaires
comprenant I'enlévement des systemes de fixations en toiture et/ou en facade avec rebouchage
soigné. Sortie en manutention avec transport inclus & la prestation

Dépose de la couverture tuile et bac acier comprenant :
e Echafaudage roulant ou fixe au choix de I'entreprise
e Tous éguipements reglementaires et sécuritaires
e Dépose charpente bois et métal compris poteaux métal
e Dépose sans soins du couvert en tuiles terre cuite et bac acier
e Dépose du voligeage ou structure métal
e Dépose de I'ensemble de la zinguerie
e Dépose de I'ensemble de la zinguerie
e Dépose de tous ouvrages divers (abergement, chdssis de toit...)
e Dépose des bandeaux de rives et bas de pente
e Descente et évacuation aux décharges spécialisées
e Neftoyage
e Protection provisoire par béche jusqu’'d la mise en ceuvre du nouveau couvert, y compris
dépose et évacuation

Localisation : voir plan Demol n°1 et Demol N°2 et plan architecte

1.9.1.3.6 Démolition Dallage beton

Dépose soignée du revétement du dallage et 10 cm de béton non armé sur I'emprise des
fondations de I'extension G créer, apres sciage et découpe a I'engin mécanique pour site occupé
Fragmentation des décombres en pieéces maniables.

Les travaux intégreront I'ensembles des dispositions d'acces de manutention et étaiement de
protections collectives et individuelles pour assurer ces opérations en toutes sécurité
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Les déchets seront triés selon leur nature, stockés dans les bennes prévues a cet effet et évacués en
décharges. Compris passivation des acier mis & nus et réfection d'enrobages.
Compris toutes sujétions de découpe.

Locadlisation : voir plan Demol n°1 et Demol N°2 et plan architecte

1.9.1.3.7 Coupe franche pour saignées
Elle sera effectuée & la scie & eau sur un tracé préalables. On veillera d ne pas ébranler les parties
adjacentes d conserver et la coupe dans les murs ou la dalle sera la plus franche possible avec le
moins d'échapaufrures possibles. Y compris percement de murs tranchées et de dalle
raccordement. Rebouchage en béton de la saigné aprés la pose des canalisations ,reprise du
dallage avec les acier de liaison. Pose d'un film polyane avant la pose du dallage.

Locadlisation : Saignée dans dalle pour évacuation des EU/EV suivant plan réseaux intérieur

1.9.1.3.8 Création d’ouveriure et agrandissement d’ouverture sur murs
maconné

L'intervention comprendra :
Dépose de la menuiserie existante et du store & lame aluminium blanc horizontal électrique, toutes
les précautions seront prises pour les menuiseries latérales conservés.
Découpe de I'allege
Compris renfort des tableaux, réalisation d'un seuil et finition des tableaux.
Les travaux de démolitions intégreront toutes les dispositions d'étaiement, de reprise en sous
ceuvre, en phase provisoire pour assurer ces opérations en toute sécurité.
Les gravats et tous les débris en provenance des démolitions et déposes seront évacués en
décharge réglementaire.

Seuils
Mise en ceuvre de seuils PMR en béton conforme au DTU 36.5 annexe D, avec pente pour le
franchissement des seuils de portes et I'acces I'escalier métal. La fonction garde d'eau du seuil est
préservée. Finition et teinte au choix de I'architecte.

Toutes précautions de blindage, protection, étaiement provisoire et reprise en sous ceuvre

Une attention particuliere et une méthodologie trés précise devra étre remise avant exécution
concernant la création d’ouverture

Localisation : Voir plan superstructure N°7 et plan architecte

1.9.1.3.9 Reprise d’enduits

Circulations

O

Révision des murs au droit des interventions (de facon localisée)

Cette prestation comprendra si nécessaires :

- le piquage des enduits existants, par tous moyens propres 4 I'entreprise,

- le dégarnissage des joints sur 2 d 5cm de profondeur, le dépoussiérage et
I'numidification des surfaces en profondeur, et le rejointoiement avec un produit
compatible avec I'enduit de finition,

o - le traitement des fissures, élargissement et fichage au mortier pour bouchement et
mise en place d'armatures par ftreilis galvanisés ou fibre de verre selon les
recommandations du fabricant,

o - la dépose de toutes les pieces de toutes nature (métalliques, bois, etc) encastrées

dans les facades,

O O O O

Architectes : Philippe CAZABON 30, Rue des Chalets, 31000 TOULOUSE Octobre 2024
BET : SAS INGEBAT, 185 avenue des Etats-Unis, 31200 TOULOUSE Page 56/86
Ind B Aff. 23.021




Maitre d’Ouvrage LOT :01 Création Poste de Commande

Voies Navigables de France (VNF) DEMOLITION - GO - VRD Moissac (82)
Phase : DCE
o - la reprise ou le remplacement d'éléments moellons désolidarisés apres retrait de
Ceux-ci,
o - le rebouchage des trous au mortier de ciment dosé a 350 kg/m3, en centre de

traitement agréé compris transport et frais de mise en décharge.

o Les raccords d'enduit identique au revétement existant, en extérieur autour des
ouvertures créées compris surfacage des supports & I'aide d'un mortier hydraulique.Y
compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

o Localisation: au niveau des création d'ouverture ( voir art N°3.2.6) et
Voir plan superstructure N°7 et plan architecte

1.9.1.4 Terrassements -Infrastructures

1.9.1.4.1 Terrassements généraux en pleine masse — Décapage

Les terrassements généraux du bdatiment sont a la charge du présent lot. L'entrepreneur du
présent lot aura d sa charge les terrassements en déblais et/ou remblais pour les ouvrages de
fondations, les terrassements pour mise en place de réseaux, décrits ci-dessous tels que suit :

L'ensemble des travaux prévus au présent lot comprend :

= Les fouilles pour fondations et ouvrages enterrés et la mise & niveau de la
plateforme et talus.

= L'évacuation des déblais en décharge.

Les travaux seront réalisés dans le terrain existant, avec enlévement des déblais d la décharge,
et nettoyage soigné des fonds de fouille.

Les niveaux des fonds de forme sont a déterminer en fonction des dimensions des ouvrages
béton armé.

Compris compactage des fonds de fouille.

Compris enlevement de tous les ouvrages béton éventuels existant rencontré.

Compris dessouchage

Localisation : Voir Plan GO-0.03 et GO-04
Batiment Projet

1.9.1.4.2 Fouilles en rigoles et tranchées

Les fouilles en rigoles et tranchées sont destinées  mettre en place, semelles filantes ou les
longrines et les réseaux enterrés.

Les fouilles seront exécutées conformément au DTU 12.

OQuverture des fouilles par engin mécanique ou & la main. Le dressage des faces et le
nivellement du fond de fouille seront exécutés avec soin et nettoyés de tous gravats.

Les terres en excés et gravats (déblais) seront évacuées selon la procédure adaptée.

Le présent article prévoit également les fouilles nécessaires et les remblaiements pour le
passage de toutes les canalisations de toute nature, prévues ou non au présent lot, sous
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I'emprise des batiments ou voiries et jusqu'aux attentes des réseaux EU, EP et divers, prévues en
sol.

Tous éléments rencontrés lors des fouilles telles que souches d’arbre, canalisations désaffectées
ou en service etc. ne donneront lieu d aucune plus-value lors de leur enlévement ou
dévoiement. Leurs remplacements seront faits par un Gros béton.

Compris épuisement de nappe a la réalisation (pompage, etc.)

Localisation : Voir Plan GO-0.03 et GO-04
Batiment Projet

1.9.1.4.3 Fouilles en puits

Les fouilles seront exécutées conformément aux regles en vigueur

Fouilles en puits descendues au bon sol, Lot I'ensemble des murs porteurs, terrasses et Lot
poteaux. La profondeur des fouilles sera telle que définie dans les différentes études réalisées,
I'axe des fouilles, dans sa partie la plus défavorable, ne devant pas étre décalée de I'axe de
la maconnerie de plus d'un tiers de I'épaisseur de celle-ci. La profondeur sera variable en
fonction de la nature du sol, I'entreprise devra s'assurer que le terrain & une résistance
mécanique convenable.

L'exécution de ces fouilles doit étre prévue en terrain de toute nature, d I'engin
mécanique ou & la main, & toute profondeur, y compris :

* dressement des fonds et des faces,
 toutes sujétions d'étaiement et d'épuisement,
* mise en dépdt sur berge des déblais propres aux remblais,

e Les terres issues de ces terrassements pourront étre stockées pour étre utilisées en
remblaiements autour des ouvrages 4 seul fin des travaux de Gros CEuvre selon
conformité de I'article

e Tous éléments rencontrés lors des fouilles telles que souches d'arbre, canalisations
désaffectées ou en service etc. ... ne donneront lieu & aucune plus-value lors de leur
enlévement ou dévoiement. Leurs remplacements sera faite par un Gros béton.

* Compiris épuisement de nappe a la réalisation (pompage, etc.)

*L'entreprise aura 4 sa charge I'évacuation des terres, boues, graviers et de facon
générale, tous les déblais en provenance de I'exécution de ses ouvrages.

e Ces débilais seront évacués aux décharges au fur et d mesure de I'avancement
avec le nettoyage des chaussées durant toute la période de son intervention.

Localisation : Voir Plan GO-0.03 et GO-04
B&timent Projet

1.9.1.4.4 Remblais

Les travaux de Remblais sont destinés & reboucher un trou, pour combler les
fondations ou propres aux travaux de terrassement du Gros ceuvre, en périphérie des
ouvrages de fondations et d'infrastructure aprées leur exécution.

Le remblaiement se fera par couches successives d'épaisseur 30 cm avec des
matériaux exempts de gravois et détritus, dés la fin de I'exécution des infrastructures.
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Localisation : Voir Plan
-Sur la périphérie des ouvrages d'infrastructures et fondations

1.9.1.4.5 Evacuation des terres

Les terres excédentaires provenant des terrassements, les gravois, débris d’'anciennes
macgonneries éventuelles, résidus et détritus, sont & enlever aux décharges publiques.

L'entrepreneur doit également se renseigner sur les lieux de décharges avant la
remise de son offre. Aucune plus-value ne sera accordée pour décharges éloignées.

L'entrepreneur devra assurer quotidiennement, d ses frais, le nettoyage des parties de
voies privées et publiques suite a I'évacuation des terres.

Une partie de terre végétale sera sélectionnée, pour remploi en fin de chantier par le
Lot concerné, elle pourra étre stockée sur chantier d la seule condition que le stock
n'entrave pas la bonne marche du chantfier.

1.9.1.5 Travaux de fondations

1.9.1.5.1 Analyse et synthése géotechnique

Le présent Lot fera rédliser & ses frais une mission géotechnigue G3 au cours de la période de
préparation

Hypothéses de fondation

Suivant études géotechniques jointes au présent CCTP (rapport de SOLINGEO Réf $-2405-045

du 5 Juillet 2024)
Cette hypothése est a vérifier par I'entreprise

1.9.1.5.2 Semelles isolées

Amené et repli de matériel.

Le dimensionnement des pieux se fera conformément a I'élude géotechnigue G3 que
I'entreprise aura fait réaliser pendant la période de préparation.

L'entreprise aura 4 sa charge tous les sondages et analyses complémentaires qui Iui
permettront de justifier ses calculs et notfamment de I'agressivité de I'eau pour le choix des
ciments & employer.

Au regard des contraintes liées & la nature du sol, les fondations de I'ouvrage seront du type
pieux forés d la tariére creuse descendu au bon sol avec un ancrage minimal de Tm dans la
marne. Les boues d provenir seront évacuées en décharge.

L'entreprise devra prévoir dans sa proposition le nombre et le type des appareils de forage et
d'équipements nécessaires au respect du planning global de l'opération.

Pour ce faire, I'entreprise aura tenue compte des contraintes d'accés et de mise en place des
dits matériels sur le site.

Les pieux seront armés par des cages d'un seul tenant ou aboutées et soudées suivant les
régles en vigueur en fonction des efforts horizontaux y cheminant.

Le dimensionnement des pieux sera fait suivant les spécifications du DTU 13.2. Les dimensions
données dans le dossier seront & adapter par l'entreprise en fonction de I'évolution de la
descente de charges et en fonction de la nature du terrain.

Les valeurs intrinseéques au sol & prendre en compte pour le dimensionnement des pieux sont
définies suivant le rapport géotechnique.

Les pieux seront mis en ceuvre suivant les spécifications du DTU 13.2.

La tolérance d'implantation des micro pieux ne dépassera pas les valeurs prévues au DTU 13.2
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Forage de micro pieux & la tariere creuse, bétonnage des pieux en béton, dosage 350kg/m3
minimum avec respect du DTU 13.2.

L'excentrement se mesurera au niveau du recépage prévu. Le dépassement de cette valeur
engage l'entfreprise & prendre a sa charge lincidence financiere des études et des travaux
complémentaires qui en découleront sur I'ensemble des corps d'état.

Les armatures dépasseront la cote de recépage de 0,75 m minimum.

Ces déblais seront évacués aux décharges au fur et & mesure de l'avancement avec le
nettoyage des chaussées durant toute la période de son intervention.

AU cas ou, en cours de chantier, il serait constaté des conditions d'exécution non conformes
aux modalités ci-dessus, les essais de contréle, tels que carottage, essais de charges, etfc., ainsi
que leur conséquence éventuelle seront d la charge de I'entrepreneur.

Pour chaque pieu, une fiche sera établie en temps réel oU seront consignés tous les
renseignements et incidents concernant le forage. Son modéle sera proposé d lI'agrément du
Maitre d'CEuvre et du Bureau de Contrdle.

Il est rappelé que toutes les anomalies devront étre signalées dées leur apparition.

Forage de pieux & la tariere creuse, bétonnage des pieux en béton, dosage 350kg/m3
minimum avec respect du DTU 13.2.

Evacuation des terres a la décharge publigue.

Autocontrole des parameétres enregistrement.

Armatures, diameétres et profondeur des pieux suivant étude de sol.
Essais sur 25% des pieux.

Relevé de la profondeur des pieux

Localisation : Voir Plan GO-03, 04 et 05 Fondations

1.9.1.5.3 Téte de pieux

Réalisation de massifs béton, dosage 350kg/m3, coffrage, armatures et section suivant étude
béton.et DTU 13.2
Réservation pour ancrage longrine.

Localisation : Voir Plan GO-03, 04 et 05 Fondations

1.9.1.5.4 Longrines

Rédalisation de longrines en béton armé. Dimensionnement des sections et armatures selon
études d'exécution béton armé (a la charge du présent Lot ).
Les longrines périphériques enterrées sont destinées a porter la superstructure.
Sujétions pour longrines de redressement coté batiment existant
L'exécution des longrines sera conforme au DTU 21.
- Leslongrines pourront étre coulées en place ou préfabriquées en béton armé.
- Leslongrines seront réalisées en béton armé N°3.

- Coffrage et ferraillage suivant étude béton armé, y compris toutes sujétions de
ragréage et poncage des balévres
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- Des attentes seront prévues pour les voiles d'élévations, pour constituer ou non
des Longrines-Voiles sur hauteur demandés (suivant plans structures).

- Des clavetages/rattrapage en poteaux seront prévus pour assurer la licison
semelles/longrines, longrines, etc.

- Selon cas les longrines seront bituminées sur leur hauteur en terre.

- Les longrines seront isolées thermiquement sur leur Lot-face et sur leurs faces
latérales par isolant selon étude thermique (isolant & charge du présent Lot ).

- Seront prévues toutes sujétions de réservations pour pénétrations des fourreaux et
canalisations dans les soubassements du batiment (y compris les réseaux EP)

- Compris facon de seuil au droit des chdssis

- Elles comprendront toutes les réservations, fourreaux nécessaires et éventuels
inserts, ainsi que les attentes pour les voiles et poteaux.

Localisation : Voir Plan GO-03, 04 et 05 Fondations

1.9.1.4.5 Réseaux EU EV EP ef fourreaux Lot dallage

Prévoir des réseaux EU EV Lot le batiment

Les réseaux et fourreaux Lot dallage sont destinés & I'alimentation des ensembles techniques
et 4 la récupération de I'ensemble des EU/EV EP et autre générés par le batiment ou son
utilisation.

Fourniture et pose des réseaux EU/EV série assainissement en PVC pour les évacuations des
eaux des sanitaires

Fourniture et pose des réseaux EP en PVC pour les évacuations des eaux pluviales étanchés &
la colle

Les réseaux sortiront de au moins 1 metres au-deld du béatiment pour raccordement avec les
réseaux du Lot VRD

Apres réalisation des tranchées, pose des canalisations, compris :

- Enrobages par du sable des canalisations jusqu'd mi-hauteur de génératrice,

- Compris tés, pieces de raccordement, joints, etc.... La pose se fera avec soin et

les pentes seront respectées et réalisées le plus régulierement possible.

- Compris tous les réseaux EU/EU et EP Lot dallage sont & la charge du présent Lot
Attentes laissées en sol d + 10cm du niveau fini & lintérieur du batiment, et & I'extérieur du
batiment & 1,00m des facades et jonction future au dispositif d'assainissement extérieur.

Des cutes seront laissées en attente, arasées au niveau fini. Les raccordements seront réalisés
parles Lot s et s concernés.

Une coordination sera faite entre le présent Lot et les autres corps d'état pour I'implantation
des attentes en fonction des différents types d'appareils desservis

Le tube étant placé sur son lit de pose, ses flancs sont garnis jusqu’au niveau axial horizontal,
puis le matériau poussé Lot le tube et sur ses flancs au moyen d'une pelle.

Toutes les longueurs de canalisations devront étre aisément triangulables, soit comporter des
tampons de dégorgement, soit aboutir dans des regards.

Le raccordement au réseau extérieur est d la charge du présent Lot . Compris attestations de
fonctionnement de I'AQC

Localisation : Voir Plan GO-03, 04 et 05

-Ensembles des réseaux EU/EV/EP

1.9.1.5.6 Fourreaux sous dallage

Prévoir fourreaux électriques courant fort (voir plan électrique) réseau courant faible (Voir
plans Electrique) et réseau AEP
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Les réseaux et fourreaux sont destinés & I'alimentation des ensembles techniques depuis
I'extérieur, et a la récupération de I'ensemble des canalisations générés par le batiment ou
son utilisation.

Fourniture et pose des fourreaux, type TPC @43 / @63 / @90 / @110 / @160 pour CFO - Cfa
Fourniture et pose des fourreaux, type TPC pour France Telecom.
Fourniture et pose de fourreaux AEP

L'entreprise dressera les plans de fracé en relation avec les services concernés et n'exécutera
les fravaux qu'apres approbation.

Des attentes seront arrétées 20 cm au-dessus du plancher. Les raccordements seront réalisés
parles Lot s et concernés.

Une coordination sera faite entre le présent Lot et les autres corps d'état pour I'implantation
des attentes en fonction des différents types de prestations. En aucun cas pour les autres

Terrassement en tfranchées, sabline en fond de fouilles, fourniture, pose, remblai en tout venant
concasser jusqu'a 0,20 m au-dessus de la génératrice supérieure, compactage soigné,
évacuation des déblais en excédent.

Le raccordement au réseau extérieur est & la charge du présent Lot . Compris essais

Localisation : Voir Plan GO-03, 04 et 05 Fondations

Tous les fourreaux sans exception sauf fourreaux demandé par les Lot s 03 Electricité et
Plomberie non décrit sur le plan et le CCTP seront & la charge de chaque Lot qui le demande

1.9.1.5.7 Protection anti termite

Fourniture et mise en place d'une barriere physique périphérique type THERMIMESH ou
équivalent entre le sol et le bati bénéficiant d'un avis technique.

La barriere doit étre positionnée au niveau des zones potentielles de passage de
termites entre le bati & protéger et le sol. Les dimensions d'ouverture du maillage (0,66
mm x 0,45 mm) sont inférieures aux dimensions de la téte des termites ouvrieres
usuellement rencontrés en France Européenne assurant ainsi le non franchissement de
la barriere par les termites.

Le procédé comprend les éléments suivants :

- un ftreillis manufacturé en fil d'acier inoxydable souple de diametre 0,18 mm, type
TERMIMESH ou produit équivalent ;

- un dispositif constitué d'une feuille dans le méme matériau (décrit ci-avant),
découpée en son milieu et rabattue autour d'un collier de serrage en acier
inoxydable, formant une collerette destinée & empécher toute intrusion de termites
souterraines dans les bdatis au niveau des conduites et des gaines, produit type
TERMISTOP ou produit équivalent

- un mortier colle adapté permettant de faire adhérer le treillis (décrit ci-avant), a son
support, type TEMIPARGE ou produit équivalent.

Le procédé retenu, bénéficiera de la certification de produit CTB-P+ délivré par

I'Institut Technologique FCBA est identifiable par un marquage conforme aux

exigences de la marque et comprend notfamment :

- 'appellation commerciale,

- le logo de la marque CTB-P+,

- le nom du fabricant et/ou le numéro du titulaire du droit d'usage de la marque CTB-

P+.

Localisation : Voir Plan GO-03, 04 et 05 Fondations
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1.9.1.5.8 Caniveau de seuils avec grille en acier galva

Caniveau faible hauteur, spécifique pour seuil de baie avec grille amovible.

- profil de fond et supports de pose avec rehausseurs si nécessaire pour réglage de
hauteur.

- embout, naissance centrale ou d'extrémité

- accessoires de pose

- Raccordement au réseau EP.

Localisation : Voir Plan GO-03, 04 et 05 Fondations
= Devant le seuil d'entrée du projet

1.9.1.6 Travaux de superstructure

1.9.1.6.1 Plancher hourdis béton 16+4

Plancher type poutrelles précontrainte hourdis béton & rupteur thermique type
Isolieader 23 de chez KP1 ou équivalent

Up= 0.23 W/m2.K maximum

Dalle de compression suivant les consignes du fabricant pour une surcharge de
250daN/m?

En rives, & chaque plancher les planelles seront de type isolant.

L'entreprise travaillera en relation avec le carreleur, le plombier et I'électricien pour lui
permettre la mise en place des boites et des gaines encastrées.

Toutes sujétions de réservations et chevétres en béton.

Localisation : Voir Plan GO-03, 04 et 05
= /one projet

1.9.1.6.2 Poteaux BA

Les Poteaux béton armé sont destinés & constituer la structure reprenant les efforts

horizontaux et assurer la stabilité des mitoyens et facades.

L'exécution des poteaux sera conforme au DTU 21.

- Réalisation de poteaux en béton armé N°4

- Les coffrages utilisés correspondront & un parement P4 pour les éléments
visibles et un parement visible P3 pour les non visibles

- Coffrage et ferraillage selon étude béton armé.

- Balévres poncées

- Arase parfaitement finie et rectiligne.

- Suivant étude BA, agrafage des mitoyens et facades par inserts ou
empochements

Localisation : Voir Plan GO-04, 05 et 06
= /one projet

1.9.1.6.3 Poutres BA- Linteaux BA — Bande Noyés BA — Console BA

Les poutres BA — linteaux BA — bandes noyées BA — consoles BA coulés en place sont
destinés a la structure reprenant les efforts horizontaux et assurer la stabilité des
mitoyens et facades.

lls seront réalisés en béton armé N°4,
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- Coffrage et ferraillage selon étude béton armé

- Aciers complémentaires pour réalisation des consoles, bandes noyées, et autres
ferraillages structurels.

- Les coffrages utilisés correspondront a un parement P4 pour les éléments visibles et
P3 pour les non visibles.

- Comepris aciers chapeaux et clavetage sur appuis

- Compris coupleur pour poutre de grande portée

- Des réservations seront demandées aux autres s.
Suivant étude BA, agrafage des mitoyens et facades par inserts ou empotements

Localisation : Voir Plan GO-04, 05 et 06
= /one projet

1.9.1.6.4 Mur en Blocs creux d’agglomérés

Maconneries en blocs creux de béton, épaisseur 20 type B 40 hourdés au mortier
ciment prescriptions suivant chapitre 2 du CCTP.

Les joints horizontaux et verticaux et trous de serre joints seront parfaitement barrés.

Y compris enduit ciment de finition sur les 2 faces.

L'ensemble de la mise en ceuvre sera conforme au DTU 20.1.

Tout accessoire fel que blocs poteaux, blocs d'angles, raidisseurs et linteaux.

Toutes sujétions de réservations, pénéfrations.

Localisation : Voir Plan GO-04, 05 et 06
= Zone projet

1.9.1.6.5 Chainages et arases

Réalisation de I'ensemble des chainages horizontaux, verticaux et rampants (ou
poteaux suivant cas) au droit des planchers, abouts de maconneries et raidisseurs.

Ces chainages comporteront les armatures suivant DTU 20.1, les dispositions aux
angles seront scrupuleusement respectées.

Toutes sujétions d’'accessoires tels que blocs poteaux, blocs d'angles, raidisseurs et
linteaux.

Localisation : Voir Plan GO-04, 05, 06, 07 et 08
= Zone projet

1.9.1.6.6 Escalier béton coulée en place
Escalier en béton de gravillons au dosage de 350 kg de ciment pour 0,400 m?® de sable
et 0,800 m® de gravillons.
Coffrages des marches et des joues, et autres nécessaires.
Armatures acier, selon études.
Parements Lot-face joues, soignés pour rester apparent.
Marches et contremarches a finition soignée pour rester apparent.
Nez de marche arrondi ou chanfreiné, avec arétes droites soignées.
Girons minimum 28 cm, hauteur de marche minimum 16 cm

Localisation : escalier acces salle de commande plan GO-06 et 07

1.9.1.6.7 Forme en béton de 12cm ép.

Moyenne réalisation en pente (1%) avec parement en béton balayé
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e Forme en béton de 12cm épaisseur moyenne en béton classé XF3 suivant la norme en

vigueur

Surcharge 300 kg/m?

Classe de résistance, épaisseurs et armatures suivant étude B.A.

Armatures a disposer sur cales.

Le coulage du dallage se fera d la pompe si nécessaire (coUt incorporé dans le prix du

dallage).

Réalisation préalable de toutes les canalisations enterrées.

o Toutes autres sujétions d'exécution suivant les regles professionnelles : joints, mise en
ceuvre efc.

e Rédlisation de joints de retrait et de construction par sciage suivant les régles
professionnelles et calfeutrement au moyen d'un mastic polyuréthanne mono-
composant type SIKAFLEX 35 SL avec préparation préalable du joint et application
d'un primaire

e Finition balayée frés soignée

Localisation : Voir Plan GO- 08
= /one projet

1.9.1.6.8 Réservations — Incorporations

Réservations nécessaires pour les parois verticales et horizontales, destinées :

Au passage des corps d'états techniques ou secondaires.

Calfeutrements aprés passage des Lot s, & la charge du présent Lot en matériaux
identique d I'ouvrage.

Localisation :
. Zone projet

1.9.1.6.9 Raccordement équipotentiel

Une ceinture de terre en cuivre nu est prévue au fond des fouilles et en périphérie
extérieure du bdatiment pour raccordement équipotentiel des masses métalliques et
du béton armé. Cette ceinture est fournie et posée par le Lot Electricité avec le
concours du présent Lot .

L'Entrepreneur du présent doit prévoir les terrassements (ouverture et remblaiement
de la franchée) et les sujétions de soudure sur les armatures en béton armé.

Localisation :
. Zone projet

1.9.1.6.10 Scellements et calfeutrements
Scellement et le calfeutrement des coffrets, boitiers, pré cadres, grilles ou ouvrages
divers fournis par les entreprises des corps d'état secondaires ou des services
concessionnaires.

Localisation : Bdtiment atelier PM.

1.9.1.6.11 Seuils

Seuils, au droit de toutes les portes et portes fenétres, réalisés en béton hydrofugé
moulé ou coulés sur place au mortier de ciment compris coffrage soigné, légére
armature, garnissage, rejingot, chape incorporée en ciment lissée et tirée au fer avec
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pente et aréte arrondie, et toutes sujétions. Fournis, posé sans débord extérieur avec
talon intérieur (arrét de doublage).

Les seuils des portes et porte fenétres seront réalisés par dénivelés de 2cm entre les
niveaux bruts intérieurs et extérieurs, afin d'éviter les infiltrations directes. Assurer une
hauteur de 5cm minimum entre le dessus des revétements extérieurs et le dessus des
rejingofts.

A droit des portes donnant en facade ; le seuil de porte devra étre débordant sur la
facade.

Localisation : Batiment projet entrée

1.9.1.6.12 Appuis de fenétre

Fourniture et pose d'appuis en béton moulé, lissé, avec goutte d'eau et rejingot.

Ou préfabriqués, gris.

Localisation :
. Zone projet
Pour les fenétres créées
1.9.1.6.13 Siphon de sol

A la charge du présent lot la fourniture et le raccordement de siphon
Le siphon sera en acier inoxydable
Ces caniveaux seront fournis au lot réalisant le sol pour mise en place définitive,
raccordement au plombier.
Caractéristiques techniques des caniveaux :
-Inox 18/10
- Dimensions 200 x 200 mm

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

Locadlisation :
=  Couloir central (projet)
= Local géothermie

= Local poubelle

1.9.1.6.14 Trappe d’accés vide sanitaire

Fourniture et pose de trappe de visite a intégrer dans la magconnerie comprenant :
= _Cadre et contre cadre en bois exotique ;

* - Facade en medium 18 mm ép. Percé ;

= - Quverture par batteuse et carré pompier ;
= - Charnieres invisibles ;

= - Dimensions 80 x 80 cm.

- Locdlisation: Localrepro
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Chapitre 1.10 — Description des travaux de VRD

1.10.1. Terrassements

1.10.1.1. Dispositions générales

Les principes d'exécution des terrassements, tels qu'ils sont définis au CCTP, sont inspirés de la
recommandation pour les terrassements routiers (GTR) du SETRA - LCPC - Janvier 1992.
Le controle de la qualité des matériaux pour I'utilisation des sols sera effectué par I'entreprise
sous le contréle du maitre d'ceuvre.
L'entrepreneur soumettra a I'agrément du Mdaitre d'oeuvre son projet de mouvement des
terres. Ce projet devra étre établi conformément :
—Aux conditions d'utilisation des sols (GTR 92)
—-Aux indications concernant la provenance des fournitures et éventuellement les
références des fournisseurs correspondants.
—-AuU programme d’exécution des ouvrages indiquant de facon sommaire la durée des
différentes phases du chantier.
—AuUX itinéraires de transport sur chantier.
—-Aux provenances et spécifications des matériaux.
—A la composition et & la mise en place des dispositifs de signalisation que
I'entrepreneur se propose de mettre en ceuvre.

1.10.1.2 Nettoyage —-Démolitions diverses
Cette prestation, comprend le nettoyage du site des travaux, ainsi que I'évacuation
éventuelle aux frais de I'entrepreneur dans une décharge agréée des produits. Elle
comprend également les démolitions de bordures, éléments bois, ouvrages maconnés,
canalisations enterrées abandonnées selon les plans de projet. Toutes les fouilles seront
remblayées avec le matériau défini en remblai. L'entreprise sera responsable du nettoyage
des chaussées.

1.10.1.3 Comblement d’ouvrages enterrés
Dans le cas ou certains ouvrages enterrés, tels que canalisations d'assainissement, puits, fosse
ne pourraient étre démolis ou enlevés, il sera procédé au comblement des vides par injection
de béton maigre ou tout autre procédé, permettant d'éviter les affouillements ultérieurs au
droit de ces ouvrages.

1.10.1.4 Démolitions diverses
Elles concernent la démolition de tous les ouvrages en maconnerie traditionnelle, béton
ordinaire ou béton armé situés dans I'emprise des travaux (murets, bassin fontaine, massifs
enterrés divers, ...)
Elles comprennent la démolition et I'évacuation de tout béton génant ou non compatible
avec lassise d'un ouvrage 4 rédliser a proximité (ou génant pour les fravaux de
terrassement).
Les démolitions comprennent non seulement les parties émergentes des ouvrages mais aussi
la totalité des parties enterrées (fondations).

Les démolitions d'ouvrages en béton ou en maconnerie ne seront entrepris qu'aprés
exécution de saignées permettant de désolidariser completement les ouvrages et limitant
précisément les emprises sur les ouvrages, les chaussées a conserver et les propriétés
riveraines.

Toute fissuration occasionnée par les démolitions sur les parties d'ouvrages a conserver,
imposera la démolition et la reconstruction de I'ouvrage concerné, ces fravaux étant
intégralement & la charge du fitulaire.

Les profondeurs de démolition seront déterminées sur place par le Maitre d'ceuvre.
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Dans le cas de démolition des massifs supports de candélabres, ou EDF, le titulaire devra
prendre toutes précautions au niveau des arrivées de cdbles. Le fourreautage devra étre
soigneusement découpé afin d’étre réutilisé si nécessaire.

Avant d'entreprendre tout travail de démolition, le fitulaire devra s'assurer que les
branchements ou canalisations auront été mis hors service.

Les débilais seront évacués en décharge publique agréée par le Maitre d'ceuvre. Tous les
ouvrages en place (collecteurs, caniveaux, murs, regards,...) abandonnés devront étre
démolis selon les indications du maitre d'oeuvre.

Les vides résultant des démolitions ou mis & jour lors des démolitions seront comblés jusqu'au
niveau du terrain naturel, dans les conditions prescrites par le Maitre d'ceuvre lors de
I'exécution. Les excavations résultant de I'enlevement des ouvrages hydrauliques ne seront
comblées que si les écoulements seront rétablis par ailleurs.

1.10.1.5 Déblais et mouvements de terre

L'entrepreneur devra apprécier les conditions de réemploi des matériaux du site, a partir
d'une reconnaissance géotechnique en phase préparation des fravaux.
Apres prélevements représentatifs d’échantillons, il définira les criteres de réemploi des sols en
effectuant des essais de teneur en eau et des essais de plaqgue. Il proposera ainsi une grille
de décision pour chaque famille de sols rencontrée, y compris les sols d'assise au remblai et
fond de forme au déblai.
Les prescriptions qui suivent ont pour but de garantir l'aspect et la qualité des terrassements.
Ces prescriptions ne peuvent normalement que diminuer les risques de l'entrepreneur. Dans
le cas ou l'entrepreneur estimerait le contraire, il devra en aviser le maitre d'ceuvre par écrit
et en expliquer les raisons avant l'ouverture du chantier.
L'attention de l'entrepreneur est attirée sur les contraintes imposées pour réaliser ces
terrassements :

—Nature du terrain

—Sécurité du personnel de chantier

—Délais de réalisation

—Précision d'implantation

—Stabilité des parements dans toutes les phases du chantier
L'entrepreneur devra prévoir dans son offre toutes les dispositions particulieres nécessaires
pour exécuter les travaux, notamment :

—La réalisation de remblais provisoires nécessaires a I'exécution des terrassements et

enlévement aprés exécution.

—L'utilisation de matériaux d'apport pour réaliser ces ouvrages provisoires d'acces.

—L'utilisation des matériaux extraits pour réaliser les ouvrages.
L'entrepreneur devra apprécier les conditions de réemploi des matériaux du site et devra
effectuer & sa charge les essais complémentaires.
L'entrepreneur devra définir ces dispositions particulieres & partir d'un mouvement des terres
qu'il aura lui-méme recalculé.
Toutes les précautions devront étre prises pour éviter la stagnation des eaux de pluies et
favoriser I'aération des sols fins. L'utilisation d'engins spécifiques pour terrassement en sol dur
devra étre prévue par I'entrepreneur.
L'entrepreneur devra, sous sa responsabilité, organiser son chantier de maniére a le
débarrasser des eaux de toutes natures (eaux pluviales, d'infiltration de sources...)
Les déblais et excavations seront exécutés conformément aux plans d'exécution.
Les prescriptions complémentaires ci-apres seront appliquées :
Apres démolition, les assises au remblai seront compactées (qualité Q4). Ces sols feront
I'objet de mesures de teneurs en eau et d'IPI.
Pour des IPI < & 10 et/ou EV2< 50 MPg, la couche de forme sera purgée sur une épdisseur
variable et substituée par des matériaux de meilleure qualité ou apport extérieur de
matériaux granulaire 0/120 jusqu'd obtenir ces 50 MPa.Cette purge sera réalisée d ses frais.
Pour des IPl > 10 et/ou EV2 > 50 MPaq, la mise en ceuvre des couches de remblai pourra étre
réalisée. Les fonds d'encaissement et les talus résultant des déblais seront réglés et trés
légérement compactés. Lors de I'exécution des terrassements, les anciens ouvrages en
maconnerie de béton rencontrés seront démolis et les produits de démolition seront
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transportés hors du chantier. Si des purges sont nécessaires, les excavations seront exécutées
jusqu'a la profondeur fixée par le maitre d'ceuvre et la cote théorique des déblais sera
rattrapée par des matériaux d'apport conformes aux spécifications de l'article
correspondant du C.C.T.P.

1.10.1.6 Remblais
Les remblais seront exécutés en partie avec des déblais provenant du chantier aprés
agrément du maitre d'ceuvre, ou avec des matériaux d'apport soumis & l'agrément du
maifre d'ceuvre.
La mise en oceuvre s'appuiera sur le plan de mouvement des terres. L'entfreprise devra
s'adapter aux conditions du chantier et météorologiques qui sont celles définies par le GTR
92.
L'entrepreneur effectuera le réglage des talus. Les excédents de matériaux du talus seront
remontés et mis en remblai a I'avancement des travaux sous la voie d'entretien projetée.

L'entrepreneur devra soumettre & lI'accord du maitre d'oeuvre avant exécution et pour
chaque nature de matériaux, la valeur de I'épaisseur maximale des couches élémentaires
qu'il se propose d'obtenir aprés compactage, cette épaisseur étant déterminée en fonction
du poids spécifique & obtenir, de la nature et de I'état des matériaux et des matériels utilisés.
La densité seche du remblai en place devra atteindre au moins quatre-vingt-quinze pour
cent (95 %) de la densité seche & I'Optimum Proctor Normal, et cent pour cent (100 %) de la
densité seche a I'Optimum Proctor Normal dans la couche supérieure, de cinquante
centimétres (50 cm) d'épaisseur, du remblai. Cette densité devra obligatoirement étre
obtenue par un compactage en teneur en eau inférieure & celle qui correspondait &
I'Optimum.

Pour les sols dont I'Optimum Proctor ne peut étre déterminé, la densité & obtenir sera
déterminée par une planche d'essai de compactage.

L'entrepreneur pourra demander la réception d'une couche si toutes les densités seches
correspondent ou sont supérieures au minimum prescrit.

Dans le cas contraire, il sera demandé a I'entrepreneur, soit de reprendre le compactage,
soit si nécessaire, de scarifier, de laisser sécher les terres et de procéder & nouveau au
compactage, jusqu'a l'obtention des résultats prescrits.

Dans le cas des matériaux pour lesquels I'essai Proctor n'est pas significatif, le compactage
sera exécuté dans les conditions suivantes :

La mise en place sera considérée comme satisfaisante lorsque le passage des engins de
compactage les plus lourds ne produira aucun effet mesurable sur I'épaisseur et la
contexture de la couche en cours de mise en ceuvre ni aucune déflexion visible a I'ceil nu.

- Préparation du terrain sous les rembilais :

En complément de l'article 15-1 du fascicule n° 2 du C.C.T.G.:

Le terrain sous les rembilais sera réglé et légérement compacté avant mise en place. Les
purges jugées nécessaires en cours de travaux seront exécutées jusqu'd la cote fixée par le
maitre d'ceuvre et le rattrapage de niveau se fera par apport de matériaux conformes aux
spécifications de l'article correspondant du présent C.C.T.P.

Les tolérances d’exécution sont les suivantes : Profil sous couche de forme : plus ou moins
cing centimetres (+ ou - 5 cm)

Préparation initiale :

L'entrepreneur doit :

—Régler et compacter le fond de forme de maniére & assurer un bon écoulement des eaux
superficielles et & réorganiser le sol foisonné & la suite des opérations, décapage,
terrassement, taillage des redans, efc.

—Purger et remplacer par un matériau de meilleure qualité les zones localisées de portance
insuffisante mises en évidence, notamment au cours de I'opération de réglage et de
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compactage. =Si les travaux de préparation initiale mettent en évidence une zone de sols
compressibles non reconnue lors des études et risquant de compromettre la stabilité de
I'ouvrage I'entrepreneur doit en informer immédiatement le Maitre d’ceuvre et Iui proposer
les dispositions a prendre. L'entrepreneur ne doit pas commencer la réalisation de structure
avant que I'état de préparation du terrain n’ait recu I'approbation du Maitre d'ceuvre.

Moddlités des opérations de compactage

Dans le cas oU les couches de remblai seraient mises en mouvement par des engins de
fransport ou de compactage, I'entrepreneur devra limiter le tonnage desdits engins. Dans les
conditions les plus défavorables, la premiére couche élémentaire de remblai sera répandue
d I'avancement. Son épaisseur dépendant en particulier de la qualité du terrain naturel sera
soumise & I'accord du Maitre d'ceuvre. En outre, I'entrepreneur n’emploiera pas d’engins de
compactage dont les caractéristiques techniques seraient supérieures aux fravaux
nécessaires.

Contréles

L'entrepreneur est tenu de vérifier la qualité des matériaux destinés au remblaiement ainsi
que la qudlité de la mise en ceuvre et a cet effet il doit maintenir sur le chantier les moyens
en personnel et en matériel nécessaires.

Le contréle du compactage en continu sera réalisé par la méthode Q/S telle gu'elle est
définie dans le GTR 92.

Chaque engin de compactage devra éfre muni d'un contrélographe enregistrant les
distances parcourues, les heures de marche/arrét, la vitesse du compacteur et le régime du
moteur en phase compactage.

En cas de défaillance d'un contrélographe, I'entrepreneur est tenu de procéder & sa
réparation dans un délai de 24 heures. A défaut, le Maitre d'ceuvre peut demander le
remplacement du compacteur défaillant par un engin équivalent.

Le taux de compactage exigé pour les remblais est de qualité Q4 (95 % > OPN).

Le taux de compactage exigé pour la Couche de Forme est de qualité Q3 (98,5 % > OPN}).
Si le Maitre d'ceuvre constate une insuffisance ou une défaillance de I'échelon de contréle
de I'entrepreneur, il a le droit de faire exécuter, par un laboratoire de son choix, les essais
qui incombaient a I'entrepreneur.

L'état des matériaux mis en place sera contrélé par le Maitre d'oeuvre au frais de
I'entreprise au fur et & mesure de I'exécution dans les conditions suivantes :

—Le confréle sera fait couche par couche. Il portera essentiellement sur la teneur en eau
des apports, leur identification, leurs caractéristiques de compactage, liées aux études
préliminaires de laboratoire.

—Le laboratoire du Maitre d'ceuvre contrélera également I'épaisseur des couches de mises
en ceuvre, les densités obtenues aprés compactage sur les couches élémentaires et
I'application des clauses techniques précédemment décrites.

Réception

La réception sera prononcée par le Maitre d'ceuvre au niveau PST et couche de
fondation. Responsabilité

L'entrepreneur demeure responsable, jusqu’'a réception définitive des déformations ou
tassements qui pourraient se produire tant sur I'emprise que sur les abords des fouilles ainsi
gue des accidents et dommages de toute nature qui en résulteraient.

1.10.1.7 Purges
Les purges jugées nécessaires par le Maitre d'oeuvre, en cours d'exécution seront réalisées
en matériaux d'apport granulaires 80/150 ou sable jusqu'd la profondeur fixée par celui-ci
et le rattrapage du niveau se fera suivant ses directives
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1.10.1.8 Essais proctor - Essais d la plaque
Essais proctor :
Le contréle des densités sera effectué par un organisme agréé. |l sera pratiqué des essais
sur la zone de voirie.

Essais & la plague :
Le contréle de plague sera effectué par un organisme agréé. Il sera pratiqué des essais sur
la zone de terrassements.

Qualité et caractéristiques de portance d obtenir pour la réception de la plateforme :
1 —PST1 AR 1 EV2> 20 MPa : A raison de 5 essais sur I'ensemble du projet
2 — CDF PF2 EV2 > 50 MPa : A raison de 5 essais sur I'ensemble du projet

1.10.1.9 Voiries, parkings et trottoirs
Voirie de circulation des VL :
Zone de parking des VL : Cheminements piétons STRUCTURES :Revétement STABIPAQ — e =
8 cm Base : GNT 0/31.5 (20 cm) PST1 (EV2> 30 MPa) PF2 (EV2> 50 MPa) PF2 (EV2> 30 MPq)
Et ponctuellement 50 MPA sur les traversées voirie PST1 (EV2> 30 MPa) PF2 (EV2> 50 MPa)
Dalle béton engazonnée — e = 10 cm Mélange terre/pierre — e = 25 cm Base : GNT 0/31.5 -
e=15cm Forme: GNT0/100-e =20 cm

Géotextiles :

Fourniture et mise en ceuvre sur arase terrassement de fissus anti-contaminant. |
comprend notamment la fourniture & pied d'ceuvre et toutes sujétions d'exécution et de
mise en ceuvre, liées notamment au recouvrement des nappes (0.50m mini). Il sera de
type 400g/m?2.

Grave non-traitées G.N.T. :

Couche de forme et couche de fondation en grave non traitée 0/31.5 et 0/100 provenant
de I'exploitation de gisement de la région et agréée par le Mdaitre d'ceuvre avec
présentation d'une fiche d'identification du produit prélevé. Couche de base en grave
non traitée 0/31.5 provenant de I'exploitation de gisement de la région et agréée par le
Maitre d'ceuvre.

Les caractéristiques du matériau devront répondre aux spécifications de la norme NF P 98-
125.

Le fuseau de régularité de la GNT devra se situer & l'intérieur de I'un des fuseaux de
spécification de la norme NFP 98-129.

Compactage :
la compacité moyenne a obtenir est fixée a 95% de I'Optimum Proctor modifié. Cette
compacité doit étre obtenue pour au moins 95% des mesures effectuées. O

Découpage de chaussée

Le découpage de la chaussée sera effectué sur 8 cm minimum & l'aide d'une lame
diamant de maniére & obtenir une coupe rectiligne.

Apres remblaiement et avant de procéder a la fermeture de la tranchée, et si le maitre
d'ceuvre constate un effritement des bords de l'enrobé, I'entrepreneur sera tenu de les
redécouper sans pour cela prétendre & une quelcongue indemnité.

Pendant cette opération, I'arrosage est obligatoire.

Rabotage de chaussée

Au niveau des rétablissements de chaussée, un rabotage sera réalisé sur une épaisseur
comprise entre 2 et 10 cm avant I'exécution du rechargement pour confection de la
couche de roulement définitive.
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Les produits fraisés seront immédiatement chargés sur camions. Les surfaces rabotées
seront ensuite balayées.

Les opérations de rabotage seront particulierement soignées notamment dans les angles,
d la limite de la forme de fraisage et du champ de revétement conservé, pour ne laisser
subsister aucun granulat décollé par le rabotage.

L'enlevement des anciens enrobés autour des ouvrages sera réalis€é manuellement au
marteau piqueur. Cette derniére prestation fait partie intégrante du prix de rabotage.

Imprégnation :
La couche d'imprégnation des chaussées sera réalisée avant la couche d'enrobés, et

constituée avec de I'émulsion acide da 69 % & raison de 1.3 kg par m? résiduel, et un
gravillon 4/6 C Il

Bordures, bordurettes et caniveaux.

Les bordures et caniveaux sont posés sur du béton frais.

Le massif de fondation a les caractéristiques minimales suivantes :

- béton de résistance mécanique équivalente a celle d'un béton de classe B16

- épaisseur de la fondation : 12 cm

- largeur de la fondation égale & la largeur de la bordure et du caniveau, s il existe,
augmentée de 10 cm de part et d’autre.

- Le calage arriere est impératif. Il peut étre réalisé par un solin en continu, par un
épaulement au niveau de chaque joint ou par une bordure de calage de rive

Joints entre éléments de bordures

Les joints entre bordures et caniveaux sont a réaliser avec un espace d'environ 1 cm
rempli par un mortier faiblement dosé & 200 kg de ciment par m3 (sans jamais excéder
250 kg/m3). Un espace vide de 0,5cm doit étre laissé tous les 10m.

Mise en ceuvre en section courante

Les éléments d ouvrage doivent étre utilisés entiers. En cas de nécessité absolue ils doivent
étre sciés. Sur les faces vues la ligne de sciage doit étre perpendiculaire aux arétes
longitudinales et ne présenter aucune épaufrure.

Pendant cette opération, I'arrosage est obligatoire.

Mise en ceuvre en courbe

Si des éléments doivent étre coupés, ils doivent étre sciés suivant un plan radial. Pour les
courbes de rayon supérieur & huit métres, | 'entrepreneur peut utiliser des bordures droites.
La polygonale formée par la face extérieure des bordures doit s inscrire dans la courbe.
Pendant cette opération, I'arrosage est obligatoire.

1.10.1.9.1 Evacuation des déblais
Tous les déblais excédentaires seront évacués d la décharge réglementaire au choix
de I'entreprise et & ses frais.

1.10.1.9.2 Forme en béton avec parement en béton balayé
-Forme en béton de 12cm épaisseur moyenne en béton classé XF3 suivant la norme
EN 206-1

-Surchage 500 kg/m?
-Classe de résistance, épaisseurs et armatures suivant étude B.A. forme de pente a 1%

Armatures & disposer sur cales.
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-Le coulage du dallage se fera a la pompe si nécessaire (colt incorporé dans le prix
du dallage).

Incorporation des différents réseaux et fourreaux des corps d'état technique
Toutes réservations nécessaires

Seuils de portes intégrés

Finition béton balayé

-Toutes autres sujétions d'exécution suivant les régles professionnelles : joints, mise en
ceuvre etc

-Réalisation de joints de retfrait et de construction par sciage suivant les régles
professionnelles et calfeutrement au moyen d'un mastic polyuréthanne mon
composant type SIKAFLEX 35 SL avec préparation préalable du joint et application
d'un primaire si nécessaire

Localisation : Voir plan GO-08 VRD
Zone facade nord au droit du caniveau CC1

1.10.1.9.3 Revétement type enrobé
Les travaux étre exécutés en conformité avec les réglements et normes en vigueur,
notamment :

- Norme NFP 98-130 pour bétons bitumineux semigrenus
- Norme NFP 98-138 pour graves bitumes

L'enrobé pour la couche de roulement sera en béton bitumineux semi-grenu BBSG de
granulométrie 0/8 ou 0/10 répondant & la norme NF P 98-130 et aux prescriptions
suivantes :
- les granulats devront étre constitués d'éléments concassés (répondant a la norme
NF P 18-321).
Matériaux au moins de qualité C II.

- Composition granulométrique :

-refus au tamis de 6 mm : 25 4 35 %

-refus au tamis de 2 mm : 55 & 70 %

-teneur enfiller: 539 %

- Coefficient LA< 15

-Sable de concassage

-E.S du 0/2 >35

-Module de richesse : 3,6
L'enrobé pour la couche de licison répondra & la norme NF P 98-130 et aux
prescriptions suivantes :

- Composition granulométrique :

-refus au tamis de 6 mm : 40 A 55 %

-refus au tamis de 2mMm : 60075 %

- Coefficient LA <25

-E.S du 0/2 >35

-Module de richesse : 3,4
Le liant d'enrobage, utilisé dans la réalisation des mélanges bitumeux, sera du bitume
pur 50/70.
En ce qui concerne la fabrication et la mise en ceuvre de ces matériaux, I'entreprise
devra se conformer aux différents articles du Cahier des Prescriptions communes de
I' Administration des Ponts et Chaussées.

Les travaux seront réalisés de la facon suivante :

Terrassement, démolitions, évacuation des déblais jusqu’au fond de forme,
Remblai si nécessaire,

Architectes : Philippe CAZABON 30, Rue des Chalets, 31000 TOULOUSE Octobre 2024
BET : SAS INGEBAT, 185 avenue des Etats-Unis, 31200 TOULOUSE Page 73/86
Ind B Aff. 23.021




Maitre d’Ouvrage LOT :01 Création Poste de Commande
Voies Navigables de France (VNF) DEMOLITION - GO - VRD Moissac (82)
Phase : DCE

Purges et terrassement des zones ou la portance est inférieure d 50MPa et mise en
ceuvre de remblais,

- Une couche de sable anfi-contaminant de 5 cm

- Réglage et compactage du fond de forme,

Couche de fondation en grave naturelle 0/20 sur 0,20m d'épaisseur apres
compactage,

-Mise & niveau des regards

-Le niveau fini Du parvis sera 0.02 inferieur au niveau 0.00

-Des essais a la plague seront réalisé par I'entreprise pour charge d'exploitation
supérieur & 50 MPa.

-L'entreprise réalisera un revétement en béton bitumineux 0/10 sur 5cm d'épaisseur
apres cylindrage.

-compris contraste visuel au droit des acceés a la médiatheque

Localisation : Voir plan GO-08
Autour du bétiment projet facade sud et Est

Provision : 40 m?

1.10.2 Assainissement EU/EV

1.10.2.1 Limite de prestations :
Les réseaux du présent projet seront raccordés sur le réseau existant coté rue .
L'entreprise aura a sa charge la réalisation de I'ensemble du réseau d'évacuation
des eaux usées.

A ce ftitre I'entrepreneur du présent lot devra déterminer précisément I'implantation
du réseau EU/EV et ainsi prévoir I'ensemble des réservations a prévoir dans
I'infrastructure du b&timent le cas échéant.

Avant la remise de leurs offres, les entrepreneurs devront, par leurs calculs propres et
leur expérience professionnelle, s'assurer que ces diameétres et dimensions sont
nécessaires et suffisants pour assurer un fonctionnement normal du réseau, en
conformité avec la réglementation en vigueur.

lls devront, le cas échéant, s'ils le jugent utile, procéder a des modifications des
indications des plans, le prix global de leur offre devant correspondre & des
installations d'assainissement devant assurer un fonctionnement normal en conformité
avec la réglementation.

Les études techniques étant d la charge de I'entrepreneur, celui-ci devra procéder &
toutes les études et calculs pour définir les débits et les sections des canalisations ainsi
que les ouvrages annexes.

Ces études seront conduites selon les instructions de la circulaire interministérielle n°
77.284 NT du 22 Juin 1977 et en conformité avec les dispositions du CCTG.

Notfa : les sections sont des minima, I'enfreprise ne devra en aucun cas mefttre en
ceuvre des sections inférieures.

Localisation : Voir plan GO-05
-Raccordement du batiment neuf vers regard existant

1.10.2.2 Tranchées
Fouilles en rigoles ou en tranchées pour réseaux enterrés compris mise en dépdt des
terres pour remblai ou chargement sur camion pour enlévement d la décharge.
Fouilles en tranchées en terrain de toutes natures.
Exécution par moyens mécaniques avec finition a la main.
Dressement du fond de fouille avec pente réguliere prévue, damage, efc...
Parois dressées avec fruit en fonction de la nature du terrain
Mise en dépot des terres sur berges
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Locadalisation : Voir plan GO-05
Suivant plans. Ensemble des réseaux EU/EV EP extérieurs

1.10.2.3 Remblai compacté en tout venant
Remblai des vides de fouilles apres pose des canalisations ou gaines en tout venant
de 0/20 compacté tous les 20 cm.
Evacuation en DP terre excédentaires

Localisation : Voir plan GO-05
Suivant plans. Ensemble des réseaux EU/EV EP extérieurs

1.10.2.4 Grillage avertisseur
Fourniture et pose de grillage avertisseur de teinte normalisée, largeur 0.40 m
Couleurs : selon nature des réseaux et réglementation

Localisation : Voir plan GO-05
Suivant plans. Ensemble des réseaux EU/EV EP extérieurs

1.10.2.5 Regards de branchement
Fourniture et mise en place de regards béton de branchement 600x600.
La majorité des parois de regard sera constituée d'éléments préfabriqués, de section
circulaire ou carré ;
Le premier élément préfabriqué sera posé sur une assise en béton.
Lorsque les dimensions des regards ne correspondent plus aux éléments standard des
regards préfabriqués, les parois seront construites en béton armé soigneusement
vibré. L'emploi d'agglomérés en béton est formellement proscrit.
Les parois verticales intérieures ne seront pas enduites, mais les joints entre éléments
préfabriqués seront étanches au mortier de ciment.
Tampons de fonte
= Les tampons seront de la série lourde sous les chaussées, parking et trottoirs. lls
seront de série légere pour les regards situés sous espaces plantés et sus les
espaces revétus ou non, strictement inaccessibles aux véhicules automobiles.
= Les dispositifs de fermeture des regards de visite seront constitués par des
fampons et cadres ronds en fonte ductile.
= Tous les tampons seront posés & bain de mortier sur un couronnement
préfabriqué en béton.
= Leur espacement sera de 35 m maximum et placé d chaque branchement ou
changement de direction.
La cunette recevra un enduit au mortier lisse jusqu'd une hauteur de 20 cm au-dessus
de la génératrice supérieure du tuyau arrivant dans le regard.
Accompagnement des chutes dans les regards

Dans les zones oU les regards doivent étre étanches, il sera mis en place des
couvertures par plaque vissée a joint écrasé ou par hydraulique.

Localisation : Voir plan GO-05
Suivant plans. Ensemble des réseaux EU/EV EP extérieurs
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1.10.2.6 Essais et remise d’ouvrage
Les épreuves et I'essai général du réseau seront effectués avant réception des
travaux en présence de I'entfrepreneur et d'un représentant du service
d’assainissement de la Ville.
L'essai porte sur les conditions d'écoulement et sur le fonctionnement de
I'appareillage. Le bon écoulement est vérifié en versant dans un regard de I'eau en
qualité limitée et en vérifiant le passage de I'eau dans le regard & I'aval.

L'entrepreneur doit fournir le personnel, le matériel et I'eau nécessaire & I'essai.

Localisation : I'ensemble des réseaux créés

1.10.3Assainissement EP

1.10.3.1 Limite de prestations :
L'entrepreneur est tenu de porter & la connaissance du maitre d’'oeuvre tout élément
qui en cours de fravaux, lui apparaitrait susceptible de compromettre la tenue des
ouvrages.

Elimination des venues d'eaux

L'entrepreneur doit, sous sa responsabilité, organiser ses chantiers de maniére d les
débarrasser des eaux de toute nature (eaux pluviales, eaux d'infiliration, eaux de
source ou provenant de fuites de canalisations, etc....), & maintenir les écoulements
et d prendre les mesures utiles pour que ceux-ci ne soient pas préjudiciables aux
biens de toute nature susceptible d'étre intéressés.

Les réseaux du présent projet seront raccordés sur le réseau existant

L'entreprise a d sa charge la réalisation de I'ensemble du réseau d'évacuation des
eaux pluviales.

Avant la remise de leurs offres, les entrepreneurs devront, par leurs calculs propres et
leur expérience professionnelle, s'assurer que ces diameéetres et dimensions sont
nécessaires et suffisants pour assurer un fonctionnement normal du réseau, en
conformité avec la réglementation en vigueur.

lls devront, le cas échéant, s'ils le jugent utile, procéder a des modifications des
indications des plans, le prix global de leur offre devant correspondre & des
installations d’'assainissement devant assurer un fonctionnement normal en
conformité avec la réglementation.

Les études techniques étant d la charge de I'entrepreneur, celui-ci devra procéder d
toutes les études et calculs pour définir les débits et les sections des canalisations ainsi
que les ouvrages annexes.

Ces études seront conduites selon les instructions de la circulaire interministérielle n°
77.284 NT du 22 Juin 1977 et en conformité avec les dispositions du CCTG.

Nota : les sections sont des minima, I'enfreprise ne devra en aucun cas mettre en
ceuvre des sections inférieures.

Localisation : Voir plan GO-05

Suivant plans. Ensemble des réseaux EP extérieurs vers regard existant

1.10.3.2 Tranchée
Fouilles en rigoles ou en franchées pour réseaux enterrés compris mise en dépdt des
terres pour remblai ou chargement sur camion pour enlévement a la décharge.
Fouilles en tranchées en terrain de toutes natures.
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Exécution par moyens mécaniques avec finition a la main.

Dressement du fond de fouille avec pente réguliere prévue, damage, etc...
Parois dressées avec fruit en fonction de la nature du terrain

Mise en dépbt des terres sur berges

Localisation : Voir plan GO-05
Suivant plans. Ensemble des réseaux EP extérieurs vers regard existant

Ensemble des réseaux EP du projet suivant plan

1.10.3.3 Remblai compacté en tout venant
Remblai des vides de fouilles aprés pose des canalisations ou gaines en tout venant
de 0/20 compacté tous les 20 cm.

Localisation : Voir plan GO-05
Suivant plans. Ensemble des réseaux EP extérieurs vers regard existant

Pour I'ensemble des réseaux EP du projet suivant plan

1.10.3.4 Grillage avertisseur
Fourniture et pose de grillage avertisseur de teinte normalisée, largeur 0.40 m
Couleurs selon nature des réseaux et réglementation

Localisation : Voir plan GO-05
Suivant plans. Ensemble des réseaux EP extérieurs vers regard existant

Pour I'ensemble des réseaux EP du projet suivant plan

10.3.5 Réseau @ 200 mm
Fourniture et pose de candalisations en PVC rigide, avec raccords PVC, fuyau
assainissement série 1, classe 13500 @ 125mm, & joints et anneaux caoutchouc,
posées sur lit de sable dans tranchées prévues précédemment y compris grillage
avertisseur, et compris réglage des pentes au laser vers regards existant

L'entreprise devra s'assurer de I'autocurage du réseau pour les pentes réalisées (&
justifier par une note de calcul)

Localisation : Voir plan GO-05
Suivant plans. Ensemble des réseaux EP extérieurs vers regard existant

Pour I'ensemble des réseaux EP du projet suivant plan

1.10.3.6 Regards de visites 500x500

Les cadres et tampons devront étre agréés.

Les cadres seront soigneusement scellés (remplissage béton a I'intérieur du regard
entre le cadre et le dernier élément fronconique).

Les fonds de regards et cunettes seront parfaitement lissés.
Fourniture et mise en oeuvre des regards de visite et de branchement.

La majorité des parois de regard sera constituée d'éléments préfabriqués, de section
circulaire ou carré ;
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Le premier élément préfabriqué sera posé sur une assise en béton.

Lorsque les dimensions des regards ne correspondent plus aux éléments standards
des regards préfabriqués, les parois seront construites en béton armé soigneusement
vibré. L'emploi d'agglomérés en béton est formellement proscrit.

Les parois verticales intérieures ne seront pas enduites, mais les joints entre éléments
préfabriqués seront étanches au mortier de ciment.

Tampons de fonte

Les tampons seront de la série lourde sous les chaussées, parking et trottoirs. lls seront
de série légere pour les regards situés sous espaces plantés et sus les espaces revétus
ou non, strictement inaccessibles aux véhicules automobiles.

Les dispositifs de fermeture des regards de visite seront constitués par des tampons et
cadres ronds en fonte ductile, offrant une ouverture libre de 0.60m minimum.

Tous les tampons seront posés & bain de mortier sur un couronnement préfabriqué en
béton.

Leur espacement sera de 35 m maximum et placé & chaque branchement ou
changement de direction.

Echelons en acier zinc lorsque la profondeur du regard est supérieure ou égale &
0.80m.

Caractéristiques : diameétre du regard 0,60 m ou 1.00m (suivant localisation)
:tfampon résistant & une charge concentrée de 40.000daN.

La cunette recevra un enduit au mortier lisse jusqu’'d une hauteur de 20 cm au-dessus
de la génératrice supérieure du tuyau arrivant dans le regard.

Accompagnhement des chutes dans les regards

Locadlisation : Voir plan GO-05 (U11)
Suivant plans. Ensemble des réseaux EP extérieurs vers regard existant

1.10.3.7 Regard a grille

Les avaloirs seront réalisés avec captage des eaux de facon mixte, fonte de
couverture a grille

Les avaloirs seront construits en béton coulé en place dosé & 350kg de ciment.
lls seront réalisés suivant détail joint au présent CCTP de la facon suivante :

Radiers et parois en béton de 0,20m d'épaisseur en béton brut de décoffrage (sans
bulles ni balévres), radier avec chape incorporée dosée a 500kg de ciment,

Localisation : Voir plan GO-05 (U1)
Suivant plans. Ensemble des réseaux EP extérieurs vers regard existant

1.10.3.8 Essais et remise d’ouvrage
Les épreuves et I'essai général du réseau seront effectués avant réception des
travaux en présence de I'enfrepreneur et d'un représentant du service
d’assainissement de la Ville.
L'essai porte sur les conditions d'écoulement et sur le fonctionnement de
I'appareillage. Le bon écoulement est vérifieé en versant dans un regard de I'eau en
quantité limitée et en vérifiant le passage de I'eau dans le regard & I'aval.
L'entrepreneur doit fournir le personnel, le matériel et I'eau nécessaires a I'essai.

Locdlisation : suivant plan
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1.10.3.9 Inspection télévisée
Nettoyage des réseaux au moyen d’'un camion hydrocureur
Passage de la caméra et remise du rapport avec cassette vidéo
Essais d’étanchéité a I'air sur le réseau eaux usées par un organisme agréé

Localisation : & prévoir pour les réseaux EU /EV et EP

1.104 DESCRIPTION DES TRAVAUX RESEAUX SECS

La présente partie a pour objet de décrire les fravaux de :

o Réseaux divers comprenant : Energie électrique BT — Réseau Téléphone
concessionnaire — réseau AEP - Réseau courant faible

L'entreprise devra avoir I'accord des services spécialisés de ['administration et des
concessionnaires pour tout fravail en bordure de la voie publique.

Conformité aux normes et réglements :

D'une facon générale, I'exécution des travaux et conditions de réception seront
conformes & tous les reglements officiels

Prescriptions des cahiers des charges du CSTB,
Dispositions des Normes Francaises.

Cahier des Clauses Techniques Générales Travaux

1.10.4.1 Généralités
Travaux sous voirie :

Les matériaux pour chaussée sont définis dans les directives du SETRA. Il y aura un contréle sur
les matériaux par 100m3 utilisés.

Les modalités d'exécution seront conformes aux directives du SETRA et au C.C.T.G.

Les essais de conftréle seront réalisés suivant les modes opératoires définis par le L.C.P.C.
Tolérance d'exécution des chaussées :

Couche de fondation : r2cm
Couche de base : +1lcm
Couche de roulement : *r1lcm

Flache sous regle de 3,00m : 1 cm pour couches de base

5 mm pour couches de roulement.

Au-deld, la zone concernée sera refaite.
I ne sera compté aucune plus-value pour surépaisseur ou sur largeur éventuelles dues a
I'imprécision de fouilles ou & la nature du terrain.

Plans et note de calcul :

L'entrepreneur déterminera sous sa responsabilité, les sections de canalisations, de cébles,
les épaisseurs de chaussées, de remblais, les dimensionnements des ouvrages, etc.

Travaux nécessitant la neutralisation d'une partie du domaine public :
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Ces fravaux devront faire I'objet d'une demande d’autorisation de voirie préalable.
L'Entreprise devra mettre en place et maintenir en bon état pendant la durée totale des
fravaux, la signalisation et la protection réglementaires de la zone de travaux.

IMPLANTATION DES OUVRAGES

Le repere de chantier point nivelé sera fourni par un Géomeétre aux frais de I'Entreprise.

A partir de cette référence de nivellement toutes les entreprises utiliseront le méme repére.
Ces implantations se feront en présence d'un représentant du bureau d'études.

L'entreprise adjudicataire du présent lot aura a ses frais I'implantation détaillée de ses
ouvrages.

Ouvrages projetés

L'Entreprise devra fournir au B.E.T le plan d'implantation modifi€¢ en ayant dessiné les
réseaux, les ouvrages, efc.

Ouvrages existants

L'Entreprise fera des sondages pour vérifier la position des réseaux existants en plan et le
repérage a la peinture de couleur conventionnelle.

Elle fracera sur le sol d la peinture les nouveaux réseaux qui devront étre approuvés par le
Maitre d’'ceuvre.

Elle prendra toutes les mesures nécessaires & la sauvegarde de I'ensemble des installations
existantes, en concertation avec le maitre d’ouvrage.

Les avaries que ces installations subiraient et leurs conséquences, dans ou a proximité
immédiate des fouilles réalisées par I'Entreprise, seront réparées aux frais de celle-ci.

PRINCIPES D'ALIMENTATION
Energie électrique

La distribution d'énergie électrique BT se fera depuis le poteau ENEDIS vers le local TGBT en
passant dans un regard en pied de batiment projet

Téléphone
La distribution se fera dito Energie électrique depuis le poteau existant vers un regard en
pied de batiment créé

1.10.4.2 Chambres
Les chambres de type LOT, L1T, L2T nécessaires aux opérations de tirage et de raccordement
des cdbles seront implantées conformément au plan
« Téléphone » joint au présent dossier de consultation des entreprises.
Les chambres conformes a la norme NFP 98-050 seront mises en place sur un lit de pose en
béton. Les dispositifs de fermeture des chambres seront conformes a la norme NF EN 124, Le
choix de ces dispositifs de fermeture est déterminé par la nature des chambres et leur
implantation.
Pour les espaces verts, trottoirs et zones piétonnes, la classe de résistance des dispositifs de
fermeture sera fixée d B = 125 KN,
Pour les accotements et parkings Iégers, la classe de résistance des dispositifs de fermeture
sera fixée & C = 250 KN,
Pour les voies de circulation, la classe de résistance des dispositifs de fermeture sera fixée a D
=400 KN.

1.10.4.3 Terrassements, franchées

Fouilles en rigoles ou en franchées pour réseaux enterrés compris mise en dépdt des terres
pour remblai ou chargement sur camion pour enlévement & la décharge.

Fouilles en tranchées en terrain de toutes natures.
Exécution par moyens mécaniques avec finition a la main.
Dressement du fond de fouille avec pente réguliére prévue, damage, etc...
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Parois dressées avec fruit en fonction de la nature du terrain
Mise en dépot des terres sur berges

Espacement et organisation de la tranchée en fonction des écarts réglementaires entre les
différents réseaux.

Localisation : Voir plan GO-05
- : pour la réalisation de I'ensemble des réseaux secs électrique — FT ainsi que
les réseaux AEP.

1.10.4.3.1 Tranchées communes
Pour I'exécution des tranchées communes, les profondeurs minimales et les distances
d'écartement minimales devront étre respectées par I'entrepreneur selon Plan VRD
(EDF et AEP) depuis le batiment PTF ver le batiment neuf de Ia DIRRPJJ

1.10.4.3.2 Forme de sable
Fourniture et mise en ceuvre de sable de carriére ou de riviére pour :
Lit de pose de 10 cm pour I'ensemble des canalisations et gaines
Enrobage de 20 cm au-dessus des gaines d'alimentation

1.10.4.3.3 Remblai compacté en tout venant

Remblai des vides de fouilles apres pose des canalisations ou gaines en tout venant
de 0/20 compacté tous les 20 cm.

Localisation . pour I'ensemble des réseaux se trouvant sous espaces des
circulations ou dallages extérieurs

1.10.4.3.4 Grillage avertisseur

Fourniture et pose de grillage avertisseur de teinte normalisée, largeur 0.40 m
Couleurs :rouge pour I'électricité, éclairage public et réseau EDF

: vert pour le téléphone

. bleu pour I'eau potable

:jaune pour le GAZ

: violet pour le Chauffage urbain

: marron pour I'assainissement

1.10.4.4 Repérage réseaux courant fort enterrer
Les travaux consistent a repérer le réseaux courant fort (alimentation)qui part du
batiment (futur projet) vers le batiment administratif VNF qui est raccordé sur le
coffret ENEDIS du projet comprenant

» Repérage parscan ou autres pour ensuite la mise en place d'un
regard L1T ( voir article 1.10.4.4)

Localisation : Voir plan GO-05

1.10.4.5 E.D.F. ou courant Fort et borne IRVE

1.10.4.5.1 Réseaux

L'Entreprise devra se meftre en rapport avec le maitre d’'ouvrage avant foute
exécution et présenter ses plans pour approbation. Il est spécifié que tous les frais et
modifications demandés par le maitre d’ouvrage sont inclus dans les prix du présent

marché.
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Les travaux seront réalisés conformément au plan VRD et aux prescriptions.
- Fourniture et mise en place de fourreaux TPC 2* 160 suivant les normes C14.100
pour I'alimentation du batiment projet depuis poteau ENEDIS voir plan GO-05
- Fourniture et mise en place de fourreaux TPC 4* 110 suivant les normes C14.100
pour I'alimentation des future borne IRVE depuis poteau ENEDIS en entrée de
propriété coté batiment Administratif

Généralités
Les fravaux comprendront :

Les travaux de tranchée, lit de pose, fourreaux, remblais de franchée, grillage
avertisseur, jusqu’au batiment,

Les plans de récolement,
Le respect des prescriptions.

La limite de prestations avec le lot « Electricité Courant fort — Courant faible »
correspond & I'arrivée des deux fourreaux g 110 mm & 1,00 m du bétiment et la mise
en place d'une chambre de tirage sous voirie, couverture fonte.

Localisation : Voir plan GO-05 et GO-08

1.10.4.5.2 Raccordement au réseaux existant

Le réseau basse tension aura pour origine les éléments de coupures mis en place par
ENEDIS en limite de propriété.

Les raccordements & ces éléments de coupures ne sont pas 4 la charge de
I'entreprise titulaire du présent sous lot.

1.10.4.5.3 Réception des Ouvrages
L'entrepreneur devra faire réceptionner ces travaux par les Services
Techniques d'ENEDIS.

1.10.4.6 Réseau Eau potable

Les fravaux seront réalisés conformément au plan de masse VRD et aux prescriptions
du concessionnaire.

Les fravaux comprendront :
Les études (calculs des sections, dessins, schémas, etc),
Le piquetage,
Les terrassements, remblais, et compactage,
La fourniture et pose des canalisations de distribution et de branchement, ainsi que des
raccords,
Les essais et réglages,
Les nettoyages avant mise en service, le rincage et la désinfection,
Les plans de récolement.

Essais et Contrdles

Essais d'étanchéité et de tenue d la pression :

L'Entreprise devra réaliser les essais du réseau, y compris des branchements,
conformément aux normes et reglements en vigueur. Elle devra impérativement
informer le Mdaitre d'ceuvre de la date de réalisation de ces essais et transmettre
I'exemplaire original du Procés-Verbal d'Essais.
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Conirble sanitaire :

Les canalisations et appareils en licison avec le réseau d'eau potable, toutes les
fournitures et ingrédients utilisés, ne devront pas étre susceptibles de causer la
moindre pollution, soit physique, soit chimique, soit bactériologique, et devront avoir
I'agrément « Qualité alimentaire norme NF ».

Une désinfection des canalisations et appareils sera effectuée conformément aux
normes et reglements en vigueur.

Localisation : Voir plan GO-05

Avant toute intervention faudra prendre contact avec le concessionnaire pour
neutraliser et déplacer le futur compteur AEP

1.10.4.6.1 Regard pour compteur général et robinet vanne

Le regard pour le compteur Général sera dimensionné conformément aux prescriptions
du concessionnaire.

Le filtre, le clapet anti retour, les vannes de sectionnement amont et aval seront a la
charge du présent lot.

La couverture sera conforme & la norme EN124 et & la demande du concessionnaire.
La classe de résistance du dispositif de fermeture sera fixée

A D =400 KN.

1.10.4.6.2 conduite principale
Les conduites seront en PVC ou polyéthyléne haute densité 16 bars, série alimentaire, a
joints caoutchouc, avec piéces spéciales en fonte.

1.10.4.6.3. Fourreaux

Les fourreaux de protection des conduites de branchement au droit des traversées
seront en CPV de diamétre adapté a la conduite.

1.10.4.7 Réseau téléphone (Fibre opérateur)
Prévoir deux réseaux séparés :

Réseau qui sera refait depuis le poteau ENEDIS existant regard en pied a crée

-10.4.7.1 Gaines PVC

-Fourniture et mise en place de gaines PVC 3x 42/45 ou 25/28 suivant plan PTT
agréées par France Télécom,

-Compris aiguille de tirage en fil galvanisé de 3 mm.

-Compris Chambres de tirage a chaque extrémité et en intermédiaire 50 x 50,
couverture fonte sous voirie circulable.

Localisation : Voir plan GO-05

1.10.4.8 Réseau courant fort

1.10.4.8.1 Gaines PVC
Réseaux courant faible :
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Mise en place d'un réseau courant fort entfre le poteaux enedis existant vers le projet
comprenant /

Fourniture et mise en place de gaines en2x IPC 160
-Compris aiguille de tirage en fil galvanisé de 3 mm.

-Chambres de tirage d chaque extrémité et en intermédiaire 50 x 50, couverture
fonte sous voirie circulable.

Localisation : Voir plan GO-05

1.10.4.9 Réseau Borne IRVE

1.10.4.9.1 Gaines PVC
Réseaux courant borne IRVE
Mise en place d'un réseau courant fort pour borne IRVE entre le poteaux enedis
existant situé a I'enfrée du site coté batiment Administratif vers le parking existant
coté braiment administratif comprenant /
Fourniture et mise en place de gaines en 4x IPC 110
-Compris aiguille de tirage en fil galvanisé de 3 mm.
-Chambres de tirage d chaque exirémité et en intermédiaire 50 x 50, couverture
fonte sous voirie circulable.

Longueur projet 130 ml

Locadlisation : plan GO.05 et GO.08

1.10.4.9.2. Essais et plans de recollement

Plans de recollement

Etablissement des plans de recollement de I'ensemble des réseaux comprenant :
le repérage des regards

le fracé exact des cdblages et les diamétres

le repérage des regards et chambres de tirages

Plans & établir et a fournir au Maitre d'Ouvrage en 4 exemplaires.

Localisation : pour I'ensemble des réseaux humides et secs et des travaux &
la charge du présent lot

1.10.5 ESPACES VERTS

1.10.5.1 Aménagements paysagers
Les prestations d'aménagements paysagers du marché ne consistent qu'en un engazonnement
général du périmétre des travaux (espaces verts, zones des parkings en terre/pierre, zone des dalles
béton) avec utilisation préalable de la terre végétale du site. Une partie de cette terre végétale
devra étre mise & disposition de la Mairie d'Ascain qui assurera par ces propres moyens des fravaux
de plantations d'arbres et d’arbustes.
La mise en place comprendra :
- Amendements et engrais,
- Semis de gazon rustique, graines de ler choix appropriées a la nature de la terre et au lieu, a raison
de 5,00kg a I'are, suivant prescriptions techniques,
- Protection des semis par pellicule de terreau, roulage, arrosage,
- Premiére coupe, arrachage des mauvaises herbes, reprise des parties mal venues,
- Toutes sujétions d'exécution soignée,
- Livraison aprés la deuxieme tonte.
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Localisation : Voir plan GO-05 et 08

-En périphérie de batiment projet coté facade nord

Provision 50 m?

1.10.5.2 Remise en état des chaussées et trottoirs existants

Aprés exécution des fravaux de terrassement, 'entreprise du présent lot 1 devra
remettre en état toutes les voies périphériques chaussées, bordures, accotement,
bouches d'égout, etc... dégradés pendant les tfravaux, conformément aux
prescriptions du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre.

1.10.5.3 Réception des travaux et DOE.

La réception des travaux est assujettie au préalable a I'acceptation par le maitre
d'ceuvre de la bonne exécution des ouvrages et s'effectuera suivant la procédure
suivante :
Quinze jours avant la réception des travaux, I'entreprise remettra :

-Plan recollement au 1/500éme

-Relevé des points en N.G.F

-Relevé des points en coordonnés Lambert lll et RGF 92 CC44

-2 exemplaire papier +1 informatique
Tout retard dans la remise des documents et le non-respect de cette procédure
entrainera un décalage des opérations de réception dont la responsabilité
incombera a I'entreprise.

1.10.5.4 Divers
L'entrepreneur ne pourra se prévaloir ni pour éluder les obligations de son marché, ni
pourra élever aucune réclamation des sujétions qui peuvent étre occasionnées par le
maintien de la circulation publique sur les routes adjacentes au chantier, ainsi que
l'acces des riverains.
Tous les dégats occasionnés par l'entrepreneur aux voies d'acces et aux ouvrages
mémes seront réparés par les soins et aux frais de I'entrepreneur.
Le chantier sera maintenu en tout temps en parfait état de propreté. En particulier, les
aires de stockage seront aménagées de facon & éviter dans leur voisinage immédiat
toute surface boueuse, et d'une maniere générale, toute cause de souillure.
AU cas ou le Mdaitre d'ceuvre jugerait que les obligations exposées ci-dessus sont
insuffisamment ou incorrectement remplies, il pourrait, aprés ordre de service resté sans
effet, faire procéder d'office et aux frais de I'entrepreneur, d tous les fravaux nécessaires.
Toutes les dépenses entrainées par I'exécution des prescriptions détaillées au présent
article seront d la charge de l'entrepreneur. Dans tous les cas, y compris ceux ou le
Maitre d'ceuvre aurait usé du droit d'intervention défini ci-dessus, I'entrepreneur sera
responsable des accidents résultant de sa négligence ou de celle de ses employés.
L'entrepreneur reconnait s'étre assuré de la nature et de la situation des travaux, des
conditions physiques propres a lI'emplacement des travaux, des ouvrages en général,
ainsi que toutes les autres circonstances susceptibles d'avoir une incidence sur les
conditions d'exécution du travail et de son prix.
Il devra en particulier prendre toutes les dispositions visant & préserver les matériaux, ou
matériels entreposés sur le chantier, ainsi que les divers engins placés sous sa
responsabilité présents sur le site, de tout risque de détérioration.
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Dans ce cas, I'entrepreneur sera tenu pour responsable des pertes ou avaries constatées
par le Maitre d'ceuvre. Les frais supplémentaires occasionnés par ce type d'incident
seront imputables d l'entreprise qui devra remettre en état ou remplacer les matériels
détériorés ou perdus.
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