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CHAPITRE 1 - GENERALITES

1.1 Objet du marché

Le présent document concerne la description des travaux du lot n° 03 pour
l'ensemble des ouvrages de :
ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE

Nécessaires a la Création et réaménagement d'un batiment existant en poste de
commandes pour les Voies Navigables de France (VNF) a Moissac (82)

Le C.C.T.P. du présent lot ne peut étre dissocié de celui des différents corps d'état qui
contribuent & la réalisation de I'ensemble du projet. L'entrepreneur se reportera donc
a ces autres C.C.T.P. ainsi qu'a l'ensemble des documents qui définissent les
prestations de chacun.

S'il le juge Utile, I'entrepreneur demandera au Maitre d’'ceuvre les documents
complémentaires et renseignements qui lui paraissent indispensables & I'établissement
de son offre.

Dans le cas oU I'entreprise du présent lot redistribuerait, & son initiative, la prestation
entre plusieurs intervenants, elle assurera la responsabilité de I'organisation logique
des interventions et du parfait achévement de la totalité des ouvrages.

1.2 Limite de prestation

Il est rappelé que I'entreprise du présent lot devra prévoir d sa charge tous les travaux
nécessaires & une parfaite exécution de I'ensemble des ouvrages concernant ses
prestations.

Les remarques contenues dans les rapports du bureau de controle et du
coordonnateur SPS devront étre prises en compte dans la remise d'offres de
I'entreprise.

Elle comprend la réalisation des travaux suivants :
- Préparation de fond ;
- Fourniture et pose de l'isolation
- Fourniture et pose d'accessoires divers
- Travaux de revétements de facades
- Protection des ouvrages de serrurerie, menuiserie, et sols

- Montage et démontage des échafaudages réglementaires.

1.3 Engagement de I'entrepreneur

L'entrepreneur de présent lot sera tenu de prendre connaissance de toutes les pieces
du dossier de consultation. Au vu de ces documents, il devra apprécier les sujétions et
incidences que les ouvrages des autres corps d'état pourraient avoir sur ses propres

ouvrages.
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L'entreprise est réputée s'étre assurée ‘qu’il n'y a ni manque, ni double emploi dans
les prestations fournies au titfre de chaque chapitre du lot dont elle est responsable
afin d'assurer un achévement complet des fravaux dans les régles de I'art et pour la
bonne construction.

L'entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement
entrer dans le prix d'une construction & forfait pour les travaux de son lot.

1.4 Consistance des travaux

Les travaux du présent lot comprennent, sans que cette liste soit limitative :

les études, dessins d'exécution et de détails des, ainsi que le calepinage général et le
repérage en plan et en élévation des ouvrages a soumettre au Maitre d'CEuvre et
aux corps d'état intéressés. Plans et notes correspondant a une méthodologie
particuliere d'exécution

Plans et / ou notes définissant les regles, hypotheses de calcul. Dans le cadre de
calculs électroniques, une notice précisera les entrées et synthétisera les résultats.
En outre, elle indiquera les références du code de calcul utilisé

Plans d'exécution des ouvrages. Ces plans seront adaptés a la définition
architecturale du projet et aux plans du dossier de consultation qui sont
considérer comme des plans guide.

Plans d'implantations de tous les ouvrages avec phasage éventuel d'exécution
Plans de fabrication et de pose des éléments préfabriqués
la protection des éléments sur le chantier,

les essais permettant 'établissement des procés-verbaux délivrés par un organisme
officiel,

le fracé des trous de scellement,
les dispositifs courants et réglementaires de calfeutrement

Avant tout commencement d'exécution et avant la mise en fabrication, I'entreprise
devra présenter les dessins des menuiseries d I'agrément du Maitre d'Ouvrage et
du Bureau de Conftrdle.

Ces dessins seront établis & une grande échelle de facon a permettre un jugement
précis et rapide.

L'entrepreneur sera tenu de présenter les certificats garantissant la qualité et l'origine
des matériaux mis en place.

Les fravaux comprendront principalement :
- La mise en ceuvre d'un complexe d'étanchéité sur isolant thermique

1.5 Obligations de I'entreprise

L'entreprise devra respecter toutes les dispositions prévues dans le CCAP et en particulier les
installations communes de vie et de sécurité, se charger du nettoyage de ses propres gravois
ou déchets et de leur évacuation.

L'entreprise devra fournir, avant tout commencement d'exécution des dessins, cotés d&
I'échelle de 0,05 par métre (élévation, plan, coupe) des solutions qu'elle propose, ainsi que des
dessins de détails a I'échelle de 0,10 par métre. Elle doit aussi la fourniture des profilés entrant
dans la constitution des ouvrages.

1.6 Limites de prestations avec les autres corps d'état

L'entrepreneur est tenu de prendre connaissance de l'ensemble des pieces définissant les
prestations de tous les autres corps d'état, pour assurer la continuité entre ses prestations et les
leurs.
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Au cours de l'étude, l'entrepreneur a l'obligation de donner en temps utile aux autres
entrepreneurs, les renseignements pouvant déterminer ou influencer les prestations de ces
derniers. Si ceux-ci ne sont pas fournis en temps et heure, des pénalités de retard seront
appliquées.

De plus, il a l'obligation de solliciter par écrit auprés des mémes entrepreneurs tous
renseignements nécessaires a la détermination de ses propres prestations.

Le titulaire du présent Lot devra :

* Aprés notification :
Au cours de la période de préparation, I'entrepreneur devra fournir les éléments suivants

- Indication des temps des différentes t&ches pour I'établissement du planning

- Plans des réservations

- Plan de descente de charges

- Notice technique des matériaux proposés d soumettre a l'accord du Mdaitre

d'Ouvrage et du Mdaitre d’oeuvre

- Lafourniture des échantillons qui lui seront éventuellement demandés

- Préciser et positionner les différentes attentes qui lui seront nécessaires

- Les PPSPS les concernant incluant ceux de leurs Lot-traitants et les prescriptions

applicables & leurs fournisseurs
* En cours de chantier :

. La fourniture des plans d'exécution et notes de calcul a transmettre au plus tard
au Maitre d'ceuvre 15 jours ouvrables avant début des travaux

. La fourniture des plans de détails, d'adaptation chantier

. Tous documents techniques qui pourront lui étre demandés par le Maitre d'ceuvre,
le contréleur technique ou le CSPS

. Tous les documents nécessaires a la construction et & sa mise a jour progressive du
dossier d'inferventions ultérieures sur ouvrages (DIUO)

* A la réception :

. La fourniture des plans des installations tels qu'ils auront été exécutés

. Les notices techniques des constructeurs pour I'ensemble des matériels installés

. Les certificats de garantie des matériels

. Les notices de fonctionnement de linstallation avec schémas

. Les DOE en 3 exemplaires papiers et 2 clés USB exemptes de virus informatiques.
Les fichiers informatiques constituant les DOE devront étre uniquement au format
pdf et dwg version autocad 2014 pour les plans.

Pour I'établissement de son prix, I'entrepreneur devra considérer les conditions d'exécution des
fravaux et prendre parfaite connaissance des lieux et de I'ensemble des piéces constituant le
présent dossier.

Les entreprises ne pourront, en aucun cas, arguer la méconnaissance des documents, des
lieux et conditions particulieres d'exécution pour obtenir des travaux supplémentaires.

1.7 Reconnaissance des lieux

Les entrepreneurs sont réputés, par le fait de leur acte d'engagement, avoir une connaissance
parfaite des lieux, terrains ou doivent étre réalisés les travaux et en général, de toutes les
conditions pouvant, en quelques maniéres que ce soit, influer sur I'exécution, la qualité et le
prix des ouvrages a exécuter.

Aucun entrepreneur ne pourra arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a
des suppléments d'ouvrages ou de prix.

La visite du site n'étant pas libre, les entreprises prendront au préalable rendez-vous avec le
Maitre d'ouvrage pour organiser un rendez-vous sur place.

1.8 Prise de possession du terrain
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L'Entrepreneur devra prendre possession des lieux dans I'état oU il se trouve, étant entendu
gu'il I'a examiné avant de remettre son offre et fait les réserves qu'il aura jugées utiles
d'émettre & ce moment.

L'Entrepreneur doit vérifier avant de commencer ses travaux, qu'il n'est pas susceptible de
causer un préjudice quelconque a un tiers.

II devra toutes les protections nécessaires concernant les ouvrages et réseaux existants &
conserver et devra réparation intégrale de tout dommage provenant de son fait ou de l'un de
ses préposes.

1.9 Dommages aux tiers

Il est bien précisé que l'entrepreneur du présent Lot est entierement responsable de tout
dommage corporel et matériel direct ou indirect occasionné & des tiers par I'exécution ou
linexécution des fravaux de son Lot, ainsi que tous dommages aux réseaux divers (apparents
ou cachés) qui seraient en service.

Il fera son affaire de toute démarche auprés des riverains jouxtant le chantier, ainsi qu'auprées
des services publics pour les réseaux éventuels.

L'entrepreneur prendra & sa charge, et Lot sa seule responsabilité, toutes dispositions
préventives nécessaires de sécurité et de protection de la santé de son personnel, ainsi que
tous travaux confortatifs nécessaires du fait de I'exécution des travaux de son Lot .

1.10 Interprétation du CCTP

L'entrepreneur doit prévoir toutes les fournitures et facons indispensables au parfait
achévement des ouvrages suivant les regles de I'art, méme si elles ne sont pas expressément
mentionnées au C.C.T.P.

De la méme maniére, les tfravaux comprennent tout ce qui est indiqué aux plans, coupes et
élévations, ainsi qu'au présent C.C.T.P, quand bien méme diverses indications de détails ne
seraient pas précisées, l'entrepreneur reconnaissant avoir suppléé par ses connaissances
professionnelles aux éventuelles imprécisions du document fourni.

Par ailleurs, I'entrepreneur est tenu de vérifier, avant tout commencement d'exécution, les
cotes des documents graphiques et signaler au Maitre d'ceuvre toute erreur ou omission qu'il
pourrait constater ou le rendre attentif & tout changement qui serait éventuellement & opérer.

En cas d'absence ou d'oubli de la part de I'entrepreneur en cours d'exécution de ses fravaux,
celui-ci sera tenu pour responsable de son erreur, ainsi que des modifications qu'elles
entrainent pour tous les corps d'état.

1.11 Etude et plans d’'exécution

Les plans d'exécution et de détails sont & la charge du présent Lot .

L'entrepreneur dressera les dessins d'ensemble et de détails nécessaires pour définir
exactement tous les éléments de la construction.

En cas de modifications du projet en cours de I'exécution des travaux, les dessins et calculs
seront rectifiés pour que I'ouvrage terminé soit exactement défini par ces pieces.

Les modifications devront étre mentionnées dans le cartouche.

1.12 Etude et assistance technique

Au cours de la période de préparation du chantier, I'entrepreneur soumettra au Maitre
d'ceuvre la nomenclature des produits et matériaux qu'il se propose d'utiliser suivant les
localisations.

Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de subordonner leur décision & une garantie effective,
conjointe et solidaire du fabricant, et de I'appliquer quant & la bonne tenue et & la durabilité
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des matériaux, le fabricant s’engageant par la méme & s'assurer de I'emploi correct de ses
produits.

Pendant la durée des travaux, I'entrepreneur fera intervenir le fabricant du produit de la
marque employée pour son assistance.

L'entrepreneur devra soumefttre au Maitre d'ceuvre et au Bureau de Confréle, avant
exécution, les plans d'ensemble et les détails des coupes des ouvrages réalisés (reliefs et autres
accidents de toiture), ainsi que les plans de réservations des chutes pluviales.

En cas de modifications du projet en cours de I'exécution des travaux, les dessins et calculs
seront rectifiés pour que I'ouvrage terminé soit exactement défini par ces pieces.
Les modifications devront étre mentionnées dans le cartouche.

1.13 Moyens a metire en ceuvre

L'entrepreneur prévoira forfaitairement dans son prix tous les moyens nécessaires & une bonne
exécution de ses travaux. Il aura, entre autres, la charge des échafaudages, moyen de
levage, protection des ouvriers travaillant sur le chantier, conformément aux mesures décrites
dans le plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé.

1.14 Coordination
L'entrepreneur devra se mettre en rapport avec les autres corps d'état pour toutes incidences
de ses propres travaux avec les ouvrages sur lesquels il s'appuie ou se raccorde.

Particulierement, il précisera a I'entrepreneur de gros ceuvre toutes les réservations dont il a
besoin ou lui fournira toutes les pieces a incorporer. Il devra pour ces derniéres en contréler la
mise en ceuvre et I'implantation.

1.15 Moyens a metire en ceuvre

L'entrepreneur prévoira forfaitairement dans son prix tous les moyens nécessaires a
une bonne exécution de ses travaux. Il aura, entre autres, la charge des
échafaudages, moyen de levage, protection des ouvriers travaillant sur le chantier,
conformément aux mesures décrites dans le plan général de coordination en matiere
de sécurité et de protection de la santé.

1.16 Relation avec les autres corps d’état

Au cours de la période de préparation, I'entrepreneur du présent lot devra :

Remettre a l'ensemble des entreprises, par le canal du Maitre d'CEuvre, toutes
indications relatives a I'état de livraison, & la préparation, etc., des supports
destinés aux tfravaux du présent lot ;

Remettre aux autres entreprises intéressées, toujours par le canal du Maitre d'CEuvre,
tous les renseignements et éléments nécessaires pour guider lesdites entreprises
dans la préparation ou I'exécution des ouvrages pouvant avoir une influence sur
I'exécution des travaux du présent lot.

En complément aux prescriptions des DTU, I'entrepreneur sera tenu :

De s'informer auprés du Maitre d'CEuvre des éventuelles sujétions particulieres
pouvant découler des conditions d'exploitation des locaux et pouvant avoir une
influence sur les travaux de cloisons, habillages et plafonds ;

De prendre contact en temps opportun avec les entrepreneurs des autres corps

d'état afin de prendre conjointement toutes dispositions pour assurer une parfaite
coordination de leurs travaux respectifs.
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L'entrepreneur du présent lot devra réceptionner avec les entreprises concernées les supports
devant recevoir ses ouvrages, en particulier les magconneries et menuiseries. En cas de refus de
certains supports, I'enfreprise devra en avertir la Maitrise d'CEuvre

117 Réception des supports

Quinze jours avant tout commencement de ses travaux, I'entrepreneur devra réceptionner de
maniere contradictoire les supports sur lesquels il vient s'appliquer. En I'absence de réserves
faites par écrit, a ce stade, il ne saura se prévaloir d'aucune sujétion dans I'exécution de ses
propres tfravaux.

1.18 Nettoyage de chantier

1.18.1 Neltoyage de chantier

Tous les entrepreneurs doivent laisser quotidiennement et aprés chacune de leur intervention,
le chantier dans un état de propreté parfait.

Les abords du chantier seront maintenus propres en permanence, débarrassés de tout
matériel, matériaux et détritus sans emploi, le matériel et |'outilage seront rangés
quotidiennement. Le stockage des matériaux se fera de maniére d ne créer aucune géne aux
passants, & la circulation sur les voiries publiques; les acces au bdtiment seront
particulierement protégés et préservés.

Au fur et d mesure de I'avancement des travaux, les entrepreneurs doivent remettre les
ouvrages dans un état de propreté parfait, en se conformant & I'échelonnement et aux délais
fixés par le calendrier des travaux. Dans le cas contraire, le nettoyage peut, apres mise en
demeure par le Maitre d'CEuvre, et a I'expiration d'un délai de 24 heures aprés cette mise en
demeure, étre fait aux frais de I'entrepreneur défaillant.

La protection de I'environnement de fravail (sols, murs...) est d la charge de chaque
entreprise, toute dégradation consécutive & un défaut de protection, d la réalisation des
fravaux ou a toute autre cause, sera remise en état d la charge de I'entreprise fautive.

1.19 Garanties - Réceptions

1.19.1 Garanties

Les garanties de bonne exécution seront constituées par :

- L'obligation de faire, pendant la période de garantie, la remise en ordre de tout
ou partie des ouvrages détériorés, suite O des causes directes ou indirectes. Cette
remise en état peut consister en la réparation ou le remplacement.

- L'obligation de maintenir, pendant la période de garantie, le bon
fonctionnement de tous les ouvrages soumis par ailleurs & un entretien normall

L'entrepreneur proposera donc un contrat d’entretien des toitures au Maitre de I'Ouvrage.

1.19.2 Réception

En complément des précisions indiquées au CCTP et le préambule commun, la réception ne
sera prononcée qu'aprés pose compléte de tous les éléments constituant les ouvrages de
couverture ; un examen sera fait portant sur :

- Lerespect du choix des matériaux
- L'aspect et la finition des ouvrages
- La qualité des matériaux mis en ceuvre

L'entrepreneur fournira au Maitre d'ceuvre les certificats et procés-verbaux techniques des
matériaux mis en ceuvre.
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L'entrepreneur & I'obligation de réaliser un essai de mise en eau probant avant réception.
Tout élément non conforme aux prescriptions du marché, d'une nature différente de celle

CHAPITRE 2- PROGRAMMES DES PRESTATIONS ET DES TRAVAUX
2.1Rappel des normes et réglements

Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions et reglements en vigueur :

- Documents Techniques Unifiés (D.T.U) en particulier DTU 20.12 et 43.1
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- Normes Francaises (AFNOR)
- Documents R.E.E.F
- Lesrégles de I'art

Les matériaux et procédés non tfraditionnels devront étre ftitulaires d'un avis technique du
C.S.T.B. en cours de validité ou d'un C.P.P visé favorablement par les bureaux de controle et
I'entreprise établira un avenant a sa P.1.B.

La liste ci-avant n'est pas limitative et ne saurait dispenser I'entreprise de I'application des
reglements a la date des travaux de construction.

Pour l'exécution des travaux objet du présent lot, I'entrepreneur devra se conformer aux
dispositions des textes techniques particuliers suivants:

Les travaux d'isolation thermique extérieure seront soumis aux exigences réglementaires des textes
suivants, en vigueur a la date de remise des offres :

Normes Francaises AFNOR

o ).

Les fravaux objet du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales
des documents ci-aprés en vigueur d la date de remise des offres, & savoir :

les Normes Européennes (Eurocodes) et Francaises homologuées (NF),

les normes du Ministere de I'Education Nationale,

le REEF édité par le Centre Scientifique et Technique du B&timent (CSTB) et en

particulier aux prescriptions des cahiers des clauses techniques des

Documents Technigues Unifiés (DTU) n® :

o D.T.U.N°26.1

55 Revétements muraux scellés,

59.1 Peinturage,

59.2 Revétements plastiques épais,

Arrété du 21 Décembre 2004 - « Vérifications et conformités des

échafaudages » ;

o Décret n°2004-924 du ler Septembre 2004 — « Relatif & I'utilisation de
I'échafaudage » ;

o Régles NV65 - avril 2000 ; » Cahier CSTB 1833 - mars 1983 : Conditions
générales des systémes ITE avec objet d'avis technique ;

o Cahier CSTB 3399 - mars 2002 et cahier CSTB 3035 - avril 1998 :
= Prescriptions techniques d'emploi et de mise en oeuvre des

systemes d'isolation thermique extérieure avec enduit mince sur
polystyréne expansé ;

o Cahier CSTB 3204 - mars 2000 : Définition des caractéristiques des treillis
textiles utilisés dans les enduits. Le systéeme devra bénéficier d'un ATE
(agrément technique européen) et d'un DTA (document technique
d'application). Du fait des risques de fissuration de I'enduit hydraulique
de certain systéme d'isolation thermique par I'extérieure, le systéme mis
en ceuvre devra faire partie de "la liste verte" de la C2P (Commission
prévention produits

o O O O

les documents techniques applicables aux ouvrages de Peinture et de
Revétements muraux collés ou tendus,
les Normes Francaise Homologuées (NF), en particulier :
o NF EN 26927 ISO 6927 Construction immobiliere - Produits pour joints -
Mastics - Vocabulaire (indice de classement P 85-102),
o P 85-304 Mastics du type élastomére ou du type plastique ou mastics
préformés,
o T30-001 Dictionnaire technique des peintures,
o T30-608 Enduit de peinture pour travaux intérieurs,
o T30-700 Peintures - Revétements plastiques épais,
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o T30-800 & 804 Peinture pour I'extérieur des batiments,
o T31-004 Pigments - Minium pour peintures,
o T 36-005 Classification des peintures, vernis et produits connexes.
= les spécifications de I'U.N.P.,
* lesrecommandations professionnelles du SNJF,
= lesregles de sécurité éditées par le Ministere du Travail,
= Jarrété du 31 janvier 1986 relatif a la protection contre lincendie des
batiments d'habitation,
= |e guide de lisolation par lintérieur des batiments d'habitation du point de vue
des risques en cas d'incendie (cahier du CSTB n° 206),
= |e Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP),
= e présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP).

2.2 Choix des matériaux

Les matériaux a utiliser sont définis dans le courant du présent C.C.T.P. dans des marques de
produits définissant la qualité & mettre en ceuvre.

« La marque X ou similaire » n'impose aucunement prescription de la marque en cause, mais
fournit seulement indication d'une équivalence de niveau de qualité.

Le Maitre d’'ceuvre demeurant juge en chaque cas d'espece, aura toute autorité et pouvoir
de décision pour rejet d'une proposition de matériel ou de matériau qu'il estimerait ne pas
répondre aux définitions ou caractéristiques minimales exigées. Aucune entreprise ne saurait
s'élever contre leur arbitrage et en particulier faire état de critére d'ordre financier.

L'entreprise sera tenue de se soumettre au choix arrété et de fournir dans le cadre de son
marché les matériels ou matériaux retenus.

2.3 Etudes et assistances techniques

Au cours de la période de préparation du chantier, I'entrepreneur soumettra au Maitre
d'ceuvre la nomenclature des produits et matériaux qu'il se propose d'utiliser suivant les
localisations.

Le Mdaitre d'ceuvre se réserve le droit de subordonner leur décision & une garantie effective,
conjointe et solidaire du fabricant, et de I'appliquer quant d la bonne tenue et & la durabilité
des matériaux, le fabricant s’engageant par la méme & s'assurer de I'emploi correct de ses
produits.

Pendant la durée des travaux, I'entrepreneur fera intervenir le fabricant du produit de la
margue employée pour son assistance.

L'entrepreneur devra soumettre au Maitre d’ceuvre, avant exécution, les plans d’'ensemble et
les détails des coupes des ouvrages réalisés (reliefs et autres accidents de toiture).

2.4 Interprétation du C.C.T.P.

L'entrepreneur doit prévoir toutes les fournitures et facons indispensables au parfait
achévement des ouvrages suivant des régles de I'art, méme si elles ne sont pas expressément
mentionnées au CCTP de la méme maniére, les travaux comprennent tout ce qui est indiqué
au présent CCTP, quand bien méme diverses indications de détail ne seraient pas précisées.
L'entrepreneur reconnaissant avoir suppléé par ses connaissances professionnelles aux
éventuelles imprécisions des documents fournis.
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Par ailleurs, I'entrepreneur est tenu de vérifier, avant tout commencement d’'exécution, les
cbtes des documents graphiques et signaler au Maitre d’'ceuvre toute erreur ou omission qu'il
pourrait constater, ou le rendre attentif & tout changement qui serait éventuellement & opérer.

En cas d'absence, ou d'oubli de la part de I'entrepreneur en cours d'exécution de ses

fravaux, celui-ci sera tenu pour responsable de son erreur, ainsi que des modifications qu’elles
entraineront pour tous les corps d'état.

2.5 Garanties - Réception

2.5.1 Garanties

Les garanties de bonne exécution seront constituées par :

- L'obligation de faire, pendant la période de garantie, la remise en ordre de tout
ou partie des ouvrages détériorés, suite a des causes directes ou indirectes. Cette
remise en état peut consister en la réparation ou le remplacement.

- L'obligation de maintenir, pendant la période de garantie, le bon
fonctionnement de tous les ouvrages soumis par ailleurs & un entretien normall

2.5.2 Réception

En complément des précisions indiquées au CCTP et le préambule commun, la
réception ne sera prononcée qu'apres pose compléte de tous les éléments constituant
les ouvrages de couverture ; un examen sera fait portant sur :

- Lerespect du choix des matériaux
- L'aspect et la finition des ouvrages
- La qualité des matériaux mis en ceuvre

L'entrepreneur fournira au Maitre d'ceuvre les certificats et proces-verbaux techniques
des matériaux mis en ceuvre.

L'entrepreneur a I'obligation de réaliser un essai de mise en eau probant avant
réception.

Tout élément non conforme aux prescriptions du marché, d'une nature différente de
celle spécifiée, pourra étre refusé.

L'entrepreneur remettra au Maitre d’ceuvre pour vérification 15 jours avant la réception
I'ensemble du dossier des ouvrages exécutés (DOE) en 3 exemplaires qui devront
impérativement comprendre les éléments suivants :
L'entreprise devra également I'ensemble des DOE.
Trois classeurs cartonnés rigides 2 trous avec intercalaire par type de document,
sommaire et indication de I'opération sur la tranche du classeur:
=  |'ensemble des plans et du carnet de détail mis & jour apres exécution
= Proceés-verbaux d'essai COPREC de type A suivant document technique N° 2
de décembre 1982, proces-verbaux d'essai réglementaire et en général tout
proceés-verbal d'essai nécessaire.
= la liste récapitulative des matériaux et équipements mis en oeuvre

comportant :
e laréférence de I'article CCTP
la nature

[ ]
e la provenance avec coordonnées précises du fabricant et du fournisseur
e lesréférences P.V. ou avis technique
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= 1 CD ROOM avec plans au format DWG + notes de calcul, documents

techniques et PV au format PDF.

2.6 Prestations a fournir

Les prestations de I'entreprise incluent tous les compléments et sujétions impliqués par les
regles de I'art ou nécessaires au respect de I'esprit du projet.

Les travaux du présent lot comprennent :

- La fourniture de tous les matériaux nécessaires a I'exécution des fravaux et la main
d’'ceuvre d'exécution y compris les percements, coupes, découpes nécessaires.

- Les appareils de levage pour I'approvisionnement des matériaux et le retrait des
gravats

- Unmoyen d'accés d pied d'ceuvre depuis I'extérieur du bétiment.

- La fourniture et la pose des protections réglementaires nécessaires & la sécurité du
personnel et leur dépose en fin de fravaux

L'entrepreneur fera son affaire des locaux nécessaires au stockage des approvisionnements
de ses matériaux et des frais de chauffage éventuels de ces locaux.

CHAPITRE - 3 DESCRIPTION DES TRAVAUX d'l.T.E.

3.1 Travaux préparatoires

3.1.1 _Mise en place d’'échafaudages

- L'entreprise réalisera la mise en place d'échafaudage conforme a la réglementation et en
particulier les normes :
- -NFP93-351
- -FFHD 1000 (P93-500), comprenant :
- classe suivant matériaux a entreposer sur plancher, a définir par le présent lot
- fous travaux de préparation du sol pour mise a niveau et stabilité
- échelles d'acces fixées sur échafaudage, plinthe anti-chute d'objets
- protection contre les chutes de personnes par garde-corps
- balisage périphérique pour interdiction d'accés aux personnes étrangéres au chantier
- repli apres exécution des travaux, remise en état des sols souillés ou détériorés.
>
Localisation : en périphérie du projet y compris existant voir plan EN-01

3.1.2 Protection

- L'entreprise devra une protection locale et provisoire jusqu'd la fin des fravaux :

- Protection des ouvrages par calfeutrement soigné par film PVC fixé par bandes adhésives
(fenétres, portes, coffrets EDF/GDF, télécom, éclairage extérieur en facade)

- Mise en place d'une cléture de chantier qui sera déplacée au fur et & mesure de I'avancement
des travaux.

Cette cloture sera de type grillagé d'une hauteur de 2m, fixée sur plot béton.
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- Une cléture ajourée et rigide de la zone de stockage
- Une cléture ajourée et rigide en périphérie des bennes

Localisation : en périphérie du projet y compris existant voir plan EN-01

3.2 Isolation par I'Extérieur

3.2.1 Mode d’exécution

.La mise en ceuvre, le réglage de I'ouvrage, la nature et la qualité des matériaux seront conformes &
I'ATE (Agrément Technique Européen) et aux Avis Techniques en vigueur et seront exécutés suivant
les regles de I'Art.

Systéme Isolation Thermique par I'extérieur ( ITE)

Systéme PSE fixé par chevilles

Isolation Thermique par I'extérieur de type enduit mince sur isolant ou équivalent

Ce systéme est applicable sur support revétu, sans nécessité de décapage

Les travaux préparatoires consisteront & choisir les fixations adéquates et a établir un plan de
chevillage en fonction des conditions d’'exposition au vent, en utilisant des chevilles de classe
A.B,.C,D.E adaptées aux supports ou en déterminant sur supports non reconnus la classe de la
résistance de la cheville par test d'arrachement. pour éviter la propagation verticale du feu par les
facades isolées par des systéemes & base d'isolant PSE, I'IT249 prévoit que l'isolant PSE doit étre
recoupé par des bandes de protection filantes horizontales en matériaux isolant incombustible (
laine de roche).

- Pour le choix des teintes, le conteste normatif en France limite, en zone de plaine les teintes dont
le coefficient d'absorption solaire est < 0.7 ( Y> 35%), en zone de montagne ( 1300m) les teintes dont
le coefficient d’absorption solaire est < 0.5 ( Y> 50%).

3.2.2 Systéme d'Isolation Thermique par I'Extérieur (ITE)

NB : tous les matériaux mis en ceuvre devront étre classés M2 au minimum, et bénéficieront d'un Avis
Technigue en cour de validité.
Fourniture et mise en ceuvre d'un systéme ITE, comprenant :

Le systeme devra permettre d'obtenir une performance thermique de I'ensemble de la paroi
verticale suivant les régles thermiques en vigueur

PROFILES EN PARTIE BASSE :

-Fourniture et mise en ceuvre de profilés horizontaux pour chagque départ de zone fraitée, a la
hauteur de socle : type Profil de départ en métal galvanisé plié

- fixation par 3 vis par ml, la premiéere et la derniere fixation étant & 5 cm au maximum des extrémités
du socle.

-Rattrapage des inégalités par cales. La largeur des profils sera en fonction de I'épaisseur des
panneaux.

-Espace minimum réglementaire permettant la libre dilatation des profils.

-Fourniture et mise en ceuvre de profils spécifiques pour passage devant les coffres de volets
roulants, sans fixations dans les coffres. Corniéres rigides.

COMPLEXE ITE :
-Fourniture et mise en ceuvre d'un complexe ITE comprenant :
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3.2.2.1 Isolation Thermique type calé/chevillé compris joints isolant/support :

-Fourniture et mise en ceuvre d'une isolation thermique comprenant :

-Collage de panneaux polystyrene expansé, certifiés ACERMI, sur les supports préparés au préalable
suivant les indications précédentes (dépose des alleges existantes).

-Ces panneaux seront posés en appareillage de facon absolument plane et & joints plats serrés, au
moyen de Mortier Colle.

-Matériaux type Polystyrene expansé de type Knauf Therm ITEx Th38 SE ou équivalent

-Epaisseur : selon régles thermiques en vigueur ép. Minimum 16 cm

-Résistance minimum4.2 m2.K/W

-Remplissage des vides éventuels entre les joints avec une mousse adaptée.

-Calage des plaques de polystyrene pour pallier aux éventuelles inégalités de planéité de support
(considérées en aucun cas supérieures a 1 cm).

-La disposition des chevilles devra étre faite en respect des préconisations et fabricant et des plans
de chevillage de I'Avis Technique du systéme mis en oeuvre.

-La tenue de ces chevilles dans le support doit étre vérifiée systématiquement in situ ainsi que la
conformité des valeurs obtenues avec le reglement Neige et Vent.

-Observation d'un temps de séchage d'environ 2 & 3 jours sous des conditions climatiques normales.
-Vérification la planéité des surfaces collées. Egalisation les inégalités par poncage manuel, ou par
pongage mécanique.

-NB: Le prix unitaire devra intégrer toutes les prestations annexes relatives aux joints de
raccordements ITE/support. Joints de raccordement (G déterminer par I'entreprise) ou équivalent, au
niveau de chague raccordement de polystyréne sur le support.

Localisation : tous le projet y compris existant voir plan EN-01 et plan architecte

3.2.2.2 Isolation Thermique type calé/chevillé pour pied de murs compris joints
isolant/support:

-Fourniture et mise en ceuvre d'une isolation thermique comprenant :

-Collage de panneaux polystyrene expansé, certifiés ACERMI, sur les supports préparés au préalable
suivant les indications précédentes (dépose des alleges existantes).

-Ces panneaux seront posés en appareillage de facon absolument plane et d joints plats serrés, au
moyen de Mortier Colle.

-Matériaux type Polystyrene expansé de type Knauf Therm ITEx Th38 SE ou équivalent

-Epaisseur : selon régles thermiques en vigueur ép. minimum 16 cm

-Résistance minimum 4.2 m2.K/W

-Remplissage des vides éventuels entre les joints avec une mousse adaptée.

-Calage des plagues de polystyréne pour pallier aux éventuelles inégalités de planéité de support
(considérées en aucun cas supérieures a 1 cm).

-La disposition des chevilles devra étre faite en respect des préconisations et fabricant et des plans
de chevillage de I'Avis Technique du systéme mis en oeuvre.

-La tenue de ces chevilles dans le support doit étre vérifiée systématiquement in situ ainsi que la
conformité des valeurs obtenues avec le reglement Neige et Vent,

-Observation d'un temps de séchage d'environ 2 & 3 jours sous des conditions climatiques normales.
-Vérification la planéité des surfaces collées. Egalisation les inégalités par poncage manuel, ou par
poncage mécanique.

-NB: Le prix unitaire devra intégrer toutes les prestations annexes relatives aux joints de
raccordements ITE/support. Joints de raccordement (& déterminer par 'entreprise) ou équivalent, au
niveau de chaque raccordement de polystyréne sur le support.

Localisation : fous le projet y compris existant voir plan EN-01 et plan architecte

3.2.3 Travaux divers sur ITE

Architectes : Philippe CAZABON 30, Rue des Chalets, 31000 TOULOUSE Septembre 2024
BET : SAS INGEBAT, 185 avenue des Etats-Unis, 31200 TOULOUSE Page 16/20
Ind B Aff. 23.021



Maitre d’Ouvrage LOT :03 Création Poste de Commande
Voies Navigables de France (VNF) ITE Moissac (82)
Phase : DCE

3.2.3.1 Traitement du joint horizontal avec I'lTE des soubassement

- - Profilé de départ en aluminium, avec rupture entre profilés pour dilatation et profil
goutte-d ‘eau entoilé de raccord & I'enduit

- Compriband a la jonction entre le parement de lisolant des soubassements et le profilé
de départ, selon préconisations de la marque.

3.2.3.2 Protection des angles verticaux

- -Apres la pose soignée en coupe de pierre des panneaux aux angles du bdatiment,
fourniture et mise en ceuvre de renforts d'angle :

- -Avant le marouflage général, marouflage au droit des angles de chaque ouverture
pour protection des arétes avec une armature d'angle spécifique (corniere d'angle en
PVC revétue de fibre de verre en marouflée dans l'enduit. Le cas échéant,
recouvrement de 10 cm sur les protections de fibre de verre disposés aux angles des
ouvertures.

» Localisation
- Angle sortant et rentrant

3.2.3.3 Traitement des ouvertures

- Y compiris feuillure (profondeur de 6cm) & découper sur site (au disque d matériaux) au
droit des chassis

- Pour recouvrement du dormant

- Les appuis

- Y compris retour d'enduit sur les embrasures et lintfeaux

- Y compris profil framé pour joint d'étanchéité en périphérie des menuiseries extérieures

- Pose de la piece d'appui en aluminium des menuiseries par le lot menuiseries
extérieures ; prévoir un joint Compriband & la jonction avec les appuis.

LOCALISATION : sur toutes es ouverture du batiment projet et existant

3.2.3.4 Traitement des joints de dilatations

- 2cm de largeur de joint comme pour la magonnerie
- Utiliser un profil tramé adapté aux joints de dilatation selon préconisations de la
marque.

LOCALISATION : facades nord ef sud, selon les plans de I'architecte entfre ancien et
nouveau batiment

3.2.3.5 Pénétrations d’éléments traversant le complexe isolant

Un joint d'étanchéité mastic a la pompe souple et résistant aux intempéries sera réalisé

autour des différents éléments traversant la facade, notamment :

- * Les 4 grilles de Vides sanitaire seront fournies et posées par le présent lot section e voir
avec me lot GO

LOCALISATION : Grille de VS liste non limitatives

3.2.3.6 Dépose et repose de grille de défense

Les grilles de protection des sanitaires seront déposées au moment de lintervention. Y
comypris reprise au mortier sans retrait des trous de scellement.

LOCALISATION : Local ménage (U2)
Local stockage (U1)
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3.2.3.7 Dépose et repose des volets bois

Dépose et repose des volets bois. Y compris reprise au mortier sans retrait des trous de
scellement.

LOCALISATION : Local vestiaire (U1) fenétres

Local stockage (U1) fenétre
Local stockage (U1) portes

3.2.4 Travaux de finitions

3.2.4.1 Couche de Base:

-Fourniture et mise en ceuvre de la couche de base :

-Appliquer une couche totalement couvrante de fibre, enduit dispersion sans ciment. Y maroufler
une couche de Fibre de verre Standard, puis lisser pour égaliser.

-Le recouvrement aux joints sera de 10 cm.

-L'épaisseur du marouflage sera de 1,8 mm minimum, ce qui doit correspondre & une consommation
minimum d'environ 3,5 kg/m2 selon I'Avis Technique CSTB du produit.

-Avant le marouflage général, il sera aussi prévu au droit des angles de toutes les ouvertures (portes,
fenétres, ensembles menuisés etc. un mouchoir en Fibre de verre de taille réglementaire.

- Il sera prévu plusieurs joints en creux en partie basse et haute des fenétres (voir image sur
cartouche DIR)

- 'enduit sera prévu teinter selon la teinte de finition taloché fin. (Choix de I'architecte)

Localisation : tous le projet y compris existant voir plan EN-01 et plan architecte

3.2.4.2 Revétement décoratif (R.P.E.):

-Fourniture et mise en oeuvre d'un revétement plastique épais, comprenant :

-Application & la taloche d'un enduit d'aspect grésé, d base de résine siloxane en phase aqueuse,
contenant des granulats de marbre naturel.

-Dilution : le produit s'‘applique pur, ou trés [égerement dilué avec un maximum de 2% d'eau.

-Teinte, finition, texture, au choix de I'architecte et selon permis de construire

Revétement semi épais pour systéme d'imperméabilité 11, adjuvanté de résine siloxane type Irtop
Décor de Sto 400g/m2 en 2 couches ou équivalent, revétement souple réticulable aux UV et
d'aspect mat. Liant copolymeére acrylique et siloxane en dispersion. Produit en phase agqueuse.
Aspect mat. Classification AFNOR : NF T 30-720 - Famille | - Classe 7b2/10c — NF P 84 403 :D3 - 11 - NF
1062-1 E4 V2 W3 A2. Produit & utiliser conformément au DTU 42-1 « Réfection des facades en service
par revétements d'imperméabilité a base de polymeéres », au DTU 59-1 et aux spécifications relatives
d la norme européenne EN1062. Conditions de mise en ceuvre : préparation du support, le support
doit étre solide, plan, propre et sec. Il faut impérativement éliminer les restes de peintures ou d'enduit
non adhérents au support. Teinte et texture au choix de I'architecte dans la gamme complete du
fabricant. Comopris traitement des angles et mise en oceuvre selon les prescriptions du fabricant et
Avis techniques

Localisation : fous le projet y compris existant voir plan EN-01 et plan architecte

3.2.4.3 Traitement des soubassements — Isolation enterrée

- Fourniture et mise en ccuvre d'une isolation enterrée
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- Un enduit d'imprégnation a froid (EIF), type "SOPRADERE" ou similaire,

- Une chape élastomére SBS avec armature composite polyester/ voile de verre de 180 g/ m?
soudée aux joints de type "ELASTOPHENE FLAM" 180.25 ou similaire, fixation mécanique en téte,

- Isolation thermique verticale de type "THERM PERIMAXX" de 68 mm d'épaisseur, a partir de la
sous face de la retombée de lisolant de 108 mm, jusqu'au-dessus du drain. Cette isolation ayant
pour fonction la protection de I'étanchéité et le drainage des eaux de pluie. Pose collée par
plots de colle type "SOPRACOLLE" ou similaire,

- Compris toutes sujétions de bonne mise en oeuvre et de bonne finition.

Localisation : fous le projet y compris existant voir plan EN-O1 et plan architecte

3.2.4.4 Peinture de soubassements

La mise en oeuvre, le réglage de I'ouvrage, la nature et la qualité des matériaux seront conformes
aux DTU 59.1 et 59.2, norme NF P74-201 -1, Avis Techniques en vigueur et seront exécutés suivant les
regles de I' Art.

Les produits de peinture seront conformes & la norme NF T 36-005. > Etat de finition retenue : B

> Une couche de peinture thixotropique de facades aux copolymeres acryliques en solution — Classe
D2- Famille I- classe 7b1 teinté dans le ton de la finition

> Finition par revétement de classe D2- peinture acrylique pure, velouté- Famille | — classe 7b2-
Classement Européen E3V2VV1AQ

> Tous coloris au choix dans la gamme compléte du fabricant

Teinte pour la partie Soubassement :

L'exécution comprendra implicitement toutes sujétions nécessaires & la réalisation des travaux.

_ Localisation : tous le projet y compris existant voir plan EN-01 et plan architecte

3.2.4.5 Reprises d’enduits ponctuelles sur ouvrages existants

Les ouvrages sur existant comprendront :

Reprises ponctuelles et localisées des enduits extérieurs suivant repérages et interventions sur les
facades du batiment existant.

Révision des murs au droit des interventions (de facon localisée)

Cette prestation comprendra si nécessaires :

- le piguage des enduits existants, par tous moyens propres 4 I'entreprise,

- le dégarnissage des joints sur 2 d 5cm de profondeur, le dépoussiérage et I'humidification des
surfaces en profondeur, et le rejointoiement avec un produit compatible avec I'enduit de finition,

- le traitement des fissures, élargissement et fichage au mortier pour bouchement et mise en place
d'armatures par freillis galvanisés ou fibre de verre selon les recommandations du fabricant,

- la dépose de toutes les pieces de toutes nature (métalliques, bois, etc) encastrées dans les
facades,

- la reprise ou le remplacement d'éléments moellons désolidarisés aprés retrait de ceux-ci,

- le rebouchage des trous au mortier de ciment dosé & 350 kg/m3, en centre de traitement agréé
compris transport et frais de mise en décharge.

Les raccords d'enduit identique au revétement existant, en extérieur autour des ouvertures créées
compris surfacage des supports a I'aide d'un mortier hydraulique.Y compris toutes sujétions de mise
en oeuvre,

Localisation : voir plan EN-01 et plan architecte
Révision de mur en facade existante selon interventions local LT

3.2.4.6 Peinture Siloxane sur Existant
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Travaux préparatoires :

- Echafaudages et protections nécessaires.

- Piguage ponctuel d'anciens enduits, des différences de planéité et autres désordres, afin
d'obtenir un support plan.

- Enlévement des déblais aux décharges.

- Lavage des supports ou grattage des mousses existantes, selon nécessité.

- Réfections ponctuelles d'enduit compatible avec I'existant et toutes préparations afin
d'obtenir des fonds secs, sains, cohérents suivant prescriptions des DTU en vigueur.

Travaux de finition :

- Application d'un revétement hydrofuge d base de microémulsion mixte acrylique / siloxane.
- Application en deux couches de 250 gr/m? chacune / ou exécution d'une couche d'impression
en phase solvant selon état et nature du support en lieu et place de la premiére couche.

- Aspect : mat minéral lisse.

- Exécution au rouleau, a la brosse ou au pistolet.

- Classification A.F.N.O.R. - Famille |, Classe 7b2 / 10c.

- Revétement bénéficiant d'une garantie de bonne tenue de 10 ans.

- Coloris au choix de I'Architecte et du Mdaitre d'Ouvrage, dans la palette du fabricant.

-'Y compris retours en tableaux et voussures de baies.

Localisation : voir plan EN-01 et plan architecte
Révision de mur en facade existante selon interventions local LT

3.3 Nettoyage de livraison

Nettoyage de I'ensemble des locaux et équipements en vue de la mise en service et notamment :

- Le lavage soigné de I'ensemble des menuiseries extérieures et vitreries.
- Nettoyage autour du bétiment

Localisation : Sur foute la zone d'intervention (DIR et PTF)

3.4 Dossier de recollement

Fourniture du dossier de récolement des ouvrages exécutés

A la fin des travaux, I'entrepreneur adjudicataire devra fournir le dossier de récolement des ouvrages
exécutés.

Dossier transmis en trois exemplaires papier + un exemplaire informatique sur CD.

La remise de ce dossier au maitre d'oeuvre conditionne la signature du P.V. de réception des
fravaux.
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