

CREATION D'UN POSTE DE COMMANDES CENTRALISEES (PCC) A MOISSAC (82)

<u>MAITRE D'OUVRAGE:</u> Voies Navigables de FRANCE 2 Port St ETIENNE BP 7204 31073 TOULOUSE 7	<u>ARCHITECTE (Mandataire)</u> CAZABON architecture Tél: 05.62.73.39.83. Email : cazabonarchitecture@gmail.com	<u>BUREAU D'ETUDES TCE</u> BET INGEBAT Tél : 05.34.40.04.27. Email : a.benoit@ingebat.fr
<u>TERRAIN</u> Voies Navigables de FRANCE Lieu dit DELBESSOUS 82100 MOISSAC	<u>BUR. CONTROLE</u> ALPES CONTROLE Tél: 07.70.01.69.36. Email : furlan@alpes-controle.fr	<u>S.P.S.</u> APAVE Tél: Email : cazabonarchitecture@gmail.com

LOT N°1 C.D.P.G.F. DEMOLITION - GROS ŒUVRE - VRD

<u>DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES</u>		09.09.2024	DCE
DOSSIER : PLANS PIECES ECRITES			
Date modification	Indice	Modification	
06.09.2024	0	Création de document	

AVERTISSEMENT

L'Entreprise est donc tenue d'effectuer les quantités, les prix unitaires et prix totaux, et de compléter les marques et types des équipements et de s'engager sur un prix global et forfaitaire.

	DESIGNATION	U	QT ENTREPRISE	PU	PT
1.9	DESCRIPTION TRAVAUX DE GROS ŒUVRE Conformes au CCTP				
1.9.1	Etudes-installations de chantier - travaux préparatoires				
1.9.1.1	Etudes	U			
1.9.1.1.1	Constat d'hussier	U			
1.9.1.1.2	Reconnaissance des lieux	U			
1.9.1.1.3	Période de Préparation	ens			
1.9.1.1.4	Etats des Lieux	ens			
1.9.1.1.5	Démarche administratives	pm			
1.9.1.1.6	Etude BA	U			
1.9.1.2	Installation de chantier				
1.9.1.2.1	Installation de chantier	U			
1.9.1.2.2	Cloture de chantier	ens			
1.9.1.2.3	Entretien de la voie d'accés et des routes publiques	pm			
1.9.1.2.4	Piquetage implantation-nivellement- traits de niveaux	U			
1.9.1.2.5	Benne de chantier et tri des déchets	U			
1.9.1.2.6	Maintient de l'ecoulement des eaux	pm			
1.9.1.2.7	Travaux a proximité d'ouvrages souterrains	pm			
1.9.1.2.8	Entretien pendant le delai de garantie	pm			
1.9.1.2.9	Maintien en états des voies et réseaux	ens			
1.9.1.2.10	Compte Prorata	pm			
1.9.1.2.11	Inscriptions à compte prorata	ens			
1.9.1.2.12	Solde - répartition - imputations	pm			
1.9.1.3	Travaux Préparatoir				
1.9.1.3.1	Travaux de demolition				
1.9.1.3.2	Travaux de curage				
1.9.1.3.3	Deposes des menuiseries exterieures				
1.9.1.3.4	Demolition murs maçonne et beton				
1.9.1.3.5	Dépose couverture démolition charpente				
1.9.1.3.6	Démolition dallage beton				
1.9.1.3.7	Coupes francjhe pour saignées				

	DESIGNATION	U	QT ENTREPRISE	PU	PT
1.9.1.3.8	Création d'ouverture et agrandissement d'ouverture sur murs maçonnés	U			
1.9.1.3.9	Reprises d'enduits				
1.9.1.4	Terrassement Infrastructure				
1.9.1.4.1	Terrassements généraux en pleine masse - décapage				
1.9.1.4.2	Fouilles en rigoles et tranchées				
1.9.1.4.3	Fouilles en trou, en puits	m3			
1.9.1.4.4	Remblais	m3			
1.9.1.4.5	Evacuation des terres	m3			
1.9.1.5	Travaux de fondations				
1.9.1.5.1	Analyse et synthèse géotechnique	ens			
1.9.1.5.2	Semelle isolées	U			
1.9.1.5.3	Têtes de pieux	U			
1.9.1.5.4	Longrines	M3			
1.9.1.5.5	Réseaux EU EV EP et fourreaux sous dallage				
	Réseaux EU/EV Réseaux EP	ml ml			
1.9.1.5.6	Fourreaux sous dallage	ml			
1.9.1.5.7	Protection anti termite	m²			
1.9.1.5.8	Caniveau de seuil ave grille en acier galva	ml			
1.9.1.6	Travaux de superstructure				
1.9.1.6.1	Plancher hourdis 16+4	m²			
1.9.1.6.2	Poteaux béton armé	ens			
1.9.1.6.3	poutres noyés BA et Linteaux BA- bandes noyé BA et Console BA	U			
1.9.1.6.4	Mur en blocs creux d'agglomérés	M2			
1.9.1.6.5	Chainage et arases	ML			
1.9.1.6.6	Escalier béton coulée en place				
	escalier principal	U			
1.9.1.6.7	Forme en beton ep 12 cm	M2			
1.9.1.6.8	Réservations - incorporation	ens			
1.9.1.6.9	Raccordement équipotentiel	ens			
1.9.1.6.10	Scellements et calfeutrements	ens			
1.9.1.6.11	Seuils	ens			
1.9.1.6.12	Appuis de fenetres	U			
1.9.1.6.13	Siphons de sols	U			
	S/TOTAL TRAVAUX DE GROS ŒUVRE				

	DESIGNATION	U	QT ENTREPRISE	PU	PT
1.10	DESCRIPTION DES TRAVAUX DE VRD				
1.10.1	Terrassements	pm			
1.10.1.1	Dispositions générales				
1.10.1.2	Nettoyage - démolitions diverses	ens			
1.10.1.3	Comblement d'ouvrage enterrés	ens			
1.10.1.4	Démolitions diverses	ens			
1.10.1.5	Deblais et mouvement de terre	m3			
1.10.1.6	Remblais	m3			
1.10.1.7	Purges	pm			
1.10.1.8	Essais proctor - Essais à la plaque	pm			
1.10.1.9	Voiries, parkings et trottoirs				
1.10.1.9.1	Evacuation des deblais	m3			
1.10.1.9.2	Forme en béton avec parement en béton balayé	m²			
1.10.1.9.3	Revêtement type enrobé	m²			
1.10.2	Assainissement EU/EV				
1.10.2.1	Limite de prestation	SO			
1.10.2.2	Tranchées	ml			
1.10.2.3	Remblais compact en tout venant	m3			
1.10.2.4	Grillage avertisseur	ml			
1.10.2.5	Regards de visites	U			
1.10.2.6	Essais et remise d'ouvrage	ens			
1.10.3	Assainissement EP				
1.10.3.1	Limite des prestations	SO			
1.10.3.2	Tranchée	ml			
1.10.3.3	Remblai compacté en tout venant	m3			
1.10.3.4	Grillage avertisseur	ml			
1.10.3.5	Réseau 200mm	ml			
1.10.3.6	Regards de visites	U			
1.10.3.7	Regards grilles	U			
1.10.3.8	Essais et remise d'ouvrage	ens			
1.10.3.9	Inspection télévisée	ens			
1.10.4	Description des travaux reseaux sec				
1.10.4.1	Généralités				
1.10.4.2	Chambres	U			

	DESIGNATION	U	QT ENTREPRISE	PU	PT
1.10.4.3	Terrassements en tranchée	pm			
1.10.4.3.1	Tranchées communes	m3			
1.10.4.3.2	Forme de sables	m2			
1.10.4.3.3	Remblais compacté tout venant	m3			
1.10.4.3.4	Grillage avertisseur	ml			
1.10.4.4	Repérage réseaux courant fort enterré	U			
1.10.4.5	EDF courant fort ou courant fort et borne IRVE				
1.10.4.5.1	Réseaux	ml			
1.10.4.5.2	Raccordement au réseaux existant	U			
1.10.4.5.3	Reception des Ouvrages	U			
1.10.4.6	Reseaux eau potable				
1.10.4.6.1	Regard pour compteur d'eau et robinet vanne	U			
1.10.4.6.2	Conduite principale	ml			
1.10.4.6.3	Fourreaux	ml			
1.10.4.7	Réseau Téléphone (fibre opérateur)				
1.10.4.7.1	Gaines PVC	ml			
1.10.4.8	Réseaux courant Fort				
1.10.4.8.1	Gaine PVC	ml			
1.10.4.9	Reseaux borne IRVE	U			
1.10.4.9.1	Gaine PVC	ml			
1.10.4.9.2	Essais et plans de recollement	ens			
1.10.5	Espaces Verts				
1.10.5.1	Aménagement paysagers	m²			
1.10.5.2	Remise en état des chaussées et trottoirs existants	ens			
1.10.5.3	Réception des travaux et DOE	ens			
1.10.5.4	Divers	pm			
	S/TOTAL HORS TAXE TRAVAUX DE VRD				
	MONTANT TOTAL HT				
	TVA à 20%				
	MONTANT TOTAL TTC				