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LOT 12 PLATEFORME ELEVATRICE

Etendue des travaux

Les travaux a réaliser par I'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :
Réalisation de tous les ouvrages de réalisation d’une plateforme élévatrice, pour la création d’'un poste de commandes centralisées a MOISSAC.

Référence législative, réglementaires et techniques

Le titulaire du présent lot doit se conformer & I'ensemble des références Iégislatives, réglementaires ettechniques, et plus particuliérement (liste non
exhaustive) :

- ala norme frangaise NF EN 81-20 (Regles de sécurité pour la construction et I'installation des élévateurs

— Elévateurs pour le transport de personnes et d'objets - Partie 20 : ascenseurs et ascenseurs de charge)de septembre 2014 (Indice de classement
P82-920),

- ala norme frangaise NF EN 81-50 (Regles de sécurité pour la construction et I'installation des élévateurs

— Examens et essais - Partie 50 : Régles de conception, calculs, examens et essais des composants pourélévateurs) de septembre 2014 (Indice de
classement P82-950)

ala norme NF EN 81-70 de septembre 2003 (Régles de sécurité pour la construction et l'installation desélévateurs - Applications particuliéres pour
ascenseurs et ascenseurs de charge - Partie 70 : accessibilitéaux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap) +
Amendement 1 d'aodt 2005,

alanorme NF EN 13015 (P82-005) (Maintenance pour les ascenseurs et les escaliers mécaniques -Régles pour les instructions de maintenance)
de janvier 2002 + Amendement 1 d'octobre 2008,

a la directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 concernant lerapprochement des législations des Etats membres
relatives aux ascenseurs,

au décret n°2000-810 du 24 ao(t 2000 relatif & la mise sur le marché des ascenseurs,

au décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 modifié par décret n°95-608 du 06 mai 1995 portant sur laréglementation en ce qui concerne la
protection de travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques,

au décret n°2008-1325 du 15 décembre 2008 relatif a la sécurité des ascenseurs, monte-charges etéquipements assimilés sur les lieux de travail et
a la sécurité des travailleurs intervenant sur ces équipements,

al'arrété du 26 février 2003 relatif aux circuits et installations de sécurité,

alarrété du 25 juin 1980, modifié et complété, portant approbation des dispositions générales du réglement de sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant dupublic,

au Code du Travail, et plus particuliérement au livre Il (Dispositions applicables aux lieux de travail) de laquatriéme partie (Santé et sécurité au
travail),

aux recommandations des fabricants.

Consistance des travaux

Les travaux dus par le titulaire du présent lot sont :

la fourniture de tous les matériaux nécessaires a I'exécution des travaux,

I'entretien de I'ensemble des installations jusqu'a la réception,

les essais imposés par le Bureau de contrdle et/ou le maitre d’ceuvre en usine et sur le site,

I'entretien des appareils pendant une année apres réception, cet entretien fournissant des prestations aumoins égales a celles d'un entretien du
type complet avec cables et moteurs tel que défini par la Chambresyndicale des Constructeurs d’Ascenseurs et de Monte-charges,

la présentation du matériel et des échantillons,

la fourniture, en deux (2) exemplaires, des notices techniques et d’entretien des installations et matériels,

la fourniture de la déclaration CE de conformité de 'ascenseur, rédigée en frangais,

la fourniture des notices de fonctionnement nécessaires a I'exploitation,

la vérification du génie civil pour la réalisation des gaines, machineries, cuvettes, chambres de poulies, portespaliéres, réservations, avec
indication au Maitre d’ceuvre des anomalies éventuelles,

la réalisation en temps utile des plans d’exécution nécessaires a la prise en compte des contraintes par lesautres corps d'état et a la vérification
des prestations par la maitrise d’ceuvre,

la main d’ceuvre d’exécution,

tous les scellements, calfeutrements et raccords nécessaires a la bonne exécution des travaux,

le tri et 'évacuation de ses propres déchets et gravats dans les bennes prévues a cet effet,

ceux explicitement préconisés au chapitre "DESCRIPTION DES OUVRAGES" du présent loLes travaux duspar le titulaire du présent lot sont :
la fourniture de tous les matériaux nécessaires a I'exécution des travaux,

I'entretien de I'ensemble des installations jusqu'a la réception,

les essais imposés par le Bureau de contrdle et/ou le maitre d’ceuvre en usine et sur le site,

I'entretien des appareils pendant une année apres réception, cet entretien fournissant des prestations aumoins égales a celles d'un entretien du
type complet avec cables et moteurs tel que défini par la Chambresyndicale des Constructeurs d’Ascenseurs et de Monte-charges,

la présentation du matériel et des échantillons,

la fourniture, en deux (2) exemplaires, des notices techniques et d’entretien des installations et matériels,

la fourniture de la déclaration CE de conformité de 'ascenseur, rédigée en frangais,
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la fourniture des notices de fonctionnement nécessaires a I'exploitation,

la vérification du génie civil pour la réalisation des gaines, machineries, cuvettes, chambres de poulies, portespaliéres, réservations, avec
indication au Maitre d’ceuvre des anomalies éventuelles,

la réalisation en temps utile des plans d’exécution nécessaires a la prise en compte des contraintes par lesautres corps d'état et a la vérification
des prestations par la maitrise d'ceuvre,

la main d’ceuvre d’exécution,

tous les scellements, calfeutrements et raccords nécessaires a la bonne exécution des travaux,

le tri et I'évacuation de ses propres déchets et gravats dans les bennes prévues a cet effet,

ceux explicitement préconisés au chapitre "DESCRIPTION DES OUVRAGES" du présent lot

EXECUTION DES TRAVAUX-COORDINATION
ETUDES D'EXECUTIONS

Pendant la période de préparation du chantier, le titulaire du présent lot doit I'élaboration du dossier technique d'exécution. Ce dossier technique
est diffusé, pour visa avant exécution, a I'architecte, au bureau de contréle, accompagné d'un bordereau d'envoi faisant apparaitre I'ensemble des
documents communiqués et les destinataires.

I comprend notamment (liste non exhaustive) :

la liste du matériel correspondant a celle arrétée pour le marché,

les plans d'installation et de réservation pour I'installation,

les certificats d’agrément des matériels par des organismes accrédités,

les échantillons de matériel concernant les choix de I'esthétique cabine et signalisations paliéres,

efc.

ESSAIS ET VERIFICATIONS

Les examens et essais avant la mise en service des appareils sont réalisés, dans les délais fixés au calendrierdétaillé d'exécution, conformément
al'annexe D de la norme frangaise NF EN 81.1 + A3.

Le contrdle de fin de travaux comprend la vérification :

de la conformité de l'installation aux normes et documents contractuels,

des équipements en gaine et en machinerie,

des équipements, accessoires de commande et de sécurité,

des équipements cabine et paliers,

des essais de fonctionnements notamment pour les systémes de communication et d’alarmes,

du marquage CE effectif de I'appareil avec remise par le titulaire des documents liés

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

Le titulaire du présent lot doit I'¢laboration du dossier des ouvrages exécutés. Ce DOE est diffusé dans les délais fixés au CCAP, pour visa, a
I'architecte, au bureau de contréle et au coordonnateur SPS, accompagné d'un bordereau d'envoi faisant apparaitre I'ensemble des documents
communiqués et les destinataires.

I comprend notamment (liste non exhaustive) :

toutes les caractéristiques décoratives,

les consignes et instructions utiles pour la conduite et I'entretien de I'appareil et particuliéerement pour la sécurité (manuel utilisateur),

les documents du marquage CE (dont le certificat) ddment signés et complétés par le titulaire,

les notes de calculs afférentes a I'appareil (cf. norme frangaise NF EN 81.1),

les notes de structure relative aux travaux,

les plans d'installations définitifs et les descriptifs de l'installation (format papier et autocad - extension .dwg),

les schémas électriques des circuits d’alimentation, de manceuvre et de sécurité, précisant notamment les différents organes de commande
et de sécurité,

le résultat de I'étude de sécurité a réaliser apres I'achévement des travaux conformément aux dispositions du décret n°® 2008-1325 du 17
Décembre 2008.
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DESCRIPTION DES OUVRAGES

12.01 PLATEFORME ELEVATRICE
CARACTERISTIQUES DU MATERIEL

Elévateur PMR intérieur vitesse 7cm/s Charge 320kg - Course verticale 1470 mm avec fosse (profondeur 70 mm).

Moto réducteur 800W — 24V entrainant un systeme a vis sans fin / Alim principale : transformateur 1000VA + 2 batteries
de secours. Configuration avec mat latéral.

Contact d’arrét a chaque niveau avec une précision de +/- 2 mm.

Chassis alu anodisé naturel, téle DIBOND gris clair 3 mm et pieces peintes anthracite martelé.

Commandes paliéres déportées (Montée & Descente) sans fil sans pile a chaque niveau.

Déplacement de la plateforme par pression maintenue sur les boutons « montée - descente ».

Plateau nacelle en service opposé 180° dimensions L 900 x P 1400 mm.

Accessoires nacelle : revétement en tole d’aluminium larmé, main courante coté mét, garde-corps a I'opposeé.

Porte automatique au niveau bas avec détection d’obstacle et serrure électrique (L 900 mm x H 2000 mm).

Porte automatique au niveau haut avec détection d’obstacle et serrure électrique (L 900 mm x H 2000 mm). Porte installée sur et
dans le prolongement de la gaine.

Appareil installé dans un pylone complet sur 4 faces.

Finition aluminium anodisé naturel, verre stadip 44.2 clair et remplissage Dibond opaque sur parties face avant

Dimensions du pyléne : L 1370 mm x P 1510 mm hors seuils. (hors tout )

Eclairage nacelle par Led intégré au niveau du dosseret.

Sécurité assurée par l'installation de cellules infra-rouge sur le bord de la nacelle le long des faces d’accés (stoppe la montée et la
descente de la nacelle ou la fermeture des portes si le faisceau est coupé).

Téléalarme + borne GSM pour communication bidirectionnelle avec notre centrale d'appels.

12.02 NETTOYAGES

L'entrepreneur devra immédiatement aprés exécution de ses travaux, procéder au nettoyage des ouvrages.

L'entreprise exécutera les raccords aprés nettoyage et en particulier.

L’entrepreneur effectuera I'ensemble des nettoyages usuels de mise en service. Le chantier sera balayé et nettoyé pendant et
aprés exécution des travaux du présent lot.

Il devra nettoyer les poussiéres et taches (enduits, colles, etc...) de toutes les parois verticales, du présent lot pour livraison de
chantier.

Apres la terminaison des travaux de plate forme élévatrice, il sera procédé au nettoyage de tout les ouvrages du présent lot.

Les produits employés (solvants, décapants, etc...) ainsi que les procédés mis en ceuvre ne devront étres appropriés afin de ne
pas provoquer d’altération des supports ou de leur état de surfaces (poli, etc...).

Ce nettoyage devra étre mis en ceuvre en deux temps

- OPR : Nettoyage
- Réception : Nettoyage fin

Chaque phase comprend un nettoyage complet des ouvrages du présent lot.
LOCALISATION :

TTES PIECES PROJET.
12.03 CONTRAT DE MAINTENANCE

L'entrepreneur fournira un contrat d’entretien pour la maintenance de ses ouvrages en précisant la durée de ce dernier.

12.04 PRESENTATION DES DOE

Les dossiers des ouvrages exécutés seront a remettre en trois exemplaires + 3 exemplaires clé USB ( DWG + PDF ) pour la
maitrise d’Ouvrage. Pas de CD ROM.

EXEMPLAIRE PAPIER
Interdiction d'utiliser des reliures plastiques ou métal, les pages de garde plastifiées ou transparentes, les intercalaires plastifiés,
les agrafes, les trombones et les élastiques.
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Sera recevable un exemplaire totalement composé de papier, de couvertures et intercalaires cartonnés, le tout relié collée dans
une pochette a sangle en tissu. (Ceci pour un respect de I'environnement ainsi que par un souci reglementaire d’archivage.)

Pas de remise dans un classeur.
Ci-contre les dimensions des boites d'archives : 10 cm de largeur, format adapté au A4 (L. 33 x 1.25 cm).

MODE DE PRESENTATION ET DOCUMENTS A RENSEIGNER
0 — Sommaire général
1 - Attestation de fin de travaux
Ces documents devront étre renseignés par I'entreprise titulaire du marché, suivant modeles remis avec la note
méthodologique.
2 — Proces-verbaux d'essais au feu
Ces documents devront étre renseignés par I'entreprise titulaire du marché, suivant modeles remis avec la note
méthodologique.
Le titulaire du marché devra fournir les copies des PV d’essais au feu en respectant I'ordre chronologique du formulaire
transmis. Les références des PV d’essais seront clairement identifiées, des pages intercalaires de couleur devront séparer
chaque PV.
3 — Documentation technique
Le titulaire du marché devra fournir toutes les documentations techniques relatives aux ouvrages réalisés. Il sera fourni un
sommaire identifiant chaque documentation, I'ordre de présentation devra respecter 'ordre de réalisation des ouvrages, des
pages intercalaires de couleur devront séparer chaque documentation.

Sommaire détaillé du Matériel

Liste des Fournisseurs par matériel

Documentation technique

Fiche récapitulative des différentes couleurs mise en ceuvre sur tout ouvrage
4 - Plans des ouvrages exécutés
Le titulaire du marché devra fournir tous les plans, avec repérage des différentes couleurs mise en ceuvre sur les parois/plafonds.
L'ordre de présentation devra respecter 'ordre de réalisation des ouvrages, des pages intercalaires de couleur devront séparer
chaque chapitre.
5 - Fiches de Maintenance




