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PREAMBULE

OBJET
Le présent document a pour but de définir au stade des études de APD PRO, les prestations se rapportant a tous les
corps d'état, concernant la création d’'un poste de commandes centralisées a MOISSAC.

Présentation des intervenants

Maitre d'Ouvrage | VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
2 Port SAINT ETIENNE BP 7204
31073 TOULOUSE cedex 7

Projet | VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Lieu dit « Delbessous »
82200 MOISSAC

Maitrise d'Oeuvre Architecture
CAZABON architecture
30 Rue des Chalets
31000 TOULOUSE
Tél : 05.62.73.39.83
E-mail : cazabonarchitecture@gmail.com

BET

BET INGEBAT

Avenue des ETATS UNIS
31100 TOULOUSE

Tél : 05.34.40.04.27.

E-mail : p.rioland@ingebat.fr

Bureau de Contréle | ALPES CONTROLE
Tél: 07 70 01 69 36
Email : furian@alpes-controle.fr

Coordonnateur S.P.S. | APAVE
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DEFINITION DU PROGRAMME

Le programme, objet du présent document, concerne :

la création d’un poste de commandes centralisées a MOISSAC.

CLASSEMENT DU BATIMENT
Le batiment est classé en en code du Travail

Application du C.C.T.P.
Le Cahier des Prescriptions Techniques Communes fait partie intégrante du Cahier des Clauses Techniques Particuliéres
propre a chaque lot qui subdivisent I'opération sus-visée ; 'expression "Cahier des Clauses Techniques Particulieres" implique
I'application sans restriction du présent document sans qu'il soit nécessaire d'y faire référence et son application ne peut étre
dissociée du dossier de plans et des documents auxquels font référence les piéces contractuelles.

En cas de contradiction entre les prescriptions du présent document et celles d'un C.C.T.P. relatif a I'un des lots, ce sont celles
de ce dernier document qui prévalent.

Les spécifications des différents C.C.T.P. peuvent préciser ou compléter les prescriptions du présent document, étant bien
entendu que celles-ci sont des prescriptions minimales au-dessous desquelles aucune dérogation ne sera admise, sauf
stipulation explicite avec référence du texte auquel il est dérogé.

Les prescriptions techniques communes du présent document et les prescriptions techniques particuliéres des différents lots
donnent une description aussi compléte que possible des travaux a exécuter dans le but de permettre aux entreprises
d'interpréter les plans, de préciser la nature des matériaux a employer et de connaitre les particularités de fabrication et de
mise en ceuvre.

L'entrepreneur doit exécuter, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa profession et donc inclure dans son Marché
forfaitaire, non seulement les travaux et fournitures décrits dans ces documents mais encore ceux qui auraient pu échapper
aux détails de sa description et qui sont indispensables pour le complet achévement des ouvrages, suivant les plans remis et
les régles de I'Art.

Chaque entrepreneur suppléera par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient étre mal indiqués ou omis
dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres et les plans.

De méme, les travaux prévus aux piéces écrites et ne figurant pas dans les plans, sont dus par I'entreprise et compris dans le
prix forfaitaire et ipso facto, il ne pourra prétendre a une modification de ses prix unitaires ou a I'addition de prix nouveaux, sauf
modification intrinséque, ou extrinséque de la nature des ouvrages.

En conséquence, I'entreprise ne peut jamais arguer des erreurs ou omissions aux plans et piéces écrites pour se dispenser
d'exécuter tous les travaux de son corps d'état ou pour demander une indemnité.

L'entreprise doit, avant de soumissionner, se rendre compte personnellement et sur place, de I'état des lieux, des difficultés
d'accés, des modes d'approvisionnements et de toutes sujétions générales et propres aux travaux pour lesquels elle
soumissionne. Tous les frais de quelque nature et d'importance qu'ils soient sont a la charge de I'entreprise.
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Décomposition en lots séparés.
L'ensemble des travaux de la présente opération est divisé en 12 lots, a savoir :

00 — Prescriptions communes a tous les lots
01-VRD DEMOLITION GROS CEUVRE
02 - CHARPENTE

03 - FACADES

04 - MENUISERIES EXTERIEURES
05 -DOUBLAGE CLOISONS FP,

06 — MENUISERIES INTERIEURES

07 - PEINTURE

08 - REVETEMENTS DE SOLS

09 - SERRURERIE

10 - ELECTRICITE

11 - PLOMBERIE CHAUFFAGE VMC
12 - PLATEFORME ELEVATRICE

Dossier de plans et documents techniques
Les plans et documents techniques relatifs au projet sont répertoriés dans I'annexe | au présent C.C.T.P.
Les descriptions figurant dans les documents n'ont pas de caractére limitatif et que I'entreprise doit, comme étant compris dans
son prix forfaitaire sans exception ni réserve, tous les travaux indispensables a I'exécution et a 'achévement des ouvrages

décrits.

D'une fagon générale, I'entreprise doit tous les travaux, fournitures, prestations méme non désignés, nécessaires a une
exécution normale et parfaite de ses travaux.

En bref, 'entreprise a une parfaite connaissance de I'ensemble des prestations des lots.

Avant tout commencement d'exécution, I'entreprise s'assure de I'exactitude des plans et coupes du dossier, de la bonne
conformité des documents entre eux et fait part de ses observations au Maitre d'ceuvre.
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TEXTES ET REGLEMENTS

Tous les marchés sont soumis aux regles définissant les caractéristiques et conditions de mise en ceuvre des matériaux et
ensembles utilisés et constituant les normes D.T.U, instructions et réglements en vigueur au moment de I'exécution. Ces
documents ne sont pas reproduits dans le présent descriptif car supposés connus de I'entrepreneur, qui se doit de les respecter.

En particulier, il est imposé I'observation et le respect :

a)

Des descriptions des Documents Techniques Unifiés et des Normes Frangaises de I'Association Frangaise de
Normalisation, regroupées dans le R.E.E.FF édité sous les auspices du Ministére de 'Equipement et du Logement.

Les regles de calcul imposées par le Ministére de I'Equipement et du Logement
Réglementation concernant la sécurité
Prescriptions techniques de mise en ceuvre des fabricants

Des Regles des ERP.
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PARTICULARITES DU PROJET

Connaissance des lieux
Tant vis-a-vis des travaux a réaliser, que vis-a-vis des tiers, les entreprises de chaque lot sont réputées s'étre rendus sur place,
connaitre les lieux et avoir une parfaite connaissance des éléments suivants :

des différents batiments constituant le site

de la position et de I'état de conservation des ouvrages maintenus

des difficultés éventuelles de manutention et d'approvisionnement a I'extérieur et sur le site

des acces au terrain, des largeurs et de |'état des voies de desserte

des possibilités de stationnement et de giration des camions et engins (grues, bétonniéres, baraques de chantier, engins
de levage, efc...) ;

de la nature du sol, présence d'eau, sol meuble, etc...

e desitinéraires obligatoires qu'il doit emprunter, et de ceux que le Maitre d'ouvrage se réservera la possibilité de lui indiquer
en cours de chantier.

Cette liste n'est pas limitative.

Les entreprises ne doivent occasionner aucune géne et doivent prendre toutes dispositions de protection et de sécurité vis-a-
vis des occupants du site.

En conséquence, leurs prix tiennent compte de toutes les contraintes particuliéres en découlant et les entreprises ne peuvent
en aucun cas prétendre a indemnité en les évoquant.

Tous les frais relatifs a la préparation et a I'établissement de son offre, ainsi que toutes les prestations nécessaires quelles que
soient la nature ou l'importance contribuant a réduire toute nuisance auprés des personnes travaillant sur le site sont a la charge
des entrepreneurs. lls doivent prévoir dans leur prix de marché forfaitaire tout codt en résultant.

Avant commencement des études et de fabrication, tous les relevés nécessaires doivent étre réalisés sur place. Aucune cote
ne doit étre prise sur les plans sans un contréle rigoureux in situ.

Visite préalable a la remise des offres
Une visite préalable est conseillée a I'entreprise avant sa remise d'offre.

Connaissance du projet
L'entrepreneur doit, avant d'effectuer son étude, prendre connaissance de I'ensemble des travaux tous corps d'état et
reconnaitre avoir une parfaite connaissance du projet. Le dossier complet tous corps d'état, s'il n'est pas joint a chacun des
lots, peut étre consulté dans les bureaux du Maitre d'ceuvre.

De ce fait, il ne peut arguer d'un manque d'information ou d'imprécision pour ne pas exécuter les travaux qui sont nécessaires
a la finition compléte des travaux qui lui incombent conformément aux régles de I'art.

De plus, dans le cas ou les prescriptions des C.C.T.P. ne correspondraient pas aux plans (notamment en ce qui concerne les
dimensions) I'entrepreneur est tenu de prévoir la solution

la plus avantageuse pour le Maitre d'Ouvrage. Le choix en sera fait alors par le Maitre d'Oeuvre.

L'entrepreneur est tenu de constater sur place I'état des constructions actuelles et prévoir toutes les sujétions en conséquence
pour I'exécution de ses travaux et des travaux T.C.E.

Ainsi, il ne peut demander un supplément en s'appuyant sur le fait que les prescriptions mentionnées sur les plans d'une part,
et sur les C.C.T.P. d'autre part, peuvent présenter d'inexact, d'incomplet et de contradictoire.

L'entrepreneur doit signaler par écrit dans le courant du délai d'appel d'offres, toute omission, tout manque de concordance ou
toute autre erreur qui aurait pu se glisser dans I'établissement de ces documents ; faute de quoi, il est réputé s'étre engagé a
fournir toutes prestations de sa spécialité nécessaires au parfait achévement des ouvrages méme si ceux-ci ne sont pas
explicitement décrits ou dessinés. Une note indiquant les solutions envisageables doit accompagner la demande de
renseignements.

Dans le cas oU une variante proposée par I'entrepreneur serait retenue, I'étude correspondante ainsi que la mise en conformité
de la totalité du dossier D.C.E. seraient a la charge, aux frais et sous la responsabilité de I'entrepreneur.

Il incombe a I'entrepreneur de faire établir a ses frais et sous sa responsabilité, en respectant les dispositions du projet et sur
les bases indiquées ci-avant, tous les calculs et études de détails ou complémentaires, qu'il jugera nécessaire a la bonne
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marche du chantier. Il fournira en temps utiles aux visas du Maitre d'Oeuvre et du Bureau de Contréle, tous ses plans
d'entreprise, de chantier et d'atelier. Le Maitre d'Oeuvre aura la faculté de faire démolir tout ouvrage exécuté avant I'obtention
des accords sur les plans d'entreprise le concernant.
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CONDITIONS communes D’EXECUTION

CONDITIONS SPECIALES D'EXECUTION
L'attention des entreprises est attirée sur le fait que des travaux se déroulent sur un site occupé par les personnels VNF et qu'il
y aura lieu de prendre toutes dispositions afin que I'occupation et le fonctionnement normal du chantier ne perturbe pas la
périphérie extérieure avoisinante.

Pour ce faire, il faudra :

e  Maintenir les acces de sécurité libres et protégés,
o  Nettoyer la voierie des terres et boues
e Respecter toutes les demandes formulées par le Coordonnateur de Sécurité et le Maitre d'Ouvrage.

La protection et le maintien de I'ensemble de ces dispositions sont a la charge des entreprises ou celles désignées par le SPS
et celles-ci ne pourront en aucun cas arguer d’'un quelconque manque d'informations.

MATERIEL DE CHANTIER - ECHAFAUDAGE
L'entreprise titulaire de son lot doit mettre a disposition sur le chantier, tout le matériel qu'il juge utile, a I'exécution de ses
travaux. Néanmoins, le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de demander la mise en service de matériels plus nombreux et/ou
plus conséquents s'il juge que celui qui est sur le chantier est insuffisant ou ne répond pas aux normes de sécurité. L'entreprise
concernée ne pourra pas demander de supplément de prix.

Les entreprises de gros-ceuvre et de charpente/couverture zinguerie font leur propre affaire des échafaudages et engins de
levage nécessaires a la réalisation de leurs travaux.

HYGIENE ET SECURITE DE CHANTIER
Le coordonnateur SPS a été nommé par le Maitre d'ouvrage.

Les mesures a prendre en matiere d'hygiéne et de sécurité sur le chantier doivent étre conformes a la réglementation du travail
en vigueur et au P.G.C.S.P.S fourni par le Coordonnateur.

L'entreprise désignée par le Coordonnateur SPS doit assurer toutes les protections provisoires de chantier telles que
bouchages de trémies, de regards et trappes d'accés, garde-corps de protection, etc... Il en assure I'entretien.

L'entreprise titulaire de son marché, apreés la visite préalable faite avec le Coordonnateur SPS pendant le délai de préparation,
remet son Plan Particulier de Sécurité et Protection Santé au Coordonnateur Sécurité dans un délai de 30 jours a la date du
démarrage des travaux.

Dans le cas de travaux sous traités le délai de remise du P.P.S.P.S est ramené a 8 jours.

Le Coordonnateur Sécurité réalise I'harmonisation des P.P.S.P.S de chaque entreprise et tient un exemplaire a jour sur le
chantier avec une copie du Registre Journal.

L'entreprise de gros-ceuvre fait son affaire de toutes démarches et envoi les documents aux organismes sociaux et
administratifs.

OBSERVATIONS PARTICULIERES

L'entreprise de Gros-ceuvre désignée par le Coordonnateur SPS, pour ce qui la concerne, est tenue de prendre toutes
dispositions afin d'assurer la sécurité du chantier, I'nygiéne et la sécurité des travailleurs et la sécurité publique, et de se
soumettre a toutes les obligations mises & sa charge par les lois et décrets en vigueur et tous réglements de police,
de voirie ou autres.

Elle doit notamment fournir son plan d'hygiéne et de sécurité et établir les installations communes de chantier.

Protection des ouvrages, matériaux et matériels
L'entrepreneur est tenu pour responsable de ses ouvrages. Pour tous ces ouvrages, si ceux-ci le nécessitent, il doit leur
protection jusqu’a leur réception.

Il est en outre précisé que :



CREATION D'UN POSTE COMMANDES CENTRALISEES 0.8
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE — LOT PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS OCTOBRE 2024

Prototypes -

Les détériorations constatées en cours de chantier sont réparées ou remplacées par et aux frais de I'entrepreneur dont

les ouvrages ont été détériorés, a charge pour lui de se faire couvrir par une assurance

e Les détériorations causées par les effets atmosphériques sont réparées par et aux frais de I'entrepreneur dont les
ouvrages ont été détériorés, a charge pour lui de se faire couvrir par une assurance

e Les détériorations causées par des tiers, la preuve en étant fournie, sont réparées aux frais et charge de I'entreprise
concernée, a charge pour lui de se faire couvrir par une assurance.

e  L'entrepreneur est responsable des matériaux et matériels qu'il a approvisionné et de ses outils de chantier. lls sont
couverts par une assurance vol et incendie a moins que I'entrepreneur préfere étre son propre assureur

e Le remplacement des matériaux et matériels posés et disparus par vol, la preuve en étant fournie, est assuré par

I'entrepreneur dont les matériaux et matériels ont disparu. Les frais entrainés par ce remplacement sont a la charge de

I'entreprise concernée.

Toutes ces réparations, remises en état, remplacements, quoi qu'étant exécutés pendant le délai contractuel d’exécution, ne
peuvent entrainer d’'augmentation dudit délai.

En aucun cas, les frais résultants de I'application du présent article ne peuvent étre imputés au Maitre de I'Ouvrage ou au
Maitre d’ceuvre.
Echantillons

Les entrepreneurs sont tenus de fournir gracieusement tous les échantillons d’appareillage, matériels, matériaux, prototypes
des ouvrages dus a leur marché et demandés par la Maitrise d’ceuvre. Tous ces éléments devront étre fournis et fabriqués,...

La Maitrise d'ceuvre pourra réclamer des prototypes, et leurs mises au point, pour tous les ouvrages répétitifs ou d’exécution
qu’elle jugera délicate.

Les prototypes et échantillons devront étre conservés et mis a disposition du Maitre d’ceuvre dans la salle des échantillons du
bureau de chantier.
La désignation des prototypes sera soumise a I'accord du Maitre d’ceuvre.

Origine et qualité des matériaux

Généralités

Le mot “ matériau ” est pris dans un sens général pour désigner les matiéres premiéres et produits plus ou moins ceuvrés avant
leur mise en place. Leur origine, leur préparation et leur mise en ceuvre doivent étre proposées par I'entrepreneur et agréées
par la Maitrise d’Oeuvre, sans que cette démarche ne diminue en rien la responsabilité de I'entrepreneur qui demeure entiére
en ce qui concerne I'exécution.

La liste des normes et textes divers auxquels doivent étre conformes les différents matériaux est rappelée en téte de chaque
lot dans le présent descriptif, sans que cette liste ne soit d'ailleurs limitative.

Chaque entrepreneur devra, apres approvisionnement, prendre toutes mesures utiles pour assurer la parfaite conservation des
matériaux et fournitures afin de pouvoir répondre au moment de leur mise en ceuvre de leur état et de 'absence de vices
cachés.

Choix du type de matériau

Les types de tous les matériaux employés sur le chantier, doivent étre soumis a I'agrément du Maitre d’Oeuvre. L'entrepreneur
devra, pour obtenir cet agrément, fournir tous renseignements utiles concernant I'origine, le lieu d’extraction ou de fabrication
du matériau et la qualité fiche d’homologation, caractéristiques obtenues habituellement, avis technique, efc...

Le Maitre d’Oeuvre exigera la présentation préalable a la mise en ceuvre ou la commande de tout matériau ou produit
manufacturé.

Essais de réception des matériaux

Ces échantillons seront appelés a subir des contrbles et essais conformes & ceux prévus par les normes en vigueur et les
régles de la profession.

Les essais de controle, méme aprés approbation, pourront étre exigés par la Maitrise d’Oeuvre en cours des travaux. Ces
essais sont a la charge de I'entreprise concernée et seront réalisés selon les cahiers des charges des Documents Techniques
Unifiés.
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Enlévement des lots rebutés et renouvellement
Si, ala suite d’essais, il est constaté que les échantillons ne répondent pas aux spécifications du présent document, le Maitre
d’ceuvre ou le Bureau de Controle, peut interdire 'emploi sur le chantier de ce matériau et refuser 'ouvrage correspondant.

Le remplacement du produit sera exigé sans que le retard occasionné ne puisse en aucun cas étre considéré comme un cas
de force majeure.

L’entreprise concernée exécutera le remplacement a ses frais sans majoration de prix ni prolongation de délai.

Marque — Référence citées dans les CCTP
Le CCTP fait état de matériaux et d'articles de fabrication dont le nom des fournisseurs est indiqué dans le texte. Il est bien
précisé que cette référence est donnée pour préciser la nature, le degré de qualité et le genre de matériau ou de I'appareil qu'il
y aura lieu de mettre en place.

Les entrepreneurs pourront proposer a I'agrément de la Maitrise d'Oeuvre, un appareil ou matériau d’'une autre fabrication a la
double condition suivante :

e Que I'appareil ou le matériau proposé soit nettement défini dans la proposition de I'entrepreneur

e  Que I'appareil ou le matériau de remplacement soit équivalent en terme d'aspect de finition, de choix de couleur ou
revétement, de qualité, de performance et de durabilité au matériau ou appareil cité dans le texte. En cas d’avis divergeant
entre I'Entreprise et le Maitre d’Oeuvre, il appartient a I'entrepreneur d’amener toutes les preuves nécessaires a la Maitrise
d’Oeuvre que le matériau ou I'appareil qu'il propose est bien équivalent a celui cité dans le CCTP (et non au Maitre
d’Oeuvre de prouver le contraire).
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COORDINATION - DELAIS D’EXECUTION

COORDINATION

Sans objet.

DELAIS D'EXECUTION
Conforme au C.C.A.P. et aI'Acte d'Engagement.
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PREPARATION - ORGANISATION DU CHANTIER

Compte prorata — compte des charges communes
Toutes les dépenses pour fourniture de matériel, de fluides ou de personnel, correspondant aux nécessités du chantier, méme
si elles ne sont pas citées, sont réputées comprises dans le prix global et forfaitaire.

L’entreprise en charge des travaux de Gros-oeuvre a en charge la gestion de ces dépenses communes, durant toute la durée
du chantier.

Installation de chantier
L’entreprise en charge des travaux de Gros ceuvre a a sa charge, sur la durée du chantier, la mise en place de l'installation de
chantier conforme au CCAP et PGCSPS.

La mise en place d'une salle de réunion chauffée / réfectoire, (tables, chaises), avec deux armoires de rangement y
compris raccordement électrique et téléphone. L'entreprise maintiendra & disposition des casques de chantier pour les
visiteurs. L’entreprise en assurera le nettoyage hebdomadaire.

Les sanitaires et leur entretien périodique.

Les accés jusqu'au batiment et leur entretien.

La ou les clétures périphériques de 2,00 m de hauteur minimum, son entretien, ouverture et fermeture.

L’aménagement des zones de stockage et d'installation de chantier, y compris accés nécessaires a I'ensemble des
intervenants.

La mise en place de tous les dispositifs nécessaires au maintien en bon état des voiries et abords non repris au titre du
projet.

La mise en place du panneau de chantier,

Un compte rendu mensuel des dépenses communes.

La dépose des installations de chantier y compris la cléture, en fin d’'opération.

La remise en état des emplacements utilisés pour les installations de chantier ainsi que les cl6tures et voies d'acces.

Tous les branchements pour alimentations provisoires d’eau et nécessaire a I'intérieur et a I'extérieur au chantier y compris
compteur provisoire

L'entreprise (lot GO) devra poser un compteur le temps du chantier.

pour le branchement CFO de chantier, 'entreprise du lot GO devra faire une demande de branchement provisoire au
concessionnaire pendant la période de préparation.

Bien prévoir raccordement des sanitaires chantier sur installations existantes..

La gestion du compte prorata avec la gestion des bennes avec déchets avec tri, les consommations, efc...

L’entreprise en charge des travaux d’Electricité a a sa charge, sur la durée du chantier, la mise en place de l'installation de chantier conforme
au CCAP et PGCSPS.

Tous les branchements pour alimentation courant fort courant faible provisoire et nécessaire a I'extérieur (base de vie,
bungalows, sanitaires, etc...) et a l'intérieur du chantier

L’éclairage provisoire,

Implantation - Nivellement

Les entreprises concernées par des implantations d’ouvrages font effectuer, a leurs frais et sous leur propre responsabilité, les
tracés d'implantation de leurs ouvrages d’aprés les plans qui leur sont remis et les instructions qui leur sont données par le
Maitre d’ceuvre. Elles feront approuver leur implantation par le Maitre d’ceuvre.

Si des canalisations, cables, ouvrages ou vestiges souterrains ou enterrés non repérés initialement sont découverts en cours
d’exécution des travaux, I'entrepreneur en informe immédiatement le Maitre d'ceuvre et il est procédé contradictoirement a leur
relevé.



CREATION D'UN POSTE COMMANDES CENTRALISEES 0.12
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE — LOT PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS OCTOBRE 2024

L’entrepreneur doit surseoir aux travaux adjacents jusqu’a la décision du Maitre d’ceuvre, confirmée par ordre de service sur
les mesures a prendre.

Toute opération de piquetage fera 'objet d’'un constat contradictoire entreprise/maitre d’ceuvre.

Aucun travaux ne pourra démarrer préalablement a cette opération et conclusion favorable du constat contradictoire.

Trait de niveau

Lorsque nécessaire, le trait de niveau ne doit étre tracé, sur les murs extérieurs et les enduits & un métre au-dessus du niveau
fixé pour chaque plancher fini, que par I'entrepreneur de gros ceuvre.

Si le trait de niveau vient a étre effacé, 'entrepreneur de gros ceuvre doit le tracer & nouveau et a ses frais, et ce, autant de fois
que cela s'avere nécessaire avant les intervenants des corps d'états secondaires.

Il sera interdit a I'entreprise de marquer tout trait de niveau directement sur les matériaux restant apparents. Dans ce cas, un
systéme de marquage sera mis au point (tasseaux et cordeau, ou autre systéme....), le systeme retenu devra avoir I'accord

préalable de la Maitrise d’ceuvre.

Le trait de niveau sera reporté par I'entrepreneur du Lot Cloisons doublages sur I'ensemble des doublages et cloisons.

Tracage
L'entrepreneur de gros ceuvre doit, au titre de I'incorporation dans ses propres ouvrages des matériels ou matériaux fournis
par d'autres corps d'état, tous les tragages nécessaires. En particulier, si nécessaire, il devra le tracé des traits de niveau, la
matérialisation des axes verticaux, des nus extérieurs et intérieurs, efc...
Tous ces tragages sont effectués par référence aux gabarits et aux indications que sont tenus de fournir les corps d'état
intéressés.
Toutefois, tous les entrepreneurs concernés a un titre ou a un autre par ces tragages doivent s’assurer que ceux-ci conviennent
bien a l'implantation des ouvrages qu'ils doivent réaliser au titre de leur lot de travaux.

Fixations de matériel

La fourniture des accessoires de fixation et de réglage est a la charge de I'entreprise fournissant le matériel a fixer (ce
paragraphe ne concerne pas les inserts).

Le choix du mode de fixation est déterminé en fonction de la résistance du support. En cas de charge trop importante pour
celui-ci, ou si la fixation peut mettre en cause sa stabilité, il doit &tre prévu soit un support de charge, soit des fixations par
boulonnage et plaque de répartition.

Les prestations nécessaires sont a la charge de I'entrepreneur fournissant le matériel a fixer. Il doit au préalable indiquer les

suggestions correspondantes de mise en ceuvre a I'entrepreneur chargé de réaliser les supports.

CONDITIONS ACOUSTIQUES

Pour toutes les fixations, se reporter aux normes, DTU et NRA.

Sécurité de chantier — dispositifs communs — protection incendie

L'entreprise de Gros-oeuvre assure la coordination globale pour tous ce qui concerne la sécurité du chantier.
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DISPOSITIFS COMMUNS

Chaque entreprise est responsable des protections particulieres a mettre en ceuvre pour ses propres travaux, ainsi que de la
bonne conservation des dispositifs communs de sécurité trouvés en place au début de son intervention.

Tout appareil de levage, avant d'étre installé sur le chantier, est vérifié par un organisme agréé. Le rapport de vérification est
obligatoirement remis au Maitre d’ceuvre. Cette vérification est a la charge de I'utilisateur.

Les frais correspondant a la fourniture et a la mise en place des protections de sécurité sont compris.

PROTECTION INCENDIE

Avant I'entrée sur le chantier de toute substance ou préparation dangereuse (inflammable, toxique, explosive,...) il y a lieu
obligatoirement d’en informer le Maitre d'ceuvre. Seul le Maitre d’ceuvre est autorisé a délivrer des permis au feu, hors enceinte
chantier ou a proximité du batiment existant.

Tous les déchets de chantier (gravois, emballages, matieres plastiques, efc...) sont évacués par I'entreprise de gros ceuvre
dans les bennes mises a la disposition des entreprises. Les déchets ne seront pas brilés.

Les matériaux inflammables doivent étre stockés dans les zones trés délimitées et dans les quantités nécessaires a la
consommation journaliére.

II est strictement interdit d'allumer des feux.
L'équipement de lutte contre I'incendie est a réaliser conformément aux dispositions du P.G.C.S.P.S.

Une convention sera établie poiur I'élaboration des permis feu et des modalités d'intervention et de raccordement dans les
locaux en activité notamment : local sous-station, local TGBT, groupe froid.

Raccords et dégats
En cas de détérioration des installations provisoires de chantier (notamment alimentation et évacuation de fluides) et dans

I'impossibilité d’en connaitre I'auteur, la remise en état est imputée au compte des charges communes.

Pour les dégéts constatés sur les ouvrages exécutés aprés le passage des divers corps d'état, les raccords ou remises en état
sont effectués aux frais du corps d’état responsable.

La décision du Maitre d'ceuvre, en cas d'incertitude sur leur auteur, s'impose aux parties.

Chagque entrepreneur sera responsable des dégats occasionnés par ses véhicules ou appareils sur les voies publiques, trottoirs,
bordures, batiments, etc...

Nettoyage du chantier et de ses abords
Au fur et & mesure de 'avancement des travaux, I'entrepreneur doit remettre les ouvrages ou parties d’ouvrage dans un état
de propreté et de finition parfaite aux entrepreneurs qui lui succédent en se conformant a I'échelonnement et aux délais fixés
par le calendrier des travaux ou par les ordres de service.

De maniére générale durant son exécution, le chantier devra étre maintenu propre ; tout matériel, matériau sans emploi,
emballage, etc... devront étre évacués du chantier.

A défaut, le Maitre d'ceuvre se réserve le droit sur simple fax de mise en demeure avec préavis de 24 heures, de faire intervenir
une entreprise extérieure au frais et risques du gestionnaire du compte prorata qui en accepte par avance la décision et le
co(t ; il gerera en interne la répartition des responsabilités.
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OBLIGATIONS DE L’'ENTREPRISE

Charges de I'entreprise
A partla mise a leur disposition du terrain et des batiments affectés aux présents travaux, tous les frais et diligences nécessaires
a l'exécution des travaux incombent aux entreprises, méme s'ils ne sont pas énumérés dans le détail ci-dessous.

Sont notamment & la charge de chaque entreprise, ou de la collectivité des entreprises :

e Les frais nécessités par I'exécution des travaux de sa profession : implantation de construction, préparation du terrain,
échafaudage et engins de toutes sortes, transport de matériaux, enlévement de ses ouvrages, etc...

e Les frais d'établissement d’un bureau et des magasins pour entreposer ses matériaux dans la limite ol ces installations
ne nuisent pas a la marche d’ensemble du chantier

e Les frais exigés par le contrble des matériaux ou des ouvrages (pesage et métrage, analyses, expériences et essais de
résistance, compris transport)

e Les frais découlant de I'obtention des avis techniques ou ATEX

e Les frais d'imprimés et de tirages de plans pour les vérifications nécessaires a l'obtention du certificat (exemple :
COPREC, etc...)

e  Lafourniture d’'un dossier complet tout corps d’état aux concepteurs pour la surveillance du chantier

Les frais exigés pour toutes études ou relevés, état des lieux, etc...

Les frais nécessaires pour remettre en état ou réparer les matériaux ou ouvrages que ses ouvriers ou préposés auraient

pu détériorer

Les frais d’assurance de chantier

Les frais de I'organisation collective du chantier.

Les frais résultant des obligations mises a sa charge par le CCAP et le présent CCTP

Les frais d’huissier

Les frais de nettoyage du chantier, afin que celui-ci soit maintenu en parfait état de propreté pendant toute la durée des

travaux

Les frais qu'entraine la réparation des dégéats ou des détournements quelconques commis sur le chantier par des inconnus

Les différentes déclarations nécessaires afin d’obtenir les informations nécessaires pour vérifier les différents réseaux

présents des concessionnaires et autres sur 'ensemble du site

Les charges temporaires de Ville et de Police (occupation, entretien et réparation de la voie publique) résultantes des
installations de chantier ainsi que les démarches auprés des différents concessionnaires.

Si I'occupation d’'un terrain est nécessaire pour dépot de matériaux ou autres accessoires du chantier, la recherche, la location
et la remise en état de ces terrains incombent aux entreprises, les redevances a payer pour décharges publiques ou privées
leur incombent également, ainsi que tous frais directement ou indirectement nécessaires a I'exécution des ouvrages.

Vérification des cbtes
L’entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins et s'assurer de leur concordance dans les
différents plans.

Pour I'exécution des travaux, aucune cote ne devra étre prise a I'échelle sur les dessins ; I'entrepreneur devra s'assurer sur
place, avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les cotes et indications diverses prévues aux plans et au présent
devis ; en cas de doute il en référera immédiatement a la Maitrise d’Oeuvre.

L'entrepreneur ne pourra, de lui-méme, modifier quoi que ce soit au projet, mais devra signaler au Maitre d’ceuvre tout
changement qu'il croirait utile d’y apporter.

Il provoquera tout renseignement complémentaire sur tout ce qui lui semblerait douteux ou incomplet, et il devra compléter, si
besoin est, dans les moindres détails, les dessins qui lui sont remis.

Faute de se conformer a ces prescriptions, il devient responsable de toutes les erreurs relevées au cours de I'exécution, ainsi
que des conséquences de toute nature que cela pourrait entrainer.

Etat des lieux — Prise de possession du chantier
Un état des lieux préventif contradictoire aura lieu pour 'ensemble des parties des lieux et/ou des batiments concernés par les
travaux ou mitoyens avec ces derniers .

Il sera exécuté par un huissier et & charge de I'entreprise de Gros-Oeuvre.
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Les entreprises prendront possession du terrain et des batiments dans I'état dans lequel il se trouve au démarrage des travaux.

Etat final du batiment et du terrain
Lorsque les travaux correspondant au présent dossier, auront été exécutés, le batiment et le terrain devront étre totalement et
parfaitement achevés, préts a étre utilisés.
Par le fait méme de la remise de sa soumission, I'entrepreneur s’engage donc a mener les travaux a bonne fin, sans aucun
supplément de prix, autre que ceux qui correspondraient a des modifications ou compléments décidés en cours de chantier
faisant I'objet de I'ordre de service de la Maitrise d’'ceuvre et approuvés par le Maitre d'Ouvrage.

Il s’engage a exécuter les travaux qui se réveleraient nécessaires pour assurer une parfaite tenue des ouvrages prévus méme
si ceux-ci n'étaient pas explicitement décrits au CCTP.

Il s'engage a exécuter tous travaux complets, tous les calfeutrements, raccords divers, liaisonnements entre ouvrages des
différents corps d'état étant réalisés sans hiatus.

Tolérances d’exécution entre corps d'état
Les tolérances d'exécution définies par les reégles de I'art ou mentionnées dans les documents techniques ou le CCTP de
chaque marché, concernent I'aspect final de I'ouvrage exécuté par le lot considéré.

Les sujétions entrainées par la différence des valeurs de tolérance entre deux corps d'état sont a la charge de I'entrepreneur
intervenant en second dans 'ordre chronologique d’exécution imposées pour les ouvrages sur lesquels il intervient et de
prendre a sa charge les travaux inhérents a la différence des valeurs de tolérance.

Si un ouvrage exécuté sort des tolérances imposées, le Maitre d’'ceuvre se réserve le droit, soit de faire reprendre par
I'entrepreneur concerné, soit de faire supporter a celui-ci tous les frais supplémentaires que cette mauvaise exécution entraine
pour les autres entreprises.

Mesures prises en cas de défaut de tolérance
Lorsque les tolérances sur les implantations, les dimensions, les tracés et I'aspect qui sont définis pour chaque lot, ne sont pas
respectées, le Maitre d'ceuvre demande a I'entreprise la

démolition des ouvrages et la reconstruction aux emplacements exacts, et ce, aux frais de I'entreprise concernée.

Dans les locaux ou le non respect de ces tolérances n’'a pas de conséquence sur la stabilité des ouvrages, I'aspect des locaux,
les travaux prévus par d'autres corps d'état, I'utilisation des locaux, I'entreprise propose a I'agrément du Maitre d’ceuvre les
mesures qu'il compte prendre. Le Maitre d’ceuvre sera seul juge de la décision a prendre.

Un proceés verbal de réception est dii par I'entreprise travaillant sur les ouvrages de son prédécesseurs. Il doit étre remis au
Maitre d’ceuvre.

A défaut, I'entreprise responsable est considérée avoir accepté le support sans réserve et est donc seule responsable de la
parfaite finition.

Tolérances d’exécution des différents lots
Sans qu'elles aient un caractére limitatif, les tolérances d’exécution sont précisées dans les CCTP respectifs des lots
concernés.

Présentation des DOE
Les dossiers des ouvrages exécutés seront a remettre en trois exemplaires + 1 exemplairs clé USB ( DWG + PDF )
pour la maitrise d'Ouvrage. Pas de CD ROM.

EXEMPLAIRE PAPIER
Interdiction d'utiliser des reliures plastiques ou métal, les pages de garde plastifiées ou transparentes, les intercalaires
plastifiés, les agrafes, les trombones et les élastiques.
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Sera recevable un exemplaire totalement composé de papier, de couvertures et intercalaires cartonnés, le tout relié
collée dans une pochette a sangle en tissu. (Ceci pour un respect de I'environnement ainsi que par un souci
reglementaire d’archivage.)

Pas de remise dans un classeur.
Ci-contre les dimensions des boites d'archives : 10 cm de largeur, format adapté au A4 (L. 33 x 1.25 cm).

MODE DE PRESENTATION ET DOCUMENTS A RENSEIGNER
0 — Sommaire général
1 — Attestation de fin de travaux
Ces documents devront étre renseignés par I'entreprise titulaire du marché, suivant modéles remis avec la note
méthodologique.
2 — Procés-verbaux d'essais au feu
Ces documents devront étre renseignés par I'entreprise titulaire du marché, suivant modéles remis avec la note
méthodologique.
Le titulaire du marché devra fournir les copies des PV d’essais au feu en respectant I'ordre chronologique du
formulaire transmis. Les références des PV d’essais seront clairement identifiées, des pages intercalaires de couleur
devront séparer chaque PV.
3 — Documentation technique
Le titulaire du marché devra fournir toutes les documentations techniques relatives aux ouvrages réalisés. Il sera
fourni un sommaire identifiant chaque documentation, I'ordre de présentation devra respecter I'ordre de réalisation
des ouvrages, des pages intercalaires de couleur devront séparer chaque documentation.

Sommaire détaillé du Matériel

Liste des Fournisseurs par matériel

Documentation technique
4 — Plans des ouvrages exécutés
Le titulaire du marché devra fournir tous les plans, schémas, notes et détails d’'exécution relatifs aux ouvrages
exécutés. Il sera fourni un sommaire identifiant chaque document. L'ordre de présentation devra respecter I'ordre de
réalisation des ouvrages, des pages intercalaires de couleur devront séparer chaque chapitre.
5 - Fiches de Maintenance
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ESSAIS DE FONCTIONNEMENT ET INSTALLATIONS TECHNIQUES
Les essais et épreuves définis ci-apres sont réputés prévus dans le colt des ouvrages pour chaque marché considéré.

Bureau de contréle
Le bureau de contrdle de cette opération est le Bureau ALPES CONTROLE.

L'intervention du bureau de contréle est rémunérée par le Maitre d’Ouvrage.

Essais de contrble correspondant au contréle technique
Les essais d'ouvrage et équipements seront réalisés par I'entreprise et seront examinés par le bureau de contréle chargé par
le Maitre d’Ouvrage de la mission de contrdle technique.

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d’un mauvais fonctionnement des installations, I'entrepreneur devra effectuer
les essais et vérifications figurant sur la liste établie par les assureurs.

Cette liste est précisée dans les documents “ Moniteur TP ” du 17/12/82, supplément n°® 82/57bis COPREC n° 1.

Les résultats de ces essais et vérifications devront étre consignés dans les PV qui seront envoyés pour examen, en 2
exemplaires, par I'entrepreneur au bureau de contréle.

Les modéles de ces PV, particulier a chaque lot, sont précisés dans le document “ Moniteur TP ”, supplément spécial n°
82/51bis du 17/12/82 COPREC n° 2.

Le bureau de contrdle adressera au Maitre d’Ouvrage un rapport explicitant les avis portant sur ces PV (double au Maitre
d’'ceuvre).

L’entrepreneur a a sa charge la fourniture et mise en ceuvre de tous les équipements, raccordements provisoires,
consommables, outillages, charges nécessaires au déroulement de ses essais, et ce, afin de démontrer le parfait
fonctionnement de ses ouvrages et I'obtention des performances requises.

Essais de contréles complémentaires sous contréle du Maitre d’ceuvre
Le présent article a pour but de préciser les conditions dans lesquelles seront effectuées les différents essais sur matériaux et
fournitures, a la charge et aux frais de I'entrepreneur, demandés par le Maitre d’ceuvre en complément de ceux prévus dans
les documents techniques COPREC n° 1 etn® 2.

Chaque entrepreneur proposera a I'approbation du Maitre d’ceuvre une procédure d’essais et de validation de ses installations.
Ces essais devront permettre de vérifier le fonctionnement global du batiment, 'obtention des performances requises par
chaque élément et de prouver le bon fonctionnement des équipements. L'ensemble de ces essais ainsi que la fourniture et
mise en ceuvre de tous les équipements nécessaires, raccordements provisoires, charges d’essais et consommables pour leur
bon déroulement sont a la charge de I'entreprise.

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de compléter ces procédures par des essais complémentaires. L’entreprise accepte par
avance ces compléments et ne pourra en aucun cas réclamer un quelconque surco(t.

Sauf stipulation contraire précise, ne rentrent pas dans cette catégorie, les essais exceptionnels effectués sur les ouvrages en
place (chargement de plancher, par exemple), demandés en complément des essais courants dont les résultats laisseraient
subsister un doute sur la qualité des ouvrages. Les frais de ces essais exceptionnels sont a la charge du Maitre d'Ouvrage, si
leur résultat est favorable a I'entrepreneur, ou a la charge de I'entrepreneur si leur résultat lui est défavorable.

Les autres essais (essais courants), dont il est question ci-aprés, seront obligatoirement effectués sur tous les matériaux et
fournitures entrant dans la composition des ouvrages. Il sont a la charge et aux frais de I'entrepreneur.

Essais préalables sur échantillons
Les essais seront effectués par un laboratoire ou un centre d'essais spécialisé agréé par le Maitre d’Ouvrage, en justification
de la qualité des produits proposés a I'agrément de I'architecte ou maitre d'ceuvre.
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Exceptionnellement, ce dernier pourra dispenser I'entrepreneur de ces essais s'il peut produire, en méme temps que leur
présentation, des résultats d’essais récents des mémes produits, effectués pour une autre opération, mais dans les mémes
conditions que cela est précisé ci-dessus.

De méme, une fourniture bénéficiant d’'une marque contrélée diment identifiée (en particulier, les produits manufacturés de
grande production comme les ciments et les aciers) pourra étre dispensée par le Maitre d'ceuvre, d’essais préalables.

Essais _en cours de travaux

CAS GENERAL

Les essais seront exécutés dans les mémes conditions que ci-dessus, pour la vérification de la conformité des produits livrés
aux échantillons agréés.

Au démarrage ou au cours de I'exécution des travaux, le nombre et la fréquence de ces essais sont fixés par le Maitre d'ceuvre,
cas par cas, par référence, chaque fois qu'il sera possible, aux régles fixées par les normes, documents techniques unifiés ou
tout autre document général.

L’entrepreneur donnera toute instruction utile au laboratoire ou & I'organisme chargé des essais pour que les procés verbaux
soient adressés dans les meilleurs délais aux personnes ou organismes suivants :

e  Le Maitre d'ceuvre
e  Le Bureau de Controle
e  Et pour information le Maitre de 'Ouvrage

Il constituera et tiendra a jour, dans les bureaux de chantier, un dossier de tous les résultats d’essais effectués, a classer
suivant le modéle de relevé récapitulatif pour chaque catégorie qui lui sera remis.

CAS PARTICULIERS

Sans qu'ils aient un caractére limitatif, les essais sont précisés dans les CCTP respectifs des lots concernés.

Vérification des essais
A effectuer par les entrepreneurs en fin de travaux ainsi que leur interprétation.

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d’'un mauvais fonctionnement des installations, les entreprises devront effectuer
avant réception les essais et vérifications figurant sur la liste établie par les assureurs et publiée dans le numéro spécial du
Moniteur du 28/5/1979 n° 79.22bis.

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans les procés verbaux qui devront étre envoyés pour
examen a la Maitrise d’'Oeuvre en 2 exemplaires.

Ce dernier adressera au Maitre d'Ouvrage, avant réception des travaux, un rapport explicitant les avis portant sur les procés
verbaux mentionnés ci-dessus.



