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AVERTISSEMENT

L'Entreprise est donc tenue d'effectuer les quantités, les prix unitaires et prix totaux, et de compléter les
marques et types des équipements et de s'engager sur un prix global et forfaitaire.
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Voies Navigables de France Poste de Commande Moissac (82) LOT N°01 Démolition Gros-Oeuvre VRD

VNF Phase DCE
DESIGNATION U QT ENTREPRISE PU PT
1.9 DESCRIPTION TRAVAUX DE GROS CEUVRE
Conformes au CCTP
1.91 Etudes-installations de chantier - fravaux préparatoires
1.9.1.1 Etudes U
1.9.1.1.1 Constat d'hussier U
1.9.1.1.2 Reconnaissance des lieux U
1.91.1.3 Période de Préparation ens
1.9.1.1.4 Etats des Lieux ens
1.9.1.1.5 Démarche administratives pm
1.9.1.1.6 Etude BA U
1.9.1.2 Installation de chantier
1.91.2.1 Installation de chantier U
1.9.1.2.2 Cloture de chantier ens
1.9.1.2.3 Entretien de la voie d'accés et des routes publiques pm
1.9.1.2.4 Piquetage implantation-nivellement- fraits de niveaux V]
1.9.1.2.5 Benne de chantier et tri des déchets U
1.9.1.2.6 Maintient de I'ecoulement des eaux pm
1.9.1.2.7 Travaux a proximité d'ouvrages souterrains pm
1.9.1.2.8 Enfrefien pendant le delai de garantie pm
1.9.1.2.9 Maintien en états des voies et réseaux ens
1.9.1.2.10 [Compte Prorata pm
1.9.1.2.11 Inscriptions & compte prorata ens
1.9.1.2.12 |Solde - répartition - imputations pm
1.9.1.3 Travaux Préparatoir
1.9.1.3.1 Travaux de demolition
1.9.1.3.2 Travaux de curage
1.9.1.3.3 Deposes des menuiseries exterieures
1.9.1.3.4 Demolition murs magonne et beton
1.9.1.3.5 Dépose couverture démolition charpente
1.9.1.3.6 Démolition dallage beton
1.9.1.3.7 Coupes francjhe pour saignées
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Voies Navigables de France

Poste de Commande Moissac (82)

LOT N°01 Démolition Gros-Oeuvre VRD

VNF Phase DCE
DESIGNATION QT ENTREPRISE PU PT
1.9.1.3.8 Création d'ouverture et agrandissement d'ouverture sur murs magonnés V]
1.9.1.3.9 Reprises d'enduits
1.9.1.4 Terrassement Infrastructure
1.9.1.4.1 Terrassements généraux en pleine massse - décapage
1.9.1.4.2 Fouilles en rigoles et tranchées
1.9.1.4.3 Fouilles en trou, en puits m3
1.9.1.4.4 Remblais m3
1.9.1.4.5 Evacuation des terres m3
1.9.1.5 Travaux de fondations
1.9.1.5.1 Analyse et synthése géotechnique ens
1.9.1.52 Semelle isolées U
1.9.1.5.3 Tétes de pieux V]
1.9.1.54 Longrines M3
1.9.155 Réseaux EU EV EP et fourreaux sous dallage
Réseaux EU/EV| ml
Réseaux EP| ml
1.9.1.5.6 Fourreaux sous dallage mi
1.9.1.5.7 Protection anti termite m?
1.9.1.58 Caniveau de seuil ave grille en acier galva mi
1.9.1.6 Travaux de superstructure
1.9.1.6.1 Plancher hourdis 16+4 m?
1.9.1.6.2 Poteaux béton armé ens
1.9.1.6.3 poutres noyés BA et Linteaux BA- bandes noyé BA et Console BA V]
1.9.1.6.4 Mur en blocs creux d'agglomérés M2
1.9.1.6.5 Chainage et arases ML
1.9.1.6.6 Escalier béton coulée en place
escalier principal| U
1.9.1.6.7 Forme en beton ep 12cm M2
1.9.1.6.8 Réservations - incorporation ens
1.9.1.6.9 Raccordement équipotentiel ens
1.9.1.6.10 |Scellements et calfeutrements ens
1.9.1.6.11  |Seuils ens
1.9.1.6.12 [Appuis de fenetres V]
1.9.1.6.13 [Siphons de sols V]
S/TOTAL TRAVAUX DE GROS CEUVRE
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Voies Navigables de France

Poste de Commande Moissac (82)

LOT N°01 Démolition Gros-Oeuvre VRD

VNF Phase DCE
DESIGNATION U QT ENTREPRISE PU PT
1.10 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE VRD
1.10.1 Terrassements pm
1.10.1.1 Dispositions générales
1.10.1.2 Nettoyage - démolitions diverses ens
1.10.1.3 Comblement d'ouvrage entérrés ens
1.10.1.4 Démolitions diverses ens
1.10.1.5 Deblais et mouvement de ferre m3
1.10.1.6 Remblais m3
1.10.1.7 Purges pm
1.10.1.8 Essais proctor - Essais a la plague pm
1.10.1.9 Voiries, parkings et trottoirs
1.10.1.9.1 |Evacuation des deblais m3
1.10.1.9.2 |Forme en béton avec parement en béton balayé m?
1.10.1.9.3 |Revétement type enrobé m?2
1.10.2 Assainissement EU/EV
1.10.2.1 Limite de prestation SO
1.10.2.2 Tranchées mi
1.10.2.3 Remblais compact en tout venant m3
1.10.2.4 Grillage avertisseur mi
1.10.2.5 Regards de visites V]
1.10.2.6 Essais et remise d'ouvrage ens
1.10.3 Assainissement EP
1.10.3.1 Limite des prestations SO
1.10.3.2 Tranchée ml
1.10.3.3 Remblai compacté en tout venant m3
1.10.3.4 Grillage avertisseur ml
1.10.3.5 Réseau 200mm ml
1.10.3.6 Regards de visites V]
1.10.3.7 Regards grilles V]
1.10.3.8 Essais et remise d'ouvrage ens
1.10.3.9 Inspection télévisée ens
1.10.4 Description des travaux reseaux sec
1.10.4.1 Généralités
1.10.4.2 Chambres U
5
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Voies Navigables de France

Poste de Commande Moissac (82)

LOT N°01 Démolition Gros-Oeuvre VRD

VNF Phase DCE
DESIGNATION U QT ENTREPRISE PU PT
1.10.4.3 Terrassements en franchée pm
1.10.4.3.1 |Tranchées communes m3
1.10.4.3.2 |Forme de sables m2
1.10.4.3.3 [Remblais compacté tout venant m3
1.10.4.3.4 |Grillage avertisseur mi
1.10.4.4 Repérage réseaux courant fort enterré V]
1.10.4.5 EDF courant fort ou courant fort et borne IRVE
1.10.4.5,1 |Réseaux ml
1.10.4.52 |Raccordement au réseaux existant U
1.10.4.5,3 |Reception des Ouvrages V]
1.10.4.6 Reseaux eau potable
1.10.4.6.1 [Regard pour compteur d'eau et robinet vanne V]
1.10.4.6.2 [Conduite principale ml
1,104,6,3 Fourreaux ml
1.10.4.7 Réseau Télephone (fibre opérateur)
1.10.4.7.1 |Gaines PVC ml
1.10.4.8 Réseaux courant Fort
1.10.4.8.1 |Gaine PVC ml
1.10.4.9 Reseaux borne IRVE U
1.10.4.9.1 |Gaine PVC ml
1.10.4.9.2 |Essais et plans de recollement ens
1.10.5 Espaces Verts
1.10.5.1 Aménagement paysagers m?
1.10.5.2 Remise en etat des chaussées et trottoirs existants ens
1.10.5.3 Réception des travaux et DOE ens
1.10.5.4 Divers pm
S/TOTAL HORS TAXE TRAVAUX DE VRD
MONTANT TOTAL HT
TVA a 20%
MONTANT TOTAL TTC
6
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