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1 Chapitre Généralités_
1.1 Objet du marché

Le présent chapitre a pour principal objet de fixer les modalités techniques a respecter pour
la fourniture et la mise en ceuvre des matériaux nécessaires dans le cadre de ces prestations
pour :

La construction d’'un centre de commande pour les Voies Navigables de France VNF sur la
commune de MOISSAC (82)

Le C.C.T.P. du présent Lot ne peut étre dissocié de celui des différents corps d'état qui
contribuent & la réalisation de I'ensemble du projet. L'entrepreneur se reportera donc a ces
autres C.C.T.P. ainsi qu'd I'ensemble des documents qui définissent les prestations de
chacun.

Pour chague Lot concerné, il est précisé que l'entreprise devra mettre en oeuvre dans le
cadre de son prix global et forfaitaire toutes prestations nécessaires a la normalisation des
locaux destinés & I'accessibilité des handicapés, méme si celles-ci n'étaient pas
normalement désignées dans le CCTP.

1.2 Limite de prestation

Il est rappelé que I'entreprise du présent Lot devra prévoir d sa charge tous les travaux
nécessaires a une parfaite exécution de I'ensemble des ouvrages concernant ses
prestations.

Les remarques confenues dans les rapports du bureau de contrdle et du coordonnateur SPS
devront étre prises en compte dans la remise d'offres de I'entreprise.

1.3 Engagement de I'entrepreneur

L'entrepreneur de présent Lot sera tenu de prendre connaissance de toutes les piéces du
dossier de consultation. Au vu de ces documents, il devra apprécier les sujétions et
incidences que les ouvrages des autres corps d'état pourraient avoir sur ses propres
ouvrages.

L'entreprise est réputée s'étre assurée ‘qu'il n'y a ni manque, ni double emploi dans les
prestations fournies au titre de chaque chapitre du Lot dont elle est responsable afin
d'assurer un achévement complet des travaux dans les régles de I'art et pour la bonne
construction.

L'entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer
dans le prix d'une construction a forfait pour les tfravaux de son.

1.4 Consistance des fravaux

Caractere limitatif. Les entreprises devront exécuter, comme étant compris dans leur forfait,
sans exception ni réserve, tous les tfravaux de leur profession indispensables au parfait
achévement des ouvrages, et ce, quelles que soient les quantités d'ouvrages qu’elles auront
énoncées dans leurs offres

Les travaux du présent Lot comprennent, sans que cette liste soit limitative :

- Les études, dessins d'exécution et de détails des, ainsi que le calepinage général et le
repérage en plan et en élévation des ouvrages & soumettre au Maitre d'CEuvre et aux
corps d'état intéressés. Plans et notes correspondant & une méthodologie particuliere
d'exécution

- Plans et / ou notes définissant les regles, hypothéses de calcul. Dans le cadre de calculs
électroniques, une notice précisera les entrées et synthétisera les résultats. En outre, elle
indiquera les références du code de calcul utilisé
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Plans d’exécution des ouvrages. Ces plans seront adaptés a la définition architecturale du
projet et aux plans du dossier de consultation qui sont d considérer comme des plans
guide.

Plans d'implantations de tous les ouvrages avec phasage éventuel d'exécution

Plans de fabrication et de pose des éléments préfabriqués

La protection des éléments sur le chantier,

Les essais permettant I'établissement des proces-verbaux délivrés par un organisme officiel,
Le tracé des trous de scellement,

Les dispositifs courants et réglementaires de calfeutrement

Avant tout commencement d'exécution et avant la mise en fabrication, I'entreprise devra
présenter les dessins des menuiseries a l'agrément du Maitre d'Ouvrage et du Bureau de
Conftrdle.

Ces dessins seront établis & une grande échelle de facon & permettre un jugement précis et
rapide.

L'entrepreneur sera tenu de présenter les certificats garantissant la qualité et l'origine des
matériaux mis en place.

Le présent Lot doit la réalisation de I'ensemble des ouvrages suivants (décrits ci-aprées) :
- La pose des charpentes traditionnelle bois ou lamellé bois

Les études, calculs, dessins, quantitatifs, volumes, charges, nomenclatures, point

singuliers nécessaires a [|'établissement des nouvelles charpentes et a

I'exécution des constructions suivant les dispositions des regles CB 71 en vigueur.

- La fourniture des matiéres entrant dans la composition des ouvrages, y compris
pieces spéciales et boulons d'ancrage, boulons, cales et pieces métalliques
divers nécessaires au montage.

- Lo mise en ceuvre de ces matieres, comprenant 'usinage, I'assemblage en
atelier et I'application d'une couche primaire de protection sur les éléments.

- Le chargement a I'usine, le transport et le déchargement & pied d'ceuvre.

- L'établissement d'aires de montage convenablement aménagées.

- Toutes manutentions, transports et main d'ceuvre pour le montage, le réglage
et I'assemblage définitif des charpentes.

- La fourniture des échafaudages, engins et appareils nécessaires au montage, la
pose et la dépose de ces échafaudages.

- Les raccords de la couche primaire de protection, aprés montage.

- L'exécution des épreuves de chargement prévues au marché, y compris
fourniture et installation des charges et appareils de mesure.

La pose de toute piece d'ancrage d noyer dans les magconneries lors de I'exécution
de la rehausse des murs existants et des refends celles-ci n'incombe pas d
I'entrepreneur.

Les refouillements et scellements dans les maconneries ne sont pas & la charge de
I'entrepreneur.

Les autocontréles des ouvrages exécutés, préalables a la réception des ouvrages

1.5 Obligations de I'entreprise

L'entreprise devra respecter toutes les dispositions prévues dans le CCAP et en particulier les
installations communes de vie et de sécurité, se charger du nettoyage de ses propres gravois
ou déchets et de leur évacuation.

L'entreprise devra fournir, avant tout commencement d'exécution des dessins, cotés &
I'échelle de 0,05 par métre (élévation, plan, coupe) des solutions qu'elle propose, ainsi que
des dessins de détails a I'échelle de 0,10 par métre. Elle doit aussi la fourniture des profilés
enfrant dans la constitution des ouvrages.
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1.6

Limites de prestations avec les autres corps d'état

L'entrepreneur est tenu de prendre connaissance de l'ensemble des pieces définissant les
prestations de tous les autres corps d'état, pour assurer la continuité entre ses prestations et
les leurs.

Au cours de |'étude, l'entrepreneur a l'obligation de donner en temps utile aux autres
entrepreneurs, les renseignements pouvant déterminer ou influencer les prestations de ces
derniers. Si ceux-ci ne sont pas fournis en temps et heure, des pénalités de retard seront
appliguées.

De plus, iI a l'obligation de solliciter par écrit auprés des mémes entrepreneurs tous
renseignements nécessaires a la détermination de ses propres prestations.

Le titulaire du présent Lot devra :

* Aprés notification :
Au cours de la période de préparation, lI'entrepreneur devra fournir les éléments
suivants :
- Indication des temps des différentes t&ches pour I'établissement du planning
- Plans des réservations
- Plan de descente de charges
- Notice technique des matériaux proposés & soumettre d l'accord du Maitre
d'Ouvrage et du Maitre d'oeuvre
- Lafourniture des échantillons qui lui seront éventuellement demandés
- Préciser et positionner les différentes attentes qui lui seront nécessaires
- Les PPSPS les concernant incluant ceux de leurs Lot-tfraitants et les prescriptions
applicables & leurs fournisseurs
* En cours de chantfier :
. La fourniture des plans d'exécution et notes de calcul a transmettre au plus tard
au Maitre d'ceuvre 15 jours ouvrables avant début des travaux
. La fourniture des plans de détails, d'adaptation chantier
. Tous documents techniques qui pourront lui étre demandés par le Maitre
d'ceuvre, le contréleur technique ou le CSPS
. Tous les documents nécessaires d la construction et & sa mise & jour progressive
du dossier d'interventions ultérieures sur ouvrages (DIUO)
* Alla réception :
. La fourniture des plans des installations tels qu'ils auront été exécutés
. Les notices techniques des constructeurs pour I'ensemble des matériels installés
. Les certificats de garantie des matériels
. Les notices de fonctionnement de l'installation avec schémas
. Les DOE en 3 exemplaires papiers et 2 clés USB exemptes de virus informatiques.
Les fichiers informatiques constituant les DOE devront éfre uniquement au format
pdf et dwg version autocad 2014 pour les plans.

Pour I'établissement de son prix, I'entrepreneur devra considérer les conditions d'exécution
des travaux et prendre parfaite connaissance des lieux et de l'ensemble des pieces
constituant le présent dossier.

Les entreprises ne pourront, en aucun cas, arguer la méconnaissance des documents, des
lieux et conditions particulieres d'exécution pour obtenir des travaux supplémentaires.

1.6.1 LIAISON AVEC LE « GROS CEUVRE ».
Sous un délai fixé a 15 jours O dater de I'ordre de service de début des travaux,
I'entrepreneur du présent lot doit remettre par écrit au maitre d'ceuvre et
destination de I'entrepreneur de gros ceuvre, les plans d'implantation exacte des
ouvrages métalliques et bois avec toutes les indications nécessaires sur les appuis et
Architectes : Philippe CAZABON 30, Rue des Chalets, 31000 TOULOUSE Octobre 2024
BET : SAS INGEBAT, 185 avenue des Etats-Unis, 31200 TOULOUSE Page 6/34

Ind B

Aff. 23.021



Maitre d’Ouvrage LOT :02 Création Poste de Commande
Voies Navigables de France (VNF) CHARPENTE-COUVERTURE-ZINGUERIE Moissac (82)

Phase : DCE

1.7

scellements : charge, niveau d'appui, forme et dimensions des pieces d'ancrage,
emplacement, forme et dimensions des trous de scellement & réserver, etc.

En cours de chantier et avant sa date d’intervention de montage, I'entrepreneur du
présent lot vérifiera I'implantation des appuis de tout genre sur lesquels reposeront
ses ouvrages.

Aucun retard d0 a des erreurs d'implantation ne sera accepté pour toute mauvaise
coordination entre les lots gros ceuvre et le présent lot.

Il est a noter que la charpente assurera son propre contreventement.

Reconnaissance des lieux

1.8

Les entrepreneurs sont réputés, par le fait de leur acte d'engagement, avoir une
connaissance parfaite des lieux, terrains ou doivent étre réalisés les travaux et en général, de
toutes les conditions pouvant, en quelgues maniéres que ce soit, influer sur I'exécution, la
qualité et le prix des ouvrages a exécuter.

Aucun entrepreneur ne pourra arguer d'ignorances quelconques d ce sujet pour prétendre
a des suppléments d'ouvrages ou de prix.

La visite du site n'étant pas libre, les entreprises prendront au préalable rendez-vous avec le
Maitre d'ouvrage pour organiser un rendez-vous sur place.

Prise de possession du terrain

1.9

L'Entrepreneur devra prendre possession des lieux dans I'état ou il se trouve, étant entendu
qu'il I'a examiné avant de remettre son offre et fait les réserves qu'il aura jugées utiles
d'émettre & ce moment.

L'Entrepreneur doit vérifier avant de commencer ses travaux, qu'il n'est pas susceptible de
causer un préjudice quelconque & un fiers.

Il devra toutes les protections nécessaires concernant les ouvrages et réseaux existants &
conserver et devra réparation intégrale de tout dommage provenant de son fait ou de I'un
de ses préposés.

Dommages aux tiers

1.10

Il est bien précisé que l'entrepreneur du présent Lot est entierement responsable de tout
dommage corporel et matériel direct ou indirect occasionné a des tiers par I'exécution ou
l'inexécution des travaux de son Lot , ainsi que tous dommages aux réseaux divers (apparents
ou cachés) qui seraient en service.

Il fera son affaire de toute démarche aupres des riverains jouxtant le chantier, ainsi qu'auprés
des services publics pour les réseaux éventuels.

L'entrepreneur prendra d sa charge, et Lot sa seule responsabilité, toutes dispositions
préventives nécessaires de sécurité et de protection de la santé de son personnel ,ainsi que
tous travaux confortatifs nécessaires du fait de I'exécution des tfravaux de son Lot .

Interprétation du CCTP

L'entrepreneur doit prévoir toutes les fournitures et facons indispensables au parfait
achévement des ouvrages suivant les régles de I'art, méme si elles ne sont pas expressément
mentionnées au C.C.T.P.

De la méme maniére, les travaux comprennent tout ce qui est indiqué aux plans, coupes et
élévations, ainsi qu'au présent C.C.T.P, quand bien méme diverses indications de détails ne
seraient pas précisées, I'entrepreneur reconnaissant avoir suppléé par ses connaissances
professionnelles aux éventuelles imprécisions du document fourni.

Par ailleurs, I'entrepreneur est tenu de vérifier, avant tout commencement d'exécution, les
cotes des documents graphiques et signaler au Maitre d'ceuvre toute erreur ou omission qu'il
pourrait constater ou le rendre attentif d tout changement qui serait éventuellement &
opérer.
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En cas d'absence ou d'oubli de la part de I'entrepreneur en cours d'exécution de ses travaux,
celui-ci sera tenu pour responsable de son erreur, ainsi que des modifications gu'elles
entrainent pour tous les corps d'état.

Etude et plans d’exécution

1.12

Les plans d'exécution et de détails sont a la charge du présent Lot .

L'entrepreneur dressera les dessins d'ensemble et de détails nécessaires pour définir
exactement tous les éléments de la construction.

En cas de modifications du projet en cours de I'exécution des travaux, les dessins et calculs
seront rectifiés pour que I'ouvrage terminé soit exactement défini par ces pieces.

Les modifications devront étre mentionnées dans le cartouche.

Etude et assistance technique

1.13

Au cours de la période de préparation du chantier, I'entrepreneur soumettra au Maitre
d'ceuvre la nomenclature des produits et matériaux qu'il se propose d'utiliser suivant les
localisations.

Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de subordonner leur décision d une garantie effective,
conjointe et solidaire du fabricant, et de I'appliquer quant d la bonne tenue et d la durabilité
des matériaux, le fabricant s'engageant par la méme & s'assurer de I'emploi correct de ses
produits.

Pendant la durée des travaux, I'entrepreneur fera intervenir le fabricant du produit de la
margue employée pour son assistance.

L'entrepreneur devra soumetire au Maitre d'ceuvre et au Bureau de Conirble, avant
exécution, les plans d'ensemble et les détails des coupes des ouvrages réalisés (reliefs et
autres accidents de toiture), ainsi que les plans de réservations des chutes pluviales.

En cas de modifications du projet en cours de I'exécution des travaux, les dessins et calculs

seront rectifiés pour que I'ouvrage terminé soit exactement défini par ces piéces.
Les modifications devront étre mentionnées dans le cartouche.

Moyens a mettre en ceuvre

1.14

L'entrepreneur prévoira forfaitairement dans son prix tous les moyens nécessaires & une
bonne exécution de ses travaux. Il aura, entre autres, la charge des échafaudages, moyen
de levage, protection des ouvriers travaillant sur le chantier, conformément aux mesures
décrites dans le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la
santé.

Coordination

L'entrepreneur devra se mettre en rapport avec les autres corps d'état pour toutes
incidences de ses propres travaux avec les ouvrages sur lesquels il s’appuie ou se raccorde.

Réception des supports

Quinze jours avant tout commencement de ses travaux, |'entrepreneur devra réceptionner
de maniére contradictoire les supports sur lesquels il vient s'appliquer. En I'absence de
réserves faites par écrit, O ce stade, | ne saura se prévaloir d'aucune sujétion dans
I'exécution de ses propres tfravaux.

Nettoyage de chantier

1.7.1 NETTOYAGE DE CHANTIER

Tous les entrepreneurs doivent laisser quotidiennement et aprés chacune de leur intervention,
le chantier dans un état de propreté parfait.
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Les abords du chantier seront maintenus propres en permanence, débarrassés de tout
matériel, matériaux et détritus sans emploi, le matériel et I'outilage seront rangés
guotidiennement. Le stockage des matériaux se fera de maniére d ne créer aucune géne
aux passants, a la circulation sur les voiries publiques; les acces au batiment seront
particulierement protégés et préservés.

Au fur et d mesure de I'avancement des travaux, les entrepreneurs doivent remettre les
ouvrages dans un état de propreté parfait, en se conformant a I'échelonnement et aux
délais fixés par le calendrier des travaux. Dans le cas contraire, le nettoyage peut, aprés mise
en demeure par le Maitre d'CEuvre, et & I'expiration d'un délai de 24 heures aprés cette mise
en demeure, étre fait aux frais de I'entrepreneur défaillant.

La protection de I'environnement de fravail (sols, murs...) est & la charge de chaque
entreprise, toute dégradation consécutive a un défaut de protection, a la réalisation des
travaux ou a toute autre cause, sera remise en état d la charge de I'entreprise fautive.

Gestion des déchets

Dans le cadre de la gestion des déchets et de la démarche environnementale,
l'entrepreneur du présent Lot assurera la mise en place de :

-bennes déchets

Garanties — Réceptions

GARANTIES

Les garanties de bonne exécution seront constituées par :

- L'obligation de faire, pendant la période de garantie, la remise en ordre de tout
ou partie des ouvrages détériorés, suite a des causes directes ou indirectes.
Cette remise en état peut consister en la réparation ou le remplacement.
- L'obligation de maintenir, pendant la période de garantie, le bon
fonctionnement de tous les ouvrages soumis par ailleurs a un entretien normal
L'entrepreneur proposera donc un confrat d’enfretien des toitures au Maitre de I'Ouvrage.

1.7.2 RECEPTION

En complément des précisions indiquées au CCTP et le préambule commun, la réception ne
sera prononcée qu'apres pose compléte de tous les éléments constituant les ouvrages de
couverture ; un examen sera fait portant sur :

- Le respect du choix des matériaux
- L'aspect et la finition des ouvrages
- La qualité des matériaux mis en ceuvre

L'entrepreneur fournira au Mdaitre d’ceuvre les certificats et procés-verbaux techniques des
matériaux mis en ceuvre.

L'entrepreneur a I'obligation de réaliser un essai de mise en eau probant avant réception.
Tout élément non conforme aux prescriptions du marché, d'une nature différente de celle
spécifiée, pourra étre refusé.
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2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

2.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

L'entreprise du présent lot est tenue de respecter I'ensemble des textes, (lois, décret,
arrété, exemple de solutions, Normes -DTU, Normes, Avis techniques, Certifications)
édités par le REEF a la date de la signature du marché.

2.1.1 REGLES DE MISE EN CEUVRE

Sont applicables sans que cette liste soit limitative.

Ossature
- DTU 31.2: Construction a ossature bois

Charpente bois

- D.T.U.31.1 : Charpentes et escaliers en bois (NFP 21.203.1, NFP 21.203.2)

- D.T.U. 31.3: Charpentes en bois assemblées par connecteurs métalliques ou
goussets (NFP 21.205.1, NFP 21.205.3)

Bardage bois

- D.T.U 41.2 : Revétements extérieurs en bois
- Cahier 12 du CTBA : Le Pin Douglas

- DTU 31.2 : Construction & ossature bois

Zinguerie
- D.T.U. 40.41 Couverture par grands éléments en feuilles et bandes en zinc
- D.T.U. 40.5 Travaux d'évacuation des eaux pluviales (P36.201)

Etanchéité

- NFP 84.204 : Etanchéité des toitures

- NFP 84.207 : Toitures en éléments porteurs en bois

- DTU 43.4 : Travaux de toiture en éléments porteurs en bois

GRUE MOBILE
- Amenée, location et repli d'une grue mobile pour installation de la
charpente du présent lot Ou tout autre systéme, avec I'approbation du
SPS. 2.2

PROTECTIONS COLLECTIVES DES TRAVAILLEURS

- Protections pour les travailleurs du présent lot Charpente bois des toitures
a versant suivant plans Toutes sujétions de crochets porte-drapeaux, de
porte-drapeaux et de filets de protections pour les toitures dont les
acrotéres périphériques sont inférieures a 1.1 m de haut Dossier d'étude
a présenter au SPS pour approbation Localisation : périphérie des toitures
pour les fravaux du présent lot Protections pour les fravailleurs du lot
Couverture Fourniture, mise en place, et repli aprés les fravaux, de filets
de protection sous I'ensemble de la Charpente bois 2.3

ETUDES
- Les études de Structure et calculs, plans et détails des ouvrages seront &
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charge de la présente entreprise. Etudes & réaliser suivant NF EN 1995
Eurocode 5 : Calcul des structures en bois + DAN francais La conception
de la charpente sera réalisée en parfaite coordination avec le couvreur
Les plans d'exécution seront a faire approuver par le Bureau de contrble
et le BET Structure.

2.1.2 REGLES DE CALCUL

Ossature et Charpente bois

- Régles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions (dites
regles NVé5) + additif 84

- Régles de calcul et de conception des charpentes en bois, regles CB 71

- Régles de conception et de calcul charpentes en bois assemblés par
connecteurs métalliques ou goussets STU 31.3 (NFP 21.205.2)

- Régles Bois Feu, justifications par le calcul de la résistance au feu des structures
en bois.

Couverture tuiles
- D.T.U. 40.21 : Couverture en tuiles de terre cuite O emboitement ou a glissement

Zinguerie

- D.T.U. 60.11: Regles de calcul des installations de Plomberie sanitaire et des
installations d'évacuation des eaux pluviales.

- DTU 40.50 : Travaux d'évacuation des eaux pluviales

2.1.2.1 DTU, NORMES, ET REGLES DE MISE EN CEUVRE

- Les travaux a réaliser seront conformes aux normes et documents techniques en
vigueur au jour de la réalisation des fravaux et en particulier & ceux figurant dans
la liste ci-dessous (liste non exhaustive, date des documents donnée a titre
indicatif) sans que cette liste soif limitafive.

- Tous les D.T.U. en vigueur sont applicables.et document en cours de validité

DTU 40.14 (P39-201) : Couverture en bardeaux bitumés

- DTU 40.14 (NF P39-201-1) (mai 1993) : Couverture en bardeaux bitumés - Partie 1 :
Cahier des clauses techniques + Amendement Al (janvier 2001) (Indice de
classement : P39-201-1)

- DTU 40.14 (NF P39-201-2) (mai 1993) : Couverture en bardeaux bitumés - Partie 2 :
Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P39-201-2)

DTU 40.29 (P31-208) : Mise en ceuvre des écrans souples de sous-toiture

- NF DTU 40.29 P1-1 (Juin 2015) : Travaux de bdatiment - Mise en oeuvre des écrans
souples de sous-toiture - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (Indice de
classement : P31-208-1-1)

- NF DTU 40.29 P1-2 (Juin 2015) : Travaux de bdatiment - Mise en oeuvre des écrans
souples de sous-toiture - Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux (Indice
de classement : P31-208-1-2)

- NF DTU 40.29 P2 (Juin 2015) : Travaux de bdatiment - Mise en oeuvre des écrans
souples de sous-toiture - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types
(Indice de classement : P31-208-2)
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DTU 40.35 (P34-205) : Couverture en plaques nervurées issues de tdles d'acier revétues

- DTU 40.35 (NF P34-205-1) (mai 1997) : Couverture en plaques nervurées issues de toles
d'acier revétues - Partie 1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement :
P34-205-1)

- DTU 40.35 (NF P34-205-1/A1) (juin 2006) : Travaux de bdtiment - Couvertures en
plagques nervurées issues de tbéles d'acier revétues - Partie 1 : cahier des clauses
technigues - Amendement Al (Indice de classement : P34-205-1/A1)

- DTU 40.35 (NF P34-205-2) (mai 1997) : Couverture en plaques nervurées issues de toles
d'acier revétues - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P34-
205-2)

DTU 40.36 (P34-206) : Couverture en plaques nervurées d'aluminium prélaqué ou non

- DTU 40.36 (NF P34-206-1) (mai 1993) : Couverture en plagues nervurées d'aluminium
prélagqué ou non - Partie 1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement :
P34-206-1)

- DTU 40.36 (NF P34-206-2) (mai 1993) : Couverture en plagues nervurées d'aluminium
prélaqué ou non - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P34-
206-2)

DTU 60.11 (P40-202) : Régles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d'eaux pluviales

- NF DTU 60.11 P1-1 (ao0t 2013) : Travaux de bdatiment - Regles de calcul des

installations de plomberie sanitaire et d'eaux pluviales - Partie 1-1 : Réseaux
d'alimentation d'eau froide et d'eau chaude sanitaire (Indice de classement : P40-
202-1-1)

- NF DTU 60.11 P1-2 (ao0t 2013) : Travaux de bdatiment - Regles de calcul des
installations de plomberie sanitaire et d'eaux pluviales - Partie 1-2 . Conception et
dimensionnement des réseaux bouclés (Indice de classement : P40-202-1-2)

- NF DTU 60.11 P2 (ao0t 2013) : Travaux de batiment - Régles de calcul des installations
de plomberie sanitaire et d'eaux pluviales - Partie 2 : Evacuation des eaux usées et
des eaux vannes (Indice de classement : P40-202-2)

NF DTU 0.2 (P41-220) : Canalisations en fonte, évacuations d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux
vannes

- NF DTU 60.2 P1-1 (octobre 2007) : Travaux de batiment - Canalisations en fonte -
Evacuation d'eaux usées, d'eaux vannes et d'eaux pluviales - Partie 1-1 : Cahier des
clauses techniques (Indice de classement : P41-220-1-1)

- NF DTU 60.2 P1-2 (octobre 2007) : Travaux de bdatiment - Canalisations en fonte -
Evacuation d'eaux usées, d'eaux vannes et d'eaux pluviales - Partie 1-2 : Critéres
généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P41-220-1-2)

NF DTU 60.32 (P41-212) : Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié - Evacuation des eaux
pluviales

- NF DTU 60.32 P1-1 (novembre 2007) : Travaux de bdatiment - Canalisations en
polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuation des eaux pluviales - Partie 1-1 :
Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P41-212-1-1)

- NF DTU 60.32 P1-2 (novembre 2007) : Travaux de bdatiment - Canalisations en
polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuation des eaux pluviales - Partie 1-2 :
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Critéres généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P41-212-1-2)
B. Autres DTU

Certains DTU non spécifiques sont considérés comme « Documents de référence
confractuels » pour les parties des travaux du présent marché qui sont traitées dans ces
DTU.

Ces DTU sont les suivants :

- DTU 20.12 (P10-203) : Gros ceuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir un
revétement d'étanchéité

- DTU 20.12 (NF P10-203-1) (septembre 1993) : Maconnerie des toitures et d'étanchéité
- Gros oeuvre en maconnerie des toitures destinées a recevoir un revétement
d'étanchéité - Partie 1 : Cahier des clauses techniques + Erratum (février 1994) +
Amendement Al (juillet 2000) + Amendement A2 (novembre 2007) (Indice de
classement : P10-203-1)

- L'actu du DTU - L'amendement au DTU 20.12 (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3610,
novembre 2007)

- DTU 20.12 (NF P10-203-2) (septembre 1993) : Gros oeuvre en maconnerie des toitures
destinées a recevoir un revétement d'étanchéité - Partie 2 : Cahier des clauses
spéciales (Indice de classement : P10-203-2)

- DTU 31.1 (P21-203) : Charpente et escaliers en bois

- NF DTU 31.1 P1-1 (juin 2017) : Travaux de batiment - Charpente en bois - Partie 1-1 :
Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P21-203-1-1)

- NF EN 15644 (mars 2009) : Escaliers préfabriqués de conception fraditionnelle en bois
massif - Spécifications et exigences (Indice de classement : P21-215)

- NF DTU 36.3 P1-2 (septembre 2014) : Travaux de batiment - Escaliers en bois et garde-
corps associés - Partie 1-2 : Criteres généraux de choix des matériaux (CGM) (Indice
de classement : P21-220-1-2)

- NF DTU 31.1 P1-2 (juin 2017) : Travaux de bdatiment - Charpente en bois - Partie 1-2 :
Critéres généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P21-203-1-2)

- NF DTU 36.3 P1-1 (septembre 2014) : Travaux de batiment - Escaliers en bois et garde-
corps associés - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (CCT) (Indice de
classement :  P21-220-1-1)

- NF DTU 31.1 P2 (juin 2017) : Travaux de bdatiment - Charpente en bois - Partie 2 :
Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P21-203-2)

- DTU 31.1 (NF P21-203-2/A1) (ao0t 2002) : Travaux de bdatiment - Charpente et
escaliers en bois - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales - Amendement Al (Indice
de classement : P21-203-2/A1)

DTU 31.1 (P21-203) : Charpente et escaliers en bois DTU 31.1 (P21-203) : Charpente et escaliers en
bois :
- NF DTU 31.1 P1-1 (juin 2017) : Travaux de bdatiment - Charpente en bois - Partie
1-1 : Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P21-203-1-1) ;
- NF DTU 31.1 P1-2 (juin 2017) : Travaux de bdatiment - Charpente en bois - Partie
1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P21-203-
1-2) ;
- NF DTU 36.3 P1-1 (septembre 2014) : Travaux de bdatiment - Escaliers en bois et
garde-corps associés - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (CCT)
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Etc..

(Indice de classement : P21-220-1-1) ;

NF DTU 31.2 (P21-204) : Construction de maisons et batiments & ossature en bois :

Etc.

NF DTU 31.2 P1-1 (janvier 2011) : Travaux de batiment - Construction de maisons
et batiments a ossature en bois - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques
types (CCT) + Amendement Al (Juin 2014) (Indice de classement : P21-204-1-
1);

NF DTU 31.2 P1-1/A1 (juin 2014) : Travaux de b&timent - Construction de maisons
et batiments & ossature en bois - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques
types (CCT) (Indice de classement : P21-204-1-1/A1) ;

NF DTU 31.3 (P21-205) : Charpentes en bois assemblées par connecteurs métalliques ou goussets :

Etc.

Autres :

Etc.

NF DTU 31.3 P1-1 (janvier 2012) : Travaux de bdatiment - Charpentes en bois
assemblées par connecteurs métalliques ou goussets - Partie 1-1 : Cahier des
clauses techniques types (CCT) (Indice de classement : P21-205-1-1) ;

NF DTU 31.3 P1-2 (janvier 2012) : Travaux de batiment - Charpentes en bois
assemblées par connecteurs métalliques ou goussets - Partie 1-2 : Critéres
généraux de choix des matériaux (CGM) (Indice de classement : P21-205-1-2) ;
NF DTU 31.3 P2 (janvier 2012) : Travaux de bdatiment - Charpentes en bois
assemblées par connecteurs métalliques ou goussets - Partie 2 : Cahier des
clauses administratives spéciales types (CCS) (Indice de classement : P21-205
2);

DTU 41.2 P1-1 (Ao0t 2015) Travaux de bdatiment -Revétements extérieur en bois-
Partie1-1: Cahier des clauses techniques types (CCT) (indice de classement :
P65-210-1-1) ;

DTU 41.2 P1-2 (Ao0t 2015) Travaux de bdatiment -Revétements extérieur en bois-
Partie1-2: Critéres généraux de choix des matériaux (CGM) (indice de
classement : P65-210-1-2) ;

DTU 41.2 P2 (Ao(Ut 2015) Travaux de batiment -Revétements extérieur en bois-
Partie 2: Cahier des clauses administratives spéciales types (indice de
classement : P65-210-2) ;

DTU 43.4 P1-1 (Octobre 2008) : Toitures en éléments porteurs en bois et
panneaux dérivés du bois avec revétements d'étanchéité -Partie 1-1: Cahier
des clauses techniques types (CCT) (Indice de classement : P84-207-1-1);

DTU 51.3 (Nov 2004 ): Travaux de bdatiment-Planchers en bois ou en panneaux
d base de bois- Partie1-1 : Cahier des clauses techniques (indice de classement
: P63-203-1-1) ;

DTU 51.3 (Nov 2004 ): Travaux de bétiment-Planchers en bois ou en panneaux ¢
base de bois- Partie1-2 : Critéres généraux des choix des Matériaux(CGM)
+amendement Al ( Janvier 2015) (indice de classement : P63-203-1-2 )

Listes ci-dessus sont indicatives et non limitatives, le présent lot étant réputé possédé avoir

la connaissance des mises a jour des NF DTU.
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2.1.2.2 NORMES FRANCAISES (N.F) EDITEES PAR L'ASSOCIATION FRANCAISE DE
NORMALISATION (AFNOR)

Eurocode 1 - EN 1991 : Actions sur les structures :

- NF EN 1991-1-2(Juillet 2003) Partie 1-2 : Actions générales - Actions sur les
structures exposées au feu (indice de classement : P 06-112-1) ;

- NF EN 1991-1-3 (Avril 2004): Partie 1-3 : Actions générales - Charges de neige-
Annexe nationale a la NF EN 1991-1-3:2004- Actions générales -Charges de
neige (indice de classement : P 06-113-1) ;

- NF EN 1991-1-3/NA (Mai 2007) : Partie 1-3 : Actions générales - Charges de
neige - Annexe nationale a la NF EN 1991-1-3 (indice de classement : P 06-113-
1/NA) ;

- NF EN 1991-1-4/NA (Mars 2008): Partie 1-4 : Actions générales - Actions du
vent - Annexe nationale a la NF EN 1991-1-4 + amendement A1 + amendement
A2 (indice de classement : P 06-114-1/NA) ;

- NF EN 1991-1-6 (Nov. 2005) - Partie 1-6 : Actions générales - Actions en cours
d’exécution (indice de classement : P 06-116-1) ;

- FEtc.

Nota :
Toutes les normes EN et Eurocodes en vigueur sont applicables conformément
aux dates indiquées sur les décrets d'applications.

Eurocode 0 - EN 1990 : Eurocodes structuraux - Base de calcul des structures :

Eurocode 1

NF EN 1990 (Mars 2003) (indice de classement : P 06-100-1) ;

NF EN 1990/NA (Décembre 2007) : Annexe nationale a la NF EN 1990 (indice de
classement : P 06-100-1/NA) ;

NF EN 1990/A1 (Juillet 2006) : Amendement Al (indice de classement : P 06-100-
/A1) ;

NF EN 1990/A1/NA (Décembre 2007) : Annexe nationale 4 la NF EN 1990/A1
(indice de classement : P 06-100-1/AT1/NA).

- EN 1991 : Actions sur les structures :

NF EN 1991-1-2(Juillet 2003) Partie 1-2: Actions générales - Actions sur les
structures exposées au feu (indice de classement : P 06-112-1) ;

NF EN 1991-1-3 (Avril 2004) : Partie 1-3 : Actions générales - Charges de neige-
Annexe nationale & la NF EN 1991-1-3 :2004- Actions générales -Charges de
neige (indice de classement : P 06-113-1) ;

NF EN 1991-1-3/NA (Mai 2007) : Partie 1-3: Actions générales - Charges de
neige - Annexe nationale & la NF EN 1991-1-3 (indice de classement : P 06-113-
1/NA) ;

NF EN 1991-1-4/NA (Mars 2008): Partie 1-4 ; Actions générales - Actions du vent -
Annexe nationale & la NF EN 1991-1-4 + amendement Al + amendement A2
(indice de classement : P 06-114-1/NA) ;

NF EN 1991-1-6 (Nov 2005) - Partie 1-6 : Actions générales - Actions en cours
d’exécution (indice de classement : P 06-116-1).

Architectes : Philippe CAZABON 30, Rue des Chalets, 31000 TOULOUSE Octobre 2024
BET : SAS INGEBAT, 185 avenue des Etats-Unis, 31200 TOULOUSE Page 15/34
Aff. 23.021

Ind B



Maitre d’Ouvrage LOT :02 Création Poste de Commande
Voies Navigables de France (VNF) CHARPENTE-COUVERTURE-ZINGUERIE Moissac (82)

Phase : DCE

Eurocode 5 - Conception et calcul des structures en bois :

NF EN 1995-1-1 (novembre 2005) -Partie 1-1 : Généralités - Régles communes et
regles pour les batiments. Modifié par: Amendement Al (octobre 2008) ;
Amendement A2 (juillet 2014) ;

NF EN 1995-1-1/NA (mai 2010).Partie 1-1 : Généralités - Regles communes et
regles pour les batiments.Annexe nationale a la NF EN 1995-1-1.Indice de
classement : P21-711-1/NA ;

NF EN 1995-1-2 (septembre 2005).Partie 1-2 : Généralités - Calcul des structures
au feu.Indice de classement : P21-712-1.3éme tfirage (octobre 2009) ;

NF EN 1995-1-2/NA (avril 2007).Partie 1-2 : Généralités - Calcul des structures au
feu - Annexe natfionale & la NF EN 1995-1-2.Indice de classement : P21-712-
1/NA.

Eurocode 8 - EN 1998 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes :

2.2 PRESCRI

NF EN 1998-1: Partie 1: Régles générales, actions sismiques et régles pour les
batiments (indice de classement : P 06-030-1) ;

NF EN 1998-1/NA (Décembre 2013): Partie 1: Régles générales, actions
sismiques et regles pour les batiments - Annexe nationale & la NF EN 1998-1:2005
Regles générales , actions sismique et regles pour les batiments (indice de
classement : P 06-030-1/NA) ;

NF EN 1998-5 (Sept 2005): Partie 5: Fondations, ouvrages de soutenement et
aspects géotechniques (indice de classement : P 06-035-1) ;

NF EN 1998-5/NA (Oct 2007) : Calcul des structures pour leur résistance aux
séismes Partie 5: Fondations, ouvrages de souténement et aspects
géotechniques - Annexe nationale & la NF EN 1998-5:2005 -Fondations,
ouvrages de souténement et aspects géotechniques (indice de classement : P
06-035-1/NA).

PTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

2.2.1 CHARPENTE

Bois de charpente

L'ensemble des bois sera issu de foréts bénéficiant d'un label d'Ecocertification
(PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certfification Schemes) ou FSC
(Forest Stewardship Council)). Le label permetira de certifier la gestion durable des
foréts y compris les bois assemblés, lamellé collé ou contrecollé.

Les caractéristiques physiques mécaniques, technologiques et chimiques des bois
employés seront conformes & celles définies par les normes et avis techniques en
vigueur a la date de la signature du marché.

Protection des bois

Tous les bois seront imprégnés a l'aide d'un produit présentant une efficacité
fongicide et insecticide de garantie minimum de 10 ans. Ce produit sera
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obligatoirement choisi dans la liste des préservations des bois homologués par le
CTB.

Le produit de traitement selon la norme NF EN 355, avec attestation & fournir :

Classe 2 pour les bois intérieurs

Classe 3 pour les bois extérieurs

Classe 4 les bois extérieurs exposés aux alternances sécheresse et en bordure de
mer.

L'entreprise devra fournir les certificats de traitement des bois selon la marque CTB
P+, délivré par le CTBA.

En particulier, les bois utilisés devront répondre aux caractéristiques suivantes :

- Les bois résineux seront de la classe C30 (NFB 52.001), bois de choix ne présentant
aucune trace d'échauffure, ni de pourriture, ni de dégdat causé par les insectes
(seules les piqlres noires peuvent étre tolérées), sciées a arétes vives.

- Pente générale du fil admise sur une face : 12% au maximum ne pouvant
excéder localement 20%. Les noeuds sains et adhérents non groupés de 40mm
de diameétre au maximum sont acceptés.

- Quelgues fentes superficielles aux extrémités sont tolérées 2 Bois & accroissements
faibles. Epaisseur moyenne des accroissements inférieurs ou égaux & 4 mm.

- Les bois feuillus seront de la classe C30 (NFB 52.001), (bois de fil frés sensiblement
droit ne comportant que des défauts d'ordre secondaire des fentes en bout ou
de coeur de longueur inférieure da la moitié de la largeur de la piéce, des gerces
de séchage de longueur inférieure au 1/3 de la largeur de la piéce. Ces bois
doivent étre exempts, en particulier de coeur enfermé ou découvert et des
anomalies : gélivure, roulure, entre écorce, ainsi que des altérations telles que :
échauffure, pourriture, coeur rouge du chéne et du hétre. Sont admis les noeuds
sains et adhérents, non groupés d’'un maximum de 20 mm.

- Les bois mis en ceuvre seront a I'état des bois « sec a I'air» c'est & dire présentant
un degré d’humidité variant de 13 & 17%, I'humidité normale étant de 15%.

-l ne sera employé que des bois neufs (tout bois qui avant mise en ceuvre portera
des fraces de tenon mortaise, entaille, frou, etc. sera considéré comme vieux
bois.

Traitement des bois

Tous les bois employés seront traités contre les altérations des champignons et
insectes. Le principe de traitement sera conforme & la norme NFB 50.101 et NFB
50.102. Les produits employés seront agréés a la marque CTBF et les certificats de
fraitements remis au Maifre d'CEuvre.

Les frais de vérification, & posteriori de traitement du bois, seront d la charge de
I'entrepreneur.

Les bois de charpente seront sains. lls ne devront pas avoir de nceuds vicieux, de
noeuds pourris. lls ne devront contenir aucun corps étranger, clous, crampons... lls
ne devront présenter aucune ftrace de gélivure, roulure, fente ou fracture
d'abattage, fente de refrait... L'Entrepreneur remetira pour acceptation par le
Maitre d'CEuvre, les échantillons de tous les matériaux et produits qu'il propose
d'utiliser. L'Entrepreneur remettra : - un contre calque et un exemplaire de tous les
plans - un exemplaire des documentations fournisseurs concernant les matériaux et
matériels - un exemplaire des procés-verbaux d'essais. Avant de procéder a toute
exécution, I'Entrepreneur vérifiera sur place les implantations & l'aplomb des
ouvrages sur lesquels la charpente devra prendre appui. Il vérifiera également les
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cbtes et dessins d'exécution. - Toutes les dispositions seront prises de facon d&
éliminer tous risquent de vrillage, flambement, torsion et déformations diverses. -
L'Entrepreneur fournira en temps utiles au gros ceuvre, les tiges filetées devant étre
incorporées au coulage des chainages béton.

Charpente

Fourniture et mise en ceuvre de charpentes composées de poutres constituées de
lamelles de bois aboutées longitudinalement par entures (entailles multiples) et
collées a plat les unes sur les autres. Collage par résine synthétique, prise a froid et
chimiquement neutre (résorcine-phénol-formol) avec prises en é heures et
polymérisation en 48 heures par température ambiante de 25°. Traitement,
séchage, stabilisation avant toute transformation. Les sections de poutres sont &
définir en fonction des surcharges et des portées par le bureau d'études de
l'entreprise. Seules seront Utilisées les essences (ou mélanges d'essences)
convenant a la fabrication du bois lamellé-collé. Compris connecteurs, sabots,
étriers, équerres et tous les éléments métalliques nécessaires. Les frais de transport
et de déchargement y compris en transport exceptionnel sont d la charge de
l'entreprise.

Tout contreventement provisoire nécessaire a la stabilité de la charpente en cours
de montage devra étre prévu par I'entrepreneur, en particulier dans le sens
longitudinal. Espacement selon plan. Section selon portée et entre axe. Les portées
entre murs seront vérifiées avant toute mise en ceuvre.

Les sections portées aux plans Architecte seront vérifiées en fonction des
surcharges et portées correspondantes. Compris exécution des contreventements
de la structure bois. Compris toutes sujétions.

Les pannes L.C comporteront toutes des contre fleches de construction reprenant
les charges permanentes. Les éléments devant rester apparents sont équarris avec
soins.

Pose de mur & mur avec appui intermédiaire si nécessaire. Stabilité au Feu 2 h OU
Fermettes en bois, suivant étude de I'entreprise du présent lot

Empannage :

Fourniture et pose de pannes, en bois massif, finition rabotée, formant support de
toiture, anti-déversement des poutres principales, pannes porteuses entre voiles, et
chevétres de trémies Essence : pin, sapin, épicéa ou douglas Bois de qualité C24
catégorie lll Suivant Eurocode Protection des bois, insecticide et fongicide, par
produit sous label CTBF Sabliéres, pannes de rive, faitieres,

Pieces métalliques d'assemblage : boulons encastrés, connecteurs, tfirefonds,
ferrures, etc. acier galvanisé a chaud 40 microns minimum

Appuis par ferrures en tdéle d'acier ou systéeme équivalent technique approuvé
type sabots métalliques.

Fixations par pointes torsadées ou tirefonds Compris toutes sujétions. Et suivant
étude du BET Structure Chevétre bois L'entrepreneur du présent lot devra au titre
des fravaux de charpente la réalisation des chevétres destinés a recevoir, les
sorties de conduits de diamétre > 125mm, et groupe de ventilations. Il sera prévu
tous les renforts nécessaires a la bonne tenue des ouvrages, notamment des
poulies et autres accessoires.

Chevrons :
Eléments avec parements rabotés en résineux
Section suivant plans, entre axe : 0,60 m Compris sujétions pour :
- Chevétres au droit des ouvertures ou sorties en toiture Les éléments
devant rester apparents sont équarris avec soins.
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Sabliéres :
En résineux Fixation par vis et chevilles a expansion dans chainage béton Fixation
par boulon d'ancrage scellé dans réservation dans gros ceuvre

Contreventements :
Les contreventements assureront la stabilité longitudinale et tfransversale de
l'ouvrage. lls seront mis en ceuvre avant la pose de la couverture et des faux-
plafonds.
Le contreventement de la toiture reprendra les tétes de voiles béton qui assurera la
stabilité verticale Les antis flambages assureront lindéformabilité des pieces
constitutives de la charpente.

A la charge du présent lot : fourniture, pose et fixations de Panneaux OSB, notamment

pour les toitures plates servant de support d'étanchéité

Chevétres : Eléments en lamellé collés. En résineux Position selon plan. Section selon

portée. Compris sabots de fixation dans la structure bois. Il est prévu une contre
fleche & la fabrication.

2.2.1.1 QUALIFICATIONS ET CONTROLES

22.1.1.1 QUALIFICATIONS DES ENTREPRISES
PM
22.1.1.11 BOIS TYPE LAMELLE-COLLE

Le contréle interne de production sera confirmé par la mise & disposition des documents qui
suivent :

- Cahier de collage faisant apparaitre toutes les conditions de fabrication et la "tracabilité"
des pieces afin de pouvoir vérifier les conditions propres & chacune d'elles

-Les fiches de contréle de classe C24 du bois avant collage, ainsi que la marque et leur
provenance

- Les fiches de contrbéle de flexion des aboutages
-Les fiches de contréle des essais de cisaillement des plans de collage.

-La fréquence des essais sera conforme au Cahier des Charges défini par
ACERBOISGLULAM.

La non-production de ces pieces entrainera la réalisation des essais ci-dessus a I'aide de
prélevements effectués sur des éléments lors de la fabrication et avant leur mise en place.

L'ensemble de ces opérations ainsi que des essais de délamination seront réalisés en relation
avec le F.C.B.A. et d la charge de I'entreprise.
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221.1.1.2 BOIS MASSIF.

Un contréle de classement et d'humidité des bois sera effectué sur le site. Tous bois
d’humidité supérieure a la réglementation pourront étre refusé, remplacement a la charge
de I'entreprise ftitulaire du Macro lot.

221113 PRODUITS DE TRAITEMENT ET FINITION.

Il sera fourni un certificat d'origine ou une copie de facture des produits utilisés. En cas de
doute, une analyse sera réalisée aux frais de I'entreprise.

221.1.1.4 REMARQUES D'ORDRE GENERAL

Tous les plans remis résultent de la coordination entre les bureaux d'études et architectes. §i,
malgré le soin porté aux plans et pieces écrites, des erreurs s'étaient glissées dans ceux-ci,
I'entreprise a, & charge, dans sa réponse, de notifier les éléments modifiés, ajoutés ou
supprimés.

Les matériaux proposés en contradiction avec le présent descriptif, devront faire I'objet d'un
échantillonnage, et devront obtenir I'aval de la maitrise d'ceuvre avant mise en ceuvre, Qinsi
qu'exprimé dans les paragraphes précédents. En cas de refus de celle-ci I'entreprise est
tenue de fournir les éléments définis au C.C.T.P. et DPGF.
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2.2.2 COUVERTURE

Les caractéristiques physiques et mécaniques des tuiles seront conformes d la
norme NFP 31.305, la mise en ceuvre des tuiles doit respecter les reégles édictées par
le D.T.U. 40.22.

2.2.3 ZINGUERIE

Les bandes faconnées seront conformes a la norme NFP 34.402.
Elles seront faconnées en atelier ou en usine.

Les feuilles en cuivre seront conformes aux normes NFA 51.100, NFA 51.400, NFA
55.201, NFA 55.211.

Le support des feuilles a zinc sera réalisé au moyen de voliges, frises ou planches.

L'interposition d'éléments tels que feutre ou film plastique entre le zinc et le
voligeage est interdit.

On évitera soigneusement tout contact entre le zinc et le platre, les bois de chéne

de chataignier, de red cedar, douglas, bouleau, méléze et autres essences dont le
PH < 5, les eaux de lessive ou de toilette, les eaux ayant ruisselé sur du cuivre.

2.3 MATERIELS ET MATERIAUX

a) Nature et provenance

Les matériaux, matériels et fournitures quelconques utilisés pour I'exécution des
fravaux aqinsi que les caractéristiques ou usine de production proposés par
I'enfrepreneur devront étre soumis au maitre d'ceuvre pour acception avant
emploi.

L'entrepreneur fournira au maitre d'ceuvre les références et garanties d'emploi du
fabricant.

Il devra indiquer au maitre d'ceuvre durant I'exécution des travaux tout
changement quant a I'origine des matériaux.

b) Choix des modéles

Avant toute commande définitive, I'entrepreneur sera tenu de soumettre &
I'agrément du maitre d’ceuvre les modeéles des différents appareils, appareillages,
accessoires et matériaux proposés.

Les modeles acceptés resteront entreposés au bureau de chantier du maitre
d'ceuvre pendant toute la durée des travaux pour servir de base de comparaison
avec les fournitures effectivement réalisées.

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit, quant aux modeles qui lui seront proposés et
sans réclamation possible de la part de I'entrepreneur de refuser toute fabrication
ne lui donnant pas satisfaction au point de vue aspect, facilité d'emploi ou autres,
méme si les modeéles ou échantillons qui lui sont proposés, répondent au point de
vue qualité aux conditions du marché.
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Il est précisé que :

- Pour I'éguipement d'un méme local, les appareils mis en place devront étre de
méme fabrication et de méme nature, sauf stipulations contraires dans les
descriptions ci-apreés.

- Dans I'ensemble les appareils de méme destination et de méme nature ainsi
que leurs accessoires, devront étfre de méme fabrication afin de faciliter les
remplacements et réparations ultérieures.

2.4 ECHANTILLONS — MODELES ET MAQUETTES

Indépendamment de ses dessins, chague entrepreneur devra, avant la mise en
ceuvre définitive, la confection et la présentation de tous échantillons, modéeles,
maquettes, etc. qui lui seront nécessaires au maitre d'ceuvre pour fixer son choix sur

certains arrangements de détails.

Chaque entrepreneur devra se conformer aux ordres qui lui seront donnés et
apportés, le cas échéant, toutes modifications et mises au point & ces maquettes et
échantillons, jusqu'a I'accord définitif du maitre d'ceuvre.

Les frais engageés, a ce sujet, font partie intégrante du prix global de chacun des marchés.

2.5 VERIFICATION DES COTES

L'entrepreneur sera chargé de vérifier les cotes portées sur les plans et de s'assurer
de la concordance entre les différents plans et les cotes réelle relevé sur le batiment
existant. Lors de I'exécution des travaux, aucune cote ne devra étre prise a I'échelle
sur les plans.

2.6 MISE EN CEUVRE DE LA CHARPENTE BOIS

Les assemblages seront effectués conformément aux prescriptions du DTU 31.1, Chapitre 6.

2.6.1 TRANSPORT, MANUTENTION, STOCKAGE

Les dispositifs d'appui et d'arrimage des éléments de charpente doivent étre
congus de facon 4 ne pas les soumettre a des sollicitations pour lesquelles ils n'ont
pas été prévus.

Les éléments assemblés par connecteur métalliques ou goussets sont manipulés de
facon telle que leur plan moyen soit maintenu sensiblement vertical.

Sur les aires de stockage, les éléments reposent sur des supports les isolants du sol.
S'ils sont protégés des intempéries, les dispositifs choisis doivent permettre une libre
circulation de I'air.
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2.6.2 POSE DES OUVRAGES

Calages
Les cales d'appui doivent étre en matériau durable. Elles seront concues et

disposées de facon & permettre un garnissage éventuel par un mortier. Elles doivent
rester en place apres scellement.

Appareils d'appui
Sont posés et réglés avec les tolérances suivantes, dans le cas d'ouvrages dont la
plus grande dimension ne dépasse pas 60 metres :
- Surles portées =2 cm,
- Surlestravées+ 1 cm,
- Surlesniveaux +2cm,
- Surl'éguerrage £ 1,5cm.
Les scellements au pistolet sont interdits.

Positionnement, aplomb et niveau des ouvrages
Les tolérances sur les cotes d'implantation et celles sur les grandes dimensions de
I'ouvrage sont égales & :

- +0,5cmijusqu'a’7,5cm,

- +#1,5cmdailom,

- 5cmdai100m.

Les valeurs intermédiaires sont obtenues par interpolation linéaire.

Les niveaux doivent étre respectés avec une tolérance de + 1 cm sur une longueur
de 10 m et les aplombs sont réglés avec une tolérance de + 2,5 mm/m sans excéder
+2,5cm.

Chevronnage
Les faces supérieures des chevrons doivent se trouver dans un méme plan avec une

tolérance de désaffleurement de 1 cm par rapport d la surface définie par les deux
chevrons adjacents.

Panneaux support de couverture et d'étanchéité
Les panneaux, supports de couverture et d'étanchéité en matériaux dérivés du bois,
sont posés selon les prescriptions des DTU de couverture correspondante.

Solivage
Le désaffleure d'une rive de solive ne doit pas excéder 1 cm par rapport a la

surface définie par les deux solives adjacentes.

2.7 MISE A EXECUTION DES TRAVAUX

L'entrepreneur doit alors s’assurer, avant de commencer ses fravaux, que :

- La charpente ou les ouvrages sur lesquels doit reposer le support de la
couverture, sont établis selon les pentes prescrites par I'article 3.11 du Cahier des
Charges du DTU n° 40.45.

- La charpente, notamment la planitude du chevronnage, est conforme a I'article
1.22 du Cahier des Charges DTU n° 40.24.

- Les écarts de feu sont respectés.
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- La longueur des pieces de charpente (pannes et chevrons) permet de réaliser
les saillies de couverture (saillies de rive et queues de vache) prévues au projet.

S'il n'en est pas ainsi, il en avise le maitre d'ceuvre au plus tard a la date fixée
comme début du délai contractuel.

La décision du maitre d'ceuvre fera I'objet d'un ordre de service.
Les sections de bois seront communiquées au maitre d'ceuvre et au bureau de
contréle pour agrément.

2.8 CONTROLE ET ESSAIS

Tous les ouvrages réalisés devront étre conformes aux normes en vigueur et aux
échantillons remis.

Tous les essais de contrble nécessités par les fravaux ou demandés par le maitre
d'ceuvre ou le bureau de contréle seront exécutés.

La fourniture de tous les échantillons demandés en vue des divers essais ci-dessus
définis est, ainsi que les frais des essais, & la charge de I'entrepreneur.

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans les PV qui
devront étre envoyés pour examen et avis au bureau de contrble en 2 exemplaires.

Les inspections en atelier et sur chantier seront assurées par le maitre d'oeuvre, qui
pourra prescrire des essais sur les matériaux, sur les ouvrages terminés, ainsi que des
radiographies des soudures. Ces essais sont d la charge de I'entrepreneur.

Dans ce but, I'entrepreneur donnera au maitre d'oceuvre ou a son représentant toute
facilité d'acces aux ateliers et fournira les états d'avancement de la fabrication.

2.9 VARIANTES

Il est précisé que les variantes suggérées et présentées par les entrepreneurs
soumissionnaires seront favorablement examinées.

Néanmoins, elles ne devront pas compromettre la solidité, le fonctionnement et
I'aspect des ouvrages, ni modifier de facon sensible la disposition des vues en plans,
coupes, facades: elles devront également préciser les incidences qu’'elles
déterminent sur les autres corps d'état.

Elles seront obligatoirement chiffrées a part, en annexe a la proposition de base.

Chaque entrepreneur devra obligatoirement soumissionner sur la base du projet du
dossier d’appel d’offres sans aucune modification.

Faute de se soumetire & ces obligations, I'offre globale présentée ne sera pas
examinée.

L'entrepreneur fournira en annexe de sa variante, tous les plans d'exécution, notes
de calcul, nécessaires a I'évaluation de sa proposition.
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3  DESCRIPTION DES TRAVAUX

3.1 TRAVAUX DE CHARPENTE

3.1.1 GENERALITES
Les fravaux de charpente comprennent :
- L'étude des ouvrages de charpente bois avec les notes de calculs.
- Les plans et détails
- La fourniture et la pose des supports en bois
- La fourniture et la pose des chevétres nécessaires & la réalisation des
pénétrations
- La protection insecticide et fongicide des bois utilisés.
- Fourniture des noues en zinc, des cheneaux zinc, des gouttiéres en zinc et
décentes EP métalliques en tubes fonte @125
- Assurer le rajustement de la totalité des couvercles regards EP en béton avec la
nouvelle décente pluviale.
3.1.2 RECONNAISSANCE DES LIEUX

Avant toute remise de prix, et pour que celle-ci soit prise en compte par la Maitrise
d'ouvrage, I'Entrepreneur effectuera une visite du site pour évaluer I'ampleur des
fravaux.

Le marché étant a prix global et forfaitaire, 'adjudicataire du présent lot aura
reconnu avoir pris connaissance :

Des lieux sur lesquels seront réalisés les travaux relatifs au lot, ainsi que
leurs moyens d'acces

Des plans de la Maitrise d'ceuvre (plans projetés) et notfamment de la
situation et des dimensions des locaux existants, des conditions de manutention du
matériel, du planning de réalisation, etc..

L'Entrepreneur ne pourra pas, en effet, invoquer aprés sa noftification, la
méconnaissance de telle ou telle caractéristique des lieux ou des acces aux locaux
pour réclamer des suppléments au moment de sa soumission.

3.1.3 CONSTAT ETAT DES LIEUX AVANT TRAVAUX

- L'entrepreneur du présent lot établira, avant tous travaux, un constat du
batiment et abords existants comprenant la description exhaustive des lieux vy
compris des désordres apparents, accompagné de planches photographiques.
- Ce constat sera obligatoirement réalisé en présence du Mdaitre d'ceuvre et
du Maitre d'Ouvrage.
- Tous travaux de remise en état des ouvrages qui pourront étre détériorés par
la présente entreprise seront réalisés aux frais exclusifs de I'entreprise du présent lot.
- Ce constat sera diffusé au Maitre d'Ouvrage.
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3.2 TRAVAUX DE DEPOSES ET DEMOLITION

- Pendant toute la durée des travaux, I'entreprise assurera une protection aux
poussieres des niveaux occupés, par panneaux bois et film polyane et protection
des personnes.

- Les gravats et tous les débris en provenance des démolitions et déposes

seront sortis du batiment, obligatoirement par I'extérieur et évacués a la décharge
réglementaire la plus proche aux frais du présent lot.

3.2.1 DEPOSES COUVERTURE

Les fravaux consistent & :
- Dépose de la couverture (tuiles) et mis en décharge
- Dépose des liteaux et mise en décharge
- Dépose de La Volige
- Pour éviter poussiéres etc. prévoir un engin type manuscopique avec un godet
pour descendre les tuiles et les liteaux pour mise en décharge
- Prévoir toute protection nécessaire pendant la durée des travaux

Localisation  : Voir plan CH-01 et 02

3.2.2 DEPOSES DE LA ZINGUERIE

Les travaux consistent & déposer les gouttieres
-Dépose des gouttieres moulurées compris crochets de gouttiéres et
mis en décharges

Localisation  : Voir plan CH-01 et 02

3.3 CHARPENTE

3.3.1 CHARPENTE TRADITIONNELLE SUR EXISTANT

3.3.1.1 REFECTION DE LA VOLIGE

Les travaux consistent & :

En sapin fraité de 15 mm compris et toutes sujétions. Surface courante et habillages
des rives.

Fixations clouées-Pose jointive. Blanchiment des ouvrages restant apparents.
Epaisseur appropriée aux portées, charges, surcharges et normes en vigueur.

LOCALISATION : Charpente sur batiment existant
= Voir plan CH-01 et 02

3.3.1.2 CHARPENTE TRADITIONNELLE

Suite & la mise en place d'un ITE de 16 cm sur I'existant les ABF (Architecte des
bétiments de France) nous demande d'avoir un débord de toiture de minimum 35
cm, et pour un aspect architectural il n'est pas possible de moiser les pannes

existantes
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Les fravaux consistent & remplacer la charpente existante a l'identique et
d'agrandir les débords de toiture de 35 cm aprés la pose de I'lTE35 cm

Fourniture et pose d'une charpente traditionnelle en sapin y compris toutes sujétions
de pose, réglage et calage dans le gros ceuvre constitué de :
Pannes, chevrons et solivettes aux sections appropriées et échantignoles,
ancrées en maconnerie ou sur sabots métalliques et fixées sur panne bois

- Pannes (faitiere, sablieres et intermédiaires), aux sections appropriées et
échantignoles, ancrées en magonnerie ou sur sabots métalliques et fixées sur
panne bois

Locdalisation : Charpente sur batiment existant
= Voir plan CH-01 et 02

3.3.2 CHARPENTE TRADITIONNELLE SUR EXTENSION

3.3.2.1 VOLIGE

Les fravaux consistent & :

En sapin traité de 15 mm compris et toutes sujétions. Surface courante et habillages
desrives.

Fixations clouées-Pose jointive. Blanchiment des ouvrages restant apparents.
Epaisseur appropriée aux portées, charges, surcharges et normes en vigueur.

LOCALISATION : Charpente sur batiment projet zone auvent (hachure bleue sur
plan)
= Voir plan CH-01 et 02

3.3.2.2 CHARPENTE TRADITIONNELLE

Fourniture et pose d'une charpente traditionnelle en sapin y compris toutes sujétions

de pose, réglage et calage dans le gros ceuvre constitué de :
Pannes, chevrons et solivettes aux sections appropriées et échantignoles,
ancrées en maconnerie ou sur sabots métalliques et fixées sur panne bois

- Pannes ayant des efforts particuliers & reprendre, sa section devra étre prévue
suivant plan EXE.

- Les débords de toiture seront conformes aux plans.

- Compris toutes sujétions de scellements, de coupe de rencontre avec structure
métallique, maconnerie.

- Fermes avec éléments constitutifs suivants :

= Enfrait
= Arbalétrier
» Poincon

= Contre fiche

- Pannes (faitiere, sablieres et intermédiaires), aux sections appropriées et
échantignoles, ancrées en maconnerie ou sur sabots métalliques et fixées sur
panne bois

- Aisselliers de part et d'autre de chaque ferme assurant la rigidité de I'angle
formé par la panne faitiere et le poincon.

- Section de I'ensemble devra étre prévue suivant plan EXE.

- Les débords de toiture seront conformes aux plans Architecte
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- Compris toutes sujétions de scellements, de coupe de rencontre avec structure
métallique, maconnerie.

Sur la charpente de type B sera dimensionné pour recevoir un CTA en sous face
de celle-ci (400 Kg) Voir lot Plomberie pour la descente de charge

Les sections et les espacements seront déterminés pour abonder les efforts imposés
par les regles éditées au DTU et aux différentes normes.

Les éléments de la charpente seront dimensionnés afin d’'obtenir une stabilité au feu
Ve h.

Localisation : Charpente zone Projet

3.3.3 SUPPORT BOIS POUR CHENEAU

Mise en ceuvre d'un support bois pour chéneau encaissé.
Localisation : enfre charpente du batiment existant et le projet voir
= Plan Architecte
*» Plan CH-01 et CH-2

-Chéneau encaissé mitoyenneté batiment principal projet et existant

3.3.4 MISE EN PLACE DE CLOSOIR PEIGNE ANTI-PIGEONS

Mise en place de closoir peigne anti-pigeons en aluminium ou similaire sur
I'ensembles des toifures.

Fixation par clous ou vis sur les planches de rives ou chevrons.

Sur planche de rives, noues et tous les points singuliers.

NOTA :

Avant la mise en place, I'entreprise devra présenter le produit & la maitrise d'ceuvre
et avoir obtenu le visa. Un échantillon sur trois métres linéaires sera mis en place sur
chantier avant la validation :

Une période de deux mois aprés la pose final de la prestation sera nécessaire pour
constater la bonne mise en place et de son efficacité avant validation.

L'entreprise sera tenue pendant un an d’infervenir sur toute intrusion de volatile dans
les combles signalé par le maitre d'ouvrage et d'y remédié par tous moyen.

Localisation : Ensembles des toitures charpente traditionnelle projet et existante
» Plan Architecte
=  Plan CH-01 et CH-2

3.4 TRAVAUX DE COUVERTURE

3.4.1 - ECRAN DE SOUS TOITURE

La mise en ceuvre sera tendue entre les fermettes et un litelage formant contrechevron,
afin de respecter I'espace de ventilation de 4 a 5 cm enfre le film et la sous-face de la tuile.
Ecran de sous-toiture H.P.V. R3 avec deux bords autocollants intégrés, de type "DELTA-
VITAXX PLUS" de chez Dérken ou techniquement équivalent.

Compris tous les accessoires nécessaires a la mise en oeuvre de ['écran, suivant
recommandations du fabricant (ruban adhésif universel, colle en cartouche, bande de
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raccordement pour les points singulier, efc....)
Caractéristiques technigues :
. Résistance d la rupture : env. 450/400 N/5 cm (EN 12311-1).

. Classement « R » R3
. Etanchéité & 'eau Etanche W 1 (EN 13859-1)
. Valeur Sd : env. 0.05m
. Résistance & la température - 40 °C & + 80 °C
. Masse surfacique env. 160 g/m2
o Classement EST : E1 Sd1 TR3

LOCALISATION

Sur l'empirise totale de la toiture projet et toiture sur batiment existant
= Plan Architecte
* Plan CH-01 et CH-2

3.4.2 TRAVAUX DE COUVERTURE

3.4.2.1 PRESTATIONS

- Fourniture et pose d’'un double liteaunage pour pose couverture, liteaux 4x4 cm
en sapin du pays, traités, cloués sur les chevrons ou sur fermettes.

- Rives tuiles fixées

- Réalisation couverture en tuiles canal de terre cuite avec crochet, de teinte au
choix du maitre d’'ceuvre avec systéme d'attache par crochets et comprenant :

Pose au pureau normal pour pente définie sur les plans. Pente : suivant plan
architecte.

Compris :

Rédalisation faltage, & sec, avec mise en place closoir de faitage.

Réalisation rive rampant, par mise en ceuvre tuiles & rabat gauche ou a droite.
Réalisation sortie de ventilation de chute par I'intermédiaire de tuiles & douilles.
Réalisation ventilation des combles par mise en place de tuiles chatiéres a raison
d'une section d'orifices de passage d'air au moins égale a 1/3000¢me de la
surface projetée de la couverture.

5 Cache moineaux en bas de pente

AON—

3.4.2.2 CARACTERISTIQUE DES TUILES

Les tuiles canal de terre cuite doivent répondre aux spécifications aux normes
AFNOR qui fixe les caractéristiques générales de ces produits et les essais propres d
déterminer celles-ci.

3.4.2.3 SUPPORT

Les tuiles reposent sur un liteaunage en bois dont les éléments, reposant sur trois
appuis au moins sont fixés & I'adide d'une pointe ou d'une agrafe a chaque
intersection d'un chevron et d'un liteau.

3.4.2.4 MISE EN CEUVRE
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La mise en ceuvre des tuiles canal se conformera aux prescriptions de la zone | site
normal. Fixation, les rives latérales et d'égout : toutes les tuiles seront fixées. En partie
courante, fixations conformes aux recommandations du fabricant et des DTU.

Le bon positionnement de la tuile doit résulter de I'appui du ou des tenons prévus a
cet effet, sur la face amont du liteau. La partie inférieure de chaque tuile prend
place sur la partie haute du rang inférieur, dont la conception est prévue a cet
effet.

Fixation par crochetage ou clouage.
Le faitage et les rives seront effectués a partir de pieces spécialement congues et
scellées au mortier. Le faitage a sec n'est pas retenu.

Des chevétres seront réalisés pour assurer les pénétrations discontinues.
L'étanchéité autour des pénétrations discontinues est a la charge du présent lot
(prévoir les sorties 40 x 40).

Ventilation en sous-face des tuiles :

Une ventilation suffisante doit étre aménagée a la sous-face des tuiles.

De maniere générale, cette ventilation doit pouvoir étre assurée, pour des écrans
souples, par l'interposition de confre-liteaux.

Prévoir tuile a douille et chapeau
e En toiture du projet (VLC simple flux) se coordonné avec le lot Plomberie
e En toiture pour le groupe électrogéne pour les évacuations des gaz des
échappements

Localisation  : Suivant plans pour I'ensemble de la toiture. Projet et existant
» Plan Architecte
= Plan CH-01 et CH-2

3.5 TRAVAUX DE ZINGUERIE

Les ouvrages accessoires de zinguerie seront conformes aux normes NF P concernées par
les ouvrages demandés au CCTP, en particulier :

- NF P 34-402 Bandes métalliques faconnées - Spécifications.

Les zincs utilisés seront conformes aux normes NF A 55-201 et 55-211, épaisseur minimale 0,65
mm. Les fravaux seront conformes aux recommandations de la chambre syndicale du zinc
et cadmium.

Un détail précisant les dispositions retenues (gouttieres, noues, chéneaux adossés, etc.) sera
présenté au Maitre d'oceuvre et au Bureau de Contréle pour accord avant tout début des
fravaux.

3.5.1

GOUTTIERES PENDANTES EN ZINC

Fourniture et pose de gouttieres en zinc naturel, demi-ronde, sur crochets acier

galvanisé, compris sujétions pour naissance et dilatation.

Fourniture et mise en ceuvre de gouttiéres, en en zinc
» Section demi-ronde, compris casse goutte, moignons de raccordement
pour les DEP
* Fixation sur crochets galvanisés et laqués
e Dimensions et localisation selon calculs surfaces de toitures et plans
architecte.
* Toutes sujétions de mise en ceuvre, de finition et conformité aux DTU.
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Localisation  : Suivant plans pour I'ensemble de la toiture. Projet et existant
= Plan Architecte
=  Plan CH-01 et CH-2

3.5.2 DESCENTE EP ZINC SUR PROJET

Tuyaux de descentes en zinc de diametre 100mm
Toutes sujétions de coudes et accessoires pour raccordements aux gouttieres.
Mise en ceuvre de dauphins en fonte (d peindre) de 2.00 m de hauteur c6té rue et 1.20 m
cbté cour en pied de chaque chute, ceux-ci seront raccordés aux regards de facon
latérale par un coude et non par le dessus. Le scellement et le calfeutrement dans le
regard sont & la charge du présent lot.
Pose par colliers VM et pattes scellées ou visés.
Localisation  : Suivant plans pour I'ensemble de la foiture.
* Plan Architecte
*» Plan CH-01 et CH-2

3.5.3 DESCENTE EP ZINC SUR BATIMENT EXISTANT

Suite a mise en place d'un ITE prévoir de changer les descentes existantes au droit du
batiment projet comprenant :
o Dépose de la descente EP
o Mise en décharge
o Fourniture et pose de descente EP en zinc
Tuyaux de descentes en zinc de diameéetre 100mm
Toutes sujétions de coudes et accessoires pour raccordements aux gouttieres.
Mise en ceuvre de dauphins en fonte (d peindre) de 2.00 m de hauteur c6té rue et 1.20 m
cbté cour en pied de chaque chute, ceux-ci seront raccordés aux regards de facon
latérale par un coude et non par le dessus. Le scellement et le calfeutrement dans le
regard sont & la charge du présent lot.
Pose par colliers VM et pattes scellées ou visés.
Localisation  : Suivant plans pour I'ensemble de la toiture.
= Plan Architecte
*» Plan CH-01 et CH-2

3.5.4 DAUPHIN FONTE

Dauphins en fonte, fourni, posé avec colliers & sceller, compris sujétions de raccordement
avec descente alu et scellement et branchement sur regard par tuyau de longueur jusqu'd
1.00 m
Hauteur : 1.00 m environ, de diamétre : 100 mm.
Compris raccordement sur regards du GO/VRD.
Coudé ou plongeant dans regard d'un autre lot avec calfeutrement a la pénétration
du tuyau.
Fourniture et pose de dauphin fonte en pied de chute EP de Tm de hauteur.
Le raccordement sur le regard du VRD est d la charge du présent lot.

Localisation  : Suivant plans pour I'ensemble de la foiture.
= Plan Architecte
=  Plan CH-01 et CH-2

3.6 DIVERS
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Phase : DCE

3.6.1 CROCHETS DE SECURITE EN TOITURE

Le modeéle, la position et le systéme de points d'ancrage proposés par I'entreprise seront
soumis d I'approbation de la maitrise d'ceuvre et du coordonnateur S.P.S., conformes d la
norme NF EN 795.

Le prix comprendra également :
o La fourniture et la pose de crochets normalisés de sécurité en acier galvanisé fixés
sur pannes type cambré de la Société DIMOS ou équivalent ;

o Fixation par pointe annelée bichromatées de torsadée ;

. Tous accessoires nécessaires complémentaires pour la pose selon le cahier des
charges du fabricant ;

. La personne désirant accéder a la couverture devra s'équiper d'un harnais de
sécurité et d'un enrouleur a cable type STOP CHUTE d'une longueur de 10 m.

Nota : L'entreprise ftitulaire de ce lot devra obligatoirement établir un plan de repérage
précis des ancrages et justifier des résistances minimums pour ce type de matériel.

LOCALISATION
Surl'ensemble de la toiture tuiles du batiment projet

3.7 TRAVAUX D'HABILLAGE

3.7.1 PLANCHE DE RIVE OU D'EGOUT

Fourniture et pose de planches de rive en Pin fraité autoclavé et rabotées de 18 mm
d'épaisseur et de 0.20 m de hauteur, fixation par moyens mécaniques appropriés,
compris toutes sujétions de pose, pas de morceaux inférieurs & 2 ml.

Localisation : En bas de pente de la toiture. Projet et existant

: est surles rampants
: voir plan architecte et plan n°CH-01 et CH-02

3.7.2 PARE FEUILLE

Fourniture et pose de parefeuille demi ronde pour gouttiére en zinc

*  Matiéres : aluminium

» Longueur 2.00 ml

» Poids:0.5kg

»  Fixation par vis et clips
= NF 120

» Couleur: Gris

Localisation  : Suivant plans pour I'ensemble des gouttieres de la toiture. Projet et
existant

= Plan Architecte
=  Plan CH-01 et CH-2
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Phase : DCE

3.8

SECURITE DES PERSONNES

3.8.1 SECURITE COLLECTIVE VERTICALE

Filets ou garde-corps de protection collective contre les chutes de hauteur ou par tous
systemes de protection collective agréés par les services de prévention, comprenant la pose,
I'entretien, la vérification réguliere et la location pendant la durée des travaux.

Seuls les travaux n'excédant pas une journée (mise en place des protections collectives,
levées de réserves...) pourront étre effectués aux harnais.

Mode de métré : au metre linéaire

Localisation :
Sécurité de chantier pour la réalisation de la couverture

3.8.2 SECURITE COLLECTIVE HORIZONTALE

Filets de protection contre les chutes de hauteur ou par tous systemes agréés par les services
de prévention, comprenant la pose, I'entretien, la vérification et la location pendant la
durée des travaux de pose des supports de couverture.

Mode de métré : métre carré.

Localisation :
Sécurité de chantier pour la réalisation de la couverture

3.8.3 ECHAFAUDAGES — GARDE-CORPS

Les échafaudages comprendront tous les garde-corps et garde-gravats, les planchers et
échelles de service conformément & la législation du fravail, la recommandation de la
C.RAM.etdu C.S.P.S.

Prévoir également le bachage de I'échafaudage

Ouvrage comprenant :

- les platelages de service et de travail,

- les platelages de protection sur les acces aux béatiments,

- les treuils ou cordes de service,

- I'installation pendant la durée des travaux, la location et le double transport, le montage et
le démontage,

- I'établissement d'un plan d'implantation et de montage,

- la justification, par une note de calculs, des dispositions prises si celles-ci ne sont pas décrites
par le constructeur dans le cas d'une hauteur d'échafaudage < & 24,00 ml,

- la justification, par une note de calculs, de toutes les dispositions de stabilité et de
résistance. dans le cas d'une hauteur d'échafaudage > & 24,00 ml,

- réglementation applicable aux échafaudages et engins de levage.

Charges d'utilisation :

- classe 1 : contréle et travaux avec outils Iégers sans stockage,

- classes 2 et 3 : tfravaux d'inspection, peinture, ravalement, étanchéité, platrage, sans
stockage autre que les matériaux immédiatement utilisés,

- classes 4 et 5 : travaux de briquetage, bétonnage, platrage,

- classe 6 : fravaux de magonnerie lourde et gros stockage de matériaux.
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L'entreprise peut proposer des échafaudages volants qui permettront I'exécution des travaux
de maconnerie et de peinture dans les mémes conditions.

Les voies d'accés nécessaires pour la mise en place d'éventuelle nacelle, seront & charge du
présent lot.

Les échafaudages sont mis & disposition des autres corps d'état pour leurs fravaux de
menuiseries extérieures et finitions.

L'entreprise titulaire du présent lot doit la mise en place d'un filet de sécurité en sous face de
charpente

Mode de métré : mesuré & la surface de facade avec 1,00 m de débord sur les acrotéeres

Localisation :
Ensemble du projet
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