
LOT N°1

C.D.P.G.F.

DEMOLITION - GROS ŒUVRE - VRD



AVERTISSEMENT

L'Entreprise est donc tenue d'effectuer les quantités, les prix unitaires et prix totaux, et de compléter les

marques et types des équipements et de s'engager sur un prix global et forfaitaire.
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Voies Navigables de France 

VNF
Poste de Commande Moissac (82) LOT N°01 Démolition Gros-Oeuvre  VRD

Phase DCE

DESIGNATION U QT ENTREPRISE PU PT

1.9 DESCRIPTION TRAVAUX DE GROS ŒUVRE

Conformes au CCTP

1.9.1 Etudes-installations de chantier - travaux préparatoires

1.9.1.1 Etudes U

1.9.1.1.1 Constat d'hussier U

1.9.1.1.2 Reconnaissance des lieux U

1.91.1.3 Période de Préparation ens

1.9.1.1.4 Etats des Lieux ens

1.9.1.1.5 Démarche administratives pm

1.9.1.1.6 Etude BA U

1.9.1.2 Installation de chantier 

1.91.2.1 Installation de chantier U

1.9.1.2.2 Cloture de chantier ens

1.9.1.2.3 Entretien de la voie d'accés et des routes publiques pm

1.9.1.2.4 Piquetage implantation-nivellement- traits de niveaux U

1.9.1.2.5 Benne de chantier et tri des déchets U

1.9.1.2.6 Maintient de l'ecoulement des eaux pm

1.9.1.2.7 Travaux a proximité d'ouvrages souterrains pm

1.9.1.2.8 Entretien pendant le delai de garantie pm

1.9.1.2.9 Maintien en états des voies et réseaux ens

1.9.1.2.10 Compte Prorata pm

1.9.1.2.11 Inscriptions à compte prorata ens

1.9.1.2.12 Solde - répartition - imputations pm

1.9.1.3 Travaux Préparatoir

1.9.1.3.1 Travaux de demolition

1.9.1.3.2 Travaux de curage

1.9.1.3.3 Deposes des menuiseries exterieures

1.9.1.3.4 Demolition murs maçonne et beton

1.9.1.3.5 Dépose couverture démolition charpente

1.9.1.3.6 Démolition dallage beton

1.9.1.3.7 Coupes francjhe pour saignées
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Voies Navigables de France 

VNF
Poste de Commande Moissac (82) LOT N°01 Démolition Gros-Oeuvre  VRD

Phase DCE

DESIGNATION U QT ENTREPRISE PU PT

1.9.1.3.8 Création d'ouverture et agrandissement d'ouverture sur murs maçonnés U

1.9.1.3.9 Reprises d'enduits

1.9.1.4 Terrassement Infrastructure

1.9.1.4.1 Terrassements généraux en pleine massse - décapage

1.9.1.4.2 Fouilles en rigoles et tranchées

1.9.1.4.3 Fouilles en trou, en puits m3

1.9.1.4.4 Remblais m3

1.9.1.4.5 Evacuation des terres m3

1.9.1.5 Travaux de fondations

1.9.1.5.1 Analyse et synthèse géotechnique ens

1.9.1.5.2 Semelle isolées U

1.9.1.5.3 Têtes de pieux U

1.9.1.5.4 Longrines M3

1.9.1.5.5 Réseaux EU EV EP et fourreaux sous dallage

Réseaux EU/EV ml

Réseaux EP ml

1.9.1.5.6 Fourreaux sous dallage ml

1.9.1.5.7 Protection anti termite m²

1.9.1.5.8 Caniveau de seuil ave grille en acier galva ml

1.9.1.6 Travaux de superstructure

1.9.1.6.1 Plancher hourdis 16+4 m²

1.9.1.6.2 Poteaux béton armé ens

1.9.1.6.3 poutres noyés  BA et Linteaux BA- bandes noyé BA et Console BA U

1.9.1.6.4 Mur en blocs creux d'agglomérés M2

1.9.1.6.5 Chainage et arases ML

1.9.1.6.6 Escalier béton coulée en place 

escalier principal U

1.9.1.6.7 Forme en beton ep 12 cm M2

1.9.1.6.8 Réservations - incorporation ens

1.9.1.6.9 Raccordement équipotentiel ens

1.9.1.6.10 Scellements et calfeutrements ens

1.9.1.6.11 Seuils ens

1.9.1.6.12 Appuis de fenetres U

1.9.1.6.13 Siphons de sols U

S/TOTAL TRAVAUX DE GROS ŒUVRE
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Voies Navigables de France 

VNF
Poste de Commande Moissac (82) LOT N°01 Démolition Gros-Oeuvre  VRD

Phase DCE

DESIGNATION U QT ENTREPRISE PU PT

1.10 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE VRD

1.10.1 Terrassements pm

1.10.1.1 Dispositions générales

1.10.1.2 Nettoyage - démolitions diverses ens

1.10.1.3 Comblement d'ouvrage entérrés ens

1.10.1.4 Démolitions diverses ens

1.10.1.5 Deblais et mouvement de terre m3

1.10.1.6 Remblais m3

1.10.1.7 Purges pm

1.10.1.8 Essais proctor - Essais à la plaque pm

1.10.1.9 Voiries, parkings et trottoirs

1.10.1.9.1 Evacuation des deblais m3

1.10.1.9.2 Forme en béton avec parement en béton balayé m²

1.10.1.9.3 Revétement type enrobé m²

1.10.2 Assainissement EU/EV

1.10.2.1 Limite de prestation SO

1.10.2.2 Tranchées ml

1.10.2.3 Remblais compact en tout venant m3

1.10.2.4 Grillage avertisseur ml

1.10.2.5 Regards de visites U

1.10.2.6 Essais et remise d'ouvrage ens

1.10.3 Assainissement EP

1.10.3.1 Limite des prestations SO

1.10.3.2 Tranchée ml

1.10.3.3 Remblai compacté en tout venant m3

1.10.3.4 Grillage avertisseur ml

1.10.3.5 Réseau 200mm ml

1.10.3.6 Regards de visites U

1.10.3.7 Regards grilles U

1.10.3.8 Essais et remise d'ouvrage ens

1.10.3.9 Inspection télévisée ens

1.10.4 Description des travaux reseaux sec

1.10.4.1 Généralités

1.10.4.2 Chambres U
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Voies Navigables de France 

VNF
Poste de Commande Moissac (82) LOT N°01 Démolition Gros-Oeuvre  VRD

Phase DCE

DESIGNATION U QT ENTREPRISE PU PT

1.10.4.3 Terrassements en tranchée pm

1.10.4.3.1 Tranchées communes m3

1.10.4.3.2 Forme de sables m2

1.10.4.3.3 Remblais compacté tout venant m3

1.10.4.3.4 Grillage avertisseur ml

1.10.4.4 Repérage  réseaux courant fort enterré U

1.10.4.5 EDF courant fort ou courant fort et borne IRVE

1.10.4.5,1 Réseaux ml

1.10.4.5,2 Raccordement au réseaux existant U

1.10.4.5,3 Reception des Ouvrages U

1.10.4.6 Reseaux eau potable

1.10.4.6.1 Regard pour compteur d'eau et robinet vanne U

1.10.4.6.2 Conduite principale ml

1,104,6,3 Fourreaux ml

1.10.4.7 Réseau Télephone (fibre opérateur)

1.10.4.7.1 Gaines PVC ml

1.10.4.8 Réseaux courant Fort

1.10.4.8.1 Gaine PVC ml

1.10.4.9 Reseaux borne IRVE U

1.10.4.9.1 Gaine PVC ml

1.10.4.9.2 Essais et plans de recollement ens

1.10.5 Espaces Verts

1.10.5.1 Aménagement paysagers m²

1.10.5.2 Remise en etat des chaussées et trottoirs existants ens

1.10.5.3 Réception des travaux et DOE ens

1.10.5.4 Divers pm

S/TOTAL HORS TAXE TRAVAUX DE VRD

MONTANT TOTAL HT

TVA à 20%

MONTANT TOTAL TTC 
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