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1. PRESENTATION 

1.1. OBJET  
La mission consiste en un diagnostic permettant de renseigner le Maître d’Ouvrage sur l’état énergétique de 2 bâtiments situés 
sur le site de la SGAMI Nord à Lille Fives. 
Ce diagnostic permettra de consolider le programme de réhabilitation prévu par la Maitrise d’Ouvrage dans ses documents de 
consultation Maîtrise d’œuvre. 
 

1.2. PRESENTATION DU SITE 
 
Les bâtiments concernée par le diagnostic sont situés au 130 rue de Rivoli à LILLE FIVES (59 800), sur la parcelle principale 
référencée cadastralement 000 BK 209. 
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Vue aérienne de la parcelle (Source de l’image Google maps) : 
 

 
 

Les bâtiments concernés par la présente étude sont 2 bâtiments bien distincts : 
 

- Le bâtiment A/L10 est un bâtiment en R+1 comprenant au RDC des ateliers de réparation et entretien du parc véhicules 
et motos de la Police nationale et à l’étage des bureaux, des ateliers (reprographie, menuiserie, armurerie,…) et du 
stockage. Bâtiment à l’allure architecturale industrielle par ses façades en bardage métallique et son toit en sheds.  

- Le bâtiment D/L18 est un bâtiment en R+3 inoccupé depuis plusieurs années et vétuste. Seule une partie du RDC a été 
aménagée pour servir de réfectoire. Le bâtiment servait à usage de bureaux et demande des travaux lourds en 
rénovation.et en mise en conformité coté accessibilité, sécurité incendie et confort thermique. 

 
Date de construction estimée des bâtiments : Année 1960 pour le bâtiment D/L18 
      Année 1970 pour le bâtiment A/L10 
 
Vues générales des bâtiments concernés par les études : 
 

 

   PERSPECTIVE DU BATIMENT A/L10    PERSPECTIVE DU BATIMENT D/L18 
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1.3. DOCUMENTS COMMUNIQUES 
 

o Plan état existant des différents niveaux des bâtiment A/L10 et D/L18 
o L’étude urbaine réalisée par le cabinet TANDEM+ en 2023 
o Etudes réalisées pour le bâtiment D : diagnostic technique réalisé en 2009 et projet intégration DSIC réalisé par le cabinet 

TRACE en 2014. 
o Rapports périodiques électricité 
o Diagnostic GéotechniQUE (G5) par le bure au d’étude GINGER CEBTP. Rapport NBE2. O0015.1 
o Etude structurelle réalisée par le bureau d’étude GINGER CEBTP. Rapport NBE7. O. 0032 

 

1.4. LES ATTENTES DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 
 

Comme indiqué dans le cahier des charges Maitrise d’œuvre, la mission attendue est la suivante : 
 
Etat des Lieux 
 

o Analyse et description synthétique des principes constructifs et des éventuels désordres constatés ; 
o Recueil auprès des usagers sur des problèmes d’inconfort ; 
o Synthèse des objectifs à atteindre en terme de rénovation énergétique ; 

 
Analyse réglementaire 
 

o Respect des règles d’urbanisme et aspects architecturaux ; 
o Respect des règles sécurité incendie ; 
o Respect des règles accessibilité aux personnes à mobilité réduite ; 
o Respect des règles d’isolation thermique et phonique en vigueur ; 
o Respect des règles et contraintes environnementales applicables à l’opération. 
o Prise en compte des attentes des usagers en terme de confort ; 

 
Analyse technique 
 

o Analyse réglementaire et technique des installations au regard de l’usage du bâtiment ; 
o Définition des solutions à apporter aux problèmes constatés : modifications, réfection, …. 
o Diagnostic de la structure, des façades, du second-Œuvre et des fluides. 

 
Faisabilité de l’opération 
 

o Rapport de synthèse de l’ensemble des diagnostics établissant les principes constructifs, schémas fonctionnels et 
techniques de rénovation des bâtiments. 

 

1.5. METHODOLGIE D’EXECUTION 
 

Notre mission a été décomposée en deux phases avec : 
 
PHASE 1 : ETAT DES LIEUX 
▪ Visite des bâtiments  
▪ Diagnostics techniques et énergétique des bâtiments 
▪ Synthèses et préconisations des travaux  
 
PHASE 2 : ETUDE DE FAISABILITE  
 Définition du programme des travaux, avec estimation niveau diagnostic, suivant le programme de travaux initial de la maitrise 
d’ouvrage et les éléments du présent diagnostic. 
 



Bureau Veritas Solutions  

 
 

Document DIAGNOSTIC SYNTHESE REGLEMENTAIRE 251023   
 

7 

2. ETUDE DE FAISABILITE BATIMENT A/L10 

 
 

 

2.1. SYNTHESE DE L’ETAT GENERAL DU BATIMENT 
 
 

2.1.1 FONDATION DU BATIMENT 

>    CONSTAT 
 

Selon l’étude géotechnique (G5) réaliséé par le bureau d’étude GINGER, il est vraisemblable que les fondations du 
bâtiment correspondent à des fondations profondes de type pieux ancrés dans la craie.. 

>   PRECONISATIONS 
 
Pas de préconisations particulières. 
 

2.1.2 STRUCTURE FACADE 

>    CONSTAT 
 

2 principes constructifs sur ce bâtiment : poteaux/poutres et plancher béton au RDC et charpente métallique sur 
poteaux béton à l'étage. 
Aucun désordre structurel constaté. 
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>   PRECONISATIONS 
 
Pas de remise en cause de la stabilité de la structure du bâtiment 

2.1.3 FACADES 

>    CONSTAT 
 

Les façades de l'étage sont en bardage métallique double peau avec isolation dont sa nature n'est pas connue à ce 
jour (par hypothèse, l'étude thermique considère une laine minérale). 
L'épaisseur mesurable sur les plans de détails est de 14cm (9cm dans le plateau métallique + 5cm entre écarteurs). 
Souci d'isolation du bâtiment rapporté par les usagers 

>   PRECONISATIONS 
 

Renforcement de l'isolation à l'étage du bâtiment. 2 solutions : 
- Remplacer l'isolation dans le bardage double peau mais cela suppose la dépose du bardage extérieur 
- Compléter l'isolation soit en doublage intérieure ou par l'extérieur justifiant d'une performance thermique 

supérieure ou égale à R=3,7m².K/W. La maitrise d’ouvrage privilégie l’isolation par l’extérieur. 
 
Traitement complet de l’enveloppe du bâtiment (y compris cage d’ascenseur) ,  s’assurer de la continuité de 
l’isolation avec les autres éléments d’enveloppe pour éviter les ponts thermiques  

 

2.1.4 PLANCHERS 

>    CONSTAT 
 

Plancher haut du RDC en béton armé coulé en œuvre de type caisson 
Pas de désordres visibles 
La capacité portante du plancher indiquée par le bureau d’étude GINGER est de 800 Kg/m². 

>   PRECONISATIONS 
 

Pas de préconisations particulières. 
 

2.1.5 CHARPENTE METALLIQUE 

>    CONSTAT 
 

La charpente métallique est constituée de plusieurs fermes.  
Une ferme sur deux est appuyée sur un poteau béton espacé tous les 20m. 
Le reste des fermes est appuyé sur des poutres treillis. 
La ferme courante est une ferme treillis à 2 pentes de type Warren. La portée de la ferme est de 20m. 
Certaines fermes courantes sont avec un shed en plus. 
Les poutres transversales courantes son t de type Warren. La portée de la poutre est de 10m. 
Les poutres treillis logitudinaux sont également de type Warren support des pannes. 

>   PRECONISATIONS 
 

L’éude structurelle du bureau d’étude GINGER démontre qu’il n’est pas possible d’appliquer des charges 
supplémentaires sur la charpente métallqiue. 
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2.1.6 ETANCHEITE EN TOITURE TERRASSE 

>    CONSTAT 
 

La géométrie complexe des pans de couvertures et toit terrasse oblige de nombreux raccords. Constat d'une 
stagnation d'eau sur le toit terrasse central du bâtiment du fait de l'absence d'évacuations EP. Les eaux de pluie se 
déversant sur les zones latérales 
Infiltration visible en sous-face à l'aplomb du toit terrasse 

>   PRECONISATIONS 
 
Révision de l'étanchéité du toit terrasse. Réflexion sur l'adaptation d'une ou plusieurs sorties EP sur la surface du toit 
terrasse 
 
Dans le cadre de travaux de réfection de l’étanchéité, on peut imaginer l’installation d’une membrane souple 
photovoltaique en solution de l’installation de panneaux rigides pas possible en raison de la surcharge. 
 
Dans le cadre de la performance énergétique, il est proposé la mise en œuvre d’une membrane souple 
photovoltaique du type silicium amorphe pour une puissance totale de 100 kWc. En fonction des fabricants retenus, 
la surface nécessaire est comprise entre 160 et 220 m²/kWc. 
Le bâtiment dispose d’une toiture en R+1 d’une surface d’environ 5600 m² projeté.  Nous considérons à ce stade que 
la surface exploitable est d’environ 30%  (en prenant en compte l’emprise des installations techniques, des masques 
architecturaux). Ci-dessous, le détail de la simulation PV :  
 

Latitude du lieu  50°34  

Modules PV 
 Générique Si amorphe (Verre/Tedlar) 

Puissance 90 Wc Surface unitaire 1,5 m2 
 

Orientation  0  ° /Sud 

Inclinaison  0 ° /horizontale 

Surface utile  1666,5 m2 

Puissance crête  100 kWc 

  
Mois 

Energie solaire 
reçue plan horizontal 
Wh/m2.j 

Energie solaire 
reçue plan des capteurs 
Wh/m2.j 

Electricité produite 
par le système 
kWh/mois 

Janvier  635                    635                   1 489                   

Février 1 294                   1 293                   2 741                   

Mars 2 253                   2 254                   5 288                   

Avril 3 608                   3 605                   8 186                   

Mai 4 627                   4 624                   10 849                   

Juin 5 248                   5 252                   11 926                   

Juillet 4 874                   4 878                   11 445                   

Août 4 178                   4 175                   9 797                   

Septembre 3 073                   3 070                   6 972                   
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Octobre 1 741                   1 739                   4 082                   

Novembre  859                    857                   1 947                   

Décembre  492                    492                   1 154                   

Total énergie (kWh/an)    75 876                   

Total CO2 évité (kg/an)(*)   27 315                   

Productivité (kWh/kWc.an)    759                   

 
La production potentielle d’énergie photovoltaïque est estimée à 75 MWh. 

2.1.7 MENUISERIES EXTERIEURES 

>    CONSTAT 
 

Menuiseries extérieures en profils aluminium avec rupteur de pont thermique. Châssis en double vitrage 4/16/4 
Argon. 
Par contre, la surface vitrée des menuiseries intégrées dans les sheds en couverture est en plexiglas simple peau. 

>   PRECONISATIONS 
Il est proposé de remplacer les surfaces en plexiglas des menuiseries dans les sheds par un double vitrage 4/16/4 
argon. 
 

2.1.8 CLOISONNEMENT 

>    CONSTAT 
 

Cloisons des bureaux par des cloisons placostyl BA13 ou par des cloisons modulaires de type H7 
Cloisonnement des ateliers en blocs parpaings de 20 Coupe-Feu 1H 

>   PRECONISATIONS 
 
Pas de préconisations particulières. 
 

2.1.9 PLAFOND 

>    CONSTAT 
 

Plafond en dalles 60x60 sur ossature métallique avec isolation en laine minérale d'une épaisseur minimum de 
100mm dans les bureaux réduisant leur hauteur à 2,50m 
Absence de faux plafond dans les ateliers jouissant d'une grande hauteur et d'un éclairage zénithal sous Shed 
 

>   PRECONISATIONS 
 
Pas de préconisations particulières. 
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2.1.10 SOL 

>    CONSTAT 
 

Revêtement de sol souple dans les bureaux 
Plancher brut avec peinture Epoxy  dans les ateliers au RDC et à l'étage 
 

>   PRECONISATIONS 
 
Pas de préconisations particulières. 
 

2.1.11 CHAUFFAGE 

>    CONSTAT 
 
La chaufferie est positionnée en R+1 du bâtiment , elle est équipée de 2 chaudières gaz au sol positionnées sur un socle maçonné, 
 
La chaudière de marque IDEAL STANDARD et de type TECHNIS 900. Elle date de 2002 et développe une puissance nominale de 
978 kW et permet d’assurer uniquement le chauffage du bâtiment.  
La panoplie de distribution est en bon état général ; le calorifugeage des équipements peut être amélioré.   
Le chauffage est réalisée par des panneaux rayonnants dans les ateliers avec régulation terminale déportée au niveau du local 
ou par zone. L’émission de chauffage dans les bureaux est réalisée par des radiateurs eau chaude munis de robinets 
thermostatiques. 
Le bâtiment ne dispose pas de gestion technique du bâtiment et d’un management des consommations d’énergie. 
 
Le rapport initial reprend l’ensemble des caractérisitiques de la chaufferie. D’une manière général , l’équipement est fonctionnel 
et relativement bien maintenu. 
Les évolutions réglementaires comme le décret BACS , et le décret tertiaire conduisent à préconiser des mesures d’amélioration 
sur l’équipement. 

 

>   PRECONISATIONS 
 
GTB 
La puissance de la chaufferie implique d’appliquer l’obligation réglementaire de disposer d’un BACS (Building 
Automation & Control Systems), d’un système d’automatisation et de contrôle des systèmes techniques composant 
le bâtiment. Le décret BACS est applicable à partir du 1Er janvier 2025 pour les bâtiments non résidentiels disposant 
d’une puissance supérieure à 290 kW  (décret n° 2020-887 du 20 juillet 2020 relatif au système d’automatisation et 
de contrôle des bâtiments non résidentiels et à la régulation automatique de la chaleur puis modifiés par le décret 
n° 2023-259 du 7 avril 2023 relatif aux systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments tertiaires).  
 
La mise en œuvre d’une gestion technique du bâtiment répond à cette obligation réglementaire. Des études 
complémentaires sont nécessaires pour définir :  

- Les systèmes repris au sens du décret (CVC, éclairage, ecs, suivi énergétique, reporting de mesure éventuel) 
: en analysant les automates de régulation en place et l’architecture électrique ; les évolutions techniques 
prévus du matériel 

- Les moyens de communication de la gestion centralisée (câblage, non filaire, langage de communication) 
- Les améliorations techniques des matériels à mettre en place pour communiquer avec le système centralisé 

- L’usage projeté de la GTB 

Cette analyse complémentaire pourra également définir les caractéristiques minimales à atteindre des systèmes 
automatisés en fonction de la classe de performance. A minima, la classe de performance de la GTB à mettre en 
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place est la classe C selon la norme ISO NF EN 52120-1 :2022. 
 
Amélioration de la chaufferie   
Les travavaux d’amélioration de la chaufferie doivent être menés en prenant en compte la baisse de puissance liée 
à une rénovation énergétique de l’enveloppe isolante, et à la mise en place d’une GTB.  
 
Deux propositions d’améliorations sont étudiés pour la chaufferie : 

- raccordement sur le réseau de chauffage urbain RESONOR (voir étude technique de RESONOR organisé 
par Bureau Veritas Solutions) 

Cette solution nécessite de déposer les chaudières en place et d’adapter la chaufferie à une sous station du réseau 
de chaleur.  Un raccordement sur une distance de 175,2 ml est nécessaire dans la chaussée depuis la rue Gutenberg 
via la rue de Rivoli. 
 

- Modification de l’installation de chauffage en couplant un système thermodynamique , du type pompe à 
chaleur air/eau à une nouvelle chaufferie gaz à condensation 

Cette solution implique d’installater un groupe de pompe à chaleur air/eau couplé au réseau hydraulique de la 
nouvelle chaufferie gaz. Il est considéré que le système thermodynamique couvre 30% de la puissance nominale de 
chauffage et fonctionne à basse température , afin de profiter pleinement des coefficients de performance. En 
fonction d’une sélection précise du matériel, il conviendra de définir précisément la température limite basse de 
fonctionnement du système. Les pompes à chaleurs sont mises en cascade avec la chaufferie gaz qui assure la reléve 
de température en fonction des besoins. 
Les groupes extérieurs peuvent être positionnés en toiture à valider par une sélection du matériel et d’une reprise 
de charge suffisante.  
                               

2.1.12 PLOMBERIE 

>    CONSTAT 
 
Les installations sanitaires sont conformes aux codes du travail. 
La production d'eau chaude sanitaire est assurée par des ballon d'Eau Chaude électriques d'une capacité de 15 à 200 
L. 
 

>   PRECONISATIONS 
 
Pas de préconisations particulières. 
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2.1.13 VENTILATION HYGIENIQUE 

>    CONSTAT 
 

La ventilation est du type simple flux dans les sanitaires des bureaux.  
Les salles de réunions disposent d’un réseau d’extraction et d’un réseau de soufflage indépendant sans récupération 
d’énergie. 
 
Une zone « sanitaire SUD »dispose d’une centrale de ventilation double flux. 
 

>   PRECONISATIONS 
 
Pas de préconisations particulières. 
 

2.1.14 ELECTRICITE 

>    CONSTAT 
 

L'installation électrique est en très bon état. Présence au RDC du Tableau Général Basse Tension, du Tableau Général 
de Sécurité et des tableaux de Distribution dans les différents ateliers. 
Présence à l'étage de Tableaux de Distribution. 
Eclairage par des appareils à LED 
 

>   PRECONISATIONS 
 
Pas de préconisations particulières. 
 

2.1.15 SECURITE INCENDIE 

>    CONSTAT 
 

Bâtiment équipé d'un système de Sécurité incendie de catégorie A. 
Modules SSI déportés dans le bâtiment A (accueil) situé à l'entrée du site. 
Détection automatique d'incendie généralisé à l'ensemble des locaux du bâtiment. 
Le CMSI gère les fonctions évacuation, compartimentage et désenfumage 
Désenfumage mécanique au RDC par des ventilateurs de désenfumage. 
Désenfumage naturel dans les locaux et circulation au R+1 par des exutoires et ouvrants en façades et sheds 
Présence d'issues de secours d'1 unité de passage chacune en façades Ouest et Sud du bâtiment. 
Conformité dégagement / itinéraire en impasse 

>   PRECONISATIONS 
 
Pas de préconisations particulières. 
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2.1.16 ACCESSIBLITE 

>    CONSTAT 
 

L'étage du bâtiment principal est accessible par les personnes à mobilité réduite depuis un ascenseur dont la cage a 
été créée et annexée en façade Nord 
L'extension regroupant des bureaux en façade Ouest ne dispose pas d'ascenseur 
Présence de toilettes adaptés aux personnes à mobilité réduite dans le bâtiment principal et dans l'extension de 
bureaux. 
Présence de douches adaptées aux personnes à mobilité réduite dans les vestiaires Homme et Femmes du bâtiment 
principal 

>   PRECONISATIONS 
 
Pas de préconisations particulières. 
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2.1.17 PERFORMANCE ENERGETIQUE DU BATIMENT 
 

EXISTANT - Déperditions Thermiques du Bâtiment A  
  
Les déperditions thermiques du bâtiment sont estimées à 840 kW (déperditions brutes sans majoration)  
  
Les déperditions thermiques sont réparties selon  

• Le renouvellement d’air par ventilation mécanique et naturelle constitue le premier poste de déperditions 
thermiques 32 %  

• Les murs extérieurs constituent le second poste de déperditions thermiques  

• Les menuiseries complètent les déperditions des façades pour atteindre plus de 37 % des déperditions 
thermiques.  
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EXISTANT - Consommation d’Energie  
    

  

Consommations  
Energie finale  

(kWh/an)  

Energie  

primaire  

(kWhEP/an.m²)  

  
Consommations  

en kwhEP/m² de S.Utile  

          

Chauffage  995 236  82    

Refroidissement  0  0    

ECS  11 722  2    

Eclairage  101 663  21    

Auxiliaires  10 832  2    

Ventilateurs  52 009  11    

Autres usages  446 173  87    

Total  1 617 635  206    
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Optimisation énergétique du bâtiment et décret tertiaire 
 

Contexte réglementaire et économie d’énergie 

Depuis l’entrée en application du décret tertiaire (n° 2019-771), le 1er octobre 2019, les bailleurs et preneurs de bâtiments 

tertiaire (privés ou publics) de plus de 1 000 m2 sont soumis à l’obligation d’entreprendre des actions de réduction de 

consommation d’énergie finale. 

Le décret tertiaire est une opportunité pour réaliser des économies d’énergies, une meilleure gestion de la problématique 

carbone, une meilleure valorisation de votre patrimoine immobilier… 
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Optimisation énergétique proposée dans le cadre du projet 
 

 
 
 
Les solutions décrites précédemment permettent d’atteindre les objectifs du décret tertiaire de 2050.  

 

Moyens et travaux d'économie d'énergie 
2030 2040 2050 

Cref-40% Cref-50% Cref-60% 

Raccordement au RCU  23%     

Mise en place d'une GTB - classe A 15%     

Isolation de la toiture R>6 m².K/W 4%     

Mise en place d'une étanchéité - membrane souple capteurs 
solaires photovoltaïques 100 kWc 

5%     

Isolation des murs - R>3,7 m².K/W   12%   

Menuiserie - Uw < 1,3 W/m².K   9%   

Coaching énergétique- comportement et sobriété énergétique 
(Gain estimé - non pris en compte dans l'atteinte des objectifs) 

5% 3% 2% 

Optimisation énergétique des procédés de l'atelier à estimer 
 (séchage cabine peinture, compresseur à air comprimé, radiant de 
séchage, pont de levage) 

      

Total des gains énergétiques  47% 68% 68% 

 

  

Performance 

thermique

Etat initial 

(Calculs 

théoriques)

Etat projeté

Gain énergétique en 

kWh/an

en énergie finale par 

rapport à l'état initale

Gain en %

Consommation d'énergie finale

S1

Dépose du bardage double peau métallique 

Mise en œuvre d'une isolation par l'extérieur 

R>3,7 m².K/W

S2

Caisson ossature bois préfabriqué avec 

remplissage isolant

R>3,7 m².K/W

Menuiserie bois/alu double vitrage Uw <1,3 

W/m².K

Mise en œuvre dans la continuité de l'isolation 

Uw < 1,3 W/m²K 1 617 637,00       1474218 143 419,00              8,9%

Reprise de l'étanchéité 

Isolation de la couverture R > 6 m².K/W
R> 6 m².K/W 1 617 637,00       1547000 70 637,00                4,4%

Mise en œuvre d'une membre photovoltaique 100 kWc 1 617 637,00       1 541 761,00 75 876,00              4,7%

S1
Raccordement au réseau de chaleur urbain de 

Lille
-                       229234 23,0%

S2

Solution hybride

Dépose des chaudières existantes 

Chaudière gaz à condensation 2 MW

+ Pac

1 617 637,00       1 032 343,00 585 294,00              36,2%

GTB Mise en œuvre d'une GTB de classe A 15,0%

Toiture terrasse

Menuiseries extérieures

Production d'énergie pour le chauffage

Caractéristiques techniques

Mur extérieur U< 0,27 W/m².K 1 617 637,00        1 424 000,00 193 637                 12%
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2.2. ESTIMATION FINANCIERE DETAILLEE DES TRAVAUX 
 

TRAVAUX GENERALISTES CLOS COUVERT (Montant HT) 
 

DESIGNATION DES OUVRAGES - BASE  TOTAL  

    
INSTALLATION DE CHANTIER   
 
Repliement des installations de chantier 

 

  
Nettoyage en fin d’exécution 30 285,00 € 
Echafaudage et protections   
Matériel et ouvrages divers en façade   
    
  30 285,00 € 
    
DEMOLITION INTERIEURE PAR NIVEAU   
Dépose du bardage extérieure à l'étage 317 800,00 € 
    
  317 800,00 € 
    
TRAVAUX EXTERIEUR FACADE   
ITE   
SOLUTION ISOLATION EN PANNEAUX FIBRE DE BOIS COMPRIS OSSATURE BOIS ET 
PANNEAUX PAREMENT EN FINITION   
FACADE AVANT NORD 336 500,00 € 
FACADE ARRIERE OUEST 297 000,00 € 
PIGNON DE GAUCHE SUD 314 500,00 € 
PIGNON DE DROITE EST 376 500,00 € 
    
  1 324 500,00 € 
    
DEMOLITION EN TOITURE TERRASSE   
    
2.1.4 Toiture Terrasse 
Révision de l'étanchéité du toit terrasse. Réflexion sur l'adaptation d'une ou plusieurs 
sorties EP sur la surface du toit terrasse   
Dépose de l'étanchéité 182 610,00 € 
Dépose des couvertines 7 360,00 € 
Evacuation des gravats 213 045,00 € 
    
  403 015,00 € 
    
TRAVAUX EXTERIEUR TOITURE   
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F/P de l'étanchéité avec isolation en plaques polyuréthane 200mm 2 313 060,00 € 
Isolation de l'acrotère 29 440,00 € 
F/P de couvertines périphériques en tôle 55 200,00 € 
 + Value membrane souple photovoltaique 30 435,00 € 
  
 (Hors + Value) 2 397 700,00 € 
    
    
TRAVAUX EXTERIEUR SHEDS   
    
Dépose des plexiglas (Travaux en hauteur) 22 660,00 € 

Fourniture et pose des vitrages 4/16/4 63 448,00 € 
    
  86 108,00 € 
    
MONTANT HT TOTAL DES TRAVAUX  4 559 408,00 € 

 
 

TRAVAUX CHAUFFAGE (Montant HT) 

  

DESIGNATION DES OUVRAGES - BASE  TOTAL  

    
Chauffage - Bâtiment L10   
    
BASE - Raccordement au RCU   
Raccordement au réseau de chaleur selon étude de Resonor (1000 kW) 217 588,20 € 
Adaptation du circuit de chauffage (selon devis DALKIA) 101 680,40 € 
    
  319 268,60 € 
    
Variante 1 -  Chaufferie Gaz + PAC air/eau   
Remplacement des chaudières gaz sur base puissance existante (978 kW) 218 500,00 € 
Pompe à chaleur air/eau  78 800,00 € 
Adaptation du circuit de distribution pompe /équilibrage 106 700,00 € 
Calorifugeage complet de l'installation  8 800,00 € 
    
  412 800,00 € 
  
GTB   
Mise en œuvre d’une GTB de classe A 549 540 € 
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4. SYNTHESE DES ESTIMATIONS DES TRAVAUX 

 

 

 

BATIMENT L10   (montant HT)     BASE VARIANTE 
        
GROS ŒUVRE ETENDU      
INSTALLATION DE CHANTIER                             30 285,00 €      
DEMOLITION INTERIEURE PAR NIVEAU                          317 800,00 €      
TRAVAUX EXTERIEUR FACADE                      1 324 500,00 €      
DEMOLITION EN TOITURE TERRASSE                          403 015,00 €      
TRAVAUX EXTERIEUR TOITURE                      2 397 700,00 €      
TRAVAUX EXTERIEUR SHEDS                             86 108,00 €      
        
                       4 559 408,00 €         4 559 408,00 €    

Variante membrane souple photovoltaique                              30 435,00 €    
        30 
435,00 €  

        
CHAUFFAGE      
BASE - Raccordement au RCU                          319 268,60 €             319 268,60 €    
        

Variante Chaufferie Gaz + PAC air/eau                           412 800,00 €    
     412 
800,00 €  

          

     

 TOTAL BASE BATIMENT L10   4 878 676,60 € HT   
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5. CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX 

 


