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1. DISPOSITIONS GENERALES

La présente consultation concerne la réalisation de diagnostics techniques avec évaluation des équipements et
de la structure du batiment Informatique, Réseaux et Télécom de I'lUT des Cézeaux a Aubiére (63170).

Cette mission de diagnostic vise a apporter des éléments d’appréciation nécessaires a, d’une part, la
restructuration du batiment, et d’autre part, a I’éventuelle construction d’une extension.

Il appartient au prestataire de proposer toutes investigations nécessaires au bon déroulement des futurs travaux
et aux éventuelles possibilités d’aménagements.

Le contenu de la mission diagnostics techniques est conforme aux dispositions de I'annexe Il de I'arrété du
21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maitrise d’ceuvre
confiés par des maitres d’ouvrage publics a des prestataires de droit privé a laquelle il n’est pas demandé
I’établissement du programme fonctionnel ainsi que I’estimation financiere de 'opération.

Les études de diagnostic permettent de renseigner le maitre de I'ouvrage sur I'état du batiment et sur la
faisabilité de I'opération et ont pour objet de :

établir un état des lieux. Le maitre de l'ouvrage a la charge de remettre au titulaire, tous les
renseignements en sa possession concernant le batiment. Le titulaire est chargé, s’il y a lieu,
d'effectuer les relevés nécessaires a I'établissement de cet état des lieux ;

procéder a une analyse technique sur la résistance mécanique des structures en place et sur la
conformité des équipements techniques aux normes en vigueur et aux reglements d'hygiéne et de
sécurité ;

vérifier la faisabilité d’une éventuelle extension ;

proposer éventuellement des études complémentaires d'investigation des existants.

Conformément a son Plan Pluriannuel d’Investissement de dévolution du patrimoine, I'Université Clermont
Auvergne (UCA) a réalisé depuis 2013 la restructuration des batiments de I'lUT des Cézeaux : Biologie, Bloc
Central, Mesures Physiques ainsi qu’en 2022, les amphithéatres.

Les travaux de restructuration lourde des batiments de I'lUT doivent maintenant s’achever avec la rénovation
compléte du batiment Informatique, Réseaux &Télécom (Info R&T).

Il s’agit de repenser totalement I'occupation du batiment en cohérence avec les besoins pédagogiques des deux
départements occupant actuellement le batiment mais également d’une partie du département de
Mathématiques, présent dans un autre batiment du Campus.

Il s’agira de rénover entierement le batiment, de réaliser son isolation thermique selon les enjeux

environnementaux actuels et si nécessaire, de construire une extension.
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Dans le cadre de la rénovation de ce batiment et dans le but de réaliser un pré-programme début 2025, en
cohérence avec la réalité du site, I'UCA souhaiterait connaitre I'état structurel du batiment afin d’évaluer la
faisabilité du futur projet.

Le batiment concerné par ces diagnostics est le batiment Informatique, Réseaux et Télécom (Info R&T), situé a
I'lUT des Cézeaux, 5 avenue Blaise Pascal a Aubieére.
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Ce batiment est de type R, 3™ catégorie et a une surface SHON de 4 764 m2.

Il abrite deux départements d’enseignement : le département Informatique et le département Réseaux et
Télécoms.

Le batiment compte trois niveaux (RDC, R+1 et R+2), ou sont implantés des salles informatiques, des salles de
cours et des bureaux (cf plans en annexe).

A ce stade des études (pré-programmation), nous ne disposons pas de plans d’aménagement du futur batiment.
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2. CONTENU DE LA MISSION

Les relevés ont pour objet de renseigner le maitre d’ouvrage sur I'état des ouvrages existants.

Documents nécessaires a I’établissement de I’état de lieux

= |'annexe 1 du CCTP définit la liste des documents nécessaires a I'établissement de I'état des lieux,
en précisant s’ils ont été fournis par le maitre d’ouvrage ou s'ils sont encore a réaliser.

= Siles documents nécessaires a I'état des lieux ne sont pas fournis par le maitre d’ouvrage, leur
établissement est confié soit au titulaire du marché, soit a des prestataires extérieurs, par contrat

séparé et a la charge du maitre d’ouvrage.

=  Siau cours de I'exécution du présent marché, le titulaire constate que certains documents fournis
par le maitre d’ouvrage comportent des inexactitudes, imprécisions ou omissions, il en informe le

maftre d’ouvrage.

= Les relevés ou sondages complémentaires nécessaires sont confiés, selon les cas, soit au titulaire
du marché, soit a un prestataire extérieur. Comme toute mission complémentaire, cette mission

fait I'objet d’'une rémunération supplémentaire.

Relevé et représentation graphique des ouvrages existants

= Le titulaire complete les documents fournis par le maitre d’ouvrage et établit ceux qui le

concernent et qui sont définis en annexe 1.

= le titulaire établit également les documents qui lui paraissent nécessaires a la bonne

compréhension de la mission.

= Encasdesaisie des données sur support informatique, le type de support et le format des données
sont définis au CCAP. A défaut, le format est celui choisi par le titulaire.

Relevé des désordres apparents

= Le titulaire constate la présence de désordres apparents affectant tout ou partie des ouvrages
existants pouvant entrainer des difficultés et surco(ts dans la réalisation de I'opération envisagée.

= |l en établit la liste et la description sommaire en indiquant leurs conséquences éventuelles. Il

transmet cette liste au maitre d’ouvrage.

= Silagravité et les conséquences des désordres constatés le justifient, le titulaire propose au maitre
d’ouvrage de confier, soit a lui-méme, par avenant, soit a un spécialiste, une mission d’expertise

technique.

Mission d’expertise technique / Investigations complémentaires

= (Cette mission a pour objet de déterminer la gravité et I'évolution probable des désordres, d’en
rechercher les causes et de proposer les options envisageables pour y remédier.

= Siles conséquences techniques et financiéres de ces désordres sont susceptibles de remettre la
réalisation de I'opération en cause, le titulaire en informe le maitre d’ouvrage.
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L’analyse technique s’effectue a partir de visites effectuées sur le site et avec le support des relevés d’état des
lieux définis précédemment.

Le titulaire procede a I'analyse réglementaire et technique des installations au regard du futur usage du batiment.
Il procede a I'examen de leur état général, constate les désordres ou anomalies localisés et examine la
compatibilité avec les objectifs définis. Il définit la nature des solutions a apporter aux désordres constatés :
modifications, réfection partielle ou totale, etc.

L’analyse concerne tout ou partie des domaines techniques définis ci-apres.

Voiries et réseaux extérieurs

L’analyse technique porte sur les réseaux suivants :

= eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales,
=  eau froide, eau chaude,

= gaz, électricité, téléphone,

= vyoiries, etc.

= |'ensemble des canalisations intérieures.

Topographie

= unrelevé géometre est a réaliser.

Structures

L’analyse technique porte sur les ouvrages suivants :

= |es ouvrages de fondations,

= |es structures verticales,

= |es structures horizontales,

= |es ouvrages d’étanchéité en terrasse,
= |es couvertures,

= |es magonneries, etc.

Elle implique en outre I'examen des capacités de charge, de la solidité des ouvrages et de leur stabilité au feu.

Le candidat prévoira dans son offre la réalisation d’essais destructifs (dans des zones non amiantées
uniquement) et des investigations (ferroscan) nécessaires au diagnostic. Si besoin et a la suite de 'examen de
la structure, I'entreprise provisionnera la pause des jauges sur les fissures et le suivi régulier afin d’analyser le

comportement du bati.
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Enveloppe : facades, menuiseries, toit terrasse

L’analyse technique porte sur les installations suivantes :

= matériaux et revétements,

= ¢éléments préfabriqués de fagade,

= ouvrants,

= occultations,

= vitrages,

= jsolation thermique, phonique,

= étanchéité, etc.

Elle implique en outre I'analyse des caractéristiques acoustiques, thermiques et d’isolement au feu.

Fluides : chauffage, climatisation, ventilation, plomberie, fluides
L’analyse technique porte sur les installations suivantes :
= |eréseau d’eau chaude,
= |'adduction d’eau potable,
= les locaux techniques et notamment les centrales de traitement d’air,
= |adistribution des fluides,
= les équipements et appareillages (chauffage, sanitaires),

= |es réseaux d’évacuation des eaux vannes, des eaux usées, des eaux pluviales et regards extérieurs
jusqu’aux branchements sur les collecteurs de la ville,

Electricité courants forts

L’analyse technique porte sur les installations suivantes :

= |e poste de livraison, les transformateurs,

= |es tableaux généraux basse tension,

= |es tableaux et armoires,

= |eréseaux de distribution (chemins de cable, cablage),
= |es appareillages (luminaires, interrupteurs),

= |"éclairage de secours, etc.

Electricité courants faibles
L'analyse technique porte sur les installations suivantes :
= autocommutateur,
=  Voix, données, images (VDI)
= |e Sécurité Systeme Incendie (SSl),

=  téléphone,
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vidéosurveillance,

alarmes, etc.

Appareils élévateurs

L'analyse technique porte sur les installations suivantes :

ascenseur,
local machinerie,
cabine,

systemes de transmission, etc.

Analyse de I’état sanitaire des ouvrages existants

Les pollutions préalablement décelées seront recensées.

Si I’analyse sanitaire fait apparaitre la présence de pollutions ou de parasites, non décelés préalablement et dont

I’éradication est nécessaire, ou si la législation rend obligatoire I’élaboration d’un diagnostic particulier (amiante,

plomb, xylophages, champignons, etc.), le prestataire propose au maitre d’ouvrage de confier, par contrat

séparé, soit a lui-méme soit a un professionnel qualifié, I'’établissement des investigations complémentaires

nécessaires.

Il propose au maitre d’ouvrage les dispositions générales a prendre.

Diagnostic acoustique

analyse du confort acoustique entre locaux de différents niveaux uniquement,
prescription pour I'optimisation du confort acoustique,

expliciter les points d’attention et les éléments importants pour le projet,
analyse et expertise globale de I'ouvrage sur la thématique acoustique,

proposition de travaux sur les performances acoustiques du batiment

L'analyse portera également sur la faisabilité d’'une éventuelle construction d’extension au regard de I'étude

géotechnique qui sera réalisée début 2025 et qui sera fournie au prestataire.

Cette étude de faisabilité devra faire I'objet d’un rapport a rendre pour le 10 mars 2025.
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La faisabilité de I'opération sera déduite a partir des résultats des diagnostics techniques.

A l'issue des analyses réglementaires et techniques, le titulaire établit un rapport permettant de renseigner le
maftre d’ouvrage sur :

= |’état général du batiment en précisant notamment au regard de ses caractéristiques structurelles,
techniques et architecturales, les ouvrages pouvant étre conservés en I'état, ceux nécessitant une
remise a niveau et ceux nécessitant un remplacement ;

= |’état particulier de ses éléments constitutifs et d’équipement, notamment s’ils sont susceptibles
de modifications ;

= |'éventuelle nécessité de confier des études complémentaires ou des travaux d’investigation au
titulaire, par avenant, ou a des spécialistes habilités ;

= |afaisabilité de construction d’'une extension du batiment en périphérie du batiment existant.

Ce rapport permet d’appréhender aussi complétement que possible 'ensemble des contraintes a prendre en
compte pour la conception et la réalisation du projet.

3. REALISATION DE LA MISSION

Les offres sont a remettre au plus tard le vendredi 22 novembre 2024 a 12h.

Une visite obligatoire est prévue le vendredi 8 novembre 2024 a 10h00. RDV devant le batiment Info, R&T.

La mission se déroulera en trois temps :

des la notification du marché, semaine 51 : réunion de démarrage pour préciser la méthode de travail

(conditions d’intervention sur site, modalités d’organisation des visites, définition des étapes, des
modes de validation de chaque étape, du calendrier prévisionnel, des modalités de transmission des
documents, des temps de concertation avec le représentant de la maitrise d’ouvrage...).

entre le 6 et le 31 janvier 2025 : période pendant laquelle toutes les visites techniques devront avoir

lieu, avec remise du rapport final le 31 janvier 2025. L’attention du titulaire est attirée sur le fait que le
batiment a diagnostiquer est en fonctionnement. Il doit cependant faire I'objet de toutes les visites sur
site nécessaires, afin de vérifier les données fournies et d’effectuer tous les relevés qui s’avereront
nécessaires a la réalisation de la mission.

Une réunion d’avancement sera a prévoir pour rendre compte au maitre d’ouvrage de I'avancement de

la mission. Enfin, une réunion finale aura lieu fin janvier pour présenter le rapport final de diagnostic.
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Des réunions complémentaires ou points d’étape pourront étre programmeés a la demande du titulaire
ou de la maitrise d’ouvrage si les éléments de contexte le requiérent.

entre mi-février 2025 et mi-mars 2025 : période pendant laquelle une (voire deux) réunion avec le
programmiste aura lieu afin de présenter les éléments techniques de diagnostic. Le programmiste sera
en train d’établir le pré-programme.

Cette période pourra également permettre de réaliser d’éventuels sondages complémentaires qui

n’auraient pas pu étre réalisés en janvier en raison de la présence des utilisateurs dans le batiment. La
semaine de vacances scolaires pourra permettre d’éventuelles interventions en site non occupé. Dans
ce cas, le rapport devra étre mis a jour.

Pendant cette période, le prestataire étudiera également la_faisabilité de la construction d’une

éventuelle extension en s’appuyant sur I'étude géotechnique qui aura été réalisée par ailleurs par la

maitrise d’ouvrage. Le rapport sera a remettre au maitre d’ouvrage au plus tard, le 10 mars 2025. Une
réunion de présentation du rapport sera a prévoir.

La durée de la mission est donc arrétée a 12 semaines a compter de la notification du marché (autour du 16
décembre 2024).

Les noms et coordonnées des intervenants de la maitrise d’ouvrage seront précisés et communiqués au titulaire

dés le démarrage de la mission.

Le titulaire s’engage a recueillir toute observation, donner toute explication qui lui sera demandée et a lever les
réserves éventuelles qui lui seraient transmises par la maitrise d’ouvrage.

Les rapports d’étape et finaux seront transmis a la Direction du Patrimoine Immobilier et de I'Energie au fur et a
mesure de I'avancement de la prestation.

Ces rapports pourront faire I'objet d’observations de la part du maitre d’ouvrage. Des réception de ces
observations, le titulaire disposera d’'une semaine pour les intégrer et transmettre le rapport modifié. Dans le
cas ou 'intégration de ces remarques ne pourrait étre effectuée, le titulaire devra le justifier en retour au moyen
d’un courrier.

De méme si le maitre d’ouvrage considere que les observations formulées ne sont pas ou sont insuffisamment
prises en compte, il en explicitera les raisons par écrit.
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4. ANNEXES

= Annexe 1: liste des documents nécessaires a I'établissement de I'état des lieux, en précisant s'ils
ont été fournis par le maitre d’ouvrage ou s’ils sont encore a réaliser.

= Annexe 2 : plans masse, plans de niveaux et plans des réseaux
=  Annexe 3 :DTA (2022)

= Annexe 4 : Diagnostic Accessibilité et rapport GN8 (2015/2016)
= Annexe 6 : Diagnostic Plomb (2023)

=  Annexe 6 : Diagnostic Incendie (2010)

=  Annexe 7 : DPE (2010)

= Annexe 8 : Diagnostic Radon (2023/2024)

=  Annexe 9 : Rapport Commission Sécurité (2024)

=  Annexe 10 : Périmetre pour le relevé de géometre
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