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1. GENERALITES

1.1 OBJET DU PRESENT C.C.T.C. (CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES)

Ce document a pour but de préciser les :
PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

Pour les travaux de construction d’une voliére et zone de pilotage et garage sur le site de I'Ecole Centrale de
Nantes (44).

1.2 PREAMBULE

Le présent CCTC a pour objet de spécifier les clauses techniques de réalisation des ouvrages intéressant plusieurs
lots, et de préciser la répartition de certaines taches relatives aux interfaces entre lots, sachant que I'ensemble
des prestations nécessaires pour livrer au Maitre d'Ouvrage un ensemble complet, cohérent et fonctionnel doit
étre prévu par chaque corps d'état et que ce document n'a pas pour ambition d’étre exhaustif, ni pour objet de
reprendre les répartitions usuelles de taches telles que résultant par exemple des normes, DTU ou simple respect
des regles de I'Art.

En cas d'incertitude ou d'ambiguité sur la prise en charge de la réalisation d'une prestation, |'entreprise doit le
préciser explicitement dans son offre et s'interdire de signer le Marché sans confirmation écrite de la Maitrise
d'ceuvre. En particulier, le présent CCTC ne peut avoir pour effet de supprimer une prestation mise a la charge
d'un lot par les pieces particulieres a ce lot (CCTP, documents graphiques, etc...), et toute prestation mise a la
charge d'un lot par le présent CCTC est due par le titulaire de celui-ci, méme si elle n'est pas reprise ou décrite
de maniere explicite dans les documents particuliers a ce lot. Si une prestation est prévue en doublon de ce fait,
la Maitrise d’ceuvre décidera librement de celui qui la réalise.

Le présent document précise et complete les indications contenues dans les piéces particuliéres a chaque lot, en
particulier dans le domaine des ouvrages ou prestations faisant intervenir des techniques communes a plusieurs
corps d'état et dans celui des limites de prestations entre les différents lots.

L'incidence financiere de ces régles est considérée comme faisant partie intégrante du prix de I'Entrepreneur.

Les travaux visés ici sont de deux natures :
- Lestravaux d’intérét commun.
- Les prestations concernant plusieurs lots.

Les précisions apportées par le présent CCTC ne dispensent pas chaque intervenant de :

- Reconnaitre par avance les emplacements réservés aux chantiers, les moyens d'acceés et les divers
reglements auxquels il doit se conformer pour I'exécution des travaux,

- Se mettre d'accord avec les autres Entrepreneurs sur ce que les travaux ont de commun,

- Reconnaitre par avance tout ce qui intéresse leur réalisation,

- Fournir les indications nécessaires a ses propres travaux en temps et en heure pour prise en compte par les
autres corps d'état,

- Sassurer qu'elles sont suivies et, en cas de contestation, en référer au Maitre d'ceuvre.

e Plan général de coordination en matiére de sécurité et protection de la santé

44BA-106310-ECN — PARMATAC
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Le plan général de coordination en matiére de sécurité et protection de la santé est rédigé par le coordinateur
sécurité santé et est joint au dossier DCE.

e  Prescriptions générales

Le présent document et les CCTP pour chaque lot renseignent aussi exactement que possible I’entrepreneur sur
la nature et I'emplacement des travaux ; il convient de signaler que les descriptions fournies n’ont pas un
caractere limitatif et que I'entrepreneur doit exécuter tous les travaux nécessaires a la parfaite finition de son
lot, dans les regles de I'art et I’esprit du CCTP.

Les entrepreneurs sont tenus de se rendre compte sur place de I'importance des travaux a réaliser et de leur
complexité éventuelle.

1.3 OBLIGATION DES ENTREPRISES

Le titulaire de chaque lot contracte I'obligation d'exécuter l'intégralité des travaux nécessaires au complet
achevement de la construction projetée, conformément aux Regles de I'Art de batir et aux réglements en vigueur
(sécurité des personnes, acoustique, thermique ...), quand bien méme, il n'en serait pas fait mention a la partie
traitée, si ces fournitures et fagons sont nécessaires au parfait achévement des ouvrages.

Une entreprise ne pourra se prévaloir d'une interprétation tendancieuse ou erronée d'un détail pour prétendre
ne pas en devoir I'exécution.

Aucune majoration ne pourra étre admise dans les limites ou les éléments nécessaires pourront étre recueillis
sur place ou découler des précisions données au présent CCTC et aux CCTP en ce qui concerne I'emplacement du
chantier, les sujétions spéciales, etc. Et dans tous les cas ou les connaissances professionnelles de I'entreprise
pourront suppléer aux lacunes, erreurs ou omissions des plans et du C.C.T.P.

Pendant toute la durée de Il'accomplissement de son marché et avant méme I'exécution de ses travaux,
I’entreprise est tenue d'une obligation de conseil et de renseignements vis a vis du maitre d'CEuvre et de ses
sous-traitants.

1.4 CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION DES TRAVAUX

Chaque entreprise est réputée, pour I'exécution des travaux, avoir procédé a tous les examens et investigations
qu’elle aura jugé nécessaires de faire pour remettre une offre forfaitaire. Aussi elle aura :

- Pris pleine connaissance du plan de masse et de tous les plans et documents utiles a la réalisation des
travaux ainsi que du site, du terrain d'implantation des ouvrages, des batiments existants ou mitoyens
et de tous les éléments généraux et locaux en relation avec I'exécution des travaux.

- Apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et
totalement rendu compte de leur importance et de leur particularité.

- Procédé a une visite détaillée du terrain et des batiments existants ou mitoyens et pris parfaitement
connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des travaux,
aux acces et aux abords, a la topographie et a la nature des travaux a pied d'ceuvre, ainsi qu'a
I'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transport, lieux
d'extraction des matériaux, ressource en main d'ceuvre, énergie électrique, eau, installations de
chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, voisinages, etc...).
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- Contrélé toutes les indications des documents de consultation, notamment celles données par le
C.C.T.P,, les plans et dessins, recueilli tous renseignements complémentaires éventuels auprés de la
Maitrise d'CEuvre, et également pris tous renseignements utiles aupres du Maitre d’ouvrage, des
services publics ou de caractére public (Services voirie et réseaux de Nantes Métropole, ENEDIS,
ORANGE, etc.).

1.5 DONNEES D’ORDRE TOPOGRAPHIQUE

Dés la prise de possession du chantier, I'entreprise de VRD devra effectuer un relevé de controle des principaux
points et notamment :

- Les cotes hors tout du terrain,

- Lescotes du projet.

Avec diffusion des informations aupres de la Maitrise d'CEuvre.

1.6 OBSERVATIONS SUR LA REDACTION DES CCTP

Les plans et les C.C.T.P. se complétent réciproquement.

Les CCTP sont établis sur la base des plans architecte ; des mises a jour postérieures a la rédaction du C.C.T.P.
pouvant avoir lieu, les entreprises devront dans ce cas prévoir et chiffrer, par analogie avec les articles décrits,
les prestations complémentaires.

Dans tous les cas, les entreprises sont tenues de consulter les plans et les détails fournis a I'appui du présent
C.C.T.P. et de prendre connaissance de la totalité des lots composant le C.C.T.P.

Elle ne pourra jamais prétendre les avoir ignorés ; par conséquent, pour tel lot, il ne peut se prévaloir d'une
omission dans les piéces écrites du dit lot, si celles d'un autre lot donnent des indications sur l'ouvrage ou la
partie de I'ouvrage omis.

Aucune mesure en vue de I'exécution ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les plans et détails.

En cas d'erreurs, d'imprécisions ou de manque de cotes, I'entreprise devra le signaler au maitre d'ceuvre qui
donnera toutes les précisions nécessaires.

En cas d'erreurs ou d'oublis de I'entreprise en cours d'exécution des travaux, elle sera tenue pour responsable
de ces erreurs ou oublis, ainsi que des modifications qu'ils entraineraient pour tous les corps d'état.

Il est bien précisé que la clause de priorité prévue au Cahier des Clauses Administratives Générales entre les plans
et le C.C.T.P. n'a pas pour but d'annuler la confection d'un ouvrage quelconque figurant sur I'une des piéces et
non sur l'autre.

Cette priorité ne joue qu'en cas de contradiction.

En conséquence, tout ouvrage figurant aux plans et non écrit au présent descriptif est formellement dd, et vice
versa.

Le C.C.T.P de chaque lot n'indique que, d'une maniére générale et sans caractere limitatif, la description des
ouvrages, a charge de I'entreprise, en tant que titulaire d’'un marché, de la compléter et de prévoir, dans ses
dépenses pour les travaux, tout ce qui normalement doit entrer dans le prix d'une construction exécutée
conformément aux Regles de I'Art.

En conséquence, I'entreprise devra :

- Serendre sur place,

- Etudier et établir les détails d'exécution,

- Combler, s'il s'en trouve, toutes les lacunes qui pourraient apparaitre en cours d'étude et les signaler au
maitre d'oeuvre,

- Remettre, dans les conditions fixées au cahier des charges particuliéres et compte tenu des données
générales du projet, un prix global excluant toutes équivoques.
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2. LES INTERVENANTS

ﬂ_ CENTRALE
NANTES

2.1 MAITRE D’OUVRAGE

2.2 MAITRE D’GEUVRE

BET Mandataire TCE & Economiste

Architecte

2.3 BUREAU DE CONTROLE

ECOLE CENTRALE DE NANTES
1, rue de la Noé BP 92101
44 321 NANTES Cedex 3

Mathieu.pottier@ec-nantes.fr

OTEIS

9 Impasse Claude Nougaro
44800 ST-HERBLAIN

Tel : 025177 86 40

noemie.ferron@oteis.fr

GLV

84 bvd de la Prairie au Duc
44200 NANTES

Tel : 024047 52 08

glv@glvarchitectes.com

La mission de controle des études et des travaux est confiée a :

QUALICONSULT

6 Bis Rue Alessandro Volta, Batiment F9
44481 CARQUEFOU CEDEX
Tél:02.51.13.90.13

n.bruneau@qualiconsult.fr

2.4 COORDONNATEUR SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

La mission de coordination et de contréle en matiere de sécurité et de protection de la santé est confiée a :

SOCOTEC

BU CONSTRUCTION ET IMMOBILIER _ POLE ATLANTIQUE
Métronomy Park Bat.5

2 rue Jacques Brel - CS 10389

44819 SAINT HERBLAIN CEDEX Xx

Tél : 06.35.82.38.58

frederic.bomal@socotec.com
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2.5 GEOTECHNICIEN

Les études géotechniques G2 AVP et G2 PRO réalisées par le cabinet APC INGENIERIE sont jointes au dossier.

3. PRESENTATION DE L'OPERATION

3.1 PRESENTATION DE L’'OPERATION

Le projet PARMATAC porté par I'Ecole Centrale de Nantes consiste a construire une voliere extérieure dédiée a
I’évolution de drones volants ainsi que d’un véhicule autonome circulants dans un espace sécurisé.

Le projet inclut la construction d’un local « pilotage et atelier » ainsi qu’un garage pour 2 véhicules électriques
autonomes et une voirie reliant le sas de sortie a la voirie existante du site

Le projet PARMATAC est prévu d’étre implanté a I'ouest du site, sur un terrain vierge, a proximité du batiment U
(salle multi-sports).

—_—
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3.2 CLASSEMENT INCENDIE

Le batiment accueillant exceptionnellement des étudiants et du public est classé en ERP de 5e catégorie.

3.3 STABILITE AU FEU

Batiment a simple rez-de-chaussée : pas de stabilité au feu requise

3.4 SISMICITE

Nota : Suivant norme NF EN 1998 et I'’Annexe Nationale francaise, les décrets et arrété du 22 octobre 2010 et
Arrété du 19 juillet 2011 modifiant I'arrété du 22 octobre 2010.

e Zone de sismicité : 3-Modérée, soit accélération au niveau du sol agr=1.1 m/s2,

e Catégorie d'importance de I'ouvrage : classe lll, soit coefficient d’importance yi = 1,2

3.5 PERFORMANCE THERMIQUE, ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

Le batiment d’une surface supérieure a 20m? est soumis a un dépét de permis de construire.

Ce batiment d’enseignement est soumis a la RE2020 (uniquement pour le local de pilotage/atelier chauffé) mais
assujetti a I'arrété du 22décembre 2022 relatif aux exigences énergétiques pour les constructions de petite
surface.

Le tableau ci-dessous présente les valeurs minimums a respecter :

PAROIS OPAQUES ‘VALEURS MINIMUMS ‘

Murs en facade ou en pignon R>3,7m2.K/W

Up < 0,33 W/ (m2. K)
Planchers bas
» Prévoir une isolation R > 2,8 m2. K/ W si dalle béton 20 cm

Rampants de toiture et plafonds de combles |R > 6 m2. K/ W

Toitures terrasses R>4,5m2.K/ W

Pour ce projet nous préconisons les valeurs suivantes :

PAROIS OPAQUES ‘ VALEURS RETENUES ‘ ‘

Murs en fagade ou en pignon R>6,25m2. K/ W

Up <0,33 W/ (m2.K)
Planchers bas
» Prévoir une isolation R > 2,8 m2. K/ W si dalle béton 20 cm

Rampants de toiture et plafonds de combles | R > 6 m2. K/ W

Toitures terrasses Sans objet

44BA-106310-ECN — PARMATAC
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3.6 ETANCHEITE A L’AIR DU BATIMENT

L’objectif d’étanchéité a I'air attendu pour ce projet est d’atteindre une perméabilité a I'air défini dans I'étude
thermique jointe au présent dossier : Q4 < 1,5 m3/(h.m2) sous 4 Pa.

Il sera donc demandé une attention particuliere a I’'ensemble des entreprises lors de la mise en ceuvre de leurs
matériaux, afin que I’étanchéité a I’air soit optimale, et en particulier lors des mises en ceuvre des menuiseries
extérieurs, des complexes de facades, des poses d’isolants et de cloisonnements, mais aussi pour tous les
calfeutrements lors de passage de gaines, canalisations et tout autre traversée de I’'enveloppe du batiment.

Cette démarche oblige chacun a apporter une attention particuliére a sa propre exécution, mais aussi a respecter
la qualité d’exécution des autres intervenants.

Point de vigilance

Ci-dessous, les quelques points singuliers et constructifs permettant de diminuer les infiltrations,
au niveau de différents points singuliers de I'enveloppe sur lesquels il faudra porter une attention forte :

= Liaisons ouvrants/dormants des menuiseries extérieures (portes et fenétres, accés techniques sur

toiture),

= Liaisons bardage/gros ceuvre, bardage/menuiseries extérieures, acrotéres,

=  Points lumineux en plafond, équipement électrique,

= Arrivées des réseaux dans les locaux techniques et locaux d'occupation,

=  Gaines techniques,

= Fourreaux électriques, prises de courant, informatique et téléphone.

3.7 LISTE DES DIFFERENTS LOTS

Les travaux seront réalisés en corps d’état séparés répartis selon la liste suivante :

N° Intitulé
00 Prescriptions communes a tous les lots
01 VRD

02 Gros CEuvre

03 Charpente

04 Couverture — Bardage — Filet — Menuiserie

05 Menuiserie intérieure Faux-plafond

06 Electricité, Courants faible, SSI, Chauffage,
Ventilation

3.8 LISTE DES VARIANTES et PRESTATIONS SUPPLEMENATIRES EXIGEES

Sans objet
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3.9 LISTE DES PIECES ECRITES DU DOSSIER REDIGEES PAR LA MAITRISE D’CEUVRE

Voir liste des Pieces DCE

3.10 LISTE DES PIECES GRAPHIQUES DU DOSSIER ETABLIES PAR LA MAITRISE
D’GEUVRE

Voir liste des Pieces DCE

4. REGLES D’EXECUTION ET DE CALCULS

4.1 TEXTES REGLEMENTAIRES

Les documents de référence sont les suivants dans leur derniére édition (liste non exhaustive) :

- Lestextes définissant le projet.

- Lestextes législatifs, les arrétés préfectoraux et municipaux a caractere réglementaire

- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G).

- Le REEF et en particulier I'ensemble des documents techniques unifiés (DTU et normes
associées).

- Les Eurocodes et leurs annexes nationales.

- Lesregles de calculs et documents publiés par le CSTB.

- Les conditions de mise en ceuvre spéciales pour certains matériaux stipulés par les
fabricants, dans la mesure ou elles ne sont pas contraires aux textes ci-dessus.

- Lesavis techniques du CSTB pour les éléments de construction concernés.

- Reéglement de sécurité incendie pour les batiments d’habitation et les ERP.

- Lesréglements d’assainissement et de voiries de Nantes Métropole.

Le cahier des prescriptions techniques pourra, en outre, faire référence de maniére expresse, a d'autres
documents, en particulier : recommandations publiées par des organismes techniques, régles techniques
contenues dans les textes applicables aux marchés publics méme si le marché n'en reléve pas, spécifications de
mise en ceuvre par les fabricants, etc...

4.2 AUTRES DOCUMENTS

Chaque entreprise devra également tenir compte des recommandations et conclusions contenues dans les
documents figurant dans la Liste des Pieces :

- Les attendus du Permis de construire.

- Le Rapport Initial du Contrdleur Technique QUALICONSULT

- Le Plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé
- L’étude géotechnique établie par PC INGENIERIE

4.3 OUVRAGES NON TRADITIONNELS

Tous les ouvrages et éléments d'ouvrages non traditionnels au sens administratif et des assurances devront avoir
fait I'objet d'un avis technique du CSTB et avoir été accepté par la Commission Technique de I'Assurance.

Les ouvrages devront étre réalisés conformément aux prescriptions et conditions de validité de |'avis technique
et des documents qui y sont annexés (en particulier cahier des prescriptions techniques).
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Ils devront, en outre, respecter les conditions spéciales et limites d'utilisation formulées par la Commission
Technique de I'Assurance.

Toute dérogation a ces dispositions devra faire I'objet d'un accord écrit du Maitre d'ouvrage et du Maitre
d'ceuvre.

4.4 CONTROLE DES PIECES DU MARCHE

Avant tout commencement des travaux, I’entrepreneur devra vérifier toutes les cotes des plans qui completent
les CCTP. Il devra signaler, en temps utile, aux Maitres d’ceuvre les erreurs ou omissions qu’il aurait pu relever.

Faute de se conformer a ces prescriptions, ils seront tenus pour responsables des erreurs ou omissions
constatées lors de I'exécution et des conséquences qui en résulteraient.

Ils ne pourront arguer d’omissions sur les plans et CCTP pour se dispenser d’exécuter intégralement tous les
travaux nécessaires au parfait achévement de I'ouvrage, ni pour réclamer une majoration de prix ou indemnité
quelconque.

4.5 RESPECT DU DOSSIER

Les entreprises ont une obligation de moyens et de résultats pour exécuter I'ensemble des travaux
conformément a I'ensemble des pieces du marché (plans, CCTP, etc...).

Toutes modifications devront étre soumises au préalable a I’accord du Maitre d’ceuvre et du Maitre de I'Ouvrage
avant exécution. Dans le cas contraire, le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire démolir les ouvrages non
conformes, de les faire reconstruire conformément au marché et de faire évacuer les gravats des démolitions, le
tout aux frais des entreprises.

44BA-106310-ECN — PARMATAC
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5. INSTALLATION DE CHANTIER

Les installations de chantier décrites ci-dessous seront mises en ceuvre des le démarrage de la période de
préparation, et pour toute la durée du chantier.

Aux vues de 'allotissement, des prestations a réaliser et des interventions sur site, les installations de chantier
seront a mettre en place par le lot VRD.

Le PIC joint au dossier DCE est un plan de principe. Cependant, I'implantation de la base vie définit en
concertation avec le MOA est a respecter.

L’attention des entreprises est porté sur le fait que le chantier a lieu dans I’enceinte de I’école centrale en
exploitation et ne devra en aucun cas perturber le bon fonctionnement de I'établissement. En conséquence,
toutes dispositions devront étre prises pour :

= Limiter au maximum les nuisances du chantier (bruit, poussiére, fumées, circulation, stationnement,
etc.),

= Assurer un isolement efficace entre les zones de chantier et les zones utilisées par le personnel,

= Mettre en place toutes les mesures de sécurité des personnes autour du chantier et au droit des engins
de levage,

=  Respect permanent et absolu des coupures d’électricité du fait de la cohabitation du chantier avec
I'établissement exploité de maniere normale.

L’ensemble des contraintes seront intégrées dans I'offre de I'entrepreneur.

5.1 PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER (PIC)

Dés notification de leur marché, chaque titulaire fournira au lot VRD ses besoins en installations de chantier
(bungalows, stockages, etc...) afin que ce dernier établisse le PIC général qu’il soumettra a la maitrise d’ceuvre,
au maitre d’ouvrage, au coordonnateur SPS et a I’'OPC.

Si besoin, les demandes d'autorisation de voirie et frais d'occupation du domaine public seront a la charge de
I'Entrepreneur du lot gros-ceuvre.

5.2 ETAT DES LIEUX

L’entreprise titulaire du lot VRD mandataire devra faire dresser par voie d’huissier un état des lieux et-constats
contradictoires lors de la réunion préalable au démarrage du chantier et lors de la réception en fin de chantier.
Ce constat portera sur les voiries, les ouvrages avoisinants dans un large périmétre autour du chantier, couvrant
toutes les zones susceptibles d’étre endommagées en cours de chantier (enrobés, revétements de surface,
bordures, regards, avaloirs, mobilier urbain, fagade du batiment U, etc...). Ce constat sera a transmettre a la
maitrise d’ouvrage et maitrise d’ceuvre avant toute intervention sur site.

Les intervenants veilleront a ne pas endommager les installations environnantes.

Toutes dégradations constatées du fait des travaux donneront lieu une remise en état de la part de I'entreprise
concernée.

Sans entreprise responsable reconnue, les remises en I’état seront dues au titre du compte prorata.

Nota : I'attention de I'entreprise est attirée sur la présence d’un réseau électrique en traversée de voirie devant
le projet PARMATAC et sur les premiers métres enherbés de la parcelle.

44BA-106310-ECN — PARMATAC
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Dans le cadre de ses travaux et en prévision des allers et venues de poids-lourds, I’entreprise devra la protection
du réseau pendant toute la durée de travaux.

Le réseau situé dans la partie enherbé devra étre enterré.

5.3 COMPTE PRORATA

Les dépenses d'investissement et d'entretien du chantier sont réputées rémunérées par les prix du contrat conclu
par le titulaire concerné qui en supporte seul les frais :

Branchements provisoires d'égout : lot VRD

Exécution des voies d'accés provisoires et des branchements provisoires d'eau et d'électricité : lot
VRD

Installation d'éclairage et de signalisation : lot VRD

Installations communes de sécurité et d'hygiéne : lot VRD

Réseau provisoire intérieur d'eau pour la base vie, y compris son raccordement : lot VRD

Réseau provisoire intérieur d'électricité pour la base vie, y compris son raccordement : lot VRD

Réseau provisoire intérieur d'eau pour le batiment : sans objet

Réseau provisoire intérieur d'électricité pour le batiment : lot Electricté

Installation d’internet (wifi) pour la base vie : lot VRD

Obligation de laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et apres I'exécution des travaux
concernant le lot : Tous les lots

Enlévement et transport des déblais stockés jusqu'aux installations d'élimination ou de tri sélectif des
déchets : lot VRD

Evacuation des déblais liés au lot jusqu'aux lieux de stockage fixé sur le PIC : Tous les lots

Frais de gardiennage et de fermeture provisoire des ouvrages ou des batiments : lot VRD

Nettoyage, réparation et remise en état des installations salies ou détériorées par le titulaire du lot :
Tous les lots

Les dépenses sur compte prorata, dans tous les cas ol elles n'ont pas été individualisées et mises a la charge du
ou des titulaires, font I'objet de la répartition forfaitaire suivante :

Nettoyage du bureau de chantier et des installations communes d'hygiene
Consommation d'eau, d'électricité et de téléphone

Frais d'exploitation des ascenseurs de chantier

Chauffage du chantier
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e Frais de remise en état de la voirie et des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone détériorés ou
détournés, lorsqu'il y a impossibilité de connaitre le responsable

e Frais de nettoyage, réparation et remplacement des fournitures et matériels détériorés ou détournés,
lorsque I'auteur des dégradations et des détournements est inconnu ou lorsque la responsabilité de
['auteur, insolvable, n'est pas couverte par un tiers

Le titulaire désigné pour la gestion du compte prorata (dénommé lot principal) procéde au réglement des
dépenses correspondantes, mais il peut demander des avances aux autres titulaires. En fin de chantier, il
effectuera la répartition des dites dépenses au prorata du montant des situations cumulées de chaque
entreprise. Dans cette répartition, I'action du maitre d'ceuvre se limite a jouer le réle d'amiable compositeur
dans le cas ou les titulaires lui demanderaient de faciliter le réglement d'un différend qui se serait élevé entre
eux.

Le comité de gestion du compte-prorata sera composé de 3 entreprises :
e L’entreprise du Lot VRD
e L’entreprises du lot Electricité Ventilation
e L’entreprises du lot Couverture Bardage

5.4 CLOTURES DE CHANTIER

Le lot VRD aura en charge la mise en place des cl6tures de chantier en périphérie de I'opération au démarrage
de ses travaux et jusqu’a la fin du chantier ; leur implantation sera définie selon un plan d’installation de chantier
a établir par le lot VRD.

La cléture de chantier (H = 2,00 m), les portillons et les portails suivant besoins, seront réalisés a partir de toles
pleines laquées ou cloture type Héras.

Le présent lot prendra a sa charge également toute réparation ou modification de cette cl6ture suivant besoins
des autres corps d’état et le meilleur fonctionnement du chantier pendant toute la durée du chantier. La cl6ture
s’étend non seulement aux zones de constructions, mais aussi aux zones de stockages et de campement.

Le lot VRD devra également le repli des cl6tures en fin d’opération.

5.5 BARAQUEMENTS — AIRES DE CHANTIER

Le lot VRD a en charge la mise en place de I'ensemble des installations de chantier communes a tous les lots pour
la base vie. Il prend a sa charge la fourniture et I’entretien journalier de cette base vie sur le site et assure
également tous les cablages, amenées de fluides et évacuations des EU, EV, etc.

Le lot VRD met également en place le branchement électrique principal depuis le point de raccordement jusqu’au
chantier, a défaut en cas d’incapacité a partir de groupes électrogénes en nombre et puissance suffisants et
capotés insonorisés, y compris raccordement des équipements formant la base vie et I"éclairage extérieur
jusqu’au pied des batiments.

La base vie définie ici est celle qui regroupe les installations de chantier. La composition et I'implantation de cette
base vie est définie dans le PGC. Les indications sur les installations de chantier données dans les différents lots
n’ont pour objet que de rappeler aux entreprises leurs obligations, ces indications ne se substituant en aucune
fagon aux demandes du SPS.

Pour leur part, les entrepreneurs des autres lots devront assurer a leurs frais, 'amenée et le repli de tous les
bungalows, containers et équipements nécessaires aux aires de préfabrication et de stockage propres aux
travaux. Ces aires devront étre cloturées et fermées et seront définies en fonction des contraintes du chantier.
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Les entrepreneurs pourront également s’ils le souhaitent mettre en place en fonction des possibilités, a leurs
frais, des baraques de chantier individuelles pour les chefs de chantier. L'emplacement de ces baraquements
sera défini en fonction des contraintes du chantier et devra étre validé par le SPS et le Maitre d’ceuvre avant
toute mise en ceuvre.

La base vie destinée a la direction de chantier sera réalisée a partir de bungalows assemblés en un ensemble
homogéne et compact.

La prestation comprend toutes sujétions d’adaptation au foncier, y compris fondations ou étaiement, stabilité et
performances au feu, mise hors d’eau, etc...

Les parois verticales et horizontales de cette base vie sont constituées de panneaux sandwich avec isolation
thermique intégrée, 2 faces finies.

Tous les locaux (hors WC, stockages) seront pourvus de lumiére naturelle.

Tous les locaux avec éclairage naturel seront munis de menuiseries extérieures ouvrantes, vitrages isolants,
stores a enrouleur, barreaudage anti intrusion

Tous les acces extérieurs seront pourvus d’une porte fermant a clé. La gestion des clés sera de la responsabilité
du lot VRD pendant toute la durée du chantier TCE.

Les portes de toilettes et douches sont pourvues de serrures a condamnation

Tous les locaux sont pourvus d’éclairages (norme bureaux), de PC 10/16A en nombre suffisant.

L’équipement vestiaire/sanitaire est conforme a la réglementation, avec eau chaude/eau froide et accessoires
de fonctionnement mis a disposition.

Au minium nettoyage hebdomadaire des locaux type « bureaux » et nettoyage journalier des sanitaires. La
fréquence de nettoyage sera a adapter en fonction des mesures sanitaires en vigueur a la date de démarrage
du chantier.

Détail des locaux a prévoir :

- Salle de réunion commune avec le réfectoire
- Vestiaires/sanitaires/réfectoire selon besoins réglementaires

- Hall/dégagement/espace commun selon conception base vie

Dans la salle de réunion/refectoire

- tables pour 8 personnes

- 8 chaises

-1 armoire de 1.20 mIx2.00 ht fermant a clé

- 1 tableau d’affichage avec tous les aimants nécessaires a I'affichage de tous les plans de chantier
- Branchements courants forts : 4 PC 10/16A

- Branchements courants faibles : borne wifi
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5.6 MISE A DISPOSITION DES FLUIDES DANS LE CHANTIER

A partir des « points de livraison » des fluides mis en place par le lot VRD et le lot Courants forts, les différents
lots devront assurer a leurs frais la distribution a I'intérieur du site des fluides dont ils auront besoin (éclairage
des postes individuels de travail, rallonges électriques, etc.).

D’une fagon générale, la réalisation des infrastructures d’amenée des fluides sur le chantier et les frais de
branchement sont a la charge du lot VRD. Les dépenses liées a la consommation des divers fluides seront
réparties entre toutes les entreprises au titre du compte PRORATA suivant les modalités du PGC.

Eau potable

Le branchement en eau potable se fera sur le réseau du batiment U avec pose d’un sous-compteur. Le lot VRD
aura a sa charge la mise en place du sous compteur.

La consommation du chantier sera répartie entre toutes les entreprises au titre du compte PRORATA suivant les
modalités définies au PGC.

Electricité

Pour la base vie, le raccordement en électricité se feront via sous-comptage sur le batiment U depuis le local
chaufferie. Le lot VRD aura a sa charge la mise en place du sous compteur.

Pour le chantier, le raccordement électrique pourra se faire depuis le coffret électrique placé sur la facade ouest
du batiment Garage mis en place par le Maitre d’ouvrage. Ce coffret servira de raccordement définitif du
batiment Parmatac.

La distribution de I’électricité sur la base vie et pour I'éclairage extérieur du chantier est a la charge du lot VRD.
La distribution de I’éclairage provisoire et des coffrets PC sera a la charge du lot Electricité.

La consommation du chantier sera répartie entre toutes les entreprises au titre du compte PRORATA suivant les
modalités du PGC.

Téléphone et internet

Sans objet.

EU—-EV

L’Entrepreneur du lot VRD établira, a ses frais, les raccordements des sanitaires de chantier sur les réseaux
existants.

Dans le cas d’impossibilité de se raccorder sur un réseau existant, I'Entrepreneur devra la fourniture et la mise
en place d’une fosse toutes eaux réglementaire.

5.7 INSTALLATIONS PARTICULIERES

Evacuation provisoire des eaux de pluie et des eaux usées de constructions

Les entreprises ayant la charge de réaliser les réseaux définitifs EP devront la mise en ceuvre des évacuations
provisoires permettant de garder les locaux dans I'état de propreté le plus satisfaisant.
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Ainsi, sitot les naissances mises en ceuvre en toiture, le lot « couverture/bardage » devra la mise en place de
descentes provisoires permettant d’évacuer sur I'extérieur les eaux de pluie. A I'extérieur, ces eaux seront
récupérées et raccordées de fagon provisoire ou définitive sur le réseau par le lot en charge des travaux de VRD.

Aire de lavage des engins de chantier

L’entreprise du lot VRD devra assurer la propreté des voiries, tout au long du chantier avec si nécessité, mis en
place d’une balayeuse pendant la phase terrassement, mise en place d’une aire de lavage des engins de chantier.

Aire de stockage des hydrocarbures

L’Entrepreneur du lot VRD devra la réalisation d’une aire de stockage étanche munie de bacs de rétention de
dimensions suffisantes. Cette aire étant destinée aux stockages des cuves contenant des hydrocarbures sera
équipée de moyens de lutte contre I'incendie. Aucun autre stockage ne sera admis en dehors de cette zone.

Cette aire devra étre parfaitement close et opaque.

Voiries de chantier

L’acces au chantier se fera directement depuis les voies existantes publiques et els voies privées de I'école
centrale.

Le nettoyage des voies devra étre réalisé régulierement et aussi souvent que nécessaire.

En fin de chantier, la remise en état se fera suivant les conditions définies a I'article spécifique.

Le lot VRD devra réaliser les plateformes empierrées pour la zone de base vie, pour les zones de stockage et pour
les voiries de chantier.

Il devra réaliser les plateformes sur I’'emprise des batiments aux niveaux demandés suivant plans et CCTP. Ces
plateformes devront étre carrossables pour le mouvement des foreuses a pieux, engins de chantier, nacelles,
échafaudages, etc...

Les plateformes seront controlées par des essais a la plaque et régulierement remises en état par ce méme lot si
les conditions d’utilisation et météorologiques le nécessitent.

Le lot VRD devra réaliser les voiries provisoires pour les circulations principales de chantier afin de garantir une
bonne traficabilité pendant toute la durée du chantier.

Il devra également réaliser les bandes de circulation empierrées de 3 m de large en périphérie des batiments,
une fois les soubassements des batiments réalisés, afin de permettre le passage des engins de chantier, nacelles,
échafaudages, suivant le phasage de I'opération et en coordination avec les autres corps d’état.

Panneau de chantier

L’Entrepreneur du lot VRD devra la fourniture et mise en ceuvre a ses frais d’'un panneau de chantier de 3,00 x
4,00 ml au minimum, intégrant :
- D’une part les noms et sigles de tous les intervenants (Maitre d’Ouvrage, Maitrise d’ceuvre, etc...) et un
graphisme du projet
- D’autre part la liste des entreprises intervenant sur le chantier.
- Lelot VRD aura a sa charge |'affichage des noms des sous-traitants (les autres lots devront transmettre
les noms de leurs sous-traitants au lot gros ceuvre dans le délai réglementaire)
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L’emplacement de ce panneau ainsi que les textes détaillés et les logos et leur mise en forme seront définis en
début des travaux en coordination avec la Maitrise d’ceuvre et la Maitrise d’ouvrage. L’entrepreneur respectera
le cas échéant la charte graphique du Maitre d’ouvrage.

Le titulaire du lot VRD devra en outre I'affichage des permis de construire et permis de construire modificatifs
s'ily a lieu.

5.8 MOYENS DE LEVAGE
Chaque entreprise devra tous les moyens de levage et de manutention nécessaires pour la réalisation de ses
ouvrages.

Au DCE est joint un Plan d’Installation de Chantier de principe. Dans le cadre de son offre, I'entreprise pourra
adapter ces moyens, sous réserve qu’ils ne modifient pas les délais maxima définis au planning prévisionnel, ou
gu’ils remettent en cause les modalités d’intervention des autres corps d’état.

Suivant le matériel de levage envisagé, une grue automotrice pourrait étre utilisée.

5.9 PROTECTION DES VEGETAUX EXISTANTS

Les arbres situés en fond de parcelles font partie d’un EBC « Espaces Boisés Classés » ils sont donc a protégés, a
la charge chacun des entrepreneurs intervenant a proximité. Une mise en place de cléture est recommandée
afin d’empécher de pénétrer la zone protégée.

La protection des arbres existants comprend la réalisation de protections physiques, du tronc et du houppier, et
la protection de toute la surface projetée au sol de celui-ci contre le compactage des engins de chantier.

Le systeme racinaire respire, toute action menant a I'asphyxie de ce systeme ne peut étre tolérée, en particulier
la compaction du sol.

Aucun stockage ne sera admis sur I'emprise de projection du houppier.

5.10 FERMETURE PROVISOIRE DU CHANTIER

Le lot VRD aura la responsabilité de I'ouverture et de la fermeture du chantier pendant toute la durée de ses
travaux. Lorsque de lot ne sera plus présent c’est le lot Electricité qui sera responsable de I'ouverture et la
fermeture du chantier jusqu’a la livraison.

L'entreprise responsable doit toutes les fermetures provisoires du chantier et du batiment, et cela a la demande
tant des entreprises que de la Maitrise d’CEuvre, du Maitre d’Ouvrage, de I'OPC et du SPS, et cela pour :

o Sécuriser le chantier et le batiment dans I'attente des fermetures, portes et fenétres définitives.
o Isoler des zones du chantier (pour besoin de chauffage, probleme de vols ou de dégradations, etc.
° Si des fermetures provisoires sont nécessaires en cours de chantier, et que ces dernieres sont dues a un

retard avéré d’une entreprise en particulier, ces travaux seront intégralement a la charge de I'entreprise fautive.

Si un gardiennage s’avére nécessaire il sera a la charge financiére du lot 01 et facturé au compte prorata.

5.11 LIBERATION DU CHANTIER

En fin de travaux et avant la réception définitive, chaque entrepreneur devra procéder a la libération du chantier
de tous ses équipements nécessaires aux travaux, et en particulier :
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o Evacuation de I'ensemble des clétures, portails et panneaux de chantier (lot VRD)

o Evacuation des installations de chantier (lot VRD, + autres lots pour leurs installations propres)

o Evacuation des chutes et matériaux non utilisés (tous lots)

o Remise en état des lieux (aménagements extérieurs et voiries, a la charge des entreprises responsables

si elles sont clairement identifiées ; a la charge du compte prorata dans le cas contraire)

Aprés 'achévement des travaux de tous les corps d’état, I'Entrepreneur du lot VRD doit remettre le terrain en
état, en procédant a I'’enlevement de tous les gravois, déchets et détritus divers et au nivellement du sol, de
maniére a ne laisser subsister aucune trace de chemin provisoire, d’orniere, de dépot de matériaux, de fouille
quelconque ou de toute partie détériorée pendant I'exécution des travaux.

Le constat préventif réalisé en début de travaux servira de base pour la détermination des ouvrages endommagés
a remettre en état par I'entrepreneur du lot VRD; a défaut, le compte prorata prendra en charge les réfections
et reprises nécessaires.

6. ETUDES D’EXECUTION DE REALISATION ET DE SYNTHESE

Seule une mission de Base ayant été confiée a la maitrise d’ceuvre, I'ensemble des études d’exécution et des
plans sont a la charge des entreprises a partir des documents de base fournis dans le dossier d’appel d’offres.

Pour mener a bien I'ensemble des études, les entreprises prendront impérativement pour base les documents
du dossier, définis ci-avant, et tiendront compte de I'ensemble des reglements de calcul en vigueur et des
évolutions éventuelles des documents du maitre d’ceuvre a I'avancement de I'opération.

Les entreprises se référeront impérativement au dernier indice des plans de la maitrise d’ceuvre et des autres
corps d’état, et uniquement sur la base des documents informatiques.

Il est précisé ici qu’il appartiendra aux entreprises, sur la base des fonds de plans informatiques architectes, de
reprendre I'ensemble des études (calculs et plans), tout en veillant a respecter au maximum les principes définis
en conception sur les plans techniques (cheminements, implantation, dimensions des gaines, des retombées,
équarissages, etc.)

L’entreprise prévoira également dans sa prestation la réalisation des notes de calculs, modélisations et plans des
ouvrages provisoires, nécessaires a I’exécution des travaux, tels que blindages, échafaudages, coffrages, etc...

Ces études seront établies conformément aux régles de I'art.

Pour I’ensemble des lots :

Les plans d’exécution des ouvrages sont a la charge des entreprises, compris notamment les adaptations des
coupes et détails de second ceuvre aux marques et types d’ouvrages retenus par les entreprises et agréés par
le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre.

44BA-106310-ECN — PARMATAC
Lot 00_PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS 20/39



N CENTRALE
ote 1S NANTES

6.1 NOTES DE CALCULS

Les entreprises établiront toutes les notes de calculs justificatives des études propres qu’elle aura menées pour
I'ensemble des travaux, rédigées clairement. Ces notes préciseront en particulier le mode de calcul retenu, les
abaques et tableaux éventuellement utilisés. Un exemplaire sera remis aux Maftres d’ceuvre et au Bureau de
contrdle. Tout emploi de logiciel fera I'objet d’'un document de présentation permettant la compréhension par
un homme de I'art et mentionnant I'avis du CSTB.

Descentes de charges :

Dés le début du chantier, chaque entreprise devra communiquer a la Maitrise d’ceuvre et aux entreprises
concernées, I'ensemble de ses descentes de charges et contraintes diverses, afin de permettre aux autres
entreprises de réaliser leurs études.

6.2 PLANS D’EXECUTION

L’ensemble des plans d’exécution sera réalisé sur un support informatique compatible avec AUTOCAD au format
DWG.

Sur chaque plan, les hypotheses de calcul principales devront apparaitre ainsi que I’origine du plan, I'indice avec
la date et devront apparaitre clairement les modifications du dernier indice (nuages + mires, ou liste exhaustive
des corrections apportées).

Pour plus de clarté, I’entreprise retrouvera dans chaque CCTP les hypotheses de calcul propres au lot considéré
et qui ne sont qu’un rappel des reglements en vigueur ou certaines hypothéses dérogatoires.

Chaque plan d’exécution et carnet de détail sera diffusé sur support numérique a I’échelle 1/50éme en fonction
du nombre d’exemplaires minimal suivant :

e 1exemplaire au BET

e Copie des bordereaux d’envoi systématique a I'OPC

L’entreprise intégrera dans son offre la fourniture de I’ensemble des plans d’exécution informatiques sous format
DWG et PDF (Plans d’exécution et de réservations pour les lots structure et techniques, plans d’implantation, de
calepinage, etc. pour les lots architecturaux).

La date de réception du document papier ou la date de diffusion par mail marque le point de départ du délai de
visa (visa sous 14 jours calendaires aprés diffusion).

L’envoi du document doit donc étre en cohérence avec le délai de visa.

Chaque entreprise devra indiquer au Maitre d’ceuvre un planning de livraison des plans d’exécution. Ces plans
seront établis sur la base des ouvrages tels qu’ils ont été congus et seront soumis a I"approbation de la Maitrise
d’ceuvre.

6.3 ETUDES PARTICULIERES

Etudes Structure
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La mission d’études d’exécution de structure est a la charge des entreprises concernées. Celles-ci devront
missionner leur propre bureau d’études.

Les notes de calcul et les plans d’exécution de tous les ouvrages de structure seront établis par le bureau d’études
des entreprises concernées. Chaque entreprise devra soumettre a I'approbation de la Maitrise d’ceuvre et du
bureau de contréle I'ensemble des documents (fiches techniques, Avis Techniques, Cahier des Charges, etc.)
avant la réalisation des ouvrages concernés.

Tout ouvrage réalisé sur la base de plans d’exécution et de documents techniques non approuvés par la Maitrise
d’ceuvre et le Controleur Technique pourra étre démoli et refait a la demande de la Maftrise d’ceuvre, a la charge
de I'entreprise concernée et sans allongement de délais.

Modélisations parasismigues

Le lot Charpente a a sa charge la réalisation de modeles pour le batiment. Ces modélisations auront pour objet
le calcul vis-a-vis du séisme par analyse modale.

Ces modeles uniques seront réalisés en parfaite coordination entre les entreprises de gros-oeuvre et de
fondations spéciales. Le lot Charpente fournira une note de calcul détaillée (hypotheses, principes de
contreventement, analyse modale, efforts sismiques pour tous les éléments, réactions d’appui au droit des
éléments primaires, déplacements globaux, etc.) a la maitrise d’ceuvre et au bureau de contrdle.

Plans de coffrage : En plus des regles de I'Art habituelles, les plans de coffrage béton armé devront faire
apparaitre clairement les éléments suivants :

e L’ensemble des charges d’exploitation des planchers murs et longrines etc...avec leurs zones d’influence
(Implantation)

e L’ensemble des charges permanentes des planchers et murs etc...

e Le repérage précis de I'ensemble des réservations dans tous les ouvrages béton armé avec leur
destination (EDF, EP, EU, CLIM, VMC, PLO, etc.)

e Les caractéristiques des bétons et aciers a mettre en ceuvre et les degrés de stabilité au feu des
structures.

Plans de ferraillage : En plus des régles habituelles ils devront faire apparaitre les éléments suivants :

e Type de béton et aciers
e Type de fissuration et enrobages
e  Stabilité au feu du calcul

e Lerenvoi précis au plan du coffrage auquel se réfere le plan de ferraillage

Etudes complémentaires Assainissement et réseaux divers

Toutes les notes de calcul et les plans d’assainissement devront étre soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre
et au Bureau de controéle.

En aucun cas les travaux ne pourront démarrer avant réception de l'accord de toutes les personnes ou
organismes concernés par ces ouvrages.

Notes de calculs :
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o Un sommaire précis
o Une présentation claire des hypotheses et des méthodes de calculs
o Un résumé des listings des logiciels informatiques utilisés

Les plans devront faire apparaitre clairement les éléments suivants :

° Repérage X, Y, Z de I'ensemble des canalisations, regards, fourreaux, etc... Le repérage X, Y, Z sera
raccordé sur les axes de référence

o Les diametres et les pentes des canalisations et fourreaux

° Les regards d’assainissement devront étre repérés en X, Y, Z pour leur tampons et X, Y, Z pour leur radier

avec les fils d’eau des écoulements

. Sur les plans seront définis également le nombre des fourreaux divers, leur profondeur, leur diametre,
les croisements et les repérages X, Y, Z des arrivées et départs.

° Eau et autres réseaux : dito fourreaux divers

Etudes complémentaires Plomberie — Chauffage — Ventilation - Electricité

Notes de calculs

° Un sommaire précis
o Une présentation claire des hypotheéses et des méthodes de calculs
o Un résumé des listings des logiciels informatiques utilisés

Plans d’exécution : en plus des regles habituelles, sur ces plans devront apparaitre clairement, les débits des
fluides, les parcours avec les pentes, les niveaux des traversées dans les ouvrages structurels verticaux, les
sections et les types de matériaux utilisés.

7. LIMITES DE PRESTATIONS PRINCIPALES ENTRE LOTS

7.1 PRINCIPES GENERAUX

Voir tableau des limites de prestations en annexe de ce CCTP

7.2 RESERVATIONS — PERCEMENTS

Réservations : ouverture a réaliser dans les ouvrages a créer.

Dans les ouvrages en béton armé et précontraint, les réservations de section supérieure a 0,8 dm2 seront a la
charge du lot gros-ceuvre, sous réserve que des indications précises lui soient transmises en temps utile.

Dans les parois en bardage, les réservations pour les lots Electricité (Courants Forts, Courants Faibles, SSI, etc.)
et pour les autres corps d’état seront a la charge du lot Couverture- Bardage, sous réserve que des indications
précises lui soient transmises en temps utile.

Les dimensions réelles seront fournies par les corps d’état concernés en phase d’exécution. Les sections des
réservations ne devront pas excéder de plus de 20 % les sections des équipements les traversant. Dans le cas
contraire, les rebouchages complets seront a la charge du lot demandeur mais obligatoirement exécutés par le
lot Bardage

44BA-106310-ECN — PARMATAC
Lot 00_PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS 23/39



N CENTRALE
ote 1S | NANTES

7.3 REBOUCHAGE DES RESERVATIONS — CALFEUTREMENTS

Dans les parois, a réaliser par le lot Bardage dans le cadre de prestations générales pour toutes les réservations
demandées et réalisées par lui.

8. IMPLANTATION DES OUVRAGES

8.1 GENERALITES

Les dispositions qui suivent fixent une regle de répartition des prestations qui s'imbriquent dans les interventions
simultanées ou alternées de chaque corps d'état.

Cette regle tend a attribuer a chaque Entreprise I'exécution des prestations dépendant de sa spécialité, étant
toutefois rappelé que le titulaire d'un lot de travaux doit la totalité des prestations nécessaires a |'exécution de
ses travaux (méme s'il doit lui-méme faire appel a un spécialiste pour certaines taches n'entrant pas dans sa
qualification).

Si des ouvrages nécessaires a I'exécution des prestations d'un corps d'état sont a réaliser par un autre corps
d'état, ce dernier doit préalablement s'enquérir aupres de l'intéressé des caractéristiques dimensionnelles et
qualitatives des dits ouvrages.

Le bénéficiaire des ouvrages doit controler, lors de I'exécution, le respect de ses recommandations et
réceptionner pour son propre compte les ouvrages ainsi réalisés.

Les précisions fournies par le présent chapitre et les suivants ne dispensent pas toutefois, d'une maniére
générale, chaque intervenant de :

- reconnaitre par avance les locaux, supports et enveloppes dans ou sur lesquels il doit réaliser ses propres
ouvrages,

- vérifier les tracés, niveaux, implantations pour s'assurer de leur conformité avec les indications de son
marché,

- prendre toutes les dispositions et mesures nécessaires au bon fonctionnement de ses installations (par
exemple : éclairage intérieur des caissons de traitement d'air) a la prévention des nuisances diverses par
I'isolation phonique convenable (capotages, suspensions anti-vibratiles, pieges a sons), au traitement des
surfaces a températures élevées, etc.,

- procéder, a I'égard des prestations incluses dans son marché, a I'autocontrole indispensable a la bonne
réalisation de ses travaux et a leur parfaite adaptation a la destination des ouvrages réalisés,

- protéger ses ouvrages, assurer les finitions nécessaires a la réception (notamment la peinture définitive
des équipements qu'il a fournis) et le nettoyage des locaux aprés ses interventions.

8.2 AXES DE REFERENCE

Chaque entreprise fera son affaire de l'implantation de ses ouvrages, qui se feront par rapport aux axes de
référence du projet. Deux axes de référence soigneusement choisis seront implantés sur le batiment par le lot
gros-ceuvre.
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Ces deux axes de référence seront soigneusement conservés par I'entreprise de gros-ceuvre a ses frais pendant
toute la durée du chantier et devront apparaitre sur les plans d’exécution de terrassements, fondations et
ouvrages béton armé.

8.3 IMPLANTATION DES OUVRAGES

Les implantations principales des ouvrages seront faites avant tout commencement d'exécution par un géometre
expert engagé par I'Entrepreneur titulaire du gros-ceuvre et agissant sous sa responsabilité.

Lorsqu'a I'emplacement des batiments, les terrassements ou les fondations font I'objet d'un ou plusieurs lots
spéciauy, il appartient aux Entrepreneurs de ces lots de faire effectuer a leurs frais des tracés d'implantation
nécessaires a leurs travaux dans les conditions définies ci-dessus. Une fois réalisées, les implantations de ces
ouvrages font I'objet d’un récolement exécuté dans les mémes conditions qui est transmis au Maitre d’ceuvre et
a I'Entrepreneur en charge des structures.

L'Entrepreneur de structure doit cependant faire procéder au tracé de I'emplacement des batiments au moment
de sa prise de possession du terrain et il en prend toute la responsabilité.

Chaque Entrepreneur est également responsable de |'exactitude de la position, des cotes et de I'alignement de
toutes les parties des ouvrages et de la fourniture de tous les instruments, matériaux et main d'ceuvre
nécessaires y afférents.

Avant de commencer tout ouvrage sur le site, I'Entrepreneur vérifie I'exactitude, la position, les niveaux, les cotes
et 'alignement de tous les ouvrages en place exécutés par d'autres Entreprises, auxquels ses ouvrages sont
attenants ou dont ils dépendent.

Toutes différences ou écarts constatés dans les ouvrages exécutés par d'autres Entreprises, qui peuvent affecter
la bonne exécution des ouvrages, sont immédiatement signalés par écrit au Maitre d'ceuvre.

Si a un moment quelconque pendant I'avancement des ouvrages, une erreur est constatée ou se produit dans la
position, les élévations, les cotes ou l'alignement de I'une quelconque des parties des ouvrages, I'Entrepreneur
y remédie jusqu'a la satisfaction du Maitre d'ceuvre.

La vérification de cotes, des alignements et des élévations par le Maitre d'ceuvre, ne dégage en aucun cas
I'Entrepreneur de sa responsabilité d'en vérifier I'exactitude.

Si des canalisations, cables, ouvrages souterrains ou enterrés non repérés initialement sont découverts en cours
d'exécution des travaux, I'Entrepreneur en informe immédiatement le Maitre d'ceuvre et il est procédé
contradictoirement a leur relevé.

L'Entrepreneur doit surseoir aux travaux contigus jusqu'a décision du Maitre d'ceuvre, confirmée par ordre de
service sur les mesures a prendre.

8.4 TRAITS DE NIVEAUX — TRACAGE

Chaque entreprise devra I'implantation et le tragage de I'ensemble des éléments constitutifs du projet qu'elle
aura a réaliser.

- cloisons
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- trémies

regards

- etc....

Ces implantations devront étre faites par rapport aux axes de construction du batiment pour permettre des
vérifications aisées.

L’entreprise de Couverture/bardage devra battre a I'intérieur de tous les locaux du batiment et dans tous les
étages (a I'exception des ouvrages en béton brut) un trait de niveau a +1 m du niveau fini de référence du
plancher considéré.

Ce trait de niveau devra étre parfaitement entretenu pendant toute la durée du chantier a ses frais.

Le trait de niveau est implanté par le géomeétre agréé, qui vérifie a cette occasion le niveau des planchers bruts,
al’avancement de la réalisation de chaque niveau. Cette vérification fait I'objet de fiches d’autocontréle diffusées
a la Mattrise d’ceuvre.

Les titulaires des lots Electricité, Menuiserie - Faux-plafond devront les tracages de leurs propres ouvrages.

Tous ces tracages sont effectués par référence aux gabarits que sont tenus de fournir les corps d'état intéressés.

Toutefois, tous les Entrepreneurs concernés a un titre ou a un autre par ces tragages doivent s'assurer que ceux-
ci conviennent bien a I'implantation des ouvrages qu'ils doivent réaliser dans le cadre de leur lot de travaux.

En outre, chaque corps d'état doit I'ensemble des autres tracés qui lui sont nécessaires pour la mise en ceuvre
de ses matériels, matériaux et ouvrages divers, dérogation étant faite s'il y a lieu a certaines spécifications
éventuelles différentes du CCS-DTU ou des normes.

8.5 INCORPORATIONS

L'Entrepreneur de gros-ceuvre doit mettre en place, régler et caler les éléments suivants fournis par les autres
corps d'état et incorporés au coulage du béton :

- fourreaux,
- dormants, cadres, huisseries,

- cornieres, taquets, douilles, inserts, etc...

L'Entrepreneur de Gros-ceuvre ne devra pas exécuter ses ouvrages avant d'avoir obtenu les tolérances
admissibles du lot concerné. Dans le cas particulier de crosses, platines ou autres dispositifs d’ancrage d’éléments
d’ossatures primaires de charpente métallique a faible tolérance d’implantation sur laquelle le gros-ceuvre ne
peut s’engager lors d'un coulage direct, ceux-ci seront implantés, mis en place, calés et réglés dans une
réservation spécifique par le lot charpente et scellés par mortier adéquat par le lot gros-ceuvre.

Il est responsable du positionnement et du bon état de ces éléments jusqu'a leur utilisation par I'Entreprise
fournisseur qui vérifiera contradictoirement le respect des tolérances d'implantation, et si possible avant mise
en fabrication de ses ouvrages.

Les canalisations de fluides, d'électricité, de courants faibles sont mises en place par les Entreprises concernées.
L'Entreprise de gros-ceuvre a la sujétion de prévoir l'intervention de ces Entreprises simultanément a ses propres
travaux.

L'Entreprise de gros-ceuvre doit les prestations ci-dessus lorsque les incorporations sont faites dans les éléments
préfabriqués.
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8.6 OUVRAGES EN BETON BRUT DESTINES A RESTER BRUTS APPARENTS

Pour tous les ouvrages béton étant destinés a rester en béton brut, aucune entreprise ne devra faire de traits
(traits de 1m ou autre) ou de dégradations de tous types sur tous les ouvrages en béton destinés a rester bruts
apparents.

9. ELEMENTS DIVERS

9.1 SECURITE DU CHANTIER

Textes léqgislatifs

Les entreprises devront se conformer a I'ensemble des dispositions et obligations en vigueur en matiere de
sécurité et de protection de la santé et notamment :

- Loi N° 93-1418 du 31 décembre 1993.

- Décret N° 94.1159 du 26 décembre 1994 relatif a I'intégration de la sécurité et de la santé et lors des
opérations de construction.

- Décret N° 95.543 du 4 mai 1995 relatif au CISSCT.

- Décret N° 95.607 du 6 mai 1995 modifiant le code du travail.
- Code du travail.

- P.G.C.S.P.S.

Les documents énoncés ci-dessus font partie intégrante du présent document.

Le soumissionnaire spécialiste est rigoureusement tenu de se conformer aux clauses, spécifications et
recommandations contenues dans ces ouvrages particuliers. Ceux-ci completent les Prescriptions Communes et
CCTP, ces derniers ayant toutefois priorité en cas de contradiction pour autant que les reglements en vigueur,
les normes et garanties obligatoires ou accessoires soient respectées.

9.1.1 Responsabilité des entreprises et de leurs sous-traitants

Chaque entreprise est responsable du respect de I'ensemble des regles de sécurité pendant toute la durée du
chantier.

Elle mettra en évidence dans son PPSPS I'ensemble des mesures de sécurité actives et passives mises en places
pendant les travaux.

Il est bien entendu que le respect de I'ensemble des regles de sécurité et les mesures ci-dessus évoquées
s’appliqueront indiscutablement a I'ensemble des sous-traitants de chaque entreprise et ce, quelque soit leur
rang.

9.1.2 Exigences en cours de travaux

Les entreprises veilleront a ne pas charger ou laisser chargés les planchers de fagon excessive par des stockages
de matériaux ou matériels.

Tous les désordres résultant du manque de surveillance a cet égard entraineront le remplacement des ouvrages
détériorés a leurs frais, sans modification des délais d’exécution.
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9.1.3 Protection contre l'incendie

Les entreprises sont responsables des dispositifs de lutte contre les incendies pendant toute la durée du chantier
pour assurer la sécurité dans leurs zones d’intervention, aussi bien pour leurs propres ouvrages que pour ceux
des autres intervenants.

Les matériaux inflammables doivent étre stockés dans des zones trés délimitées et dans les quantités strictement
nécessaires a la consommation journaliére.

Les dépdts de carburant sont soumis a la reglementation en vigueur, selon leur nature et leur importance.

L’équipement de lutte contre I'incendie est a réaliser par chaque entreprise a ses frais et conformément aux
dispositions du “PGC”. Les bouches d’incendie existantes doivent rester accessibles en permanence et les
extincteurs doivent étre maintenus en parfait état de fonctionnement.

9.2 CONTROLE DES TRAVAUX

9.2.1 Auto-controle

L’entreprise doit suivre I'ensemble de I'exécution de toutes ses prestations pour s’assurer que les indications
concernant ou conditionnant ses travaux soient bien observées et dans le cas contraire en référer aux Maitres
d’oeuvre au plus tot.

Enfin, elle doit organiser son chantier de telle sorte que le contréle des moyens et I'lauto-contréle de la mise en
oeuvre soient systématiquement assurés.

9.2.2 Controles et essais aux frais des entreprises

Les essais stipulés dans les DTU, Normes AFNOR, documents techniques auxquels il est fait référence dans le
CCTP sont demandés par la Maitrise d'ceuvre et a la charge des entreprises concernées qui réalisent I'ouvrage.

En particulier, il sera prévu des mesures acoustiques in situ a la réception des travaux afin de vérifier la
conformité de la construction a la reglementation acoustique en vigueur.

Les divers matériaux ou matieres intervenant dans les travaux, font I'objet de prélevements sur le chantier aux
fins d’analyse et d’essais par un laboratoire qualifié dans les conditions fixées par les documents des prescriptions
techniques générales ou particulieres.

En outre, I'entreprise doit la réalisation des essais préconisés et/ou demandés pour les avis techniques des
matériaux mis en oeuvre. A ce titre, les essais selon les fiches AQC sont exigés pour I'ensemble des lots concernés:

o EL1 : Installation électrique de logements

. EL2 : Installation électrique des services généraux

. PB1 : Evacuations intérieures au batiment

. PB2 : Réseaux d’eaux intérieures aux batiments

o PE1 : Portiers électroniques

o RE : Evacuations extérieures au batiment

. VMC1 : Ventilation mécanique controlée simple flux

L’ensemble des controdles et essais prévus dans le présent dossier et qui sortent du cadre de I'auto-contréle de
I’entreprise devra obligatoirement se faire en présence d’un représentant du Maitre d’Oeuvre et ce, en particuier
pour tous les essais particuliers prévus dans les CCTP des divers lots (étanchéité, lots techniques, etc.)
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Les résultats de ces controles devront étre transmis au plus-t6t au Maitre d’oeuvre, en particulier s’ils
conditionnent la poursuite des travaux du projet ou I'accord du Maitre d’oeuvre est nécessaire.

Pour les ouvrages non-traditionnels, il pourra étre demandé :
- La fourniture de procés-verbaux d'essais significatifs,
- La réalisation d'essais, controles, épreuves justifiant I'aptitude a I'emploi de I'ouvrage.

Ces essais sont obligatoirement a la charge de I'entreprise.

9.3 CONNAISSANCE DES LIEUX

L’entreprise est réputée connaitre la nature et la consistance du terrain et des lieux. Elle procédera a tous les
examens et investigations qu’elle aura jugé nécessaires de faire pour remettre une offre forfaitaire, en particulier
en ce qui concerne les contraintes liées aux avoisinants et aux voiries adjacentes, et les prestations qui en
découlent.

Les descriptions du présent dossier ne sont pas exhaustives de tous les ouvrages a exécuter et n’ont pour but
que d’attirer I'attention de I'entrepreneur sur les divers points a traiter.

10. ORGANISATION DU CHANTIER

10.1 COORDINATION
Chaque entreprise ne pourra se dégager de ses obligations concernant la coordination, 'ordonnancement et le
pilotage des prestations constituant son marché.

De méme, elle gérera 'ensemble des interactions d’ordre technique pour I'ensemble de ses sous-traitants afin
de livrer un ouvrage fini et strictement conforme aux regles de I'art.

10.2 DESIGNATION DES MATERIAUX

Le CCTP du Maitre d’ceuvre désigne et décrit les types et marques de matériaux (et matériels) qui ont fait I'objet
d'un choix architectural et qualitatif.

Ces marques ne sont pas imposées. Des marques équivalentes pourront étre proposées dans I'offre de prix de
I'entreprise, a la seule condition qu'elles aient a minima les mémes caractéristiques que la marque des matériaux
ou matériels décrits et prévus par le Maitre d'ceuvre dans le CCTP correspondant.

Les choix seront arrétés impérativement avant signature des marchés dans le cadre de leur mise au point.

Pour que les matériaux ou matériels équivalents soient retenus (dans le cas ou I'entreprise serait adjudicataire)
les conditions suivantes devront étre remplies :

1/ Avoir été libellé en toutes lettres dans le bordereau de prix joint au dossier d'appel d'offres (avec indication
des types et caractéristiques).

2/ Documentation et fiches techniques jointes au dossier d'appel d'offres.
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3/ Possédé un avis technique ou procés-verbal en cours de validité et adapté aux contraintes de I'opération.

4/ Etre conforme aux valeurs saisies dans le calcul thermique et aux valeurs carbone saisies dans le calcul
carbone, en particulier les produits pour lesquels des FDES collectives et individuelles ont été choisies.

5/ Obtenir un accord écrit du Maitre d’ceuvre.

Al'exécution, I'entrepreneur sera tenu de fournir le matériau ou matériel prévu par l'architecte sans contestation
possible si ce matériau n'a pas été remplacé dans le bordereau de prix par un autre dit équivalent et dans les
conditions énoncées ci-dessus.

En cas de divergence avec l'entrepreneur en ce qui concerne cette similitude, celui-ci sera tenu de fournir les
matériaux ou matériels prévus au présent CCTP.

10.2.1 Procés-verbaux et avis techniques du CSTB

Les procés-verbaux et avis techniques du CSTB, certificats d'assurance concernant les matériaux ou principes
employés seront fournis a la demande du Maitre d'ceuvre et du bureau de controle.

10.2.2 Fiches techniques des matériels et matériaux

Il est rappelé a I’entreprise qu’elle devra soumettre pour accord, au Maitre d’Euvre, les fiches techniques et PV
des matériels et matériaux avant leur achat et leur livraison.

Faute du respect de ces regles, le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de refuser les matériels ou matériaux
installés et de les faire remplacer par I'entreprise sans indemnités ni rallongement de délais.

10.2.3 Echantillons — Prototypes

Avant toute commande, chaque entreprise devra soumettre a l'agrément du Maitre d'Ouvrage et du Maitre
d’CEuvre, les échantillons des appareils et matériaux qu'elle compte utiliser conformément au cahier des charges.

Les échantillons devront respecter parfaitement les prescriptions prévues de I'ouvrage a poser : gamme, coloris,
finitions, équipements, caractéristiques acoustiques, thermiques ou toute autre caractéristique prévue sur le
produit destiné a étre posé

L’entreprise sera loisible de proposer, en variante toutes autres marques d'appareils et matériaux de
qualité au moins équivalente, en joignant a sa proposition les références, caractéristiques, et toutes garanties
d'essais et d'homologations, ainsi que les incidences qu’entraineraient leurs utilisations sur les autres corps
d'état.

A défaut de I'assentiment du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d’CEuvre, |’entreprise sera tenue :
- Soit de placer les appareils et matériaux prévus au projet de base,
- Soit de faire modifier, a ses frais, les ouvrages nécessaires résultant de modifications apportées par ses
soins.

Dans le cas de disparition de la marque, un produit équivalent aux échantillons sera présenté pour approbation.

Pour la présentation, I'entreprise établira un dossier technique donnant la liste de tous les produits qu'il compte
mettre en ceuvre avec Avis Technique, P.V. d'essais et de classement, les gammes de coloris. A partir de ce
dossier, une liste d'échantillon sera établie en vue de présenter les produits.

44BA-106310-ECN — PARMATAC
Lot 00_PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS 30/39



N CENTRALE
ote 1S NANTES

Les échantillons seront étiquetés et conservés dans la salle de réunion, ils seront rendus a I'entreprise en fin de
travaux. lls devront comporter : nom de I'entreprise, du contact et référence exacte et précise du produit et de
la finition posée.

Les échantillons doivent étre présentés sur support réel (ex : thermolaquage sur acier ou alu suivant réalité du
support fini car différente de teinte // peinture sur platre ou bois suivant le cas).

Les frais correspondants a ces dépenses sont réputés inclus dans les propositions de chaque entreprise.

Les entreprises adjudicataires devront réaliser les prototypes des ouvrages demandés par la Maitrise d’ceuvre
sans réclamation par rapport a son Marché de base.

Tous ces échantillons, prototypes, etc... seront entreposés sur les lieux des travaux ou dans la salle de réunion
de chantier.

10.1 ETENDUE DE PRESTATIONS

Les prestations de chaque entreprise comprennent les fournitures, le transport et la mise en ceuvre nécessaires
a la réalisation des ouvrages tel qu'il est décrit pour chaque lot, et a la parfaite livraison du bati a sa destination.
Notamment, sont a sa charge :

- la fourniture et le transport a pied d'ceuvre de ses matériaux et matériels, il est entendu que ceux-
ci-seront impérativement neufs.

- leur mise en place et leur montage définitif,

- le réglage et la mise en service de ses appareils,

- les essais de l'installation,

- I'enlevement du matériel en exces et le nettoyage du chantier,

- les aménagements nécessaires pour le stockage de ses fournitures,

- la réalisation des trous et percements non réservés avant coulage du béton,
- les scellements, les saignées et les raccords,

- la protection antirouille des parties métalliques,

- lI'installation éventuelle d'échafaudage,

- la protection mécanique de ses ouvrages jusqu'a la réception,

- tous les plans d’exécution, croquis, notes de calcul de ses ouvrages et adaptations, résultants des
marques et types retenus par I'entreprise et agréés par le maitre d’ceuvre.

10.2 RECEPTION DES SUPPORTS — TOLERANCE D’EXECUTION

Au titre des différents CCTP, peuvent étre précisés les états de surface (en référence aux DTU notamment) et les
niveaux d'arase des supports établis par tel lot pour I'exécution des prestations de tel autre lot.

Ces renseignements sont indicatifs et ne sont opposables ni a la Maitrise d'Ouvrage, ni a la Maitrise d'ceuvre. Il
importe pour chaque Entrepreneur de préciser, puis de s'assurer, au titre de la coordination générale de chantier
et en préalable a I'exécution des travaux, de la compatibilité des supports, tant en état de surface qu'en arase,
eu égard aux prestations que ces supports doivent recevoir.

Les tolérances d'exécution, définies par les régles de I'art ou mentionnées dans les documents techniques, ou le
descriptif de chaque lot, concernent l'aspect final de I'ouvrage exécuté par le lot considéré. Les sujétions
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entrainées par la différence des valeurs de tolérance entre deux corps d'état sont a la charge de I'Entrepreneur
intervenant en second dans |'ordre chronologique d'exécution des travaux.

En conséquence, il appartient a chaque Entrepreneur concerné de se préoccuper de la valeur des tolérances
d'exécution imposées pour les ouvrages sur lesquels il intervient, et de prendre a sa charge les travaux inhérents
a la différence des valeurs de tolérance.

Si un ouvrage exécuté sort des tolérances imposées, le Maitre d'ceuvre se réserve le droit, soit de faire reprendre
par I'Entrepreneur incriminé, soit de faire supporter a celui-ci les frais supplémentaires que cette mauvaise
exécution entraine pour les autres Entreprises.

10.3 TOLERANCE D’EXECUTION

Les tolérances admissibles pour la réalisation des ouvrages devront respecter les régles suivantes :

A/ Tolérances dimensionnelles
Elles devront satisfaire aux conditions établies dans les documents suivants :

Tolérances dimensionnelles du gros-ceuvre des batiments traditionnels et assimilés" établies par I'U.T.I. (Annales
n° 357 du Juin 1977) (Par convention, les stipulations de ce document sont étendues mutatis mutandis a
I'ensemble des ouvrages extérieurs et intérieurs d'aménagement et d'équipement des batiments),

"Normes AFNOR PO 1 - 101 de juillet 1964" dimensions de coordination des ouvrages et éléments de
construction,

DTU et recommandations professionnelles mentionnées dans les divers CCTP.
Le non-respect des tolérances peut entrainer deux conséquences :

- Des incidences financiéres sur les corps d'état de maniére a respecter néanmoins la qualité finale du
produit : le litige se regle dans ce cas, directement entre corps d'état avec arbitrage éventuel du Maitre d’ceuvre,

- Des défauts qui ne peuvent étre rattrapés par les autres corps d'état ; dans ce cas, aprées avis du Maitre
d'ouvrage, le Maitre d'ceuvre peut demander soit la démolition et la réfection de la partie d'ouvrage incriminé,
ces travaux étant a la charge des entreprises responsables, soit accepter de ces mémes entreprises un
dédommagement justifié.

B/ Etats des surfaces
Ce sont, sauf dispositions contraires, celles définies dans les DTU 59.1 - TRAVAUX DE PEINTURE.
Chapitre Ill : subjectile pour les ouvrages a peindre ou restant non peints.

Chapitre IV - article IV : classement d'aspect pour les ouvrages peints.

C/ Prise en charge des supports

Une entreprise ne doit pas prendre en charge un support pour la réalisation des travaux dont elle a la charge
avant de s'étre assurée que ce support lui permette la réalisation de ses travaux conformément a leur objet
technique et esthétique tel qu'il est défini dans le dossier.
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Elle doit en I'occurrence réceptionner contradictoirement le support avec I'entreprise qui I'a réalisé et, en cas
d'inaptitude a I'emploi (en particulier non-respect des tolérances), le support devra étre mis en conformité aux
frais de I'entreprise responsable, I'arbitrage du Maitre d’ceuvre pouvant, le cas échéant, étre recherché.

Faute a I'entrepreneur de susciter cette réception, sa responsabilité sera recherchée en cas de non-conformité
du produit fini.

10.4 OUVRAGES D’ASPECT FINI

Les percements, réservations et/ou coupes d'arasements dans les prestations d'aspect fini (tels que revétements
de sol, revétements muraux, habillages métalliques laqués ou anodisés, plafonds suspendus laqués d'usine,
cloisons métalliques laquées, etc...) sont effectués par et aux frais de I'Entrepreneur chargé de la réalisation des
prestations d'aspect fini, lequel les réalise selon les indications qui lui sont fournies par les Entrepreneurs dont
les prestations nécessitent ces percements, réservations ou arasements, et ce apres accord du Maitre d'ceuvre.

Ces indications sont fournies dans le délai fixé, faute de quoi les percements et/ou coupes d'arasements a réaliser
sur ces ouvrages sont effectués par I'Entrepreneur chargé de la réalisation des prestations d'aspect fini aux frais
de I'Entrepreneur intéressé défaillant. Les calfeutrements aprés mise en ceuvre des ouvrages traversant sont a
charge de I'Entrepreneur ayant effectué la réservation et reconstituent le degré CF, les caractéristiques
acoustiques de I'ouvrage traversé et son esthétique, cette derniere en accord avec le Maitre d'ceuvre.

Chaque Entrepreneur exécute et doit les fixations de ses prestations sur les ouvrages d'aspect fini. Ces fixations
sont congues et réalisées en accord avec I'Entrepreneur ayant réalisé la prestation d'aspect fini, lequel fournit et
met en ceuvre, aux frais de I'Entrepreneur ayant des prestations a fixer, les éventuels dispositifs permettant
lesdites fixations. Les fixations sont en outre réalisées dans le respect de I'esthétique prévue en accord avec le
Maitre d'ceuvre.

10.5 FIXATION DES MATERIELS

La fourniture des accessoires de fixation et de réglage est a la charge de I'Entreprise fournissant le matériel a
fixer.

Le choix du mode de fixation est déterminé en fonction de la résistance du support. En cas de charge trop
importante pour celui-ci, ou si la fixation peut mettre en cause sa stabilité, il doit étre prévu soit un report de
charges, soit des fixations par boulonnage et plaques de répartition dans le respect de |'aspect fini et sous
contréle du Maitre d'ceuvre. Les prestations nécessaires sont a la charge de I'Entrepreneur fournissant le
matériel a fixer.

e Fixation par cheville :

- les fixations par chevilles, vissage ou boulonnage, sont entiérement a la charge de I'Entrepreneur
concerné et sous son entiére responsabilité, en particulier pour ce qui concerne les dégradations qui seraient
faites a cette occasion (éclatement, détériorations des matériaux noyés dans le béton ou la magonnerie,
déformation du support, etc.).

e Fixation par scellement :

- les pattes de scellement sont fournies faconnées, réglées et scellées de facon a assurer une fixation
correcte.

Sauf prescription particuliere du CCTP, les scellements sont a la charge de I'Entrepreneur du lot concerné. Par
suite, chaque corps d'état doit exécuter ses propres scellements, dans toute nature de matériaux.
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Sile Maitre d'ceuvre estime les scellements (dans le béton armé en particulier) mal exécutés, il pourra en charger
le magon, sans autre formalité, aux frais du corps d'état intéressé.

Dans le cas de certains revétements spéciaux, le scellement doit étre en retrait pour permettre le raccord
effectué par I'Entreprise spécialiste

Nota : Il sera interdit de fixer du matériel dans tous les ouvrages destinés a rester apparents : voiles et épines
béton et autres ouvrages posés destinés a rester bruts.

10.6 NETTOYAGE EN COURS DE CHANTIER

Chaque entreprise fera son affaire du nettoyage journalier apres exécution des travaux, en procédant a
I’enlevement des gravois et au balayage des locaux.

A sa charge la sortie des gravois aprés nettoyage et leur stockage dans les bennes a gravats.

Il sera formellement interdit de jeter des gravois par les ouvertures des facades ; mais ils devront toujours étre
sortis ; soit par goulotte, soit en sacs ou par seaux.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté.

Le Maitre d’ceuvre peut a tout moment faire intervenir une entreprise tierce pour réaliser un nettoyage du
chantier, au frais du compte prorata, sans besoin de mise en demeure préalable.

10.7 GARDIENNAGE

La fermeture et I'ouverture journalieres des acceés chantier seront gérées par I'entreprise de VRD pendant toute
la durée du chantier.

Le chantier doit étre maintenu clos pendant toute la durée des travaux de fagon a éviter toute intrusion y compris
en dehors des jours et heures ouvrables et, compte tenu du fait que chaque entreprise reste responsable de ses
ouvrages jusqu'a la réception, il est laissé a l'initiative des entreprises de mettre en place un gardiennage dans le
cadre du compte prorata. Il leur appartiendra de déterminer et de prendre en charge le gardiennage qui sera le
mieux adapté a leurs besoins (vidéo-surveillance, présence humaine, etc...).

10.8 USAGE DES MATERIELS ET ENGINS

Afin d'éliminer au maximum les bruits de chantier, tous les engins de levage et postes de bétonnage
fonctionneront obligatoirement a I'électricité.

En regle générale, I'usage de moteur a explosion ou diesel ne pourra étre toléré que pour les véhicules de
chantier ou les compresseurs aprés accord de la maitrise d’ceuvre et du SPS, et a condition que ces moteurs
soient munis de silencieux réglementaires.

La position des engins a poste fixe sera étudiée pour limiter les nuisances, la pose éventuelle d'écran acoustique
pourra étre imposée.

10.9 GARANTIE DES INSTALLATIONS

Les garanties contractuelles sont définies a I'article 18 du C.C.A.G. travaux.
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10.9.1 Délai des installations

Outre les garanties spécifiques a certains corps d'état qui seront observées (garanties biennales, décennales,
reprise de végétaux, fonctionnement sur saison, etc.), chaque entreprise garantit les installations pendant une
période d'un an a compter de la date de réception, dans les conditions indiquées ci-aprés.

Lorsque la réception n'a pu étre prononcée, cette période de garantie se trouve prolongée d'office jusqu'au jour
ou cette réception est effectivement prononcée.

10.9.2 Etendue de la garantie

Au titre de la garantie, I’entreprise doit la réparation et éventuellement le remplacement gratuit (déplacements,
fourniture et pose) de toute partie du matériel qui, au cours du délai de garantie, serait reconnue défectueuse.
Les défauts constatés ou les accidents survenus sont notifiés a I'entrepreneur pour qu'il puisse entreprendre les
réparations dans un délai fixé par le Maitre d'Ouvrage.

Passé ce délai, le Maitre d'Ouvrage peut faire procéder d'office et aux frais de I'entrepreneur, aux réparations
nécessaires sans préjudice de dommages et intéréts qui lui seraient réclamés si le défaut de réparation causait
un accident ou un préjudice.

10.10 FORMATION DU PERSONNEL D’EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE

Deés la prise de possession de son installation par le Maitre d'Ouvrage et a une date fixée en accord avec lui,
I'entreprise déléguera, sur site, les représentants nécessaires qualifiés, dans un délai de 3 mois a compter de la
réception, pour réaliser la formation des personnels désignés par le maitre d’ouvrage, afin que ces derniers
puissent connaitre les installations, leurs fonctionnements et leurs entretiens pour leur exploitation ultérieure.

10.11 GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

Il sera formellement interdit :

o de brdler sur le site des matériaux ou matériels quel que soit leur nature ou leur forme,
° d’abandonner ou d’enfouir des déchets sur le site,
o de mélanger des déchets de nature différente (souillés/non souillés).

LIMITATION DES VOLUMES ET QUANTITES DE DECHETS

° La production du béton se fera hors du site, réduisant ainsi les pollutions et les nuisances sonores.

o La réalisation des réservations par des blocs de polystyréne est proscrite sur ce chantier. Des éléments
réutilisables en bois ou métalliques seront utilisés.

o La reprise des emballages et des palettes de livraison doit faire I’objet d’un accord avec les fournisseurs
dés la passation des marchés.

. La vérification des études d’exécution permet d’éviter les reprises de réservation au marteau-piqueur,
ce qui réduit la quantité de gravats, ainsi que les nuisances sonores.

o L’optimisation des plans de calepinage permettra également de réduire la quantité de déchets
provenant des chutes de matériaux (cloisons, doublages, etc.)

TRI ET COLLECTE SEPARATIVE DES DECHETS

L’entreprise de VRD sera responsable de la gestion des déchets, et identifiera les filieres locales de valorisation
ou de récupération des déchets, situées a moins de 50 kilométres du chantier :
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° Bétons et gravats inertes : filiéres de concassage/criblage, mise en CET de classe llI,

o Déchets métalliques : ferrailleurs,

. Bois : tri, recyclage des bois non traités, incinération,

° Déchets verts : compostage,

o Plastiques : tri et, selon le plastique, broyage et recyclage en matiére premiére, incinération, mise en
CET de classe | ou classe I,

o DIB non valorisables : compactage et mise en CET de classe I,

° DIS (peintures, colles, vernis...) : tri et incinération ou mise en CET de classe I.

Deés la remise de I'offre, I'entreprise fournira un plan complet de gestion des déchets indiquant :

. les coordonnées de I'entreprise de collecte et des filieres de valorisation,
o les colts de prise en charge pour chaque type de déchet,

o le nombre de bennes nécessaires sur le chantier,

o le rythme et le délai maximal d’enlevement des bennes pleines.

La possibilité de I'acheminement des déchets en vrac vers un centre de tri et de regroupement des déchets du
BTP pourra étre envisagée. Cependant il conviendra de réaliser a minima un pré-tri afin de séparer les déchets
inertes, les déchets non dangereux (DIB) et les déchets dangereux (DIS).

11. OPERATIONS DE RECEPTION / LIBERATION DU CHANTIER

11.1 NETTOYAGE GENERAL

L’entreprise du lot Menuiserie intérieure — faux-plfond procédera aux nettoyages généraux du chantier pour la
réception et la livraison des batiments comme défini dans son CCTP.

Chaque entreprise devra un nettoyage complet de ces ouvrages 2 jours avant date des OPR et un nettoyage
parfait 2 jours avant date de réception.

En fin de travaux et avant la réception définitive, chaque entreprise procédera a la libération du chantier de tous
les équipements qu’elle aura mis en ceuvre provisoirement pour la réalisation des travaux, et en particulier :

11.2 CLOTURES

Evacuation de I'ensemble des cl6tures, portails, portillons, compris massifs de lestage ou de fondations.

11.3 INSTALLATIONS DE CHANTIER

Evacuation de I'ensemble des installations de chantier et remise en état des terrains.

11.4 REMISE EN ETAT DES LIEUX

Lors de I'achévement de I'ensemble des travaux, I'entreprise de VRD devra remettre le terrain en état, en
procédant a I’enlevement de tous les gravois, déchets et détritus divers et au nivellement du sol, de maniére a
ne laisser subsister aucune trace de chemin provisoire, d’orniere, de dépot de matériaux de fouille quelconque
ou de toute partie détériorée pendant I'exécution des travaux.
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Le constat préalable réalisé en début de travaux servira de base pour la détermination des ouvrages
endommagés a remettre en état par I'entreprise a ses frais et suivant les prescriptions précisées a |’Article «
constat d’huissier » ci-avant.
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12. DOSSIER DE RECOLEMENT DES OUVRAGES

En fin de travaux, chaque entreprise devra fournir a ses frais un dossier des ouvrages exécutés qui comportera
deux volets.

1-D.ILU.O
Dossier des Interventions Ultérieures
2-D.O.E

Dossier des Ouvrages Exécutés

12.1 D.1.U.O. (TRACABILITE)

Ce dossier sera constitué et remis au Maitre d’ouvrage suivant les spécifications du PGC, du CCAP ou du CCAG.

12.2 D.O.E.

Au fur et a mesure de I'avancement du chantier sont établis par chaque entreprise les plans d’exécution et des
documents de détails qui seront vérifiés par le maitre d'CEuvre.

Ces divers documents permettront, en fin de chantier et au plus tard pour la réception, |'établissement des plans
d'ensemble et de détail "conformes a I'exécution".

L’entreprise joindra a ces plans les modélisations, maquettes, notes de calcul, notices d'utilisation et d'entretien,
les marques et références des appareils fournis et toutes piéces qui pourront lui étre demandées par le Maitre
d'CEuvre.

Tous les documents seront a classer par poste de prestation et a localiser par rapport au projet pour permettre
une clarté du DOE

En complément aux prescriptions de I'article 3.2.14 du C.C.A.G., I'entreprise devra fournir, pour chaque lot du
marché, un dossier constitué de :

- Des pieces écrites ou graphiques nécessaires pour assurer |'exploitation immédiate de I'ensemble des
installations.

- DetouslesP.V. d'essais C.S.T.B., etc.,

- Des dossiers de sécurité avec P.V. d'essais,

- Des notices d'utilisation et d'entretien en traduction francaise donnant le détail des opérations de
conduite, la périodicité et la nature des opérations de controle, d'entretien et de révision, la nature
exacte et le type des ingrédients d'entretien,

- Copie des quittances des primes d'assurance,

- D'une nomenclature des pieces de rechange a approvisionner couramment, indiquant leur désignation,
le nom et I'adresse des fournisseurs,

- Des bons de garantie du matériel d'équipement mobilier.

- Notices détaillées de mise en service, de maintenance, d’exploitation et de paramétrage, etc.

- Des schémas simples de l'installation permettant d’identifier sans équivoque les divers organes de
fonctionnement et de contréle.

12.3 REMISE DES DOSSIERS

Le dossier D.O.E sera remis obligatoirement lors de la réception avec ou sans réserve.
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Nombre de dossiers

Ces dossiers seront produits :

Pour tous les lots en 3 (trois) exemplaires format normalisé A4 dans le cas général (A3 pour les carnets de détails
et AO pour les plans) et 1 exemplaire numérique avec lien de téléchargement, au format PDF, DWG et IFC s'ils

existent.
Deux pour le Maitre d'Ouvrage,

Un pour la Maftrise d'CEuvre (deux numériques),

13. ANNEXE 1: TABLEAU DES LIMITES DE PRESTATIONS
ENTRE LOTS
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ECN - PARMATAC - LIMITES DE PRESTATIONS ENTRE LOTS

LOT 01_VRD

LOT 02_ GROS CEUVRE

LOT 03_ CHARPENTE

LOT 04_ COUVERTURE BARDAGE FILET

MENUISERIE

LOT 05_COUVERTURE - BARDAGE

LOT 06_ MENUISERIES INTERIEURES -

FAUX-PLAFOND

LOT 07_ELECTRICITE CFO CFA -

VENTILATION

INSTALLATIONS DE CHANTIER

Raccordement des cantonnements (Electricité, eau, EU, téléphone, internet)

Fourniture et pose armoire électrigue générale de chantier y compris comptage

Fourniture et pose coffrets PC chantier, éclairage chantier

Maintenance électrique des installations de chantier

Contrdle d'acceés ( lecteur, badges et programmation)

Distribution d'eau du batiment

XX

Evacuation provisoire des EP du batiment

Aire de lavage des engins de chantier

Voiries de chantier et plateforme pour base vie et zones de stockage

Entretien des voiries de chantier

Décapage des voiries et plateforme de base vie/stcokage pour aménagement définitifs

XX XX

TERRASSEMENTS

Décapage / nettoyage terrain

Dépose des bornes, potelets, mats d'éclairage, pare-ballons

Abbatage d'arbres

Terrassement généraux au droit des batiments

Terrassement généraux au droit des voiries

XXX [X X

Terrassements complémentaires sous batiment

Remblais sur soubassement/béches et drainage

Remblais, couches de fondation et de forme des aménagements de surface extérieurs, et des
réseaux enterrés extérieurs (tranchées, fourreaux ou canalisations, grillages avertisseurs,
regards, chambres de tirage, etc...)

XX

RESEAUX

Généralités des réseaux

Fourniture et pose des ouvrages de récupération des eaux de ruissellement : caniveaux, tampons de
regards y compris grille

Fourniture et mise en ceuvre des regards et chambres de tirage extérieurs

Arasement des regards et chambres de tirage aux niveaux finis extérieurs et mise en place des
tampons

Réseaux sous dalle basse jusqu'a 1m en périphérie du batiment

Rétention des EP

Réseaux extérieurs d'assainissement et plomberie/chauffage

- Tranchées a I'extérieur des batiments pour le passage des canalisations de réseau EP

- Les rebouchages des tranchées y compris grillage avertisseur

- La pose des canalisations EP/DRAIN dans les tranchées

- Les regards magonnés EP extérieurs (en pied de batiment)

- Les regards maconnést EP extérieurs (au-dela de 1,00 m des facades)

Réseaux extérieurs d'électricité:

- Tranchées a I'extérieur des batiments pour le passage des réseaux Electricité et Eclairage

- Les rebouchages des tranchées y compris grillage avertisseur

- La pose et fourniture des fourreaux dans les tranchées

- La pose et fourniture des chambres de tirage

- Le terrassement des fosses pour la mise en ceuvre des points d’éclairage extérieur.

XXX X] X

- Le passage des cables dans les fourreaux

- Les raccordements au batiment
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AMENAGEMENTS EXTERIEURS A RDC
Réalisation de plates-formes fond de forme des espaces verts X
Réalisation des finitions et aménagements de surface végétale X
Remblaiement des fosses d'arbres X
Fourniture et mise en ceuvre de terre végétale amendée pour les espaces verts X
Réglage et engazonnement de la terre végétale. X
FACADES
Habillage des tableaux et linteaux cété extérieur X
Habillage des tableaux,linteaux et appuis cbté intérieur X
Bavette en pied de facade sous bardage X
Grille anti-rongeurs X
TOITURES
Charpente support de couverture X
Fourniture et Pose Bac acier X
Ossature foncure de chéneau X
Fourniture et pose crosses y compris reprise d’étanchéité X
Fourniture et pose des naissances EP X
Raccordement des descentes EP intérieures aux moignons EP X
Foruniture et pose des costieres
MISE A LA TERRE
- Tranchée, grillage et remblai pour mise a la terre générale du batiment X
- Mise en place du conducteur de mise a la terre générale du batiment et raccordements X
RESERVATIONS / PERCEMENTS / REBOUCHAGE
- Incorporation et fixation rigide aux armatures des réseaux de distribution et fourreaux X
d’alimentation dans les planchers et meneaux de fagade
- Toutes protections et précautions pour empécher tout mouvement ou tout écrasement des X
fourreaux
- Fourniture en temps utile de tous les éléments d'incorporation et de réservations pour prise en X X
compte par le lot GO dans les calculs et les plans
- Mise en ceuvre des éléments a incorporer fournis par le lot concerné, autres que les réseaux et X
fourreaux (platines de préscellement, etc...)
CLOISONS - FAUX-PLAFONDS
- Réalisation de coffres d'habillage , gaines autour de canalisations (cis isolant acoustique)
- Mise en ceuvre des renforts fournis par les lots concernées (equipements suspendus, etc)
- Habillages Muraux ou soffites X
- Faux-plafonds X
- Plan de calepinage du faux-plafond X
- Précisions des positions et cotes d'encombrement des matéreils électriqgues a encastrer X
- Réalisation du calpinage des rails et structure de fixation suivant les contraintes techniques des X
matéreils électriques a encastrer
EQUIPEMENTS DES PORTES
- Indication du positionnement, des caractéristiques électriques des dispositifs de
verrouillage raccordés sur ses installations et la position précise des équipements a prévoir. X
- Fourniture et pose des dispositifs de verrouillage électromécanique ou électromagnétique
(Verrou, ventouse, gache, serrure, etc). X
- Fourniture et pose des contacts de position (Vantaux, fond de péne, etc.), et flexibles,
bouton de libération, X
- Fourniture et pose ses dispositifs de déverrouillage de secours (DM vert) X
- Amenée de I'ensemble du cablage de ces propres équipements, ressorti en attente dans le
faux-plafond, y compris raccordement sur les cébles en attente du lot ELE/CFA/SSI. X
- Cables d'alimentation ELEC/CFA/SSI en attente & proximité des portes pour alimentation
des divers équipements de portes X
- Ensemble des organes de ses propres installations qui doivent étre intégrées ou fixés sur
les menuiseries de tous types et de toutes natures, tels que : Lecteurs de badges, claviers, X

voyants de signalisations, cables, etc., ainsi que les raccordements,
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PEINTURE
Fourniture et pose des caches en plastique de protection des appareillages avant mise en X
peinture
Lasure sur ouvrages béton
ELECTRICITE
- Réalisations des démarches administratives (concessionnaires) pendant la phase de X
préparation de chantier jusqu’a la réception,
- Canalisations électriques de toute nature a insérer dans les réseaux enterrés X
- Mise a disposition pour chaque lot les attentes électriques nécessaires suivant les besoins X
CHAUFFAGE - VENTILATION
- Amenées de puissance électrigue aux différents endroits repérés sur les plans X
- Alimentations en attente deVMC X
- Raccordements des VMC X
- contacts secs sur bornes a coupure de couleur orange X
- les liaisons d’alarmes techniques, repris sur le TGBT sous forme de contacts secs sur bornes X
a coupure de couleur orange
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