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Article 1 : Objet du marché :

La présente consultation a pour objet les controles et vérifications périodiques obligatoires
réglementaires des batiments, des installations et équipements, ainsi que le diagnostic et les mesures
environnementales des sites de CY CERGY PARIS UNIVERSITE. Il se décompose donc en plusieurs
lots :

e Lot 1 : contrdles et vérifications périodiques obligatoires réglementaires des batiments des
sites de CY Cergy Paris Université situés en Ile-de-France.

o Lot 2 : controles et vérifications périodiques obligatoires réglementaires des batiments du
site de CY Cergy Paris Université situés a Pau

e Lot 3 : controles et vérifications périodiques des équipements de CY

o Lot 4: diagnostic et évaluation des impacts environnementaux des batiments de CY

LOT 1 : Sites de CY Cergy Paris Université situés en Ile-de-France

+ Site des Chénes : (Bdtiments Chénes I, Chénes 2, Tour des Chénes, Jardin Tropical ,MIR
SHS) : 33 Bd. Du Port - 95011 Cergy-Pontoise cedex

+ Site d’Argenteuil : (Argenteuil 1 et Argenteuil 2) (IUT) 95/97 Rue Valere Collas - 95100
Argenteuil

% Site de Saint-Martin : 2 Av. A. Chauvin, Pontoise - 95302 Cergy-Pontoise cedex

+ Site des Cerclades : (Bibliothéeque Universitaire) Place des Cerclades - 95 Cergy-Pontoise
cedex

+ Site de Neuville : (Neuville Bitiment A — B — C — D - E — F — MIR,Neuvitec) 5 Mail Gay

Lussac - Neuville sur Oise - 95031 Cergy-Pontoise cedex

Site de Sarcelles : (IUT) 34 Bd. Bergson 95200 Sarcelles

Site d’Antony Jouhaux : (ESPE) 26 avenue Léon Jouhaux 92160 Antony

Site de Cergy : (Bdtiments Principal, Gymnase, Préfas) (ESPE) Avenue Bernard HIRSH

BP308 95000 Cergy cedex.

+ Site de Gennevilliers : Avenue Marcel Paul 92230 Gennevilliers.

% Site de CY TECH (Cauchy Condorcet Turing) Avenue du Parc Cergy Pontoise

+ Site de CY TECH (Fermat) 32, Boulevard du port Cergy Pontoise

bt

LOT 2 : Site situé a Billére (64) PAU :

+ Site CY TECH (PAU) 2, Boulevard Lucien FAVRE - BP 202 - 64142 BILLERE

LOT 3 : ’ensemble des sites de CY mentionnés ci-dessous
LOT 4 : ’ensemble des sites de CY mentionnés ci-dessous

Le type, la catégorie et les surfaces des bitiments, ainsi que les dates de passages des commissions
de sécurité, sont données dans les annexes suivantes :
- avis commission de sécurité LOT1
- avis commission de sécurité LOT2

Article 2 .1 : Description des installations

Les installations sont décrites dans les quantitatifs joints en annexe.

Ces listes ne sont pas limitatives et le titulaire est réputé connaitre les locaux.



Article 3 : Description des missions

3.1. Lot 1 : Les controles et vérifications périodiques obligatoires réglementaires des batiments
des sites de CY Cergy Paris Université situés en Ile-de-France :

Les controles et vérification seront effectués en application de la réglementation en vigueur. Le titulaire
est réputé connaitre les textes officiels applicables au patrimoine de CYU. Le titulaire devra contrdler
100% des installations suivantes dans le cadre de la partie forfaitaire (DPGF) :

o Installations électriques

e Des moyens de secours et de lutte contre I’incendie

e Des installations thermiques et de gaz de combustion
e Des portes, portails et barriéres automatiques

e Des ascenseurs et monte-charges

e Des élévateurs pour personne a mobilité réduite

e Des escaliers mécaniques

e Des installations de gaz

e Des appareils de cuisson

D’autres contrdles, relevant de la partie a bons de commande (BPU), comme :

e Le contrdle quadriennal des installations Electriques.

e Le controle de Levée des réserves émises dans les rapports de vérification des installations
Electriques.

e La Visite initiale suite a des Travaux neuf et/ou réaménagement conformément a I’arrété du 26
décembre 2011.

¢ Quinquennale ascenseur.

e Triennale de vérification des Systémes Sécurité Incendie.

e Triennale de vérification de désenfumage.

e Ainsi que des contréles périodiques supplémentaires.

Ces missions devront étre chiffrées dans le BPU du lot 1 sous forme d’un coiit forfaitaire au m?
ou par équipement incluant le déplacement et la main d'ceuvre.

Le titulaire a la demande de CYU devra présenter un devis sous 15 jours.

3.2. Lot 2 : Les controles et vérifications périodiques obligatoires réglementaires des batiments du
site de CY Cergy Paris Université situés a Pau

Les controles et vérification seront effectués en application de la réglementation en vigueur. Le titulaire
est réputé connaitre les textes officiels applicables au patrimoine de CYU. Le titulaire devra contrdler
100% des installations suivantes dans le cadre de la partie forfaitaire (DPGF) :

o Installations électriques

e Des moyens de secours et de lutte contre I’incendie
e Des installations thermiques

e Des portes, portails et barriéres automatiques

e Des ascenseurs et monte-charges



D’autres contrdles, relevant de la partie a bons de commande (BPU), comme :

e Le contréle quadriennal des installations électriques.

e Le controle de Levée des réserves émises dans les rapports de vérification des installations
Electriques.

e La Visite initiale suite a des Travaux neuf et/ou réaménagement conformément a I’arrété du 26
décembre 2011.

e Triennale de vérification des Systemes Sécurité Incendie.

e Triennale de vérification de désenfumage.

¢ Quinquennale ascenseur.

e Ainsi que des controles périodiques supplémentaires.

Ces missions devront étre chiffrées dans le BPU du lot 2 sous forme d’un coiit forfaitaire au m?
ou par équipement incluant le déplacement et la main d'ceuvre.

Le titulaire a la demande de CYU devra présenter un devis sous 15 jours.

3.3. Lot 3 : Les controles et vérifications périodiques des équipements de CY :

Les controles et vérification seront effectués en application de la réglementation en vigueur. Le titulaire
est réputé connaitre les textes officiels applicables au patrimoine de CYU. Le titulaire devra contrdler
100% des équipements suivants dans le cadre de la partie forfaitaire (DPGF) :

e Des équipements sous pression autoclave et compresseur
e Des équipements de levage :
o Grue Atelier
Nacelle
Table élévatrice
Pont roulant
Léve fut
Chariot Gerbeur
Chariot élévateur

O O O O O O

e Des équipements de travail — machines
e Des rayonnements non ionisants

e Des centrifugeuses de laboratoire

e Des massicots

e Des points d’ancrage

e Des lignes de vie

e Des presses

e Des équipements sportifs

D’autres contrdles sur des équipements, relevant de la partie a bons de commande (BPU), comme :
e Les plateformes mobiles

e Les plateformes suspendues
e Les échafaudages



Les portiques de chantier
Les palans manuels

Ces missions devront étre chiffrées dans le BPU du lot 3 sous forme d’un coiit forfaitaire par

équipement incluant le déplacement et la main d'ceuvre.

Le titulaire a la demande de CYU devra présenter un devis sous 15 jours.

3.4. Lot 4 : Le diagnostic et d’évaluation des impacts environnementaux des batiments de CY.

Devront étre détaillées et chiffrées dans le BPU du lot 4 (sous forme d’un cofit forfaitaire au m? ou par
équipement, incluant les cofits de traitements des prélévements et analyses de déplacements et d’édition
d’un rapport de vérification et mesure) :

d’une part, les missions de diagnostic environnemental, comprenant 1'évaluation des impacts
des activités et installations ainsi que 1'analyse des risques et des pollutions potentielles,

et d’autre part, les mesures environnementales, qui couvrent la réalisation de mesures et
d'analyses pour la surveillance de la qualité de l'air, de 1'eau, des sols et d'autres paramétres
environnementaux.

Ces missions seront effectuées en application de la réglementation en vigueur.

Le titulaire est réputé connaitre les textes officiels applicables au patrimoine de CYU, elles concernent
les missions suivantes :

Contrdle des appareils utilisant des fluides frigorigénes
Mise a jour des Dossiers Techniques Amiantes
Diagnostic Amiantes avant et aprés travaux et démolition
Mesure d’empoussiérement

Diagnostic état parasitaire

Diagnostic plomb avant et apres travaux et démolition
Mesure de la teneur en plomb dans les poussiéres
Prélévements et analyses pour les eaux

Prélévements et analyses des rejets atmosphériques
Mesures de fuites de biogaz

Mesure de la qualité d’air (intérieur des locaux)

Mesures acoustiques et de bruit

Mesure d’exposition

Controles des ICPE

Etude de zonage Atex

Mission relative a la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement

4. Missions de conseils :

4.1Traitement des rapports :




Dans le cadre de ses missions, le titulaire devra fournir a I’université un outil informatique (le candidat
fournira une maquette de cet outil ; sa qualité sera analysée comme indiqué dans le tableau des
critéres) permettant :

4.1.1 De trier I’ensemble des observations :
o Parsite

o Par type d’observation
o Par nature d’observation
o Parniveau d’urgence :
o Trés urgent : observation présentant un risque pour la santé des personnes
o Urgent : observation présentant un risque pour le batiment
o Non urgent : tous autres types d’observation

4.1.2 De donner un principe de solution a apporter pour chacune des observations

4.1.3 De permettre un suivi des observations en :
o Assurant une tracabilité dans le temps des levées de réserve
o Réalisant des statistiques

4.2 Veille réglementaire et alerte :

Dans le cadre de ses missions, le candidat devra fournir a I’université un outil informatique multi-
utilisateur lui assurant une veille réglementaire.

Le titulaire devra mettre en place un systéme d’alertes permettant d’assurer un suivi des échéances
des controles comme les triennale, quadriennal et quinquennale.

4.3 Avis technique :

En plus des missions de contrdle, ['université pourra faire appel, sans supplément de prix, au

titulaire pour :
e Valider le choix de travaux en vue de lever des observations mentionnées dans les rapports
des controles périodiques

e Obtenir un avis oral sur des projets de travaux.

Article 5 : Organisation des visites :

Les différentes installations feront I’objet de visite conformément aux périodicités préconisées par la
réglementation.

Le candidat devra établir dans son offre un planning annuel prévisionnel de tous les contrdles
périodiques obligatoire mentionnés dans la DPGF.

Pour les controles des installations électriques uniquement, la période de controle devra cibler les
vacances universitaires.



La validation de ce planning ainsi de toutes ses interventions se fera immédiatement aprés la notification
du marché lors d’une réunion préparatoire avec I’Université.

Les années suivantes, ce planning devra étre établi entre le le septembre et le 15 décembre
conjointement entre le titulaire et I’universite.

Ce planning devra tenir compte que :
e Les activités d’enseignement et de recherche ne seront pas arrétées lors des interventions du
prestataire et pour certains contrdles les vacances universitaires devront étre ciblées.
e Les interventions génantes ou dangereuses pour les occupants des locaux devront étre prévues
en dehors des heures ou jours de travail habituels.
e Les vérifications des moyens de secours se feront en présence du titulaire du marché de
maintenance des systémes de sécurité incendie.

Ce planning pourra étre modifi¢ a tout moment par ’université dans des circonstances spéciales :
e Commission de sécurité,
e Travaux en cours,
e Ftc. ...

Dans le planning doit apparaitre le nom et le prénom ainsi que le numéro de téléphone du technicien en
charge de la vérification, en cas d’absence d’un technicien le titulaire devra mettre tous les moyens afin
de respecter les dates de vérifications planifiées, le non-respect du planning fera I’objet d’ une pénalité.

Le candidat devra impérativement fournir dans son mémoire technique la liste de son personnel (nom,
prénoms, fonction). Une photo au format JPEG de résolution 600x600 de chacun de ses personnels sera
demandée apreés la notification du marché au titulaire retenu, ainsi qu’a chacun de ses sous-traitants (le
cas échéant), soumis a ’agrément de 1’université, qui sont susceptibles d’intervenir sur les sites de
I’université.

L’université fournira a chaque personnel du titulaire un badge nominatif qui leur permettra d’accéder
aux batiments, locaux techniques et autres zones sensibles.

En cas de perte ou de vol d’un badge nominatif mis a disposition d’un de ses personnels, le titulaire
devra informer immédiatement la Direction Hygiene, Sécurité et environnement par mail a:
acces@ml.u-cergy.fr.

Article 6 : Movens dédiés pour la mise en ccuvre des vérifications de controle :

6.1 Interlocuteur unique

Le candidat doit désigner un interlocuteur unique qui doit disposer de pouvoirs lui permettant de prendre
au nom et place de I’entreprise, toute les décisions utiles et de donner a son équipe les ordres en
conséquence.

L’interlocuteur unique sera le seul point d’entrée de I’université chez le titulaire. Il reste disponible
autant que de besoin avec les représentants de 1’Université.

Cet interlocuteur devra gérer :


mailto:acces@ml.u-cergy.fr

- Les plannings de suivi des contrdles ;

- Lesrapports de contrdle ;

- Les différentes réunions de suivi du marché ;

- Les demandes de proposition commerciale via le BPU ;
- Les délais du marché.

6.2 Niveau de compétence des vérificateurs :
Niveau de compétence requis pour le controle des ERP et des ERT de CY Cergy Paris Université :

Pour chaque lot, les vérificateurs du candidat devront justifier 2 minima d’une expérience de 5
ans.

Les CV de I’interlocuteur unique ainsi que de chaque vérificateur devront étre joints a 1’offre.
Les moyens dédiés a la réalisation des prestations sont définis dans I’offre technique du candidat.

Article 7 : Hyvgiéne & Sécurité :

Le titulaire est réputé connaitre les locaux.
Pour cela et préalablement au début des prestations, le titulaire prendra contact avec 1’Université pour
¢établir un plan de prévention.

Article 8 : Rapports et documents :

8.1 Registre de sécurité du batiment

Le titulaire s’engage a la fin de chaque visite a remplir chaque paragraphe du registre de sécurité de
chaque batiment en y mentionnant :

e La date de la visite,

e Le nom du contrdleur,

e La nature des installations controlées,
e Lasignature du contrdleur

e Etle cachet du titulaire.

8.2 Rapport de controle

Le titulaire établira par ERP ou ERT et par installation un rapport sur support papier en 1 exemplaire.

Types d’installations
E I
Eléments présents dans le rapport T E P E E C
I|M|P s |IT P |A|P |E |E T R |A|I
EIS|T p BIM|M|M|L M I |C |G
T A R
H
caractéristiques de Dinstallation | X| X| X | X [ X [ X | X | X | X | X| X | X | X | X | X
avec notice explicative




schéma annuel du TGBT et de la | X
partie du réseau HT se trouvant dans
le local HT/BT en format A3

les prescriptions applicables lors des
contrdles concernant :

> les installations alimentées en HT | X
a ’intérieur des batiments

> les installations alimentées en BT | X
eten TBT

> la sécurité contre 'incendie et la | X| X| X | X [ X | X | X [ X | X [ X|X | X | X | X
panique des ERP

> les prescriptions réglementaireset | X| X| X | X | X | X | X [ X | X | X[ X | X | X | X | X
la nature des vérifications

> les circuits électriques liés aux X| X XXX |X]|X]|X X[ X[|X|X
appareils

devant chaque prescription sera | X| X| X | X [ X | X | X [ X | X [ X[ X | X | X | X
inscrite la référence de [Darticle
auquel il est fait allusion

les prescriptions seront séparées en X X X[ X|X X
responsabilit¢ du client ou de
I’entreprise  réalisant  1’entretien
complet de I’installation

Il y spécifiera la méthode de vérification ainsi que le mode d’obtention des résultats : contrdles
statistiques, controle total de 1’installation ou autres.

Il comprendra, en plus des informations devant apparaitre obligatoirement et celles jugées nécessaires
par le titulaire, les éléments indiqués dans le tableau ci-dessous :

Le candidat remettra un rapport type ; sa lisibilité et sa qualité constitueront un critére de sélection.
Le candidat s’engagera également sur un délai de transmission sous 10 jours (qu’il aura néanmoins pu
optimiser dans son offre) de ses rapport papier a I’université, délai courant a partir de la fin de la visite

de I’installation.

La validation de la prestation de controle pour la mise en paiement ne se fera qu’aprés réception du
rapport papier uniquement (voir pénalités).

8.3 Rapport sous forme informatique

Le titulaire remettra a 1’université, en méme temps que les rapports papier, un rapport sous forme
informatique (format PDF) afin que celle-ci puisse le diffuser a tous les utilisateurs de 1’installation.

Le rapport papier servira de « service fait » pour la mise en paiement de la prestation.




Le titulaire devra également fournir un rapport au format CSV ou équivalent pour que les réserves a
lever puissent étre intégrées au Pro logiciel de gestion des risques de [’université.

Pour I’ensemble des lots, le candidat s’engagera sur un délai de 5 jours (qu’il aura néanmoins pu
optimiser dans son offre) pour la mise en ceuvre des missions de controle prévues dans le BPU apres

réception du bon de commande spécifique établi par I’université.

8.4 Rapport provisoire manuscrit / constat d’urgence immédiat.

Dans le cas ou une installation présenterait un risque grave et/ou imminent, le titulaire devra
obligatoirement rédiger sur le champ un rapport provisoire et le transmettre avant son départ du site a
un représentant de la Direction Hygiéne Sécurité& Environnement DHSE.
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