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CHAPITRE 0 – GENERALITE DU LOT 

 

0.01 - OBJET DU MARCHE 

Restauration de la tour de l’épée du château à OIRON dans les Deux Sèvres (79) 
 
Maître d’Ouvrage 
Centre des Monuments Nationaux 
Hôtel de Sully 
62, Rue Saint-Antoine 
75 186 PARIS Cedex 04 
 
 

0.02 - DECOMPOSITION PAR TRANCHES ET PAR LOTS 
 

0.02.01 - DECOMPOSITION PAR TRANCHES 

Les travaux de restauration seront réalisés en TROIS TRANCHES : 
- Tranche ferme : Restauration à court terme, premiers travaux durables. 
- Tranche conditionnelle 01 : Restauration à moyen terme, structures et 

élévations. 
- Tranche conditionnelle 02 : Restauration à long terme, mise en valeur des 

intérieurs. 
 
 

0.02.02 - DECOMPOSITION PAR LOTS 

Les travaux seront divisés en 05 lots : 
- Lot n°1 : Maçonnerie – Pierre de Taille. 
- Lot n°2 : Charpente – couverture. 
- Lot n°3 : Peinture – Décors peints. 
- Lot n°4 : Electricité. 
- Lot n°5 : Menuiserie. 

 
 

0.02.03 - DELAIS DES TRAVAUX 

Défini dans l’acte d’engagement, le délai envisagé, dans le cas de tranches 
indépendantes, sera de : 

- Pour la tranche ferme : 06 mois + 1 mois de préparation de chantier. 
- Pour la tranche conditionnelle 01 : 06 mois + 1 mois de préparation de 

chantier. 
- Pour la tranche conditionnelle 02 : 06 mois + 1 mois de préparation de 

chantier. 
 

Dans le cas de tranches successives avec possibilité de superposition, le délai 
envisagé, sera de : 

- Pour l’ensemble : 12 mois + 1 mois de préparation de chantier. 
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0.02.04 - TYPE DE MARCHE 
 
Les quantités  sont données à titre indicatif et devront être contrôlées et recalculées 
par l’entreprise. 
 
Le marché sera traité à PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE 
 
 

0.03 - SUJETIONS LIEES A L'EXPLOITATION DE L'EDIFICE 
 
Les travaux se dérouleront suivant le planning établi par le Maître d’Œuvre dans des 
locaux encore en activité. 

L'accès des ouvriers au lieu des travaux se fera par le passage aménagé dans les 
clôtures. 

L'accès des matériaux se fera par les mêmes passages. 

Voir plan d’installation de chantier. 
 
 

0.04 - CONNAISSANCES DES LIEUX 
 
Le présent CCTP a pour but la description et la définition des travaux nécessaires à 
la réalisation des ouvrages, de faire connaître à l'entreprise la consistance, 
l'importance et les conditions de réalisation des travaux. 
 
En conséquence, les entrepreneurs seront invités à se rendre compte sur place des 
travaux à exécuter, de leur nature, de leur importance, de la disposition des lieux et 
des difficultés d'exécution, d'approvisionnement et de protection des ouvrages. 
 
Ils incorporeront donc dans leurs prix, tous les travaux indispensables à la bonne 
exécution du chantier étant entendu qu'ils suppléeront par leurs connaissances 
professionnelles aux détails qui pourraient avoir été omis. 
 
Ils ne pourront donc après le dépôt de leurs offres se prévaloir d'erreurs ou 
d'omissions dans les documents qui leur auront été remis. 
 
 
 

0.05 - CLAUSES GENERALES PROPRES AU PRESENT LOT 
 

0.05.01 – OBJET DES TRAVAUX DU PRESENT LOT 
 
Travaux de peinture et décors peints. 
 
 

0.05.02 – DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS 
 
Sont considérés comme contractuels les documents suivants : 

- le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G) 
- le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P) 
- le présent cahier des clauses techniques particulières C.C.T.P. 
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- les D.T.U. et normes françaises relatifs aux travaux de l’opération  
• DTU n° 25.10 : enduits intérieurs en plâtre 
• DTU n° 59-1 : Travaux de peinture des bâtiments 
•Normes françaises de l'AFNOR. 

- le plan général de coordination de sécurité et protection de la santé 
(P.G.C.S.P.S) 

- le rapport du bureau de contrôle 
- les comptes rendus de chantier 

 
Cette liste n'étant pas limitative 
 
 

0.05.03 – PROTECTION DES EXISTANTS 
 

L'entrepreneur doit prévoir toutes les dispositions nécessaires pour assurer la 
protection des ouvrages existants et notamment des éléments anciens (sols, 
élévations, plafonds, décors….) 
 
Les dispositions proposées doivent être soumises au Maître d’Ouvrage, et sont 
réputées être incluses dans les prix unitaires, exceptées pour les protections prévues 
dans les installations communes de chantier. 
 
 

0.05.04 - ECHANTILLONS 
 

L'entreprise est tenue d'exécuter les échantillons demandés par Maître d’Ouvrage, 
leur coût est réputé inclus dans le prix des ouvrages correspondant. 
 
 

0.05.05 – PLANS  
 

Vérification des plans 
Avant l’exécution des travaux, l’entrepreneur devra vérifier toutes les cotes des 
plans et signaler au Maître d’Ouvrage toutes les erreurs ou omissions, afin que les 
rectifications nécessaires soient faites en temps utiles. Faute de se conformer à ces 
prescriptions, il deviendra responsable de toutes les conséquences qui pourraient en 
résulter. 

 
Plans, dessins d’exécution et notes de calcul 
Chaque entrepreneur est tenu d’établir pour tous types d’ouvrages ou d’installation 
ses propres dessins d’exécution ainsi que les détails, notes de calculs et études 
nécessaires à l’harmonisation entre lots pour la bonne réalisation de l’ensemble de 
l’ouvrage. 

 
L’ensemble de ces documents devra être soumis à l’approbation du Maître 
d’Ouvrage et du bureau de contrôle avant exécution.  
 



- 79 -OIRON – tour de l’épée LOT N°3 : PEINTURE – DECORS PEINTS 

 

CCTP Février 2024   Page 5/14 

0.05.06 – CONTROLE ET ESSAIS DES MATERIAUX 
 

L’entrepreneur est tenu de produire toutes justifications de provenance, de qualité, 
de classement et de conformité des matériaux qui lui seront demandés en vue des 
essais imposés dans chaque cas particulier par le devis descriptif. 

 
Le Maître d’ouvrage se réserve la faculté de prescrire, au cours des travaux 
l’exécution d’essais complémentaires, à la charge de l’entreprise. 
 
Tous les essais sont exigibles et compris dans le prix. 
 
 

0.05.07 – NETTOYAGE DU CHANTIER 
 

Le chantier sera maintenu dans un état de propreté convenable. 
Un nettoyage systématique du chantier sera notamment effectué par l'entreprise 
présente sur le chantier, à la veille de chaque fin de semaine, et de chaque période 
de congé quel que soit la durée de celle-ci. 
 
La montée et l'évacuation de l'ensemble des gravois provenant des travaux sont à 
la charge de l'entreprise pour les travaux qui lui incombent, les gravois seront 
provisoirement entreposés à proximité de l'édifice sur un emplacement à définir en 
accord entre Maître d’Ouvrage et l'entreprise et seront enlevés aux décharges au 
minimum une fois par semaine. 
 
 

0.05.08 – REUNIONS DE CHANTIER 
 

L'entreprise titulaire du présent lot est tenue d'assister aux rendez-vous provoqués 
par Maître d’Ouvrage ou d'y déléguer un agent ayant pouvoir pour engager 
l'entreprise et donner sur-le-champ les ordres nécessaires aux agents de l'entreprise 
sur le chantier. 
 
 

0.05.09 – PLAN DE RECOLLEMENT ET DOCUMENT D’OUVRAGE EXECUTE (DOE) 
 

A remettre au Maître d’œuvre en 6 exemplaires papier + fichiers informatiques 
format pdf sur support CD 

- attachements figurés (plans) et écrits (métrés détaillés des quantités 
réellement exécutées) 

- dossier photographique pendant et après les travaux 
- plans d'exécution 
- les procès verbaux d’essais approuvés par le bureau de contrôle 
- les fiches techniques des produits utilisés et référence des fournisseurs 

 
A remettre à l’économiste en 1 exemplaire papier 

- attachements figurés (plans) et écrits (métrés détaillés des quantités 
réellement exécutées) 

- dossier photographique pendant et après les travaux 
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0.05.10 – SECURITE ET SANTE 
 

Les entreprises sont tenues d’assurer le respect des textes et règlements concernant 
la sécurité et l’hygiène des travailleurs suivant les indications du coordonnateur de 
sécurité 
 
Le coordonnateur établira : 
- le PGCSPS (Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection 
de la Santé) conformément à la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et au décret n° 
94-1159 du 26 décembre 1994, ainsi qu’aux décrets et arrêtés parus à la date de la 
remise des offres 
 
Chaque entreprise retenue établira : 
- le P.P.S.P.S (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé) sera établi en 
début de chantier par chacune des entreprises et le communiquera au 
coordonnateur SPS pour accord 
 
 
 

0.06 - SUJETIONS PARTICULIERES D'EXECUTION DES OUVRAGES 
 

0.06.01 – CONSISTANCE DES TRAVAUX  
 
Suivant programme de travaux établit par le Maitre d’œuvre et joint au dossier 
 
 

0.06.02 – ETUDES TECHNIQUES 
 

L'entreprise devra établir à ses frais les études, calculs, dessin d’exécution et 
nomenclatures nécessaires qui devront être fournis au Maître d’Ouvrage et au 
bureau de contrôle sur leur demande. 
L’entreprise aura à sa charge tous les sondages complémentaires nécessaires pour 
la confirmer ses hypothèses de calculs. 
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0.07 – PRECONISATIONS DE SECURITE SANITAIRE EN PERIODE D’EPIDEMIE DE CORONAVIRUS 
(COVID-19) 

 
Les entreprises devront respecter strictement les dernières préconisations édictées 
par les autorités compétentes (Ministères de la Transition écologique et solidaire, de 
la Ville et du Logement, des Solidarités et de la Santé, et du Travail), ainsi que celles 
énumérées dans le « guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité 
des activités de la construction en période d’épidémie de coronavirus covid-19 », 
rédigé par l’OPPBTP, pendant toute la période de confinement décidée par les 
autorités, et à défaut de pouvoir le faire, de stopper leur activité sur les travaux 
concernés. 

Les prestations portent sur les exigences supplémentaires liées au COVID 19 qui ne 
relèvent pas de l'organisation habituelle du chantier et ses installations, et 
comprendra : 

* l’adaptation de l'installation de chantier (Modification du plan de circulation, 
adaptation si nécessaire du cantonnement et zones travaux selon les phases 
du chantier pour la distanciation nécessaire et organisation de l'accueil et 
travail des salariés). 

- Le complément de consommables : masques, gel hydro alcoolique, gants, sur 
chaussures… 

- La mission complémentaire de l'encadrant chantier en qualité de référent 
entreprise COVID 19. 

- Le complément de nettoyage à celui prévu en base : Désinfection du 
chantier et de la base vie. 

Les prestations doivent  être conformes aux recommandations gouvernementales et 
aux différents ouvrages de références dont le guide OPPBTP, lettre CRAMIF, lettre 
DIRECCTE, PGC. 

Le coût de cette prestation devra être inclus dans la valeur de l’ensemble des prix 
du présent lot. 
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CHAPITRE I – DESCRIPTIONS ET LOCALISATIONS DES OUVRAGES 

 

1.01.01 – PEINTURE SUR MENUISERIES BOIS 
 
Dispositions générales 
 
Travaux préparatoires sur menuiserie neuve : 

- Brossage. 
- Rebouchage. 
- Ponçage. 
- Epoussetage. 
- Toutes préparations et sujétions de mise en œuvre selon les prescriptions du 

fabricant. 
 

Travaux préparatoires sur menuiseries anciennes : 
- Décapage éventuel. 
- Brossage. 
- Rebouchage. 
- Ponçage. 
- Epoussetage. 
- Toutes préparations et sujétions de mise en œuvre selon les prescriptions du 

fabricant. 
 
Travaux d'apprêts : 

- Impression micro poreuse. 
- Ponçage éventuel. 

 
Travaux de finition : 
Pour les menuiseries intérieures suivant nomenclature des menuiseries : 

- deux couches de peinture micro-poreuse aspect mate ou velours,  
de la société Farrow and Ball ou équivalent. 

- Peinture bénéficiant du label NF environnement ou de l’Ecolabel Européen. 
- badigeons traditionnels aux pigments naturels, selon vestiges conservés. 
- Vieillissement artificiel des peintures, patines. 

 
Pour les menuiseries extérieures : 

- deux couches de finition (peinture à base d’huile de lin) lissées à la brosse 
suivant la teinte. 

- peinture naturelle type « Les Malouinières » ou équivalent. 
- badigeons traditionnels aux pigments naturels, selon vestiges conservés. 
- Vieillissement artificiel des peintures, patines. 

 
Dispositions particulières 
 
Le choix de la couleur lors de l’application de la dernière couche sera choisi le 
Maître d’ouvrage suivant présentation du nuancier et échantillon de couleur 

 
- peinture sur 2 faces, chants et baguettes d’habillage périphériques des 

menuiseries. 
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Toutes sujétions pour réalisation de rechampis soignés selon décors existants 
adjacents. 
 
Localisation 
 
Tranche ferme : 

- Porte neuve P 101 du mur de refend au droit de la cheminée de l’aile des 
cuisines. 

 
Tranche conditionnelle 01b : 

- Siège et habillages latéraux anciens des latrines au R+1. 
- Fenêtres B101, B301 et B501 en façade Nord/Ouest compris volets intérieurs. 
- Châssis neufs des latrines, réduits et escalier : 

- Châssis B303, 304 et 305. 
- Châssis B404, 405, 406 et 407. 
- Châssis B503, 504, 505, 506 et 507. 
- Châssis B604 et 605. 

- Porte neuve P305. 
- Porte ancienne P102 
- Châssis anciens des latrines, réduits et escalier : 

- Châssis B104. 
- Châssis B204 et 205. 

 
Tranche conditionnelle 02 : 

- Grilles en bois neuves au sous-sol (3 unités). 
- Porte neuve P202 vers réduit 006bis au 1er entresol. 
- Porte neuve du 2nd entresol P402 et P403. 
- portes neuves dans l’escalier à vis (4 unités). 

- Portes P203, 204, 304 et 504. 
- Portes neuves P501, 502 et 503 de la chambre du maître d’hôtel 203 au r+2. 
- Siège et habillages neufs des latrines 005bis du 1er entresol (siège et habillages 

latéraux). 
- Siège et habillages neufs des latrines 205 au R+2 (siège et habillages latéraux). 
- Porte ancienne P201. 
- Ensemble du plafond (compris entrevous et baguettes moulurées neuves et 

sous face et retombées des poutres anciennes) de la chambre du maître 
d’hôtel 203 au R+2 

- Porte ancienne P201. 
- Porte ancienne P301. 
- Porte ancienne P303 à déplacer vers P302. 
- Porte ancienne P306. 
- Porte ancienne des latrines au R+2. 
- Porte ancienne dans l’escalier à vis (1 unité). 
- Porte ancienne P404. 
- Manteau de la cheminée de la salle 103. 
- Placards latéraux de la cheminée de la salle 103. 
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1.01.02 – PEINTURE SUR METAUX FERREUX 
 
Dispositions générales 
 
Peinture antirouille, finition mate, à la brosse pour une finition soignée. 
 
Travaux préparatoires 

- enlèvement de la rouille et décapage des peintures à la brosse métallique 
- dégraissage sur ferrures neuves 

 
Travaux d'apprêts 

- une couche primaire réactive type « RUSTOL » ou équivalent 
- ponçage 

 
Travaux de finition 

- une couche intermédiaire 
- une révision compris ponçage et époussetage 
- une couche de finition incolore type « RUSTOL » ou équivalent ou couche de 

peinture anti-rouille 
 
Dispositions particulières 
 
Le choix de la couleur lors de l’application de la dernière couche sera choisi par 
l’Architecte après présentation des échantillons 
 
Localisation 
 
Tranche ferme : 

- Ferrages de la porte neuve P 101 du mur de refend au droit de la cheminée 
de l’aile des cuisines. 

Tranche conditionnelle 01b : 
- Ferrages du siège et habillages latéraux anciens des latrines au R+1. 
- Ferrages des fenêtres B101, B301 et B501 en façade Nord/Ouest compris volets 

intérieurs. 
- Ferrages des châssis neufs des latrines, réduits et escalier : 

- Châssis B303, 304 et 305. 
- Châssis B404, 405, 406 et 407. 
- Châssis B503, 504, 505, 506 et 507. 
- Châssis B604 et 605. 

- Ferrages de la porte neuve P305. 
- Ferrages de la porte ancienne P102 
- Ferrages des châssis anciens des latrines, réduits et escalier : 

- Châssis B104. 
- Châssis B204 et 205. 

Tranche conditionnelle 02 : 
- Ferrages des grilles en bois neuves au sous-sol (3 unités). 
- Ferrages de la porte neuve P202 vers réduit 006bis au 1er entresol. 
- Ferrages de la porte neuve du 2nd entresol P402 et P403. 
- Main-courante neuve de l’escalier à vis. 
- Ferrages des portes neuves dans l’escalier à vis (4 unités). 

- Portes P203, 204, 304 et 504. 
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- Ferrages des portes neuves P501, 502 et 503 de la chambre du maître d’hôtel 
203 au r+2. 

- Ferrages du siège et habillages neufs des latrines 005bis du 1er entresol (siège 
et habillages latéraux). 

- Ferrages du siège et habillages neufs des latrines 205 au R+2 (siège et 
habillages latéraux). 

- Ferrages de la porte ancienne P201. 
- Ferrages de la porte ancienne P201. 
- Ferrages de la porte ancienne P301. 
- Ferrages de la porte ancienne P303 à déplacer vers P302. 
- Ferrages de la porte ancienne P306. 
- Ferrages de la porte ancienne des latrines au R+2. 
- Ferrages de la porte ancienne dans l’escalier à vis (1 unité). 
- Ferrages de la porte ancienne P404. 

 
 

1.01.03 – TRAITEMENT DES PLANCHERS ET PARQUET 
 
Dispositions générales 

Le traitement du plancher du réduit 006bis comprendra : 
- Le décapage à vif avec soin préalable de l’ensemble. 
- Dépoussiérage, époussetage et ponçage. 
- Mise en teinte et/ou encaustiquage à la cire. 
- Lustrage en finition et harmonisation. 

 
Localisation 
 
Tranche conditionnelle 02 : 

- Sol du réduit 006bis au 1er entresol. 
- Sol de la salle 103. 

 
 

1.01.04 – TRAVAUX DE RESTAURATION DE DECORS PEINTS 
 
Dispositions générales 
 
Les travaux de restauration des décors peints comprendront : 

- La dépose des protections contre-plaquées dans la salle des restaurateurs 
103. 

- les essais préalables, sur des zones de test pour accord de l’architecte. 
- Le dégagement mécanique au scalpel des décors peints, les mises au jour 

s’arrêtant à la première strate de décor rencontrée, les choix de conservation 
seront arrêtés après la mise au jour totale des décors, toutes strates 
confondues. 

- Le dégagement mécanique de tous les clous, ferrures et chevilles. 
- La pré-consolidation des pertes d’adhésion des couches picturales, toutes 

strates confondues par imprégnation et injection de résine acrylique en très 
faible concentration.  

- La consolidation des pertes d’adhésion des supports anciens conservés par 
injections de coulis romains (selon formulation Torreca, ou bien coulis prêts à 
l’emploi de type PLM M ou PLM ES) y compris toutes méthodes usuelles : 
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aspiration des dépôts, protections provisoires, création de points d’injection et 
points d’évents, pré-injection d’agent mouillant, injection de coulis, mise sous 
presse avec molleton de protection… 

- Le choix du consolidant, de la concentration et du véhicule seront arrêtés 
après tests soumis à l’approbation de l’architecte. 

- Le nettoyage des couches picturales par dépoussiérage à la brosse douce, à 
la gomme de caoutchouc tendre galvanisé au Ph neutre, par mélange 
solvants légers au travers de papier (solution saturée de carbonate 
d’ammonium, tensioactif non ionique, ou tout autre procédé soumis à 
l’approbation de l’architecte et du contrôleur scientifique). 

- La reprise des enduits lacunaires au mortier de sable et de chaux aérienne. 
- Couche de ragréage et couche de finition à définir selon la zone traitée : 

enduits lacunaires en sous niveau, ou enduits dans le plan des zones 
restituables, y compris mode de mise en œuvre traditionnelles. 

- Tous les différents type d’enduits et aspects de finition devront prendre en 
compte l’aspect de la zone traitée (enduit granuleux, enduit type « arricio », 
enduits lissés, avec ou sans badigeons selon la zone traitée). 

- Les dégagements complémentaires avec sacrifice éventuel de strates 
picturales selon les demandes de l’architecte et du contrôleur scientifique. 

- La restauration picturale : 
- Les réintégrations seront réalisées en fonction de la zone traitée. 
- Restauration minimaliste par repiquage à l’aquarelle. 
- Fixatif final de protection sur l’ensemble des zones conservées. 

- L’enlèvement des gravois découlant des dits travaux. 
- Toutes les sujétions complémentaires. 

 
Dispositions particulières 

 
L'entreprise doit fournir à l'architecte les procès-verbaux de laboratoire attestant des 
résultats attendus des produits employés. 
 
Localisation 

 
Tranche conditionnelle 01b : 

- R+1 : 
• Décors peints sur le siège et habillages latéraux anciens des latrines au R+1. 

- Variante obligatoire : 
• Si réutilisation des volets anciens, restauration des décors peints sur volets 

anciens pour les salles 103 (8 panneaux) et 203 (6 panneaux). 
 

Tranche conditionnelle 02 : 
- R+1 : 

• Décors peints de la salle des restaurateurs 103 (soubassement, élévations 
et cheminée). 

• Décors peints sur les menuiseries P303 et P306 de la salle des restaurateurs 
103. 

- R+2 : 
• Décors peints de la chambre du maître d’hôtel 203 (cheminée, lambris et 

retombée de poutre). 
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1.01.05 – NOMENCLATURE DES MENUISERIES 
N° Désignation Dim indic. Quincaillerie Habillage plomb Vitrail peinture ext peinture int

B001 Sans objet

B002 Sans objet

B003 Sans objet

P001 Grille bois tournés sans dormant 94 x 207 Pentures ferrées dans la pierre, organigramme Peinture à l'huile Peinture à l'huile

P002 Grille bois tournés sans dormant 84 x 229 Pentures ferrées dans la pierre, organigramme Peinture à l'huile Peinture à l'huile

P003 Grille bois tournés sans dormant 85 x 199 Pentures ferrées dans la pierre, organigramme Peinture à l'huile Peinture à l'huile

B101 Dormant et ouvrants neufs, 2 guichets 4 impostes 173 x 410 Paumelles, targettes sur mesures, batteuses à clef
oui + rigole pour 

condensas
Cives et bornes Peinture à l'huile Patines et badigeons

B102 Sans objet

B104 Menuiserie neuve, révision simple 86 x 128 Peinture à l'huile Peinture à l'huile

P101
Porte à lames simples, quincaillerie, 

organigrammme
14 x 190

Pentures ferrées dans la pierre, organigramme, 

loquet poucier, caisse et tour de serrure
chaulage chaulage

P102 Porte à panneaux en restuaration 65 x 193 en restauration, organigramme Peinture à l'huile Peinture à l'huile

B204 Menuiserie neuve, révision simple 67 x 116 Peinture à l'huile Peinture à l'huile

B205 Menuiserie neuve, révision simple 67 x 116 Peinture à l'huile Peinture à l'huile

P201 Menuiserie en révision et sécurisation 96 x 185

P202 Sans objet

P203 Porte à panneaux type 2 (cintrée) 100 x 244
Pentures ferrées dans la pierre, organigramme, 

loquet poucier, caisse et tour de serrure
Patines et badigeons Patines et badigeons

P204 Porte à panneaux type 2 72 x 233
Pentures ferrées dans la pierre, organigramme, 

loquet poucier, caisse et tour de serrure
Patines et badigeons Patines et badigeons

B301 Dormant et ouvrants neufs, 2 guichets 4 impostes 174 x 392 Paumelles, targettes sur mesures, batteuses à clef
oui + rigole pour 

condensas
Cives et bornes Peinture à l'huile

Patines et badigeons, 

rechampis selons décors 

existants

B302 Sans objet

B303
Menuiserie neuve à dormant, volet à panneaux 

neufs
58 x 123 Paumelles, targettes sur mesures, batteuses à clef

oui + rigole pour 

condensas
orthogonal Peinture à l'huile Patines et badigeons

B304
Menuiserie neuve à dormant, volet à panneaux 

neufs
71 x 112 Paumelles, targettes sur mesures, batteuses à clef

oui + rigole pour 

condensas
cives et bornes Peinture à l'huile Patines et badigeons

B305
Menuiserie neuve à dormant, volet à panneaux 

neufs
64 x 121 Paumelles, targettes sur mesures, batteuses à clef

oui + rigole pour 

condensas
orthogonal Peinture à l'huile Patines et badigeons

P301 Porte à panneaux en restauration 96 x 203
Pentures ferrées dans la pierre, organigramme, 

loquet poucier, caisse et tour de serrure
Patines et badigeons

Patines et badigeons, 

rechampis selons décors 

existants

P302 Porte à rouvrir,  installation de P303 82 x 112

P303 Porte à panneaux à restaurer et déplacer en P302
Pentures ferrées dans la pierre, organigramme, 

loquet poucier, caisse et tour de serrure

Resturation décors 

peints
Resturation décors peints

P304 Porte à panneaux type 2 97 x 218
Pentures ferrées dans la pierre, organigramme, 

loquet poucier, caisse et tour de serrure
Patines et badigeons Patines et badigeons

P305 Porte à panneaux type 1 72 x 191
Pentures ferrées dans la pierre, organigramme, 

loquet poucier, caisse et tour de serrure
Peinture à l'huile Patines et badigeons

P306 Porte à panneaux à restaurer 67 x 180
Pentures ferrées dans la pierre, organigramme, 

loquet poucier, caisse et tour de serrure

Resturation décors 

peints
Resturation décors peints

B404
Menuiserie neuve à dormant, volet à panneaux 

neufs
76 x 118 Paumelles, targettes sur mesures, batteuses à clef

oui + rigole pour 

condensas
cives et bornes Peinture à l'huile Patines et badigeons

B405
Menuiserie neuve à dormant, volet à panneaux 

neufs
64 x 140 Paumelles, targettes sur mesures, batteuses à clef

oui + rigole pour 

condensas
orthogonal Peinture à l'huile Patines et badigeons

B406
Menuiserie neuve à dormant, volet à panneaux 

neufs
71 x 121 Paumelles, targettes sur mesures, batteuses à clef

oui + rigole pour 

condensas
orthogonal Peinture à l'huile Patines et badigeons

B407
Menuiserie neuve à dormant, volet à panneaux 

neufs
76 x 18 Paumelles, targettes sur mesures, batteuses à clef

oui + rigole pour 

condensas
cives et bornes Peinture à l'huile Patines et badigeons

P402 Porte à lames simples 64 x 185 Pentures ferrées dans la pierre,  loquet poucier Patines et badigeons Patines et badigeons

P403 Porte à lames simples Pentures ferrées dans la pierre,  loquet poucier Patines et badigeons Patines et badigeons

P404 Porte à panneaux à restaurer 71 x 194
Pentures ferrées dans la pierre, organigramme, 

loquet poucier, caisse et tour de serrure
Patines et badigeons Patines et badigeons

B501
Menuiserie neuve à dormant, volet à panneaux 

neufs
173 x 319 Paumelles, targettes sur mesures, batteuses à clef

oui + rigole pour 

condensas
cives et bornes Peinture à l'huile Patines et badigeons

B502 Sans objet

B503
Menuiserie neuve à dormant, volet à panneaux 

neufs
64 x Paumelles, targettes sur mesures, batteuses à clef

oui + rigole pour 

condensas
orthogonal Peinture à l'huile Patines et badigeons

B504
Menuiserie neuve à dormant, volet à panneaux 

neufs
Paumelles, targettes sur mesures, batteuses à clef

oui + rigole pour 

condensas
orthogonal Peinture à l'huile Patines et badigeons

B505
Menuiserie neuve à dormant, volet à panneaux 

neufs
65 x 88 Paumelles, targettes sur mesures, batteuses à clef

oui + rigole pour 

condensas
orthogonal Peinture à l'huile Patines et badigeons

B506
Menuiserie neuve à dormant, volet à panneaux 

neufs
76 x 118 Paumelles, targettes sur mesures, batteuses à clef

oui + rigole pour 

condensas
cives et bornes Peinture à l'huile Patines et badigeons

B507
Menuiserie neuve à dormant, volet à panneaux 

neufs
65 x 118 Paumelles, targettes sur mesures, batteuses à clef

oui + rigole pour 

condensas
cives et bornes Peinture à l'huile Patines et badigeons

P501 Porte à panneaux type 2 83 x 188
Pentures ferrées dans la pierre, organigramme, 

loquet poucier, caisse et tour de serrure
Patines et badigeons

Patines et badigeons, 

rechampis selons décors 

existants

P502 Porte à panneaux type 2 60 x 160
Pentures ferrées dans la pierre, organigramme, 

loquet poucier, caisse et tour de serrure
Patines et badigeons

Patines et badigeons, 

rechampis selons décors 

existants

P503 Porte à panneaux type 2 70 x 164
Pentures ferrées dans la pierre, organigramme, 

loquet poucier, caisse et tour de serrure
Patines et badigeons

Patines et badigeons, 

rechampis selons décors 

existants

P504 Porte à panneaux type 2 75 x 173
Pentures ferrées dans la pierre, organigramme, 

loquet poucier, caisse et tour de serrure
Patines et badigeons Patines et badigeons

B604 Menuiserie neuve à dormant 76 x 102 Paumelles, targettes sur mesures, batteuses à clef
oui + rigole pour 

condensas
orthogonal Peinture à l'huile Patines et badigeons

B605 Menuiserie neuve à dormant 55 x 73 Paumelles, targettes sur mesures, batteuses à clef
oui + rigole pour 

condensas
orthogonal Peinture à l'huile Patines et badigeons

P601 Sans objet

P602 Sans objet  
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