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CHAPITRE 0 - GENERALITE DU LOT

0.01 - OBJET DU MARCHE

Restauration de la tour de I'épée du chateau a OIRON dans les Deux Sevres (79)

Maitre d’Ouvrage

Centre des Monuments Nationaux
Hotel de Sully

62, Rue Saint-Antfoine

75 186 PARIS Cedex 04

0.02 - DECOMPOSITION PAR TRANCHES ET PAR LOTS

0.02.01 - DECOMPOSITION PAR TRANCHES

Les travaux de restauration seront réalisés en TROIS TRANCHES :
- Tranche ferme : Restauration & court terme, premiers fravaux durables.
- Tranche conditionnelle 01: Restauration & moyen terme, structures et
élévations.
- Tranche conditionnelle 02 : Restauration a long terme, mise en valeur des
intérieurs.

0.02.02 - DECOMPOSITION PAR LOTS

Les fravaux seront divisés en 05 lofs :
- Lot n°1 : Maconnerie — Pierre de Taille.
- Lot n°2: Charpente — couverture.
- Lot n°3: Peinture — Décors peints.
- Lot n°4 : Electricité.
- Lot n°5: Menuiserie.

0.02.03 - DELAIS DES TRAVAUX

Défini dans I'acte d’engagement, le délai envisagé, dans le cas de franches
indépendantes, sera de :
- Pourla tfranche ferme : 06 mois + 1 mois de préparation de chantier.
- Pour la tranche conditionnelle 01: 06 mois + 1 mois de préparation de
chantier.
- Pour la tranche conditionnelle 02: 06 mois + 1 mois de préparation de
chantier.

Dans le cas de tfranches successives avec possibilité de superposition, le délai
envisage, sera de :

- Pourl’ensemble : 12 mois + 1 mois de préparation de chantier.
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0.02.04

- TYPE DE MARCHE

Les quantités sont données a titre indicatif et devront étre contrélées et recalculées
par I'entreprise.

Le marché sera traité a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

0.03 - SUJETIONS LIEES A L'EXPLOITATION DE L'EDIFICE

Les fravaux se dérouleront suivant le planning établi par le Maitre d’CEuvre dans des
locaux encore en activité.

L'acces des ouvriers au lieu des travaux se fera par le passage aménagé dans les
clétures.

L'acces des matériaux se fera par les mémes passages.

Voir plan d'installation de chantier.

0.04 - CONNAISSANCES DES LIEUX

Le présent CCTP a pour but la description et la définition des travaux nécessaires &
la realisation des ouvrages, de faire connaiire a l'enfreprise la consistance,
limportance et les conditions de réalisation des tfravaux.

En conséquence, les enfrepreneurs seront invités O se rendre compte sur place des
fravaux a exécuter, de leur nature, de leur importance, de la disposition des lieux et
des difficultés d'exécution, d'approvisionnement et de protection des ouvrages.

lls incorporeront donc dans leurs prix, tous les travaux indispensables & la bonne
exécution du chantier étant entendu qul'ils suppléeront par leurs connaissances
professionnelles aux détails qui pourraient avoir été omis.

lls ne pourront donc aprées le dépdt de leurs offres se prévaloir d'erreurs ou
d'omissions dans les documents qui leur auront été remis.

0.05 - CLAUSES GENERALES PROPRES AU PRESENT LOT

0.05.01

0.05.02

CCTP Février 2024

— OBJET DES TRAVAUX DU PRESENT LOT

Travaux de Charpente et Couverture.

— DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS
Sont considérés comme confractuels les documents suivants :
- le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G)

- le cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P)
- le présent cahier des clauses techniques particulieres C.C.T.P.
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les D.T.U. et normes francaises relatifs aux travaux de I'opération

e DTU 31.1 : Charpente

* DTU 40.11 : Couverture ardoise

*Normes francaises de I'AFNOR.

le plan général de coordination de sécurité et protection de la santé
(P.G.CS.P.S)

le rapport du bureau de contrdle

les comptes rendus de chantier

Cette liste n'étant pas limitative

0.05.03 - PROTECTION DES EXISTANTS

L'entrepreneur doit prévoir toutes les dispositions nécessaires pour assurer la
protection des ouvrages existants et notamment des éléments anciens (sols,
elevations, plafonds, decors....)

Les dispositions proposées doivent étre soumises au Maitre d'Ouvrage, et sont
réputées étre incluses dans les prix unitaires, exceptées pour les protections prévues
dans les installations communes de chantier.

0.05.04 - ECHANTILLONS

L'entreprise est tenue d'exécuter les échantillons demandés par Maitre d'Ouvrage,
leur coUt est réputé inclus dans le prix des ouvrages correspondant.

0.05.05 - PLANS

Vérification des plans

Avant I'exécution des travaux, I'entrepreneur devra vérifier toutes les cotes des
plans et signaler au Maitre d’'Ouvrage toutes les erreurs ou omissions, afin que les
rectifications nécessaires soient faites en temps utiles. Faute de se conformer & ces
prescriptions, il deviendra responsable de toutes les conséquences qui pourraient en
résulter.

Plans, dessins d’exécution et notes de calcul

Chaqgue entrepreneur est tenu d’établir pour tous types d'ouvrages ou d'installation
ses propres dessins d'exécution ainsi que les détails, notes de calculs et études
nécessaires A I'harmonisation entre lots pour la bonne réalisation de I'ensemble de
I'ouvrage.

L'ensemble de ces documents devra étre soumis a |'approbation du Maitre
d'Ouvrage et du bureau de contréle avant exécution.
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0.05.06 — CONTROLE ET ESSAIS DES MATERIAUX

L'entrepreneur est tenu de produire toutes justifications de provenance, de qualité,
de classement et de conformité des matériaux qui lui seront demandés en vue des
essais imposés dans chaque cas particulier par le devis descriptif.

Le Maditre d'ouvrage se réserve la faculté de prescrire, au cours des travaux
I'exécution d’'essais complémentaires, a la charge de I'entreprise.

Tous les essais sont exigibles et compris dans le prix.

0.05.07 - NETTOYAGE DU CHANTIER

Le chantier sera maintenu dans un état de propreté convenable.

Un nettoyage systématique du chantier sera notfamment effectué par I'entreprise
présente sur le chantier, a la veille de chaqgue fin de semaine, et de chaque période
de congé quel que soit la durée de celle-ci.

La montée et I'évacuation de I'ensemble des gravois provenant des fravaux sont &
la charge de l'enfreprise pour les tfravaux qui lui incombent, les gravois seront
provisoirement entreposés a proximité de I'édifice sur un emplacement a définir en
accord entre Maitre d'Ouvrage et I'entreprise et seront enlevés aux décharges au
minimum une fois par semaine.

0.05.08 — REUNIONS DE CHANTIER

L'entreprise ftitulaire du présent lot est tenue d'assister aux rendez-vous provoqués
par Maitre d’'Ouvrage ou d'y déléguer un agent ayant pouvoir pour engager
I'entreprise et donner sur-le-champ les ordres nécessaires aux agents de I'entreprise
sur le chantier.

0.05.09 — PLAN DE RECOLLEMENT ET DOCUMENT D'OUVRAGE EXECUTE (DOE)

A remettre au Maitre d'ceuvre en 6 exemplaires papier + fichiers informatiques
format pdf sur support CD

- aftachements figurés (plans) et écrits (métrés détaillés des quantités

réellement exécutées)

- dossier photographique pendant et aprées les fravaux

- plans d'exécution

- les proces verbaux d’essais approuveés par le bureau de contréle

- les fiches techniques des produits utilisés et référence des fournisseurs

A remettre a I'économiste en 1 exemplaire papier
- attachements figurés (plans) et écrits (métrés détaillés des quantités
réellement exécutées)
- dossier photographique pendant et apres les tfravaux

CCTP Février 2024 Page 6/23



- 79 -OIRON - tour

0.05.10

del'épée LOT N°2 : CHARPENTE - COUVERTURE

— SECURITE ET SANTE

Les entreprises sont tenues d’assurer le respect des textes et reglements concernant
la sécurité et I'hygiene des travailleurs suivant les indications du coordonnateur de
securité

Le coordonnateur établira :

- le PGCSPS (Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection
de la Santé) conformément a la loi n°® 93-1418 du 31 décembre 1993 et au décret n°
94-1159 du 26 décembre 1994, ainsi qu'aux décrets et arrétés parus a la date de la
remise des offres

Chaqgue enftreprise retenue établira :

- le P.P.S.P.S (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santeé) sera établi en
début de chantier par chacune des enfreprises et le communiquera au
coordonnateur SPS pour accord

0.06 - SUJETIONS PARTICULIERES D'EXECUTION DES OUVRAGES

0.06.01

0.06.02

CCTP Février 2024

— CONSISTANCE DES TRAVAUX

Suivant programme de travaux établit par le Maitre d’ceuvre et joint au dossier

— ETUDES TECHNIQUES

L'entreprise devra établir a ses frais les études, calculs, dessin d'exécution et
nomenclatures nécessaires qui devront étre fournis au Maitre d'Ouvrage et au
bureau de contrdle sur leur demande.
L'entreprise aura a sa charge tous les sondages complémentaires nécessaires pour
la confirmer ses hypothéses de calculs.
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0.07 - PRECONISATIONS DE SECURITE SANITAIRE EN PERIODE D’EPIDEMIE DE CORONAVIRUS
(COVID-19)

CCTP Février 2024

Les entreprises devront respecter strictement les dernieres préconisations édictées
par les autorités compétentes (Ministéres de Ia Transition écologique et solidaire, de
la Ville et du Logement, des Solidarités et de la Santé, et du Travail), ainsi que celles
énumeérées dans le « guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité
des activités de la construction en période d’'épidémie de coronavirus covid-19 »,
rédigé par I'OPPBTP, pendant toute la période de confinement décidée par les
autorités, et a défaut de pouvoir le faire, de stopper leur activité sur les travaux
concernes.

Les prestations portent sur les exigences supplémentaires liees au COVID 19 qui ne
relevent pas de lorganisation habituelle du chantier et ses installations, et
comprendra :

- I'adaptation de l'installation de chantier (Modification du plan de circulation,
adaptation si nécessaire du cantonnement et zones travaux selon les phases
du chantier pour la distanciation nécessaire et organisation de l'accueil et
travail des salariés).

- Le complément de consommables : masques, gel hydro alcoolique, gants, sur
chaussures...

- La mission complémentaire de I'encadrant chantier en qualité de référent
entreprise COVID 19.

- Le complément de nettoyage a celui prévu en base : Désinfection du
chantier et de la base vie.

Les prestations doivent étre conformes aux recommandations gouvernementales et
aux différents ouvrages de références dont le guide OPPBTP, lettre CRAMIF, lettre
DIRECCTE, PGC.

Le coilt de cette prestation devra étre inclus dans la valeur de I'ensemble des prix
du présent lot.
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CHAPITRE | - DESCRIPTIONS ET LOCALISATIONS DES OUVRAGES

1.01 - TRAVAUX DE COUVERTURE DU DOME ET DE L'ESCALIER
1.01.01 — DEPOSE DE LA COUVERTURE

Dispositions générales

La dépose partielle de couverture en place comprendra :
- la dépose de couverture proprement dite.
- Lo dépose en conservation des ardoises pouvant étre réemployées compris
descente et stockage avec soin.
- la dépose éventuelle des bandes et profilés métalliques avec leurs supports.
- l'arrachage des fixations.
- la démolition éventuelle des ouvrages maconnés faisant partie intégrante de
la couverture, rives, égouts....
- les coltinages nécessaires pour descentes des ardoises.
Le stockage en attente d’enlevement des ardoises hors d'usage.

Dispositions particuliéres

Type de pose : posée ou clouée sur support bois.
Eléments métalliques : bande d'étanchéité, bande porte solin...
Type de couverture : ardoise.

Localisation

Tranche ferme :
- Ardoises du déme, clochetons et tour d'escalier en recherche pour permettre
la reprise des noues, le remplacement des ardoises hors d'usage (environ 15
%), la dépose/repose de la croix sommitale, I'approvisionnement des bois si
besoin et tous les tfravaux de remise en état des couvertures.

1.01.02 - DEPOSE DU SUPPORT DE COUVERTURE

Dispositions générales

La dépose partielle du support de couverture comprendra :
- dépose proprement dite du support avec arrachage complet des clous de
fixation sur les chevrons.
- les coltinages nécessaires pour descentes des éléments déposés.
- Le stockage en attente d’enlevement des éléments déposés.

Dispositions particuliéres
Type de pose : clouée

Eléments du support : voligeage
Nature de la couverture  : ardoise
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Localisation

Tranche ferme :

Support de couverture du déme, clochetons et tour d'escalier en recherche
pour permettre la reprise des noues et le remplacement des supports hors
d'usage (environ 15 %), la dépose/repose de la croix sommitale,
I'approvisionnement des bois si besoin et tous les travaux de remise en état
des couvertures.

1.01.03 - COUVERTURE EN ARDOISES

CCTP Février 2024

Dispositions générales

La couverture d'ardoise sera posée aux clous cuivre carrés crantés, a I'identique de
I'existant et comprendra :

la fourniture, débit, tfransport, montage & toute hauteur et distribution sur les
toitures.

Dispositions particuliéres

ARDOISES
la récupération éventuelle des ardoises conservées lors de la dépose compris
nettoyage et tri.
Fourniture d’ardoise neuve de ler choix identique aux existantes. (compris
ardoises coffines).
L'entreprise devra présenter des échantillons d’ardoise a I'Architecte pour
accord avant toute intervention.

CLOUS
clous cuivre carrés crantés.

VOLIGE DE SUPPORT
Fourniture et pose de voligeage :

e essence: chataignier.
« type: pseudo-jointif.
e épaisseur: 27 mm.

l'emploi de bois ayant des défauts localisés tels que noeuds, flaches, poches
de résine qui réduirait de plus d'un quart la surface de section est O proscrire.
les bois seront traités fongicide et insecticide.

les voliges seront clouées par clous inox sur chague chevron.

les coupes ou les jonctions des voliges se feront obligatoirement sur un
chevron.

POSE DES ARDOISES
les ardoises seront posées aux clous cuivre carrées crantés selon les indications
du fabricant.
Toutes sujétions pour raccord avec les ardoises et ouvrages laissées en place.
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Localisation

Tranche ferme :
- Ardoises du déme, clochetons et tour d’escalier en recherche pour permettre
la reprise des noues et le remplacement des ardoises hors d'usage (environ 15
%). la dépose/repose de la croix sommitale, I'approvisionnement des bois si
besoin et tous les fravaux de remise en état des couvertures.

1.01.04 - VERIFICATION DES ARETIERS

Dispositions générales

Les travaux de vérification des arétiers comprendront :
- la vérification des ardoises, noquets, support éventuel.
- leremplacement des éléments cassées et manquants d l'identique.
- Le montage et distribution des matériaux a toute hauteur.
- toutes sujétions d'acces.
- toute fourniture.
- I'évacuation des gravois a la décharge.

Locadlisation

Tranche ferme :
- Arétiers de la tour d’'escalier.

1.01.05 — REPRISE DES SOLINS

Dispositions générales

Les tfravaux de reprise des solins comprendront :

- la dépose des solins existants en mauvais état.

- Lareprise éventuelle des engravures.

- La fourniture et pose d'ardoises neuves équivalentes en complément si
nécessaire.

- La reprise éventuelle des bandes métalligue comprenant la fourniture,
faconnage et mise en place, compris plis et pinces rechassées en rive.

- Reprise des ardoises si nécessaire.

- fixation des bandes métallique dans la tranchée d'engravure.

- solin en mortier de chaux naturelle.

Locadlisation

Tranche ferme :
- ensemble des solins du ddme et tour d'escadlier.
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1.01.06 — REPRISE DES ABERGEMENTS

Dispositions générales

Les travaux de reprise des abérgements comprendront :

- la vérification des bandes de plomb et support éventuel.

- leremplacement des éléments cassées et manquants a l'identique.
- Le montage et distribution des matériaux & toute hauteur.

- toutes sujétions d'acces.

- toute fourniture.

- I'évacuation des gravois a la décharge.

Localisation
Tranche ferme :
- ensemble des abergements des cheminées.
1.01.07 — REFECTION DES NOUES EN ARDOISE

Dispositions générales

La réfection des noues en ardoise comprendra :

- la dépose des éléments des noues hors d'usage.

- La descente des éléments déposés.

- L'acheminement, transports, coltinages et montage a pied d'ceuvre.

- présentation d'un échantillon avant réalisation.

- la foncure en bois traité sous les éléments de couverture.

- la taille et la pose des fendis en fond de noue compris tracage des ardoises
sur la volige, chanfreinage des rives.

- la taille et la pose des grandes et petites raquettes et des mouchoirs en liaison
avec chaqgue versant.

- la taille et la pose des grandes et petites approches en liaison avec la noue
ronde.

- la facon de pied de noue compris doublis, coupes et tfranchis droit, biais ou
circulaire.

- la descente des gravois et stockage avant évacuation.

Dispositions particuliéres

- type de couverture : ardoise.

- foncure : sapin du Nord traité.

- clouage des ardoises : clous crantés en cuivre.
Localisation

Tranche ferme :
- Ensemble des noues défectueuses.
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1.01.08 — REFECTION DU CANIVEAU AU REVRES DE LA CHEMINEE

Dispositions générales

L'entreprise du présent lot devra la fourniture et mise en ceuvre d'un caniveau en
plomb, ainsi que I'ensemble des travaux annexes nécessaires découlant de cette
intervention.

Ces fravaux comprendront :
- la dépose du caniveau existant.
- La descente des éléments déposés.
- L'acheminement, transports, coltinages et montage a pied d'ceuvre.
- présentation d'un échantillon avant réalisation.
- la fourniture, fransport et coltinage des matériaux nécessaires.
- montage et distribution des matériaux & tfoutes hauteurs.
- l'ensemble de tfravaux pour la mise en ceuvre.
- la foncure en sapin fraité.
- La pose des bandes en plomb.
- Les sujétions de raccord avec les ardoises et avec la cheminée.
- Lestracages et découpes compris tranchis droits, biais et circulaires.
- I'enlevement et descente des gravois.
- toutes sujétions d'exécution.

Dispositions particuliéres

Nature du métal : plomb d'épaisseur 3.00 mm.
Support réalisé conformément aux prescriptions du DTU 40.41.

L'entrepreneur devra la fourniture et pose de tous les accessoires nécessaires a la
mise en ceuvre du caniveau.

Locadlisation
Tranche ferme :

- Caniveau au revers de la cheminée des cuisines.

1.01.09 — DISPOSITIF ANTI-REJAILLISSEMENT

Dispositions générales

Modification de la gouttiere pendante par la mise en ceuvre d'un systéme anti-
rejaillissement.

Le choix du systeme sera laissé libre a I'entreprise.

L'entreprise devra présenter un échantillon du systeme retenu, pour accord de
I'architecte avant le debut des fravaux.

Localisation

Tranche ferme :
- Gouttiere pendante Sud en bas de la noue.
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1.01.10 - VERIFICATION DES EPIS EN PLOMB

Dispositions générales

Les tfravaux de vérification des épis en plomb comprendront :

la vérification des épis et du support éventuel.

La dépose/repose si besoin.

le remplacement des éléments cassées et manquants a l'identique.
L'amélioration de I'étanchéité en partie basse de I'épi, en raccord avec les
couvertures.

Le montage et distribution des matériaux a toute hauteur.

toutes sujétions d'acces.

toute fourniture.

I'évacuation des gravois a la décharge.

Locadlisation

Tranche ferme :

Epis en plomb du clocheton du déme et de la tour d'escalier.

1.01.11 — DEPOSE/REPOSE DE LA CROIX ET DE LA GIROUETTE

Dispositions générales
La dépose / repose de la croix sommitale et de la girouette comprendra :

la dépose en conservation compris repérages, découpes, désassemblages,
descellement des fixations.

Double transport pour restauration en atelier.

Le nettoyage et dépoussiérage.

le décapage des fers a la brosse métallique ou par sablage fin.

la vérification des assemblages, soudures et fixations.

le redressement et la remise en forme des elements déformés.

la reprise des soudures.

le remplacement des parties d'éléments manquants, cassés, oxydés ou
détériorées en fer forgé battu a la main (rivets, talons, colliers, etc...) compris
sujétions de raccord sur I'existant.

la remise en état totale conforme a I'état d'origine.

le poncage et brossage.

La reprise des dorures sur éléments ponctuels (fleurs, girouette...).

les sujétions diverses.

le traitement anticorrosion au produit incolore du type Rustol ou équivalent, 3
couches.

Tous les accessoires nécessaires.

La coordination avec le titulaire du lot n°04 pour permettre I'adaptation de la
pointe de paratonnerre.

la repose a lidentique de l'existant compris toutes sujétions de pose et de
fixation.

Localisation

Tranche ferme :
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1.01.12 - REVISION DE LA COUVERTURE

Les fravaux comprendront toutes sujétions d’exécution des natures d’ouvrages
défectueux situés en tous points ainsi que l'ensemble des travaux annexes
nécessaires découlant de cette intervention :

- Le nettoyage et démoussage des ardoises.

- La dépose et le remplacement des éléments cassés ou défectueux, posés au
clou cranté cuivre.

- Laremise en place des éléments déplacés localement.

- Le suivi permettant de vérifier I'état des fixations de chaque élément et de
I'état des ouvrages intégrés a la couverture (rives, égouts, etc...).

- Leremplacement de crochets de fixation défectueux ou cassés.

- La vérification du support, le raccord de volige a I'identique et toutes sujétions
d'étanchéité.

- L'évacuation des gravois a la décharge.

Localisation
Tranche ferme :
- Ensemble des couvertures en ardoises du dome, clochetons et tour d’escalier.
1.01.13 - EVACUATION DES GRAVOIS AUX DECHARGES

Dispositions générales

Evacuation des gravois jusqu'aux décharges comprenant :

- le tri des gravois par catégorie de matériaux.

- les chargements et transports en camions, bennes, conteneurs, les autres
manutentions incluses dans les ouvrages

- les droits de décharges éventuels

- les nettoyages de voirie reglementaire

- le foisonnement.

Dispositions particuliéres

Les gravois descendus seront stockés a l'extérieur dans un endroit désigné par le
Maitre d'ouvrage en attente d'enlevement général.

Locadlisation

Tranche ferme :
- Tous les gravois découlant des travaux décrits ci-avant.
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1.02 - TRAVAUX DE CHARPENTE DES NOUES
1.02.01 — ETABLISSEMENT DES CALEPINS DE RESTAURATION

Dispositions générales

L'établissement des calepins de restauration comprendra :

- I'établissement préalable des calepins de l'existant, avec marquage et
repérage des éléments & déposer et / ou A conserver.

- La production de documents graphiques, cotés, répertoriant tous les
assemblages et les parties a conserver et a remplacer qui sera soumis d
l'approbation de l'architecte, au fur et mesure de I'avancement des travaux,
en préalable & toute intervention de dépose et de restauration.

- Elaboration des propositions de remplacement, renforcement et de mise en
conformité, pour validation des interventions.

L'entrepreneur aura a sa charge les frais d'étude de vérification des structures et
ouvrages de consolidation, par un bureau d'études de son choix, avec lI'accord de
I'architecte, comprenant :
- établissement des notes de calculs intégrant les poids propres et charges
d'exploitations.
- établissement des plans d'exécution et spécifications de chantier, définissant
les travaux dans leurs détails, validation des pré-dimensionnements.
- réunions de chantier pour le contréle de la mise en ceuvre des ouvrages.

Locadlisation

Tranche ferme :
- Pour permettre la reprise de I'ensemble des noues.

1.02.02 - ETAIEMENT EN SOUS OEUVRE

Dispositions générales

Mise en ceuvre de dispositifs d’étaiement des charpentes de noues comprenant :

- La fourniture des bois sains, en bon état, ayant déja servi ou non, a I'exclusion
de ceux provenant de démolitions, y compris déchets d'emploi et de reprise.

- Le faconnage et I'assemblage éventuel des bois.

- La fourniture et pose des accessoires (cales, coins, détentes, clous,
chevillettes, rappointis, boulons, et ferrures diverses).

- Les précautions pour assurer la protection des éléments anciens ou conservés,
(au sol, bois, épidermes, parements, peintures, etc...).

- La pose, dépose, double transport.
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Dispositions particuliéres

Dispositions a prévoir :

étaiements et / ou étrésillonnements des charpentes nécessaires aux
interventions de dépose ou repose.

Nature de I'étaiement :

madriers de résineux, assemblés par boulonnage sur les charpentes.
coins, cales, contrefiches, moises, semelles, étancons, efresillons...

Localisation

Tranche ferme :

Pour permettre la reprise de I'ensemble des noues.

1.02.03 — DEPOSE DE CHARPENTE
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Dispositions générales

Pour permettre le remplacement des éléments en mauvais état, déplacés ou
déformés et comprenant :

Tous les étaiements, calages, haubanages, tirants et cdblages nécessaires au
blocage et contfreventements de la charpente existante pendant les travaux
de reprises.

Calepins préalables, tels que définis au 1.02.01

Dispositions particuliéres

La dépose pourra étre faite avec soins pour réemploi, pour les parties de bois
pouvant étre reposées apres la dépose.

Elle pourra étre en démolition pour les bois hors d'usage.

La descente des bois sera incluse dans les prix unitaires quel que soit la
hauteur.

Il en sera de méme de tous les coltinages.

La dépose des bois comprendra tous les désassemblages et les coupements
nécessaires

Toutes précautions seront prises afin de ne pas détériorer les bois conservés en
place et les maconneries attenantes.

Les installations de chantier complémentaire éventuel nécessaire tel que
plancher ou échafaudages sont implicitement comprises dans le prix unitaire
de dépose.

Localisation

Tranche ferme :

Pour permettre la reprise de I'ensemble des noues :
- Arétiers de noue.

- Sablieres.

- Liernes support de caniveau.

- Eléments de chevronnage en recherche.
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1.02.04 — REVISION DES ASSEMBLAGES

Dispositions générales

Révision sur éléments de charpente existante conservée.

le resserrage ou le remplacement ponctuel des chevilles d'assemblage
présentant une mauvaise tenue .Les chevilles seront en chéne, et seront
largement sur dimensionnées par rapport au diametre des trous existants.

la réfection ou retaille éventuelle d'assemblages sur bois vieux en place ou
recevant des pieces neuves.

révision, serrage, remplacements éventuels, fourniture, des boulons, étriers,
brides métalliques, tiges filetées, tirefonds, flasques, etc... y compris
percement, serrage et traitement anticorrosion.

Localisation

Tranche ferme :

Pour permettre la reprise de I'ensemble des noues.

1.02.05 - CHARPENTE EN CHENE
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Dispositions générales

Les ouvrages de charpente en chéne comprendront :

la fourniture et pose de bois d entaille simple et double compris transport,
coltinage, tout montage, sujétions de pose en raccord ou en sous-ceuvre des
bois existants.

le traitement de bois neuf au produit fongicide et insecticide.

la facon des assemblages nécessaires pour pan de bois sur les bois neufs.

la réfection d'une partie des assemblages sur bois vieux en place recevant de
nouvelles pieces neuves.

toutes sujétions pour difficultés de pose et raccordement sur charpente
ancienne.

Toutes les sujétions pour faconnage, taille, assemblage...

La patine et traitement de finition des bois vus (vieilissement et défibrage
meécanique des bois, chaulage et mise en teinte.

tous les étaiements, calages, haubanages, tirants et cblages nécessaires au
blocage et contfreventements de la charpente existante pendant les travaux
de reprises.

les installations de chantier complémentaires éventuelles nécessaires, tels que
plancher ou échafaudages sont implicitement comprises dans le prix unitaire
de charpente.

Dispositions particuliéres

- matériaux : chéne de Ter choix provenant de forét
écologiquement gérée

- travaux de finition : vieillissement des faces par passage a
I'herminette

Page 18/23



- 79 -OIRON - tour de I'épée LOT N°2 : CHARPENTE - COUVERTURE

L'entreprise devra fournir le certificat de provenance des bois pour une gualité
supérieure, et devra justifier d'un temps de séchage suffisamment important pour
une hygrométrie conforme au DTU entre 11 et 14 %

Localisation

Tranche ferme :
- Pour permettre la reprise de I'ensemble des noues :
- Arétiers de noue.
- Sablieres.
- Liernes support de caniveau.
- Eléments de chevronnage en recherche.

1.02.06 — TRAITEMENT DES BOIS ANCIENS

Dispositions générales

Le fraitement des bois anciens en place de la charpente comprendra :

- Le brossage des bois a la brosse métallique

- Le grattage éventuel des parties malsaines de type pourriture seche ou
mérule

- L'enlevement de toutes parties adhérentes

- L'arrachage éventuel des clous et ferrures en place

- La fourniture du produit fongicide et insecticide agréé CTB P+ pour le
traitement xylophage des bois.

- La premiere couche d'application

- La deuxieme couche

Dispositions particuliéres

Ces interventions concernent les bois anciens conservés en place au droit des
noues.
Nature du bois :chéne

Locadlisation
Tranche ferme :

- Pour permettre la reprise de I'ensemble des noues :
- Bois présent au droit des noues.
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1.02.07 - EVACUATION DES GRAVOIS AUX DECHARGES
Suivant prescription décrites ci-dessus (article 1.01.13)
Localisation

Tranche ferme :
- Tous les gravois découlant des travaux décrits ci-avant.

1.03 - TRAVAUX DE SOLIVAGE DE LA CHAMBRE 103BIS
1.03.01 — INSTALLATIONS DE CHANTIER SPECIFIQUES
Les travaux comprendront :

- L'ensemble des installations (échafaudages, marchepied, protection, sapine,
treuil de levage, efc...) nécessaires a la bonne réalisation des travaux et laissé
au libre choix de I'entreprise.

- La mise en ceuvre d'un platelage de visite pour permettre I'intervention au-
dessus des solives compris dépose apres coup.

- L'ensemble des installations seront conforment aux normes en vigueur.

Localisation
Tranche ferme :

- Pour permettre la reprise des solivages et lincoir du plafond de la chambre
103bis.

1.03.02 — ETAIEMENT EN SOUS OEUVRE

Dispositions générales

Mise en ceuvre de dispositifs d'étaiement des solives comprenant :

- La fourniture des bois sains, en bon état, ayant déja servi ou non, a I'exclusion
de ceux provenant de démolitions, y compris déchets d'emploi et de reprise.

- Le faconnage et I'assemblage éventuel des bois.

- La fourniture et pose des accessoires (cales, coins, détentes, clous,
chevillettes, rappointis, boulons, et ferrures diverses).

- Les précautions pour assurer la protection des éléments anciens ou conserveés,
(au sol, bois, épidermes, parements, peintures, etfc...).

- La pose, dépose, double transport.

Dispositions particuliéres

Dispositions & prévoir :
- étaiements et / ou étrésillonnements des charpentes nécessaires aux
interventions de dépose ou repose.
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Nature de I'étaiement :

madriers de résineux, assemblés par boulonnage sur les charpentes.
coins, cales, contrefiches, moises, semelles, étancons, efresillons...

Localisation

Tranche ferme :

Pour permetire la reprise des solivages et lincoir du plafond de la chambre
103bis.

1.03.03 — DEPOSE DE SOLIVES ET LINCOIR
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Dispositions générales

Pour permetire le remplacement des éléments en mauvais état, déplacés ou
déformés et comprenant :

Tous les étaiements, calages, haubanages, tirants et cablages nécessaires au
blocage et contreventements de la charpente existante pendant les travaux
de reprises.

Dispositions particulieéres

Le sondage de la totalité des solives et assemblages.

la dépose en démolition proprement dite des solives et du lingcoir cis
descellements dans les maconneries, sciage, désassemblages des éléments
aftenants.

toutes protections au droit des parties attenantes.

La descente des bois sera incluse dans les prix unitaires quel que soit la
hauteur.

Il en sera de méme de tous les coltinages.

Toutes précautions seront prises afin de ne pas détériorer les bois conservés en
place et les maconneries attenantes.

Les installations de chantier complémentaire éventuel nécessaire tel que
plancher ou échafaudages sont implicitement comprises dans le prix unitaire
de dépose.

Localisation

Tranche ferme :

Deux solives et un lincoir du plafond de la chambre 103bis.
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1.03.04 - SOLIVAGE ET LINCOIR EN CHENE

Dispositions générales

Les ouvrages de solivages et lincoir en chéne comprendront :

- une étude technigue et note de calcul pour le dimensionnement des bois.
- acheminement, transports, coltinages et montage & pied d'ceuvre de
I'ensemble des éléments constituant I'ouvrage compris moyens de

- fourniture et pose de solives et lincoir en bois fraité, compris réglage,
calage.....

- toutes les sujétions de raccords avec les éléments attenants a reposer &
I'identique de I'existant.

- les scellements des solives dans |la maconnerie compris raccords avec
I'existant et la protection des bois pour les parties encastrées.

- le traitement de bois neuf au produit fongicide et insecticide.

- laréfection d'une partie des assemblages sur bois vieux en place recevant de
nouvelles pieces neuves.

- toutes sujétions pour difficultés de pose et raccordement sur bois anciens.

- Toutes les sujétions pour faconnage, taille, assemblage, etc...

Dispositions particuliéres

- matériaux : chéne de 1er choix provenant de forét
écologiquement gérée

- travaux de finition : vieillissement des faces par passage a
I'herminette

Les dimensions et les sections des solives sont données a titre indicatif et devront étre
vérifiées.

L'entreprise devra fournir le certificat de provenance des bois pour une gualité
supérieure, et devra justifier d'un temps de séchage suffisamment important pour
une hygrométrie conforme au DTU entre 11 et 14 %

Localisation

Tranche ferme :
- Deux solives et un lincoir du plafond de la chambre 103bis.
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1.03.05 — TRAITEMENT DES BOIS ANCIENS

Dispositions générales

Le fraitement des bois anciens en place du solivage comprendra :

- Le brossage des bois a la brosse métallique.

- Le grattage éventuel des parties malsaines de type pourriture seche ou
mérule.

- L'enlevement de toutes parties adhérentes.

- L'arrachage éventuel des clous et ferrures en place.

- La fourniture du produit fongicide et insecticide agréé CTB P+ pour le
traitement xylophage de I'ensemble des bois.

- La premiere couche d'application.

- La deuxieme couche.

Dispositions particuliéres

Ces interventions concernent les bois anciens conservés en place.
Nature du bois :Cchéne

Localisation
Tranche ferme :
- Ensemble du solivage du plafond de la chambre 103bis.
1.03.06 - EVACUATION DES GRAVOIS AUX DECHARGES
Suivant prescription décrites ci-dessus (article 1.01.13)
Localisation

Tranche ferme :
- Tous les gravois découlant des travaux décrits ci-avant.

FIN DU DOCUMENT
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