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LOT N°1 : MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE - RENFORCEMENT
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

CHAPITRE 0 - GENERALITE DU LOT 5
0.01 - OBJET DU MARCHE 5
0.02 - DECOMPOSITION PAR TRANCHES ET PAR LOTS 5

0.02.01 - DECOMPOSIHION PAr TTANCNES ...t e e 5
0.02.02 - DECOMPOSTION PO 0TS ..evviieeeieeeeee ettt e eaaeeeeanes 5
0.02.03 - DEIQIS AES TTAVAUX..ueiieurieeeitie et ettt eetae e et e eeteeeeeteeeeaaeeeteeeeseeeereeeeaseeeerseeennes 5
0.02.04 - TYPE AE MAICINE.....ooeieeee ettt e e e eaa e e eaaeeeeraeeeeanes 6
0.03 - SUJETIONS LIEES A L'EXPLOITATION DE L'EDIFICE 6
0.04 - CONNAISSANCES DES LIEUX 6
0.05 - CLAUSES GENERALES PROPRES AU PRESENT LOT 6
0.05.01 — Objet des travaux du Présent [0t .......c..oocuiieiiicieceeeee e 6
0.05.02 — Documents techniques CONTTACTUEIS.......cuuviiiieiieieecee e 7
0.05.03 — Protection des eXiSTANTS......icciii et e e e e 7
0.05.04 - ECNONTHIONS «.vtieieeteee ettt e e e e et e e e et e e e e earaeeeeeaasaeeeeenssaeeeennes 7
0.05.08 = PIONS <.ttt ettt e et e e ettt e e et e e e sttt eeeeesbaee e e naaaee e e ntaeeeeaaraaaeeanraaaeeennnraeeeanns 7
0.05.06 — Controle et €55Qis AES MATEMQUX ...ccuvieiiuiieeciiieeeiie ettt e 8
0.05.07 — Nettoyage AU CRANTIET ...t e e e e e e e eaaae e e e 8
0.05.08 = REUNIONS A& CNANTIET....ciiiiieee et 8
0.05.09 - Plan de recollement et document d’ouvrage executé (DOE) ......c.cccveevveneenneen. 8
0.05.T0 = SECUINTE €1 SANTE.....oiceee e ettt eanas 2
0.05.11 = Mesures d’empoussierement Amiante et PIoOmMD ......ocvieeviiiiiiiiciieeeceeeeeee e 9
0.06 - SUJETIONS PARTICULIERES D'EXECUTION DES OUVRAGES 10
0.06.01 — CONSISTANCE AES TTAVAUX ..uvviiiieiiiieeeeiiieeeecieeeeeereeeeesiveeeeeeaeeeessaseeeesssseeeeesssseeaeanns 10
0.06.02 — ETUAES TECNNIQUES ...ttt e e e e et a e e e aaa e e e e earaeaeeeans 10
0.07 - PRECONISATIONS DE SECURITE SANITAIRE EN PERIODE D’EPIDEMIE DE CORONAVIRUS
(COVID-19) 10
CHAPITRE | - DESCRIPTIONS ET LOCALISATIONS DES OUVRAGES 11
1.01 - INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER 11
T.0T.0T = GENEIANTES. ..ttt ettt e et e et e e et e e eta e e eteeeeaseeeeaaeeeeaeeeennes 11
1.01.02 - PANNEAU A€ CNANTET ..ottt e e 11
1.01.03 - Branchements en eau et ElIeCHCITE .......oooiiiiiiiieeeece e 12
1.01.04 - Baraque de chantier pour vestiaire de chantier...........ooovveeieeiieiiecciieeeeecieeeeens 12
1.01.05 - Baraque de chantier pour sanitaires de chantier ..., 13
1.01.06 - Baraque de chantier pour Bureau de chanti€r.......c..veeeeeiieeeieciieeeeeceeeeeeieeeee 14
1.01.07 - Clbéture de chantier rigide pour délimiter I'aire de cantonnement .................... 15
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1.02 - INSTALLATIONS SPECIFIQUES DE CHANTIER 16
1.02.01 — Généralités concernant les €chafaudAgES ......cuvecvvieiiecvieciicceeceeeeee e 16
1.02.02 — EChafQUAAQGES VEITICAUX ..vviiiieiiiieeceieee ettt e e e e e eaaeaeeeans 16
T.02.03 = SAPINE oottt e et e et e e e et e e e e e ae e e e eeetaeeeeeeatreeeeetrraeeeeaaeeeeann 21
1.02.04 — ProteCtion A€S COUVEITUINES.......uviiiiceeee ettt et 23
1.02.05 — ECraN A€ QAIANTIE cecevviieieeeee ettt ettt e e e e e e e e aaeeeaaeeeans 23
1.02.06 = PATAPIUIE «..uviiiieeieeeeeee ettt e et e e e et e e e eetae e e e eataeaesenssaeeeeessaeeaeanns 24
1.02.07 — Filets de Prot@CHON .....vii i e et e 25
1.02.08 — Plancher haut de traVail .......cooeeiiieee e e e 25
1.02.09 — Prot@CTHION QIVEISES .....veeeeieeeee ettt ettt et e e e e e e eaaee e aaeeenns 26
1.03 - REPRISE DES CHEMINEES OUEST ET EST 26
1.03.01 — Nettoyage des parements en pierre de taille ........occvveeieeecieecieeceeeee e 26
1.03.02 — Dépose de pierre €n CONSEINVATION ...cc.eiievieeeiieeeeee et 27
1.03.03 — Dépose de pierre Sans rECUPREITHON ......ooviiiivieieeeeeeee e e 28
1.03.04 — Remplacement d’élements en pierre de taille ........ceeeeveieiieeicciicciieecee e, 28
1.03.05 = Repose de pierre de TQIE ......ccvveeieeeeeeeeee e e 30
1.03.06 — Rejointoiement sur pierres viellles €N PIACE .......ooiieeviiiiieciiieeeeeeeeecee e, 31
1.03.07 — Evacuation des gravois QUX AECNAIgES ........ccvieiieerieeieeereeeee et eaeens 32
1.04 - REPRISE DES CORNICHES DE L'ESCALIER 32
1.04.01 — Dépose de pierre Sans rECUPREITHON ......ooviiiivieeeeeeceee e e 32
1.04.02 — Remplacement d’élements en pierre de taille ........ceeeevieeieeiciiccciieceeeceeee, 32
1.04.03 — Evacuation des gravois QUX AECNAIgES .......cccueievieeieeieeereeeee et 33
1.05 - REPRISE DE LA CHEMINEE DE L’AILE DES CUISINES ET DU MUR DE REFEND 33
1.05.01 — Sécurisation de la zone et MOYEN A'ACCES .....oeeeuveeeceeeeeeeeeeeeeeeeee e 33
1.05.02 — Ouvrages A'@TAIEMENT .....cooiiieee e e e 33
1.05.03 — Piochement des €NAUITS........uiiciiiieiieccee e 34
1.05.04 — Dépose de pierre €n CONSEINVATION ...cc.iiicvieeciieecee ettt e 35
1.05.05 — Dépose de pierre Sans rECUPREITHON ......coviiivvieeeeeeeee e 35
1.05.06 — Remplacement d’élements en pierre de taille ........ceeeevieeciiiciiiccieceee e, 35
1.05.07 — Repose de pierre NEUVE €N DIOCS .......eeeeeuvieeeeeiieeeeeceee et e e 35
1.05.08 — Les brochages sur pierre de tQille ..o 35
1.05.09 — Remaillage / refichage de fiISSUMES ....c.viiiuiiieciieeeeeeeee e 36
1.05.10 — Nettoyage des parements en pierre de tQille ..., 36
1.05.11 — Confortation interne des maconneries par coulis gravitaire .........cccceeeveeenveenee. 37
1.05.12 — Rejointoiement sur pierres viellles €N PIACE .......oeeeeeviiiieciiieeeeceeeeeeee e, 38
1.05.13 = ENAUit ChAUX NATUIEIIE.......cociiiieeeee et e 38
1.05.14 — Badigeon Au IQit A€ CNAOUX....cccuiiiiiie e e 39
1.05.15 — Restitution des filets blancs — fAuX QPRArEIl.........oeeeecvvieieeeeeeeeeeeeee e 39
1.05.16 — Evacuation des gravois QUX AECNAIgES .......ccuieeeeieecieeeiee et 40

1.06 — REPRISE DES PLANCHERS EN PIERRE DE TAILLE DES CIRCULATIONS ET DES REDUITS NORD __ 40

1.06.01 — Manipulation des étaiements €N PIACE .......couieeciieecieceieeeeeeee e 40
1.06.02 — Dépose en conservation des revétements de SOl .......cocveeeveeeeceeicieeeceeeeeeene, 41
1.06.03 — Dépose de pierre €n CONSEINVATION ....cueeieiieecieeeeeeecee et e 41
1.06.04 — Repose de pierre NEUVE €N DIOCS .......eeeeeuviieeeeieeeeeeceee et eee e eeeaee e 41
1.06.05 — AQrafes Ae lIQISON c....uuviieeeiiee ettt e e et e e et e e e e eareae e eeaaaaeeeeans 42
1.06.06 — Forme support des revetement de SOIS ........cooevveeieeciiie e 42
1.06.07 — Repose des revetements de SOIS .......uviiiiciiiie e 43
1.06.08 — Nettoyage des parements en pierre de taille ........cocvveeieeecieecciiieeeeeee e, 43

CCTP Février 2024

Page 2/74



- 79 -OIRON - tour de I'épée LOT N°1: MACONNERIE — PIERRE DE TAILLE - RENFORCEMENT
1.06.09 — Rejointoiement sur pierres viellles €N PIACE .......ueeieeuiiiiicciieeeeceeeeeeee e, 44

1.06.10 — Dépose de pierre SaNSs rECUPREITHON ......ooviiiivieeeieecceeee et e 44

1.06.11 —Remplacement d’élements en pierre de taille ........coeeevveieciiiciiieciieceeeceeee, 44

1.06.12 — Evacuation des gravois QUX AECNAIgES .......cccuveevieerieeieeereeere ettt eve e eveens 44

1.07 - RESTAURATION DES MACONNERIES INTERIEURES 45
1.07.01 — Dépose de pierre €n CONSENVATION ....cveiicvieeeieeceeeeee e e 45

1.07.02 — Dépose de pierre sans rECUPETTHON ......ccviieciieceieeeceeeee e e 45

1.07.03 — DEMONTAGE A€ MACONNETIE ....c.vvieeiieciieeteeete ettt ettt ettt et ereeereeeaaeeneens 46

1.07.04 — Remplacement d’élements en pierre de taille ........ceeeevieieieieiiieciieceeeecee, 47

1.07.05 — Repose de pierre NEUVE €N DIOCS ......veceeeuviieeeeieeeeeecieee et eeae e eeeaee e 48

1.07.06 — Maconnerie €N MOEION A€ PIEITE ......iiieciiiee e e eee e et 48

1.07.07 — Remaillage / refichage de fiISSUIES ....cuviiiiiieieeeee et 50

1.07.08 — Evacuation des gravois QUX AECNAIgES .......ccuveeeeeeecieeeeree et 50

1.08 - PAREMENTS EXTERIEURS 50
1.08.01 — Dépose de pierre €n CONSEINVATION ...ccuiiievieeeiieecee et e 50

1.08.02 — Dépose de pierre SaNS rECUPREITHON ......ocviiiieieeeeeeeeeeeeeeeee e e 51

1.08.03 — Remplacement d’élements en pierre de taille ........cueeeeveeeeieeiciiicciecceeeeee, 51

1.08.04 — Repose de pierre NEUVE €N DIOCS ......veeeeeuvieeeeeieeeeeeceee et eeree e eeeaee e 51

1.08.05 — Sculpture de tAbIES OMMEES ......c.vei i 52

1.08.06 — Nettoyage des parements en pierre de taille ........oocvveeieeecieccciieeeeeeee e 53

1.08.07 — TraitemMENT DIOCIAE .....uiiiiieee ettt e e e e e e aaeaeeeaas 53

1.08.08 — Rejointoiement sur pierres vieilles €N PIACE ......cccvieeciieeecieeeeeecee e 54

1.08.09 — Piochement des €NAUITS.......oooeiiiieceee ettt e e e 54

1.08.10 — Brique PlEINE ENTECNEICNE ......uvvieeeeee e 54

1.08.11 — Rejointoiement sur briQuE PIEINE .........ociiiiiieeeeeeeeee e e 55

1.08.12 — ENAUit ChAUX NATUIEIIE.......cooeiiieeeee et 55

1.08.13 — Badigeon Au Qit A€ CNAOUX....cccuiiiiiiie e e 56

1.08.14 — Restitution des filets blancs — fAuX QPRArEIL.........eeeeecvviieeeeee e 56

1.08.15 = TraItEMENT AES QANCIES ..ttt e et e e et e e e e eaae e e e eeaaaaeeanes 56

1.08.16 — Evacuation des gravois QUX AECNAIgES ........couvieiieerieeieeereeere et eveens 57

1.09 - TRAVAUX DE RENFORCEMENT 57
1.09.01 = Tirants en fibre de CANDONE ....ccuii et 57

1.10 - REMISE EN VALEUR DES INTERIEURS 59
1.10.01 — Evacuation des limons stoCKES AANS 185 CAVES .....ccuvieviecvieerieeiiecreeereeeveeeee e, 59

1.10.02 — DEMONTAGE A€ MACONNETIE .....viiieiee ettt e e e e e eens 59

1.10.08 — Rejointoiement sur pierres vieilles €N PIACE ......cccvveeciieeeiiieceeecee e 60

1.10.04 — Piochement des €NAUITS.......oooeiiiieceee ettt e eeaaeae e 60

1.10.05 — Remaillage / refichage de fiISSUIES ....cuviiiiuiiiecieeeeeeeeee e 60

1.10.06 — Relancis €N MOEIION NEUT......co e e 61

1.10.07 — ENdUit ChAUX NATUIEIIE.......ccceiieeeeee et 62

1.10.08 — Badigeon Au Qit A€ CNAOUX....cccuiiiiiiie e e e 62

1.10.09 — Dépose de pierre sans rECUPREITHON ......ooviiiiveeeeeeeeeeeeeeee e 63

1.10.10 —= Remplacement d’'élements en pierre de taille ........ccoeeeeeeeiiiiciiicciieecee e, 63

1.10.11 — Nettoyage des parements en pierre de taille ........cocvveeoieiecieeccieeeeeeee e 63

1.10.12 — Retouche des décors faux appareils peints (lISEré€s) .....cvuvuveeveeeeveeeeieeeeeeeenne, 64

1.10.13 - Dégagement et décaissement AeS SOIS........covievierieecieeeiecieeeree et 65

1.10.14 — DAllOQE SUM tEITE PIEIN ettt et e e e aaeeeeeaas 66

1.10.15 = FOrME €N DETON [EGET.....uiieiieeeeeeeteee ettt e ve ettt eaeens 67
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1.10.16 — Dépose en conservation des revétements de SOl .......cccvveeeveeeeceeeciieecciieeccieene, 68
1.10.17 — Revétements de SOIS NEUTS ......oooiiiieiieeeeeeee ettt 68
1.10.18 — Repose des revetements de SOIS .......uuieiiciiiie e 69
1.10.19 — Nettoyage et traitement de sol en terre Cuite ..., 69
1.10.20 — Reprise des empochements des SONVES ......ociccuiiiieeciiee e 70
1.10.21 — Retaille de la plate bande appareill@e.........uvoeieeceeeeeeeeeeeeeeeeee e, 71
1.10.22 — Maconnerie €N MOEION A€ PIEITE .....ueiieciiiee et 71
1.10.23 — GreffeS A PUEITE .ot e e e e et e e e eaaeeeeenas 71
1.10.24 — Evacuation des gravois QUX AECNAIgES .......ccouveeeieeecieeeeceee e 72
1.11 - REPRISE DE LA CHEMINEE AU SOUS-SOL 72
1.11.01 — Dégagement et décaissement Aes SOIS.......cccuveeeieeiiieeeiieeeee e 72
1.11.02 = OUVIAgEs A'ETAIEMENT ..ottt ettt e re et e eaaeeeaeens 72
1.11.03 — Dépose de pierre sans rECUPETTHON ......coviieiiieeciieeciee e e 73
1.11.04 - Remplacement d'élements en pierre de taille ........cooevvveeevieeciieccieeeeee e, 73
1.11.05 — Confortation interne des maconneries par coulis gravitaire .........coceeeeeeveeenns 73
1.11.06 — Rejointoiement sur pierres vieilles €N PIACE ......cccvieeciieeeciiieeieecee e 73
1.11.07 — Evacuation des gravois QUX AECNAIgES .......ccouveeeieeecieeeiee e e e 74
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CHAPITRE 0 — GENERALITE DU LOT

0.01 - OBJET DU MARCHE

Restauration de la tour de I'épée du chateau a OIRON dans les Deux Sevres (79)

Maitre d’'Ouvrage

Centre des Monuments Nationaux
Hotel de Sully

62, Rue Saint-Antoine

75186 PARIS Cedex 04

0.02 - DECOMPOSITION PAR TRANCHES ET PAR LOTS

0.02.01 - DECOMPOSITION PAR TRANCHES

Les travaux de restauration seront réalisés en TROIS TRANCHES :
- Tranche ferme : Restauration & court terme, premiers tfravaux durables.
- Tranche conditionnelle 01 : Restauration & moyen terme, structures et
élévations.
- Tranche conditionnelle 02 : Restauration a long terme, mise en valeur des
intérieurs.

0.02.02 - DECOMPOSITION PAR LOTS

Les travaux seront divisés en 05 lofs :
- Lot n°1 : Maconnerie — Pierre de Taille.
- Lot n°2: Charpente — couverture.
- Lot n°3: Peinture — Décors peints.
- Lot n°4 : Electricité.
- Lot n°5: Menuiserie.

0.02.03 - DELAIS DES TRAVAUX

Défini dans I'acte d’engagement, le délai envisagé, dans le cas de tranches
indépendantes, sera de :
- Pourla tranche ferme : 06 mois + 1 mois de préparation de chantier.
- Pour la tranche conditionnelle 01: 06 mois + 1 mois de préparation de
chantier.
- Pour la tranche conditionnelle 02: 06 mois + 1 mois de préparation de
chantier.

Dans le cas de franches successives avec possibiliteé de superposition, le délai
envisageé, sera de :
- Pourl’ensemble : 12 mois + 1 mois de préparation de chantier.
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0.02.04 - TYPE DE MARCHE

Les quantités sont données a titre indicatif et devront étre controlées et recalculées
par I'entreprise.

Le marché sera traité a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

0.03 - SUJETIONS LIEES A L'EXPLOITATION DE L'EDIFICE

Les fravaux se dérouleront suivant le planning établi par le Maitre d’CEuvre dans des
locaux encore en activité.

L'accés des ouvriers au lieu des travaux se fera par le passage aménagé dans les
clétures.

L'acces des matériaux se fera par les mémes passages.

Voir plan d’installation de chantier.

0.04 - CONNAISSANCES DES LIEUX
Le présent CCTP a pour but la description et la définition des travaux nécessaires &
la réalisation des ouvrages, de faire connaitire 4 l'entreprise la consistance,
l'importance et les conditions de réalisation des travaux.
En conséquence, les entrepreneurs seront invités & se rendre compte sur place des
travaux & exécuter, de leur nature, de leur importance, de la disposition des lieux et
des difficultés d'exécution, d'approvisionnement et de protection des ouvrages.
lls incorporeront donc dans leurs prix, tous les travaux indispensables a la bonne
exécution du chantier étant entendu qul'ils suppléeront par leurs connaissances
professionnelles aux détails qui pourraient avoir été omis.
lls ne pourront donc apres le dépdt de leurs offres se prévaloir d'erreurs ou
d'omissions dans les documents qui leur auront été remis.

0.05 - CLAUSES GENERALES PROPRES AU PRESENT LOT

0.05.01 — OBJET DES TRAVAUX DU PRESENT LOT

Travaux de Macgonnerie — Pierre de taille.
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0.05.02 - DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS
Sont considérés comme confractuels les documents suivants :

- le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G)
- le cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P)
- le présent cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.)
- les D.T.U. et normes francaises relatifs aux fravaux de I'opération
* DTU n° 20.1 : Ouvrages en maconnerie de petits éléments
* DTU n® 21 : Exécution des travaux en béton
- le plan général de coordination de sécurité et protection de la santé
(P.G.CS.P.S)
- lerapport du bureau de contréle
- les comptes rendus de chantier

Cette liste n'étant pas limitative

0.05.03 - PROTECTION DES EXISTANTS

L'entrepreneur doit prévoir toutes les dispositions nécessaires pour assurer la
protection des ouvrages existants et notamment des éléments anciens (sols,
élévations....)

Les dispositions proposées doivent étre soumises au Maitre d'Ouvrage, et sont
reputées étre incluses dans les prix unifaires, exceptées pour les protections prévues
dans les installations communes de chantier.

0.05.04 - ECHANTILLONS

L'entreprise est tenue d'exécuter les échantillons demandés par Maitre d’'Ouvrage,
leur coUt est réputé inclus dans le prix des ouvrages correspondant.

0.05.05 - PLANS

Vérification des plans

Avant I'exécution des travaux, I'enfrepreneur devra vérifier toutes les cotes des
plans et signaler au Maitre d’'Ouvrage toutes les erreurs ou omissions, afin que les
rectifications nécessaires soient faites en temps utiles. Faute de se conformer & ces
prescriptions, il deviendra responsable de toutes les conséquences qui pourraient en
résulter.

Plans, dessins d’exécution et notes de calcul

Chaque entrepreneur est tenu d’établir pour tous types d'ouvrages ou d'installation
ses propres dessins d’exécution ainsi que les détails, notes de calculs et études
nécessaires A I'hnarmonisation entre lots pour la bonne réalisation de I'ensemble de
I'ouvrage.
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0.05.06

0.05.07

0.05.08

0.05.09
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L'ensemble de ces documents devra étre soumis a |'approbation du Maitre
d'Ouvrage et du bureau de contréle avant exécution.

— CONTROLE ET ESSAIS DES MATERIAUX

L'entrepreneur est tenu de produire toutes justifications de provenance, de qualité,
de classement et de conformité des matériaux qui lui seront demandés en vue des
essais imposés dans chaque cas particulier par le devis descriptif.

Le Maditre d'ouvrage se réserve la faculté de prescrire, au cours des travaux
I'exécution d’'essais complémentaires, a la charge de I'entreprise.

Tous les essais sont exigibles et compris dans le prix.

- NETTOYAGE DU CHANTIER

Le chantier sera maintenu dans un état de propreté convenable.

Un nettoyage systématique du chantier sera notamment effectué par I'entreprise
présente sur le chantier, a la veille de chaqgue fin de semaine, et de chaque période
de congé quel que soit la durée de celle-ci.

La montée et I'évacuation de I'ensemble des gravois provenant des fravaux sont &
la charge de l'enfreprise pour les fravaux qui lui incombent, les gravois seront
provisoirement entreposés a proximité de I'édifice sur un emplacement a définir en
accord entre Maitre d'Ouvrage et I'entreprise et seront enlevés aux décharges au
minimum une fois par semaine.

— REUNIONS DE CHANTIER

L'entreprise ftitulaire du présent lot est tenue d'assister aux rendez-vous provoqués
par Maitre d’'Ouvrage ou d'y déléguer un agent ayant pouvoir pour engager
I'entreprise et donner sur-le-champ les ordres nécessaires aux agents de I'entreprise
sur le chantier.

— PLAN DE RECOLLEMENT ET DOCUMENT D’OUVRAGE EXECUTE (DOE)

A remetire au Maitre d'ceuvre en 6 exemplaires papier + fichiers informatiques
format pdf sur support CD

- attachements figurés (plans) et écrits (métrés détaillés des quantités
réellement exécutées)

- dossier photographique pendant et apres les tfravaux

- plans d'exécution

- les proces verbaux d'essais approuvés par le bureau de controle

- les fiches techniques des produits utilisés et référence des fournisseurs
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A remettre a I'économiste en 1 exemplaire papier

- aftachements figurés (plans) et écrits (métrés détaillés des quantités
réellement exécutées)
- dossier photographique pendant et aprées les fravaux

0.05.10 — SECURITE ET SANTE

0.05.11

CCTP Février 2024

Les entreprises sont tenues d’assurer le respect des textes et reglements concernant
la sécurité et I'hygiene des fravailleurs suivant les indications du coordonnateur de
sécurité.

Le coordonnateur établira :

- le PGCSPS (Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection
de la Santé) conformément a la loi n® 93-1418 du 31 décembre 1993 et au décret n°®
94-1159 du 26 décembre 1994, ainsi qu'aux décrets et arrétés parus a la date de la
remise des offres.

Chaqgue entreprise retenue établira :

- le P.P.S.P.S (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé) sera établi en
début de chantier par chacune des entreprises et le communiquera au
coordonnateur SPS pour accord.

— MESURES D’EMPOUSSIEREMENT AMIANTE ET PLOMB

Préalablement a [I'ouverture du chantier, un ensemble de relevés
d’empoussierement sera établi par I'entreprise chargée du présent lot. Il s’agira de
déterminer le niveau de contamination des locaux avant intervention des
enfreprises :
- Relevés d’'empoussierement au sol, dans chacune des salles de la tour de I'épée,
avant installations de chantier
- Relevés d’empoussiecrement des installations de chantier au moment de la
réception des installations, avant démarrage du chantier:

- surles échafaudages

- dans les aménagements base vie (cabanes, sanitaires, vestiaires...)

- sur les mobiliers installés pour la base vie (appareilage type micro-onde,
casiers, tables et chaises...)
1 par salle de la tour avant travaux

Ces relevés seront effectués par un organisme agréé conformément a I'arrété du
12 mai 2019 relatif au contréle des travaux en présence de plomb : prélevement
par essuyage d'un dixieme de metfre carré a I'aide d'une lingette humidifiée ne
contenant ni détergent ni plomb.

Réalisation de I'analyse des échantillons en recherche et dosage des traces
éventuelles de plomb et d’amiante.

Restitution du rapport préalable au maitre d'ceuvre et au maitre d’ouvrage avant
ouverture du chantier.
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Ces travaux devront étre inclus dans les prix unitaires

0.06 - SUJETIONS PARTICULIERES D'EXECUTION DES OUVRAGES
0.06.01 — CONSISTANCE DES TRAVAUX

Suivant programme de travaux établit par le Maitre d’oeuvre et joint au dossier.

0.06.02 - ETUDES TECHNIQUES

L'entreprise devra établir & ses frais les études, calculs, dessin d'exécution et
nomenclatures nécessaires qui devront étre fournis au Maitre d'Ouvrage et au
bureau de conftrdle sur leur demande.

L'entreprise aura & sa charge tous les sondages complémentaires nécessaires pour
confirmer ses hypothéses de calculs.

0.07 - PRECONISATIONS DE SECURITE SANITAIRE EN PERIODE D’EPIDEMIE DE CORONAVIRUS
(COVID-19)

Les entreprises devront respecter strictement les dernieres préconisations édictées
par les autorités compétentes (Ministeres de la Transition écologique et solidaire, de
la Ville et du Logement, des Solidarités et de la Santé, et du Travail), ainsi que celles
énumeérées dans le « guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité
des activités de la construction en période d’'épidémie de coronavirus covid-19 »,
rédigé par I'OPPBTP, pendant toute la période de confinement décidée par les
autorités, et a défaut de pouvoir le faire, de stopper leur activité sur les travaux
concernés.

Les prestations portent sur les exigences supplémentaires liees au COVID 19 qui ne
relevent pas de l'organisation habituelle du chantier et ses installations, et
comprendra :

- l'adaptation de linstallation de chantier (Modification du plan de circulation,
adaptation si nécessaire du cantfonnement et zones tfravaux selon les phases
du chantier pour la distanciation nécessaire et organisation de I'accueil et
travail des salariés).

- Le complément de consommables : masques, gel hydro alcoolique, gants, sur
chaussures...

- La mission complémentaire de I'encadrant chantier en qualité de référent
entreprise COVID 19.

- Le complément de nettoyage a celui prévu en base : Désinfection du
chantier et de la base vie.

Les prestations doivent étre conformes aux recommandations gouvernementales et
aux différents ouvrages de références dont le guide OPPBTP, lettre CRAMIF, lettre
DIRECCTE, PGC.

Le colt de cette prestation devra étre inclus dans la valeur de I'ensemble des prix
du présent lot.
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DESCRIPTIONS ET LOCALISATIONS DES OUVRAGES

1.01 - INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER

1.01.01

1.01.02

CCTP Février 2024

- GENERALITES

Un plan d'installations de chantier sera & présenter a I'architecte avant le début des
travaux pour acceptation avant la mise en place.

Les installations communes de chantier devront étre conformes & la réglementation
en vigueur et au Plan Général de Coordination Sécurité et Protection de la Santé
(PGCSPS).

L'entrepreneur du lot aura a sa charge toutes les dépenses de consommations eau,
électricité, téléphone, internet, protections, matériels et autres inhérents au
déroulement et conduite du chantier.

Un état des lieux sera fait par un huissier en charge du présent lot sur les abords
extérieurs, et du monument dans la zone de chantier.

Si le chantier se prolonge, la location des bungalows sera d la charge des lots ayant
cumulé le retard. Cette répartition sera assurée par le maitre d'ceuvre.

En cas de défaillance de nettoyage, une entreprise sera mandatée par le maitre
d'ouvrage aux frais de I'entreprise titulaire du présent lof.

- PANNEAU DE CHANTIER

Un panneau de chantier de grandes dimensions 200x300 cm minimum, sera fourni
par le fitulaire du présent lot. Sa pose, sa dépose, son entretien et sa mise a jour
pendant la durée des travaux sont d la charge de I'entreprise fitulaire du présent lot.
Le contenu sera communiqué par la maitrise d'ouvrage au démarrage du chantier.

Localisation

Tranche ferme :
- Alemplacement déterminé avec le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage

Tranche conditionnelle 01 :
- Alemplacement déterminé avec le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage

Tranche conditionnelle 02 :
- Alemplacement déterminé avec le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage
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1.01.03

1.01.04
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del'épée LOT N°1: MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE - RENFORCEMENT

- BRANCHEMENTS EN EAU ET ELECTRICITE

- Les branchements électriques sous gaines plastiques devront étfre vus,
comme il se doit avec le concessionnaire et mis a la disposition de I'ensemble
des lofs. L'entreprise devra prévoir dans son offre un panneau de
branchement électrique par niveau au minimum et inclure toutes les
modifications et adaptations nécessaires en cours de chantier

- Les branchements en eau seront pris sur les arrivées qui existent dans les
espaces du chantier et seront mis & la disposition de I'ensemble des lots

- Ces forfaits d'installation de chantier devront inclure également linstallation
de compteur, I'entretien et le colt des consommations pendant la durée des
fravaux.

- La remise en état des lieux et des branchements (eaux et électricité) apres
travaux est a la charge de l'entreprise titulaire du présent lot

- L'ensemble de ces installations de chantier sera mise en place pour la durée
des travaux compris toute location, pose a toute hauteur, dépose apres coup

- L'ensemble de ces installations sera conforme a la Iégislation en cours, et
respectera toutes les regles de sécurité en vigueur.

- Un sous-compteur sera ajouté par l'eau et I'électricité avec relevé en
démarrage chantier.

Localisation

Tranche ferme :
- Alemplacement déterminé avec le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage

Tranche conditionnelle 01 :
- Alemplacement déterminé avec le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage

Tranche conditionnelle 02 :
- Alemplacement déterminé avec le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage

- BARAQUE DE CHANTIER POUR VESTIAIRE DE CHANTIER

L'entreprise du présent lot devra la mise en place de baraques de chantier pour
toutes les entreprises intervenantes sur le chantier et également la préparation des
emplacements nécessaires.

Cette prestation comprendra :

- la mise au point des besoins avec chaque entreprise,

- la protection du sol avant la pose du bungalow

- les raccordements nécessaires pour les évacuations des eaux de pluie et
eaux vannes dans les réseaux existants,

- les branchements nécessaires pour I'alimentation en eau potable et en
électricité

- le mobilier nécessaire (tables, chaises, armoires ...)

- l'entretien des baraques et I'ensemble des consommables (savons, papier....)

- le nettoyage journalier des baraquements

- lalocation pendant la durée des travaux
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1.01.05
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del'épée LOT N°1: MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE - RENFORCEMENT

- la dépose et repli en fin de travaux et la remise en état des lieux suivant
existant

Dispositions particuliéres

Les portes des baraguements seront condamnables par verrouillage, elles seront
livrées avec un jeu de 3 clés.

Les sols devront éfre parfaitement protégés lors de la pose des baraques par des
planchers bois. Les éventuelles réparations dues d une mauvaise mise en ceuvre des
protections seront a la charge de I'entreprise

A prévoir :
- baraque pour vestiaire avec compartimentation homme/femme suivant les
besoins.

Locadlisation

Tranche ferme :
- Alemplacement déterminé avec le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage

Tranche conditionnelle 01 :
- Alemplacement déterminé avec le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage

Tranche conditionnelle 02 :
- Alemplacement déterminé avec le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage

- BARAQUE DE CHANTIER POUR SANITAIRES DE CHANTIER

L'entreprise du présent lot devra la mise en place d’'équipements d'hygiene
(sanitaires, douches.....) a disposition pour I'ensemble des entreprises intervenant sur
le chantier et également la préparation des emplacements nécessaires.

Cette prestation comprendra :

- la mise au point des besoins,

- la protection du sol avant la pose du bungalow

- les raccordements nécessaires pour les évacuations des eaux de pluie,
vannes et usées dans les réseaux existants,

- les branchements nécessaires pour I'alimentation en eau potable et en
électricité

- l'enfretien des baraques et I'ensemble des consommables (papier W.C,
savons....)

- le neftoyage journalier des équipements

- lalocation pendant la durée des travaux

- la dépose et repli en fin de travaux et la remise en état des lieux suivant
existant
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Dispositions particuliéres

Les portes des baraquements seront condamnables par verrouillage, elles seront
livrées avec un jeu de 3 clés.

Les sols devront éfre parfaitement protégés lors de la pose des baraques par des
planchers bois. Les éventuelles réparations dues d une mauvaise mise en ceuvre des
protections seront a la charge de I'entreprise

A prévoir :
- baraque pour sanitaire avec compartimentation homme/femme suivant les
besoins.

Localisation

Tranche ferme :
- Alemplacement déterminé avec le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage

Tranche conditionnelle 01 :
- Alemplacement déterminé avec le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage

Tranche conditionnelle 02 :
- Alemplacement déterminé avec le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage

1.01.06 - BARAQUE DE CHANTIER POUR BUREAU DE CHANTIER

L'entreprise du présent lot devra la mise en place de baraques de chantier pour
toutes les entreprises intervenantes sur le chantier et également la préparation des
emplacements nécessaires.

Cette prestation comprendra :

- la protection du sol avant la pose du bungalow

- les raccordements nécessaires pour les évacuations des eaux de pluie et
eaux vannes dans les réseaux existants,

- les branchements nécessaires pour I'alimentation en eau potable et en
électricité

- le mobilier nécessaire (armoires, chaises, étageres de rangement, casiers...)

- l'entretien des baraques et I'ensemble des consommables (savons, papier....)

- le nettoyage journalier des baraquements

- lalocation pendant la durée des travaux

- la dépose et repli en fin de travaux et la remise en état des lieux suivant
existant

Dispositions particuliéres

Les portes des baraguements seront condamnables par verrouillage, elles seront
livrées avec un jeu de 3 clés.
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Les sols devront étre parfaitement protégés lors de la pose des baraques par des
planchers bois. Les éventuelles réparations dues & une mauvaise mise en ceuvre des
protections seront a la charge de I'entreprise

L'entreprise devra également I'ensemble des aménagements nécessaires pour
I'acces du bungalow aux personnes d mobilité réduite suivant les normes en vigueur

A prévoir :
- baraque pour bureau de chantier.

Localisation

Tranche ferme :
- Alemplacement déterminé avec le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage

Tranche conditionnelle 01 :
- Alemplacement déterminé avec le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage

Tranche conditionnelle 02 :
- Al'emplacement déterminé avec le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage
1.01.07 - CLOTURE DE CHANTIER RIGIDE POUR DELIMITER L'AIRE DE CANTONNEMENT
Le titulaire devra I'ensemble des clétures de chantier d mettre en place au pourtour
de la zone de cantonnement et en interdire I'acces a toute personne étrangére aux

fravaux

Dispositions particuliéres

Les clbtures seront constituées de planches en bois fixées sur une ossature bois ou
tubulaire et plots en béton, sur une hauteur minimum de 3.00 ml. et comprendront
tous les renforts, contreventements et fixations au sol

La cléture sera équipée d'un portail & deux vantaux (2.40x3.00 ml ht.) permettant
I'acces des véhicules de livraison compris verrouillage et mise a disposition d'un jeu
de 3 clés

La cléture sera équipée d’'un portail & un vantail (1.00x3.00 ml ht) permettant I'acces
du personnel de chantier compris verrouillage et mise a disposition d'un jeu de 3
clés

Le ftitulaire est responsable de l'entretien de ses palissades, en particulier au

nettoyage et des changements des éléments dégradés pendant la durée des
fravaux.
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Le ftitulaire devra l'affichage réglementaire sur ces clétures en particulier les

panneaux :
"ACCES INTERDIT AU PUBLIC"
"PORT DU CASQeUTE OBLIGATOIRE"
Localisation

Tranche ferme :
- Alemplacement déterminé avec le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage :
- Pour|'aire de cantonnement.
- Au droit de la tour.

Tranche conditionnelle 01 :
- Alemplacement déterminé avec le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage :
- Pourl'aire de cantonnement.
- Au droit de la tour.

Tranche conditionnelle 02 :
- Alemplacement déterminé avec le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage :
- Pour|'aire de cantonnement.

1.02 - INSTALLATIONS SPECIFIQUES DE CHANTIER
1.02.01 — GENERALITES CONCERNANT LES ECHAFAUDAGES

Les installations de chantier seront mises en place pour la durée des tfravaux pour
l'ensemble des lots.

L'ensemble de ces installations sera conforme a la législation en cours, et |l
respectera toutes les regles de sécurité en vigueur.

L'implantation et les emplacements seront réalisés suivant le plan établi par le
Coordonnateur S.P.S, et avec I'accord du Maitre d’Ouvrage et de |' Architecte.

Les installations de chantier sur la voie publique ne doivent pas déborder de
I'alignement qui est autorisé par les services compétents.

L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour assurer pendant toute la durée du
chantier, la surveilance constante et la sécurité de ses installations dont la
responsabilité luiincombera totalement.

1.02.02 - ECHAFAUDAGES VERTICAUX

Dispositions générales

Les échafaudages verticaux seront en matériel 40x 49 et ils comprendront :
- La production des plans d’'exécution, les notes de calcul et les notices
technigques des matériels employés, notamment agrément, certifications.
- le double transport
- le déchargement / chargement du matériel sur leur lieu et le rangement de
ses installations en attente de leur utilisation
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les manceuvres et manutentions nécessaires pour le montage / démontage a
toutes hauteurs

les coltinages jusqu'd un lieu de mise en ceuvre a |'extérieur / intérieur de
I'édifice

la location pendant toute la durée des tfravaux

les contraintes particulieres dues a la situation des éléments ou a leur position
sur |I'édifice et les sujétions pour difficultés de mise en ceuvre, etc...

Constitution des échafaudages :

matériel tubulaire 40 x 49 métallique agrée, multidirectionnel a collerettes et
clavettes

échafaudages verticaux a double rangs de poteaux, d’au moins 2,0 metre
d’'entraxe, en largeur

points d'appuis avec un espacement de 2,5 metres au maximum, réglables ou
non, avec platine et semelle en plaque rigide permettant de répartir la
charge du poteau sur une plus grande surface

les appuis isolés pourront reposer au sol, sur des semelles en sapin neuf, foutes
de méme dimension et placées sous les platines de chague pied

plancher de garantie et de protection pour la répartition des charges et
réglage de la planimétrie sous I'emprise des échafaudages, constitué de
planches jointives en sapin ou panneaux d'aggloméré de bois sur ossature,
avec interposition d'un film polyane armé pour protection des sols ou supports
service d'échelles, escalier de service et protections réglementaires

trappes de sécurité a chaque plancher au passage des échelles

tous les contreventements latéraux horizontaux et longitudinaux nécessaires
afin d'éviter la déformation de I'échafaudage obtenu dans la majorité des
cas par triangulation

systémes de consoles permettant d'assurer le suivi du nu des élévations et
parements & fraiter

planchers courants ou, surfaces de travail ou, surfaces de stockage, réalisés
en planches de 41 mm d'épaisseur ou métalliques (éléments modulaires),
avec un espacement de 2,00 métres en hauteur

plancher étanche en partie basse et haute des échafaudages pour
permettre de limiter les chutes de gravois.

longerons disposés dans le sens longitudinal

planchers complémentaires ou, surfaces de travail ou, surfaces de stockage,
pour adaptation aux configurations particulieres, réalisés en planches de 41
mm d'épaisseur ou métalliques (éléments modulaires), compris supports
complémentaires et toutes sujétions de fixation, ajustement parfait au nu des
planchers courants, sans ressaut ni saillie

les garde-corps pour la protection des personnes constitués par une lisse et
une sous-lisse assemblées ou indépendantes

les gardes gravois ou plinthes de protection installés en rive de plancher entre
deux appuis

les amarrages ou tous dispositifs reliant I'échafaudage & une construction
existante par ancrages solidaires. Sauf accord expres de I'architecte, les
fixations dans les parements en pierre de taille sont interdites. Les points
d’'ancrage seront placés dans les joints des maconneries.

La mise a la terre obligatoire de I'échafaudage.
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- fous les remaniements de planchers, ainsi que toutes les sujétions relatives a la
pose et dépose : trous, scellements, descellements, re-branchements et
raccords, patfins, semelles en bois pour calage etc., ainsi que les services
d'échelles

Dispositions particuliéres

L'ensemble des échafaudages sera réalis€é en matériels de classe VI (fravaux de
magonneries lourdes et de gros stockages de matériaux), conforme aux normes NF
EN 12810-1, NF EN 12810-2, NF EN 12811-1, NF EN 12811-2, NF EN 12811-3 (classe 6),
en parfait état, sans déformation, sans défaut d'aspect, non corrodé.

Les echafaudages verticaux de pied seront établis conformément aux reglements
de ville et de police et aux reglements en vigueur concernant la prévention des
accidents et la securité des travailleurs.

Les prix comprendront I'acheminement sur place, le montage a toute hauteur, les
installations successives, la location pendant les fravaux et le repliement du matériel
apres coup.

Mode de métré :

La durée de location sera prise en compte, a partir de la date de la réception de
I'échafaudage monté, inscrite au compte-rendu de chantier de I'architecte

La durée de location sera arrétée, a la date de l'ordre de démontage, inscrit au
compte-rendu de chantier de I' Architecte

Conception - Réception - Entretien

Conception :

Les échafaudages seront concus en collaboration avec les autres lots notamment
pour ce qui est des planchers de travail (hauteur, emplacement....) et des longueurs
de trame afin d'éviter toute disposition génante au bon déroulement des fravaux.

Réception de I'installation :

CCTP Février 2024

La réception des installations d’'échafaudages sera prononcée par le Maitre
d’'ceuvre, apres levée de toutes les réserves qui pourraient étre émises par :
- le Maitre d'ouvrage
- le bureau de contrble missionné par le Mdaitre d'ouvrage, concernant la
stabilité de I'ouvrage et la conformité aux normes en vigueur
- le coordonnateur SPS missionné par le Maitre d’ouvrage, concernant les
risques pour la sécurité des personnes et la conformité a la réglementation du

travail
- les entreprises utilisatrices, notamment pour ce qui concerne les planchers de
travail (largeur, hauteur, emplacement...), les équipements annexes (acces,

treuils...) afin d'éviter toute disposition génante au bon déroulement des
travaux ou présentant des risques pour la sécurité des personnes
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Entretien de I'installation pendant la durée des travaux

CCTP Février 2024

L'entreprise attributaire du présent lot aura la charge de I'enfretien du matériel
installé, comprenant :
- la vérification et [l'inspection périodique des appareils de levage,
conformément aux reglementations en vigueur
- la vérification périodique des assemblages, ancrages et fixation,
conformément aux reglementations en vigueur
- 4 la demande du Maditre d’ouvrage ou d’ceuvre, des entreprises utilisatrices
ou du coordonnateur SPS, le remplacement et / ou la réparation de tout
élément dégradé ou présentant des risques pour la sécurité des personnes

Ces interventions d’entretien, requises par courrier ou télécopie, a la demande de
I'une des personnes désignées ci-dessus, devront éfre exécutées dans un délai de
48 heures.

Le Maitre d'ouvrage ou d'ceuvre se réserve le droit de faire exécuter les prestations
manguantes par des sociétés spécialisées, aux frais de I'entreprise déficiente, si
celle-ci ne satisfait pas a ces obligations.

Notes de calculs

Documents & produire avant le commencement des fravaux :

Les échafaudages seront mis en place conformément au(x) plan(s) des ouvrages
par l'architecte et le coordonnateur de sécurité.

L'entreprise fournira une étude détaillée (poids, prise au vent, stabilite, ancrage,
etc.), réalisée par un bureau d'étude indépendant spécialisé, a la charge de
I'entreprise du présent lot, comprenant :

- les plans d'exécution et de montage

- les notes de calculs

- les notices techniques des matériels employés, notamment agréments,
certifications...

Cette étude sera remise au Maitre d'ceuvre en 3 exemplaires et 1 exemplaire au
conftréleur technique.

Contréle

Les plans d’exécution, notes de calculs et les notices techniques, agréments et
certifications, seront validés par un bureau de contréle missionné par le Maitre
d'ouvrage, avant montage de I'installation.

Aprées montage de l'installation, la conformité aux plans de montage validés, aux
prescriptions normatives et réglementaires en vigueur, sera vérifiée par le bureau de
contréle, en préalable a la réception des ouvrages.
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Echafaudages de pieds

Liaison au sol

Les échafaudages reposeront sur des semelles en sapin du nord neuf toutes de
méme dimension placées sous les platines de chaque pied.

Liaison au mur

En cas de nécessité d'ancrage dans la maconnerie, les points d'ancrage se feront
obligatoirement dans les joints sans percement des pierres et en aucun cas sur les
éléments fragiles. Les ancrages devront étre soumis a de I'architecte pour
approbation.

Localisation

Tranche ferme :
- Au droit de la tour.

Tranche conditionnelle 01a :
- Au droit de la tour.

Tranche conditionnelle 01b :
- Complément de location des échafaudages au droit de la tour pour
permettre le remplacement des menuiseries.

Tranche conditionnelle 02 :
- Al'intérieur pour permettre les travaux a tous les niveaux :

- Caves.
- RDC.
- lerentresol.
- R+1.
- 28éme entresol.
- R+2.
- R+3 combles.

Echafaudages sur couverture

CCTP Février 2024

Platelages de protection et de répartition suivant dispositions particulieres.

Recherche, en accord avec |'architecte, d'appuis stables, sur les structures
inférieures aptes a les recevoir, couvertures, charpentes, maconneries...Compris
toutes sujétions :

- de renforcements et moyens techniques complémentaires nécessaires a la
mise en ceuvre des échafaudages.

- mise en place des appuis sur les bois de charpente ou sur les structures
inférieures.

- de protection des parties adjacentes conservées.
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En cas de doute sur la solidité des couvertures, I'enfreprise pourra éventuellement
faire reposer ses tubes sur un plancher reposant sur les entraits de la charpente en
accord avec de I'Architecte. Les travaux de couverture tels que dépose,
étanchéité, repose des ardoises seront a la charge du présent lot.

Dispositions particuliéres

- L'ensemble des installations sera mis en place pour la durée des travaux et
restera a la disposition de tous les corps d’état
- Platelages de protection et de répartition :

« le dispositif décrit dans la partie "1.02.04 Protection des couvertures" ci-
apres.

- Dégradations des ouvrages adjacents :

« les frais de réparation des dégradations des ouvrages adjacents,
notamment des couvertures, imputables aux interventions de
montage ou démontage des échafaudages, seront a la charge du
présent lot.

Locadlisation :

Tranche ferme :
- Au droit de la tour.
- Au droit des cheminées Ouest ef Est.

Tranche conditionnelle 01a :
- Au droit de la tour.
- Au droit de la tourelle d'escalier.

Tranche conditionnelle 01b :
- Complément de location des échafaudages au droit de la tour et de la
tourelle pour permettre le remplacement des menuiseries.

— SAPINE

Dispositions générales

La sapine d'acces sera en matériel 40x 49 et elle comprendra :

- le double transport

- le déchargement / chargement du matériel sur leur lieu et le rangement de
ses installations en attente de leur utilisation

- les manceuvres et manutentions nécessaires pour le montage / démontage a
toutes hauteurs

- les coltinages jusqu'a un lieu de mise en oceuvre Q I'extérieur / intérieur de
I'édifice

- lalocation pendant toute la durée des travaux

- les contraintes particulieres dues a la situation des éléments ou a leur position
sur |I'édifice et les sujétions pour difficultés de mise en ceuvre, etc...
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Dispositions particuliéres :

L'ensemble des installations sera mis en place pour la durée des travaux et restera a
la disposition de tous les corps d’état.

Caractéristiques du treuil :
- la capacité de levage estimée devra étre déterminée par I'entreprise.
- cefte capacité de levage sera évaluée et agjustée en concertation de
I'ensemble des entreprises utilisatrices
- le treuil devra pouvoir étre actionné par télécommande, depuis tous les
niveaux d'acces a la sapine

La sapine d'acces en matériel tubulaire 40 x 49 sera constituée

- de montants verticaux espacés de 2 metres au maximum

- de fraverses et longerons tous les 2 metres de hauteur

- de points d'appuis similaires a I'échafaudage de pied

- d'une potence en partie haute destinée & supporter le moyen de levage
vertical mécanique ou électrique

- d'amarrage reliant la sapine a I'échafaudage

- au deld de 20.00 ml de hauteur, les poteaux d’angles de la sapine seront
doublées et des croisillons de renforts installés sur chaque face et chaque
niveau

La sapine sera munie en partie haute d'une plate-forme de réception constituée
d'une ossature en matériel tubulaire et d'un platelage métallique en acier galvanisé
ou bois.

Les dimensions intérieures seront de 2.50 x 2.50 ml

Liaison au mur

En cas de nécessité d'ancrage dans la maconnerie, les points d'ancrage se feront
obligatoirement dans les joints sans percement des pierres et en aucun cas sur les
éléments fragiles. Les ancrages devront étre soumis a I' Architecte pour approbation.

Localisation

Tranche ferme :
- Au droit de la tour.

Tranche conditionnelle 01a :
- Au droit de la tour.

Tranche conditionnelle 01b :

- Complément de location de la sapine pour permetire le remplacement des
menuiseries.
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1.02.04 — PROTECTION DES COUVERTURES

Dispositions générales

La protection des couvertures comprendra :

- le double transport, la manutention, la mise en place sur les couvertures avec
isolant interposé.

- I'entretien et la location pendant toute la durée des fravaux.

- la dépose apres coup.

Le plancher devra assurer la parfaite protection des couvertures, I'entreprise aura &
sa charge la remise en état la couverture en cas de détériorations.

Des planchers sont aussi prévus en protection au droit des maconneries exposées
lors des tfravaux de pierre de taille.

Dispositions particuliéres :

Nature de la protection : plancher de garantie de planches jointives de 41 mm
d'épaisseur sur ossature bois avec interposition de plaques de polystyrenes et d'un
film polyane entre la sous face et la couverture

Localisation

Tranche ferme :
- Sous les échafaudages reposant sur les couvertures.

Tranche conditionnelle O1a :
- Sous les échafaudages reposant sur les couvertures.

1.02.05 - ECRAN DE GARANTIE

Dispositions générales :

L'écran de garantie au-devant des ouvertures en atftente de restauration des
maconneries et comprendra :

- le double transport, la manutention.

- la fourniture et pose des matériaux retenus.

- la mise en place, I'ajustage et la découpe aux dimensions et formes des vides
des ouvertures.

- la fixation ou calage en feuillure.

- le calfeutrement périphérique provisoire au mortier maigre.

- lalocation pendant toute la durée des travaux.

- la dépose apres coup.

- la descente de toute hauteur.
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Dispositions particuliéres :

Nature de I'écran de garantie : polycarbonate translucide sur ossature bois ou

fubes.

Les écrans devront étre étanches a l'eau et a Il'air, et devront étre suffisamment
résistants pour palier aux chocs, notamment de tubes d'échafaudage.

Locadlisation

Tranche ferme :

ensemble des baies au droit des échafaudages.

Tranche conditionnelle 01a :

ensemble des baies au droit des échafaudages.

1.02.06 - PARAPLUIE

Dispositions générales

Le parapluie comprendra :

la facon de parapluie pour la mise hors d'eau.

I'étude technique et notes de calculs.

les plans d'installation avant le commencement des fravaux pour accord de
I'architecte avec précision des points d'appui.

l'ossature primaire en fermes métalliques, poutrelles, etc...

l'ossature secondaire.

la pose et fixation sur les échafaudages extérieurs.

la facon de pente vers les égouts.

les t6les de couverture galvanisées fixées sur l'ossature tubulaire, téles éclairantes
réparties sur 'ensemble pour laisser passer la lumiere & 30 % de la surface.

les retombées périphériques en téles galvanisées fixées en partie haute des
échafaudages.

les gouttieres et descentes d'eaux pluviales provisoires compris raccordement
sur les eévacuations existantes.

la réception de I'ensemble par un organisme agréeé.

I'entretien et la location pour la durée des fravaux.

la dépose.

la remise en état des lieux a la fin des fravaux.

Localisation

Tranche ferme :

CCTP Février 2024

Au-dessus de la tour et de la tourelle.
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1.02.07 - FILETS DE PROTECTION

Dispositions générales

L'écran de garantie de type bdche blanche neuve sera susceptible d'assurer la
protection contre les poussieres, chocs et accros éventuels ou effet de vent, soleil et
infempéries et comprendra :

le transport et manutention & pied d'oceuvre compris toutes sujétions
d'ossatures complémentaires ou infermédiaires garantissant le maintien de
l'enveloppe.

la pose sur l'ossature tubulaire des échaudages compris fixations.

I'entretien complément et/ou changement pendant la durée des travaux.

la dépose apres coup.

Dispositions particuliéres

- nature de I'écran : b&che blanche épaisse armée.

Localisation

Tranche conditionnelle 01a :

En enveloppe extérieur des échafaudages et sapines.

1.02.08 - PLANCHER HAUT DE TRAVAIL

CCTP Février 2024

Dispositions générales

Le plancher de travail comprendra :

le double ftransport, la manutention, la pose sur les échafaudages
périphériques.

la location pendant toute la durée des travaux.

la dépose apres coup.

les échafaudages de renforts.

toutes les sujétions complémentaires.

Dispositions particuliéres
Nature du plancher : méme nature que les planchers d'échafaudages

courants, constituant une surface de ftravail, en
complément des planchers des échafaudages de
pied, compris toutes sujétions d'ajustement a la
géomeétrie spécifique des surfaces, par des planchers
bois de 5,0 cm d'épaisseur

Localisation

Tranche conditionnelle 02 :

A l'intérieur pour permettre les travaux.
- Caves.

- R+1.

- R+2.
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1.02.09 — PROTECTION DIVERSES

Dispositions générales

Les protections comprendront :

- la fourniture, le tfransport, la manutention et la mise en ceuvre des protections.
- les sujétions pour fixation et maintient pendant la durée des travaux.

- I'entretien des protections pendant la durée des tfravaux de I'opération.

- Le nettoyage et dépoussiérage soigneux apres les travaux.

Les protections devront assurer la parfaite préservation des ouvrages protégeés,
I'entreprise aura a sa charge la remise en état des ouvrages protégés en cas de
détériorations.

Dispositions particuliéres

Nature des protections :
- Protection par bdches épaisses étanches a I'eau et aux poussieres fixées sur
ossature.

Localisation

Tranche conditionnelle 02 :
- Alademande, pour permettre les travaux de mise en valeur des intérieurs.

1.03 — REPRISE DES CHEMINEES OUEST ET EST
1.03.01 — NETTOYAGE DES PAREMENTS EN PIERRE DE TAILLE

Dispositions générales

Le lavage et le nettoyage auront pour but la mise en valeur des parements en
pierre de taille, la remise en état d'origine et ils comprendront :

- lelavage al'eau claire par nébulisation (vaporisation a I'eau claire)

- le brossage a la brosse dont la dureté est adaptée a la nature de la pierre.

- le neftoyage réalisé avec soins sur les parements par une main d’oeuvre
qualifiée.

- les sujétions de nettoyage sur partie uni, mouluré, et/ou sculpté.

- la protection des parties attenantes

- le neftoyage et enlevement aux décharges des résidus provenant de cette
opération.

Dispositions particuliéres

L'entreprise devra présenter des échantilons de nefttoyage avant le
commencement des fravaux, I'A.C.M.H. lui formulera par écrit son accord sur
I'échantillon retenu pour le nettoyage pour chaque zone d'interventions.

Nota : Le choix des méthodes de nettoyage se fera en liaison avec I'A.C.M.H.
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Localisation

Tranche ferme :
- ensemble des parements des cheminées Ouest et Est.

1.03.02 — DEPOSE DE PIERRE EN CONSERVATION

Dispositions générales

Démontage des assises dont la destination future implique une dépose en
conservation comprenant :

- le plan de calepinage a soumettre a I’ Architecte avant le commencement
des fravaux

- toutes les précautions au droit des parties conservées avec dégarnissage au
préalable des joints et isolement de la pierre a déposer du reste de I'édifice

- toutes les précautions pour éviter, lors de la dépose et des manutentions,
d’endommager les pierres et notfamment les pierres moulurées et/ou sculptées

- toutes les manutentions (montage, descentes, coltinages) imposées par le
projet et rangement a I'emplacement défini dans les dispositions particulieres

- le neftoyage et le décrottage des lits et joints

- les protections des pierres contre les intfempéries pendant le stockage
provisoire

- les manutentions et enlevement des gravois provenant du nettoyage et du
décrottage des lits et joints, aux décharges.

Dispositions particulieéres

La numérotation des pierres doit étre effectuée avant la dépose des pierres.

La mise en dépdt des pierres déposées pourra se faire sur I'échafaudage sous
réserve du calcul de décharge, si la charge est trop importante, les pierres devront
étre descendues au sol.

Toutes précautions des éléments sculptés.

L'emploi d'outii mécanique est toléré sous réserve de ne pas ébranler les
maconneries attenantes et les parties délicates, et sous réserve de I'acceptation
zone par zone, par I'Architecte en Chef des Monuments Historiques.

Les quantités de pierres a changer sont données & titre indicatif, avant le
commencement des travaux de refouillement I'entreprise devra présenter un plan
de calepinage précis sur lequel appardit les pierres & changer, ce plan sera soumit
a l'approbation ' A.C.M.H. avant le commencement des fravaux de refouillement.

Nature : pierre de TUFFEAU.

Localisation

Tranche ferme :
- Couvertine des cheminées Ouest et Est nécessitant une dépose pour un
repositionnement.
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1.03.03 — DEPOSE DE PIERRE SANS RECUPERATION

Dispositions générales

Les travaux de dépose de pierres de taille avec soin, sans récupération
comprendront :

- le plan de calepinage a soumettre a I'Architecte avant le commencement
des fravaux

- la dépose de pierre par le dessus.

- l'abattage de la pierre sur une face, recoupement et dégrossi.

- I'évidement de la pierre entre deux ou trois faces conservées.

- lerefouillement de la pierre entre quatre ou cing faces conservées.

- foutes les précautions au droit des parties conservées.

- I'étaiement au préalable si nécessaire.

- les manutentions des gravois en attente d'enlevement.

Les quantités de pierres a changer sont données & titre indicatif, avant le
commencement des tfravaux de dépose l'entreprise devra présenter un plan de
calepinage précis sur lequel apparaissent les pierres a changer et les pierres en
dépose/repose, ce plan sera soumis a l'approbation de l'architecte avant le
commencement des travaux de dépose.

Dispositions particuliéres

l'emploi d'outil mécanique est toléré sous réserve de ne pas ébranler les
magconneries attenantes et les partfies délicates, et sous réserve de 'acceptation
zone par zone, par I'Architecte en Chef des Monuments Historiques.

Nature : Pierre de TUFFEAU.
Localisation

Tranche ferme :
- Pour remplacement des éléments en pierre de taille hors d'usage des
cheminées Ouest et Est.

1.03.04 - REMPLACEMENT D’ELEMENTS EN PIERRE DE TAILLE

Dispositions générales

Les travaux comprendront :

- la présentation d’échantillon pour le choix de la pierre.

- la fourniture de la pierre cis toutes les manutentions et fransports jusqu'au lieu
de pose.

- la taille des parements exécutée manuellement et les fagons diverses suivant
la demande.

- la pose proprement dite cis toutes les sujétions de difficultés par incrustement
isolé, pose en sous ceuvre et par petite partie cis jointoiement.
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- la consolidation d'éléments fissurés non remplacés cis trous, brochage,
armatures, bouchons de pierre, ragréage....

- le rejointoiement ponctuel au droit des parties attenantes cis dégradation et
refichage profond.

- I'application d'une patine pour I'harmonisation avec les parements attenants
en une ou plusieurs interventions suivant le résultat a obtenir.

- les essais de convenance a soumettre a l'agrément de I'Architecte.

- le neftoyage du chantier apres coup.

Dispositions particuliéres

La pierre proposée devra avoir un aspect semblable (veinage, couleur, grain) d la
pierre d'origine existante sur I'édifice.

Pour les travaux d'incrustement, I'€paisseur des morceaux ne sera en aucun cas
inférieure a 0.20 m.

La taille des parements sera exécutée manuellement avec trace d'outils et
ravalement de finition, avec vieillissement pour parfaite harmonie avec les
parements existants. L'aspect fini exigé sera conforme aux tailles existantes sur
I'edifice, en fonction des localisations.

Mode de pose :
- pour lits & bain soufflant de mortier
- pour joints verticaux : par fichage ou coulage au godet
- liant : mortier de chaux blanche naturelle éteinte avec incorporation de
sable et gravier

Jointoiement apres coup :
- liont et dosage du joint de finition
- mortier de chaux hydraulique naturelle et incorporation de sable coloré
type sable de riviere locale

Reprise des éléments fissurés :
- armature : gougeons ou broches laiton ou fibre de verre.
- scellement : chaux ou résine.

Patine ou badigeon d’harmonisation : a la chaux, 2 couches appliquées au
pinceau ou brosse

Dénomination de la pierre : PIERRE DE TUFFEAU
Localisation
Tranche ferme :

- Pourremplacement des éléments en pierre de taille hors d'usage des
cheminées Ouest et Est.
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1.03.05 — REPOSE DE PIERRE DE TAILLE

Dispositions générales

Repose comprenant :

- toutes les manutentions des pierres depuis le lieu de stockage provisoire sur le
chantier jusqu'au lieu d'emploi

- toutes les précautions pour éviter lors des manutentions et de la pose,
d'endommager les pierres et notamment les pierres moulurées et/ou sculptées

- I'numidification des lits et joints avant pose

- pourles pierres posées par incrustement, les tailles nécessaires au parfait
ajustement de la partie enlevée avec celles incrustées, ainsi que les
garnissages nécessaires, la dépose de la pierre comptée d'autre part pour sa
valeur

- le mortier de pose

- la pose des pierres conforme aux plans d'exécution

- le jointoiement, avec humidification avant mise en place du mortier

- les sujétions découlant des caractéristiques géométriques des pierres et des
dispositions particulieres ci-apres.

Dispositions particuliéres

Dénomination de la pierre : PIERRE DE TUFFEAU
Dimensions moyennes des pierres : suivant calepin d'appareil

Mode de pose :
- pour lits & bain soufflant de mortier
- pourjoints verticaux : par fichage ou coulage au godet
- liant : mortier de chaux blanche naturelle éteinte avec incorporation de
sable et gravier

Jointoiement apres coup :
- liant et dosage du joint de finition
- mortier de chaux hydraulique naturelle et incorporation de sable coloré
type sable de riviere locale

Reprise des éléments fissurés :
- armature : gougeons ou broches laiton ou fibre de verre.
- scellement : chaux ou résine.

Patine ou badigeon d’harmonisation : a la chaux, 2 couches appliquées au
pinceau ou brosse

Localisation
Tranche ferme :

- Couvertine des cheminées Ouest et Est nécessitant une dépose pour un
repositionnement.
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— REJOINTOIEMENT SUR PIERRES VIEILLES EN PLACE

Dispositions générales

Prestation réalisée avec le plus grand soin quant au dégarnissage, a la nature du
mortier, son dosage, sa feinte et sa granulométrie et comprenant :
- le dégarnissage des joints réalis€ de maniere a ne pas dégrader les arétes des
pierres.

Dans le cas ou l'entreprise jugerait possible, sans dégrader les arétes des pierres, le
dégarnissage des joints au moyen d'outils mécaniques, il lui incombe d'effectuer au
préalable un essai d soumettre a I'Architecte avant d'exécuter cette prestation.

Si cet essai n'est pas jugé satisfaisant par I'Architecte, ce dernier est en droit d'exiger
une exécution a l'outil manuel pour respecter I'exigence requise, sans majoration du
prix du bordereau unitaire :
- le regarnissage réalise conformément aux dispositions particulieres avec
humidification préalable
- les sujétions particulieres éventuelles indiquées dans I'article "Dispositions
particulieres”
- les essais de convenance demandés par I'Architecte
- les manutentions des gravois en résultant jusqu'aux décharges.
- Le prix unitaire de jointoiement et de rejointoiement comprendra le nettoyage
des parements, par quelgque moyen que ce soit, apres I'exécution des joints
afin de faire disparaitre toute trace de couleur, mortier, etfc...

Dispositions particuliéres

- hauteur moyenne des pierres : 33 cm moy.
- longueur moyenne des pierres : 0.60 moy.

- largeur moyenne du joint existant

mesuré a 1 cm en refrait du nu extérieur

des pierres : 15 mm
- profondeur moyenne du dégarnissage : S5cm
- nature du mortier a dégarnir : mortier de chaux hydraulique
naturelle
- granularité ; sable :
- de l'avant joint : 0.02
- du joint de finition : 0.02
- liant et dosage :
- avant joint : semblable au mortier de pose
- joint de finition : chaux naturelle
- fraitement de surface : patine pour harmonisation avec anciens

joints adjacents.
Localisation

Tranche ferme :
- ensemble des parements des cheminées Ouest et Est.
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1.03.07 - EVACUATION DES GRAVOIS AUX DECHARGES

Dispositions générales

Evacuation des gravois jusqu'aux décharges comprenant :
- le tri des gravois par catégorie de matériaux.
- les chargements et transports en camions, bennes, conteneurs, les autres
manutentions incluses dans les ouvrages
- les droits de décharges éventuels
- les neftoyages de voirie réglementaire
- le foisonnement.

Dispositions particuliéres

Les gravois descendus seront stockés a I'extérieur dans un endroit désigne par le
Maitre d'ouvrage en attente d'enlevement général.

Localisation
Tranche ferme :
- Tous les gravois découlant des fravaux décrits ci-avant.
1.04 — REPRISE DES CORNICHES DE L'ESCALIER
1.04.01 — DEPOSE DE PIERRE SANS RECUPERATION
Suivant prescription décrites ci-dessus (article 1.03.03)

Dispositions particuliéres

Toutes sujétions pour fravail dans I'embarras des bois de charpente et sablieres.
Localisation
Tranche ferme :
- Pour remplacement des éléments en pierre de taille hors d'usage de la
corniche de la tour d’'escalier.
1.04.02 - REMPLACEMENT D’ELEMENTS EN PIERRE DE TAILLE
Suivant prescription décrites ci-dessus (article 1.03.04)
Localisation
Tranche ferme :

- Pour remplacement des éléments en pierre de taille hors d'usage de la
corniche de la tour d’escalier.
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1.04.03 - EVACUATION DES GRAVOIS AUX DECHARGES

Suivant prescription décrites ci-dessus (article 1.03.07)

Localisation

Tranche ferme :

Tous les gravois découlant des tfravaux décrits ci-avant.

1.05 — REPRISE DE LA CHEMINEE DE L'AILE DES CUISINES ET DU MUR DE REFEND

1.05.01 — SECURISATION DE LA ZONE ET MOYEN D’ACCES

Les installations permettant les travaux décrits ci-apres comprendront :

La sécurisation de la zone d’intervention compris cléture, protection...

Les moyens d'accées en matériel 40 x 49 multidirectionnel G collerettes et
clavettes adapté aux travaux a réaliser cis, échelles, planchers métalliques en
caillebotis ou échafaudages roulant, marchepied conforme aux normes en
vigueur compris pose, dépose et location pendant les travaux.

la protection du sol par un platelage rigide (bois ou métal) permettant de
supporter I'appui des échafaudages sur le sol.

Une potence en partie haute destinée a supporter un treuil de levage
mécanique ou électrique ainsi que tous les amarrages reliés a I'échafaudage
compris la fourniture, la pose et la location du treuil pendant la durée des
fravaux.

Toutes les protections nécessaires.

Localisation

Tranche ferme :

Au droit de la cheminée de I'qile des cuisines et du mur de refend.

1.05.02 - OUVRAGES D'ETAIEMENT

L'entreprise du présent lot devra lI'ensemble des étaiements nécessaires pour la
reprise d'élément porteur ou a conforter ainsi que I'ensemble des fravaux annexes
en découlant,

Dispositions générales

Ouvrage d'accompagnement préalable a la reprise en sous ceuvre d'un élément
porfeur ou a conforter, comprenant :
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Les plans de réalisation, études et notes de calculs devront étre fournies a
I'Architecte en Chef des Monuments Historiques et seront & inclure dans les
prix unitaires.

La fourniture, le double transport, la manutention, la pose, la dépose et le
double transport du matériel nécessaire & la réalisation des étaiements
conformes a la note de calculs exigée pour lI'exécution des travaux.

Tous les coltinages a l'intérieur de I'édifice.
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- Lalocation pendant toute la durée des travaux.

- Les éléments de réglage sous les points d'appuis.

- Les éléments constituant l'ossature des étaiements en section, quantités et
répartition suffisantes pour reprendre les charges et les efforts transmis.

- Les sujétions pour faconnages, assemblages...et fournitures d'accessoires
complémentaires.

- L'entretfien des ouvrages d'étaiements pendant les travaux.

- Les sujétions pour ancrages aux ouvrages attenants, compris protections et
précautions a la mise en ceuvre des étaiements.

- La protection des ouvrages existants (sols, murs, ...).

- La dépose apres coup.

Les dispositifs d’étaiement sont laissés a l'initiative de I'entfreprise et & soumettre &
I'A.C.M.H. pour acceptation.

Dispositions particuliéres

Ouvrages areprendre :  répartition de la descente de charge des ouvrages
soutenus.
Nature : bastaings en sapin, étfrésillons, vaux, couchis, planches,

cales de serrage en chéne, confreventements,
assemblages par boulonnage, ossature métallique 40/49
classe VI, etc...

Section et dimension : suivant étude

Localisation
Tranche ferme :

- Pour étaiement de la cheminée de I'aile des cuisines.

— PIOCHEMENT DES ENDUITS

Dispositions générales

Le piochement comprendra :

- le piochement proprement dit de la couche d'enduit.
- la dégradation des joints enfre matériaux jusqu'a 0.05 prof. Moyenne.
- lelavage et brossage de la facade.

Dispositions particuliéres

Nature de I'enduit a piocher : mortier de chaux.
Localisation

Tranche ferme :
- Parements (2 faces) du mur de refend, sur 2 niveaux.
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1.05.04 — DEPOSE DE PIERRE EN CONSERVATION
Suivant prescription décrites ci-dessus (article 1.03.02)
Localisation
Tranche ferme :

- Parements du mur de refend, sur 2 niveaux (environ 25 %).
- Ensemble de I'encadrement de |la porte du mur de refend.

1.05.05 — DEPOSE DE PIERRE SANS RECUPERATION
Suivant prescription décrites ci-dessus (article 1.03.03)
Localisation
Tranche ferme :
- Pour remplacement des éléments en pierre de taille hors d'usage de la
cheminée de I'aile des cuisines (pierres fracturées, bouchons anciens...)
1.05.06 — REMPLACEMENT D’ELEMENTS EN PIERRE DE TAILLE
Suivant prescription décrites ci-dessus (article 1.03.04)
Localisation
Tranche ferme :
- Pour remplacement des éléments en pierre de taille hors d'usage de la
cheminée de I'aile des cuisines (pierres fracturées, bouchons anciens...)
1.05.07 — REPOSE DE PIERRE NEUVE EN BLOCS
Suivant prescription décrites ci-dessus (article 1.03.05)
Localisation
Tranche ferme :

- Parements du mur de refend, sur 2 niveaux (environ 25 %).
- Ensemble de I'encadrement de la porte du mur de refend.

1.05.08 — LES BROCHAGES SUR PIERRE DE TAILLE

Dispositions générales

La mise en ceuvre de brochages comprendra :
- Les notes de calcul et plans EXE.
- la fourniture des broches.
- les percements.
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- Lamise en place des broches.
- Lesscellements.

Dispositions particuliéres

Section et nature des broches :
- diametre suivant étude.
- Matiére : Inox, bronze ou fibres de verre.
- Scellement : mortier de chaux ou résine.

Localisation

Tranche ferme :
- Pour confortation des pierres de platebande et arcs latéraux de la cheminée
de I'aile des cuisines.

1.05.09 - REMAILLAGE / REFICHAGE DE FISSURES

Dispositions générales

Remaillage de fissures et crevasses existantes dans parements comprenant :
- le dégarnissage complet du mortier ou remplissage avec précaution afin de
ne pas détériorer le parement.
- le blocage et calage ponctuel par coins, cales, etc...
- le nettoyage et lavage de I'ensemble de la cavité, avant reprise.
- le bouchement des crevasses et fissures a refus au mortier de chaux ou petite
magonnerie.

Dispositions particuliéres

- largeur des crevasses : de 1 a3 cm moy.
- profondeur : de 5 a 20 cm moy.
- nature du mortier ancien : mortier de chaux hydraulique naturelle
- nature du bouchement : mortier de chaux et/ou petite
magonnerie
Localisation

Tranche ferme :
- Provisions pour les parements de la cheminée de I'aile des cuisines.
1.05.10 - NETTOYAGE DES PAREMENTS EN PIERRE DE TAILLE
Suivant prescription décrites ci-dessus (article 1.03.01)

Localisation

Tranche ferme :
- ensemble des parements de la cheminée de I'aile des cuisines.
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1.05.11 — CONFORTATION INTERNE DES MACONNERIES PAR COULIS GRAVITAIRE

Dispositions générales

Injection des maconneries au coulis comprenant :

- le forage des trous dans les joints des maconneries pour injection aux
inclinaisons, espacements et profondeurs prescrites aux dispositions
particulieres.

- la fourniture des matériaux constitutifs des coulis et la confection des coulis.

- les coulis seront réalisés uniquement par gravité et en aucun cas par
surpression.

- les calfeutrements, garnissages a lI'exclusion des rejointoiements, relancis,
reprises de mur s'ils s’avéraient nécessaires aux injections.

- tfoutes les précautions pour éviter d'endommager les existants, prescrites dans
les dispositions particulieres.

- le nefttoyage du parement apres injection dans les conditions prescrites dans
les dispositions particulieres.

Dispositions particuliéres

Qualité des coulis a injecter
La nature du ou des coulis ainsi que leurs conditions de mise en ceuvre sont définies
ci-apres. Les coulis doivent posséder les qualités suivantes :
- facilite d'injection : le coulis doit rester stable pendant la durée d'injection
- le coulis doit effectuer le moins de retrait possible
- le coulis doit étre stable dans le temps et ne pas perdre ses caractéristiques
meécaniques sous I'action d'agents extérieurs.

Préparation du parement de la magonnerie avant injection
L'injection du coulis ne peut se faire que si les conditions suivantes sont respectées :
- l'étanchéité des joints entre les pierres est bonne
- lorsque les maconneries sont recouvertes d'un enduit, I'étanchéité et
l'adhérence de cet enduit sont satisfaisantes
- labase du mur dinjecter est étanche pour éviter que le coulis ne s'infilire dans
le sol.

Nature du coulis : mortier de chaux hydraulique naturelle
Localisation

Tranche ferme :
- Provisions pour le mur de refend, sur 2 niveaux.
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1.05.12 — REJOINTOIEMENT SUR PIERRES VIEILLES EN PLACE
Suivant prescription décrites ci-dessus (article 1.03.06)
Localisation

Tranche ferme :
- Ensemble des parements de la cheminée de I'aile des cuisines.
- Ensemble des parements (2 faces) du mur de refend, sur 2 niveaux.

1.05.13 - ENDUIT CHAUX NATURELLE

Dispositions générales

Enduit réalisé conformément aux dispositions du Fascicule Technique des ouvrages
de macgonnerie, comprenant :

- la protection des parties contigués non enduites.

- I'nydratation du parement.

- I'exécution, toutes fournitures comprises, des différentes couches constitutives
des enduits, y compris sujétions de cueillies, d'angles d'arrét et de garnissage
des joints.

- I'exécution des renformis éventuels découlant de la planimétrie des existants
et de la planimétrie exigée de I'enduit fini.

- les essais de convenance demandés par I'Architecte.

- la protection des enduits frais et jeunes, compte-tenu des conditions
climatiques.

- Suivant les résultats de I'analyse de la teneur en sel des enduits existants,
I'entreprise devra proposer une nature d’enduit adaptée.

Dispositions particuliéres

Matériaux constituant le support : Maconnerie de moellons.

Les enduits sont réalisés en trois couches comprenant :
- un premiere couche d'accrochage ou gobetis.
- une seconde couche formant le corps d'enduit ou dégrossi.
- une froisieme couche appelée couche de finition.

La couche de finition réalisée avec de la chaux aérienne doit étre resserrée entre 4
et 24 heures apres son application pour refermer des microfissures de retrait qui se
seraient formées.

Les enduits a la chaux naturelle doivent étre exécutés dans des conditions
climatiques propices :
- partemps non pluvieux, entre 5° C et 30° C. lls devront étre exécutés au moins
3 semaines avant les périodes de gel.

La maconnerie de support des enduits devra étre saine, propre et non gorgée
d'eau.
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Caractéristiques des enduits finis :

- planitude et aplomb : enduit dressé

- épaisseur totale moyenne : 30 mm moy.

- fraitement de surface : suivant vestiges d'enduit ancien
Localisation

Tranche ferme :
- Ensemble des parements (2 faces) du mur de refend, sur 2 niveaux.

1.05.14 - BADIGEON AU LAIT DE CHAUX

Dispositions générales

Badigeon a la chaux comprenant :
- Le brossage a la brosse adaptée a la dureté de la pierre, le dépoussiérage et
I'numidification du support.
La protection des parties adjacentes.
L'application du nombre de couches indiqué aux dispositions particulieres.
La fixation du badigeon.
Les essais de convenance avec le fixatif retenu.

Dispositions particuliéres

- chaux utilisée : chaux aérienne.
- colorant : Coloris et nuances de teintes obtenus par
adjonction de pigments minéraux.
- nombre de couches : 2 couches croisées.
- mode d'application : pinceau ou brosse.
Localisation

Tranche ferme :
- ensemble des parements de la cheminée de I'aile des cuisines.
- Ensemble des parements (2 faces) du mur de refend, sur 2 niveaux.

1.05.15 — RESTITUTION DES FILETS BLANCS - FAUX APPAREIL

Dispositions générales

Les décors faux appareils comprendront :
- le tfracage des joints sur badigeon.
- la facon du joint, soit firé au fer sur le badigeon frais ou réservé par baguette.
- le traitement du joint pour la mise en teinte avec protection des parties
attenantes afin d'éviter les taches et épaufrures.
- le tracage et densité de joint devront se conformer aux parties existantes et
seront soumis A I'approbation de I'A.C.M.H. avant toute exécution.
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Dispositions particuliéres

Teintage des joints . badigeon a la chaux naturelle, couleur identique a
I'existant.

Teinte : Pigments minéraux naturels, a soumettre a I'A.C.M.H.

Largeur joint :identique a I'existant.

Localisation

Tranche ferme :
- ensemble des parements de la cheminée de I'aile des cuisines.
- parements du mur de refend, sur 2 niveaux, coté cuisine.

1.05.16 - EVACUATION DES GRAVOIS AUX DECHARGES
Suivant prescription décrites ci-dessus (article 1.03.07)
Localisation
Tranche ferme :
- Tous les gravois découlant des fravaux décrits ci-avant.
1.06 — REPRISE DES PLANCHERS EN PIERRE DE TAILLE DES CIRCULATIONS ET DES REDUITS NORD

1.06.01 — MANIPULATION DES ETAIEMENTS EN PLACE

Dispositions générales

La manipulation des ouvrages d’étaiements en place comprendra :
- La vérification de I'état des dispositions existantes.
- L'adaptation ou la dépose suivant les besoins a I'avancement des travaux.
- L'entretien pendant toute la durée des travaux.
- La dépose aprées coup des installations existantes et des compléments
eventuels.
- L'évacuation des étaiements.

Localisation

Tranche conditionnelle 01b :
- Ouvrages d'étaiement dans I’emprise des fravaux.
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1.06.02 — DEPOSE EN CONSERVATION DES REVETEMENTS DE SOL

Dispositions générales

Les travaux comprendront :

- la délimitation des zones d'intervention.

- le calpinage et repérage des parties déposées en vue d'une repose d
I'identique.

- la protection des ouvrages conservés attenants.

- la dépose soignée exécutée manuellement a la pointerolle.

- la dépose en démolition des formes de pose de toutes natures.

- le coltinage et manutention cis stockage sur le site avant pour réemploi.

- le coltinage et manutention des gravois jusqu’aux bennes d’évacuation.

- les procédés d'aspiration pour récupérer les poussieres occasionnées par les
travaux.

- le nettoyage de la zone d'intervention.

Dispositions particulieres
- type de revétements : sol en carreaux de terre cuite.
Localisation
Tranche conditionnelle 01b :
- sol des circulations et réduits Nord au R+1, 2éme entresol, R+2 et combles.
1.06.03 — DEPOSE DE PIERRE EN CONSERVATION
Suivant prescription décrites ci-dessus (article 1.03.02)
Localisation
Tranche conditionnelle 01b :
- Clefs de platebandes des circulations.
1.06.04 — REPOSE DE PIERRE NEUVE EN BLOCS
Suivant prescription décrites ci-dessus (article 1.03.05)
Localisation

Tranche conditionnelle 01b :
- Clefs de platebandes des circulations.
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1.06.05 - AGRAFES DE LIAISON

Dispositions générales

Mise en ceuvre d'agrafes de liaison suivant préconisations du BET structure.

Les notes de calcul et plans EXE.
la fourniture des agrafes.

les percements.

La mise en place des agrafes.
Les scellements.

Dispositions particuliéres

Section et nature des agrafes :
- diametre suivant étude.
- Matiére : acier inoxydable.
- Scellement : mortier de chaux ou résine.

Localisation

Tranche conditionnelle 01b :
- Agrafes de licison et par le dessus pour les clefs de platebandes des
circulations.

1.06.06 - FORME SUPPORT DES REVETEMENT DE SOLS

Dispositions générales

La forme comprendra :

- La préparation du sol.

- La fourniture et mise en place des matériaux constituant la forme.

- Les dispositifs destinés a éviter la dessiccation.

- La fourniture et mise en place des dispositifs d'interdiction d'acces des locaux
pendant la durée des fravaux et les délais subséquents de protection des
fravaux.

- L'exécution des joints de fractionnement et périphériques.

Dispositions particuliéres

La forme sera en mortier de chaux naturelle.
Epaisseur de la forme : 0.10 ml moyen.

Locadlisation

Tranche conditionnelle 01b :
- sol des circulations et réduits Nord au R+1, 2éme entresol, R+2 et combles.
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1.06.07 — REPOSE DES REVETEMENTS DE SOLS

Dispositions générales

Les travaux comprendront :

toutes les manutentions depuis le lieu de stockage provisoire sur le chantier

jusgqu'au lieu d'empiloi.

- la présentation des échantillons.

- la fourniture d’éléments de récupération ou neuf a I'identique de I'existant en
complément des éléments cassées, non réutilisable ou manqguants, ne
présentant ni éraflures, ni fissures, ni taches ou grains.

- laréception du support avant la pose.

- la pose a l'identique de I'existant compris:

- foutes les coupes droites ou biaises.

- la pose de tous les accessoires complémentaires, baguettes de seuil,
cornieres.... Eventuelles.

- la facon et le remplissage des joints, joints de fractionnement,
périphérique et de dilatation.

- les prescriptions telles que trous, entailles faites a la demande sur place,
traitement de surface efc...

- I'ensemble des tfravaux de finition.

- I'enlevement aux décharges de tous déchets et gravois résultant des travaux.

- les neftoyages de finition avec rincage ¢ I'eau claire.

Dispositions particuliéres

a) Revétement en terre cuite
- type de revétement : carreaux en terre de récupération
(stocks entreposés dans la tour) ou neuf &
I'identique a I'existant (module, forme...)
- pose identique a I'existant collée ou scellée
sur support neuf.
- finition - huile de lin
Localisation

Tranche conditionnelle 01b :
- sol des circulations et réduits Nord au R+1, 2éme entresol, R+2 et combles.
1.06.08 - NETTOYAGE DES PAREMENTS EN PIERRE DE TAILLE
Suivant prescription décrites ci-dessus (article 1.03.01)

Localisation

Tranche conditionnelle 01b :
- sous face des clefs de platebandes des circulations.
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1.06.09 — REJOINTOIEMENT SUR PIERRES VIEILLES EN PLACE
Suivant prescription décrites ci-dessus (article 1.03.06)
Localisation
Tranche conditionnelle 01b :

- sous face des clefs de platebandes des circulations.

1.06.10 — DEPOSE DE PIERRE SANS RECUPERATION
Suivant prescription décrites ci-dessus (article 1.03.03)
Localisation
Tranche conditionnelle 01b :

- Pourremplacement des éléments en pierre de taille hors d'usage des clefs de

platebandes des circulations.
- Provision pour remplacement a l'identique de pierre de taille fracturées en
recherche aux abords immédiats des plafonds restaurés.

1.06.11 — REMPLACEMENT D’ELEMENTS EN PIERRE DE TAILLE
Suivant prescription décrites ci-dessus (article 1.03.04)
Localisation
Tranche conditionnelle 01b :

- Pourremplacement des éléments en pierre de taille hors d'usage des clefs de
platebandes des circulations.

- Provision pour remplacement a l'identique de pierre de taille fracturées en
recherche aux abords immédiats des plafonds restaurés.
1.06.12 - EVACUATION DES GRAVOIS AUX DECHARGES
Suivant prescription décrites ci-dessus (article 1.03.07)

Locadlisation

Tranche conditionnelle 01b :
- Tous les gravois découlant des travaux décrits ci-avant.
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1.07 — RESTAURATION DES MACONNERIES INTERIEURES

1.07.01 — DEPOSE DE PIERRE EN CONSERVATION

Suivant prescription décrites ci-dessus (article 1.03.02)

Locadlisation

Tranche conditionnelle 01b :

1er entresol :

« Pierre de parement entre 006bis et 007bis.
2éme entresol :

» Pierre de parement entfre 105bis et 103bis.
3eme entresol :

« Pierre de parement entre 205bis et 203.

» Pierre de parement entre 201bis et 204.

1.07.02 — DEPOSE DE PIERRE SANS RECUPERATION

Suivant prescription décrites ci-dessus (article 1.03.03)

Localisation

Tranche conditionnelle 01b :
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Sous-sols :

e Pour remplacement des éléments en pierre de taille hors d'usage des
jambages de la porte vers S04.

e Pour remplacement des éléments en pierre de taille hors d'usage des
parements de I'escalier.

e Pour remplacement des éléments en pierre de taille hors d’'usage de la
base du noyau de I'escalier.

1er entresol :

e Pour remplacement des éléments en pierre de ftaille hors d'usage des
parements de 'escalier.

e Pour remplacement des éléments en pierre de taille hors d'usage du
conduit latrinal (pierres pulvérulentes et fracturées).

e Pour permettre le rétablissement de la latrine.

e Pour remplacement des éléments en pierre de taille hors d'usage de
I'encadrement de la porte vers 106.

e Pour remplacement des éléments en pierre de taille hors d'usage du
conduit latrinal (pierres pulvérulentes et fracturées).

e Pour remplacement des éléments en pierre de taille hors d'usage de
I'embrasure de la baie passage 102.

2¢me entresol :

e Pour remplacement des éléments en pierre de taille hors d'usage du
conduit latrinal (pierres pulvérulentes et fracturées).

e Pour remplacement des éléments en pierre de taille hors d’'usage de la
porte entre 102bis et escalier 001.

Page 45/74



- 79 -OIRON - tour de I'épée LOT N°1: MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE - RENFORCEMENT

e Pour remplacement des éléments en pierre de taille hors d'usage de
I'angle du conduit latrinal.

e Pour remplacement des éléments en pierre de taille hors d'usage du
jaombage de la porte vers 108bis.

e Pour remplacement des éléments en pierre de ftaille hors d'usage des
embrasures des baies de I'escalier 001.

- R+2:

e Pour remplacement des éléments en pierre de taille hors d'usage du
conduit latfrinal (pierres pulvérulentes et fracturées).

« Pour permettre le rétablissement de la latrine.

 Pour remplacement de pierre de taille de la porte entre 202 et 203 -
rétablissement porte d’origine.

+ Pourremplacement de pierre de parements entre 202 et 203.

« Pourremplacement de pierre de taille de la porte entre 202 et escalier 001.

+ Pourremplacement de pierre de taille de I'embrasure de baie de 202.

« Pourremplacement de pierre de taille de I'embrasure de baie de 001.

e Pourremplacement de pierre de taille fracturée de I'escalier a vis 207.

« Pour remplacement de pierre de taille fracturée au sommet de I'escalier &
vis 207.

- 3éme entresol :

e Pourremplacement des éléments en pierre de taille hors d’'usage du réduit
205bis (pierres pulvérulentes).

« Pourremplacement de pierre de taille fracturées de I'escalier a vis 207.

« Pour remplacement de pierre de taille fracturées de la cheminée murée
201bis.

1.07.03 - DEMONTAGE DE MACONNERIE

Dispositions générales

Les démontages comprendront :

- toutes les tranchées nécessaires aux démolitions.

- la dépose sans conservation des ouvrages divers intégrés dans les
magonneries démolies.

- les protections destinées O préserver les parties conservées contigués aux
démolitions.

- les cales, étrésillons, petits étais ponctuels & caractére provisoire, A I'exclusion
des étais nécessitant des calculs.

- les manutentions des gravois en attente d'enlevement ou en attente de
récupération.

- I'emploi d'outii mécanique est toléré sous réserve de ne pas ébranler les
maconneries attenantes et les parties délicates et sous réserve de
l'acceptation zone par zone par I'Architecte en Chef des M.H.

Dispositions particuliéres

Nature de la dépose : en conservation pour la maconnerie de moellon.
: en démolition pour les terres et matériaux divers présents
dans les magconneries.
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Locadlisation

Tranche conditionnelle 01b :

R+1:
e Réouverture de porte entre 105 et 103.

1.07.04 - REMPLACEMENT D’ELEMENTS EN PIERRE DE TAILLE

Suivant prescription décrites ci-dessus (article 1.03.04)

Localisation

Tranche conditionnelle 01b :

CCTP Février 2024

Sous-sols :

e Pour remplacement des éléments en pierre de ftaille hors d'usage des
jambages de la porte vers S04.

e Pour remplacement des éléments en pierre de ftaille hors d'usage des
parements de I'escalier.

e Pour remplacement des éléments en pierre de taille hors d'usage de la
base du noyau de I'escalier.

Ter entresol :

e Pour remplacement des éléments en pierre de taille hors d'usage des
parements de I'escalier.

e Pour remplacement des éléments en pierre de taille hors d'usage du
conduit latfrinal (pierres pulvérulentes et fracturées).

« Pour permetire le rétablissement de la latrine.

e Pour remplacement des éléments en pierre de taille hors d'usage de

I'encadrement de la porte vers 106.

e Pour remplacement des éléments en pierre de taille hors d'usage du
conduit latfrinal (pierres pulvérulentes et fracturées).

e Pour remplacement des éléments en pierre de taille hors d'usage de
I'embrasure de la baie passage 102.

2¢me entresol :

e Pour remplacement des éléments en pierre de taille hors d'usage du
conduit latrinal (pierres pulvérulentes et fracturées).

e Pour remplacement des éléments en pierre de taille hors d'usage de la
porte entre 102bis et escalier 001.

e Pour remplacement des éléments en pierre de taille hors d'usage de
I’angle du conduit latrinal.

e Pour remplacement des éléments en pierre de taille hors d'usage du
jaombage de la porte vers 108bis.

e Pour remplacement des éléments en pierre de ftaille hors d'usage des
embrasures des baies de I'escalier 001.

R+2:

e Pour remplacement des éléments en pierre de taille hors d'usage du
conduit latfrinal (pierres pulvérulentes et fracturées).

« Pour permettre le rétablissement de la latrine.

Page 47/74



- 79 -OIRON - tour de I'épée

LOT N°1: MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE - RENFORCEMENT

Pour remplacement de pierre de taille de la porte entre 202 et 203 -
rétablissement porte d’origine.

Pour remplacement de pierre de parements entre 202 et 203.

Pour remplacement de pierre de taille de la porte entre 202 et escalier 001.
Pour remplacement de pierre de taille de I'embrasure de baie de 202.
Pour remplacement de pierre de taille de I'embrasure de baie de 001.
Pour remplacement de pierre de taille fracturée de I'escalier & vis 207.
Pour remplacement de pierre de taille fracturée au sommet de I'escalier &
vis 207.

3éme entresol :

Pour remplacement des éléments en pierre de taille hors d'usage du réduit
205bis (pierres pulvérulentes).

Pour remplacement de pierre de taille fracturées de I'escalier & vis 207.
Pour remplacement de pierre de taille fracturées de la cheminée murée
201bis.

1.07.05 — REPOSE DE PIERRE NEUVE EN BLOCS

Suivant prescription décrites ci-dessus (article 1.03.05)

Localisation

Tranche conditionnelle 01b :
1er entresol :

Pierre de parement entre 006bis et 007bis.

2é¢me entresol :

Pierre de parement entre 105bis et 103bis.

3éme entresol :

Pierre de parement entre 205bis et 203.
Pierre de parement entre 201bis et 204.

1.07.06 - MACONNERIE EN MOELLON DE PIERRE

Dispositions générales

La fourniture des moellons comprendra :

la récupération des moellons provenant du refouillement.

le nettoyage, décrottage et tri des moellons récupérés.

la fourniture en complément si nécessaire de moellon de méme nature
compris taille.

la manutention a pied d'ceuvre.

La pose des moellons comprendra :

les manutentions des moellons depuis le lieu de stockage jusqu'au lieu de
pose.

la pose proprement dite telle que définie dans les dispositions particulieres,
dans les conditions prévues au chapitre 10 du Fascicule Technique "Ouvrages
de macgonnerie".

I'enlevement aux décharges des déchets de pose.
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- le traitement de surface pour donner un caractere ancien s'il est prescrit dans
les dispositions particulieres.
- les essais de convenance.

Les facons d'appareils, parements et jointoiement comprenant :
- toutes les prestations énumérées au titre de ces ouvrages aux dispositions
particulieres.
- les manutentions et enlevement des déchets de taille aux décharges.
- les essais de convenance jugés nécessaires par I'Architecte.

Dispositions particuliéres

La maconnerie de moellon sera mise en ceuvre manuellement sans l'aide de
moyens mécaniques.
La masse maximum d'un moellon sera de 35 kg.

Les caractéristiques physiques générales des moellons seront les suivantes :
- Moellon brut ordinaire : il est de forme quelconque.

Fourchettes dimensionnelles des moellons :
- identiques a celle existante sur place afin de respecter la conception de la
maconnerie existante.

Facon d'appareil, pour maconnerie apparente :

- les maconneries seront exécutées en appareil dit "allongé" avec assises
réglées de hauteurs régulieres ou non entre elles, et de longueurs régulieres ou
non, identiqgue aux macgonneries attenantes de I'édifice.

- foutes les plus-values pour taille complémentaires des moellons pour
I'appareillage des maconneries lors de la reconstruction de la vouUte.

Outils utilisés pour le faconnage des moellons seront : la chasse, le pic et le tétu,
pour I'ébauche des moellons et le taillant pour faconnage rapide des faces.

L'emploi du ciseau et du maillet sera spécifique & des ouvrages plus particuliers
s'‘apparentant a la pierre taillée.

Parement apparent sur moellon :
- les tailles du parement en finition seront exécutées manuellement et d'aspect
éclaté
- les tailles mécanigues de finition sont absolument proscrites.

Mode de pose :
- & bain soufflant de mortier selon prescription de l'article 10/2 du fascicule
technique.
- la pose comprendra toutes les sujétions et difficultés propres au chantier

Mortier de pose :
- liant et dosage : mortier de chaux naturelle

Jointoiement apres coup sur maconnerie neuve de moellon

- largeur des joints : conforme a I'existant

- profondeur des joints :3a5cm

- forme des joints : en creux

- finition : gratté et brossé

- granularité, liants et : semblable au mortier de
- dosage de I'avant joint du : pose
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- joint de finition : chaux naturelle

Traitement de surface
- patine pour harmonisation avec anciens joints existants adjacents

Localisation
Tranche conditionnelle 01b :
- R+1:
«  Maconnerie de moellons pour rétablissesment de la maconnerie entre
passage 102 et latrines 105, compris rétablissement des harpages.
1.07.07 - REMAILLAGE / REFICHAGE DE FISSURES
Suivant prescription décrites ci-dessus (article 1.05.09)
Localisation
Tranche conditionnelle 01b :
- 2éme entresol :
« Entre 105bis et 103bis.
* Entre 102bis et 104.
+ Cloison 108bis.
- R+2:
* Entfre 202 et 203.
1.07.08 - EVACUATION DES GRAVOIS AUX DECHARGES
Suivant prescription décrites ci-dessus (article 1.03.07)

Localisation

Tranche conditionnelle 01b :
- Tous les gravois découlant des fravaux décrits ci-avant.
1.08 — PAREMENTS EXTERIEURS
1.08.01 — DEPOSE DE PIERRE EN CONSERVATION
Suivant prescription décrites ci-dessus (article 1.03.02)
Localisation
Tranche conditionnelle O1a :

- Provisions pour les parements extérieurs de la tour.
- Pierres des tables ornées hors d'usage, compris stockage au dépbt lapidaire.
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1.08.02 — DEPOSE DE PIERRE SANS RECUPERATION
Suivant prescription décrites ci-dessus (article 1.03.03)
Localisation

Tranche conditionnelle 01a :
- Remplacement des pierres de taille en pied de mur a 100 %.
- Remplacement des alleges et linteaux fracturés en élévation Sud.
- Remplacement des alleges et linteaux fracturés en élévation Est.
-  Remplacement des pierres de parements pulvérulents au revers de I'aile
Renaissance.
- Remplacement des pierres de parements pulvérulents a I'angle Nord.
- Remplacement des pierres de parements pulvérulents en recherche.

1.08.03 — REMPLACEMENT D’ELEMENTS EN PIERRE DE TAILLE
Suivant prescription décrites ci-dessus (article 1.03.04)
Localisation
Tranche conditionnelle 01a :
- Remplacement des pierres de taille en pied de mur a 100 %.
- Remplacement des alleges et linteaux fracturés en élévation Sud.
- Remplacement des alleges et linteaux fracturés en élévation Est.
- Remplacement des pierres de parements pulvérulents au revers de I'aile
Renaissance.
- Remplacement des pierres de parements pulvérulents a I'angle Nord.
- Remplacement des pierres de parements pulvérulents en recherche.
-  Remplacement des tables ornées hors d'usage.
1.08.04 — REPOSE DE PIERRE NEUVE EN BLOCS
Suivant prescription décrites ci-dessus (article 1.03.05)

Locadlisation

Tranche conditionnelle 01a :
- Provisions pour les parements extérieurs de la tour.
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1.08.05 — SCULPTURE DE TABLES ORNEES

CCTP Février 2024

a/ Empreinte - Moulage

Le sculpteur devra pour la restitution d’éléments sculptés :

la prise d'empreinte, moule a bon creux au silicone, compris tests préalables
et protection des parties adjacentes.

le moulage au platre de I'élément sculpté.

les études sur le modele en plétre, des restitutions de parties sculptées
disparues ou érodées.

Présentation pour approbation a I'Architecte des moulages en platre, a I'échelle
grandeur, des ouvrages a exécuter. Aucune sculpture ne devra étre exécutée sans
l'accord écrit de I'Architecte.

Les essais en platre sont a refaire jusqu’a approbation de I'Architecte.

b/ Epannelage

L'entreprise devra la réalisation des calepins d'appareil :

le dessin et les cotes de I'épannelage et parement d'approche bruts des
parties a sculpter de tel sorte qu'il soit prévus une marge de plusieurs
centimetres par rapport au volume de la sculpture définitive.

un dessin sur panneau des motifs a I'échelle grandeur.

Aucun épannelage des pierres ne devra étre exécuté sans l'accord écrit de
I'Architecte.

Les anciens modeles seront conservés comme témoins et mise a disposition du
maitre d’ouvrage.

c/ sculpture

La réalisation des sculptures comprendra :

la protection des parties adjacentes.

toutes sujétions de nettoyage, pré-consolidation et préparation des éléments
sculptés, avant prise d’empreinte.

taille directe, a partir de I'étude approuvée, d'une copie en pierre de
I'élément sculpté, compris essais préalables, jusqu'd convenance de
l'architecte.

retouches éventuelles apres repose de I'élément remplacé.

patine d"harmonisation.

Aucune sculpture ne devra étre exécutée sans I'accord expres de I'architecte

Contraintes d'exécution

la sculpture des pierres devra impérativement étre exécutée a la main avec
les outils, les techniques et les dispositions traditionnelles.

L'entreprise devra les compléments de taille pour raccordement avec les
moulures existantes, cette prestation est implicitement incluse dans les prix
unitaires.
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la taille manuelle de la pierre ne sera en aucun cas remplacée par une simple
reprise imitant une taille directe.

Facon de taille

exclusivement manuelle.

Outils prohibés

tous les outils mécaniques, sauf accord expres de I'architecte.

Nature des patines

badigeons
eaux fortes

Locadlisation

Tranche conditionnelle 01a :

Tables ornées.

1.08.06 — NETTOYAGE DES PAREMENTS EN PIERRE DE TAILLE

Suivant prescription décrites ci-dessus (article 1.03.01)

Localisation

Tranche conditionnelle 01a :

Ensemble des parements en pierre de taille de la tour ronde et de la tourelle

d’'escadlier.

1.08.07 — TRAITEMENT BIOCIDE

Dispositions générales

Traitement biocide, anti-mousse et anti-micro-organismes, comprenant :

Les essais préalables, sur des zones de test (env. 0,25 m2).

La fourniture du produit de traitement

L'application d'un produit biocide, selon les principes arrétés avec I'architecte
Le brossage des résidus organiques a la brosse (nylon) dont la dureté est
adaptée ala pierre.

L'enlevement des résidus les plus résistants sera effectué au scalpel ou, tous
autres moyens O convenir avec |'architecte, avec toute 'attention requise afin
de ne pas endommager les sculptures

La protection des parties non traitées

Dispositions particuliéres

L'entreprise doit fournir & I'architecte les procés verbaux de laboratoire attestant des
résultats attendus des produits employés

Nature et marque du produit
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MUS LICK, laboratoire GERIS, ou équivalent
produit & valider suivant protocole de restauration et consignes du
laboratoire.

Page 53/74



- 79 -OIRON - tour de I'épée LOT N°1: MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE - RENFORCEMENT

Mode d'application
- ensurface, par applications successives

Nombre d'application
- une a ftrois passes en moyenne suivant efficacité, renouvellement jusqu’'a
élimination des micro-organismes. Le résultat doit étre validé par I'A.C.M.H. et
un laboratoire.

Nature des parois a traiter
- pierre de taille unie ou moulurée
- éléments sculptés
Localisation
Tranche conditionnelle O1a :
- Ensemble des parements en pierre de taille de la tour ronde et de la tourelle
d'escalier.
1.08.08 — REJOINTOIEMENT SUR PIERRES VIEILLES EN PLACE
Suivant prescription décrites ci-dessus (article 1.03.06)
Localisation
Tranche conditionnelle O1a :
- Provisions (environ 25 %) de I'ensemble des parements en pierre de taille de la
tour ronde et de la tourelle d’escalier.
1.08.09 — PIOCHEMENT DES ENDUITS
Suivant prescription décrites ci-dessus (article 1.05.03)
Localisation
Tranche conditionnelle O1a :
- Parements du conduit.

1.08.10 - BRIQUE PLEINE EN RECHERCHE

Dispositions générales

Relancis en brique pleine neuve comprenant :

- Lerefouillement effectué a la main.

- La fourniture de brique pleine présentant les mémes caractéristiques
physiques que celles des briques pleines en ceuvre.

- Lafacon d'appareil et le parement éventuel identique a I'existant.

- Lapose et le mortier de pose conforme au mortier de pose des briques pleines
en ceuvre.

- Lejointoiement aux dosages et de l'aspect des briques pleines en ceuvre.
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- Le tfraitement de surface pour harmoniser les briques pleines avec celles en
ceuvre.
- Les manutentions des gravois en attente d'enlevement.
Localisation
Tranche conditionnelle 01a :
- Provisions pour les parements du conduit.

1.08.11 — REJOINTOIEMENT SUR BRIQUE PLEINE

Dispositions générales

Rejointoiement sur brique pleine en ceuvre (maconnerie ancienne) comprenant :

le rejointoiement y compris le dégarnissage et le nettoyage des joints.
la manutention des gravois en attente d'enlevement.

le remplissage du joint formant avant joint, avec refichage éventuel.
la finition du joint.

Dispositions particuliéres

- liant constituant le joint & dégarnir :  mortier de chaux

- largeur moyenne du joint : 1cm
- profondeur moyenne du joint :
- SUr magonnerie ancienne : 5cm minimum
- SUr magonnerie neuve : 1d2cm
- forme du joint : a fleur
- liant et dosage de I'avant joint : mortier de chaux naturelle
- du joint de finition : mortier de chaux naturelle
Localisation

Tranche conditionnelle 01a :
- Provisions pour les parements du conduit.
1.08.12 - ENDUIT CHAUX NATURELLE
Suivant prescription décrites ci-dessus (article 1.05.13)
Localisation

Tranche conditionnelle 01a :
- Ensemble des parements du conduit.
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1.08.13 - BADIGEON AU LAIT DE CHAUX
Suivant prescription décrites ci-dessus (article 1.05.14)
Localisation
Tranche conditionnelle 01a:

- Ensemble des parements du conduit.

1.08.14 — RESTITUTION DES FILETS BLANCS - FAUX APPAREIL
Suivant prescription décrites ci-dessus (article 1.05.15)
Localisation
Tranche conditionnelle 01a:

- Ensemble des parements du conduit.

1.08.15 - TRAITEMENT DES ANCRES

Dispositions générales

Peinture a I'huile mate a 3 couches, a la brosse pour une finition soignée.

Travaux préparatoires
- enlevement rouille éventuelle par brossage a la brosse métallique.
- décapage complet des peintures sur les anciennes ferrures.

Travaux d'appréts
- 1 couche anti-rouille type « Rustol ».
- Pongage.

Travaux de finition

- une couche intermédiaire.

- une révision compris poncage et époussetage.

- une couche de finition incolore type « RUSTOL » ou équivalent.
Localisation

Tranche conditionnelle 01a :
- Ancres du conduit.
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1.08.16 - EVACUATION DES GRAVOIS AUX DECHARGES
Suivant prescription décrites ci-dessus (article 1.03.07)
Localisation
Tranche conditionnelle O1a :
- Tous les gravois découlant des travaux décrits ci-avant.
1.09 - TRAVAUX DE RENFORCEMENT
1.09.01 - TIRANTS EN FIBRE DE CARBONE

Etude technique :

L'étude technique sera a la charge de l'enfreprise, et sera approuvée par
I'Architecte avant commencement des travaux.

Cette étude devra étre approuvée par I'Architecte et le BET Structure avant le
commencement des travaux.

Forage des superstructures :

Les forages seront réalisés mécaniquement a sec et comprendront toutes les
précautions nécessaires au droit des parements et maconneries attenantes.

La dépose et repose des parements nécessaires pour la réalisation des travaux
seront réalisées par le titulaire du présent loft.

L'entreprise devra tous les fravaux préparatoires nécessaires a la bonne exécution
de ses prestations en particulier le repérage, les étaiements éventuels...

Les forages seront réalisés le plus soigneusement possible et engendreront le moins
possible de dépose et repose de pierre. Le matériel utilisé devra donc étre
soigneusement adapté aux trous a réaliser, pour éviter tous désordres en particulier
des éclatements ou fissurations des pierres.

Le mode opératoire devra étre approuvé par I'Architecte et le BET Structure avant
le commencement des travaux.

Armatures :

Les tirants seront dimensionnés en fonction des calculs et notes réalisées par le B.E.T.
spécialisé.

Les mises en fension des tirants seront réalisées suivant les prescriptions du B.E.T
spécialisé

Ces calculs et notes devront étre approuvés par I'Architecte et le BET Structure
avant le commencement des travaux
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- type d'armature : tirants en fibre de carbone
- mise en ceuvre : suivant plan de I'A.C.M.H. et du BET
structure.

Nota : En cas de nécessité, il pourra éire demandé la mise en ceuvre de tirants sous
chaussette sans supplément de prix.

Scellements :

Avant tout commencement des travaux I'entreprise devra procéder a la vérification
de I'étanchéité des joints, le fraitement des fissures et remédier a toutes les
imperfections.

Toutes les coulures sur les facades ou a l'intérieur du bdatiment découlant des
travaux ci-dessus devront étre neftoyées au frais de [I'entreprise sans frais
supplémentaires

- type de scellements : injection de résine d’époxy.

Bouchons en pierre de taille :

Apres les tfravaux de scellement, I'entreprise devra, les bouchons de pierre au droit
des forages, les raccords avec les parements attenants (ragréages....) ef les
badigeons et patine d’harmonisation des parements en pierre de taille.

La pierre proposée devra avoir un aspect semblable (veinage, couleur, grain) a la
pierre d'origine existante sur I'édifice.

Dénomination de la pierre : PIERRE DE TUFFEAU

Rapport de chantier :

L'entrepreneur remetira au Maitre d’ceuvre un rapport descriptif & ce chantier. Ce
rapport décrira et commentera dans le détail :

- la nature, la consistance et les caractéristiques du matériel utilisé sur le
chantier.

- les caractéristiques des forages.

- la nature, le type et I'état des maconneries rencontrées, chague sondage de
contréle étant en plus décrit au moyen d'une coupe détaillée.

- le repérage, la position, la nature et les caractéristiques des injections
réalisées.

- les contréles effectués.

- les incidents survenus au cours du chantier avec les indications de causes
réelles ou probables d'incidents.

- un dossier photographique des fravaux avant, pendant et apres la réalisation
des travaux.
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Localisation

Tranche conditionnelle 01a :
- Pour confortation suivant étude du BET structure :
e Murde refend.
e Angle des latrines d chaque niveau.
« Elévation Nord en raccord avec I'aile Renaissance.
+ Refend enftre les latrines et les chambres de la tour.
e Ancrage de I'appentis des cuisines d la tour.

1.10 — REMISE EN VALEUR DES INTERIEURS
1.10.01 - EVACUATION DES LIMONS STOCKES DANS LES CAVES

Dispositions générales

Les travaux comprendront :

- la protection des ouvrages conservés attenants (sols, escalier, murs, ...).

- le coltinage et manutention des limons jusqu’a I'extérievur.

- Tous les moyens et matériel pour le levage, le déplacement, la manutention...

- Toutes les précautions afin de ne pas endommager |'édifice pendant
I’évacuation.

- Le stockage a l'extérieur dans un endroit désigné par le Maitre d'ouvrage en
attente d'enlevement général.

- le chargement et transport en camions, bennes, conteneurs, ...

- les droits de décharges éventuels

- le nettoyage de la zone d'intervention.

Localisation

Tranche conditionnelle 02 :
- limons métalliques présent dans les caves SO3 et SO4.

1.10.02 - DEMONTAGE DE MACONNERIE
Suivant prescription décrites ci-dessus (article 1.07.03)
Localisation
Tranche conditionnelle 02 :

- sous-sol:
« démontage du refend de S04.
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1.10.03 — REJOINTOIEMENT SUR PIERRES VIEILLES EN PLACE

Suivant prescription décrites ci-dessus (article 1.03.06)

Localisation

Tranche conditionnelle 02 :

1er entresol :
Parement du réduit 007bis.

1.10.04 — PIOCHEMENT DES ENDUITS

Suivant prescription décrites ci-dessus (article 1.05.03)

Localisation

Tranche conditionnelle 02 :

sous-sol :

e Parements verticaux et voUtes des caves S04, SO3 et du réduit SO8.

RDC:

* Parements du passage 007.

ler entresol :

e Parement du réduit 006bis.

e Parement du réduit 007bis.

R+1:

* Enrecherche pourles parements du passage 102.

 Enrecherche pour les parements des latrines 105.

* En recherche pour les parements de la salle des restaurateurs 103 et du
réduit 108 (hors peintures murales).

2éme entresol :

e Enrecherche pour les parements du passage 102bis et du réduit 105bis.

* Enrecherche pourles parements de I'entresol 103bis.

R+2:

* Enrecherche pourles parements des latrines 205.

1.10.05 - REMAILLAGE / REFICHAGE DE FISSURES

Suivant prescription décrites ci-dessus (article 1.05.09)

Locadlisation

Tranche conditionnelle 02 :
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sous-sol :

e provisions pour les parements verticaux et voOtes des caves S04, SO3 et du
réduit SO8.

RDC:

* Provisions pour les parements du passage 007.

ler entresol :

e Parement du réduit 006bis.
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¢ Parement du réduit 007bis.

R+1:

* Enrecherche pour les parements du passage 102.

* Enrecherche pour les parements des latrines 105.

* En recherche pour les parements de la salle des restaurateurs 103 et du
réduit 108 (hors peintures murales).

2éme entresol :

e Enrecherche pour les parements du passage 102bis et du réduit 105bis.

 Enrecherche pourles parements de I'entresol 103bis.

1.10.06 — RELANCIS EN MOELLON NEUF

CCTP Février 2024

Dispositions générales

Relancis en moellon neuf de pierre du pays, comprenant :

le refouillement effectué a la main.

la fourniture de moellon présentant les mémes caractéristiques physiques que
celles des moellons en ceuvre.

la pose manuellement sans I'aide de moyens mécaniques.

la facon d'appareil et le parement éventuel.

mortier de pose conforme au mortier de pose des moellons en ceuvre.

le joinfoiement aux dosages et de I'aspect des moellons en ceuvre.

le traitement de surface pour harmoniser les moellons avec ceux en ceuvre
(patine).

les manutentions et enlevement des gravois aux décharges.

Localisation

Tranche conditionnelle 02 :

sous-sol :

e provisions pour les parements verticaux et voltes des caves S04, SO3 et du
réduit SO8.

RDC :

« Provisions pour les parements du passage 007.

Ter entresol :

e Parement du réduit 00ébis.

¢ Parement du réduit 007bis.

R+1:

* Enrecherche pour les parements du passage 102.

* Enrecherche pour les parements des latrines 105.

* En recherche pour les parements de la salle des restaurateurs 103 et du
réduit 108 (hors peintures murales).

2éme entresol :

e Enrecherche pour les parements du passage 102bis et du réduit 105bis.

* Enrecherche pour les parements de I'entresol 103bis.
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1.10.07 — ENDUIT CHAUX NATURELLE

Suivant prescription décrites ci-dessus (article 1.05.13)

Localisation

Tranche conditionnelle 02 :

sous-sol :

« ensemble des parements verticaux et voUtes des caves S04, SO3 et du
reduit SO8.

RDC:

 Ensemble des parements du passage 007.

ler entresol :

e Parement du réduit 006bis.

e Parement du réduit 007bis.

R+1:

* Enrecherche pourles parements du passage 102.

 Enrecherche pour les parements des latrines 105.

* En recherche pour les parements de la salle des restaurateurs 103 et du
réduit 108 (hors peintures murales).

2éme entresol :

e Enrecherche pour les parements du passage 102bis et du réduit 105bis.

* Enrecherche pourles parements de I'entresol 103bis.

R+2:

* Enrecherche pour les parements des latrines 205.

1.10.08 - BADIGEON AU LAIT DE CHAUX
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Suivant prescription décrites ci-dessus (article 1.05.14)

Locadlisation

Tranche conditionnelle 02 :

sous-sol :

« ensemble des parements verticaux et voUtes des caves S04, SO3 et du
réduit SO8.

RDC:

 Ensemble des parements du passage 007.

ler entresol :

e Parement du réduit 006bis.

« Parement du réduit 007bis.

R+1:

* parement du passage 102.

e parements des latrines 105.

« Ensemble des parements de la salle des restaurateurs 103 et du réduit 108
(hors peintures murales).

e Parties dégagées du foyer de la cheminée de la salle 103.

e Corniche de la cheminée de la salle 103.

2éme entresol :

e parements du passage 102bis et du réduit 105bis.
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 parements de I'enfresol 103bis.

e parements de la chambre du maitre d'hétel 203.
- R+2:

* parements des latrines 205.
- 3éme entresol :

 parements des combles de I'escalier 201bis.

e parements du réduit 205bis.
- R+3:

» parements des combles de |la tour 303.

« Cheminée des combles de la tour 303.

1.10.09 — DEPOSE DE PIERRE SANS RECUPERATION
Suivant prescription décrites ci-dessus (article 1.03.03)
Localisation
Tranche conditionnelle 02 :
- RDC:

e Provisions pour remplacement de pierre de taille en recherche sur la
facade de I'escalier.

1.10.10 = REMPLACEMENT D’ELEMENTS EN PIERRE DE TAILLE
Suivant prescription décrites ci-dessus (article 1.03.04)
Localisation
Tranche conditionnelle 02 :
- RDC:
e Provisions pour remplacement de pierre de taille en recherche sur la
facade de I'escalier.
- 2eme entresol :
» Pourrebouchage des empochements.

1.10.11 — NETTOYAGE DES PAREMENTS EN PIERRE DE TAILLE

Dispositions générales

Le nettoyage Iéger des parements comprendra :

- le brossage a la brosse dont la dureté est adaptée au support et au décors
faux appareils peints.

- le nettoyage par gommage peut éventuellement étre accepté pour les
parties les plus récalcitrantes sous réserve de ne pas détériorer les décors faux
appareils peints et de I'obtention de I'accord de 'architecte.

- le nettoyage et enlevement aux décharges des résidus provenant de cette
opération.
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Dispositions particuliéres

L'entreprise  devra présenter des échantilons de nefttoyage avant le
commencement des fravaux, I'A.C.M.H. lui formulera par écrit son accord sur
I'échantillon retenu pour le nettoyage pour chaque zone d'interventions.

Nota : Le choix des méthodes de nettoyage se fera en liaison avec I'A.C.M.H.

Locadlisation

Tranche conditionnelle 02 :
- RDC:
e Ensemble des parements en pierre de taille de I'escalier a vis 001.
- Tler entresol :
+ Ensemble des parements en pierre de taille du passage 002bis, des latrines
005bis et du réduit 006bis.
- R+1:
 Ensemble des parements en pierre de taille du passage 102.
+ Ensemble des parements en pierre de taille des latrines 105.
« Ensemble des parements en pierre de taille de la salle des restaurateurs
103 et du réduit 108.
« Parties dégagées du foyer de la cheminée de la salle 103.
e Corniche de la cheminée.
- 2éeme entresol :
e Ensemble des parements en pierre de taille du passage 102bis et du réduit

105bis.
« Ensemble des parements en pierre de taille de I'entresol 103bis.
- R+2:
« Ensemble des parements en pierre de taille de la chambre du maitre
d'hotel 203.

« Ensemble des parements en pierre de taille des latrines 205.
- 3éme entresol :
« Ensemble des parements en pierre de taille des combles de I'escalier
201bis.
« Ensemble des parements en pierre de taille du réduit 205bis.
- R+3:
+ Ensemble des parements en pierre de taille des combles de la tour 303.
¢« Cheminée des combles de la tour 303.

1.10.12 - RETOUCHE DES DECORS FAUX APPAREILS PEINTS (LISERES)
Dispositions générales
Les travaux de retouches des décors peints visibles comprendront :
- les essais préalables, sur des zones de test (env. 0,5 m2).
- Toutes les précautions pour les ouvrages et décors attenants conservés.

- Dépoussiérage léger au pinceau souple et aspiration indirecte, en évitant les
zones fragilisées.
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Consolidation des zones fragile par application Paraloid Bé47 (ou produit
consolidant pénétrant, équivalent).

Retouches et compléments ponctuels sur les décors.

L'enlevement des gravois découlant des dits travaux.

Toutes les sujétions complémentaires.

Localisation

Tranche conditionnelle 02 :

RDC:
« Ensemble des décors sur les parements en pierre de taille de I'escalier & vis
001.

1.10.13 - DEGAGEMENT ET DECAISSEMENT DES SOLS
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Dispositions générales

Ces fravaux comprendront :

Toutes plus-values pour travail réalisé dans locaux exigus.

Le dégagement du sol de la cave S04 exécuté manuellement.
Le décaissement du sol de la cave S03 et du réduit S08.

Le dressement.

Le nivellement.

Les mises de niveaux.

Les nettoyages et grattages périphériques au long des murs.
Toutes les manutentions nécessaires pour sortie des déblais.
Toutes les protections nécessaires.

Le movillage éventuel des terres, si nécessaire.

Le nettoyage général apres coup.

Locadlisation

Tranche conditionnelle 02 :

sous-sol :

« Dégagement du sol de la cave S04.
« Décaissement du sol de la cave S03.
« Décaissement du sol du réduit SO8.
1er entresol :

« Sol du réduit 006bis.
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1.10.14 — DALLAGE SUR TERRE PLEIN

Dispositions générales

Les travaux comprendront :

- |'étude béton et plans de ferraillage a la charge de I'entreprise.

- I'acheminement des matériaux, cailloux, sable, béton, coffrages,
armatures..... jusqu’'au lieu de mise en oeuvre compris coltinage et
manutentions.

- I'ensemble des travaux annexes nécessaires a la mise en ceuvre des ouvrages
compris, démolition complémentaire, terrassements nécessaires, mise d
niveau des fonds de fouilles, la reprise des maconneries enterrées découvertes
lors des terrassements suivant la demande...

- tfoutes les précautions complémentaires au droit des réseaux existants cis
repérage.

- I'exécution des joints périphériques et des joints de fractionnement suivant
norme et DTU en vigueur.

- le vibrage du béton.

- les travaux de finition et de surfacage de la dalle.

- le nettoyage du chantier apres coup.

- le changement et évacuation des gravois.

Dispositions particuliéres

Les dimensions, les dosages du béton et les sections des armatures sont données a
titre indicatif et devront étre vérifiés

Q) formes support de dallage
- formes : matériaux calcaires, granulométrie 0/315
sur une épaisseur de 15 cm compactée.
: sable sur une épaisseur de 5 cm.
c) dalle béton armé
- dosage :C25/30:fc 28=25MPa
- armature : freillis soudé maille 100x100
- épaisseur finie :15¢cm
- joint périphérique : ép. 2.cm en polystyrene
- joint de fractionnement : joint souple tous les 20 A 25 m2
- finition : surfacage de la dalle
Localisation

Tranche conditionnelle 02 :
- sous-sol:
+ Solde lacave SO3.
« Sol du réduit S08.
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1.10.15 - FORME EN BETON LEGER

Dispositions générales

Les travaux comprendront :

La dépose des revétements de sol souple de la salle 103 et réduit 108 sans

conservation.

- la fourniture et I'acheminement des matériaux.

- le neftoyage soigneux du support.

- la fourniture et pose d'un film de désolidarisation.

- la mise en ceuvre d'une forme en béton de chaux léger coulée en place y
compris vibrage.

- la fourniture, le faconnage et la mise en place préalable des armatures
eventuelles suivant les recommandations du fabricant.

- I'exécution des joints périphériques et des joints de fractionnement suivant
norme et DTU en vigueur (DTU 26.2).

- le vibrage, réglage et lissage du béton.

- toutes les plus-values pour réservations diverses, passages de canalisations...

- les travaux de finition et de surfacage de la dalle.

- le nettoyage du chantier apres coup.

- le changement et évacuation des gravois.

Dispositions particuliéres

Q) dalle en béton léger
- armature : suivant recommandation du fabricant
- épaisseur de la forme :environ 20 a 25 cm d'épaisseur
- matériaux : chaux et pouzzolane.
- joint périphérique :€ép. 2 cm en polystyréne.
- joint de fractionnement :joint souple tous les 20 a 25 m2.
Localisation

Tranche conditionnelle 02 :
- ler entresol :
« Sol du réduit 007bis.
« Sol du réduit 006bis.
- R+1:
« Sol duréduit 108.
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1.10.16 — DEPOSE EN CONSERVATION DES REVETEMENTS DE SOL
Suivant prescription décrites ci-dessus (article 1.06.02)
Localisation

Tranche conditionnelle 02 :
- ler entresol :
« Sol du réduit 00ébis.
- R+1:
» Sol des latrines 105.
- 3éme entresol :
« Sol des combles de I'escalier 201bis.
« Sol du réduit 205bis.

1.10.17 — REVETEMENTS DE SOLS NEUFS

Dispositions générales

Les travaux comprendront :

toutes les manutentions depuis le lieu de stockage provisoire sur le chantier
jusqu'au lieu d'empiloi.
- la présentation des échantillons.
- la fourniture des carreaux ne présentant ni éraflures, ni fissures, ni taches ou
grains.
- laréception du support avant la pose.
- la pose collée suivant plan incluant :
- foutes les coupes droites ou biaises.
- la pose de tous les accessoires complémentaires, baguettes de seuil,
cornieres.... Eventuelles.
- la facon et le remplissage des joints, joints de fractionnement,
périphérique et de dilatation.
- les prescriptions telles que trous, entailles faites a la demande sur place,
traitement de surface efc...
- I'ensemble des tfravaux de finition.
- I'enlevement aux décharges de tous déchets et gravois résultant des travaux.
- les neftoyages de finition avec rincage a I'eau claire.

Dispositions particuliéres

a) Revétement en terre cuite
- type de revétement : carreaux en terre de récupération
(stocks entreposés dans la tour) ou neuf &
I'identique des existants (module,
forme...)
- module . voir plan de I'Architecte.
- pose : pose droite ou en diagonale sur forme

en béton suivant le calpinage (voir plan
de I'Architecte).
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- finition : huile de lin
Localisation

Tranche conditionnelle 02 :

- ler entresol :
« Sol du réduit 007bis.
e Ponctuellement pour le réduit 006bis.

- R+1:
« Sol des latrines 105.
« Sol du réduit 108.

- R+2:
«  Compléments en raccord pour la chambre du maitre d'hotel 203.

1.10.18 — REPOSE DES REVETEMENTS DE SOLS
Suivant prescription décrites ci-dessus (article 1.06.07)
Localisation

Tranche conditionnelle 02 :

- ler entresol :
« Sol du réduit 006bis.

- R+1:
+ Sol des latrines 105.

- 3éme entresol :
+ Sol des combles de I'escalier 201bis.
« Sol du réduit 205bis.

1.10.19 — NETTOYAGE ET TRAITEMENT DE SOL EN TERRE CUITE

Dispositions générales

Les travaux comprendront :

- le nettoyage soigneux pour constat de I'état.

- lerepérage des zones a reprendre a soumettre a I'Architecte avant travaux.

- la dépose des éléments a remplacer.

- la fourniture d'éléments de récupération ou neuf a I'identique de I'existant en
complément des éléments cassées, non réutilisable ou mangquants.

- la pose al'identique de I'existant cis jointoiement entre éléments.

- I'ensemble des fravaux de finition.

- I'enlevement aux décharges de tous déchets et gravois résultant des travaux.

- les neftoyages de finition avec rincage a I'eau claire.
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Dispositions particuliéres

- type de revétement : carreaux en terre de récupération ou
neuf a I'identique a I'existant (module,
forme...)

- type de pose : collée ou scellée sur support ancien

- finition - huile de lin

Localisation

Tranche conditionnelle 02 :
- ler entresol :
e Sol du passage 002bis, des latrines 005bis et du réduit 006bis.
- R+1:
* soldu passage 102.
+ Sol des latrines 105.
- 2éme entresol :
e Sol du passage 102bis et du réduit 105bis.
« Sol de I'entresol 103bis.
- R+2:
« Sol de la chambre du maitre d’hoétel 203.
+ Sol des latrines 205.
- 3éme entresol :
+ Sol des combles de I'escalier 201bis.
« Sol du réduit 205bis.

1.10.20 — REPRISE DES EMPOCHEMENTS DES SOLIVES

Dispositions générales

Les travaux comprendront :
- Lerecalage des solives.
- Le complément en moellons et pierre de taille.
- Toutes les sujétions de raccord avec les existants.

Localisation
Tranche conditionnelle 02 :

- R+2:
«  Empochements des solives de la chambre du maitre d’hdtel 203.
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1.10.21 — RETAILLE DE LA PLATE BANDE APPAREILLEE

Dispositions générales

Les travaux comprendront :
- la taille des parements exécutée manuellement et les facons diverses suivant
la demande.
- I'application d’'une patine pour I'harmonisation avec les parements attenants
en une ou plusieurs interventions suivant le résultat a obtenir.
- les essais de convenance a soumettre a l'agrément de I'Architecte.
- le neftoyage du chantier apres coup.

Dispositions particuliéres

La taille des parements sera exécutée manuellement avec trace d'outils et
ravalement de finition, avec vieillissement pour parfaite harmonie avec les
parements existants. L'aspect fini exigé sera conforme aux tailles existantes sur
I'edifice, en fonction des localisations.
Localisation
Tranche conditionnelle 02 :
- R+2:
e Plate-bande appareillée de la chambre du maitre d’hotel 203.
1.10.22 - MACONNERIE EN MOELLON DE PIERRE
Suivant prescription décrites ci-dessus (article 1.07.06)
Localisation
Tranche conditionnelle 02 :

- R+3:
e Pour complément sur frapans bois.

1.10.23 — GREFFES DE PIERRE

Dispositions générales

Les greffes comprendront :

- la consolidation de I'élément a greffer.

- la purge des parties malsaines, pulvérulentes.

- la présentation du procédé et des matériaux nécessaires a la greffe pour
accord a l'architecte.

- la fourniture de pierre de méme nature que la pierre en place, présentation
d'échantillon pour accord.

- lerefouillement dans la pierre en place pour I'engravure de la greffe.

- la présentation en coupe et en plan des éléments a greffer pour accord
avant le commencement des travaux.
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- la pose de la greffe en respectant le calepinage des joints.
- les goujonnages et scellements a la résine compris trous.
- la taille a l'identique selon modele existant sur I'édifice.
- lejointoiement au mortier de chaux hydraulique naturelle.
- lesragréages en pierre reconstituée compris armatures et retaille.
- la patine de vieillissement pour harmonisation avec la pierre ancienne.
- I'évacuation des gravois a la décharge.
Localisation
Tranche conditionnelle 02 :
- R+1:
* Pourla corniche de la cheminée.
1.10.24 - EVACUATION DES GRAVOIS AUX DECHARGES
Suivant prescription décrites ci-dessus (article 1.03.07)
Localisation
Tranche conditionnelle 02 :
- Tous les gravois découlant des fravaux décrits ci-avant.
1.11 - REPRISE DE LA CHEMINEE AU SOUS-SOL
1.11.01 — DEGAGEMENT ET DECAISSEMENT DES SOLS
Suivant prescription décrites ci-dessus (article 1.10.13)
Localisation
Tranche ferme :
- sous-sol:
« Deégagement du sol de la cheminée dans la cave S03.
1.11.02 - OUVRAGES D'ETAIEMENT
Suivant prescription décrites ci-dessus (article 1.05.02)
Localisation
Tranche ferme :

- sous-sol:
*Pour étaiement de la cheminée de la cuisine SO3.
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1.11.03 — DEPOSE DE PIERRE SANS RECUPERATION
Suivant prescription décrites ci-dessus (article 1.03.03)
Localisation
Tranche ferme :

- sous-sol:
e Pourremplacement de pierre de claveaux et d'avaloir de la cheminée de
la cuisine SO3.

1.11.04 — REMPLACEMENT D’ELEMENTS EN PIERRE DE TAILLE
Suivant prescription décrites ci-dessus (article 1.03.04)
Localisation
Tranche ferme :

- sous-sol:

« Pour remplacement de pierre de claveaux et d'avaloir de la cheminée de
la cuisine SO3.

1.11.05 - CONFORTATION INTERNE DES MACONNERIES PAR COULIS GRAVITAIRE

Suivant prescription décrites ci-dessus (article 1.05.11)

Localisation

Tranche ferme :

- sous-sol:
e Provision pour les parements de la cheminée de la cuisine S03.

1.11.06 — REJOINTOIEMENT SUR PIERRES VIEILLES EN PLACE

Suivant prescription décrites ci-dessus (article 1.03.06)

Localisation

Tranche ferme :

- sous-sol:
e Provision pour les parements de la cheminée de la cuisine S03.
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1.11.07 - EVACUATION DES GRAVOIS AUX DECHARGES
Suivant prescription décrites ci-dessus (article 1.03.07)
Localisation
Tranche ferme :

- sous-sol:
e Tous les gravois découlant des travaux décrits ci-avant.

FIN DU DOCUMENT

CCTP Février 2024 Page 74/74



