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CHAPITRE 0 — GENERALITE DU LOT

0.01 - OBJET DU MARCHE

Restauration de la tour de I'épée du chateau a OIRON dans les Deux Sevres (79)

Maitre d’'Ouvrage

Centre des Monuments Nationaux
Hotel de Sully

62, Rue Saint-Antoine

75186 PARIS Cedex 04

0.02 - DECOMPOSITION PAR TRANCHES ET PAR LOTS

0.02.01 - DECOMPOSITION PAR TRANCHES

Les travaux de restauration seront réalisés en TROIS TRANCHES :
- Tranche ferme : Restauration & court terme, premiers tfravaux durables.
- Tranche conditionnelle 01 : Restauration & moyen terme, structures et
élévations.
- Tranche conditionnelle 02 : Restauration a long terme, mise en valeur des
intérieurs.

0.02.02 - DECOMPOSITION PAR LOTS

Les travaux seront divisés en 05 lofs :
- Lot n°1 : Maconnerie — Pierre de Taille.
- Lot n°2: Charpente — couverture.
- Lot n°3: Peinture — Décors peints.
- Lot n°4 : Electricité.
- Lot n°5: Menuiserie.

0.02.03 - DELAIS DES TRAVAUX

Défini dans I'acte d’engagement, le délai envisagé, dans le cas de tranches
indépendantes, sera de :
- Pourla tranche ferme : 06 mois + 1 mois de préparation de chantier.
- Pour la tranche conditionnelle 01: 06 mois + 1 mois de préparation de
chantier.
- Pour la tranche conditionnelle 02: 06 mois + 1 mois de préparation de
chantier.

Dans le cas de franches successives avec possibilité de superposition, le délai
envisageé, sera de :
- Pourl’ensemble : 12 mois + 1 mois de préparation de chantier.
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0.02.04

- TYPE DE MARCHE

Les quantités sont données a titre indicatif et devront étre contrélées et recalculées
par I'entreprise.

Le marché sera traité a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

0.03 - SUJETIONS LIEES A L'EXPLOITATION DE L'EDIFICE

Les fravaux se dérouleront suivant le planning établi par le Maitre d’CEuvre dans des
locaux encore en activité.

L'acces des ouvriers au lieu des travaux se fera par le passage aménagé dans les
clétures.

L'acces des matériaux se fera par les mémes passages.

Voir plan d'installation de chantier.

0.04 - CONNAISSANCES DES LIEUX

Le présent CCTP a pour but la description et la définition des travaux nécessaires &
la realisation des ouvrages, de faire connaiire a l'enfreprise la consistance,
limportance et les conditions de réalisation des tfravaux.

En conséquence, les enfrepreneurs seront invités O se rendre compte sur place des
fravaux a exécuter, de leur nature, de leur importance, de la disposition des lieux et
des difficultés d'exécution, d'approvisionnement et de protection des ouvrages.

lls incorporeront donc dans leurs prix, tous les travaux indispensables & la bonne
exécution du chantier étant entendu qul'ils suppléeront par leurs connaissances
professionnelles aux détails qui pourraient avoir été omis.

lls ne pourront donc aprées le dépdt de leurs offres se prévaloir d'erreurs ou
d'omissions dans les documents qui leur auront été remis.

0.05 - CLAUSES GENERALES PROPRES AU PRESENT LOT

0.05.01

0.05.02

CCTP Février 2024

— OBJET DES TRAVAUX DU PRESENT LOT

Travaux de peinture et décors peints.

— DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

Sont considérés comme contractuels les documents suivants :
- le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G)
- le cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P)
- le présent cahier des clauses techniques particulieres C.C.T.P.
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0.05.03

0.05.04

0.05.05

CCTP Février 2024

les D.T.U. et normes francaises relatifs aux travaux de I'opération

e DTU n° 25.10 : enduits intérieurs en platre

* DTU n® 59-1 : Travaux de peinture des batiments

*Normes francaises de I'AFNOR.

le plan général de coordination de sécurité et protection de la santé
(P.G.CS.P.S)

le rapport du bureau de contrdle

les comptes rendus de chantier

Cette liste n'étant pas limitative

— PROTECTION DES EXISTANTS

L'entrepreneur doit prévoir toutes les dispositions nécessaires pour assurer la
protection des ouvrages existants et notamment des éléments anciens (sols,
elevations, plafonds, decors....)

Les dispositions proposées doivent étre soumises au Maitre d'Ouvrage, et sont
réputées étre incluses dans les prix unitaires, exceptées pour les protections prévues
dans les installations communes de chantier.

- ECHANTILLONS

L'entreprise est tenue d'exécuter les échantillons demandés par Maitre d'Ouvrage,
leur coUt est réputé inclus dans le prix des ouvrages correspondant.

- PLANS

Vérification des plans

Avant I'exécution des travaux, I'entrepreneur devra vérifier toutes les cotes des
plans et signaler au Maitre d’'Ouvrage toutes les erreurs ou omissions, afin que les
rectifications nécessaires soient faites en temps utiles. Faute de se conformer & ces
prescriptions, il deviendra responsable de toutes les conséquences qui pourraient en
résulter.

Plans, dessins d’exécution et notes de calcul

Chaqgue entrepreneur est tenu d’établir pour tous types d'ouvrages ou d'installation
ses propres dessins d'exécution ainsi que les détails, notes de calculs et études
nécessaires A I'harmonisation entre lots pour la bonne réalisation de I'ensemble de
I'ouvrage.

L'ensemble de ces documents devra étre soumis a |'approbation du Maitre
d'Ouvrage et du bureau de contréle avant exécution.
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0.05.06 — CONTROLE ET ESSAIS DES MATERIAUX

L'entrepreneur est tenu de produire toutes justifications de provenance, de qualité,
de classement et de conformité des matériaux qui lui seront demandés en vue des
essais imposés dans chaque cas particulier par le devis descriptif.

Le Maditre d'ouvrage se réserve la faculté de prescrire, au cours des travaux
I'exécution d’'essais complémentaires, a la charge de I'entreprise.

Tous les essais sont exigibles et compris dans le prix.

0.05.07 - NETTOYAGE DU CHANTIER

Le chantier sera maintenu dans un état de propreté convenable.

Un nettoyage systématique du chantier sera notamment effectué par I'entreprise
présente sur le chantier, a la veille de chaqgue fin de semaine, et de chaque période
de congé quel que soit la durée de celle-ci.

La montée et I'évacuation de I'ensemble des gravois provenant des fravaux sont &
la charge de l'enfreprise pour les tfravaux qui lui incombent, les gravois seront
provisoirement entreposés a proximité de I'édifice sur un emplacement a définir en
accord entre Maitre d'Ouvrage et I'entreprise et seront enlevés aux décharges au
minimum une fois par semaine.

0.05.08 — REUNIONS DE CHANTIER

L'entreprise ftitulaire du présent lot est tenue d'assister aux rendez-vous provoqués
par Maitre d’'Ouvrage ou d'y déléguer un agent ayant pouvoir pour engager
I'entreprise et donner sur-le-champ les ordres nécessaires aux agents de I'entreprise
sur le chantier.

0.05.09 — PLAN DE RECOLLEMENT ET DOCUMENT D'OUVRAGE EXECUTE (DOE)

A remettre au Maitre d'ceuvre en 6 exemplaires papier + fichiers informatiques
format pdf sur support CD

- aftachements figurés (plans) et écrits (métrés détaillés des quantités

réellement exécutées)

- dossier photographique pendant et aprées les fravaux

- plans d'exécution

- les proces verbaux d’essais approuveés par le bureau de contréle

- les fiches techniques des produits utilisés et référence des fournisseurs

A remettre a I'économiste en 1 exemplaire papier
- attachements figurés (plans) et écrits (métrés détaillés des quantités
réellement exécutées)
- dossier photographique pendant et apres les tfravaux
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0.05.10

del'épée LOT N°3 : PEINTURE — DECORS PEINTS

— SECURITE ET SANTE

Les entreprises sont tenues d’assurer le respect des textes et reglements concernant
la sécurité et I'hygiene des travailleurs suivant les indications du coordonnateur de
securité

Le coordonnateur établira :

- le PGCSPS (Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection
de la Santé) conformément a la loi n°® 93-1418 du 31 décembre 1993 et au décret n°
94-1159 du 26 décembre 1994, ainsi qu'aux décrets et arrétés parus a la date de la
remise des offres

Chaqgue enftreprise retenue établira :

- le P.P.S.P.S (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santeé) sera établi en
début de chantier par chacune des enfreprises et le communiquera au
coordonnateur SPS pour accord

0.06 - SUJETIONS PARTICULIERES D'EXECUTION DES OUVRAGES

0.06.01

0.06.02

CCTP Février 2024

— CONSISTANCE DES TRAVAUX

Suivant programme de travaux établit par le Maitre d’ceuvre et joint au dossier

— ETUDES TECHNIQUES

L'entreprise devra établir & ses frais les études, calculs, dessin d'exécution et
nomenclatures nécessaires qui devront étre fournis au Maitre d'Ouvrage et au
bureau de conftrdle sur leur demande.
L'entreprise aura & sa charge tous les sondages complémentaires nécessaires pour
la confirmer ses hypothéeses de calculs.
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0.07 - PRECONISATIONS DE SECURITE SANITAIRE EN PERIODE D’EPIDEMIE DE CORONAVIRUS
(COVID-19)

CCTP Février 2024

Les entreprises devront respecter strictement les dernieres préconisations édictées
par les autorités compétentes (Ministéres de Ia Transition écologique et solidaire, de
la Ville et du Logement, des Solidarités et de la Santé, et du Travail), ainsi que celles
énumeérées dans le « guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité
des activités de la construction en période d’'épidémie de coronavirus covid-19 »,
rédigé par I'OPPBTP, pendant toute la période de confinement décidée par les
autorités, et a défaut de pouvoir le faire, de stopper leur activité sur les travaux
concernes.

Les prestations portent sur les exigences supplémentaires liees au COVID 19 qui ne
relevent pas de lorganisation habituelle du chantier et ses installations, et
comprendra :

* 'adaptation de linstallation de chantier (Modification du plan de circulation,
adaptation si nécessaire du cantonnement et zones travaux selon les phases
du chantier pour la distanciation nécessaire et organisation de l'accueil et
travail des salariés).

- Le complément de consommables : masques, gel hydro alcoolique, gants, sur
chaussures...

- La mission complémentaire de I'encadrant chantier en qualité de référent
entreprise COVID 19.

- Le complément de nettoyage a celui prévu en base : Désinfection du
chantier et de la base vie.

Les prestations doivent étre conformes aux recommandations gouvernementales et
aux différents ouvrages de références dont le guide OPPBTP, lettre CRAMIF, lettre
DIRECCTE, PGC.

Le coilt de cette prestation devra étre inclus dans la valeur de I'ensemble des prix
du présent lot.
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CHAPITRE | - DESCRIPTIONS ET LOCALISATIONS DES OUVRAGES

1.01.01 — PEINTURE SUR MENUISERIES BOIS

Dispositions générales

Travaux préparatoires sur menuiserie neuve :
- Brossage.
- Rebouchage.
- Pongage.
- Epoussetage.
- Toutes préparations et sujétions de mise en ceuvre selon les prescriptions du
fabricant.

Travaux préparatoires sur menvuiseries anciennes :

- Décapage éventuel.

- Brossage.

- Rebouchage.

- Pongage.

- Epoussetage.

- Toutes préparations et sujétions de mise en ceuvre selon les prescriptions du
fabricant.

Travaux d'appréts :
- Impression micro poreuse.
- Poncage éventuel.

Travaux de finition :
Pour les menuiseries intérieures suivant nomenclature des menuiseries :
- deux couches de peinture micro-poreuse aspect mate ou velours,
de la société Farrow and Ball ou équivalent.
- Peinture bénéficiant du label NF environnement ou de I'Ecolabel Européen.
- badigeons traditionnels aux pigments naturels, selon vestiges conservés.
- Vieillissement artificiel des peintures, patines.

Pour les menuiseries exterieures :
- deux couches de finition (peinture a base d’huile de lin) lissées a la brosse
suivant la teinte.
- peinture naturelle type « Les Malouinieres » ou équivalent.
- badigeons traditionnels aux pigments naturels, selon vestiges conserveés.
- Vielllissement arfificiel des peintures, patines.

Dispositions particuliéres

Le choix de la couleur lors de I'application de la derniére couche sera choisi le
Maitre d'ouvrage suivant présentation du nuancier et échantillon de couleur

- peinture sur 2 faces, chants et baguettes d’habillage périphériques des
menuiseries.
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Toutes sujétions pour réalisation de rechampis soignés selon décors existants

adjacents.

Locadlisation

Tranche ferme :

Porte neuve P 101 du mur de refend au droit de la cheminée de I'aile des
cuisines.

Tranche conditionnelle 01b :

Siege et habillages latéraux anciens des latrines au R+1.
Fenétres B101, B301 et B501 en facade Nord/Quest compris volets intérieurs.
Chassis neufs des latrines, réduits et escalier :

- Chdssis B303, 304 et 305.

- Chdssis B404, 405, 406 et 407.

- Chdssis B503, 504, 505, 506 et 507.

- Chdassis B604 et 605.

Porte neuve P305.

Porte ancienne P102

Chassis anciens des latrines, réduits et escalier :

- Chdassis B104.

- Chdssis B204 et 205.

Tranche conditionnelle 02 :

Grilles en bois neuves au sous-sol (3 unités).

Porte neuve P202 vers réduit 006bis au Ter entresol.

Porte neuve du 2nd entresol P402 et P403.

portes neuves dans I'escalier & vis (4 unités).

- Portes P203, 204, 304 et 504.

Portes neuves P501, 502 et 503 de la chambre du maitre d’hotel 203 au r+2.
Siege et habillages neufs des lafrines 005bis du 1er entresol (siege et habillages
latéraux).

Siege et habillages neufs des latrines 205 au R+2 (siege et habillages latéraux).
Porte ancienne P201.

Ensemble du plafond (compris entrevous et baguettes moulurées neuves et
sous face et retombées des poutres anciennes) de la chambre du maitre
d'hétel 203 au R+2

Porte ancienne P201.

Porte ancienne P301.

Porte ancienne P303 d déplacer vers P302.

Porte ancienne P306.

Porte ancienne des lafrines au R+2.

Porte ancienne dans I'escalier a vis (1 unité).

Porte ancienne P404.

Manteau de la cheminée de la salle 103.

Placards latéraux de la cheminée de la salle 103.
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1.01.02 — PEINTURE SUR METAUX FERREUX

Dispositions générales

Peinture antirouille, finition mate, a la brosse pour une finition soignee.

Travaux préparatoires
- enlevement de la rouille et décapage des peintures a la brosse métallique
- dégraissage sur ferrures neuves

Travaux d'appréts
- une couche primaire réactive type « RUSTOL » ou équivalent

- poncage

Travaux de finition
- une couche intermédiaire
- une révision compris poncage et époussetage
- une couche de finition incolore type « RUSTOL » ou équivalent ou couche de
peinture anti-rouille

Dispositions particuliéres

Le choix de la couleur lors de I'application de la derniére couche sera choisi par
I' Architecte apres présentation des échantillons

Localisation

Tranche ferme :
- Ferrages de la porte neuve P 101 du mur de refend au droit de la cheminée
de I'aile des cuisines.

Tranche conditionnelle 01b :

- Ferrages du siege et habillages latéraux anciens des latrines au R+1.
Ferrages des fenétres B101, B301 et B501 en facade Nord/Ouest compris volets
intérieurs.

- Ferrages des chdéssis neufs des latrines, réduits et escalier :
Chdéssis B303, 304 ef 305.
Chassis B404, 405, 406 et 407.
Chdéssis B503, 504, 505, 506 et 507.
- Chassis B604 et 605.
- Ferrages de la porte neuve P30S.
- Ferrages de la porte ancienne P102
- Ferrages des chdssis anciens des latrines, réduits et escalier :
- Chassis B104.
- Chassis B204 et 205.

Tranche conditionnelle 02 :
- Ferrages des grilles en bois neuves au sous-sol (3 unités).
- Ferrages de la porte neuve P202 vers réduit 006bis au 1er entresol.
- Ferrages de la porte neuve du 2nd entresol P402 et P403.
- Main-courante neuve de I'escalier a vis.
- Ferrages des portes neuves dans I'escalier a vis (4 unités).
- Portes P203, 204, 304 et 504.
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Ferrages des portes neuves P501, 502 et 503 de la chambre du maitre d'hotel
203 au r+2.

Ferrages du siege et habillages neufs des latrines 005bis du 1er entresol (siege
et habillages latéraux).

Ferrages du siege et habillages neufs des latrines 205 au R+2 (siege et
habillages latéraux).

Ferrages de la porte ancienne P201.

Ferrages de la porte ancienne P201.

Ferrages de la porte ancienne P301.

Ferrages de la porte ancienne P303 a déplacer vers P302.

Ferrages de la porte ancienne P306.

Ferrages de la porte ancienne des lafrines au R+2.

Ferrages de la porte ancienne dans I'escalier a vis (1 unité).

Ferrages de la porte ancienne P404.

1.01.03 — TRAITEMENT DES PLANCHERS ET PARQUET

1.01.04

CCTP Février 2024

Dispositions générales

Le traitement du plancher du réduit 00ébis comprendra :
- Le décapage a vif avec soin préalable de I'ensemble.
- Dépoussiérage, époussetage et poncage.
- Mise en teinte et/ou encaustiquage a la cire.
- Lustrage en finition et harmonisation.

Locadlisation

Tranche conditionnelle 02 :
- Sol du réduit 006bis au 1er entresol.
- Solde lasalle 103.

—TRAVAUX DE RESTAURATION DE DECORS PEINTS

Dispositions générales

Les travaux de restauration des décors peints comprendront :

- Lo dépose des protections contre-plaquées dans la salle des restaurateurs

103.

les essais préalables, sur des zones de test pour accord de I'architecte.

Le dégagement mécanique au scalpel des décors peints, les mises au jour
s'arrétant a la premiéere strate de décor renconftrée, les choix de conservation
seront arrétés apres la mise au jour totale des décors, toutes strates
confondues.

Le dégagement mécanique de tous les clous, ferrures et chevilles.

La pré-consolidation des pertes d'adhésion des couches picturales, toutes
strates confondues par imprégnation et injection de résine acrylique en trés
faible concentration.

La consolidation des pertes d'adhésion des supports anciens conservés par
injections de coulis romains (selon formulation Torreca, ou bien coulis préts &
I'emploi de type PLM M ou PLM ES) y compris foutes méthodes usuelles :
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aspiration des dépdbts, protections provisoires, création de points d’injection et
points d’évents, pré-injection d’agent mouillant, injection de coulis, mise sous
presse avec molleton de protection...

- Le choix du consolidant, de la concentration et du véhicule seront arrétés
apres tests soumis a I'approbation de I'architecte.

- Le neftoyage des couches picturales par dépoussiérage a la brosse douce, d
la gomme de caoutchouc tendre galvanisé au Ph neutre, par mélange
solvants légers au travers de papier (solution saturée de carbonate
d’ammonium, tensioactif non ionique, ou tout aufre procédé soumis &
I'approbation de I'architecte et du contréleur scientifique).

- Lareprise des enduits lacunaires au mortier de sable et de chaux aérienne.

- Couche de ragréage et couche de finition & définir selon la zone traitée :
enduits lacunaires en sous niveau, ou enduits dans le plan des zones
restituables, y compris mode de mise en ceuvre traditionnelles.

- Tous les différents type d’enduits et aspects de finition devront prendre en
compte I'aspect de la zone traitée (enduit granuleux, enduit type « arricio »,
enduits lissés, avec ou sans badigeons selon la zone traitée).

- Les dégagements complémentaires avec sacrifice éventuel de strates
picturales selon les demandes de I'architecte et du contréleur scientifique.

- Larestauration picturale :
- Lesréintégrations seront réalisées en fonction de la zone traitée.
- Restauration minimaliste par repiquage a I'aquarelle.
- Fixaftif final de protection sur I'ensemble des zones conservées.

- L'enlevement des gravois découlant des dits fravaux.

- Toutes les sujétions complémentaires.

Dispositions particuliéres

L'entreprise doit fournir & I'architecte les procés-verbaux de laboratoire attestant des
résultats attendus des produits employés.

Localisation

Tranche conditionnelle 01b :
- R+1:
e Décors peints sur le siege et habillages latéraux anciens des latrines au R+1.
- Variante obligatoire :
« Si réutilisation des volets anciens, restauration des décors peints sur volets
anciens pour les salles 103 (8 panneaux) et 203 (6 panneaux).

Tranche conditionnelle 02 :
- R+1:
e Décors peints de la salle des restaurateurs 103 (soubassement, élévations
et cheminée).
e Décors peints sur les menuiseries P303 et P306 de la salle des restaurateurs
103.
- R+2:
e Décors peints de la chambre du maitre d’hétel 203 (cheminée, lambris et
retombée de poutre).
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1.01.05 - NOMENCLATURE DES MENUISERIES

LOT N°3 : PEINTURE — DECORS PEINTS

N° Désignation Dim indic. Quincaillerie Habillage plomb Vitrail peinture ext peinture int
B0O01|Sans objet
B002|Sans objet
B003|Sans objet
P001|Grille bois tournés sans dormant 94 x 207 Pentures ferrées dans la pierre, organigramme Peinture a I'huile Peinture a I'huile
P002|Grille bois tournés sans dormant 84 x229 Pentures ferrées dans la pierre, organigramme Peinture a I'huile Peinture a I'huile
P003|Grille bois tournés sans dormant 85 x 199 Pentures ferrées dans la pierre, organigramme Peinture a I'huile Peinture a I'huile
X X R oui + rigole pour | _. . - . .
B101|Dormant et ouvrants neufs, 2 guichets 4 impostes 173 x 410 Paumelles, targettes sur mesures, batteuses a clef d Cives et bornes |Peinture a I'huile Patines et badigeons
condensas
B102|Sans objet
B104|Menuiserie neuve, révision simple 86 x 128 Peinture a I'huile Peinture a I'huile
Porte a lames simples, quincaillerie, Pentures ferrées dans la pierre, organigramme,
P101 ) P q 14 x 190 N ) P! Banig! chaulage chaulage
organigrammme loguet poucier, caisse et tour de serrure
P102|Porte a panneaux en restuaration 65 x 193 en restauration, organigramme Peinture a I'huile Peinture a I'huile
B204|Menuiserie neuve, révision simple 67 x 116 Peinture a I'huile Peinture a I'huile
B205|Menuiserie neuve, révision simple 67 x 116 Peinture a I'huile Peinture a I'huile
P201|Menuiserie en révision et sécurisation 96 x 185
P202|Sans objet
R L, Pentures ferrées dans la pierre, organigramme, N N N .
P203|Porte a panneaux type 2 (cintrée) 100 x 244 N . P Banig Patines et badigeons [Patines et badigeons
loquet poucier, caisse et tour de serrure
R Pentures ferrées dans la pierre, organigramme, . . . .
P204|Porte a panneaux type 2 72x233 u N . Pl sanig Patines et badigeons |Patines et badigeons
loquet poucier, caisse et tour de serrure
oui + rigole pour Patines et badigeons,
B301|Dormant et ouvrants neufs, 2 guichets 4 impostes 174 x 392 Paumelles, targettes sur mesures, batteuses a clef conjensaps Cives et bornes |Peinture a I'huile rechampis selons décors
existants
B302|Sans objet
Menuiserie neuve a dormant, volet & panneaux N oui + rigole pour . R . . .
B303 p 58x 123 Paumelles, targettes sur mesures, batteuses a clef EOl€ p orthogonal Peinture a I'huile Patines et badigeons
neufs condensas
Menuiserie neuve a dormant, volet a panneaux R oui + rigole pour | . N T N .
B304 p 71x112 Paumelles, targettes sur mesures, batteuses a clef 8 P cives et bornes |Peinture a |'huile Patines et badigeons
neufs condensas
Menuiserie neuve a dormant, volet & panneaux R oui + rigole pour . s N .
B305 p 64 x 121 Paumelles, targettes sur mesures, batteuses a clef EOl€ P orthogonal Peinture a I'huile Patines et badigeons
neufs condensas
. . " Patines et badigeons,
R . Pentures ferrées dans la pierre, organigramme, . . ) N
P301|Porte a panneaux en restauration 96 x 203 . . Patines et badigeons rechampis selons décors
loquet poucier, caisse et tour de serrure .
existants
P302|Porte a rouvrir, installation de P303 82 x 112
R N . Pentures ferrées dans la pierre, organigramme, Resturation décors . , .
P303|Porte a panneaux a restaurer et déplacer en P302 u . ) P Banig! ) uratl Resturation décors peints
loguet poucier, caisse et tour de serrure peints
R Pentures ferrées dans la pierre, organigramme, N N N .
P304|Porte a panneaux type 2 97 x 218 N . P Banig Patines et badigeons [Patines et badigeons
loquet poucier, caisse et tour de serrure
Pentures ferrées dans la pierre, organigramme, . R . . .
P305|Porte a panneaux type 1 72 x 191 N . P Banig Peinture a I'huile Patines et badigeons
loquet poucier, caisse et tour de serrure
R N Pentures ferrées dans la pierre, organigramme, Resturation décors . , .
P306|Porte a panneaux a restaurer 67 x 180 u N . P sanig N urat Resturation décors peints
loguet poucier, caisse et tour de serrure peints
Menuiserie neuve a dormant, volet a panneaux R oui + rigole pour | . N T N .
B404 p 76 x 118 Paumelles, targettes sur mesures, batteuses a clef 8 P cives et bornes |Peinture a |'huile Patines et badigeons
neufs condensas
Menuiserie neuve a dormant, volet & panneaux N oui + rigole pour . R . . .
B405 p 64 x 140 Paumelles, targettes sur mesures, batteuses a clef EOl€ P orthogonal Peinture a I'huile Patines et badigeons
neufs condensas
Menuiserie neuve a dormant, volet a pannea R oui + rigole pour . R . . .
B406 uisert v Ve p X 71x 121 Paumelles, targettes sur mesures, batteuses a clef ui + rigole pou orthogonal Peinture a I'huile Patines et badigeons
neufs condensas
Menuiserie neuve a dormant, volet & panneaux R oui + rigole pour | . . s N .
B407 P 76x 18 Paumelles, targettes sur mesures, batteuses a clef 8 P cives et bornes |Peinture a |'huile Patines et badigeons
neufs condensas
P402|Porte a lames simples 64 x 185 Pentures ferrées dans |a pierre, loguet poucier Patines et badigeons |Patines et badigeons
P403|Porte a lames simples Pentures ferrées dans |a pierre, loguet poucier Patines et badigeons [Patines et badigeons
R R Pentures ferrées dans la pierre, organigramme, N N N .
P404|Porte a panneaux a restaurer 71x 194 N . P Banig Patines et badigeons |Patines et badigeons
loquet poucier, caisse et tour de serrure
Menuiserie neuve a dormant, volet & panneaux R oui + rigole pour | . . s N .
B501 P 173 x 319 Paumelles, targettes sur mesures, batteuses a clef 8 P cives et bornes |Peinture a |'huile Patines et badigeons
neufs condensas
B502|Sans objet
Menuiserie neuve a dormant, volet & panneaux R oui + rigole pour . s N .
B503 p 64 x Paumelles, targettes sur mesures, batteuses a clef EOl€ P orthogonal Peinture a I'huile Patines et badigeons
neufs condensas
Menuiserie neuve a dormant, volet a pannea R oui + rigole pour . R . . .
B504 uisert v Ve p X Paumelles, targettes sur mesures, batteuses a clef ui + rigole pou orthogonal Peinture a I'huile Patines et badigeons
neufs condensas
Menuiserie neuve a dormant, volet & panneaux R oui + rigole pour . s N .
B505 p 65 x 88 Paumelles, targettes sur mesures, batteuses a clef EOl€ P orthogonal Peinture a I'huile Patines et badigeons
neufs condensas
Menuiserie neuve a dormant, volet a pannea R oui + rigole pour | . R . . .
B506 uisert v Ve P ux 76 x 118 Paumelles, targettes sur mesures, batteuses a clef ui+rig poul cives et bornes |Peinture a I'huile Patines et badigeons
neufs condensas
Menuiserie neuve a dormant, volet & panneaux R oui + rigole pour | . . s N .
B507 P 65x118 Paumelles, targettes sur mesures, batteuses a clef 8 P cives et bornes |Peinture a |'huile Patines et badigeons
neufs condensas
. . . Patines et badigeons,
R Pentures ferrées dans la pierre, organigramme, . . ] N
P501|Porte a panneaux type 2 83 x 188 . . Patines et badigeons rechampis selons décors
loquet poucier, caisse et tour de serrure N
existants
. . " Patines et badigeons,
R Pentures ferrées dans la pierre, organigramme, . . ) N
P502|Porte a panneaux type 2 60 x 160 . . Patines et badigeons [rechampis selons décors
loquet poucier, caisse et tour de serrure N
existants
. . " Patines et badigeons,
R Pentures ferrées dans la pierre, organigramme, . . ) N
P503|Porte a panneaux type 2 70 x 164 . . Patines et badigeons [rechampis selons décors
loquet poucier, caisse et tour de serrure .
existants
R Pentures ferrées dans la pierre, organigramme, . . . .
P504|Porte a panneaux type 2 75x173 u N . P sanig Patines et badigeons |Patines et badigeons
loquet poucier, caisse et tour de serrure
- N N oui + rigole pour . - . .
B604|Menuiserie neuve a dormant 76 x 102 Paumelles, targettes sur mesures, batteuses a clef condensas orthogonal Peinture a I'huile Patines et badigeons
o . R oui + rigole pour . T . .
B605|Menuiserie neuve a dormant 55x73 Paumelles, targettes sur mesures, batteuses a clef d orthogonal Peinture a I'huile Patines et badigeons
condensas
P601|Sans objet
P602|Sans objet
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