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CHAPITRE 0 - GENERALITE DU LOT

0.01 - OBJET DU MARCHE

Restauration de la tour de I'épée du chateau a OIRON dans les Deux Sevres (79)

Maitre d’Ouvrage

Centre des Monuments Nationaux
Hotel de Sully

62, Rue Saint-Antfoine

75 186 PARIS Cedex 04

0.02 - DECOMPOSITION PAR TRANCHES ET PAR LOTS

0.02.01 - DECOMPOSITION PAR TRANCHES

Les travaux de restauration seront réalisés en TROIS TRANCHES :
- Tranche ferme : Restauration & court terme, premiers fravaux durables.
- Tranche conditionnelle 01: Restauration & moyen terme, structures et
élévations.
- Tranche conditionnelle 02 : Restauration a long terme, mise en valeur des
intérieurs.

0.02.02 - DECOMPOSITION PAR LOTS
Les fravaux seront divisés en 05 lots :
- Lot n°1 : Maconnerie — Pierre de Taille.
- Lot n°2: Charpente — couverture.
- Lot n°3: Peinture — Décors peints.
- Lot n°4 : Electricité.
- Lot n°5: Menuiserie.

0.02.03 - DELAIS DES TRAVAUX

Défini dans I'acte d’engagement, le délai envisagé, dans le cas de franches
indépendantes, sera de :
- Pourla tfranche ferme : 06 mois + 1 mois de préparation de chantier.
- Pour la tranche conditionnelle 01: 06 mois + 1 mois de préparation de
chantier.
- Pour la tranche conditionnelle 02: 06 mois + 1 mois de préparation de
chantier.

Dans le cas de franches successives avec possibilité de superposition, le délai
envisage, sera de :
- Pourl’ensemble : 12 mois + 1 mois de préparation de chantier.
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0.02.04

- TYPE DE MARCHE

Les quantités sont données a titre indicatif et devront étre contrélées et recalculées
par I'entreprise.

Le marché sera traité a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

0.03 - SUJETIONS LIEES A L'EXPLOITATION DE L'EDIFICE

Les fravaux se dérouleront suivant le planning établi par le Maitre d’CEuvre dans des
locaux encore en activité.

L'acces des ouvriers au lieu des travaux se fera par le passage aménagé dans les
clétures.

L'acces des matériaux se fera par les mémes passages.

Voir plan d'installation de chantier.

0.04 - CONNAISSANCES DES LIEUX

Le présent CCTP a pour but la description et la définition des travaux nécessaires &
la realisation des ouvrages, de faire connaiire a l'enfreprise la consistance,
limportance et les conditions de réalisation des tfravaux.

En conséquence, les enfrepreneurs seront invités O se rendre compte sur place des
fravaux a exécuter, de leur nature, de leur importance, de la disposition des lieux et
des difficultés d'exécution, d'approvisionnement et de protection des ouvrages.

lls incorporeront donc dans leurs prix, tous les travaux indispensables & la bonne
exécution du chantier étant entendu qul'ils suppléeront par leurs connaissances
professionnelles aux détails qui pourraient avoir été omis.

lls ne pourront donc aprées le dépdt de leurs offres se prévaloir d'erreurs ou
d'omissions dans les documents qui leur auront été remis.

0.05 - CLAUSES GENERALES PROPRES AU PRESENT LOT

0.05.01

0.05.02

CCTP Février 2024

— OBJET DES TRAVAUX DU PRESENT LOT

Travaux de Menuiserie.

— DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS
Sont considérés comme confractuels les documents suivants :
- le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G)

- le cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P)
- le présent cahier des clauses techniques particulieres C.C.T.P.
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les D.T.U. et normes francaises relatifs aux travaux de I'opération

* DTU 36.1 : Menuiserie bois

*Normes francaises de I'AFNOR.

le plan général de coordination de securité et protection de la santé
(P.G.CS.P.S)

le rapport du bureau de contrdle

les comptes rendus de chantier

Cetfte liste n'étant pas limitative

0.05.03 - PROTECTION DES EXISTANTS

L'entrepreneur doit prévoir toutes les dispositions nécessaires pour assurer la
protection des ouvrages existants et notamment des éléments anciens (sols,
élévations, plafonds, décors....)

Les dispositions proposées doivent étre soumises au Maitre d'Ouvrage, et sont
reputées étre incluses dans les prix unitaires, exceptées pour les protections prévues
dans les installations communes de chantier.

0.05.04 - ECHANTILLONS

L'entreprise est tenue d'exécuter les échantillons demandés par Maitre d’'Ouvrage,
leur coUt est réputé inclus dans le prix des ouvrages correspondant.

0.05.05 - PLANS

Vérification des plans

Avant I'exécution des travaux, I'enfrepreneur devra vérifier toutes les cotes des
plans et signaler au Maitre d’'Ouvrage toutes les erreurs ou omissions, afin que les
rectifications nécessaires soient faites en temps utiles. Faute de se conformer & ces
prescriptions, il deviendra responsable de toutes les conséquences qui pourraient en
résulter.

Plans, dessins d’exécution et notes de calcul

Chaque entrepreneur est tenu d’établir pour tous types d'ouvrages ou d'installation
ses propres dessins d’exécution ainsi que les détails, notes de calculs et études
nécessaires A I'hnarmonisation entre lots pour la bonne réalisation de I'ensemble de
I'ouvrage.

L'ensemble de ces documents devra étre soumis a I'approbation du Maitre
d'Ouvrage et du bureau de contréle avant exécution.
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0.05.06 — CONTROLE ET ESSAIS DES MATERIAUX

L'entrepreneur est tenu de produire toutes justifications de provenance, de qualité,
de classement et de conformité des matériaux qui lui seront demandés en vue des
essais imposés dans chaque cas particulier par le devis descriptif.

Le Maditre d'ouvrage se réserve la faculté de prescrire, au cours des travaux
I'exécution d’'essais complémentaires, a la charge de I'entreprise.

Tous les essais sont exigibles et compris dans le prix.

0.05.07 - NETTOYAGE DU CHANTIER

Le chantier sera maintenu dans un état de propreté convenable.

Un nettoyage systématique du chantier sera notfamment effectué par I'entreprise
présente sur le chantier, a la veille de chaqgue fin de semaine, et de chaque période
de congé quel que soit la durée de celle-ci.

La montée et I'évacuation de I'ensemble des gravois provenant des fravaux sont &
la charge de l'enfreprise pour les tfravaux qui lui incombent, les gravois seront
provisoirement entreposés a proximité de I'édifice sur un emplacement a définir en
accord entre Maitre d'Ouvrage et I'entreprise et seront enlevés aux décharges au
minimum une fois par semaine.

0.05.08 — REUNIONS DE CHANTIER

L'entreprise ftitulaire du présent lot est tenue d'assister aux rendez-vous provoqués
par Maitre d’'Ouvrage ou d'y déléguer un agent ayant pouvoir pour engager
I'entreprise et donner sur-le-champ les ordres nécessaires aux agents de I'entreprise
sur le chantier.

0.05.09 — PLAN DE RECOLLEMENT ET DOCUMENT D'OUVRAGE EXECUTE (DOE)

A remettre au Maitre d'ceuvre en 6 exemplaires papier + fichiers informatiques
format pdf sur support CD

- aftachements figurés (plans) et écrits (métrés détaillés des quantités

réellement exécutées)

- dossier photographique pendant et aprées les fravaux

- plans d'exécution

- les proces verbaux d’essais approuveés par le bureau de contréle

- les fiches techniques des produits utilisés et référence des fournisseurs

A remettre a I'économiste en 1 exemplaire papier
- attachements figurés (plans) et écrits (métrés détaillés des quantités
réellement exécutées)
- dossier photographique pendant et apres les tfravaux
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0.05.10

— SECURITE ET SANTE

Les entreprises sont tenues d’assurer le respect des textes et reglements concernant
la sécurité et I'hygiene des travailleurs suivant les indications du coordonnateur de
securité

Le coordonnateur établira :

- le PGCSPS (Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection
de la Santé) conformément a la loi n°® 93-1418 du 31 décembre 1993 et au décret n°
94-1159 du 26 décembre 1994, ainsi qu'aux décrets et arrétés parus a la date de la
remise des offres

Chaqgue enftreprise retenue établira :

- le P.P.S.P.S (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santeé) sera établi en
début de chantier par chacune des enfreprises et le communiquera au
coordonnateur SPS pour accord

0.06 - SUJETIONS PARTICULIERES D'EXECUTION DES OUVRAGES

0.06.01

0.06.02

CCTP Février 2024

— CONSISTANCE DES TRAVAUX

Suivant programme de travaux établit par le Maitre d’ceuvre et joint au dossier

— ETUDES TECHNIQUES

L'entreprise devra établir a ses frais les études, calculs, dessin d'exécution et
nomenclatures nécessaires qui devront étre fournis au Maitre d'Ouvrage et au
bureau de contrdle sur leur demande.
L'entreprise aura a sa charge tous les sondages complémentaires nécessaires pour
la confirmer ses hypothéses de calculs.
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0.07 - PRECONISATIONS DE SECURITE SANITAIRE EN PERIODE D’EPIDEMIE DE CORONAVIRUS
(COVID-19)

CCTP Février 2024

Les entreprises devront respecter strictement les dernieres préconisations édictées
par les autorités compétentes (Ministéres de Ia Transition écologique et solidaire, de
la Ville et du Logement, des Solidarités et de la Santé, et du Travail), ainsi que celles
énumeérées dans le « guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité
des activités de la construction en période d’'épidémie de coronavirus covid-19 »,
rédigé par I'OPPBTP, pendant toute la période de confinement décidée par les
autorités, et a défaut de pouvoir le faire, de stopper leur activité sur les travaux
concernes.

Les prestations portent sur les exigences supplémentaires liees au COVID 19 qui ne
relevent pas de lorganisation habituelle du chantier et ses installations, et
comprendra :

- I'adaptation de l'installation de chantier (Modification du plan de circulation,
adaptation si nécessaire du cantonnement et zones travaux selon les phases
du chantier pour la distanciation nécessaire et organisation de l'accueil et
travail des salariés).

- Le complément de consommables : masques, gel hydro alcoolique, gants, sur
chaussures...

- La mission complémentaire de I'encadrant chantier en qualité de référent
entreprise COVID 19.

- Le complément de nettoyage a celui prévu en base : Désinfection du
chantier et de la base vie.

Les prestations doivent étre conformes aux recommandations gouvernementales et
aux différents ouvrages de références dont le guide OPPBTP, lettre CRAMIF, lettre
DIRECCTE, PGC.

Le coilt de cette prestation devra étre inclus dans la valeur de I'ensemble des prix
du présent lot.
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CHAPITRE | - DESCRIPTIONS ET LOCALISATIONS DES OUVRAGES

1.01 — PORTE DU MUR DE REFEND

1.01.01 — PORTE A LAMES SIMPLES

Dispositions générales

Les travaux comprendront :

les dessins d’exécution apres vérification des cobtes sur place et de
I'approbation de I'architecte.

la fourniture des matériaux constituant I'ouvrage.

le tfraitement de I'ensemble des bois.

le faconnage du chdéssis dormant ou huisserie suivant la localisation.

le faconnage de la porte proprement dite a 1 parement de planche a
I'identique des portes existantes.

la pose de la porte compris fixations adaptées, trous et scellements dans
maconneries et cloisons attenantes pour fixation du bati et/ou huisserie.

la fourniture et pose des joints (pour le degré coupe-feu et acoustique des
portes) dans les rainures et feuillures de I'huisserie ou bati.

I'habillage des encadrements de la porte par baguettes et/ou chambranle
bois suivant le support.

I'’ensemble des ferrages et quincailleries neuves a I'identique de I'existant.

le nettoyage du chantier apres les travaux et I'enlevement des gravois.

Dispositions particuliéres

- matériaux : chéne de ler choix

- type de porte : 1 parement en lames d'inégales largeurs
(18 & 20 cm) assemblées a rainures
languettes

- épaisseur : & l'identique de I'existant

- ferrage et quincaillerie : a l'identique de I'existant

- fravaux de finition : prévu au lot n°03.

- sections et dimensions : conforme aux plans de I'Architecte

Localisation

Selon plans et nomenclature de I'Architecte

Tranche ferme :

CCTP Février 2024

Porte P101 du mur de refend.
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1.02 - HABILLAGE EN BOIS DES LATRINES
1.02.01 — DEPOSE ET REPOSE DES HABILLAGES

Dispositions générales

Les travaux comprendront :

- la délimitation des zones d’'intervention.

- le repérage des parties déposées en vue d'une repose a l'identique.

- la dépose soignée exécutée manuellement compris enlevement des fixations.

- Le transport & I'atelier.

- larestauration des menuiseries anciennes compris le remplacement par greffe
des éléments en mauvais état et/ou cassés, recoupe pour adaptation aux
nouvelles dimensions.....

- la reprise d'éléments anciens & adapter suivant la localisation compris
modification des dimensions éventuelles pour adaptation suivant le projet.

- la repose & l'identiqgue des éléments compris toutes les plus-values pour
raccord avec les éléments anciens attenants.

- laremise en jeu complete des différents eléments.

- la révision des ferrages et quincailleries en place et le changement des
éléments en mauvais état.

- le nettoyage du chantier apres les fravaux et I'enlevement des gravois

Localisation

Tranche conditionnelle 01b :
- Siege et habillages latéraux des latrines au R+1.

1.03 — MENUISERIES EXTERIEURES
1.03.01 — DEPOSE SANS CONSERVATION DES MENUISERIES ANCIENNES

Dispositions générales

La dépose des menuiseries comprendra :

- la dépose proprement dite ou dégondage des menuiseries.

- la dépose des encadrements, batis, dormants, sans endommager le support
ou les magonneries.

- la fourniture, pose et dépose d'une protection pour occultation provisoire
pendant la durée des travaux a la demande.

- le descellement des pattes ou moyens de fixation compris rebouchage.

- le nettoyage du chantier.

- I"évacuation des menuiseries non réutilisées a la décharge.

Dispositions particuliéres

- type de dépose : sans conservation
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Localisation

Tranche conditionnelle 01b :

Fenétres B101, B301 et B501 en facade Nord/Quest compris volets intérieurs.
Chassis des latrines, réduits et escalier :

- Porte P305.

- Chdssis B303, 304 et 305.

- Chassis B404, 405, 406 et 407.

- Chdssis B503, 504, 505, 506 et 507.

- Chdssis B604 et 605.

1.03.02 — DEPOSE EN CONSERVATION DES MENUISERIES ANCIENNES

Dispositions générales

Les travaux comprendront :

la dépose proprement dite ou dégondage des menuiseries avec soin.

la dépose des encadrements, bdtis, dormants a la demande sans
endommager le support ou les maconneries.

la fourniture, pose et dépose d'une protection pour occultation provisoire
pendant la durée des travaux a la demande.

Toutes les manutentions (montages, descentes, coltinages) imposées par le
projet.

le triage et le stockage des éléments déposés en vue de réemploi en accord
avec I' Architecte.

le chargement et I'enlevement des €léments non reutilisés.

le nettoyage du chantier aprés les tfravaux et I'enlevement des gravois.

Dispositions particuliéres

NOTA

- fype de dépose : en conservation

Les déposes seront réalisées si nécessaire, selon les travaux a réaliser. Les dormants
ne seront déposés qu’'en cas d'exiréme nécessité

Localisation

Tranche conditionnelle 01b :

CCTP Février 2024

Porte P102.

Chassis des latrines, réduits et escalier :
- Chdassis B104.

- Chassis B204 et 205.
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1.03.03 — FENETRE, VOLETS ET CHASSIS NEUFS EN CHENE

CCTP Février 2024

Dispositions générales

Remplacement de fenétres, volets intérieurs et chdssis en mauvais état par des
ouvrages neufs semblables aux existants, en chéne de 1¢" choix.

Dispositions particuliéres

Le remplacement comprendra :

le relevé sur place des cotes.

les dessins d’exécution apres vérification des cobtes sur place et de
I'approbation de I'architecte.

le faconnage du chdssis dormant, montants, fraverses, piece d'appuis, gorge
d'écoulement, frou de buee....

le faconnage des vantaux, montants, traverses, petits bois, jet d'eau.....

les assemblages a flottage.

la pose de I'ensemble compris coltinage, manutentions, calage, réglage et
ajustage.

la fourniture et pose de I'ensemble des fixations, boulons, tire-fonds, équerres
de fixation traitées anfi-rouille....

I'ensemble des ferrages et quincailleries neuves en fer forgé main.

Les verrous en nombre suffisant, batteuses a clef pour verrouillage. Au moins 3
points de fixation par vantail.

la fourniture et pose du vitrage monté au plomb compris pareclose,
masticage a base d’huile de lin.

Vitrage de type vives et bornes ou orthogonal suivant nomenclature.

Les vergettes et barlotieres.

I'étanchéité périphérique par joint élastomere et par joints compri-bande.
I'ensemble des calfeutrements intérieurs et extérieurs en coordination avec le
lot O1.

I'ensemble des trous et scellements dans les maconneries attenantes.

une couche d'impression pour protection.

travaux de finition prévue au lot n°03.

la mise au point avec I'utilisateur de I'organigramme comprenant passes
partiels et passes généraux suivant nomenclature

L'entreprise pourra étre amenée a devoir réutiliser des volets anciens, compris

restauration et adaptation aux menuiseries neuves, sans supplément de prix (hors

restauration des décors peints), suivant la demande de l'architecte.

Locadlisation

Selon plans et nomenclature de I'Architecte

Tranche conditionnelle 01b :

Fenétres B101, B301 et B501 en facade Nord/Quest compris volets intérieurs.
Chassis des latrines, réduits et escalier :

- Chdssis B303, 304 et 305.

- Chassis B404, 405, 406 et 407.
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- Chassis B503, 504, 505, 506 et 507.
- Chassis B604 et 605.

1.03.04 — PORTE A LAMES SIMPLES

Suivant prescription décrites ci-dessus (article 1.04.01)
Localisation
Selon plans et nomenclature de I'Architecte

Tranche conditionnelle 01b :

Porte P305.

1.03.05 — RESTAURATION ET REPOSE DES MENUISERIES ANCIENNES

CCTP Février 2024

Dispositions générales

Les travaux comprendront :

relevé précis des existants, établissement des plans d'exécution a soumettre &
I'architecte pour validation, identification des différentes pieces.
Le double fransport éventuel a I'atelier.
la restauration sur place pour les parties non déposées.
la restauration en atelier pour les parties déposées comprenant :
- le déchevillage et rechevillage complet.
-la dépose et la repose des ferrures et quincailleries.
- purge des zones de pourrissement, renforcement, recalage,
consolidation des assemblages disjoints ou disloqués.
- la réfection et remplacement des éléments disparus ou en mauvais état.
- la retaille et découpe avec soins pour remplacement.
- la modification et adaptation des structures et dimensionnements.
- les greffes en entures.
- 'alésage et remise en jeu des panneaux avec ajustement sur les
encadrements.
- la facon et mise en place de flipots.
- la reprise de fissures avec rebouchage, poncage et raccords des profils.
- le traitement fongicide et insecticide de tous les bois neufs et anciens
compris brossage préalable.
- le poncage, patine et vieillissement mécanique.
Restauration et/ou remplacement des parties manquantes ou disparues des
ferrures.
Remplacement des serrures, loquets, poignées ou boutons dégradés ou
manquants.
Entailles dans les bois pour tous les ouvrages de quincailleries et ferrures.
La repose apres tfravaux comprenant :
-remontages et scellements éventuels, compris percages, fourniture et
pose des accessoires de fixation, pattes a scellements, chevilles,
supports métalliques...
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- remise en jeux des parties mobiles.
I’étanchéité périphérique par joint élastomere et par joints compri-bande.
I'’ensemble des calfeutrements intérieurs et extérieurs en coordination avec le
lot O1.
le nettoyage du chantier aprés les fravaux et I'enlevement des gravois
travaux de finition prévue au lot n°03.

Localisation

Selon plans et nomenclature de I'Architecte

Tranche conditionnelle 01b :

Porte P102.

Chassis des latrines, réduits et escalier :
- Chdassis B104.

- Chassis B204 et 205.

1.03.06 — HABILLAGE DES APPUIS DE BAIE

Dispositions générales

Les protections des appuis de baie en plomb comprendront :

Le nettoyage du support par balayage ou lavage.

la fourniture, tfransport, découpe et mise en place du métal.

I'habillage se fera en une seule partie avec toutes découpes et soudures
appropriées pour jonction des remontées verticales sous les pieces d'appui et
en tableaux.

Toutes sujétions pour facon de rigole pour récupération des condensas.

les bandes de clouage pour fixation des remontées avec pince rabattue
dessus.

les pattes de fixation en partie basse, clouées ou vissées.

les plis et pinces.

la pince rechassée en partie basse.

le tfraitement de finition du métal.

le papier anglais entre bois et métal

Dispositions particuliéres

Nature du métal : plomb

Epaisseur du plomb :3.00 mm.

Bandes de clouage : cuivre étamé
Pattes de fixation : cuivre étamé
Ecartement des pattes :0.33 ml maximum
Traitement de surface : graissage au suif

Les dimensions et formes de I'nabillage devront étre parfaitement adaptées a I'état
et cotes des appuis existants.

CCTP Février 2024
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Localisation

Selon plans et nomenclature de I'Architecte

Tranche conditionnelle 01b :

Appuis de baie des menuiseries :

- B101.

- B301, B303, B304 et B305.

- B404, B405, B406 et B407.

- B501, B503, B504, B505, B506 et B507.
- B604 et B60S5.

1.04 — MISE EN VALEUR DES INTERIEURS

1.04.01 — GRILLES EN BOIS TOURNE

Dispositions générales

Les travaux comprendront :

le relevé sur place des cotes des vestiges conservés.

les dessins d’exécution apres vérification des cotes sur place et de
I'approbation de I'architecte.

la fourniture des matériaux constituant I'ouvrage

la pose proprement dite compris coltinage et manutentions

la facon d'assemblage, entailles, rainures, tenons, mortaises....

le fagonnage des éléments divers.

la fourniture et pose de I'ensemble des fixations métalliques traitées anti-
rouille, équerres, tire-fond ...

la fourniture et pose du ferrage, quincaillerie et accessoires divers.

la descente et enlevement des gravois découlant de la mise en ceuvre

Dispositions particuliéres

- matériaux : chéne de ler choix

- type de grille : suivant vestiges conservés
- fravaux de finition : prévu au lot n°03.
Localisation

Selon plans et nomenclature de I'Architecte

Tranche conditionnelle 02 :

CCTP Février 2024

Grilles en bois au sous-sol (3 unités).
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1.04.02 - PORTE A LAMES SIMPLES
Suivant prescription décrites ci-dessus (article 1.04.01)
Localisation
Selon plans et nomenclature de I'Architecte

Tranche ferme :
- Porte P101 entre passage 007 et cuisine 009.

Tranche conditionnelle 02 :

- Porte P202 vers réduit 00ébis au 1er entresol.
- Porte du 2nd entresol P402 et P403.

1.04.03 — MAIN-COURANTE EN FER FORGE

Dispositions générales

Les travaux comprendront :

- la fourniture des matériaux constituant I'ouvrage.

- le transport & pied d'ceuvre.

LOT N°5 : MENUISERIE

les dessins d’exécution apres vérification des cobtes sur place et de
I'approbation de I'architecte.

le faconnage de I'ensemble des éléments constituant I'ouvrage compris
écuyers, mains courante, décors éventuels, etc...

la pose compris trous, scellements et renforts.

la fourniture et pose de I'ensemble des fixations, boulons, tire-fonds, platines....
traitées anti-rouille...

les fravaux de finition sur le métal a la demande de I'Architecte.

- le nettoyage du chantier apres coup.
- l'enlevement des gravois éventuels.

Dispositions particuliéres

- nature des matériaux : fer forgé main.

- aspect fini : suivant choix de I'architecte.

- fravaux de finition : prévu au lot n°03.
Localisation

Tranche conditionnelle 02 :
- main-courante dans I'escalier a vis 001.

CCTP Février 2024
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1.04.04 — PORTE A PANNEAUX

Dispositions générales

Les travaux comprendront :

la fourniture des matériaux constituant I'ouvrage.

les dessins d’exécution apres vérification des cotes sur place.

le tfraitement de I'ensemble des bois.

le faconnage du chdassis dormant ou huisserie suivant la localisation.

le faconnage de la porte proprement dite.

la pose de la porte compris fixations adaptées, trous et scellements dans
maconneries et cloisons attenantes pour fixation du bati et/ou huisserie.

la fourniture et pose des joints (pour le degré coupe-feu et acoustique des
portes) dans les rainures et feuillures de I'huisserie ou bati.

I'habillage des encadrements de la porte par baguettes et/ou chambranle
bois suivant le support.

I'’ensemble des ferrages et quincailleries neuves a I'identique de I'existant.

le nettoyage du chantier apres les travaux et I'enlevement des gravois.

Dispositions particuliéres

- matériaux : chéne de ler choix

- type de porte : porte a panneaux

- épaisseur : & l'identique de I'existant

- ferrage et quincaillerie : a l'identique de I'existant

- fravaux de finition : prévu au lot n°03.

- sections et dimensions : conforme aux plans de I'Architecte
Localisation

Selon plans et nomenclature de I'Architecte

Tranche conditionnelle 02 :

portes dans I'escalier a vis (4 unités).
- Portes P203, 204, 304 et 504.
Portes P501, 502 et 503 de la chambre du maitre d'hétel 203 au r+2.

1.04.05 - AMENAGEMENT MENUISE POUR LATRINE

CCTP Février 2024

Dispositions générales

Les travaux comprendront :

le relevé des dispositions du R+1.

les dessins d’exécution apres vérification des cotes sur place

la fourniture des matériaux constituant I'ouvrage.

le tfraitement de I'ensemble des bois.

le faconnage des éléments constituant I'aménagement compris ossature.
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- la pose des éléments compris finition d'encadrements, baguettes
d'encadrements, moulures, rainures, entailles, raccords avec les parties
adjacentes.

- la fourniture et pose du ferrage et de la quincaillerie compris tous les
accessoires complémentaires.

- le neftoyage du chantier apres coup

- I'enlevement des gravois éventuels

Dispositions particuliéres

- type de bois : chéne de Ter choix

- fravaux de finition : prévu au lot n°03.

- sections et dimensions : suivant disposition du R+1.
Localisation

Tranche conditionnelle 02 :
- Latrines 005bis du 1er entresol (siege et habillages latéraux).
- Lafrines 205 au R+2 (siege et habillages latéraux).

1.04.06 — SECURISATION DE LA PORTE VERS LA SALLE 003

Dispositions générales

Les travaux comprendront :

La sécurisation de la porte par tous moyens laissés au libre choix de

I'entreprise.

- La validation du systeme retenu par I'architecte avant mise en ceuvre.

- La mise en ceuvre compris adaptation de la menuiserie et des ouvrages
afttenants.

- le nettoyage du chantier apres coup

- l'enlevement des gravois éventuels

Localisation
Tranche conditionnelle 02 :

- porte P201 vers la salle 003, au 1er entresol.

1.04.07 - HABILLAGE DES ENTREVOUS
Dispositions générales
Les travaux comprendront :
- la fourniture des matériaux constituant I'ouvrage.
- lesrelevés sur place des cotes.

- Le faconnage des planches et baguettes moulurés pour raccord avec les
solives.
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- la pose proprement dite compris toutes sujétions pour difficultés de
raccordement sur éléments anciens.

- lafacon d’'assemblage, mouluration, coupes, rainures.... sur les bois neufs.

- la fourniture et pose de I'ensemble des fixations.

- le traitement de bois neuf au produit fongicide et insecticide.

- la descente et enlevement des gravois découlant de la mise en ceuvre.

Dispositions particuliéres

- essence du bois : planches et baguettes en chéne de 1er
choix.
- type de pose :vissée.
- finition : mise en peinture prévu par le titulaire du
lot 3.
Localisation

Tranche conditionnelle 02 :
- plafond de la chambre du maitre d'hétel 203 au r+2, compris baguettes
moulurées pour raccord contre les solives.

1.04.08 — RESTAURATION DES MENUISERIES ANCIENNES

Dispositions générales

Les travaux comprendront :

- la restauration sur place des menuiseries anciennes compris le remplacement
par greffe des éléments en mauvais état et/ou cassés, recoupe pour
adaptation aux nouvelles dimensions.....

- la reprise d'éléments anciens a adapter suivant la localisation cis reprise du
batit, modification des dimensions pour adaptation suivant le projet

- la repose a l'identique des éléments cis toutes les plus-values pour raccord
avec les éléments anciens attenants

- laremise en jeu complete des différents éléments

- la révision des ferrages et quincailleries en place et le changement des
éléments en mauvais état

- la révision et reprise des calfeutrements périphériques des portes d adapter
avec |'existant

- le neftoyage du chantier apres les travaux et I'enlevement des gravois

- fravaux de finition prévue au lot n°03.

Localisation
Selon plans et nomenclature de I'Architecte
Tranche conditionnelle 02 :
- Porte P201.

- Porte P301.
- Porte P303 a déplacer vers P302.
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Porte P306.

Porte des latrines au R+2.

portes dans I'escalier a vis (1 unité).

- Porte P404.

Placards latéraux de la cheminée de la salle 103.

1.04.09 — DEPOUSSIERAGE DE LA CHARPENTE

Dispositions générales

Les travaux de dépoussieérage de la charpente comprendront :

I'ensemble des moyens d'acceés laissé au libre choix de I'entreprise.

le brossage des bois & la brosse métallique.

le grattage éventuel des parties malsaines de type pourriture seche ou
meérule.

I'enlevement de toutes parties adhérentes.

I'arrachage éventuel des clous et ferrures en place.

Localisation

Tranche conditionnelle 02 :

Ensemble de la charpente de I'escalier 201bis.
Ensemble de la charpente de la tour 303.

1.04.10 — REVISION ET SECURISATION DE L'ESCALIER DE LA TOUR 303

Dispositions générales

Les travaux pour la sécurisation de I'escalier comprendront :

I'établissement d'un protocole d'intervention.

le diagnostic complet sur I'état de I'escalier et I'établissement d’attachement
figurés et rapport photographique.

le repérage des zones a reprendre a soumettre a I’ Architecte avant travaux.
I'ensemble des étaiements compris pose, location et dépose.

la dépose et repose des éléments a refixer suivant la demande.

la vérification des fixations.

toutes les protections nécessaires au droit des parties attenantes.

la fourniture d'éléments neuf a I'identiue de I'existant en complément des
elements cassees, non reutilisable.

Le calage complet de I'escalier.

Toutes les sujétions de sécurisation en accord avec I'architecte.

le nettoyage du chantier apres les travaux et I'enlevement des gravois.

Localisation

Tranche conditionnelle 02 :

CCTP Février 2024

Escalier a vis de la tour 303.
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1.04.11 - PLANCHER FERMIER

Les travaux comprendront :

les relevés sur place des cotes.

la réception du support.

la fourniture et pose d'un plancher a lames larges irrégulieres assemblées a
rainures et languettes et clouées sur I'ossature.

toutes les sujétions.

la descente des gravois découlant de la mise en ceuvre

Dispositions particuliéres

a) Plancher
- plancher : plancher fermier en chéne a lames
larges irregulieres, assemblées & rainures
et languette et clouées sur solives
existantes
- lames en bois massif :€ép. 24 mm, lames larges
- fravaux de finition sur plancher : aspect vieilli finition huilée ou cirée selon
essais a réaliser par le présent lot
Localisation

Tranche conditionnelle 02 :

Sol des combles de la tour 303.

1.04.12 - RESTAURATION DE PARQUET A PANNEAUX VERSAILLE

Dispositions générales

Les travaux comprendront :

la dépose en démolition du sol souple.

le nettoyage soigneux pour constat de I'état.

le repérage des zones a reprendre ¢ soumettre a I' Architecte avant fravaux.
la dépose des éléments a remplacer.

la fourniture d'éléments neuf a I'identiue de I'existant en complément des
éléments cassées, non réutilisable ou manquants.

Complément pour embrasure de baie.

la pose a l'identique de I'existant cis assemblages a la demande.

I'ensemble des travaux de finition.

I'enlevement aux décharges de tous déchets et gravois résultant des fravaux.
les nettoyages de finition avec rincage a I'eau claire.

Dispositions particuliéres

CCTP Février 2024

- type de travaux :reprise de I'ossature du parquet ancien

et calage de I'ensemble
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:réparation des lames du parquet ancien
et complément a neuf a I'identique &

I'existant
- type de pose : & l'identique de I'existant
- finition : & la charge du lot 03.

Localisation

Tranche conditionnelle 02 :
-  Solde la salle 103.

1.04.13 — RESTAURATION DU MANTEAU DE LA CHEMINEE DE LA SALLE 103

Dispositions générales

Les travaux comprendront :

La dépose avec soin des éléments du manteau compris transport a I'atelier

pour restauration.

- le remplacement par greffe des éléments en mauvais état et/ou cassés,
recoupe pour adaptation aux nouvelles dimensions.....

- toutes les plus-values pour raccord avec les éléments anciens attenants

- laremise en jeu complete des différents éléments

- la révision des ferrages et quincailleries en place et le changement des
éléments en mauvais état

- le fransport retour.

- Laremise ne place compris toutes sujétions de fixations.

- le neftoyage du chantier apres les travaux et I'enlevement des gravois

- fravaux de finition prévue au lot n°03.

Localisation
Selon plans et nomenclature de I'Architecte

Tranche conditionnelle 02 :
- Porte P201.

1.04.14 — DEPOSE DE SOLIVES ET LINCOIR

Dispositions générales

Pour permettre le remplacement des éléments en mauvais état, déplacés ou
déformés et comprenant :
- Tous les étaiements, calages, haubanages, tirants et c@blages nécessaires au
blocage et contfreventements de la charpente existante pendant les travaux
de reprises.
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Dispositions particuliéres

Le sondage de la totalité des solives et assemblages.

la dépose en démolition proprement dite des solives et du lingcoir cis
descellements dans les maconneries, sciage, désassemblages des éléments
afttenants.

toutes protections au droit des parties attenantes.

La descente des bois sera incluse dans les prix unitaires quel que soit la
hauteur.

Il en sera de méme de tous les coltinages.

Toutes précautions seront prises afin de ne pas détériorer les bois conservés en
place et les maconneries aftenantes.

Les installations de chantier complémentaire éventuel nécessaire tel que
plancher ou échafaudages sont implicitement comprises dans le prix unitaire
de dépose.

Localisation

Tranche conditionnelle 02 :

Ensemble des solives et plancher du sol de la chambre 103bis.

1.04.15 - EVACUATION DES GRAVOIS AUX DECHARGES

Dispositions générales

Evacuation des gravois jusqu'aux décharges comprenant :

le tri des gravois par catégorie de matériaux.

les chargements et fransports en camions, bennes, conteneurs, les autres
manutentions incluses dans les ouvrages

les droits de décharges éventuels

les nettoyages de voirie réglementaire

le foisonnement.

Dispositions particuliéres

Les gravois descendus seront stockés a I'extérieur dans un endroit désigne par le
Maitre d'ouvrage en attente d'enlevement général.

Localisation

Tranche conditionnelle 02 :

CCTP Février 2024

Tous les gravois découlant des fravaux décrits ci-avant.
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MENCLATURE DES MENUISERIES

LOT N°5 : MENUISERIE

1.05-NO

Désignation Dim indic. Quincaillerie Habillage plomb Vitrail peinture ext peinture int
B0O01|Sans objet
B002|Sans objet
B003|Sans objet
P001|Grille bois tournés sans dormant 94 x 207 Pentures ferrées dans la pierre, organigramme Peinture a I'huile Peinture a I'huile
P002|Grille bois tournés sans dormant 84 x229 Pentures ferrées dans la pierre, organigramme Peinture a I'huile Peinture a I'huile
P003|Grille bois tournés sans dormant 85 x 199 Pentures ferrées dans la pierre, organigramme Peinture a I'huile Peinture a I'huile
X X R oui + rigole pour | _. . - . .
B101|Dormant et ouvrants neufs, 2 guichets 4 impostes 173 x 410 Paumelles, targettes sur mesures, batteuses a clef d Cives et bornes |Peinture a I'huile Patines et badigeons
condensas
B102|Sans objet
B104|Menuiserie neuve, révision simple 86 x 128 Peinture a I'huile Peinture a I'huile
Porte a lames simples, quincaillerie, Pentures ferrées dans la pierre, organigramme,
P101 ) P q 14 x 190 N ) P! Banig! chaulage chaulage
organigrammme loguet poucier, caisse et tour de serrure
P102|Porte a panneaux en restuaration 65 x 193 en restauration, organigramme Peinture a I'huile Peinture a I'huile
B204|Menuiserie neuve, révision simple 67 x 116 Peinture a I'huile Peinture a I'huile
B205|Menuiserie neuve, révision simple 67 x 116 Peinture a I'huile Peinture a I'huile
P201|Menuiserie en révision et sécurisation 96 x 185
P202|Sans objet
R L, Pentures ferrées dans la pierre, organigramme, N N N .
P203|Porte a panneaux type 2 (cintrée) 100 x 244 N . P Banig Patines et badigeons [Patines et badigeons
loquet poucier, caisse et tour de serrure
R Pentures ferrées dans la pierre, organigramme, . . . .
P204|Porte a panneaux type 2 72x233 u N . Pl sanig Patines et badigeons |Patines et badigeons
loquet poucier, caisse et tour de serrure
oui + rigole pour Patines et badigeons,
B301|Dormant et ouvrants neufs, 2 guichets 4 impostes 174 x 392 Paumelles, targettes sur mesures, batteuses a clef conjensaps Cives et bornes |Peinture a I'huile rechampis selons décors
existants
B302|Sans objet
Menuiserie neuve a dormant, volet & panneaux N oui + rigole pour . R . . .
B303 p 58x 123 Paumelles, targettes sur mesures, batteuses a clef EOl€ p orthogonal Peinture a I'huile Patines et badigeons
neufs condensas
Menuiserie neuve a dormant, volet a panneaux R oui + rigole pour | . N T N .
B304 p 71x112 Paumelles, targettes sur mesures, batteuses a clef 8 P cives et bornes |Peinture a |'huile Patines et badigeons
neufs condensas
Menuiserie neuve a dormant, volet & panneaux R oui + rigole pour . s N .
B305 p 64 x 121 Paumelles, targettes sur mesures, batteuses a clef EOl€ P orthogonal Peinture a I'huile Patines et badigeons
neufs condensas
. . " Patines et badigeons,
R . Pentures ferrées dans la pierre, organigramme, . . ) N
P301|Porte a panneaux en restauration 96 x 203 . . Patines et badigeons rechampis selons décors
loquet poucier, caisse et tour de serrure .
existants
P302|Porte a rouvrir, installation de P303 82 x 112
R N . Pentures ferrées dans la pierre, organigramme, Resturation décors . , .
P303|Porte a panneaux a restaurer et déplacer en P302 u . ) P Banig! ) uratl Resturation décors peints
loguet poucier, caisse et tour de serrure peints
R Pentures ferrées dans la pierre, organigramme, N N N .
P304|Porte a panneaux type 2 97 x 218 N . P Banig Patines et badigeons [Patines et badigeons
loquet poucier, caisse et tour de serrure
Pentures ferrées dans la pierre, organigramme, . R . . .
P305|Porte a panneaux type 1 72 x 191 N . P Banig Peinture a I'huile Patines et badigeons
loquet poucier, caisse et tour de serrure
R N Pentures ferrées dans la pierre, organigramme, Resturation décors . , .
P306|Porte a panneaux a restaurer 67 x 180 u N . P sanig N urat Resturation décors peints
loguet poucier, caisse et tour de serrure peints
Menuiserie neuve a dormant, volet a panneaux R oui + rigole pour | . N T N .
B404 p 76 x 118 Paumelles, targettes sur mesures, batteuses a clef 8 P cives et bornes |Peinture a |'huile Patines et badigeons
neufs condensas
Menuiserie neuve a dormant, volet & panneaux N oui + rigole pour . R . . .
B405 p 64 x 140 Paumelles, targettes sur mesures, batteuses a clef EOl€ P orthogonal Peinture a I'huile Patines et badigeons
neufs condensas
Menuiserie neuve a dormant, volet a pannea R oui + rigole pour . R . . .
B406 uisert v Ve p X 71x 121 Paumelles, targettes sur mesures, batteuses a clef ui + rigole pou orthogonal Peinture a I'huile Patines et badigeons
neufs condensas
Menuiserie neuve a dormant, volet & panneaux R oui + rigole pour | . . s N .
B407 P 76x 18 Paumelles, targettes sur mesures, batteuses a clef 8 P cives et bornes |Peinture a |'huile Patines et badigeons
neufs condensas
P402|Porte a lames simples 64 x 185 Pentures ferrées dans |a pierre, loguet poucier Patines et badigeons |Patines et badigeons
P403|Porte a lames simples Pentures ferrées dans |a pierre, loguet poucier Patines et badigeons [Patines et badigeons
R R Pentures ferrées dans la pierre, organigramme, N N N .
P404|Porte a panneaux a restaurer 71x 194 N . P Banig Patines et badigeons |Patines et badigeons
loquet poucier, caisse et tour de serrure
Menuiserie neuve a dormant, volet & panneaux R oui + rigole pour | . . s N .
B501 P 173 x 319 Paumelles, targettes sur mesures, batteuses a clef 8 P cives et bornes |Peinture a |'huile Patines et badigeons
neufs condensas
B502|Sans objet
Menuiserie neuve a dormant, volet & panneaux R oui + rigole pour . s N .
B503 p 64 x Paumelles, targettes sur mesures, batteuses a clef EOl€ P orthogonal Peinture a I'huile Patines et badigeons
neufs condensas
Menuiserie neuve a dormant, volet a pannea R oui + rigole pour . R . . .
B504 uisert v Ve p X Paumelles, targettes sur mesures, batteuses a clef ui + rigole pou orthogonal Peinture a I'huile Patines et badigeons
neufs condensas
Menuiserie neuve a dormant, volet & panneaux R oui + rigole pour . s N .
B505 p 65 x 88 Paumelles, targettes sur mesures, batteuses a clef EOl€ P orthogonal Peinture a I'huile Patines et badigeons
neufs condensas
Menuiserie neuve a dormant, volet a pannea R oui + rigole pour | . R . . .
B506 uisert v Ve P ux 76 x 118 Paumelles, targettes sur mesures, batteuses a clef ui+rig poul cives et bornes |Peinture a I'huile Patines et badigeons
neufs condensas
Menuiserie neuve a dormant, volet & panneaux R oui + rigole pour | . . s N .
B507 P 65x118 Paumelles, targettes sur mesures, batteuses a clef 8 P cives et bornes |Peinture a |'huile Patines et badigeons
neufs condensas
. . . Patines et badigeons,
R Pentures ferrées dans la pierre, organigramme, . . ] N
P501|Porte a panneaux type 2 83 x 188 . . Patines et badigeons rechampis selons décors
loquet poucier, caisse et tour de serrure N
existants
. . " Patines et badigeons,
R Pentures ferrées dans la pierre, organigramme, . . ) N
P502|Porte a panneaux type 2 60 x 160 . . Patines et badigeons [rechampis selons décors
loquet poucier, caisse et tour de serrure N
existants
. . " Patines et badigeons,
R Pentures ferrées dans la pierre, organigramme, . . ) N
P503|Porte a panneaux type 2 70 x 164 . . Patines et badigeons [rechampis selons décors
loquet poucier, caisse et tour de serrure .
existants
R Pentures ferrées dans la pierre, organigramme, . . . .
P504|Porte a panneaux type 2 75x173 u N . P sanig Patines et badigeons |Patines et badigeons
loquet poucier, caisse et tour de serrure
- N N oui + rigole pour . - . .
B604|Menuiserie neuve a dormant 76 x 102 Paumelles, targettes sur mesures, batteuses a clef condensas orthogonal Peinture a I'huile Patines et badigeons
o . R oui + rigole pour . T . .
B605|Menuiserie neuve a dormant 55x73 Paumelles, targettes sur mesures, batteuses a clef d orthogonal Peinture a I'huile Patines et badigeons
condensas
P601|Sans objet
P602|Sans objet
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