
ENTREPRISE:

ADRESSE:

TEL:
RESPONSABLE:

MAIL:

U Qté ENT PU €HT
Montant 

€HT

2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
2.1 1 Constat d'huissier u
2.1 2 Echafaudages mutualisés m2
2.1 3 Nettoyage du terrain Ens
2.1 4 Protection des végétaux Ens
2.1 5 Installation de chantier Ens
2.1 6 Études de structure u
2.2 DEMOLITIONS ET ADAPTATIONS DIVERSES
2.2.1 PETITES DEMOLITIONS et ADAPTATIONS DIVERSES
2.2.1 2 Démolitions de maçonneries extérieures et ouvrages divers Ens
2.2.1 3 Percement de dalles et murs

Percements de planchers intermédiaires u
Percements plancher de toiture u
Percements de murs u
Autres percements u

2.2.1 4 Création de trémies dans planchers à poutrelles et corps creux u
2.2.1 5 Suppression de trémie u
2.2.1 6 Suppression de caniveaux ml

Autres rebouchages Ens
2.2.1 7 Déposes en toiture Ens
2.2.1 8 Relevés en béton ml
2.2.1 9 Rehausse des acrotères ml
2.2.1 10 Mise en conformité de la gaine et de la cuvette d'ascenseur

Gaine Ens
Cuvette Ens

2.2.1 11 Reprise de fissures m2
2.2.1 12 Démolitions diverses Ens
2.2.2 TRAVAUX DE REPRISE EN FACADES
2.2.2 1 Dépose des menuiseries extérieures u
2.2.2 2 Déposes diverses en façades Ens
2.2.2 3 Modification de baies de façades m2
2.2.2 4 Reconstitution d'allège en béton matricé et bouchement Ens
2.2.2 5 Création d'ouvertures en sous-œuvre en façades u
2.2.2 6 Mise en conformité des supports pour pose des menuiseries extérieures

Seuils et appuis ml
Tableaux et voussures ml

2.3 OUVRAGES DIVERS EN INFRASTRUCTURE
2.3 1 Trainasse désenfumage ml
2.3 2 Ventilations par carneaux en béton ml
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2.3 3 Tabouret de ventilation u
2.3 4 Drainage parois verticales et étanchéité murs SO
2.3 5 Regards de drains SO
2.3 6 Accès aux vides sanitaires u
2.4 ESCALIERS
2.4 1 Raccords de sols des escaliers m2
2.4 2 Bande d'éveil à la vigilance ml
2.4 3 Signalisation des escaliers Ens
2.5 RESEAUX INTERIEURS
2.5 1 Réseaux sous dallages intérieurs

Réseaux EU ml
Canalisations ml
Préparation  pour siphon u

2.6 RESEAUX EXTERIEURS
2.6.1 Prescriptions communes
2.6.1 1 Ouvrages complémentaires à l'exécution des réseaux enterrés Ens
2.6.1 2 Fouilles en tranchées pour réseaux extérieurs pm
2.6.2 Distribution électrique
2.6.2 3 Fouilles et remblais du réseau B.T. ml
2.6.2 4 Chambres de tirage u
2.6.2 5 Fourreaux

diam 160 ml
diam 60 ml

2.6.3 Téléphone
2.6.3 3 Fouilles et remblais du réseau de téléphone ml
2.6.3 4 Fourreaux ml
2.6.4 Evacuation E. U.
2.6.4 3 Fouilles et remblais du réseau E.U. ml
2.6.4 4 Canalisations E.U. ml
2.6.4 5 Siphon de sol renforcé u
2.6.5 Distribution d'eau
2.6.5 3 Fouilles et remblais du réseau d'A.E.P. ml
2.6.5 4 Canalisations d'eau potable ml
2.6.5 5 Robinet de puisage u
2.7 EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
2.7 1 Caniveaux à fente ml
2.7 2 Tranchée drainante et regards à grille caillebotis

Tranchée drainante ml
Passage avec grille u

2.8 AMENAGEMENTS EXTERIEURS
2.8 1 Nature et résistance du sol, études géotechniques u
2.8 2 Ouvrages complémentaires aux aménagements extérieurs Ens
2.8 3 Modification des entrées et ouvrages pour les portails et portillons

Entrée rue de l'Ecole normale Ens
Rue du prof Grasset Ens
Accès pompiers Ens

2.8 4 Rampes handicapés, emmarchements, jardinière
Rampes et parvis m2
Emmarchements ml
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Jardinière Ens
2.8 5 Dallages extérieurs m2
2.9 VOIRIE
2.9 1 Préparation de forme m2
2.9 2 Chaussées en enrobé m2
2.9 3 Rehausse de regard u
2.9 4 Bordures ml
2.9 5 Marquage de chaussée ml

Bandes parking ml
Sigle normalisé u
Zebra ml

2.9 6 Bande de guidage résine gravillonnée ml
2.9 7 Signalisation u
2.10 ESPACES VERTS
2.10.2 Espaces verts
2.10.2 1 Travaux préparatoires m2
2.10.2 2 Plantations d'arbres

 Melia azedarach (Margousier à feuilles de Frêne, Lilas de Perse) u
Koelreuteria paniculata (Savonnier ) u
Pyrus calleryana 'Bradford' (Poirier Pyramidal) u

2.10.2 3 Plantations de massifs variés u
soit surface prévue : indiquez surface m2

2.10.2 4 Plantations de haies ml
2.10.2 5 Entretien et garantie 1 an Ens
2.10.2 6 Zones gravillonnées m2
2.11 OUVRAGES COMPLEMENTAIRES
2.11 1 Clôtures grillagées industrielles ml
2.11 2 Ouvrages complémentaires pour les autres corps d'états Ens
2.12 DIVERS
2.12 1 Remise en état des abords Ens
2.12 2 Enlèvement des terres et gravats Ens

Ouvrages complémentaires non décrits au cctp

Montant HT du Lot
TVA (10%)
Montant TTC

2.3 OUVRAGES DIVERS EN INFRASTRUCTURE
2.3 4 Drainage parois verticales et étanchéité murs ml

Variante obligatoire 01: AMENAGEMENT DES SALLES D'ACTIVITES EN R-1 
(aménagement des salles de sport, numérique, jeux et musique)
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2.3 5 Regards de drains u
Ouvrages complémentaires non décrits au cctp

Montant HT VARIANTE OBLIGATOIRE
TVA (10%)
Montant TTC

Montant HT BASE + VARIANTE
TVA (10%)
Montant TTC

Date:
Cachet et signature



ENTREPRISE:

ADRESSE:

TEL:
RESPONSABLE:

MAIL:

U Qté ENT PU €HT
Montant 

€HT

2.1 TRAVAUX COMPLEMENTAIRES
2.1 1 Dépose/repose des gardes corps existants ml
2.1 2 Réhausse d'acrotères ml
2.1 3 Dépose d'étanchéité m2
2.1 4 Dépose des coupoles u
2.2 TERRASSES INACCESSIBLES
2.2.1 Terrasses isolées auto protégées
2.2.1 2 Isolation thermique m2
2.2.1 3 Etanchéité m2
2.2.1 4 Reliefs ml
2.2.1 5 Cheminements techniques ml
2.2.1 6 Evacuation des E.P. u
2.3 DIVERS
2.3 1 Imperméabilisation m2
2.3 2 Bandes de rives ou d'ourlet ml
2.3 4 Couvertines ml
2.3 5 Joints de dilatation ml
2.3 6 Crosses et souches Ens
2.4 OUVRAGES COMPLEMENTAIRES
2.4 1 Coupoles de désenfumage, commande manuelle u

Ouvrages complémentaires non décrits au cctp

Montant HT du Lot
TVA (10%)
Montant TTC

2.2.2 Terrasses techniques isolées auto protégées avec modules 
photovoltaïques

2.2.2 3 Isolation thermique m2
2.2.2 4 Etanchéité m2
2.2.2 5 Système d'intégration Ens
2.2.2 6 Reliefs ml

DPGF à fournir en Excel et en PDF. Ne pas insérer de ligne, en cas de complément, indiquer les articles en fin de DPGF.
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2.2.2 7 Cheminements techniques ml
2.2.2 8 Evacuation des E.P. u

Ouvrages complémentaires non décrits au cctp

Montant HT VARIANTE OBLIGATOIRE
TVA (10%)
Montant TTC

Montant HT BASE + VARIANTE
TVA (10%)
Montant TTC

Date:
Cachet et signature



ENTREPRISE:

ADRESSE:

TEL:
RESPONSABLE:

MAIL:

U Qté ENT PU €HT
Montant 

€HT

2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
2.1 3 Préparation des supports

Bandeaux et reliefs toutes façades: réparations des bétons m2
Bandeaux et reliefs toutes façades: autres préparations m2
Allèges en panneaux m2
Pignon nord et retour m2
Soubassements m2
Pignons ouest et sud m2

2.1 4 Enduit de ratissage m2
2.1 5 Réfection des joints de dilatation ml
2.2 FACADES ANCIENNES
2.2 1 Enduits de parement organique m2
2.2 2 Peinture de façade D2 m2
2.2 3 Revêtement hydrofuge de protection

Soubassements m2
Pignons ouest et sud m2

Ouvrages complémentaires non décrits au cctp

Montant HT du Lot
TVA (10%)
Montant TTC

Date:
Cachet et signature
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MAIL:

larg haut U Qté ENT PU €HT
Montant 

€HT

2.1 OUVRAGES COMPLEMENTAIRES
2.1 1 Dépose de menuiseries m2
2.1 2 Mise en conformité ou création des supports pour pose des 

menuiseries extérieures
u

2.1 3 Renforts d'allège F01a u
2.1 4 Pose de contre-cadres de châssis de désenfumage u
2.2 CHASSIS ET ENSEMBLES COMPOSES EN 

PVC
2.2.2 Compositions et dimensions
2.2.2 1 Châssis fixes intérieurs - F 00 0.80 0.40 u
2.2.2 2 Châssis ouvrant à la française +fixes - F 01a -VR 2.45 1.40 u
2.2.2 3 Châssis ouvrant à la française +fixes - F 01b - VR 2.45 1.35 u
2.2.2 4 Châssis ouvrant à la française +fixes - F 01c 2.45 1.40 u
2.2.2 5 Châssis ouvrant à la française +fixes - F 01d 2.45 1.35 u
2.2.2 6 Châssis ouvrant à la française +fixes - F 02a - VR 1.93 1.35 u
2.2.2 7 Châssis ouvrant à la française +fixes - F 02b 1.93 1.35 u
2.2.2 8 Châssis ouvrant à la française  F 03a - VR 0.80 1.30 u
2.2.2 9 Châssis ouvrant à la française  F 03b 0.80 1.30 u
2.2.2 10 Châssis fixes + OF - F 04 2.03 1.05 u
2.2.2 11 Châssis OF - F 05 0.55 1.30 u
2.2.2 12 Châssis fixes - F 06 2.45 0.55 u
2.2.2 13 Châssis fixe plein - EM 01 1.63 1.35 u
2.2.2 14 Châssis coulissants - EM 02 1.63 1.35 u
2.2.2 15 Ensemble menuisé châssis à soufflet - EM 03a 1.99 2.30 u
2.2.2 16 Ensemble menuisé châssis à soufflet - EM 03b 1.99 2.30 u
2.2.2 17 Ensemble menuisé châssis à soufflet - EM 04a 1.99 1.81 u
2.2.2 18 Ensemble menuisé châssis à soufflet - EM 04b 1.99 1.81 u

Ouvrages complémentaires non décrits au cctp

Montant HT du Lot
TVA (10%)
Montant TTC

Date:
Cachet et signature
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ADRESSE:

TEL:
RESPONSABLE:

MAIL:

larg haut U Qté ENT PU €HT
Montant 
€HT

2.1 PORTES
2.1 1 Portes d'entrée d'immeuble - PE 01 1.40 2.10 u
2.1 2 Portes d'issues de secours - PE 02 1.16 2.13 u
2.1 3 Porte pleine métallique isolante - PE 03 1.04 2.10 u
2.2 PORTAILS
2.2 1 Portail à barreaudage 6.32 1.60 u
2.2 2 Modification de portail de l'entrée principale et portillon

Adaptation du portail 5.67 2.25 Ens
Télécommande u
Tarif télécommande supplémentaire: u
Création du portillon 1.08 2.25 Ens

2.2 3 Modification de portail et portillon - local OM
Adaptation du portail 4.65 2.6 Ens
Création du portillon 1.30 2.6 Ens

2.3 GARDE-CORPS ET MAINS COURANTES
2.3 2 Révision de garde-corps Ens
2.3 3 Elargissement d'escaliers et paliers SR 01

Dépose, modifications, repose garde-corps ml
Elargissement des marches et paliers par cornières ml

2.3 4 Garde-corps extérieurs pour rampes et escalier 
SR 05 ml
SR 06 ml

2.3 5 Mains courantes thermolaquées SR 02 ml
2.4 OSSATURES METALLIQUES
2.4 1 Local vélos et local OM Ens

Local vélos
Ossatures kg
Habillages (grillagés) m2
Couverture m2
Portes SR 01 de 93 x 204 u

Local OM
Ossatures kg
Habillages perforés m2
Habillages à ventelles m2
Couverture m2
Porte SR 02 de 1.20 x 204 u

2.5 OCCULTATIONS
2.5 1 Brise-soleil fixe en aluminium SR04

BS 01 au droit des EM 01 et EM 02 en façade sud 1.63 1.30 u
BS 02 au droit des F 01b des studio rdc et F 01d circulation rdc 2.45 1.75 u
BS 03 au droit des F 05, cage d'escalier principal 2.55 2.95 u
BS 04 au droit des F 02b pignon nord 1.90 1.35 u
BS 05 au droit des F 03b wc pmr rdc 0.80 1.75 u
BS 06 au droit des EM 03b en pignon nord 1.93 2.50 u
BS 07 au droit de la PE 02 issue de secours escalier principal 2.55 3.45 u
BS 08 au droit de la PE 01, entrée principale 2.55 2.90 u
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BS 09 au droit de EM4b, pignon ouest 1.92 1.46 u
2.6 OUVRAGES COMPLEMENTAIRES
2.6 1 Modification de la trappe d'accès en toiture u
2.6 2 Grilles de ventilation (désenfumage) u
2.6 3 Grilles de ventilation (vide sanitaire) u
2.6 4 Supports de vélos (unités de vélos) u

Ouvrages complémentaires non décrits au cctp

Montant HT du Lot
TVA (10%)
Montant TTC

Date:
Cachet et signature
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ADRESSE:

TEL:
RESPONSABLE:

MAIL:

U Qté ENT PU €HT
Montant 

€HT

2.1 CLOISONS
2.1.1 Cloisons sèches sur ossature métallique
2.1.1 1 Cloison CL 01 de 120 mm m2
2.1.1 2 Cloison CL 02 de 180 mm m2
2.1.1 3 Cloison CL 03 et CL 05 de type 72/48 m2
2.1.1 4 Cloison CL 04 de type 98/48 m2
2.1.1 5 Habillage des bâtis supports u
2.1.1 6 Gaines des tableaux électriques des logements u
2.1.1 7 Gaines techniques logements 42dB m2
2.1.1 8 Cloison CL 13 de 220 mm m2
2.1.2 Ouvrages divers
2.1.2 1 Pose des huisseries u
2.1.2 2 Calfeutrement des canalisations Ens
2.1.2 3 Cloison CL 10 en carreaux de plâtre m2
2.1.2 4 Gaines de désenfumage (PROMAT) m2
2.2 ISOLATION ET PLACAGES
2.2.1 Doublages thermo acoustiques collés
2.2.1 1 Doublage PSE  repéré ép 100 mm m2
2.2.2 Isolation sur ossature
2.2.2 1 Isolation acoustique CL 11 sur gaines de désenfumage m2
2.2.2 2 Isolation acoustique 75 mm m2
2.2.2 3 Isolation sur ossature repérée épaisseur 120 mm m2
2.2.3 Revêtements muraux
2.2.3 1 Panneaux de laine de bois SO
2.2.3 2 Revêtements muraux en plaques à peindre en pose collée m2
2.2.3 3 Revêtements muraux CL 09 en plaques à peindre sur ossature m2
2.3 DIVERS
2.3 1 Plus-value pour plaques hydrofugées m2
2.3 2 Gaines coupe-feu m2
2.4 FAUX-PLAFONDS
2.4.1 Plafonds suspendus en plaques à peindre
2.4.1 1 Plafonds suspendus en plaques à peindre - 1 BA 13 +100 mm LM m2
2.4.1 2 Plafonds suspendus en plaques à peindre - 1 BA 13 +160 mm LM m2
2.4.1 3 Plafonds suspendus en plaques à peindre - 2 BA 13 +45 mm LM SO
2.4.2 Plafonds suspendus en dalles
2.4.2 1 Plafonds en dalles laine de roche colorés - suspendus m2
2.4.2 2 Faux plafonds en dalles de laine de bois m2
2.4.2 3 Plafonds en dalles laine de roche colorés 20 mm - collés SO
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2.4.2 4 Plafonds en dalles laine de roche colorés 40 mm - collés SO
2.4.3 Ouvrages divers en plafonds
2.4.3 1 Calfeutrement des canalisations Ens
2.4.3 2 Isolation thermique en panneaux composites m2
2.4.3 3 Soffites ml

Ouvrages complémentaires non décrits au cctp

Montant HT du Lot
TVA (10%)
Montant TTC

2.1 CLOISONS
2.1.1 Cloisons sèches sur ossature métallique
2.1.1 1 Cloison CL 01 de 120 mm m2
2.1.1 2 Cloison CL 02 de 180 mm m2
2.1.1 8 Cloison CL 13 de 220 mm m2
2.1.2 Ouvrages divers
2.1.2 1 Pose des huisseries u
2.2 ISOLATION ET PLACAGES
2.2.2 Isolation sur ossature
2.2.2 3 Isolation sur ossature repérée épaisseur 120 mm m2
2.2.3 Revêtements muraux
2.2.3 1 Panneaux de laine de bois m2
2.4 FAUX-PLAFONDS
2.4.1 Plafonds suspendus en plaques à peindre
2.4.1 1 Plafonds suspendus en plaques à peindre - 1 BA 13 +100 mm LM m2
2.4.1 2 Plafonds suspendus en plaques à peindre - 1 BA 13 +160 mm LM m2
2.4.1 3 Plafonds suspendus en plaques à peindre - 2 BA 13 +45 mm LM m2
2.4.2 Plafonds suspendus en dalles
2.4.2 3 Plafonds en dalles laine de roche colorés 20 mm - collés m2
2.4.2 4 Plafonds en dalles laine de roche colorés 40 mm - collés m2
2.4.3 Ouvrages divers en plafonds
2.4.3 2 Isolation thermique en panneaux composites m2

Ouvrages complémentaires non décrits au cctp

Montant HT VARIANTE OBLIGATOIRE
TVA (10%)

variante obligatoire 01: AMENAGEMENT DES SALLES D'ACTIVITES EN R-1 
(aménagement des salles de sport, numérique, jeux et musique)
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Montant TTC
Montant HT BASE + VARIANTE
TVA (10%)
Montant TTC

Date:
Cachet et signature
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ADRESSE:

TEL:
RESPONSABLE:

MAIL:

U Qté ENT PU €HT
Montant 

€HT

2.1 PORTES INTERIEURES
2.1.2 Ouvrages complémentaires
2.1.2 1 Cylindres provisoires - Fermeture de chantier Ens
2.1.2 2 Cylindres supplémentaires u
2.1.2 3 Organigramme Ens
2.1.3 Portes intérieures
2.1.3 1 Porte palières intérieures - PI 01 u
2.1.3 2 Portes alvéolaires des sdb - PI 02 u
2.1.3 3 Portes à âme pleine - PI 03 u
2.1.3 4 Portes à âme pleine - PI 04 u
2.1.3 5 Portes alvéolaires des sdb pmr - PI 05 u
2.1.3 6 Portes PF 1/2 h 2 vantaux oculus - PI06 u
2.1.3 7 Portes PF 1/2 h - PI 07 u
2.1.3 8 Portes PF 1/2 h 2 vantaux oculus - PI 08 u
2.1.3 9 Portes CF 1/2 h - PI 09 u
2.1.3 10 Portes CF 1/2 h 2 vantaux - PI 10 u
2.1.3 11 Portes  isolante - PI 11 u
2.1.3 12 Façades de gaines techniques 1 ou 2v palières CF 1/2 h m2
2.1.3 13 Façades de gaines techniques logements CF 1/2 h

PLGd 01 de 129 x 204 cm ht u
PLGs 01 de 50 x 204 cm ht u
PLGs 02 de 40 x 204 cm ht u
PLGs 03 de 60 x 204 cm ht u
PLGs 04 de 80 x 204 cm ht u

2.2 CLOISONS
2.2 1 Ensemble vitré avec porte 1 V - EM 06 u
2.2 2 Cloison vitrée avec porte 2 V - EM 07 u
2.3 AMENAGEMENTS AMEUBLEMENT
2.3 1 Agencement de l'espace accueil étudiants Ens
2.3 2 Revêtements muraux en bois m2
2.3 3 Tablettes bois ml
2.4 OUVRAGES COMPLEMENTAIRES
2.4 1 Couvre-joints de dilatation ml
2.4 2 Protection des angles saillants ml
2.4 3 Panneau d'affichage u
2.4 4 Boîtes à lettres (intérieure) u
2.4 5 Consignes de tri u
2.4 6 Panneaux effectif 19 personnes u
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Ouvrages complémentaires non décrits au cctp

Montant HT du Lot
TVA (10%)
Montant TTC

2.1 PORTES INTERIEURES
2.1.3 Portes intérieures
2.1.3 4 Portes à âme pleine - PI 04 u
2.1.3 11 Portes  isolante - PI 11 u

Ouvrages complémentaires non décrits au cctp

Montant HT VARIANTE OBLIGATOIRE
TVA (10%)
Montant TTC
Montant HT BASE + VARIANTE
TVA (10%)
Montant TTC

Date:
Cachet et signature

variante obligatoire 01: AMENAGEMENT DES SALLES D'ACTIVITES EN R-1 
(aménagement des salles de sport, numérique, jeux et musique)



ENTREPRISE:

ADRESSE:

TEL:
RESPONSABLE:

MAIL:

U Qté ENT PU €HT
Montant 

€HT

2.1 MOBILIERS DES CHAMBRES
2.1 2 Lit 120 x 200 u
2.1 3 Chevet tête de lit "cosy" u
2.1 4 Armoire haute composée u
2.1 5 Chaise ergonomique bois repérée chaise 1 u
2.1 6 Chaise empilable polypropylène repérée chaise 2 u
2.1 7 Table repas type 1 u
2.1 8 Bureau droit simple

Long 180 u
Long 170 u
Long 160 u
Long 150 u
Long 130 u

2.1 9 Etagère murale des bureaux u
2.1 10 Caisson de bureau à roulettes bi-colore u
2.1 11 Patères du commerce u
2.2 MEUBLES DE CUISINES
2.2 1 Meubles haut et bas - aménagement standard - L 180 cm u
2.2 2 Meubles bas - aménagement pmr - L 180 cm u
2.2 3 Plans de travail

Cuisines standard - L 180 cm u
Cuisines pmr - L 120 cm u

2.2 4 Cuves éviers en inox u
2.2 5 Robinetterie u
2.3 ELECTRO-MENAGER
2.3 1 Domino de cuisson à induction u
2.3 2 Four micro-onde à poser u
2.3 3 Hotte aspirante u
2.4 OUVRAGES COMPLEMENTAIRES
2.4 1  Range-valises 

 RV 01 L120xP60 u
RV 02 L107xP60 u
RV 03 L126xP60 u
RV 04 L145xP60 u

2.4 2 Etagères
ET 01: L44 cm x P37.5 cm u
ET 02:L44 cm x P22 cm u
ET 03:L75 cm x P64 cm u
ET 04:L75 cm x P40 cm u
ET 05: L44 cm x P21.5 cm u
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DPGF Lot N°09  MOBILIERS ET CUISINES

DPGF à fournir en Excel et en PDF. Ne pas insérer de ligne, en cas de complément, indiquer les articles en fin de DPGF.
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DPGF Lot N°09  MOBILIERS ET CUISINES

2.5 MOBILIER DES LOCAUX COMMUNS
2.5 1 Aménagement des salles de détente

Fauteuils type 1 type lounge u
Fauteuils type 2 type lounge u
Canapé type 1 de deux places, fixe u
Table basse type 1 u
Banquette type 1 de longueur 220 cm u
Table type 3 u
Chaise type 4 u
Suspension type 1 u

2.5 2 Aménagement des salles de travail
 Chaise type 3 u
Chaise haute type 1 u
Table type 2 u
Plans de travail bas ml
Plans de travail hauts ml

2.5 3 Aménagement de l'espace d'accueil étudiants
Banquette type 2 de longueur 250 cm  (3 places) u
Poufs forme galet (gros) u
Poufs forme galet (petit) u
Chaise haute type 2 u
Chaise à accoudoirs type 5 u
Bureau 1 u
Bureau 2 u
Suspension type 2 u

2,6 DIVERS
2.6 1 Evacuation des déchets Ens
2.6 2 Frais d'éco-participation Ens

Ouvrages complémentaires non décrits au cctp

Montant HT du Lot
TVA (10%)
Montant TTC

Date:
Cachet et signature



ENTREPRISE:

ADRESSE:

TEL:
RESPONSABLE:

MAIL:

U Qté ENT PU €HT
Montant 

€HT

2.1 TRAVAUX COMPLEMENTAIRES
2.1 1 Travaux préparatoires pour sols collés m2
2.1 2 Formes de ravoirage (localisées) m2
2.1 3 Isolation acoustique sous chape m2
2.1 4 Chape fluide

Epaisseur 40 à 45 mm m2
Epaisseur 50 à 55 mm m2

2.1 5 Formes de pentes intérieures m2
2.1 6 Siphons de sols u
2.1 7 Etanchéité liquide sous protection lourde m2
2.1 8 Barrière anti-humidité m2
2.1 9 Enduits de ragréage m2
2.2 REVETEMENTS DE SOLS CARRELAGES
2.2.1 Revêtements de sols collés
2.2.1 1 Carreaux en grès cérame 10 x 10 pour sdb pmr m2
2.2.1 2 Carreaux en grès cérame 30x30 m2
2.2.1 3 Carreaux en grès cérame 45 x 45 m2
2.2.1 4 Plinthes assorties ml
2.3 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES
2.3 1 Sols souples PVC en lames type 1 m2
2.3 2 Sols souples PVC en lames type 2 m2
2.3 3 Plinthes PVC ml
2.4 REVETEMENTS MURAUX
2.4 1 Protection à l'eau sous carrelages m2
2.4 2 Faïences cuisines 60 x 60 m2
2.4 3 Faïences bains 20 x 40 m2
2.4 4 Faïences diverses m2
2.5 DIVERS
2.5 1 Seuils métalliques ml
2.5 2 Couvre-joints de dilatation ml
2.5 3 Essuie-pieds intérieurs m2

Ouvrages complémentaires non décrits au cctp
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DPGF Lot N°10  REVETEMENTS DE SOLS

DPGF à fournir en Excel et en PDF. Ne pas insérer de ligne, en cas de complément, indiquer les articles en fin de DPGF.
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DPGF Lot N°10  REVETEMENTS DE SOLS

Montant HT du Lot
TVA (10%)
Montant TTC

2.1 TRAVAUX COMPLEMENTAIRES
2.1 1 Travaux préparatoires pour sols collés m2
2.1 8 Barrière anti-humidité m2
2.1 9 Enduits de ragréage m2
2.3 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES
2.3 2 Sols souples PVC en lames type 2 m2
2.3 3 Plinthes PVC ml

Ouvrages complémentaires non décrits au cctp

Montant HT VARIANTE OBLIGATOIRE
TVA (10%)
Montant TTC

Montant HT BASE + VARIANTE
TVA (10%)
Montant TTC

Date:
Cachet et signature

variante obligatoire 01: AMENAGEMENT DES SALLES D'ACTIVITES EN R-1 
(aménagement des salles de sport, numérique, jeux et musique)



ENTREPRISE:

ADRESSE:

TEL:
RESPONSABLE:

MAIL:

U Qté ENT PU €HT
Montant 

€HT

2.1 PEINTURE SUR MURS ET PLAFONDS
2.1 2 Enduits préparatoires m2
2.1 3 Peinture sur murs m2
2.1 4 Peinture en plafonds m2
2.2 PEINTURE SUR OUVRAGES DIVERS
2.2 3 Peinture sur ouvrages bois m2
2.2 4 Peinture sur ouvrages métalliques anti-rouille et finition m2
2.2 5 Peinture sur ouvrages divers m2
2.2 6 Vernis m2
2.2 7 Signalisation des escaliers ml
2.3 OUVRAGES COMPLEMENTAIRES
2.3 1 Nettoyage Ens

Ouvrages complémentaires non décrits au cctp

Montant HT du Lot
TVA (10%)
Montant TTC

2.1 PEINTURE SUR MURS ET PLAFONDS
2.1 2 Enduits préparatoires m2
2.1 3 Peinture sur murs m2
2.2 PEINTURE SUR OUVRAGES DIVERS
2.2 3 Peinture sur ouvrages bois m2
2.2 4 Peinture sur ouvrages métalliques anti-rouille et finition m2

Ouvrages complémentaires non décrits au cctp

Montant HT VARIANTE OBLIGATOIRE
TVA (10%)
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DPGF Lot N°11 PEINTURE

DPGF à fournir en Excel et en PDF. Ne pas insérer de ligne, en cas de complément, indiquer les articles en fin de DPGF.

Variante obligatoire 01: AMENAGEMENT DES SALLES D'ACTIVITES EN R-1 
(aménagement des salles de sport, numérique, jeux et musique)



ENTREPRISE:

RESTRUCTURATION DU BATIMENT RECHERCHE DE L'ANCIENNE ECOLE DE 
CHIMIE EN BATIMENT D'HEBERGEMENT - Rue de l'École normale - MONTPELLIER

Création de 102 logements étudiants

DPGF Lot N°11 PEINTURE

Montant TTC
Montant HT BASE + VARIANTE
TVA (10%)
Montant TTC

Date:
Cachet et signature



ENTREPRISE:

ADRESSE:

TEL:
RESPONSABLE:

MAIL:

U Qté ENT PU €HT
Montant 

€HT

2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
2.1 1 Dépose de l'ascenseur et adaptation à la gaine Ens
2.2 ASCENSEUR ELECTRIQUE 1000 KG
2.2 8 Garantie - Entretien pm

Contrat d'entretien annuel au-delà de la 1ere année, préciser montant 
- ne pas additionner

Ens

2.2 9 Ascenseur 1000 kg - 1 face de service. de R-1 à R+4 u

Ouvrages complémentaires non décrits au cctp

Montant HT du Lot
TVA (10%)
Montant TTC

Date:
Cachet et signature
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DPGF Lot N°12 ASCENSEUR

DPGF à fournir en Excel et en PDF. Ne pas insérer de ligne, en cas de complément, indiquer les articles en fin de DPGF.
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