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PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

1 GENERALITES

11 ¢ NOTA

- Les présentes prescriptions communes s'appliquent a tous les lots et

entreprises concourant a la réalisation du projet.

- Les descriptions et indications des piéces du marché n'ont pas un caractéere

limitatif et les entrepreneurs devront prévoir tous les travaux de

leur

spécialisation, nécessaires au parfait achévement des constructions prévues, et

ce, conformément aux régles de I'Art.
- Sauf indications contraires aux C.C.T.P., les descriptions

des ouvrages

s'entendent en "fourniture et pose", sans que cela ne soit obligatoirement
mentionné a chaque article. La "fourniture" comprenant tous les ouvrages et
accessoires annexes nécessaires a une parfaite finition des ouvrages prescrits.

- En conséquence, les entreprises soumissionnaires

reconnaissent

implicitement par le dépdt de leur soumission, s'étre exactement rendu compte

des travaux a exécuter, de leur nature et de leur importance.

- Les entreprises seront tenues de suppléer aux détails qui pourraient étre omis
dans les piéces écrites et documents graphiques et de ce fait, ne pourront
prétendre a aucune majoration de leur prix forfaitaire, pour la réalisation de leurs

ouvrages.
- L'ensemble du dossier de plans fait partie intégrante du cctp.

Les indications

des plans et des descriptifs se complétent. En cas de divergence, l'indication la

plus contraignante prévaut sur les autres.

11 CONSISTANCE DU PROJET

111 ¢ Nature de travaux

- Les travaux du présent marché, consistent en la réhabilitation d'un batiment de
I'ancienne école de chimie en vue de la création de 102 logements étudiants,
avec la réalisation d'aménagements extérieurs (accés, local vélos et local om et

reprises légéres de voirie). Les travaux de désamiantage et

de démolitions

intérieures ont été pré-consultés afin de répondre au besoin du planning).
- Les C.C.T.P. de chacun des lots en définissent les prestations particulieres.

Décomposition en lots
Les travaux sont composés en 14 lots, définis ci-aprés :

00 PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

01 DESAMIANTAGE ET DEMOLITIONS INTERIEURES (en cours

d’attribution)

02 GROS-CEUVRE VRD ESPACES VERTS*
03 ETANCHEITE

04 FACADES

05 MENUISERIES EXTERIEURES

06 SERRURERIE

07 CLOISONS DOUBLAGES PLAFONDS
08 MENUISERIES INTERIEURES

09 MOBILIERS ET CUISINES

10 REVETEMENTS DE SOLS

11 PEINTURE

12 ASCENSEUR

13 PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION
14 ELECTRICITE

Le dossier comporte des VARIANTES OBLIGATOIRES
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...Suite de "1.1 1 Nature de travaux..."”

1.12

113

114

- Variante obligatoire 01: AMENAGEMENT DES SALLES D'ACTIVITES EN R-1
(aménagement des salles de sport, numérique, jeux et musique), concerne les
lots GROS-OEUVRE, CLOISONS DOUBLAGES PLAFONDS, MENUISERIES
INTERIEURES, REVETEMENTS DE SOLS, PEINTURE, ELECTRICITE,
PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION

- Variante obligatoire 02: PRODUCTION PHOTOVOLTAIQUE, concerne le lot
ETANCHEITE et le LOT ELECTRICITE

- Variante obligatoire 03: GTC (mise en place d'une gestion technique du
batiment) concerne le lot PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION

Phasage des travaux
Les travaux sont décomposés en 1 seule tranche de travaux et 2 phases de
travaux (1/Désamiantage et démolitions intérieures et 2/TCE)

* le nom du lot 02 GROS-CEUVRE VRD ESPACES VERTS peut étre raccourci
dans le présent CCTP en GROS-OEUVRE.

@ Conformité aux Normes et Réglements

- Tous les ouvrages devront répondre aux prescriptions des réglements de
construction constitués par les décrets, les arrétés et les circulaires publiées par
I'état et en vigueur a la date de signature des marchés et notamment:

* Les spécifications techniques - cahier des charges et regles de calcul publiées
par le C.S.T.B et insérées dans le REEF sous la désignation DTU (Documents
Techniques Unifiés).

* Les normes frangaises AFNOR, auxquelles se référent les DTU susvisés, ainsi
que d'une fagon générale, toutes les normes AFNOR de la classe P (batiment).
* Les régles professionnelles, les CPT, etc

* Les Eurocodes,

* Les Normes Francaises de I'UTE.

* Les reglements dont le Ministere de I'Equipement impose I'application

* Les Régles de calculs thermiques et acoustiques.

* La réglementation incendie.

* La réglementation régissant I'accessibilité aux handicapés.

* Le Code du Travail.

* Le réglement sanitaire départemental.

@ Reésistance au feu

- Les différents éléments de structure devront satisfaire aux exigences définies
dans la notice de sécurité jointe au dossier, établie par le maitre d'oeuvre et
dans le RICT, également joint au dossier.

- Les difféerents éléments de structures devront satisfaire aux exigences
suivantes:

- Les éléments porteurs verticaux seront stables au feu 1 Heure.

- Les planchers seront Coupe-feu 1 Heure.

¢ Classement du projet

- La classification du projet par rapport a la fagon dont est assurée la sécurité
des occupants est définie dans le rapport préalable du bureau de contrble.- Ce
rapport est joint au dossier de consultation.
- La classification du projet par rapport a la fagon dont est assurée la sécurité
des occupants est la suivante:

* Batiment classé en habitation collective 3éme famille B.- Toutes les
entreprises concourant a la réalisation du projet devront mettre en conformité
leurs ouvrages avec les exigences dues a ce classement.
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1.1 11

@ Accessibilité des personnes handicapées

- L'ensemble du projet devra répondre aux exigences des normes relatives a
I'accessibilité des personnes handicapées et a ce titre I'ensemble des ouvrages
et matériaux devront étre conformes aux prescriptions de "la notice relative a
I'accessibilité des personnes handicapées dans les établissements recevant du
public ou des installations ouvertes au public", jointe au dossier.

@ Acoustique

- Les caractéristiques acoustiques des locaux et ouvrages aménagés lors du
présent projet sont définies par le présent CCTP,la notice acoustique jointe au
DCE, et les regles en vigueur. Les entreprises doivent le prendre en compte
dans I'élaboration de leurs études et détails de mise en ceuvre ainsi que pour le
choix de leurs matériels et matériaux.

- Les entreprises des différents lots sont tenues sur ce point a une obligation de
résultat incluant toutes les sujétions de mise en ceuvre et d'utilisation de
matériaux conformes garantissant des résultats d'essais in situ conformes a la
réglementation.

- Le bruit engendré par les équipements techniques ne pourra en aucun cas
dépasser les valeurs fixées par la réglementation.

- En cas de non-conformité les travaux complémentaires seront a la charge de
I'entrepreneur responsable ainsi que les frais et sujétions découlant des travaux
induits dus par les autres corps d'états.

@ Nuisances sonores

- Les entreprises devront satisfaire aux exigences réglementaires concernant
les bruits de chantier.

- Afin de limiter les nuisances sonores auprés des riverains, les horaires de
chantier seront:

- du lundi au samedi de 8h00 a 18h00

- Les entreprises devront prévoir le personnel suffisant pour satisfaire aux
exigences du planning dans les plages horaires définies.

Dispositions parasismiques
- La commune de Montpellier est en zone de sismicité 2.
- Le projet est de categorie d'importance Il.
- Toutes les entreprises concourant a la réalisation du projet devront prendre en
compte dans la réalisation de leurs ouvrages, les régles parasismiques et les
obligations liées a ce classement.

Donnéees géotechniques
- Absence d'étude phase PRO.

Rapport Initial de Contréle Technique (R.I.C.T)

- Les entreprises devront prendre en compte les obligations diverses et
prescriptions complémentaires aux plans et au présent C.C.T.P., énoncées
dans le "Rapport Initial de Contréle Technique" (R.I.C.T.)- Ce rapport est joint au
dossier de consultation.

Qualité de I'air intérieur
- Les produits de construction et de revétement de mur ou de sol et des
peintures et vernis matériaux, seront étiquetés A+ , au sens de l'arrété du 19
avril 2011, modifié (relatif a la qualité de I'air).
Les produits de construction et de décoration sont soumis a l'arrété du 30 avril
2009 et son complément du 28 mai 2009, relatif aux limites réglementaires
d’émissions des substances classées CMR 1/ CMR 2/ CMR 3.
L’étiquetage, au sens de l'arrété du 19 avril 2011, modifié, vise les produits
suivants lorsqu'ils sont destinés, exclusivement ou non, a un usage intérieur :
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...Suite de "1.1 11 Qualité de I'air intérieur..."

1.2

1.21

* revétements de sol, mur ou plafond ;
* cloisons et faux plafonds ;
* produits d'isolation ;
* portes et fenétres ;
* peintures et vernis ;
* produits destinés a la pose ou a la préparation des produits mentionnés
ci-dessus.
Ne sont pas concernés les produits composés exclusivement de verre non traité
ou de métal non traité, ni aux produits de serrure, ferrure ou de visserie.
- Les produits mis en oeuvre dans le projet devront respecter ces classements.

PERFORMANCE ENERGETIQUE

¢ Performance énergétique Globale

- Le projet reléve de la RT Existant globale, suivant I'arrété de juin 2008 (RT
Existant batiment supérieure a 1000m2).

- A la charge de I'entreprise la fourniture et la mise en ceuvre particuli€rement
soignée pour les ouvrages du présent lot de tous les éléments d’isolation, de
nature et épaisseur permettant d’assurer les performances minimales requises
pour l'obtention de ces performances.

- Limites de prestations : les performances requises ne concernent que les
travaux du projet. Les locaux non rénovés, sont exclus du champs d’application
de la RT existant.

- L’entreprise est tenue de mettre en ceuvre des isolants remplissant a minima
les exigences requises par I'étude thermique. En cas de discordance avec les
plans ou CCTP, elle est tenue d’en informer le maitre d’ceuvre et de prévoir
dans son offre , les ouvrages permettant d’atteindre les performances suivant
étude thermique.

- Toutes les entreprises concernées devront satisfaire aux critéres requis pour le
respect des ces exigences.

- L'étude thermique est jointe au dossier de consultation.

- Les entreprises devront notamment se conformer aux prescriptions de mise en
ceuvre des Avis Techniques, regles de construction, prescriptions des fabricants
etc.... pour la fourniture et la mise en ceuvre des tous les éléments
complémentaires d'étancheéité et de leurs accessoires tels que:

* Membranes, pare-vapeurs, pare-air, pare-pluie, écrans souples, etc...

* Adhésifs plastifiés, adhésifs papier, bandes adhésives autocollantes a simple
ou double faces, etc...

* Mousse imprégnée, mousse expansive, etc...

* Joints mousse pré-comprimés imprégnés de résines synthétiques, joints
profilés torique en EPDM, joints Butyl préformés, mastic-colle élastique
extrudée, mastic colle souple de type PU40 labellisé SNJF, etc..

- Chaque entreprise devra s'assurer de la parfaite compatibilité et cohérence
des produits employés entre-eux ainsi qu'avec les autres matériaux rencontrés.

- La valeur de la perméabilité a l'air de l'enveloppe sous une pression de 4
Pascals devra étre inférieure ou égale a 1.7m3/h.m2 pour I'ensemble du projet.

- L'organisme certificateur mandaté par le maitre d'ouvrage procédera, en
présence des entreprises aux mesures d’étanchéité sur un échantillonnage de
locaux représentatifs

- En cas de défauts constatés, les entreprises auront I'obligation d'apporter
toutes les mesures correctives nécessaires sur leurs propres ouvrages et de
remettre en I'état les ouvrages attenants qui auraient pu étre dégradés par les
travaux de reprise. Aprés correction des défauts, il sera procédé a une nouvelle
campagne de mesure par l'organisme certificateur, aux frais exclusifs des
entreprises défaillantes.
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1.3

1.31

1.32

133

1.34

PRECISIONS CONCERNANT LA CONSULTATION

¢ Diagnostics

- Les diagnostics réglementaires suivant sont joints au dossier.
- Le désamiantage et les démolitions intérieures sont réalisées en premiére
phase.

@ Prise de possession du site

- L'entrepreneur devra prendre possession du site dans I'état ou il se trouve,
étant entendu qu'il I'a examiné avant de remettre sa soumission et fait toutes les
réserves qu'il juge utiles a ce moment.

- L'entrepreneur doit vérifier avant de commencer ses travaux, qu'il n'est pas
susceptible de causer un préjudice a un tiers (abus de droit, transgression de
servitude, etc...). |l devra toutes les protections nécessaires et devra réparation
intégrale de tout dommage.

@ Connaissance des lieux

- Les entrepreneurs sont réputés par le fait d'avoir remis leur offre:
* S'étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux.
* Avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces
lieux et des conditions générales et particulieéres qui y sont attachées.
* Avoir pris connaissance des possibilités d'accés, d'installations de chantier,
de stockage, de mateériaux, des disponibilités en eau, en énergie électrique,
etc....
* Avoir pris connaissance des lieux de traitement et de valorisation des
déchets et de leurs conditions d'acces.
* Avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou
obligations.
* Avoir visité I'ensemble des locaux ayant rapport avec ses interventions.
* Avoir constaté la nature et I'état des différents supports existants pour en
déduire toutes les conséquences sur ses travaux préparatoires, ses modes
d'intervention, les dispositions concernant les fixations, et les ouvrages
complémentaires de finitions et de raccordements.

- La visite des lieux est obligatoire pour les lots mentionnés dans le réglement
de consultation. Dans le cas ou la visite serait facultative pour certains lots, une
entreprise n'ayant pas souhaité effectuer la visite ne pourra prétendre a aucun
supplément de prix lié a un manque de connaissance des lieux.

@ Connaissance du dossier

- Le dossier Marché (C.C.T.P., plans d'architecte, plans de fluides, plans de
structure etc..., notes de calculs, piéces administratives etc...) constitue un
ensemble cohérent, que chaque entrepreneur est réputé connaitre dans son
intégralité, en conséquence aucun entrepreneur ne pourra prétendre ignorer les
prescriptions d'une entreprise d'un autre corps d'état.

- En cas d'omission, d'imprécision ou de contradiction dans les documents du
marché, il est fait obligation aux entrepreneurs d'obtenir du Maitre d' Oeuvre
toutes précisions ou renseignements complémentaires nécessaires durant le
stade de l'étude de leurs offres et de prévoir dans le prix global de la
soumission, tous travaux indispensables avec les indications des plans et du
devis descriptif.

- Le maitre d'ceuvre n'a pas de mission d'exécution, les plans et détails fournis a
I'entreprise au stade de la consultation, sont donnés a titre indicatif pour établir
I'estimatif des travaux, et ne peuvent en aucun cas servir de plans d'exécution.
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...Suite de "1.3 4 Connaissance du dossier..."

- L'entrepreneur titulaire d'un marché ne pourra, par conséquent, faire état
ultérieurement d'une erreur ou omission ou imprécision quelconque, pour ne pas
exécuter les travaux nécessaires a l'achévement complet des ouvrages de sa
spécialité.

- Les valeurs des performances thermiques, peuvent étre données, dans les
CCTP des lots architecturaux, en rappel de |'étude thermique, et ce a titre
indicatif; ils ne se substituent pas a celle-ci. En cas de divergence, les
performances données dans I'étude thermique prévalent sur les valeurs
reportées dans les lots architecturaux.

135 @ \Vérification des plans

- Tout entrepreneur est tenu de vérifier les cotes et dimensions indiquées aux
plans. Il demeurera seul responsable des erreurs qui pourraient se produire soit
de son fait, soit par manque de vérification des plans. Les inexactitudes qui
pourraient étre évoquées aprés la passation des marchés, ne sauraient en
aucun cas remettre en cause le prix global arrété. L'entrepreneur se soumettra
pleinement aux ordres du Maitre d'Oeuvre, en vue de la correction de ces
inexactitudes.

1.36 @ Décomposition du prix global et forfaitaire DPGF

- Le marché s'entend a prix forfaitaire et global. L'offre du soumissionnaire doit
prendre en compte la totalité des prestations prévue au dossier de consultation.
- L'offre de prix s’entend compléte c’est-a-dire fournitures, main d'oeuvre, frais
de déplacement, compte prorata, frais d'études propres au soumissionnaire,
plans d'atelier... et autres frais mentionnées dans le DCE ou nécessaire a la
bonne exécution des travaux.

- Sauf indications contraires aux C.C.T.P., les descriptions des ouvrages
s'entendent donc en "fourniture et pose", sans que cela ne soit obligatoirement
mentionné a chaque article. La "fourniture" comprenant tous les ouvrages et
accessoires annexes nécessaires a une parfaite finition des ouvrages prescrits.
- Le dossier de consultation des entreprises comprend un cadre de bordereau
établi par la Maitrise d'CEuvre, en sus

du descriptif.

- Les entreprises sont tenues d'établir leur offre sur la trame du descriptif en
respectant rigoureusement l'ordre et la numérotation des articles ainsi que le
sous-détail qui pourrait étre demandé par le maitre d'oeuvre dans le cadre de
DPGF. L'entreprise s'engage a ne retirer aucun article de la DPGF, a faire une
offre pour la totalité des articles.

- Dans le cas d'un ouvrage non présent dans le descriptif, I'entreprise devra
compléter dans l'article spécifique "Ouvrages complémentaires non décrits au
CCTP" et sans insérer de ligne.

- La DPGF doit étre fournie en format EXCEL et en PDF. L'offre doit étre
clairement identifiée, datée et signée.

1.37 @ Marques

- Les marques citées définissent un niveau de qualité minima.

- L'entrepreneur chiffrera obligatoirement sa proposition avec les produits cités,
il pourra cependant proposer toutes marques de son choix a faire agréer par le
Maitre d'Oeuvre.

1.38 @ Agréments des ouvrages et matériaux

- L'entreprise a a sa charge de fournir tous les procés-verbaux d'essais, notes
de calculs, attestations, plans et détails, de ses ouvrages ou parties d'ouvrage,
afin de pouvoir justifier de la conformité de ceux-ci avec les piéces du marché et
la réglementation.

- Pour les matériaux non traditionnels, I'entrepreneur devra fournir ['Avis
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1.39

Technique du C.S.T.B. en cours de validité.
- Tous les isolants feront I'objet d'un certificat de qualification ACERMI.

@ Exposition de I'ouvrage

- Tous les matériaux mis en oeuvre pour la réalisation des ouvrages du projet,
devront correspondre a la classe d'exposition de I'ouvrage en fonction du milieu,
de l'agressivité du milieu, de la zone géographique, la distance au littoral,
I'altitude, et de leur position dans le projet (intérieur, extérieur, enterrés...), etc.

- Les bétons employés seront conformes aux préconisations de l'étude de
structure.

- Les ouvrages et parties métalliques recevront une protection contre la
corrosion adaptée, renforcée si besoin, et suivant normes.

- Les ouvrages bois devront correspondre aux classes d'exposition
naturellement ou par traitement.

- Le projet se situe dans une ambiance urbaine.Toutes les précautions seront
prises pour garantir la pérennité de I'ouvrage.

1.310 @ Classement, Résistance et réaction au feu

1.4

1.41

- L'entreprise aura a sa charge de fournir au maitre d'oeuvre et au bureau de
contrble tous les procés-verbaux et/ou fiches techniques attestant de la
conformité des matériaux et systéemes mis en oeuvre.

- Tous les éléments constituant un systéme mis en oeuvre, devront étre
conformes aux produits décrits spécifiquement dans le PV feu du systéeme.

MISE AU POINT DU PROJET

@ Echantillons et prototypes

a) Généralités

- Afin de permettre au Maitre d'Ouvrage et au Maitre d'Oeuvre de s'assurer
d'une part de la parfaite compréhension des plans, piéces écrites et
documentations, et d'autre part, de la qualité des ouvrages, I'entrepreneur sera
tenu de présenter tous échantillons de toutes natures et d'établir toutes
magquettes ou prototypes.

- Ces échantillons et prototypes seront présentés dans les délais prescrits, dans
leur forme d'utilisation et ce dans le cadre des délais d'approvisionnement en
rapport avec ceux du planning contractuel des travaux.

- Les échantillons de peinture, enduits, seront effectués sur le site a chaque
phase de préparation et de finition sur une surface de 1 m? minimum.

- Le Maitre d'Oeuvre est seul juge de la conformité de ces échantillons et
prototypes avec les spécifications des piéces du dossier.

- Aucune commande de matériel ne peut étre passée par I'entrepreneur, sinon a
ses risques et périls, tant que l'acceptation de I'échantillon ou prototype
correspondant n'a pas été matérialisé par I'accord écrit du Maitre d'Oeuvre dans
le procés-verbal du rendez-vous de chantier, ou par ordre écrit.

b) Planification de la remise des échantillons

- Le Maitre d'oeuvre établit une liste compléte des échantillons et matériaux
demandés et la diffuse aux entreprises concernées.

- Une réunion générale et spécifique de remise des échantillons aura lieu sur
chantier. Les entreprises devront remettre au Maitre d'oeuvre les échantillons
accompagnés des fiches techniques des produits par lot.

- Un pré choix de produit est arrété par le Maitre d’ceuvre. Suite a ce choix, les
PV, AT, classement au feu des matériaux spécifiques choisis par le Maitre
d'ceuvre sont diffusés sous bordereau, par les entreprises au Bureau de
Contréle et aux BET concernés pour avis avec copie du bordereau a 'OPC.

- Le Bureau de Contréle émet un avis favorable, des observations, ou un avis
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1.42

143

défavorable avec copie au Maitre d'oeuvre, a I'entreprise, au Maitre d’ouvrage, a
'OPC.

Suite aux avis favorables du Bureau de Controle, les matériaux sont
définitivement arrétés par le Maitre d'oeuvre qui émet un accord définitif.

@ Liaisons entre corps d'états

- Le lot GROS-OEUVRE VRD ESPACE VERTS prendra contact avec tous les
autres corps d'état afin d'obtenir tous renseignements en ce qui concerne les
ouvrages de finition et d'équipements dont I'exécution aura une incidence sur la
réalisation de ses propres travaux.

- Chaque entrepreneur réclamera au maitre d'oeuvre, en temps voulu, toutes les
précisions utiles qu'il jugera nécessaires a la bonne exécution de ses
prestations.

- Chaque entrepreneur se mettra en rapport, en temps voulu, avec le ou les
corps d'état dont les travaux sont liés aux siens, afin d'obtenir tous les
renseignements qui lui sont nécessaires.

- Chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres
entreprises intervenant sur le chantier, dans le cadre de la coordination
d'ensemble.

- Tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour
assurer l|'exécution de leurs travaux en parfaite liaison avec ceux des autres
corps d'état.

- A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir
d'un manque de renseignements pour ne pas effectuer des prestations lui
incombant, ou ne pas fournir des renseignements, ou des plans, ou des dessins
nécessaires aux autres corps d'état pour la poursuite de leurs travaux.

@ Prestations globales

- Sauf spécifications contraires dans le C.C.T.P., il est d0 pour chaque ouvrage:
* L'établissement des plans de réservation et des plans de chantier.

* L'établissement des plans d'exécution.

* La fourniture, le transport et la mise en oeuvre de tous les matériaux, produits
et composants de construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte
des ouvrages.

* Les échafaudages, engins ou dispositifs de levage nécessaires a la réalisation
des travaux, y compris préparation des plateformes d'assise.

* La pose, le calage, les percements, saignées, rebouchages, scellements,
raccords, etc., dans les conditions précisées aux documents contractuels.

* La fixation par tous moyens des ouvrages.

* L'exécution des ouvrages et de leurs raccordements et liaisons suivant les
prescriptions de la notice acoustique jointe au dossier.* L'enlévement de tous
les gravois et les nettoyages au fur et a mesure de I'exécution des travaux.

* La main-d'oeuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises,
finitions, vérifications, réglages, etc., en fin de travaux et aprés réception.

* Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures
de nuits, etc., nécessaires pour respecter les délais d'exécution.

* L'établissement des plans de récolement remis a la réception des travaux.

* La remise de toutes les instructions et modes d'emploi, concernant le
fonctionnement et I'entretien des installations et équipements.

* La quote-part de l'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte
prorata.

- Tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte des travaux.
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2 EXECUTION DES TRAVAUX

21 DISPOSITIONS GENERALES

211 @ Démarches administratives

- Les entreprises sont tenues de se mettre en rapport avec les diverses
administrations ayant a connaitre leurs travaux, et de se conformer a leurs
réglements et directives.

- Les administrations sont non limitativement:

* E.R.D.F./ENEDIS

*G.R.D.F.

*D.D.T.M.

* LA POSTE

* ORANGE

* LA COMPAGNIE DES EAUX

* LES SERVICES MUNICIPAUX

- Les démarches nécessaires seront accomplies a la diligence de chaque
entreprise, et les sujétions en résultant sont a leur charge.

- Les retards occasionnés par les différents services administratifs a la suite de
travaux réalisés non conformément a leurs prescriptions, ou a des démarches
entreprises tardivement, seront sanctionnés tel que prévu au C.C.A.P.

- Les entreprises devront impérativement informer le maitre d'oeuvre des
différents contacts établis avec les administrations et les décisions qui en
découlent.

212 @ Logementtémoin

- Les entreprises devront la réalisation d'un logement témoin, éclairé et chauffé.
- L'entrepreneur gestionnaire du compte prorata devra en assurer l'accés en
toute sécurité pour les visiteurs.

- L'exécution de ce logement témoin fera I'objet d'un calendrier d'exécution
particulier et en cas de retard, les pénalités prévues au C.C.A.P. pourront étre
appliquées.

- A lissue du chantier et avant réception, le témoin sera remis en état au frais
des entreprises.

213 @ Stockage des matériaux

- Il ne sera pas admis de stockage de matériaux a l'intérieur des locaux du
projet, ni d'utilisation de ces locaux a titre d'atelier.

214 ¢ Essais

- Les frais d'essais et de contrdle sont a la charge des entreprises. Au cas ou
les résultats obtenus ne seraient pas conformes aux valeurs admissibles,
I'entrepreneur sera tenu de corriger ses ouvrages pour y remédier, et de
produire de nouveaux résultats d'essais conformes. Les frais correspondants
seront a la charge exclusive de I'entreprise.

2.2 LIAISONS ENTRE LES ENTREPRISES

2.21 @ Limites de prestations
- Les limites de prestations sont définies par les descriptifs de chaque lot.

2.22 @ Reéservations

- Trous, trémies, saignées et feuillures seront réservés gratuitement par le
titulaire du lot GROS-OEUVRE dans les ouvrages en béton, suivant plans
établis et remis dans les délais fixés par le Maitre d'oeuvre par chacune des
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223

224

225

226

2.27

entreprises.

- L'entrepreneur du lot GROS-OEUVRE devra faire porter les réservations
demandées par les corps d'état sur les plans d'exécution de béton armé.

- Les entreprises n'ayant pas fournis a temps leurs plans de réservations
supporteront les frais de percements retardés.

- Les entreprises valideront les plans d'exécution de béton armé avant exécution
et vérifieront sur place dés coulage du béton, I'implantation des trous et trémies
réservées et resteront solidairement responsables avec le lot GROS-OEUVRE
en cas de mauvaise implantation.

- Sauf indications contraires aux CCTP, les rebouchages des trous réservés
sont a la charge des entreprises en ayant fait la demande.

Incorporations

- La mise en place de tous les taquets, rails, plots, fourreaux, nécessaires est a
la charge du lot GROS-OEUVRE, leur fourniture est assurée par les corps d'état
intéressés.

- L'électricien a a sa charge l'incorporation de ses ouvrages (gaines, boitiers,
platines etc..)

@ Percements et rebouchages

- Les percements et rebouchages sont a la charge de chaque entreprise.
- Pour les ouvrages existants, les percements d'un diamétre > a 100 mm ou > a
90 mm x 90 mm dans les murs et les planchers sont a la charge du lot GROS-
OEUVRE, les tracages en incombant aux entreprises concernées. Les
rebouchages de ces percements sont a la charge du lot GROS-CEUVRE.

¢ Exécution des rebouchages

- Les scellements, bouchements, rebouchages des saignées, calfeutrements
des réservations, calfeutrements autour des fourreaux et des percements seront
affleurés Iégerement en retrait, pour étre compatibles avec les finitions prévues.

- Les fourreaux seront arasés aux niveaux finis, et les vides entre les
canalisations et les fourreaux seront calfeutrés avec un mastic.

- Les rebouchages dans les cloisons, parois et planchers devront de par leur
nature, reconstituer les caractéristiques phoniques, thermiques, coupe-feu, et
d'étanchéité a l'air, initiales.

@ Scellements

- Les scellements sont a la charge de chaque entreprise.

¢ Réception des supports

- Les entrepreneurs, chacun en ce qui les concernent, réceptionneront au fur et
a mesure de leur exécution les supports et ouvrages, exécutés par les autres
corps d’états, sur lesquels ils doivent eux-mémes intervenir.
- Une fiche de réception contradictoire entre les entreprises concernées sera
établie et diffusée aux intervenants. Cette fiche comportera :

- La date du constat.

- Le nom des entreprises et de leurs représentants présents.

- La localisation dans I'espace du support considéré (batiments, niveaux,
local, murs, plafonds, appui de baies....)

- La dénomination précise des observations et points a reprendre.

- La teneur hygrométrique du support.

- La signature des présents valant acceptation de la fiche.

- La date limite de reprise des points a corriger ou défectueux (et qui ne
doit pas perturber le calendrier des entreprises intervenantes).

- La date de levées ou de reprises des points complétés par I'entreprise
chargée des reprises.
- Le fait pour un entrepreneur de commencer les travaux de sa spécialité vaut

AR.TO.TEC - Economie de la construction DCE - - 22 octobre 2024



CCTP Lot N°00 PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS 00 - 13/24
RESTRUCTURATION DU BATIMENT RECHERCHE DE L'ANCIENNE ECOLE DE
CHIMIE EN BATIMENT D'HEBERGEMENT - Rue de I'Ecole normale -

...Suite de "2.2 7 Réception des supports..."”

228

acceptation par lui des supports et ouvrages executés par les corps d’état
'ayant précéedé.

- Pour le cas ou la réalisation et I'état de finition de ces supports et ouvrages sur
lesquels il aura a travailler ne lui semblent pas suffisants, il devra en rendre
compte au Maitre d’ceuvre immeédiatement et avant tout commencement de son
intervention, faute de quoi, il ne pourrait se décharger sur un autre entrepreneur,
ses travaux étant jugés par la suite irrecevables de ce fait, ni prétendre a un
supplément quelconque du prix forfaitaire pour travail non prévu.

- En cours de travaux ou lors de la réception, si le maitre d'ouvrage juge que la
finition du support est imparfaite, il sera exigé la reprise de celui-ci, sans que
I'entrepreneur chargé de la finition ne puisse prétendre a un dédommagement.

@ Protection des ouvrages

- Chaque entrepreneur devra assurer la protection efficace de ses propres
ouvrages contre les dégradations et salissures de toutes sortes, jusqu'a la
réception. Cette clause ne dispense pas les autres corps d'état de mettre en
oeuvre les protections nécessaires a protéger les ouvrages environnants lors de
I'exécution de leurs travaux.

ORGANISATION DU CHANTIER

3.1
3.11

312

313

ORGANISATION GENERALE

@ Lot principal

- L'entrepreneur du lot 02 GROS-CEUVRE VRD ESPACES VERTS (raccourci en
GROS-OEUVRE pour faciliter la lecture le présent document) est désigné
entrepreneur du lot principal. Il est chargé de toutes les diligences nécessaires a
I'organisation du chantier pour I'ensemble des entreprises, et dans les conditions
indiquées ci-apres et suivant les prescriptions définies au C.C.A.P et au P.G.C.

@ Compte prorata

- A la diligence du lot principal, 15 jours aprés I'ordre de service, seront nommeés
les gestionnaires du compte prorata. La convention de gestion du compte
prorata devra étre établie et remise a tous les intervenants aprés signature,
pendant la période de préparation de chantier.

- Les dépenses a prendre en compte se référeront, aux clauses du C.C.A.P., au
P.G.C., et aux différents articles du présent document.

¢ Reépartition des dépenses

- La liste ci-dessous, répartit les dépenses d'investissement (fournitures, mise
en ceuvre, pose, installation, maintenance) et les dépenses de consommation
des installations communes de chantiers entre les différents intervenants
(L'entrepreneur du lot principal est repéré "ELP" dans la liste présentée.

- L'ensemble des dépense d'investissement (fournitures, mise en ceuvre, pose,
installation, maintenance) et les dépenses de consommation des installations de
chantiers sont a la charge de I'entrepreneur titulaire du lot unique.La Prestation
ou Obligation est indiquée, suivie de la répartition de la dépense pour chaque
poste Dépenses d'investissement / Entretien et maintenance / Dépenses
de consommation entre les différents intervenants. Lorsqu'il n'y a pas de
dépense présumée pour un poste, il est indiqué O.

Prestation ou Obligation Dépenses d'investissement /
Entretien et maintenance / Dépenses
de consommation
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...Suite de "3.1 3 Répatrtition des dépenses..."

- Plan d'installation de chantier

- Aménagement des voies de
circulations intérieures

- Aménagement des zones de stockage

-Panneau de chantier de 3.00 x 3.00 mi
avec logo du maitre d'ouvrage

- Appareils de levages

- Evacuation des déchets hors batiment
- Goulottes d'évacuation

- Bennes a déchets

- Nettoyage d'entretien

- Protection collectives

- Echafaudages

- Raccordement électrique général
sur le réseau public

(y compris compteur général)

- Réseau électrique jusqu'aux
cantonnements et coffrets

- Coffrets de chantier

- Eclairage intérieur

- Eclairage extérieur
- Clbtures et portail de cléture

- Signalisation voiries,
port du casque etc...

- Raccordement en eau sur le
réseau public

- Réseau d'eau intérieur, points de
puisages, surpresseur.

- Téléphone

ELP/0/0

ELP/ELP /0

ELP/ELP /0

ELP/ELP /0

Lots concernés / Lots concernés /
Electricité compte prorata. Autres
énergies par chacun

Par chacun/0/0

ELP/ELP/O

ELP / ELP / Compte prorata

Lots concernés /0 /0

ELP/ELP /O

ELP/ELP /O

ELP / ELP /Compte prorata
Lot ELECTRICITE / Lot
ELECTRICITE / Compte prorata

Lot ELECTRICITE / Lot
ELECTRICITE / Compte prorata

Lot ELECTRICITE / Lot
ELECTRICITE / Compte prorata

ELP / ELP / Compte prorata

ELP/ELP /0
ELP/ELP /0
ELP/ELP /O
Lot PLOMBERIE / Lot PLOMBERIE /

Compte prorata

Par chacun
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...Suite de "3.1 3 Répatrtition des dépenses..."
- Cantonnements, sanitaires,
bureau de chantier ELP / ELP / Compte prorata

- Entretien journalier des cantonnements,
sanitaires et bureau de chantier ELP / ELP / Compte prorata

- Casques pour la maitrise d'ceuvre et
maitrise d'ouvrage ELP/ELP/O

- Protection incendie des cantonnements ELP /ELP /0

- Dossiers de plans et piéces écrites
dans le bureau de chantier ELP / ELP / Compte prorata

- Magasins de chantiers Lots concernés / Lots concernés /
Compte prorata

- Evacuation des eaux telluriques
(voiries, sous-sol) ELP / ELP / Compte prorata

- Gardiennage, hors horaires de travail,
durant les 3 derniers mois avant
réception NON PREVU

- Fermetures et ouvertures aux heures

légales de travail, du portail d'accés au

chantier et de I'accés principal au

batiment ELP / Compte prorata /0

314 ¢ Plan d'installation de chantier

- Durant la période de préparation, I'entrepreneur du lot principal devra
compléter et soumettre a l'acceptation du Maitre d'Oeuvre et a l'avis du
coordonnateur SPS, le plan d'installation du chantier et un planning de montage
et démontage des installations provisoires pour l'ensemble de la durée des
travaux.
- Ces plans comporteront tous les renseignements propres a chaque entreprise.
- Sur ces plans, devront figurer obligatoirement :

- les clbtures,

- I'emprise des voies de circulation,

- L'emprise des parkings,

- 'emprise des zones de stockage, et leur destination,

- 'emplacement des centrales a béton et des stockages d'agrégats,

- les zones d'accés interdits.

- 'emplacement du panneau de chantier,

- les zones de protection des arbres et végétaux a conserver,

- 'emplacement des bennes a déchets,

- 'emplacement de l'aire de lavage des camions,

- les cantonnements,

- les réseaux d'eau, d'évacuation des E.U., d'alimentation électrique,

d'éclairage de téléphone.

- 'emplacement des armoires électriques,

- 'emplacement des points d'eau,

- 'emplacement des points lumineux pour I'éclairage provisoire du chantier

et des accés au batiment.
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- la localisation des extincteurs,
- Tous détails non énumérés ci-dessus mais que les entrepreneurs
jugeraient bon d'ajouter pour la facilité de leur installation.

315 @ Frais de voirie

- Le titulaire du lot principal aura a sa charge les taxes et contraintes de voiries
comprenant notamment les autorisations, I'affichage et les enregistrements, etc.
- Il devra prendre en charge tous les frais afférents a I'utilisation ponctuelle de la
voirie.

- Il fera également son affaire des demandes d’autorisations auprés des
services concernés de la Mairie et assurera lui-méme la sécurité quant aux
sorties de camions sur la voie publique, ainsi que la signalisation.

316 @ Branchements provisoires de chantier

Electricité:

Les travaux devront comprendre les installations et protections décrites sur le
plan général de coordination de sécurité et de protection de la santé (PGC).

Les entreprises indiqueront dans le PPSPS la nature et la puissance électrique
qui leur sont nécessaires.

En outre, le présent lot devra linstallation électrique du chantier, celle-ci
comprendra la fourniture, pose et mise a disposition de comptage et coffrets
électriques de chantier avec coup de poing d'arrét d'urgence a chaque niveau,
tels que définis dans les directives du SPS, ainsi que l'alimentation générale.
L'entrepreneur devra le contrble de l'installation de chantier par un organisme
agréeé, celui-ci sera remis au maitre d'ouvrage avant le début des travaux.
L’entrepreneur doit la maintenance de ces installations pendant toute la durée
des travaux, et leurs déposes en fin de chantier, la consommation en général
restant a la charge du compte prorata.

Eau:

Mise en place d'un branchement en eau chantier avec vanne d'arrét, clapet EA
et compteur divisionnaire.

317 @ Cantonnements et bureau de chantier

- Le titulaire du lot principal aura a sa charge les cantonnements, leur
raccordement , I'entretien, et le repliement des installations, conformément a la
réglementation en vigueur et aux prescriptions du PGC. La prestation
comprendra notamment :

- Les demandes et démarches administratives auprés des organismes agréés
pour les branchements EDF, EAU, EU etc.

- Les locaux de vie, d'hygiéne et locaux communs au chantier :

Les installations seront mises en place pendant la période de préparation,
maintenues en place et entretenues quotidiennement pendant toute la
durée du chantier jusqu’a la réception des travaux.

Cette installation sera réalisée pour l'effectif des travailleurs réalisant la
construction et sera évolutif en fonction du planning. Elle sera réalisée selon la
Iégislation en vigueur

A prévoir dans I'offre:

Base de vie

- Un ou plusieurs réfectoires et mobiliers pour les salariés qui prennent leurs
repas sur le chantier (a la charge des entreprises de I'équiper d’'un moyen
réchauffage ou de cuisson des aliments, et les moyens de stockage des repas).
Il sera tenu en parfait état de propreté, (a prévoir 1,50 m? minimum par
participant). Un robinet d’eau potable, fraiche et chaude pour dix personnes
prenant leur repas sur le site.

- Les vestiaires (prévoir 1,25 m?minimum par participant) avec casiers
verrouillable
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- Un ou plusieurs blocs sanitaires (1 wc et 1 urinoir pour 20 travailleurs,1 lavabo
avec eau froide et eau chaude pour 10 participants, une ou plusieurs douches.
Les installations seront raccordées au tout a I'égout ou en cas d'impossibilité
avec une fosse de récupération. (installation au lot principal et frais d'entretien
au compte prorata). L'ensemble des installations devra étre correctement
chauffé, éclairé et aéré.

Bureau de chantier

- Une salle de réunion (bureau de chantier), adaptée pour 15 personnes
minimum et/ou selon nombre d’entreprises+5 personnes.

La salle sera équipée avec tables et chaises et raccordée aux réseaux avec
chauffage/climatisation, éclairage. Elle ne sera pas utilisée comme réfectoire.

- Le bureau de chantier comprendra:

- Les équipements individuels de protection destinés aux visiteurs (10 paires de
bottes, 10 casques),

- Eventuellement un magasin de stockage du petit matériel, et échantillons.

- Toutes les piéces écrites et plans a_jour constituant le dossier seront mis a
disposition en permanence dans une armoire qui sera prévue pour leur
stockage par le lot principal.Tous les plans ainsi que le planning d'exécution
seront affichés par en permanence. Les observations, de tout ordre, faites au
cours de la marche des travaux et les comptes rendus de chantier resteront a
disposition dans le bureau de chantier. Le livre de sécurité sera tenu a
disponibilité dans le bureau de chantier pour étre consultable a tout moment de
la phase construction.

- En fonction de [I'évolution du chantier les cantonnements et bureau de
chantier pourront étre déplacés, sans que cela n'entraine de plus-value.

@ Cloture de chantier

- L'entrepreneur du lot principal devra I'exécution a ses frais des clbtures et
protections de chantier au périmétre des lieux d'intervention, les clotures
seront constituées d’éléments pleins ou ajourés (selon préconisations du PGC)
sur 2,00m de hauteur avec incorporation d’'un ou de plusieurs portails ou
portillons avec systéeme de fermeture par chaine et cadenas.

- Les ouvertures et fermetures du portail et du portilon sont sous la
responsabilité du lot désigné dans le tableau de répartition des dépenses.

- Ces clbtures et protection seront réalisées conformément aux prescriptions de
sécurité en vigueur elles comporteront les panneaux et inscriptions
réglementaires concernant l'accés au chantier, le port du casque, limitation
de vitesse etc. et tous éléments concourants a la sécurité du chantier.

- Les clotures et fermetures de chantier seront gérées et entretenues par le lot
principal pendant toute la durée du chantier TCE.

Les clotures seront mise en place en périphérie du chantier et suivant PIC. Dans
le cas de travaux a exécuter en bordure du domaine public ou pour occupation
de celui-ci, I'entrepreneur fera son affaires des autorisations et frais et taxes
afférents.

- Modéle, type de clbture, et implantation a faire valider au maitre d'oeuvre, au
SPS et Services Municipaux. Le Maitre d'oeuvre se réserve la possibilité
d'exiger de I'Entrepreneur du présent lot, la mise en oeuvre de toute mesure
qu'il jugera utile pour assurer la sécurité des avoisinants et riverains.

- L'Entrepreneur aura a sa charge toutes les sujétions demandées par les
services municipaux, les riverains mitoyens ou le CSPS, tels que la signalisation
horizontale et verticale complémentaire, le déplacement de feux de signalisation
ou la mise en place de feux provisoires, les panneaux d'avertissement des
piétons et des véhicules, etc.

- A prévoir pour le chantier:

- Cléture légéres grillagées de type Héras, de 2.00 m de hauteur sur plots en
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béton.

- Portails coulissants ou pivotants a 2 vantaux, et portillons ouvrant a la
frangaise.

- Signalétique et signalisation routiéres...

@ Prestations communes aux travaux en hauteur et en toitures

- A la charge du lot principal, la mise en oeuvre:
- de tous les ouvrages de protection contre les chutes du personnel, a
maintenir jusqu'a la fin des travaux, (notamment au droit de I'ensemble
des planchers, protection des trémies d'escaliers, d'ascenseurs, de gaines
etc).
- les échafaudages mutualisés, selon localisation indiquée dans l'article
échafaudage du lot GROS-OEUVRE et selon planning des taches.
- A la charge chaque entreprise concernée (liste non exhaustive), la mise en
oeuvre:
- de tous les ouvrages de protection contre les chutes du personnel, a
maintenir jusqu'a la fin des travaux, pour les travaux spécifiques de son lot
(couverture, fagades...)
- des balisages et clotures au droit des zones d'activité.
- des échafaudages complémentaires a ceux mutualisés et des moyens de
manutention et de levage nécessaires aux travaux de leur lot.
- évacuation des gravats.
- bachages de protection et leur maintien si nécessaires.
- Exécution suivant étude de structure et méthodologie a faire agréer par le
bureau de contrdle et suivant avis du coordonnateur SPS sur la méthodologie .

3.110 @ Réunions de chantier

3.111

- Les réunions de chantier seront hebdomadaires, devront y assister les
entrepreneurs convoqués par le procés verbal de réunion précédent, ou se faire
représenter par un technicien qualifié, habilité a prendre toute décision et a
donner les ordres en conséquence.

- Les procés verbaux de réunion sont diffusés a toutes les entreprises et afin
que l'entreprise ne puisse arguer de la méconnaissance d'un procés verbal, ils
sont numérotés, ils ont donc valeur de lettre recommandée avec avis de
réception.

- Les ordres et observations portés sur les procés verbaux ont valeur d'ordre de
service.

- En cas de désaccord sur le procés verbal, I'entrepreneur devra en informer le
maitre d'oeuvre par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les huit
jours qui en suivent la réception, faute de quoi les constatations, ordres et
décisions qui y sont portés, ne pourront étre contestés.

@ Dossier a jour de chantier

- Un dossier marché sera installé dans le bureau de chantier dés son installation
par I'entreprise du lot principal. Les plans a afficher seront définis avec le Maitre
d'oeuvre au fur et a mesure du déroulement du chantier.

- Le dossier sera maintenu complet et a jour par le titulaire du lot principal.

3.112 @ Transmission des documents

- Un bordereau doit obligatoirement accompagner la remise des documents,
échantillons, avis, VISAS et informations de toutes natures concernant le
chantier, tels que:

Remise des échantillons,

Documentations de produits,

PV et AT des produits,

Notes de calculs,

Plans d’exécution, détails d’exécution et d’atelier,
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Bordereaux de commandes, de livraison,
Fiches de controle et avis du Bureau de Contréle

Fiches d’avis et de choix arrétés par le Maitre d'oeuvre ou VISAS de
I'architecte, des BET de la Maitrise d’Oeuvre sur les plans, notes de
calculs et détails.
"Bons pour exécution" de la Maitrise d’ceuvre.
- Les bordereaux sous formes de fiche navette d’envoi de documents et devront
étre correctement remplis
- Les documents et plans doivent étre identifiés, numérotés, indicés et datés sur
le cartouche d’entreprise.
- Aucune remise sans bordereau ne devra étre acceptée de quiconque sur le
chantier.
- Le maitre d'ouvrage sera obligatoirement destinataire de I'ensemble des
documents émis par les entreprises (Plans, notes de calculs, fiches techniques,
PV d'essais, attestations, courriers etc...).

3.113 @ Repliement des installations

3.2

3.21

3.22

- L'ensemble des installations et dispositifs de protection, d'hygiéne, de sécurité,
de salubrité, incombant aux divers intervenants tel qu'il est prescrit au présent
DCE et au P.G.C. sont a maintenir jusqu'a ce que le coordonnateur n'en
autorise expressément le repliement.

- En cas de non respect de cette clause, les installations et dispositifs
prématurément déposés devront étre remis en place, aux frais et risques de
I'entreprise défaillante.

NETTOYAGE - DECHETS

@ Nettoyage en cours de travaux

- Chaque entreprise devra nettoyer quotidiennement sa zone de travail.

- Chaque entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets,
pendant et aprés I'exécution de ses travaux.

- Au cas ou des déchets et gravats non évacués ne sauraient étre attribués a
une entreprise, l'entreprise du lot principal procédera au nettoyage et a
I'évacuation de ces déchets sur simple demande du coordinateur ou du maitre
d'oeuvre. La dépense correspondante sera portée au compte prorata. En cas de
défaillance, du lot principal, le maitre d'ouvrage, fera intervenir une entreprise
spécialisée, la dépense correspondante sera imputée aux entreprises.

- L'entreprise du lot principal assurera un nettoyage général, hebdomadaire
complémentaire, des locaux et des abords jusqu'a la réception. La dépense
correspondante sera a la charge exclusive du lot principal, jusqu'a la fin de la
phase structure, et portée au compte prorata au dela de cette phase.

@ Gestion des déchets

- Les travaux doivent se conformer a la loi AGEC (loi anti-gaspillage pour une
économie circulaire) et le décret de 2021 concernant la production d’'un SOSED
(Schéma d’Organisation et de Suivi de I'Elimination des Déchets de chantier).

- Les déchets seront évacués quotidiennement par chacun.- Les déchets issus
des démolitions, de la construction du projet, de 'aménagement des abords, de
I'activité des entreprises et de leurs personnels, seront triés, traités, évacués,
conformément au Code de I'Environnement, article 541 et suivants et selon le
décret n° 2021-950 du 16 juillet 2021 relatif au tri des déchets de papier, de
métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de
platre. - Les brllages et enfouissements sur site sont interdits.

- Par le présent marché, le Maitre d'Ouvrage confie a I'Entrepreneur, la mission
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du chargement, de l'enlévement, de la sortie du chantier et du transport des
gravois, déchets et détritus en I.S.D (installation de stockage de déchets), a
charge pour lui (I'Entrepreneur) de traiter, recycler, revaloriser ou éliminer ces
déchets, gravois et détritus (dans les conditions définies par I'Ordonnance n°
2010-1579 du 17 décembre 2010).
- Installation de Stockage de Déchets Dangereux : Lieu de stockage
recevant des Déchets Dangereux (D.D). Obligation ou non de
stabilisation de déchets avant enfouissement selon I'arrété préfectoral
du centre (Stabilisation : Procédé de traitement des déchets visant a en
diminuer leur nocivité).
- Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux : Lieu de
stockage recevant des Déchets ménagers ou assimilés et des Déchets
Non Dangereux (D.N.D).
- Installation de Stockage de Déchets Inertes: Lieu de stockage
recevant des Déchets Inertes (D.l). Les carrieres peuvent constituer
des sites de stockage pour |.S.D.I sous réserve d'une validation dans
une procédure ICPE.
La loi précise I'orientation relative a la problématique des déchets :

- Afin d'en limiter le codt, les Entrepreneurs veilleront a faire un tri sélectif des

déchets, gravois et détritus comme il est décrit par ailleurs.

Pour ce faire, I'Entrepreneur du lot principal aura a sa charge la gestion des

déchets pendant toute la durée du chantier et la mise a disposition des bennes

permettant le tri sélectif.

- Prévention ou réduction de la production des déchets.

- Organisation en matiére de transport des déchets et limitation en distance et

en volume de ces transports.

- Valorisation des déchets par réemploi, recyclage ou valorisation énergétique.
- Les déchets issus de la construction du batiment et de 'aménagement des
abords seront classés en plusieurs catégories :

Déchets Inertes (suivant l'arrété du 15 mars 2006).
- Les terres non polluées.

- Les bétons ou magonneries de parpaings.

- Les briques en terre cuite.

- Les tuiles et ardoises naturelles.

- Les carrelages et faiences.

- Les appareils sanitaires.

- Les verres.

- Etc....

Déchets Non Dangereux (bois non traités).

- Palettes.

- Contreplaqués.

- Planches.

- Plinthes et habillages en bois.

- Bois de menuiseries extérieures et occultations.
- Bois de menuiseries intérieures.

- Etc....

Déchets Non Dangereux (métaux).

- Canalisations de chauffage et corps de chauffe.
- Canalisations de plomberie.

- Gaines de VMC, cerclages, fils électriques.

- Treillis soudé et armatures de béton.

- Menuiseries extérieures et occultations, le cas échéant.
- Menuiseries intérieures, le cas échéant.

- Gaines diverses, le cas échéant.

- Etc....

Déchets Non Dangereux (divers).

- Bois (de toutes natures).
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- Plastique (compris sacs) et PVC.

- Polystyréne.

- Laine de verre et laine de roche.

- Les revétements de sols souples (dalles, lés ou moquettes).

- Etc....

Déchets Non Dangereux (divers)

- Cloisons et contre cloisons en plaques de platre.

- Cloisons et contre cloisons en carreaux de platre.

- Les platres.

- Isolants sous planchers de type fibrastyrene.

- Etc....

Déchets Dangereux (divers).

- Paratonnerre.

- Détecteurs incendie (cartouches, sprinklers, etc...).

- Extincteurs.

- Tubes néons.

- Etc....

Déchets Dangereux (déchets amiantés).

- Amiante.

Déchets Dangereux (terres polluées).

- Terres polluées et contaminées.

Déchets Dangereux (plomb et divers).

- Résidus de colle.

- Résidus de peinture.

- Plomb.

- Solvants.

- Acides.

- Hydrocarbures.

- Bois traités.

- Cartons ou papiers souillés.

- Etc....
Ces listes, générales, ne sont pas exhaustives. Il appartiendra aux
Entrepreneurs d'analyser les différents déchets et de les sélectionner
correctement.
Les entrepreneurs devront fournir systématiquement les Bordereaux de Suivis
de Déchets (BSD) des I.S.D.
- Les déchets des cantonnements qui seront également triés: Les déchets
meénagers (reste de repas, épluchures, pain), le verre, les plastiques (bouteilles),
aluminium (canettes), et le papier (déchets de bureau):
- Ces déchets seront stockés dans des poubelles en plastique avec couvercle et
de couleur différente. lls seront évacués vers les systéemes de collectes locales
ou centre de tri locaux.
- Les déchets seront triés par type tout au long du chantier et stockés dans des
contenants appropriés selon leur emplacement sur le chantier et le stade
d’avancement (gros ceuvre ou second ceuvre).
- Afin de faciliter la valorisation, on veillera a organiser le stockage des différents
déchets sur une aire de regroupement ou les déchets seront entreposés dans
différents contenants en fonction de leur catégorie.
- Les aires de stockage des déchets sur le chantier seront définies en dimension
et en nombre en fonction du niveau de tri et la quantité de chaque type de
déchets.
- La sécurité sera prévue autour des aires de stockage grace a des clétures et
des protections.
- Le stockage provisoire sur le site des déchets, gravois et détritus de démolition
en vue de leur tri, devra étre réalisé de maniére a:

* Respecter la santé et la sécurité des travailleurs.

* Eviter la pollution des sols et des eaux en respectant les régles de
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conditionnement, notamment pour les déchets dangereux ou présumeés
tels.
- Les contenants seront définis en genre et volume selon la quantité par type de
déchets.
- Le planning des travaux permettra de définir le nombre de contenants utiles
sur le chantier. Le repérage se fera grace a des pictogrammes avec une
signalétique simple (codes de couleur et représentation simplifiée par type de
déchet).
Bordereau de suivi des déchets:
- Tous les déchets feront I'objet d’'un suivi grace a [I'établissement des
bordereaux de suivi des déchets qui seront complétés par les entreprises en
charge de I'évacuation des déchets et retournés a I'O.P.C., dans les délais
impartis.
Entreposage des bennes:
- Le lot principal est chargé :
- De 'aménagement des surfaces de poses et d’entreposage des
bennes et de leurs délimitations et ce durant toute la durée du
chantier et en fonction de son évolution
- De rlidentification par fléechage et panonceaux des différents lieux
de stockage des déchets
- De l'identification pictogrammes des différentes nature de bennes
- De la mise en place et au remplacement des bennes.
- De l'enlevement des bennes par des rotations fréquentes et
adaptées aux remplissages de ces bennes.
- Du transport jusqu'aux centres de tri et sociétés spécialisées.
- De la rédaction et diffusion auprés de L'O.P.C. , des bordereaux de
suivi des déchets.
Imputation:
- Au lot Gros-Oeuvre:
- Les frais de fourniture, d'installation, d’étanchéité au sol, de
déplacement éventuel, de remise en état des aires de stockage pour
les bennes et poubelles, sont inclus dans la proposition de prix du lot
principal.
- Les frais de fourniture, d'installation, de déplacement éventuel, de
remise en état et de dépose des vides gravois, sont inclus dans la
proposition de prix du lot principal.
- Toutes entreprises :
- Information et sensibilisation du personnel ceuvrant pour la société
: salariés, livreurs, fournisseurs.
- Compte Prorata:
- L'ensemble des dépenses d'évacuation des déchets (a l'exception
des déchets de désamiantage et démolitions intérieures imputables
en totalit¢ au lot 01 DESAMIANTAGE ET DEMOLITIONS
INTERIEURES, et des déchets de toutes démolitions et déposes
importantes prévues au lot GROS-OEUVRE/ETANCHEITE/ et
MENUISERIES EXTERIEURES et imputables en totalité a chacun
des lots) en centre de tri est imputé au compte prorata. Le montant
de ces dépenses est porté a la connaissance de toutes les
entreprises.
- Les frais de fléchage et de signalétique des dépdts et bennes.
- Les frais d’entretien et de nettoyage des zones de stockage et des
bennes.

¢ Nettoyage en fin de travaux

- Le nettoyage final des locaux pour la réception est a la charge du lot
PEINTURE.
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3.3

3.31

3.32

- Le nettoyage final des abords est a la charge du lot principal, la dépense
correspondante sera portée au compte prorata.

DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION

@ Controles techniques

- Il est fait obligation aux entreprises de satisfaire avant réception aux essais et
vérifications figurant sur la liste approuvée par les assureurs .

- Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés sur les
attestations d’essais de fonctionnement de I' AQC (agence qualité construction),
et devront étre envoyés, pour examen au bureau de contrdle et au maitre
d'oeuvre.

- Les attestations d’essais de fonctionnement portent sur les équipements
suivants :

* la production et distribution de I'eau chaude sanitaire ;

* les réseaux de communication VDI « Colonne de communication en fibre
optique » ;

* les réseaux de communication VDI « Réseau de communication en logement
»
* la ventilation mécanique contrélée double flux ;

* les portes et portails résidentiels, industriels, commerciaux et de garage ;
* les portes automatiques piétonnes ;

* les protections solaires mobiles motorisées ;

* les volets motorisés, battants, coulissants et roulants ;
* les réseaux hydrauliques ;

* les réseaux aérauliques ;

* les chaudiéres individuelles a combustible gazeux ;

* les chaufferies collectives > 70 kW a combustible ;

* les sous-stations ;

* les chaudieres bois ;

* les Pompes a chaleur Air/Eau ;

* les Pompes a chaleur Air/Air ;

* les radiateurs a eau chaude ;

* les planchers chauffants a eau chaude.

A défaut d’'un modele disponible, les anciens "PV COPREC" (publiés par le
document technique COPREC CONSTRUCTION n°1 d’octobre 1998, Moniteur
du 06/11/1998, cahier spécial n°4954) seront recevables dans le cadre de la
mission de contréle technique pour les installations suivantes :

* les ascenseurs, ascenseurs de charge ;

* les escaliers mécaniques, trottoirs roulants ;

* les réseaux de distribution collective de radiodiffusion ;

* le conditionnement d'air ;

* les fluides médicaux.

@ Dossiers des ouvrages exécutés

- Les entreprises ont a leur charge de fournir a leurs frais (liste indicative, a
adapter suivant besoins du projet):

* Plans des ouvrages exécutés.

* Plans de récolement des ouvrages en B.A.

* Plans de réseaux AEP, assainissement, BT, téléphone, , etc...

* Schéma des réseaux plomberie.

* Schéma des installations électriques Téléphone (et TV le cas échéant).

* Notices de fonctionnement.

* Consignes d'entretien.
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...Suite de "3.3 2 Dossiers des ouvrages exécutés..."

* Synoptiques d'installation.

* Tous les documents nécessaires au coordinateur de sécurité pour
I'établissement du "dossier d'intervention ultérieure des ouvrages" (D.1.U.O.)
- Ces documents ci-dessus seront fournis avant la réception, en 3 exemplaires
papier au Maitre d'ceuvre pour les documents de récolement et au
coordonnateur SPS pour les documents devant constituer le DIUO.
- Les Dossiers des Ouvrages Exécutés seront fournis sous format informatique
PDF et DWG et éventuellement en IFC et transmis sous forme dématérialisée et
sur support CD/USB (3 exemplaires), et les fiches techniques préciseront
clairement le produit ou matériel utilisé.
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GROS-OEUVRE - VRD - ESPACES VERTS

1 GENERALITES

11 @ Consistance des travaux
- Les travaux du présent lot comprennent tous les ouvrages énumeérés au
présent C.C.T.P..
- Ces ouvrages seront exécutés suivant les prescriptions du présent C.C.T.P.,
de son annexe ci-jointe "Prescriptions communes a tous les lots" , et de la série
des plans du dossier. lls comprennent tous les ouvrages annexes et prestations
nécessaires au complet et parfait achévement des travaux.
- L'entrepreneur devra fournir ses installations complétes, et tous les travaux
devront étre exécutés selon les régles de I'Art.
- La nature des travaux faisant I'objet de la présente consultation est définie
dans "Les prescriptions communes a tous les lots".

12 @ Documents techniques généraux
- Outre les prescriptions techniques particuliéres, contenues dans le présent
C.C.T.P., les ouvrages a exécuter seront conformes a la réglementation en
vigueur, notamment aux Documents Techniques Unifies (D.T.U.), et aux
Normes Francaises (N.F.) en vigueur a la date de signature du Marché.

1.1 CONNAISSANCE DES LIEUX

111 ¢ Connaissance du site
- L'entrepreneur prendra possession du terrain et des lieux dans |'état ou ils se
trouvent, étant entendu qu'il les a examiné avant de remettre sa proposition de
prix et, qu'il a apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des
ouvrages et s'est parfaitement rendu compte de leur importance et de leurs
particularités, notamment en ce qui concerne:
- La nature du terrain.
- L'état et la nature des constituants des existants ou avoisinants.
- Les acceés et les abords du projet.
- Les lieux d'extraction des matériaux.
- Les possibilités de stockage et d'organisation du chantier.
- L'éloignement de la décharge publique.
- etc...

112 @ Connaissance du bati
- Les plans du dossier et le présent C.C.T.P. mentionnent des déposes et
démolitions complétes ou partielles d'ouvrages a la charge du présent lot.
L'entrepreneur du présent lot se rendra obligatoirement sur les lieux pour
contrbler et compléter éventuellement tous manques a ces documents, et ne
pourra arguer d'un oubli ou d'une imprécision pour se soustraire a une finition
compléte de ses ouvrages ou prétendre a des travaux supplémentaires.

113 @ Réseaux existants
- L'entrepreneur est informé de [Iexistence des réseaux divers en
fonctionnement ou sous tension, dans I'emprise du terrain.
- I effectuera avant intervention un repérage de ces réseaux, afin de les
identifier et d'effectuer ses travaux en conséquences. A la charge du présent lot
toutes les prestations conservatoires sur les réseaux existants, ainsi que la prise
en charge des travaux de déviations des réseaux existants si nécessaire.

114 @ Diagnostic amiante

- Voir Prescriptions communes a tous les lots.
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1.2

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.3
1.31

1.32

CONNAISSANCE DU DOSSIER

¢ Performance énergétique

- Voir Prescriptions communes a tous les lots.

@ Tolérances d'exécution

- Pour les ouvrages en agglomérés de ciment ou briques destinés a recevoir
une finition par enduits projeté "monocouche”, les tolérances de pose retenues
seront celles appliquées pour une finition de type "Soigné" au sens du D.T.U.
20.1.

@ Etanchéité a I'air

- A la charge de I'entreprise la fourniture et la mise en ceuvre pour les ouvrages
du présent lot de tous les éléments complémentaires d'étanchéité et de leurs
accessoires afin d'assurer une étanchéité a I'air conforme aux exigences de la
réglementation thermique "RT 2012", tels que:
* Montage trés soigné des magonneries, remplissage des joints verticaux
des blocs ou briques, bouchages des trous de magonnerie, mise en place
des fourreaux en bandes et non groupés, appuis de baies avec rejingot,
enduits sur murs au droit des JD, respect des tolérances dimensionnelles
etc...
* Membranes, pare-vapeurs, pare-pluie, écrans souples, etc...
* Adhésifs plastifiés, adhésifs papier, bandes adhésives autocollantes a simple
ou double faces, etc...
* Mousse imprégnée, mousse expansive, etc...
* Joints mousse pré-comprimés imprégnés de résines synthétiques, joints
profilés torique en EPDM, joints Butyl préformés, mastic-colle élastique
extrudée, mastic colle souple de type PU40 labellisé SNJF, etc..
- Les limites des prestations entre lots concernant les prestations d'étanchéité a
I'air, sont définies dans les "Prescriptions communes a tous les lots" jointes au
dossier.

@ Vérifications des plans

- Durant la période de préparation, I'entrepreneur doit vérifier les plans et leurs
cotes, et informer par écrit le Maitre d'Oeuvre des erreurs ou omissions qui
pourraient s'y trouver.

@ Reésistance au feu de la structure

- Cf "Prescriptions communes a tous les lots".

@ Dispositions parasismiques

- Cf "Prescriptions communes a tous les lots".

EXECUTION DES TRAVAUX

Implantations

- L'implantation en plan et niveaux, et le piquetage de I'ensemble des ouvrages
prévus au présent C.C.T.P., sont dus au par le titulaire du présent lot, a ces frais
et sous son entiére responsabilité.

© Démarches administratives

- L'entrepreneur est tenu de se mettre en rapport, lors de son étude et lors de la
réalisation de ses travaux, avec les diverses administrations ayant a connaitre
ses travaux, a quel titre que ce soit, et de se conformer a leurs réglements et
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...Suite de "1.3 2 Démarches administratives..."

133

1.34

1.35

directives.

- Les administrations sont, non limitativement:

- La compagnie concessionnaire de I'eau potable et gestionnaires des réseaux
EU, et EP.

- E.D.F., E.R.D.F./ENEDIS

-G.D.F., G.R.D.F.

- ORANGE

-LaD.D.T.M., DREAL

- Les Services Techniques de la commune, etc.

- Il appartient a I'entrepreneur d'accomplir les démarches nécessaires, y compris
DICT, au prés de ces administrations, et ce dans le respect du délai contractuel
des travaux.

- Il devra impérativement informer le Maitre d'Oeuvre des différents contacts
établis avec I'administration et des décisions qui en découlent.

@ Controle des bétons

- En regle générale, les prélévements sont faits par I'entrepreneur, sur son
initiative et conformément aux prescriptions du Bureau de Contrdle. Cependant
le Maitre d'ceuvre peut ordonner, sans préavis, des prélévements pour contrbles
supplémentaires.

- Les essais des prélévements seront a établir par un laboratoire indépendant de
la centrale fournissant les bétons, et sont a faire sous la forme d'écrasement
d'éprouvette béton de tous les ouvrages caractéristiques (fondations, planchers,
structure béton armé). Sont a fournir les résultats des écrasements effectués a
7 et a 28 jours.

¢ Etat des bétons au décoffrage

- L'état de parement a obtenir au décoffrage des bétons est classé suivant les
types de classifications suivants:

-Parement élémentaire

-Parement ordinaire

-Parement courant

-Parement soigné
- Les caractéristiques de ces parements sont définis dans les D.T.U. 23-1.
- Les parements s'appliquent outre aux parois et planchers en béton, a tous les
ouvrages en béton coffré dus par le titulaire du présent lot, suivant leurs
destinations définies ci-apres:
Parements élémentaires:
- Concerne les ouvrages de fondations non visibles aprés leur exécution
(enterrés), ou les ouvrages masqués par une contre cloison de doublage.
Parements ordinaires:
- Concerne les ouvrages destinés a recevoir un enduit magonné ou platre.
Parements courants:
- Concerne les ouvrages destinés a recevoir un revétement scellé, et les
ouvrages destinés a rester bruts dans les locaux autres que les locaux a usage
d'habitation ou assimilé.
Parements soignés:
- Concerne les ouvrages en fagades, et les ouvrages recevant directement une
peinture ou du papier peint, sans application préalable d'un enduit ciment ou
platre.

¢ Provenance et qualité des matériaux

Les matériaux et produits destinés a la construction des ouvrages devront
provenir des carriéres et usines agréées par le maitre d’ceuvre ; cet agrément
devra étre demandé par I'entrepreneur qui joindra tous procés verbaux d’essais,
échantillons et référence utiles.
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...Suite de "1.3 5 Provenance et qualité des matériaux..."”

Granulats pour mortier et béton

Les granulats pour mortier et béton devront satisfaire aux spécifications de la
norme NF P 18-301.Toutes les dimensions des granulats mentionnées sont
exprimés en mailles carrées de tamis de controles

Sables

Sables de premiers choix (pour béton N° 3 a 6)

Le sable de dimension 0.1/4 mm devra avoir une courbe granulométriques
s’inscrivant dans le fuseau défini ci apreés.

L’équivalent de sable mesuré a vue sur le matériau en état de réception devra
avoir au minimum la valeur de 75

La quantité d’éléments trés fins, terre, limons, argile, susceptibles d’étre par
décantation, ne devra pas dépasser 2%

Toutefois, sous réserve que I'équivalent de sable soit supérieur aux valeurs fixés
ci-dessus et que les éléments fins inférieurs a 80u soit constitué par fillers de
concassage de roches saines, la teneur tolérée en éléments fins inférieurs a
80p mailles carrés éliminables par lévigations pourra étre portée de 2% a 8%

Sable deuxiéme choix (pour béton N° 1 et 2)

La proposition maximale d’élément retenus sur le tamis de modules 37(tamis de
4 mm) devra étre inférieure a 8%. La valeur de I'équivalent de sable devra étre
supérieure a 70

Gravillons

Les gravillons seront compris entre 4 et 20 mm, les coupures intermédiaires
étant fixées a 6 mm et 10 mm.

Les compositions granulométriques de ces granulats se référeront a la norme
NF p 18-304.

La grosseur maximale des éléments sera de 25 mm, le pourcentage passant au
tamis de 2.5 mm (module 35) ne devant pas dépasser 2 %

Cailloux

La grosseur des cailloux entrant dans la composition des gros bétons sera fixée,
compte tenu des manipulations et des transports du béton a effectuer avant la
mise en ceuvre, en s’attachant a éviter la ségrégation des matériaux.

La grosseur minimale des agrégats ne dépassera pas 40 mm mailles carrés,
etant entendu que, par ailleurs, la dimension maximales employée ne devra pas
étre supérieur au quart de I'ouvrage dans ces partie les moins larges.

Ciment

Ciments

Les ciments devront étre conformes a la nouvelle norme NF P 18-305 et devront
porter la marque NF.

Les ciments de type CPA, a fort retrait, seront proscrit pour les voiles et les
dalles.

Aciers

Les aciers d'armatures pour béton armé seront conformes aux normes :

- NF A 35-020-1 Produits en acier - Dispositifs en acier destinés au raboutage
ou a l'ancrage d'armatures a haute adhérence pour béton armé ;

- NF A 35-024 Aciers pour béton - Treillis soudés constitués de fils de diameétre
inférieur a 5 mm ;

- NF A 35-027 Produits en acier pour béton armé - Armatures.

Matériaux pour remblais
Les matériaux pour remblais, contigus aux magonneries ou sous dallage,
devront étre granuleux, non argileux, exempts de détritus ou matieres
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...Suite de "1.3 5 Provenance et qualité des matériaux..."”

1.36

1.37

organiques et d’élément supérieurs a 80 mm :
L’indice de plasticité sera inférieur a 10.
L’angle de frottement interne sera supérieur a 30°

Huiles et produits de décoffrage

Tous les produits employés pour le démoulage des produits en béton (sur
chantier ou préfabriqués) devront étre produit homologués assurant :

Un démoulage sans épaufrures,

Une compatibilité avec les revétements ultérieurs appliqués sur les surfaces
traitées.

Les produits utilisés seront biodégradables a 70%.

Les produits hydrofuges

Les produits hydrofuges suivront les prescriptions ci avant concernant :

Les documents a fournir

Les caractéristiques du produit.

En outre, les caractéristiques devront étre complétées par les qualités
hydrofuges approuvées et garanties du produit.

Adjuvant pour béton, mortier et coulis

Les adjuvants utilisés le cas échéants devront bénéficier de la marque NF, ils
seront mis en ceuvre dans les conditions fixées par les fiches techniques en
accord avec le contrdleur technique et le maitre d’ceuvre.

Les proportions exactes des constituants des divers bétons sont déterminées
par I'entrepreneur de fagon a obtenir une compacité optimale et une maniabilité
suffisante compatible avec les résistances minimales exigées ci-dessus. Le
dosage en eau sera compatible avec la fluidité et un bon enrobage des
armatures.

@ Ouvrages recevant des menuiseries

- Les tolérances des ouvrages devant recevoir des menuiseries, sont définies
dans le D.T.U. 36.5.

- Ces tolérances doivent s'appliquer outre pour les menuiseries métalliques, a
toutes les menuiseries et dérivés quel que soit leur matériau de fabrication.

- Ces tolérances s'appliquent aussi bien aux maconneries neuves, qu'aux
magonneries existantes destinées a recevoir des menuiseries.

- A la charge du présent lot, toutes prestations complémentaires de raccords,
modifications et reprises pour satisfaire a ces exigences.

¢ Ragréages

- Tous les ragréages sur béton brut et en général toutes les finitions a exécuter
sur des ouvrages en béton, seront faits au mortier de ciment avec adjonction
d'un adjuvant permettant un bon collage des mortiers rapportés sur les bétons
en place, limitant les retraits, et ils seront compatibles avec les revétements de
finitions prévus.

- Les dosages des produits et leur mise en ceuvre devront respecter les
indications du fabricant, notamment concernant la situation de ces ragréages
(ouvrages intérieurs ou extérieurs).

- Les ragréages sont dus sur toutes les faces vues des ouvrages ou parties
d'ouvrages en béton, sans qu'il soit nécessaire de le rappeler a chaque article
du présent C.C.T.P.
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138 @ Incorporation
- Différents ouvrages ou parties d'ouvrages (canalisations, fourreaux, huisseries
etc...) sont a incorporer lors de I'exécution des murs et dalles. Les conditions
d'exécution et de fourniture de ces incorporations sont définies dans le présent
C.C.T.P. et les C.C.T.P. des lots concernés. Le titulaire du présent lot ne pourra
s'opposer a cette obligation et devra a ce titre:
- Prendre obligatoirement connaissance de la nature des incorporations
prévues.
- Agir en coordination avec les corps d'état concernés.
- S'assurer de la bonne mise en oeuvre de ces incorporations.
- Prendre toutes mesures pour exécuter ses ouvrages en tenant compte de ces
différentes incorporations.

2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

21 TRAVAUX PREPARATOIRES

211 @ Constat d'huissier
- A la charge de l'entreprise les frais de constat des lieux par un huissier, et
I'organisation du constat comprenant:
- La convocation par I'huissier du maitre d'ceuvre, du maitre d'ouvrage, des
services techniques de la commune, des entreprises concernées, a assister au
constat contradictoire. La présence de I'entreprise titulaire sera obligatoire.
- L'organisation temporelle du ou des constats.
- Le constat par photos, relevés, procés verbal etc de I'état constaté des
différents ouvrages concernés.
- La mise en place de témoins datés sur les fissures existantes, et leur
surveillance jusqu' a la réception.
- La diffusion aux parties du constat et documents annexés.
- Exécution avant prise de possession du terrain, et tout commencement
d'exécution de travaux.

> Concerne:

- Constat de I'état des lieux:
* des locaux concernés par les travaux.
* des clbtures, voiries, parkings, espaces verts existants sur I'emprise de la
parcelle du projet.
* des accés au chantier et voiries limitrophes du projet.

212 @ Echafaudages mutualisés

- A la charge du présent lot la mise en ceuvre suivant normes et PGC ci-joint, la
mise en ceuvre d'échafaudages en fagades, comprenant non limitativement:
* L'amenée du matériel,

* Le montage des échafaudages par une entreprise spécialisée fournissant un
PV de réception ou par le personnel interne de l'entreprise formé suivant la
recommandation R408 de la CARSAT.

* Le montage et démontage par phases d'exécution et par pans de fagades
successifs suivant planning des travaux.

* L'entretien des échafaudages et leur maintenance.

* Le démontage final et évacuation des échafaudages.

* L'établissement d'une convention entre utilisateurs (Lots FACADES
/IMENUISERIES EXTERIEURES) définissant notamment en cas de
dégradations les mesures financiéres a appliquer, ainsi qu'en cas de retard
d'une entreprise obligeant de maintenir les échafaudages en place au-dela des
délais prévisionnels du planning.

- Les échafaudages comprendront en outre, les accés communs en toitures, les
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...Suite de "2.1 2 Echafaudages mutualisés..."

213

214

215

recettes a matériaux avec sas écluses.

- Prévoir une taille des végétaux aux abords immédiats avant mise en oeuvre
des échafaudages suivant visite des lieux. La taille sera réalisée, par un
personnel qualifié, localisation a valider avec le maitre d'oeuvre.

Concerne:
- Les échafaudages en fagcades du projet pour exécution des travaux du
présent lot et des lots FACADES /MENUISERIES EXTERIEURES.

@ Nettoyage du terrain

- Enlévement de la petite végétation, broussailles, arbustes, détritus divers,
abattage d'arbres, arrachage de souches.

- Comblement des trous de souches par sable ou tout-venant.

- Evacuation au centre de traitement et de recyclage des gravats et détritus, y
compris frais de décharge.

Concerne:

- Nettoyage de I'ensemble du terrain délimité sur I'emprise du local vélo et OM et
des zones dont remaniées (enrobés créés, élargissement de voie, rampe et
escalier entrée).

- Abattage de 4 arbres sur I'emprise du local vélos.

- Arrachage de haie en pignon sud pour mise en place des échafaudages en
pignon sud.

@ Protection des végétaux

- L'entreprise devra respecter et protéger les arbres et végétaux existants.

- Protection par balisage en rubans souples délimitant les zones a protéger,
repliement des balisages en fin de chantier.- Pour les sujets exposés ou
risquant de I'étre dans le cadre des travaux: protections d'arbres rigides par
planches, par goulotte plastique, ou autre moyen a proposer au maitre d'oeuvre,
maintenus pendant la durée du chantier.

Concerne:
- La protection de zones et végétaux hors de I'emprise du projet.

Installation de chantier

- L'installation de chantier est incluse dans le forfait et comprend notamment les
sujétions et fournitures suivantes:

- La fourniture et amenée a pied d'ceuvre, de tout le matériel nécessaire a une
bonne exécution des travaux.

- L'organisation générale du chantier est définie dans les prescriptions
communes a tous les lots.

- L'ensemble des installations communes (baraques de chantier, réfectoire,
sanitaires, bureau de chantier etc..), tel que requis au Plan Général de
Coordination (P.G.C.)., au cahier des Clauses Administratives Particulieres
(C.C.A.P.), dans les prescriptions communes a tous les lots

- L'installation d'un panneau de chantier a implanter suivant les indications de
l'architecte, et portant mentions des indications légales et de tous les
intervenants avec leurs coordonnées (maitrise d'ouvrage, maitrise d'ceuvre,
entreprises et sous-traitants).

- Les frais de repliement des matériaux et matériels en fin de chantier.

- Dans les 15 premiers jours suivant l'ouverture du chantier, I'entrepreneur remet
au Maitre d'CEuvre, un plan d'occupation et de libération du terrain ainsi qu'un
planning de montage, déplacements éventuels, et démontage des installations
provisoires pour I'ensemble de la durée des travaux.

Concerne:
- L'installation de chantier du projet.
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216

2.2

2.21

¢ Etudes de structure

- L'entrepreneur aura a sa charge les études et plans de structure nécessaires a
I'exécution de ses ouvrages.

- Les plans seront établis par un Bureau d'Etudes spécialisé, et les plans seront
remis avant tout début d'exécution, au Maitre d'CEuvre pour information, et au
Bureau de Contrdle pour approbation.

- Les charges et surcharges d'exploitation a prendre en compte, sont définies
dans les plans de la pré-étude de béton armé.

- Toutes les dispositions nécessaires devront étre prises pour le respect des
Normes antisismiques.

Concerne:
- Les études et plans de structure, pour la réalisation du projet.

DEMOLITIONS ET ADAPTATIONS DIVERSES

PETITES DEMOLITIONS et ADAPTATIONS DIVERSES

2211 @ Prescriptions communes aux démolitions

- Pour les démolitions ou déposes d'ouvrages ou parties d'ouvrages, prévues au
présent lot, ces démolitions comprennent non limitativement:

- La dépose avec soin de I'ouvrage.

- Le rebouchage soigneux au droit des trous de scellement

- La reprise des arétes et tous raccords au droit de tous les ouvrages attenants
conservés, au mortier de ciment, au platre, au mortier de chaux, suivant la
nature et la situation des ouvrages.

- Pour les ouvrages extérieurs la prestation comprend le sciage soigneux des
revétements existants, et leur reconstitution a l'identique pour raccordement aux
ouvrages finis.

- L'évacuation au centre de traitement et de recyclage des ouvrages déposés et
des gravats correspondants.

- Travaux complémentaires aux démolitions et aux déposes d'ouvrages prévues
au présent lot a_prévoir dans I'offre forfaitaire.

2212 ¢ Démolitions de magonneries extérieures et ouvrages divers

- Démolition d'ouvrages magonnés, tels que défini par les plans d'état des lieux,
les plans du projet, les plans de I'étude de structure, la visite des lieux et
comprenant non limitativement:

- La démolition des dallages et des rampes, y compris de leur revétement

- La démolition des emmarchements, y compris de leur revétement

- La démolition des murs de soubassements, murettes et des jardiniéres,

- La démolitions des macgonneries en élévation,

- La démolition des édicules adossés au fagades, (tous matériaux)

- La démolitions des dalles et dallettes, panneaux de couvertures,

- La démolition des cours anglaises avec arase aux cotes du projet et reprise
des chainages si besoin ( a remblayer aprés rebouchage)

- La purges des fondations des ouvrages démolis,

- La mise a niveau du terrain au droit des ouvrages démolis par apport de tout-
venant compacté, en attente de finition par le présent lot..

- Les raccords des fagades au droit des ouvrages démolis par enduit a
l'identique des parois conservées avec reprise des arétes et modénatures a
l'identique de I'existant.

Concerne:
- La démolition des ouvrages extérieurs non conservés, suivant plans de
repérage des démolitions.
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2213 @ Percementde dalles et murs

- Percements de dalles et murs avec ou sans renfort selon implantation.

- Etaiement préalable du plancher et découpe avec soin de la dalle de béton
armé.

- Percements sans renforts si localisés entre les nervures ou sous poutre.
Percement soit par carottage, soit par démolition ponctuelle.

- Exécution de renforts par profilés métalliques en RSO ou chevétre en béton
armé ou métallique.

- Dans le cas de percements trop rapprochés, prévoir un renfort.

- Raccords par chape ciment pour les traversés en gaine et raccords de sol,
carrelages ou selon existant, a la charge du présent lot.

- Etanchéité hors lot.- A prévoir au présent article, la peinture anticorrosive des
profilés métalliques et leur protection coupe-feu par peinture intumescente (pour
obtention du degré CF de la paroi traversée) dans le cas ou des profilés seraient
mis en place.

- Exécution suivant étude de structure et méthodologie a faire agréer par le
bureau de controle.

- Mise en place des protections pour les ouvriers, des protections contre les
entrées d'eau, risques de chutes de matériaux etc..

Concerne:

- Percement de dalles pour réalisation des réseaux, quantités et diamétres selon
étude du BET Fluides et plans architecte.

- Percement de dalles pour réalisation des souches magonnées, selon étude
structure.

- Percement de murs pour création des grilles de VB de 60 x60 en pignon ouest
et sud.

- Autres percements suivant plans électricité et plomberie pour passage des
réseaux.

2214 ¢ Création de trémies dans planchers a poutrelles et corps creux

- Démolition avec soin, par découpe du plancher béton, comprenant:

- Le confortement du plancher conservé durant I'exécution des travaux.

- La démolition des revétements de sols rapportés sur le plancher.

- La démolition des corps creux.

- La découpe des poutrelles.

- La création du chevétre en béton armé, y compris les renforts en profilés
métalliques, la recherche des aciers a liaisonner etc...

- La finition des rives de la trémie, par enduit ciment finement taloché pour
recevoir une peinture.

- Exécution suivant étude de structure et méthodologie a faire agréer par le
bureau de contréle et le coordinateur SPS.

- Mise en place des protections pour les ouvriers, des protections contre les
entrées d'eau, risques de chutes de matériaux etc..

Concerne:

- Création de trémies dans les planchers avec ou sans chevétre, suivant étude
de structure, notamment pour les gaines de désenfumage et gaines techniques
paliéres.

- Nota: il n'est pas prévu de trémie pour les gaines techniques des logements
(percement et carottages prévus précédemment)

2215 @ Suppression de trémie

- Suppression de trémie (aprés démolition de gaine technique hors lot),
comprenant, la recherche des aciers pour liaisonnement, le coffrage et la
reconstitution du plancher en béton armé, avec finition pour recevoir une
chape.- Les raccords au droit des ouvrages conservés pour une parfaite finition.
- Le plancher reconstitué devra avoir les mémes caractéristiques structurelle,
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...Suite de "2.2.1 5 Suppression de trémie..."

coupe-feu, acoustique, thermique, etc...

- Exécution suivant étude de structure et méthodologie a faire agréer par le
bureau de contréle et le coordinateur SPS.

- Mise en place des protections pour les ouvriers, des protections contre les
entrées d'eau, risques de chutes de matériaux etc..

Concerne:
Suppression des trémie des anciennes gaines techniques.

2216 @ Suppression de caniveaux

- Dépose de dalle de couverture des caniveaux technique, avec descellement
avec soin des cadres corniéres.

- Bouchonnage des évacuations.

- Scellement d'aciers et treillis soudé sur trémies, et coulage sur coffrage perdu
de béton armé pour reconstitution du plancher au niveau des sols conservés.

- Finition brute pour recevoir un carrelage, a la charge du lot Carrelages.

Concerne:
- Suppression de caniveaux, regards et siphons au sous-sol du projet, et suivant
visite des lieux et plans des démolitions.

2217 e Déposes en toiture

- Mise en ceuvre:

- de tous les ouvrages de protection contre les chutes du personnel, a maintenir
jusqu'a la fin des travaux.

- des balisages et clotures au droit des zones d'activite.

- des échafaudages et des moyens de manutention nécessaires aux travaux du
présent lot.

- Déposes et adaptation diverses comprenant:

- La dépose de I'ensemble des équipements techniques en toiture,

- La dépose des souches,

- La dépose des socles magonnées

- La dépose des tuyaux de conduits de fluides,- Limite de prestations:

- la structure métallique (support des conduits fluides déposés) reste en place,

- la trappe d'accés en toiture est modifiée par le lot SERRURERIE.

- 'étanchéité, isolation et sa protection sont déposé par le lot étanchéité.

Concerne:
- L'ensemble des travaux de déposes en toitures, tels que définis ci-dessus pour
adaptation au projet.

2.218 @ Relevés en béton

- Relevé en béton armé coulé en place, armatures suivant étude de structure,
compris les sujétions de liaisonnement au chainages du plancher.
- Parements visibles coffrés de type "soigné".

Concerne:
- Relevés en béton au droit de I'accés en toiture a rehausser, suivant plans de
structure.

2.219 @ Rehausse des acrotéres

- Exécution de relevés en béton armé de la hauteur des complexes d'étanchéité
et de leur isolation et rehausse des acrotéres existants, pour prise en compte
des nouvelles épaisseurs mises en oeuvre.

- Dosage du béton pour un séchage rapide, toutes faces ragréées.

- Comopris toutes sujétions de liaisonnement des aciers aux dalles existantes par
perforations et scellement des aciers au mortier de scellement anti-retrait ou aux
résines.

La prestation comprend notamment :
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...Suite de "2.2.1 9 Rehausse des acroteres..."

- La mise en place de protections

- Le retrait des étanchéités

- La déconstruction des parties d'ouvrages a supprimer (selon besoins)

- La reprise des aciers apparents et leur passivation.

- La reprise des parements au mortier adhésif.

- L'exécution des costiéres en béton armé.

- Le liasisonnement aux magonneries existantes.

- La finition pour recevoir les relevés d'étanchéité.
- Exécution suivant étude de structure et méthodologie a faire agréer par le
bureau de contréle.

Concerne:
- Réhausse ou création de costiéres double en béton armé en toitures terrasse
au droit du joint de dilation.

22110 @ Mise en conformité de la gaine et de la cuvette d'ascenseur

- Mise en conformité de la cuvette ascenseur aprés dépose de l'ascenseur par
I'ascensoriste.

- La prestation comprend toutes prestations nécessaires, telles que notamment:
Dans le cas d'une réhausse:

- Vérification et mise en conformité de la cuvette (cuvelage et contre-dalle),

ou dans le cas d'un approfondissement:

- La création des parois de la nouvelle cuvette en phase alternée avec reprise
en sous-oeuvre.

- La démolition du radier de fond de cuvette.

- Les terrassements complémentaires si nécessaires, pour mise a la cote.

- La réalisation d'un radier en béton armé, épaisseurs et armatures H.A. et T.S.
suivant étude de structure, y compris toutes sujétions de reprise en sous-oeuvre
et liaisonnement a la structure.

- Cuvelage étanche, en fonds et parois.

- Massif béton de 20 cm d' épaisseur exécuté aprés mise en oeuvre du cuvelage
ou selon demande de I'ascensoriste

- Réalisation de ceinture en béton au niveau des paliers pour ancrages des
fixations de l'ascenseur - Vérification ou création de la ventilation haute de la
gaine ascenseur.

- La création de la dalle haute de la gaine ascenseur.

- Mise en place des crochets de levage de I'ascenseur.

- Dimensions: suivant plans

- Exécution suivant les prescriptions du titulaire du lot ASCENSEUR et normes
EN81-20/EN81-50.

Concerne:
- Mise en conformité de la gaine et de la cuvette d'ascenseur, suivant plans.

22111 @ Reprise de fissures

- Traitement de fissures dans murs en magonnerie comprenant:

- L'exécution perpendiculairement aux fissures, d'engravures dans murs
magonnés, avec empochements aux extrémités,

- Les aciers H.A. de liaison et d'agrafage,

- Le coffrage et coulage du béton, y compris toutes sujétions d'incorporation
d'adjuvants d'accrochage.

- Les finitions par ragréages aprés décoffrage.

- Exécution aux dimensions, profondeurs et répartitions, suivant méthodologie et
plans de I'étude de structure.

Concerne:
- Traitement des fissures en fagades par agrafage, en pignon nord, localisation
précise et exécution suivant étude de structure.
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...Suite de "2.2.1 11 Reprise de fissures..."

- Traitement des fissures visibles la cage d'escalier de secours, en pignon
ouest, méthodologie a déterminer suivant étude de structure.

2.2.112 ¢ Démolitions diverses

2.2.2

- Démolition ou dépose d'ouvrages ou parties d'ouvrages, tels que définis par
les plans d'état des lieux, les plans du projet, les plans de I'étude de structure, la
visite des lieux et comprenant non limitativement:

- La dépose de tous les ouvrages ou parties d'ouvrages inutilisés,

- Le descellement des ouvrages abandonnés, méme non dessinés.

- Les démolitions diverses pour ancrages, scellements, empochements etc,
nécessaires a l'exécution de travaux neufs, tels que définis par les plans de
I'étude de structure.

Concerne:

- La démolition des seuils et appuis non conservés des menuiseries extérieures
déposées.

- La dépose de serrureries extérieures (piquets, garde-corps, grilles,grillages...)
pour les besoins du projet.

- Les démolitions diverses pour ancrages, scellements, empochements etc,
nécessaires a l'exécution de travaux neufs, tel que définis par les plans de
I'étude de structure.

- Toutes autres démolitions, non mentionnées au présent articles ou aux articles
précédents, selon dossier de plans, visite des lieux, etc, et nécessaires a la
réalisation du projet.

TRAVAUX DE REPRISE EN FACADES

2221 e Dépose des menuiseries extérieures

- Dépose de menuiseries extérieures a la charge du menuisier pour les fenétres
a remplacer.

- Dépose des portes, et autres menuiseries incorporées aux macgonneries a
modifiées a la charge du présent lot, suivant plans de démolitions.

- Mise en place des ouvrages de sécurité et des protections nécessaires contre
les intempéries et de fermeture du chantier, jusqu'a la repose des menuiseries
neuves.

Concerne:
- Dépose des menuiseries extérieures pour remplacement.

2222 @ Déposes diverses en fagades

- Démolition d'ouvrages divers scellés en fagades, tels que ferrures, consoles,
fourreaux ou gaines inutilisés, attaches diverses, etc.

- Dépose de tous les ouvrages ou parties d'ouvrages inutilisés,

- Descellement des ouvrages abandonnés, méme non dessinés.

- Rebouchage soigneux au droit des trous de scellement et reconstitutions des
parois.

- Evacuation au centre de traitement et de recyclage, y compris frais de
décharge.

Concerne:

- Les déposes diverses en fagades, avant intervention du facadier, tels que:
(liste non exhaustive)

- équipements en fagades (unités de climatisations, ferrures et consoles),

- conduits de fluides,

- panneaux de signalétique, stickers,

- éclairages,

- grilles de ventilation sur murs (y compris rebouchage des trous des conduits
abandonnés ou des percements a l'arriére des grilles de ventilation) et sur
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...Suite de "2.2.2 2 Déposes diverses en fagades..."

panneaux d'alléges légéres, y compris reconstitution de la paroi magonnée a
I'arriere des panneaux...Grilles en pignon ouest conservées mais rebouchage a
prévoir a la charge du présent lot.

2223 @ Modification de baies de fagades

- Aprés dépose des menuiseries extérieure existantes, démolition des
magonneries de fagade.

- Création de macgonnerie en agglomérés de ciment hourdés au mortier de
ciment, ( ou par magonnerie mise en oeuvre en coffrage), avec linteaux,
chainages et raidisseurs.

- Types d'agglomérés, creux, pleins, a bancher, classes de résistance,
épaisseurs et localisations suivant repérage des plans de I'étude de structure.

- Finition extérieure par enduits monocouche a prévoir au présent article.

- Finition intérieure par platre haute dureté a prévoir au présent article, pour les
parois ne recevant pas un doublage intérieur.

- Sujétions de liaisonnement périphérique a prévoir, et a faire valider au bureau
de contréle.

Concerne:

- Modification de baies de fagades pour mise aux cotes du projet dans les cages
d'escalier (principal et de secours) et au droit de I'entrée.

- Création d'alleges magonnées au droit des chassis EM 03 en pignon nord.

2224 @ Reconstitution d'allége en béton matricé et bouchement

- Aprés dépose de menuiseries extérieures,

- Démolition des seuils en béton armé, avec reprise des arases pour montage
des nouvelles magonneries.

- Reconstitution de l'allége en béton armé coulé en place ou préfabriqué, avec
finition extérieure crénelé par matrice ou traitement de finition rapporté pour
obtenir une finition a l'identique des panneaux adjacents.

- Finition intérieure lissée.

- Face extérieure sans finition rapporté.

- Sujétions de liaisonnement périphérique a prévoir, et a faire valider au bureau
de contréle.

Bouchements:

Aprés déposes des grilles abandonnées, rebouchage pour reconstitution de la
paroi d'allege en béton matricé, pour finition a l'identique des surfaces
adjacentes.

- Le présent lot devra présenter des essais in situ a faire valider par le maitre
d'oeuvre.

Concerne:

- Reconstitution d'allege magonnée, suivant plans au droit de I'ancienne entrée
Est.

- Bouchements en allége magonnées, suivant plans et visite des lieux (cas
ponctuels , 2 ou 3 unités).

2225 @ Création d'ouvertures en sous-ceuvre en fagades

- Création d'ouverture, comprenant:

- La reprise en sous-oeuvre pour exécution de linteaux en béton armé, ou avec
[.P.N. brochés entre-eux.

- La démolition de la macgonnerie ou découpe de béton armé, avec
contreventements nécessaires.

- Le confortement des planchers durant I'exécution.

- L'enduit grillagé en linteaux pour les reprises avec I.P.N.

Ou

- La peinture anticorrosive des profilés métalliques.
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...Suite de "2.2.2 5 Création d'ouvertures en sous-ceuvre en facades..."”

- La protection coupe feu 1h, par encoffrement en plaques de platre sur
ossature métallique galvanisée.

- Les jambages en béton armé.

- Les sommiers en béton.

- Les longrines ou bande noyée de contreventement en béton armé.

- Les raccords en sols au mortier de ciment.

- Exécution suivant étude de structure et méthodologie a faire agréer par le
bureau de contrdle et le coordinateur SPS.

Concerne:
- Création d'ouvertures avec reprise en sous-oeuvre, suivant étude de structure
et plans architecte en pignon nord du projet.

2226 @ Mise en conformité des supports pour pose des menuiseries extérieures

- Vérification et reprises nécessaires pour que l'état et les caractéristiques
dimensionnelles des tableaux existants soient compatibles avec les tolérances
admises par les D.T.U. pour la pose des menuiseries extérieures.

- Aprés dépose de la menuiserie par le présent lot et modifications/création de
baie de fagade le présent lot devra une révision , et une mise en conformité des
supports avant repose des nouvelles menuiseries ou dressement des tableaux.

- Reévision comprenant la reprise des arétes, niveaux et alignements, le
comblement des vides au mortier adhésif etc...

- Raccords et réfection des linteaux, et tableaux, comprenant la reprise des
aciers apparents, le piquage des bétons éclatés, le coffrage et coulage des
parements au béton avec adjonction de mortier adhésif.

- Bouchement des trous de scellement et raccords pour régner avec les
parements attenants.

- Calfeutrement au mortier de ciment des feuillures intérieures des ouvertures
de fagades conservées, y compris toutes sujétions d'accrochage, de liaisons,
d'armature et de coffrage du mortier de calfeutrement.

- Reprise des seuils et appuis au mortier de ciment pour recevoir les nouvelles
menuiseries, et réfection ou création de rejingot si manquants.

- Modification des seuils selon besoins pour mise en conformité pmr.

ou- Seuils et appuis en béton moulé, Iégerement armés, coulés en place ou
préfabriqués.

- Remontées sous les piéces d'appuis des menuiseries.

- Débord sur fagade finie avec fagon de goutte d'eau en sous-face.

- Pente vers I'extérieur de 10% minimum.

- Parements de type "soigné" pour rester bruts.

- Dimensions suivant plans de réservations des titulaires des lots concernés par
la fourniture des menuiseries.- Exécution au nu intérieur brut des magonneries
pour ne pas interrompre l'isolation.

Concerne:

- Mise en conformité des supports pour pose des menuiseries extérieures
- Portes PE 01 et PEO2 (entrée principale et secours)

- Ensembles EMO03 (pignon nord)

- Menuiseries FO02a/b en pignon nord (aprés RSO)

- Menuiseries F04 et FO5 (escaliers principal et secours)

- Menuiserie FO1b (au droit de I'ancienne entrée est) (1u)
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2.3
2.31

232

233

OUVRAGES DIVERS EN INFRASTRUCTURE

¢ Trainasse désenfumage

- Ensembles bénéficiant d'un degré coupe feu de 2 heures.

- Gaines pour amenées d'air et ventilations hautes, fagonnées sur 4 faces en
plaques MO a base de silicates autoclavées de type PROMAT ou similaire.

- Sections de ventilation , suivant plans étude du BET Fluides.

- Mise en ceuvre suivant prescriptions du fabricant, notamment pour les fagons
de coupes et d'assemblages, la mise en place des systémes de suspension de
supportage par tiges filletées en inox des conduits horizontaux et des
dévoiements, les dispositifs complémentaires d'étanchéité, les calfeutrements
en traversées de parois verticales, la mise en ceuvre des renforts internes eftc...
- Les percements sans RSO des soubassements de fagade.

- Raccordement dans les regards (tabourets adossés en fagade).

- Découpe du conduit et scellement des pré cadres manchons fournis au
présent lot, y compris calfeutrement des rives de la découpe.

- Grilles et volets (tous types) de désenfumage (extraction ou amenée d'air)
fournis, et raccordés par I'électricien. Pose a la charge du présent lot.

Concerne:
- Les trainasses de désenfumage en VS, suivant plans.

@ Ventilations par carneaux en béton

- Carneaux de comprenant:

- Le sciage du dallage existant,

- Les terrassements complémentaires.

- L'exécution d'un carneau en béton armé pour fonds, parois, et dalle de
couverture.

- Les percements sans RSO des soubassements de fagade.

- Raccordement dans les regards (tabourets adossés en facade).

- Les remblaiements périphériques aprés exécution.

- La reconstitution du dallage y compris toutes sujétions de recherche des
aciers, de mise en ceuvre des armatures de liaisonnement etc...

- Finition du dallage taloché fin.

- L'évacuation des terres excédentaires.

- Sections suivant plans.

- Grilles et volets (tous types) de désenfumage (extraction ou amenée d'air)
fournis, et raccordés par I'électricien. Pose a la charge du présent lot.

Concerne:
- Les carneaux en béton, pour désenfumage, sous dallage du sous-sol et en
remontée verticale, jusqu'au tabourets adossés en fagades.

@ Tabouret de ventilation

- Tabouret de ventilation magonné avec dalle de couverture, adossé a la fagade
comprenant:

- Les terrassements complémentaires.

- une cour anglaise en béton coulé en place ou préfabriqué, scellé aux parois et
sans fond.

- un édicule adossé a la fagcade avec parois maconnées et dallette de
couverture pentée, avec intégration en feuillure d’'une grille a ventelles, fournie
par le serrurier.

- Les remblaiements périphériques aprés exécution.

- L'évacuation des terres excédentaires.

- Sections suivant plans.

Concerne:
- Les cours anglaises et tabourets adossés en fagades.
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234 @ Drainage parois verticales et étanchéité murs

- Fouilles et terrassement, y compris démolitions des revétements de type
dallage et enrobé, pour réalisation du drainage.

- Facon de cunette en béton lissé avec pentes pour évacuations des eaux.

- Drain P.V.C. perforé, de diamétre 100, posé en fond de cunette.

- Rembilais filtrants, en matériaux drainants, enrobés dans un feutre de non tissé
de type Bidim ou similaire.

- Mise en oeuvre d'un complexe d'étanchéité comprenant:

- Un enduit d'imprégnation a froid.

- Une chape élastomére avec armature polyester 250g/m2, avec adjuvant anti-
racines, soudés en plein.

- Une feuille drainante extrudée a structure alvéolée en polyéthylene haute
densité.

- La protection en téte par profilé aluminium.

- Exécution depuis la cunette du drain, jusqu'a +15 cm des sols finis.

- Mise en oeuvre conformément aux prescriptions du fabricant et de ['Avis
Technique en cours de validité a produire.

- Pompe de relevage a prévoir au présent article dans regard pour rejet vers
réseau de proximité.

> Concerne:
-A chiffrer en variante obligatoire 01 (création de locaux d'activité au sou sol):
Drainage des parties enterrées de la construction. Localisation suivant étude de
structure.

235 @ Regards de drains

- Fond de forme en béton de 15 cm d'épaisseur.
- Parois en éléments préfabriqués circulaires ou carrés hourdés au mortier de

ciment.
- Couverture par tampon en béton armé, finition lissé, et anneau de levage
encastré.
- Dimensions: 50 x 50 cm x hauteurs suivant cotes du terrain.
> Concerne:

-A chiffrer en variante obligatoire 01 (création de locaux d'activité au sous sol):
Regards a chaque changement de directions du réseau de drainage, et regards
intermédiaires suivant longueurs.

2.36 @ Acceés aux vides sanitaires

- Réservation a créer dans la magonnerie du vide sanitaire.

- Trappe d'accés de 600x800 environ a valider et a localiser par le maitre
d'oeuvre en période d'exécution.

- Vantail en téle d'acier 15/10, t6lé double face. Ame isolante en panneaux de
laine minérale.

- Cadre tubulaire a sceller en magonnerie.

- Ensemble en finition thermolaquée, teinte RAL au choix du maitre d'oeuvre.

- Fermeture par serrure a cylindre européen avec 3 clés.

> Concerne:
- Acces aux vides sanitaires

24 ESCALIERS

241 @ Raccords de sols des escaliers
- Remplacement a l'identique des revétements abimés (carreaux cassés) dans
les cages d'escalier (secours, principal et accés sous-sol)
- Piochement de la chape jusqu'au support a dégager, a exécuter avec soin
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...Suite de "2.4 1 Raccords de sols des escaliers..."

242

243

25

251

pour ne pas endommager les gaines éventuellement encastrées.

- Pose au mortier de ciment de revétements et plinthes identiques en teinte et
en qualité a l'existant.

- Evacuation hors chantier des chutes et gravats.

- Pour les revétements abimes (impacts ou petits éclats), réparation au mortier
de réparation de teinte compatible avec le support, pongage et vitrification.

Concerne:

Raccords de sols des cages d'escaliers dans les cages d'escalier (Escalier de
secours, escalier principal et escalier d'accés au sous-sol).

Raccords ou création de revétement de sol des emmarchements de la sortie de
secours aile EST.

¢ Bande d'éveil a la vigilance

- Réalisation de bandes antidérapantes a reliefs de 500 mm de largeur, de
couleur contrastée par rapport au revétement adjacent, conformes a la Norme
N.F. P 98-351, formant bande de guidage.

- Incorporation lors de la réalisation du dallage, de dalles podotactiles en béton,
avec plots en relief, de couleur contrastée par rapport aux revétement
adjacents, modéle et teinte & soumettre a validation du maitre d'oeuvre.

- Dalles de type Alkern ou similaire, de 60.75x42x 8cm d'épaisseur. Classe T11.

Concerne:
- Signalisation de I'accés aux volées descendantes des escaliers extérieurs de
I'entrée principale, de la largeur des emmarchements.

¢ Signalisation des escaliers

- Signalisation des 1 éres et derniéres contre marches de chaque volée, de
teinte contrastée au choix de l'architecte. Matérialité (exemple carrelage ou
bouchardage) a définir a I'exécution par réalisation de surface témoin ou sur
échantillon.

- Nez de marches avec striage et de teinte contrastée, assurant le contraste
tactile et visuel.

- Couleur et principe esthétique a faire valider par le maitre d'oeuvre.

- Subjectile constitué de béton armé.

Concerne:

- Signalisation aux déficients visuels des 1eres et derniéres contremarches et de

chaque nez de marche, de chaque volée pour les escaliers extérieurs de
I'entrée principale.

RESEAUX INTERIEURS

¢ Réseaux sous dallages intérieurs

- A la charge du présent lot, I'exécution de travaux complémentaires a exécuter
sous la directive des lots techniques et comprenant:

- Les percements des soubassements de fagades et refends intérieurs pour
passage des réseaux .

- Les fouilles et remblais nécessaires pour les sujétions de rattrapage de
niveaux entre les réseaux intérieurs et extérieurs.

- Le rebouchage de ces trous aprés passage des réseaux.

- La découpe soigneuse du dallage.

- Sujétion de découpe en surlargeur au droit des siphons de sol au sous-sol
avec facon de pente pointe de diamant de 1 m2 et dallage reconstitué.

- Les fouilles, le lit de sable, grillage de signalisation, et remblaiement des
fouilles du réseau par apport de tout-venant soigneusement damé.

- La reconstitution du dallage y compris toutes sujétions de recherche des
aciers, de mise en ceuvre des armatures de liaisonnement etc...

- Finition du dallage taloché fin.
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...Suite de "2.5 1 Réseaux sous dallages intérieurs..."

- Canalisations a la charge du présent lot. Dimensionnement a la charge du

présent lot.

> Concerne:
- Fouilles pour les réseaux EU sous dallages intérieurs.

2.6 RESEAUX EXTERIEURS

2.6.1 Prescriptions communes

2611 @ Ouvrages complémentaires a I'exécution des réseaux enterrés

- Découpe par sciage des dallages et revétements de sols en enrobés existants
conserves.
- Reconstitution de la plateforme remblayée par remise en place du tout-venant
et du géotextile, avec apports si nécessaire, et compactage soigneux pour
obtention des mémes performances requises par I'étude de sols.
- Reconstitution du dallage et des enrobés a l'identique, y compris pour les
dallages toutes sujétions de recherche des aciers, de mise en ceuvre des
armatures de liaisonnement etc...
- Démolition et reconstitution de bordures de trottoirs existantes, le cas échéant.
- La prestation comprend également:
- le passage caméra des réseaux d'eaux usées créés avec rapport. Toutes
les anomalies décelées sur le réseau créé devront étre mise en conformité
dans le cadre du forfait.
- le curage des réseaux d'eaux usées créeés et les essais d’étanchéité des
regards créés
- le géo-référencement de tous les nouveaux réseaux créés

Concerne:
- Travaux complémentaires lors de I'exécution des réseaux enterrés dus au
présent lot, au droit des zones existantes en dallages ou en enrobés.

2.6.12 @ Fouilles en tranchées pour réseaux extérieurs

- Tranchées a exécuter en terrain de toute nature.

- Aprés tracage, sciage soigneux des enrobés.

- Elargissement au droit des regards et appareils de raccordement.

- Exécution a - 10 cm des cotes des réseaux.

- Blindages et épuisements d'eaux si nécessaire.

- En fond de fouille les corps durs seront purgés et remplacés par du sable
compacté.

- Largeur d'exécution supérieure a 30 cm des diamétres extérieurs des
canalisations, sans étre inférieure a 40 cm de largeur.

- Profondeurs de couverture minimales de:

- 80 cm pour les réseaux E.U., E.P., E.R. D.F.

- 65 cm pour le réseau ORANGE.

- Dans le cas de tranchées communes, fagon de banquette a différents niveaux
comme indiqué par les compagnies concessionnaires.

- Mise en oeuvre sur les fonds de fouilles dressés d'un lit de sable sur 10 cm
d'épaisseur, avant exécution des réseaux.

- Aprés pose des réseaux et essais par les lots concernés, remblaiement avec
sable sur 15 cm d'épaisseur au dessus des canalisations, compris le blocage
latéral de ces canalisations.

- Grillage avertisseur déroulé, suivant repérage normalisé des compagnies
concessionnaires.

- Remblaiement par couches successives de 20 cm compactées, de terre issue
des fouilles, purgée des pierres et de tous débris divers.

- Pour les réseaux sous chaussées remblaiement en tout-venant de carriere de
0/20, sur une épaisseur minimale de 30 cm aprés compactage- Réglage final
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...Suite de "2.6.1 2 Fouilles en tranchées pour réseaux extérieurs..."
pour obtenir des surfaces bien dressées.
- Reconstitution a l'identique des enrobés découpés, avec compactage soigneux
pour raccordement avec les existants.
- Evacuation au centre de tri des terres excédentaires.
- Les réseaux de principe dessinés sur les plans pourront étre modifiés en
accord avec le maitre d'ceuvre pour s'adapter aux particularités du terrain ou
aux difficultés rencontrées.
- A chiffrer avec les réseaux dans les articles suivants.

> Concerne:
- Fouilles en tranchées pour exécution de I'ensemble des réseaux prévus au
présent lot.

2.6.2 Distribution électrique

2.6.21 @ Prescriptions communes

- Il est d0 dans le cadre du forfait, par le titulaire du présent lot:

- La constitution du dossier de demande de branchement, et les frais y afférent.
- Tous les percements dans les parois béton ou agglomérés, pour pénétrations,
passages efc...

- La fourniture et la mise en place des fourreaux au droit des pénétrations.

- L'exécution des prises de terre nécessaires a la mise a la terre des masses
métalliques.

26.22 ¢ Limites de la prestation

- Le réseau de distribution électrique est a prévoir dans les limites suivantes:
Alimentation du batiment

Limite amont:

- Depuis le coffret situé en limite de propriété

Limite aval:

- Pénétration dans le batiment

Alimentation du portail et portillon de 'entrée principale
Limite amont:

- Depuis le batiment

Limite aval:

- Jusqu'au portail et jusqu'au portillon de I'entrée principale

Alimentation du local OM et de son portillon
Limite amont:

- Depuis le batiment

Limite aval:

- Jusqu'au local et jusqu'au portillon

2.6.23 @ Fouilles et remblais du réseau B.T.

- Les fouilles et remblaiements seront exécutés conformément aux prescriptions
précédemment définies.
- Les remblaiements ne seront exécutés qu'aprés réception et l'accord de
I'électricien.

> Concerne:
- Fouilles et remblais du réseau B.T., suivant plans.
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26.24 @ Chambres de tirage

- Regard sans fond constitué de parois en béton préfabriqué, avec fagon de
feuillure en téte.
- Fermeture par tampons fonte.

> Concerne:
- Chambres de tirage pour permettre la mise en place des cables, suivant plans.

2.6.25 @ Fourreaux

- Mise en oeuvre en tranchées de fourreaux TPC de diamétre 160 et 60
- Assemblage par emboitage et collages.
- Aiguillage des fourreaux par fils polyamide.

> Concerne:
- Fourreaux du réseau électrique suivant plans.

2.6.3 Téléphone

26.31 @ Prescriptions communes

- Les fouilles et remblaiements seront exécutés conformément aux prescriptions
précédemment définies.

- Le remblaiement des fouilles ne sera exécuté qu'aprés accord de ORANGE.

- Il est dO dans le cadre du forfait, par le titulaire du présent lot:

- Tous les percements dans les parois béton ou agglomérés, pour pénétrations,
passages efc...

- La fourniture et la mise en place des fourreaux au droit des pénétrations.

- L'exécution et la transmission a ORANGE des plans de recollements.

26.32 @ Limites de la prestation

- Le réseau de téléphone comprend exclusivement les ouvrages nécessaires au
passage des cables de distribution, les cables étant posés par ORANGE.

- Le réseau de téléphone est a prévoir dans les limites suivantes:

Limite amont:

- Depuis l'arrivée en limite de propriété

Limite aval:

- Jusqu'en pénétration dans le batiment

2.6.33 @ Fouilles et remblais du réseau de téléphone

- Les fouilles et remblaiements seront exécutés conformément aux prescriptions
précédemment définies.
- Les remblaiements ne seront exécutés qu'aprés réception et l'accord de
I'électricien.

> Concerne:
- Fouilles et remblais du réseau de téléphone, suivant plans.

2.6.34 @ Fourreaux

- Mise en oeuvre en tranchées de fourreaux PVC de diamétre 42/45 agréés par
ORANGE.

- Assemblage par emboitage et collages.

- Aiguillage des fourreaux par fils galvanisés.

> Concerne:
- Fourreaux du réseau téléphonique suivant plans du BET Fluides:
- 3 TPC diam 40 Orange
- 2 TPC diam 40 CFA
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2.6.4

Evacuation E. U.

2641 @ Prescriptions communes

- Il est d0 dans le cadre du forfait, par le titulaire du présent lot:

- Tous les percements dans les parois béton ou agglomérés, pour pénétrations,
passages efc...

- La fourniture et la mise en place des fourreaux au droit des pénétrations.

2.6.42 ¢ Limites de la prestation

- Le réseau d'évacuation des E.U. est a prévoir dans les limites suivantes:

- Pour le local OM

Limite amont:

- Depuis le siphon du local OM

Limite aval:

- Jusqu'au regard de branchement existant.

- Pour les autres réseaux EU

Limite amont:

- Depuis les réseaux laissés en attente ar le plombier a l'intérieur du batiment en
vs et par le présent lot pour les réseaux sous dallage.

Limite aval:

- Jusgqu'aux regards de branchements existants.

2.6.43 @ Fouilles et remblais du réseau E.U.

- Les fouilles et remblaiements seront exécutés conformément aux prescriptions
précédemment définies.

Concerne:
- Fouilles et remblais des réseaux E.U., suivant plans.

2.6.44 ¢ Canalisations E.U.

- Mise en oeuvre en fond de fouilles de canalisations normalisées, en P.V.C. a
emboitement a joints caoutchouc et en fonte pour le rréseau de la cuisine.

- Compris accessoires de raccordements et sujétions d'étanchéité au droit des
regards.

- Les diamétres des canalisations seront déterminés par I'étude du titulaire du
présent lot, suivant justificatif a soumettre au Maitre d'Oeuvre.

Concerne:
- Réseaux d'évacuation des E.U. suivant plans.

2645 @ Siphon de sol renforcé

2.6.5

- Siphon de sol en Inox DN 100, scellés dans planchers, au niveau des sols
finis.

- Grille caillebotis de résistance selon la norme NF EN 1253: 125kN - Panier
cloche amovible pour la récupération des déchets, et garde d'eau 60 mm.

- Dimensions 25 x 25 mm

- Débit minimum: 2 I/s

- Raccordement sur le réseau d'évacuation a la charge du présent lot

Concerne:
- Siphon de sols du local OM. 1 unité

Distribution d'eau

26.51 @ Prescriptions communes

- Il est d0 dans le cadre du forfait, par le titulaire du présent lot:
- Tous les percements dans les parois béton ou agglomérés, pour pénétrations,
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...Suite de "2.6.5 1 Prescriptions communes..."
passages efc...
- La fourniture et la mise en place des fourreaux au droit des pénétrations.
- La vidange en cas de gel durant les travaux.
- La notice d'entretien et de fonctionnement.
- Le nettoyage, ringage et désinfection avant mise en service.

2.6.52 @ Limites de la prestation

- Le réseau de distribution d'eau est a prévoir dans les limites suivantes:
Limite amont:

- Depuis le regard de comptage AEP existant en limite de propriété
Limite aval:

- En pénétration dans le batiment.

Alimentation du local OM
Limite amont:

- Depuis le batiment

Limite aval:

- jusqu'au robinet de puisage

2.6.53 @ Fouilles et remblais du réseau d'A.E.P.

- Les fouilles et remblaiements seront exécutés conformément aux prescriptions
précédemment définies.

- Les remblaiements ne seront exécutés qu'aprés réception et l'accord du
plombier.

S Concerne:
- Fouilles et remblais du réseau d'A.E.P., suivant plans.

2.6.54 @ Canalisations d'eau potable

- Mise en oeuvre en tranchées de canalisations en polyéthyléne haute densité,
pression de service 16 bars, a joints par manchons électro-soudés.

- Compris exécution des joints, coupes, et toutes piéces spéciales pour
raccords, coudes etc...

- Massifs d'ancrages aux changements de pentes, de directions, ou de
diamétres, par blocage béton de 40 x 40 x 30 cm de haut, avec scellements de
la canalisation avec boulons et fers plats.

- Les diametres des alimentations en eau seront conformes a ceux des plans du
dossier.- Les diamétres des alimentations en eau seront déterminés par I'étude
du titulaire du présent lot, en accord avec la compagnie concessionnaire suivant
justificatif a soumettre au Maitre d'Oeuvre.

> Concerne:
- Réseau de distribution d'eau potable, suivant plans.
26.55 @ Robinetde puisage

- Robinet de puisage extérieur incongelable en laiton brut avec purge.
- Raccord d'arrosage rapide.

> Concerne:
- Robinet de puisage du local OM.

2.7 EVACUATION DES EAUX PLUVIALES

2.71 @ Caniveaux a fente

- Caniveau en béton polymére avec couverture a fente.

- Fouilles complémentaires, remblais et évacuation des terres a prévoir dans le
prix du présent article.

- Modéle type Aco Line drain ou similaire, modéle a faire valider au maitre
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...Suite de "2.7 1 Caniveaux a fente..."

2.72

2.8

2.81

282

d'oeuvre.

- Evacuation par réseau vers espaces verts par tube PVC.

- Raccordement sur réseau EP dd par le présent lot.

- Classe de résistance pour passage piétonnier.

- Modéle conforme a la réglementation pmr.

- Evacuation vers exutoire de proximité par écoulement gravitaire, avec
canalisation PVC. A déterminer a I'exécution.

Concerne:
- Caniveaux a grille en embrasure des portes PE 01 et PE 02, suivant plans.

@ Tranchée drainante et regards a grille caillebotis

- Fouilles, remblais, évacuation des terres et exécution de regards en béton
sans fond.

- Réalisation d'une tranchée drainante, avec remplissage de gravillons, (de
récupération ou en apport), sur géotextile anti-contaminant.

- Franchissement au droit de la porte par grille caillebotis galvanisée de 19 mm
de section adaptée a la circulation des fauteuils, sur structure magonnée sans
fond avec cadre a sceller.

- Dimensions: sur 50 cm d'épaisseur environ, longueur suivant plan (longueur du
local OM créé).

Concerne:
- Tranchée drainante et grille au droit du lot local OM, suivant plans.

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

@ Nature et résistance du sol, études géotechniques

- L'entrepreneur, dans le cadre de son étude aura pris connaissance du terrain
et de son environnement, et aura apprécié la nature du terrain afin d'établir son
offre de prix en connaissance de cause.

- L'entrepreneur devra faire réaliser par un bureau d'études géotechniques,
suivant norme NF P94-500, la mission G3 Etude et suivi géotechniques
d'exécution. Les frais correspondants sont a sa charge.

Concerne:
- Etudes géotechniques a la charge de I'entreprise, suivant normes.

@ Ouvrages complémentaires aux aménagements extérieurs

- Découpe par sciage des dallages et revétements de sols en enrobés existants
conserves.

- Reconstitution de la plateforme remblayée par remise en place du tout-venant
et du géotextile, avec apports si nécessaire, et compactage soigneux pour
obtention des mémes performances requises par I'étude de sols.

- Reconstitution du dallage et des enrobés a l'identique, y compris pour les
dallages toutes sujétions de recherche des aciers, de mise en oeuvre des
armatures de liaisonnement etc...

- Décapages des enrobés et démolitions des dallages sur l'emprise des
ouvrages projetés ou espaces verts crees.

- Démolition et reconstitution de bordures de trottoirs existantes (le cas
échéant).

Concerne:

- Travaux complémentaires lors de I'exécution aux aménagements extérieurs
dus au présent lot, au droit des zones existantes en dallages ou en enrobés.

- Décapages des enrobés, démolitions de bordures... suivant plans des
extérieurs, ensemble des plans du projet et visite des lieux.

AR.TO.TEC - Economie de la construction DCE - - 22 octobre 2024



CCTP Lot N°02 GROS-OEUVRE - VRD - ESPACES VERTS 02 - 27/34
RESTRUCTURATION DU BATIMENT RECHERCHE DE L'ANCIENNE ECOLE DE
CHIMIE EN BATIMENT D'HEBERGEMENT - Rue de I'Ecole normale -

283

284

285

¢ Modification des entrées et ouvrages pour les portails et portillons

- Aprés déposes des portails par le serrurier et découpe de grille par le serrurier,
modification des entrées, comprenant notamment:

- Les terrassements complémentaires pour les ouvrages a réaliser.

- La réalisation des massifs en béton, de longrines et chemins de roulement
pour les portails et portillons créés ou modifiés, y compris potelet support de
commande de sortie et la création des seuils au droit des portillons.

- Adaptation des magonneries, avec démolition soignée du mur de
soubassement et finitions a l'identique de I'existant.

- Modification des pentes des dallages ou enrobés, pour mise a la cote du projet
(ouverture pivotante ou coulissante).

- Les raccords au droit des ouvrages conservés pour une parfaite finition.

Concerne:

- La modification de I'entrée principale rue de I'Ecole normale, avec création d'un
portillon piéton et passage d'un portail manoeuvré en battant a un portail
manoeuvré en coulissant.

- La création d'un portail pour I'accés pompier au nord de la parcelle.

- La modification du portail situé Av du Professeur Grasset avec création d'un
portillon.

@ Rampes handicapés, emmarchements, jardiniére

- Exécution d'un ensemble de rampes d'accés pour handicapés en béton armé,
comprenant non limitativement:

- Les plans d'exécution et notes de calcul.

- L'implantation,

- Les fouilles et terrassements,

- Les remblaiements aprés exécution des fondations,

- L'évacuation des terres,

- Les fondations en béton armé, (massifs isolés, semelles filantes, longrines...)

- Les macgonneries en agglomérés a bancher, pour les souténements et en
agglomérés creux pour les magonneries en élévation.

- Les dallages en béton armé, avec pentes aux cotes du projet.

- Les murettes ou bordures béton chasse-roues.

- Les emmarchements en béton armé.

- Les finitions en béton balayé, non glissant, dans le sens transversal du
cheminement.

- Les drainages des pieds de murs, avec raccordement sur le réseau
d'évacuation.

- Les pissettes et trop-pleins pour les jardiniéres (en acier galva ou non
oxydable).

- L'étanchéité pour fond et parois et les nattes alvéolaire de drainage

- Le remplissage des jardiniéres en terre végétale.

- Les réservations et incorporations demandées par les autres corps d'états.

- La finition par enduit a la chaux taloché fin, pour toutes les faces et chants vus,
avec toutes sujétions d'arrét d'enduit.

- La remise en état en fin de chantier.

- Exécution suivant plans de détail et étude structure.

Concerne:
- L'ensemble de rampes et parvis, escaliers, jardiniéres etc.. au droit de l'entrée
principale.

¢ Dallages extérieurs

- Exécution de dallages extérieurs, comprenant non limitativement:
- Les plans d'exécution et notes de calcul.
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...Suite de "2.8 5 Dallages extérieurs..."

2.9

291

292

- L'implantation,

- Les fouilles et terrassements (compris décapage de I'enrobé), suivant étude de
structure avec substitution du sol sur 70 cm, selon étude de structure.

- Remblaiement complémentaires en tout-venant de carriére, mis en place par
couches successives de 20 cm d'épaisseur maximum, arrosées et damées,
compris réglage final.

- Nature des matériaux de type GNT et épaisseurs a mettre en ceuvre, suivant
les préconisations du rapport de I'étude de sols.

- Préparation du fond de forme par compactage et mise en ceuvre d'une couche
anticontaminante par déroulement d'un géotextiie en non tissé avec
recouvrement des lés.

- Dallage en béton avec épaisseurs, fagcon de béche, armatures aciers H.A. et
treillis soudé suivant étude de structure.

- Aprés mise en ceuvre d'un film polyane, béton coulé a la pompe et vibré, avec
joints secs de rupture périphériques et joints de retrait.

- Pente incorporée a l'exécution pour évacuation des eaux vers les siphons de
sols

- Joints secs de rupture de 1 cm de large, repris au mortier de ciment marqué
au fer, ou calfeutrés avec produit bitumineux.

- Calepinage des joints de rupture a soumettre au Maitre d'Oeuvre (Panneaux
de 18 m2 Maximum).

- Coffrage et ragréage des rives périphériques vues tiré au fer.

- Les remblaiements aprés exécution des fondations,

- L'évacuation des terres.

Concerne:
- Dallages du local OM et encombrants, suivant étude de structure.

VOIRIE

@ Préparation de forme

- Terrassements pour mise au profil, en déblais et remblais, dressement et
réglage.

- La prestation comprend le dressage des talus, les blindages nécessaires, les
dispositifs de drainage des eaux de ruissellements et leur entretien durant la
durée des travaux.

- Enlévement des excédents a la décharge publique.

- Damage et compactage au rouleau, reprise des flaches.

- Préparation du fond de forme aprés compactage par mise en ceuvre d'une
couche anticontaminante par déroulement d'un géotextile en non tissé avec
recouvrement des lés.

- Exécution suivant pentes du projet.

Concerne:
- Préparation de forme sur I'emprise des chaussées (voirie modifiée), parkings
et du local vélos.

@® Chaussées en enrobé

- Remblaiement en tout-venant de carriere, mis en place par couches
successives de 20 cm d'épaisseur maximum, arrosées et damées, compris
réglage final.

- Nature des matériaux de type GNT et épaisseurs a mettre en oeuvre, suivant
les préconisations du rapport de I'étude de sols.

- Couche de base en graves concassées calcaire de carriere et couche de
roulement sur imprégnation a l|'émulsion de bitume par tapis en béton
bitumineux noir constitué d'un mélange a chaud d'agrégats silico calcaire 0/10 et
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...Suite de "2.9 2 Chaussées en enrobé..."

293

294

295

296

bitume 60/70, d'une épaisseur de 6 cm.

- Compactage au rouleau a pneus.

- Composition des différentes couches, suivant préconisations du rapport de
sols, - Réception de la couche de forme par essais de plaques, conformes aux
prescriptions du rapport de I'étude de sols.

- Toutes chaussées et parkings suivant plans.

Concerne:
- Toutes chaussées, parkings et local vélos, suivant plans.
- Tous raccords de chaussées suivant plans.

@ Rehausse de regard

- A la charge du présent lot la rehausse des régards extérieurs comprenant, la
dépose du tampon de couverture, la rehausse des parois, la repose du tampon
de couverture aux nouvelles cotes du projet.

Concerne:
- Rehausse des regards au droit des parkings et voiries créés.

¢ Bordures

- Semelle de fondation en béton maigre et calage de bordure au mortier maigre.
- Bordures préfabriquées en béton vibré, suivant modéles normalisés.

- Jointoiement au mortier gras.

- La prestation comprend les sujétions de:

- Pose en alignement, en courbes et de raccordement,

- Les raccords d'enrobés pour reconstitution de la chaussée existante.

- Calage altimétrique a déterminer a I'exécution, avec ressaut conforme a la
réglementation pmr pour les zones de passage.

Concerne:
- Bordures de trottoir, a l'identique des bordures en place, suivant plans des
aménagements extérieurs.

¢ Marquage de chaussée

- Peinture de marquage de chaussée, avec peinture de route agréée pour cet
usage.

- Bandes de 10 cm de largeur, chiffres et lettres au pochoir suivant graphisme a
soumettre au Maitre d'Oeuvre.

- Au droit des parkings existants et toutes voiries, la prestation comprendra
I'effacement de I'ancien tracé, par application de peinture bitumineuse.

Concerne:

- Bandes en délimitation des parkings.

- Sigle normalisé et peinture de fond de repérage de la place pour handicapés.
- Zébra sur les cheminements extérieurs suivant plans d'aménagement
extérieur.

@ Bande de guidage résine gravillonnée

- Pose de bandes antidérapantes a reliefs de 200 mm de largeur, de couleur
contrastée par rapport au revétement adjacent, conformes a la Norme N.F. P
98-351, formant bande de guidage.

- Mise en oeuvre par pochoir auto-adhésif en mousse et application d'une résine
avec adjonction de gravillons pour usage a I'extérieur.

- Mise en oeuvre et préparation du support suivant les prescriptions du fabricant

Concerne:
- Bande de guidage pour 'aide a I'orientation des pmr suivant plan des
aménagements extérieurs.
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297 e

2.10

2.101
21011 e

21012 ¢

21013 ¢

21014 ¢

21015 e

21016 ¢

Signalisation

- Panneau de signalisation routiére agréés, sur potelets galvanisés.

- Pose sur massif de fondation en gros béton coulé a pleine fouille.

- Panneau portant le sigle normalisé « handicapés », au droit de 'emplacement
réserve.

Concerne:
- Panneau avec sigle normalisé PMR. 1 unité

ESPACES VERTS

Travaux préparatoires

Travaux a la charge de I'entreprise:

- Exécution des dessins.

- Fourniture, transport, mise en oeuvre de tous les matériaux et matériels
nécessaires a la réalisation des travaux prescrits.

- Implantation.

- Nettoyage de son chantier, y compris I'enlévement des gravois.

- Part de I'entrepreneur dans le compte prorata, conformément au C.C.A.P.

- Entretien pendant I'année de garantie avec remplacement des végétaux
défectueux.

Labour général

- Labour sur la zone concernée, sur une profondeur de 30 a 40 cm a l'aide d'un
motoculteur ou d'un microtracteur.

- Apport d'engrais de fond.

- Enlévement a la herse et rateau des pierrailles, racines, mauvaises herbes etc.
- Apport de matiere organique avant plantation.

Fouilles pour plantations

- Fouilles en trous, pour plantations d'arbres et en tranchées pour plantations
des haies, évacuation des terres extraites impropres aux plantations, et apport
de terre végétale.

- Aménagement de fagon de cuvette d'arrosage au pied de chaque plantation.

Engrais
- Apport de matiére organique au fond de chaque trou, avant plantation.

Haubanage - tuteurage

- Haubanage des arbres par collier muni de protection caoutchouc, placé au 2/3
de la hauteur et par fils de fer galvanisés fixés en sol a l'aide de piquets.

- Tuteurs bois a 3 ou 4 pieds solidement ancrés en sol, pour maintien des
hautes tiges.

Apport de terre végétale

- Apport de terre végétale propre, saine et homogéne, exempte de pierres et
corps étrangers.

- La terre sera criblée et débarrassée des racines et mauvaises herbes.

- Aprés mise en place, réglage et ratissage pour mise en forme, compris fagon
de talus de raccordement.

- Nettoyage des chaussées utilisées.
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...Suite de "2.10.1 6 Apport de terre végétale..."
- Apport sur 0,40 ml d'épaisseur minimum, apres réglage.

> Concerne:
- Apport de terre végétale sur toutes les zones prévues en espaces verts,
suivant repérage des plans.
- Remplissage des jardiniéres.

2.10.2 Espaces verts

210.21 ¢ Travaux préparatoires

- Travaux préparatoires pour plantation d'arbres, arbustes ou massifs, tels que
définis précédemment.

> Concerne:
- Travaux préparatoires pour plantation d'arbres, arbustes ou massifs, zonage,
selon plan des extérieurs.
- Travaux préparatoires pour plantations de haies, en pignon sud.

2.10.2 2 @ Plantations d'arbres
- Plantation d'arbres de 12/14 cm de circonférence.

- Essences:

- Melia azedarach (aussi appelé Margousier a feuilles de Fréne, Lilas de Perse)
- Koelreuteria paniculata (Savonnier )

- Pyrus calleryana 'Bradford' (Poirier Pyramidal)

> Concerne:
- Plantation d'arbres et travaux complémentaires, suivant plans.
- Prévoir 3 arbres suivant plans.

2.10.2 3 ¢ Plantations de massifs variés

- Mise en place de plantations diverses, formant massifs bas.

- Massifs en mélange, multi-essences de type méditérranéen (A détailler dans
I'offre de I'entreprise, la nature des plants, leur répartition et leurs hauteurs
adulte).

- Sujets en godets

- Répartition a raison de 5 plants par m2 ou suivant espéces.

S Concerne:
- Plantations de massifs bas, zonage suivant plans.

2.10.24 ¢ Plantations de haies

- Haies vives composées de lauriers roses de couleur blanche, sujets répartis
tous les 1 ml.

- L'entreprise pourra proposer des haies multi-essences de type méditérranéen
(A détailler dans I'offre de I'entreprise, la nature des plants, leur répartition et
leurs hauteurs).

- Hauteur des sujets a planter: 40/60

> Concerne:
- Plantations de haies, en pignon sud.

210.25 @ Entretien et garantie 1 an

- Entretien et garantie, pour une durée d'un an a dater de la réception, et le
remplacement des végétaux défectueux.
- Les travaux de surveillance et entretien seront effectués a minima une fois par
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...Suite de "2.10.2 5 Entretien et garantie 1 an..."
mois, et définis selon besoin du jardin.
- Les frais correspondants sont a prévoir au présent article.

> Concerne:
- Entretien et garantie de 1 an pour I'ensemble des végétaux prévus au présent
lot.

210.26 @ Zones gravillonnées

- Mise en place de zone gravillonnées, au droit des espaces verts.

- Mise en ceuvre d’un film non tissé.

- Epandage de gravillons issus du réemploi des gravillons de la toiture terrasse.
- Mise en oeuvre sur 5 cm d’épaisseur minimum.

- Blocage périphérique non prévus. (arréts constitués par les revétements de
sols dallages et enrobés ou bordures).

- La quantité utile devra étre estimée par le présent lot et mise en dépbt.

- Une concertation sur le lieu de stockage devra étre faite avec I'étancheur.

- Une concertation devra étre faite avec le maitre d'oeuvre pour les localisations
des zones a gravillonner.

> Concerne:
- Apport de gravillons dans les espaces verts créés ou remaniés dans le cadre
du projet, suivant plans des aménagements extérieurs.

210.27 @ Arrosage automatique
- Non prévu.

2.1 OUVRAGES COMPLEMENTAIRES

2111 @ Clotures grillagées industrielles

- Poteaux de cl6ture tubulaires et feuillurés en acier galvanisé et plastifié, avec
obturation supérieure par embout caoutchouc.

- Fixation du grillage par clips inox.

- Jambes de force en contre-fiches tubulaires identiques aux poteaux.

- Répartition des poteaux et contre-fiches, suivant prescriptions du fabricant.

- Scellement des poteaux et jambes de force dans plots de fondations en gros
béton coulé a pleine fouille, dus par le présent lot, y compris évacuation des
terres extraites.

- Remplissage en panneaux de grillage soudé, galvanisé et plastifié de couleur
verte, noire ou blanche, en fils de 5 mm, a mailles rectangulaires de 200 x 50
mm avec nervures.

- Modeéle et teinte a soumettre au Maitre d'Oeuvre.

- Hauteur de la cléture de 1,50 ml.

S Concerne:
- Cléture en limite nord de la parcelle, suivant plans.

2112 @ Ouvrages complémentaires pour les autres corps d'états

- A la charge du présent lot, l'exécution d'ouvrages et de travaux
complémentaires a exécuter sous la directive des corps d'états concernés et
comprenant:

- Les plots supports des réseaux de VMC en toitures terrasses.

- Les plots en toitures terrasses pour sorties de ventilation de chutes,
ventilations isolées, sortie pour crosse T.V. etc..

- Les dés en béton armé en enrobage des canalisations, les joints étanches, etc
- Les souches macgonnées au droit des sorties des collecteurs de VMC en
toitures terrasses.
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...Suite de "2.11 2 Ouvrages complémentaires pour les autres corps d'é..."

2.12

2121

- Les souches magonnées au droit des sorties des gaines de désenfumage
etc... en toitures terrasses. La hauteur des édicules d'évacuation des fumées
doit étre supérieure a la hauteur de I'édicule ascenseur. Les souches seront
équipés de grilles anti-volatiles.

- La création d'un regard pour pompe de relevage des EU au sous-sol.

- Les massifs en béton et longrines pour les ouvrages des autres corps d'états
et notamment pour les structures métallique du local vélos. - Les incorporations
diverses dans les ouvrages de béton armé, tels que taquets, rails, plots,
fourreaux, gaines etc..., (fourniture des éléments a incorporer et établissement
des plans d'implantation a la charge des lots concernés).

- La fixation du ou des crochets de levage d'ascenseur, suivant implantation et
directives de l'ascensoriste.

- La fourniture et pose des fourreaux de liaison entre le coffret technique et la
gaine ascenseur.- La mise en ceuvre des fourreaux et gaines fournis au présent
lot par les lots concernés, pour pénétrations des réseaux de courants forts et
faibles, A.E.P., , etc...

- Les percements pour diamétres > a 100 mm ou > a 90 mm x 90 mm

- Les rebouchages des réservations et traversées > a 100 mm ou > a 90 mm x
90 mm

- Rebouchage et calfeutrement au droit des trous et percements mis en
évidence lors de la dépose des faux-plafonds et a I'avancement du chantier et
des percements laissés suite a la dépose des réseaux existants.

- Rebouchages au mortier des trous- Exécution, localisations et dimensions,
suivant plans de repérage du BET Fluides ou selon nécessité du projet.- Aprés
intervention des corps d'états techniques, rebouchage soigneux au béton
maigre, des trémies des gaines techniques, dans les planchers. Il appartient au
présent lot de vérifier la bonne exécution du fourreautage des canalisations,
avant rebouchage des trémies.- La réalisation des niches supports des coffrets
de comptage et la pose des coffrets de comptage des réseaux BT compris
fourniture du coffrets.- Tous les ouvrages figurant dans les limites de prestations
des lots rédigés par le BET Fluides et dans les descriptifs de I'ensemble des
lots, méme non énumerés.

Concerne:
- Ouvrages complémentaires pour les corps d'états tels que définis ci-dessus.

DIVERS

© Remise en état des abords

- A la charge du présent lot, avant début d'installation de chantier:

- L'établissement du constat d'huissier définissant I'état des abords immédiats
du terrain.

- A la fin des travaux:

- La remise en état des terrains avoisinants comprenant la reconstitution a
l'identique des ouvrages endommagés ou manquants, tel que les revétements
de sols, (voirie, trottoir etc..),

- Le remplacement des bordures de trottoir,

- La remise a niveau ou remplacement des tampons de regards,

- Le balayage des enrobés conservés et le brilage des adventices.

- Le nettoyage et I'évacuation des gravats.

Concerne:
- Remise en état de I'ensemble des abords du projet et voiries extérieures.

2122 @ Enlévement des terres et gravats

- A la charge du présent lot le tri et I'évacuation au centre de traitement et de
recyclage des terres excédentaires ou jugées impropres aux remblaiements
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...Suite de "2.12 2 Enlevement des terres et gravats..."

- Frais de décharge a la charge de I'entreprise.

- Maintien en parfait état de propreté des chaussées utilisées.

- Les matériaux résultants des travaux de déposes et de démolitions seront
évacués au fur et a mesure de I'exécution des travaux.

- Tri et stockage dans bennes a gravats et évacuation au centre de traitement et
de recyclage, y compris frais de décharge.

> Concerne:
- Evacuation des terres et gravats non utilisés au titre du présent lot, résultant
de I'exécution des fouilles et terrassements.
- Evacuation au centre de traitement et de recyclage de I'ensemble des gravats
issus des travaux de démolitions dus au présent lot.
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ETANCHEITE

1 GENERALITES ETANCHEITE

11 @ Consistance des travaux
- Les travaux faisant l'objet du présent lot comprennent en fourniture et pose
tous les ouvrages énumérés au présent C.C.T.P., notamment:
- L'isolation thermique.
- L'étanchéité et sa protection.
- Les cunettes, trop-pleins, platines.
- La protection des entrées d'eau.
- Ces ouvrages seront exécutés suivant les prescriptions du présent C.C.T.P.,
de son annexe ci-jointe "Prescriptions communes a tous les lots" , et de la série
des plans du dossier. lls comprennent tous les ouvrages annexes et prestations
nécessaires au complet et parfait achévement des travaux.
- L'entrepreneur devra fournir ses installations complétes, et tous les travaux
devront étre exécutés selon les régles de I'Art.
- La nature des travaux faisant I'objet de la présente consultation est définie
dans "Les prescriptions communes a tous les lots".

12 @ Travaux a la charge de I'entreprise
Travaux a la charge de I'entreprise:
- La proposition de I'entrepreneur s'entend compris pendant toute la durée du
chantier:
- La réfection des ouvrages défectueux constatés soit en cours d'exécution, soit
a la réception.
- La mise hors chantier immédiate des matériaux ou éléments défectueux ou
refusés par le Maitre d'Oeuvre.
- La mise en oeuvre et le repliement des matériels de manutention nécessaires
a I'exécution des travaux dus au présent lot.
- Les dispositifs nécessaires a la protection des ouvriers.
- Les frais d'essais.
- L'exécution de tous les raccordements entre les ouvrages du présent lot et les
ouvrages constituant les supports d'étanchéité.

13 ¢ Travaux non a la charge de I'entreprise
- Les descentes d'eaux pluviales ne sont pas a la charge de I'entreprise, celles-
ci sont dues par le lot CVPdont la prestation s'arréte a - 15 cm de la sous face
des dalles a étancher ou aprés traversées des parois verticales.

14 ¢ Documents techniques généraux
- Outre les prescriptions techniques particuliéres, contenues dans le présent
C.C.T.P., les ouvrages a exécuter seront conformes a la réglementation en
vigueur, notamment aux Documents Techniques Unifies (D.T.U.), et aux
Normes Francaises (N.F.) en vigueur a la date de signature du Marché.
- Les matériaux non traditionnels devront faire I'objet d'un Avis Technique (A.T.)
en cours de validité et avoir regu I'approbation du Bureau de Contrdle pour leur
mise en oeuvre.

15 ¢ Renseignements avant exécution
- Durant la période de préparation précisée au C.C.A.P., I'entrepreneur devra
fournir au Maitre d'Oeuvre la totalité des détails d'exécution, sous forme de
plans, coupes et détails aprés approbation du Bureau de Contréle.

16 @ Réception des supports

- Avant commencement de tous travaux, l'entrepreneur devra réceptionner les
supports d'étanchéité Il devra notamment vérifier:
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...Suite de "1 6 Réception des supports..."

- Les hauteurs des relevés et leur bonne exécution.

- Les différents points singuliers définis lors de la mise au point du projet.

- Tout début d'exécution de ses prestations par I'entrepreneur du présent lot
sera considéré comme une acceptation des supports, aucune réserve ne sera
donc admise ultérieurement.

17 @ Etanchéité provisoire
- Le Maitre d'ceuvre pourra éventuellement demander au titulaire du présent lot
la pose seule du pare-vapeur sur les zones a étancher, afin de réaliser une
etanchéité provisoire pour les besoins du chantier sans que I'entreprise ne
puisse prétendre a un quelconque supplément de prix.
18 @ Protections et gestion des eaux pluviales pendant le chantier
- Mise en ceuvre de tous les ouvrages de protection contre les entrées d'eau, a
maintenir jusqu'a la fin des travaux. A prévoir dans le cadre du forfait.
- La prestation comprend tous les ouvrages nécessaires pour maintenir
hors d'eau le batiment et notamment :
- bachages de protection et leur maintien si nécessaires, jusqu'a la fin des
travaux d'étanchéité.
- les évacuations des EP provisoires, pendant toute la période du chantier.
> Concerne:
Etanchéité provisoire et gestion des eaux pluviales pendant le chantier
19 ¢ Essais
- L'entrepreneur sera tenu de procéder ou de faire procéder a ses frais, aux
préléevements, études de laboratoires, essais de chantier, prescrits a la
demande du Maitre d'Oeuvre ou du Bureau de Controle.
- A la charge du présent lot en fin de travaux d'étanchéité, la mise en ceuvre
d'une épreuve d'étanchéité par terrasse inaccessible comprenant:
- La convocation des parties (Bureau de contréle, maitre d'ceuvre, maitre
d'ouvrage).
- La mise en ceuvre des moyens de mise en eau et d'évacuation du matériel.
- La mise en eau suivant prescriptions du DTU 43.1 a 5.
- Aprés constat contradictoire par les parties, I'établissement du procés-verbal
de I'épreuve d'étanchéité.
- Le repliement et I'évacuation du matériel.
- En cas d'infiltrations constatées, il sera mis en ceuvre une nouvelle épreuve
d'étanchéité, aprés avoir remédié aux défauts de I'ouvrage.
2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

EVACUATION DES E.P.

- Evacuation des E.P. au niveau de I'étanchéité par platines et moignons droits ou
tronconiques avec garde-gréve ou crapaudine se raccordant sur les descentes E.P.
existantes

- Pissettes, gargouilles, et trop-pleins, également a la charge du présent lot. Modéles
a faire agréer au maitre d'oeuvre.

- Garde-gréve et grille de finition, hauteur pour régner avec la protection rapportée.
Modéle a grille, perforations ou fente, a faire valider au maitre d'oeuvre

- Les garde-gréve, crapaudines et tous accessoires sont a la charge du présents, et
sont a prévoir dans I'offre, sans que cela ne soit explicitement décrit dans les articles
du CCTP.
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21

211

212

213

TRAVAUX COMPLEMENTAIRES

¢ Déposelrepose des gardes corps existants

- Dépose et reposes des gardes corps existants pour réalisation des travaux ,
comprenant:

- La dépose des éléments a I'avancement et leur mise en dépdt , afin d'assurer
la continuité de la sécurité. La mise en ceuvre et le repliement des ouvrages de
protection provisoire du personnel et des usagers.

- La dépose des garde corps par éléments et des plot de lestage.

- L'évacuation au centre de recyclage des éléments déposés non conserveés.
(autour des coupoles de désenfumage des escaliers)

- Vérification de tous les éléments et réparation des éléments défectueux ou non
conformes a la reglementation.

- La repose a 'avancement des garde-corps, aprés travaux.

Concerne:
- Dépose et repose des garde-corps dans le cadre de la réalisation des travaux.

©® Reéhausse d'acrotéres

- Réhausse d'acrotéres par costiére métallique en acier galvanisé et en profilés
de rives en aluminium laque, de teinte au choix de l'architecte, comprenant
notamment:

- la préparation du support,

- la couche d'imprégnation,

- les costiéres en acier galvanisé,

- les profilés combinés assurant la fonction de bande d'égout avec goutte d'eau
pour écarter les eaux de ruissellement sur la fagade et de réhausse d'acrotére
pour arréter |'étanchéité,

- les chapeaux de recouvrement en téte de I'étanchéite,

- les fixations en acier inoxydable

- Matériau de référence: Profilés de la gamme DANI ALU Rivnet ou
techniquement équivalent.

- Mise en ceuvre suivant les prescriptions du fabricant pour les fixations, les
limites d'emplois, I'utilisation des accessoires (piéces de jonction, piéces
d'angles rentrants et sortants etc...)

- Dimensionnement a la charge du présent lot selon hauteur des réhausses
d'acrotéres a réaliser.

- Hauteurs et exécution suivant coupe de principe architecte.

- Nota: les relevés et acrotéres en béton au droit du JD et de I'accés en toiture
sont a la charge du lot GROS-OEUVRE.

Concerne:
- Traitement des arréts d'étanchéité et des réhausse d'acrotére en toitures
terrasses, selon plan de démoilition toiture architecte.

¢ Dépose d'étanchéité

- A la charge du présent lot:

- La dépose des gravillons, avec mise en dépoét des gravillons pour réemploi
direct au droit du local local OM (tranchée drainante des EP). Et pour zones
gravillonnées des espaces verts. A mettre a disposition du lot GROS-OEUVRE,
sur site, sur une zone a valider par le maitre d'oeuvre et le . Quantité a estimer
par le GROS-OEUVRE. Dans le cas ou il y aurait un excédent, il sera évacué
par le GROS-OEUVRE.- La dépose de I'étanchéité existante, de lisolation
thermique (estimée a 8 cm), jusqu'au support (dalle béton), validation du
support.

- L'enlévement des solins d'étanchéité, des JD, des entrées EP...

- Dépose de tous ouvrages nécessaires pour remplacement des étanchéités.

- L'évacuation des gravats.
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...Suite de "2.1 3 Dépose d'étanchéité...”

214

2.2

2.21

- Les évacuations des EP provisoires, pendant toute la période du chantier.-
Exécution au fur et a mesure des travaux des autres corps d'état, tels que
percements de dalles, création ou suppression de trémies, création de souches
etc...

- Exécution selon planning des travaux, par tranche avec maintien hors d'eau du
batiment.

Concerne:

- La dépose de I'étanchéité existante, de l'isolation thermique et de la protection
lourde de I'ensemble de la toiture terrasse, reliefs, bandeau supérieur, édicule
ascenseur, etc.

¢ Dépose des coupoles

- A la charge du présent lot:

- L'enlévement des solins d'étanchéité,

- La dépose des coupoles de désenfumage.

- Dépose de tous ouvrages nécessaires pour remplacement des coupoles et
reprise d'étanchéité.

- Les bachages de protection et leur maintien si nécessaires, jusqu'a la fin des
travaux d'étanchéité.

- Les évacuations des EP provisoires, pendant toute la période du chantier.

Concerne:
- Dépose des coupoles de désenfumage des escaliers (2 u), pour
remplacement.

TERRASSES INACCESSIBLES

Terrasses isolées auto protégées

2211 @ Supports

2212 ¢

- Supports existants constitués de dalles de béton armé et relevés périphériques
en béton armé (refends et acrotéres) existant ou dus par le Gros Oeuvre selon
cas.

Isolation thermique

- Ecran pare vapeur.

- Imprégnation du support avec enduit d’application a froid de type AQUADERE,
consommation a raison de 250 g/m? par application au rouleau ou a la raclette.
Enduit d'imprégnation en phase aqueuse, masse volumique a 20°c : 1005
kg/m3.

- ELASTOVAP : Chape élastomére avec armature voile de verre 50 g/m?
soudée en plein.

Une équerre préalable au niveau du pare-vapeur est réalisée avec une couche
de résine FLASHING (700 g/m?) non armée, appliquée en recouvrement sur le
pare-vapeur (6 cm) et relevée jusqu’a une hauteur de 6 cm au-dessus du niveau
supérieur de I'isolant.

- Isolation thermique en panneaux de mousse de polyuréthane de 14 cm
d'épaisseur.

- Isolation thermique en panneaux isolants de caractéristiques et épaisseurs
conformes aux prescriptions de I'étude thermique jointe au dossier. Pour rappel
de l'étude: R =6.35 m2.°C/W. Ces panneaux seront collés et bénéficieront d'un
avis technique pour cet usage.

Concerne:

- Isolation thermique des toitures terrasses du batiment.
- Isolation thermique de I'édicule ascenseur.
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2.213 @ Etanchéité

- Le complexe d’étanchéité est de type bi-couche élastomére SBS, posé en
semi-indépendance par autocollage conformément au Document Technique
d’Application “SOPRALENE STICK”, bénéficiant d’'un classement FIT F5 I5 T2
comprenant la mise en ceuvre de :

- SOPRASTICK SlI, chape élastomére avec armature composite polyester/verre
140 g/m2, 2,6 mm d’épaisseur, mise en ceuvre en semi-indépendance par
autocollage. Les joints de recouvrements longitudinaux de 6 cm sont autocollés.
- SOPRALENE FLAM 180 AR, chape élastomére avec armature polyester non-
tissé de 180 g/m2, 3,1 mm d’épaisseur, autoprotection par paillettes d’ardoise
colorées, soudée en plein.

- Teinte a soumettre a lI'agrément du Maitre d'Oeuvre.

- Mise en oeuvre conformément aux prescriptions du fabricant et de ['Avis
Technique en cours de validité a produire.

> Concerne:
- Etanchéité de I'ensemble des toitures terrasses du batiment
- Etanchéité de I'édicule ascenseur.

2.214 ¢ Reliefs

- Enduit d'imprégnation a froid et équerre de renfort.

- Chape élastomeére avec autoprotection granulée colorée.

- Relevés protégés par systéme mécanique en aluminium anodisé 15/10.

- Mise en oeuvre en téte sur relevés béton non prévus avec couvertines (relevés
de fractionnement intérieur des toitures et facade longitudinale avec réhausse
d'acrotéres dus au présent lot., édicule ascenseur)

> Concerne:
- Relevés des toitures terrasses du batiment.

2215 @ Cheminements techniques

- Matérialisation des cheminements techniques sur toiture inaccessible par dalle
renforcée.

- Implantation suivant plans toiture et plans du BET fluide, pour accés toiture et
maintenance des équipements.

> Concerne:
- Cheminements techniques en toitures terrasses inaccessibles, suivant plans.

2.216 @ Evacuation des E.P.

- Evacuation des E.P. au niveau de I'étanchéité par platines et moignons avec
garde-gréve se raccordant sur les descentes E.P. a la charge du plombier. A la
charge du présent lot, le dimensionnement des évacuations EP.

- Pissettes et trop-pleins a la charge du présent lot.

> Concerne:
- Evacuation des EP des toitures terrasses décrites précédemment.

2.2.2 Terrasses techniques isolées auto protégées avec modules photovoltaiques

2.2.21 @ Achiffrer en Variante obligatoire 02 PRODUCTION PHOTOVOLTAIQUE

- A chiffrer en Variante obligatoire 02 PRODUCTION PHOTOVOLTAIQUE:

- Prestations du présent chapitre:

- Isolation en polyuréthane,

- Etanchéité avec autoprotection minérale,

- Complexe bénéficiant du classement BROOF(t3).

- Photovoltaique avec le procédé SOPRASOLAR FIX EVO TILT - béton. I
pourra étre proposé un systéme techniquement équivalent.

AR.TO.TEC - Economie de la construction DCE - - 22 octobre 2024



CCTP Lot N°03 ETANCHEITE 03-7/11
RESTRUCTURATION DU BATIMENT RECHERCHE DE L'ANCIENNE ECOLE DE
CHIMIE EN BATIMENT D'HEBERGEMENT - Rue de I'Ecole normale -

...Suite de "2.2.2 1 A chiffrer en Variante obligatoire 02 PRODUCTION P..."
- Suppression des prestations du chapitre "Terrasses isolées auto protégées",
pour les toitures terrasses du batiment.

2222 @ Supports

- Supports existants constitués de dalles de béton armé et relevés périphériques
en béton armé (refends et acrotéres) existant ou dus par le Gros Oeuvre selon
cas.

Validation de I'étanchéité: sans objet, la réfection compléte de I'étanchéité est
due au présent lot.

Ce nouveau complexe d'étanchéité devra étre conforme a l'avis technique du
systéme d’intégration.

2223 @ Isolation thermique

Ecran pare vapeur:

- Imprégnation du support avec enduit d'imprégnation a froid en phase aqueuse
de type AQUADERE, émulsion de bitume sans solvant, masse volumique a 20°c
: 1005 kg/m3. Classe d’émission de substances volatiles A+.

- Soudure d’'une chape élastomérique avec armature voile de verre 50 g/m2,
épaisseur 2.6 mm, de performance Sd = 500 m de type ELASTOVAP.

Une équerre préalable au niveau du pare-vapeur réalisée avec une équerre de
renfort a base de bitume élastomére et d’'une armature PNT de 170 g/m2, 3.7
mm d’épaisseur de type EQUERRE DE RENFORT SOPRALENE, soudée sur le
pare-vapeur en partie plane et le support de relevé au préalablement enduit d’un
EIF de type SOPRADERE.

Isolation thermique:

- Panneaux en mousse rigide de polyuréthane revétus de parements
composites EFIGREEN Alu + de 14 cm d’épaisseur, de conductivité thermique
0.022 W/(m.K), bénéficiant d'un Document Technique d’Application permettant
la mise en ceuvre sous étanchéité semi-indépendante par auto-adhésivité auto-
protégée. lls sont collés sur le pare-vapeur par bandes de colle a froid
COLTACK EVOLUTION a base de polyuréthane, a haut module et sans solvant.
- Isolation thermique en panneaux isolants de caractéristiques et épaisseurs
conformes aux prescriptions de I'étude thermique jointe au dossier. Pour rappel
de I'étude: R =6.35 m2.°C/W.

> Concerne:
- Isolation thermique des toitures terrasses du batiment.

2.2.24 ¢ Etanchéité

Le complexe est de type bicouche élastomeére SBS, posé en semi indépendance
conformément au Document Technique d’Application “SOPRALENE STICK”, de
classement FIT F5 15 T3, bénéficiant du classement BROOF(t3) pour un feu
provenant de I'extérieur, comprenant la mise en oeuvre de :

- SOPRASTICK SI 4, chape élastomére avec armature composite
polyester/verre, 2,6 mm d’épaisseur, mise en ceuvre en semi-indépendance par
autocollage. Les joints de recouvrements longitudinaux de 6 cm sont autocollés.
- ELASTOPHENE FLAM 25 Ard T3 D'Tox, chape élastomére avec armature
voile de verre 80 g/m2, 2,6 mm d’épaisseur, contenant des agents ignifuges et
une auto-protection par paillettes d’ardoise blanc réfléchissant, réflectivité : 0,46
; émissivité : 0,88 ; SRI : 49, soudée en plein.

> Concerne:
- Etanchéité des toitures terrasses du batiment.

2225 @ Systéme d'intégration

Réalisation du procédé SOPRASOLAR FIX EVO TILT - béton, qui est un
dispositif permettant [l'intégration en toitures-terrasses de modules
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...Suite de "2.2.2 5 Systéme d'intégration..."

photovoltaique rigides, inclinés par rapport au plan de la toiture, sur un
ensemble de plots polymére équipés d’un systéme de réhausses, liaisonnés au
revétement d’étanchéité par soudage du plastron, conformément a I'Avis
Technique n°21/20-71_V4 « SOPRASOLAR FIX EVO TILT - béton ».

- Systéme d'intégration de type SOPRASOLAR ou techniquement équivalent.
- Le systéme de montage permettant la mise en oeuvre de modules
photovoltaiques en toiture-terrasse est composé de :

- Plots,

- Rehausses,

- Bloqueurs de rehausses,

- Etriers,
- Avis technique en cours de validité a produire a faire valider par le bureau de
contrdle.
Avant de commencer les travaux, I'entrepreneur devra :
- Valider avec le bureau de contréle la stabilité des structures concernées par
les travaux,
- Valider avec le Maitre d’ceuvre le calepinage, fourni par I'entrepreneur de
l'installation,
- Valider avec le Maitre d’Ouvrage et son assurance le systéme d’intégration
photovoltaique mis en ceuvre,

Mise en ceuvre :

Mise en ceuvre selon le plan de calepinage réalisé par le fournisseur du
procédé.

Tracage de I'implantation des plots sur la toiture selon le plan d’exécution.

Pose des plots par soudure du plastron liaisonné mécaniquement au plot.

Mise en ceuvre des réhausses, bloqueurs et étriers.

Orientation et inclinaison

Le systéme d’intégration permettra d’installer des modules photovoltaiques en
format paysage, avec une inclinaison a 10°. Les modules seront en format
paysage et orientés SUD, orientation et inclinaison a valider a I'exécution avec le
maitre d'oeuvre.

Concerne:
- Systéme d'intégration de modules photovoltaiques par plots soudables, suivant
plan du BET fluides.

2.2.26 @ Reliefs

Les revétements appliqués en relevés sont a base de bitume élastomére SBS,
validé par un Avis

Technique ou Document Technique d’Application, comprenant la mise en ceuvre
de:

- Imprégnation du support avec enduit d'imprégnation a froid en phase aqueuse
de type AQUADERE, émulsion de bitume sans solvant, masse volumique a 20°c
: 1005 kg/m3. Classe d’émission de substances volatiles A+.

- Une équerre de renfort a base de bitume élastomére et d’'une armature en
polyester non-tissé de 170 g/m2, 3,7 mm d’épaisseur de type EQUERRE DE
RENFORT SOPRALENE.

- Une couche autoprotégée de finition a base de bitume élastomére et finition
aluminium + paillette d’ardoise de type CHAPE ATLAS AR blanc Chagall,
soudée en plein.

- Mise en oeuvre en téte des sur relevés béton non prévus avec couvertines
(relevés de fractionnement intérieur des toitures.)

AR.TO.TEC - Economie de la construction DCE - - 22 octobre 2024



CCTP Lot N°03 ETANCHEITE 03 - 9/11
RESTRUCTURATION DU BATIMENT RECHERCHE DE L'ANCIENNE ECOLE DE
CHIMIE EN BATIMENT D'HEBERGEMENT - Rue de I'Ecole normale -

...Suite de "2.2.2 6 Reliefs..."

>

- Relevés protégés par systéme mécanique en aluminium anodisé 15/10.

Concerne:
- Relevés des toitures terrasses décrites précédemment.

2227 ¢ Cheminements techniques

- Matérialisation des cheminements techniques sur toiture inaccessible.

Les dalles sont conformes a I'aticle 4 et de classe S4 minimum (voir DTU 43.1).
Elles sont posées a sec sur une couche de désolidarisation composé d’un non
tissé d’au moins 170 g/m? ECRAN NTS 170 posé a recouvrement de 0.10 m,
sans joints de fractionnement.

- Implantation suivant plans toiture et plans du BET fluide, pour accés toiture et
maintenance des équipements technique et photovoltaiques.

L’entrepreneur devra s’assurer qu’un chemin de circulation d’au moins 30 cm
est réalisé autour des panneaux, de maniére a pouvoir faciliter les opérations de
nettoyage et maintenance sur 'ensemble de l'installation, ou selon préconisation
de l'avis technique et DTU.

Concerne:
- Cheminements techniques en toitures terrasses inaccessibles, suivant plans.

2.2.28 @ Evacuation des E.P.

23

2.31

232

>

@

- Evacuation des E.P. au niveau de I'étanchéité par platines et moignons avec
garde-gréve se raccordant sur les descentes E.P. ou pissettes et trop-pleins

Concerne:
- Evacuation des EP des toitures terrasses décrites précédemment.

DIVERS

Imperméabilisation

- Support constitué de béton armé.

- Procédé d'imperméabilisation liquide polyuréthane apparent directement
circulable de type ALSAN 200 BALCON de SOPREMA ou similaire.

- Aprés nettoyage du support existant, (nota les réparation sont hors lot) le
rabattage des angles vifs etc..., mise en oeuvre suivant les prescriptions du
fabricant d'un Systéme d'imperméabilisation par application d'une résine
polyuréthane mono composante, sans mélange sur chantier, bénéficiant d'une
garantie décennale, comprenant le primaire, le 2 couches d'étanchéité liquide, la
toile de renfort sur les points spécifiques et relevés.

- Hauteur des relevés entre 5 et 10 cm lorsque le relevé est possible.

- Sujétion de traitement des joints de fractionnement des bandeaux a prévoir au
présent article.

Concerne:
- Imperméabilisation sur tous les bandeaux des fagades longitudinales a tous les
niveaux du projet.

¢ Bandes de rives ou d'ourlet

- Bandes de rives ou bande d'ourlet en aluminium ?brut ou laqué, modéle et
teinte au choix de l'architecte.

- Profilés assurant la fonction de bande d'égout pour arréter I'étanchéité et de
goutte d'eau pour écarter les eaux de ruissellement sur la fagade.

- Matériau de référence: Profilés de la gamme DANI ALU ou similaire.

- Raccordement sur I'a bande de rive par I' intermédiaire d'un entoilage aprés
application d'un primaire.

- Mise en ceuvre suivant les prescriptions du fabricant pour les fixations, les
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...Suite de "2.3 2 Bandes de rives ou d'ourlet..."”

233

234

235

236

24

2.41

limites d'emplois, I'utilisation des accessoires (pi€ces de jonction, pieces
d'angles rentrants et sortants etc...)

Concerne:
- Traitement des arréts d'étanchéité en rives libres de toitures terrasses de
I'édicule ascenseur et des bandeaux a tous les niveaux.

¢ Solins métalliques

- A chiffrer avec les relevés

Concerne:
- Solins en téte de I'ensemble des relevés d'étanchéité.

@ Couvertines

- Mise en oeuvre de couvertines fagonnées en aluminium laqué, teinte au choix
du maitre d'oeuvre.

- Couvertines fixées mécaniquement sur supports vissés et chevillés sur le
béton, avec accessoires d'angles, et dispositifs de dilatation, sujétion
d'exécution cintrée etc...

- Raccordements sans superposition des éléments, mais par joint récupérateur
des eaux et fourreau de recouvrement.

- Modéle a soumettre a I'agrément du maitre d'oeuvre.

Concerne:
- Couvertines en recouvrement des acrotéres sur les pignons et fagades non
traitées avec réhausse d'acrotéres.

¢ Joints de dilatation

- Traitement des joints de dilatation horizontaux sur costiéres béton armé de
méme niveau par systtme NEODYL ou similaire.
- Bavettes de recouvrement des costieres béton doubles.

Concerne:
- Etanchéité des joints de dilatation en toitures terrasses suivant plans.

@ Crosses et souches

- A la charge du présent lot la fourniture et pose des sorties de toits en métal
galvanisé, et leur raccordement a I'étanchéité.

Concerne:
- Crosses et souches en toitures terrasses.

OUVRAGES COMPLEMENTAIRES

@ Coupoles de désenfumage, commande manuelle

- Coupole ftranslucide a double paroi, assurant I'éclairement naturel, le
désenfumage des cages d'escalier.

- Classement au feu M4 non gouttant, résistance aux chocs de 1200 joules.

- Raccordement a la couverture par costiéres métalliques.

- Grille anti-chute ouvrante 1200 joules en acier laqué RAL 9010.

- Barre d'accroche pour échelle en acier laqué RAL 9010.

- Crosse d’acceés en toiture en acier laqué RAL 9010.

- Ouverture déclenchée par ressorts et biellettes, avec blocage en position
ouverte.

- Commande manuelle d'ouverture par cable souple gainé et poignée "Tirez-
lachez", renvoyée au palier du rez de chaussée.
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...Suite de "2.4 1 Coupoles de désenfumage, commande manuelle..."
- Section de désenfumage: 1 m2.
- Caractéristiques suivant étude thermique.
Dimensions du lanterneau indicatives 100 x 100

> Concerne:

- Lanterneaux de désenfumage en toiture des cages d'escalier (escalier
principal et escalier de secours). (2 unités)

AR.TO.TEC - Economie de la construction DCE - - 22 octobre 2024



MAITRE D'OUVRAGE
CROUS MONTPELLIER OCCITANIE
2 rue Monteil

34093 MONTPELLIER

Lot N°04 FACADES

E AR.TO.TEC - Economie de la construction DCE - - octobre 2024



CCTP Lot N°04 FACADES

RESTRUCTURATION DU BATIMENT RECHERCHE DE L'ANCIENNE ECOLE DE

CHIMIE EN BATIMENT D'HEBERGEMENT - Rue de I'Ecole normale -

04-177

Sommaire

FACADES

1 GENERALITES FACADES

Consistance des travaux

Documents techniques généraux

Teintes et coloris

Echantillons

Installation de chantier
Nature des matériaux

[ G I QL G G |
NO O WN -

Choix des peintures

2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

2.1 1 Limite des prestations

1 2 Echafaudages

3 Préparation des supports

2.
21
2.1 4 Enduit de ratissage
2.1

5 Reéfection des joints de dilatation
2.2 FACADES ANCIENNES

2.2 1 Enduits de parement organique

2.2 2 Peinture de fagade D2

2.2 3 Revétement hydrofuge de protection

DO TR DRDWWW WWNDNNNDNDN N

AR.TO.TEC - Economie de la construction

DCE - - 22 octobre 2024



CCTP Lot N°04 FACADES 04 -2/7
RESTRUCTURATION DU BATIMENT RECHERCHE DE L'ANCIENNE ECOLE DE
CHIMIE EN BATIMENT D'HEBERGEMENT - Rue de I'Ecole normale -

FACADES

1 GENERALITES FACADES

11 @ Consistance des travaux
- Les travaux faisant I'objet du présent lot comprennent tous les ouvrages
énumérés au présent C.C.T.P..
- Ces ouvrages seront exécutés suivant les prescriptions du présent C.C.T.P.,
de son annexe ci-jointe "Prescriptions communes a tous les lots" , et de la série
des plans du dossier. lls comprennent tous les ouvrages annexes et prestations
nécessaires au complet et parfait achévement des travaux.
- L'entrepreneur devra fournir ses installations complétes, et tous les travaux
devront étre exécutés selon les régles de I'Art.
- La nature des travaux faisant I'objet de la présente consultation est définie
dans "Les prescriptions communes a tous les lots".

12 ¢ Documents techniques généraux
- Outre les prescriptions techniques particuliéres, contenues dans le présent
C.C.T.P., les ouvrages a exécuter seront conformes a la réglementation en
vigueur, notamment aux Documents Techniques Unifies (D.T.U.), et aux
Normes Francaises (N.F.) en vigueur a la date de signature du Marché.

13 ¢ Teintes et coloris
- Pour tous les matériaux mis en oeuvre, il sera proposé au Maitre d'Oeuvre une
palette de coloris disponible dans le choix du matériau.
- Le Maitre d'Oeuvre se réserve le droit d'adopter plusieurs coloris pour un
méme type de matériau, sans que la multiplicité de ce choix entraine une plus
value.
- Coefficient d'absorption solaire inférieur a 0,70.
- Les teintes d’enduit minéral et organique (RPE) dont le coefficient d’absorption
solaire est supérieur ou égal 0,7 sont exclues sauf sur les facades protégées de
I'ensoleillement direct ou indirect (réflexion d’autres facades...).
- La juxtaposition de teintes dont la différence de coefficient est supérieure a 0,2
sans joint de fractionnement est a proscrire.
- Teintes suivant plan de polychromie des fagades.

14 @ Echantillons
- Afin de permettre au Maitre d'Ouvrage et au Maitre d'Oeuvre de s'assurer
d'une part de la parfaite compréhension des plans, piéces écrites et
documentations, et d'autre part, de la qualité des ouvrages, I'entrepreneur sera
tenu de présenter tous échantillons de toutes natures.
- Ces échantillons seront présentés dans les délais prescrits, dans leur forme
d'utilisation et ce dans le cadre des délais d'approvisionnement en rapport avec
ceux du planning contractuel des travaux.
- Le Maitre d'Oeuvre est seul juge de la conformité de ces échantillons avec les
spécifications des piéces du dossier.
- Aucune commande de matériel ne peut étre passée par I'entrepreneur, sinon a
ses risques et périls, tant que l'acceptation de I'échantillon correspondant n'a
pas été matérialisé par l'accord écrit du Maitre d'Oeuvre dans le procés-verbal
du rendez-vous de chantier, ou par ordre écrit.

15 Installation de chantier

- L'installation de chantier est incluse dans le forfait et comprend notamment les
sujétions et fournitures suivantes:

- La fourniture et amenée a pied d'oeuvre, de tout le matériel nécessaire a
une bonne exécution des travaux,

- Les protections des ouvrages attenants,
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...Suite de "1 5 Installation de chantier..."”
- Les frais d'installation des échafaudages,
- Les frais de repliement des matériaux et matériels en fin de chantier.

16 @ Nature des matériaux

- Les matériaux seront de 1ére qualité.

- Les peintures devront bénéficier d'une garantie de bonne tenue de 10 ans pour
toutes les teintes.

- Dans tous les cas, les provenances, natures et qualités des matériaux a mettre
en oeuvre seront fournis a I'agrément du Maitre d'Oeuvre.

- lls devront toujours étre conformes aux normes frangaises ou bénéficier d'un
avis technique.

- Tous les essais demandés seront a la charge de I'entreprise.

- Tous les matériaux ou travaux qui ne rempliront pas les conditions stipulées
aux réglementations et au C.C.T.P seront refusés et démolis aux frais de
I'entreprise.

- Le choix des produits a mettre en oeuvre est fait suivant I'aptitude a la fonction
selon les caractéristiques du subjectile, la protection et I'état de finition
recherché. A la charge du présent lot, la reconnaissance des subjectiles et de
leur nature.

- Le descriptif fixe la nature des produits devant normalement étre utilisés et fait
référence, le cas échéant, pour fixer un niveau de qualité, a des marques
commerciales.

- Sur ces bases et sur les bases de sa propre étude, et compte tenu de I'état du
subjectile au moment de la mise en oeuvre, l'entrepreneur détermine le produit
dont I'utilisation lui parait la plus appropriée.

- Le Maitre d'Oeuvre peut, en toute hypothése, opérer a des prélevements
d'échantillons des produits en cours d'exécution des travaux

- Les échantillons sont conservés par le Maitre d'Ouvrage et pourront faire
I'objet d'essais.

17 @ Choix des peintures

- Il appartient a I'entrepreneur d'arréter en fonction des divers criteres définis par
le présent C.C.T.P., le choix de peinture correspondant.

- L'entrepreneur soumettra pour information au Maitre d'Oeuvre, avant début
d'exécution, les différentes peintures qu'il se propose d'appliquer.

- L'entrepreneur restera responsable de ce choix.

- Les peintures utilisées pour le présent projet devront étre certifices NF
ENVIRONNEMENT avec un taux de COV conforme pour 2010 a la directive
2004/42/CE et a I'arrété francais du 29 mai 2006.

- Pour tous les matériaux mis en oeuvre, il sera proposé au Maitre d'Oeuvre une
palette de coloris disponible dans le choix du matériau.

- Le Maitre d'Oeuvre se réserve le droit d'adopter plusieurs coloris pour un
méme type de matériau, sans que la multiplicité de ce choix entraine une plus
value.

- Il ne sera pas admis de supplément de prix pour des coloris de teinte vive.

2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

21 TRAVAUX PREPARATOIRES

211 @ Limite des prestations

- Il est d0 au titre du présent lot le traitement de toutes les parois extérieures
(facades, pignons, garde-corps, poutres, poteaux, nez de dalles, acrotéres,
sous-faces, souches, reliefs, édicule ascenseur, etc, méme non spécifiquement
précisés), pour l'ensemble du projet, a I'exception des ouvrages suivants
destinés a rester brut ou hors lot:
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...Suite de "2.1 1 Limite des prestations..."

* ensemble rampe-escalier (lot GROS-OEUVRE)

212 @ Echafaudages

- Les échafaudages sont a la charge du lot GROS-OEVURE. lls seront
mutualisés.

213 @ Préparation des supports

- Travaux préparatoires sur les macgonneries enduites existantes lisses ou
structurées , comprenant, le brossage et le lavage basse pression, I'arrachage
de la végétation (le cas échéant), l'arrachage des étanchéités verticale et
décapage, le décrolitage et la réfection des enduits non adhérents ou cloqués,
le rebouchage au mortier de ciment des trous, éclats,etc, la reprise des arétes
et épaufrures au mortier, le comblement des vides et manques, le traitement
des fissures ne nécessitant pas un agrafage etc...

- Elimination des restes de peinture et d’enduit présentant des problémes
d’adhérence au support.

- Réfection des joints de fractionnement.

- Produits a mettre en oeuvre suivant nature et texture des supports rencontrés.

- Méthodologies de travaux préparatoires, ci-aprés, suivant pathologies
constatées:
- Nettoyage, lavage et traitement de I'ensemble des surfaces:
- Arrachage de la végétation et brossage, le cas échéant.
- Elimination des micro-organismes par nettoyage et l'application d'un
nettoyant désincrustant (fongicide, algicide, anti-pollution) de type Weber
nettoyant de WEBER ou similaire, et ringage.
- Nettoyage de l'ensemble des surfaces afin d'éliminer salissures,
farinages, pulvérulence et toutes parties faiblement adhérentes pouvant
nuire a l'adhérence du futur revétement.
- Toutes sujétions pour application de primaire ou fixateur suivant état
des fonds.
- Pour les parties enduites,
- Sondage des supports au marteau,
- Piquages, piochages, grattages des parties décollées ou sonnant creux,
etc.
- Reprises d'enduits, rebouchages.
- Les enduits de finition.
- Pour les parties en béton dégradées:
- Le sondage et décroltage des parties dégradées (éclats, épaufrures,
fissures etc).
- Le piquage des bétons éclatés.
- La recherche des aciers.
- La reprise des aciers apparents, et leur passivation.
- La reprise des parements au mortier adhésif.
- Les enduits de finition.
- Ou l'utilisation d'un mortier de réparation des bétons fibré de classe R3
selon norme NF EN 1504-3 avec passivation des aciers intégrés, de type
Weberep express de WEBER ou similaire.

-Traitement des fissures suivant dimensions:
- Fissures inférieures a 5/10e mm:
- Elimination des parties non adhérentes des lévres de la fissure.
- Griffage et brossage.
- Impression, rebouchage par pochonnage a refus.
- Fissures comprises entre 5/10e mm et 20/10e mm:
- Elimination des parties non adhérentes des lévres de la fissure.
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...Suite de "2.1 3 Préparation des supports..."
- Griffage et brossage.
- Impression, rebouchage a I'enduit organique souple.
- Reprise des lézardes supérieures a 20/10e mm:
- Rebouchage avec mortier liant mixte polymére ciment.
- Renforcement éventuel par une armature de verre noyé entre deux
passes d'enduit.
- Produit de référence: Bande de pontage EB 20 de Weber ou similaire. Mise en
oeuvre selon les prescriptions du fabricant, posé a sec aprés traitement de la
fissure (ouverture et calfeutrement au mastic) et application d'un enduit.

- Interventions complémentaires sur facades avec panneaux en allége:

- Lavage des panneaux d'alléges, remplacement des grilles déposées ou
remplissage des vides (suite aux déposes) par grilles factices repérés SR 04 sur
nomenclature de serrurerie (dimensions a relever sur place aprés déposes), ou
rebouchage par panneaux a l'identique des panneaux en place. Principe et
teinte a soumettre a validation du maitre d'oeuvre. La prestation comprend
toutes sujétions de fixation et de calfeutrement.

-Nota: les grilles rondes en pignon ouest sont conservées.

> Concerne:
- Travaux préparatoires_pour I'ensemble des facades prévues dans le projet,
comprenant les travaux listés ci-dessus, avec quelques localisations
particulieres, mais n'excluant pas les autres facades concernées.
- Traitements des bétons éclatés des bandeaux angle sud et est notamment.
Préparations de I'ensemble des reliefs des fagades longitudinales.
- Lavage des panneaux d'alleges sur toutes facades et réparations des
panneaux abimés (rebouchages par grilles ou panneaux), angle sud et ouest
essentiellement (prévoir une quinzaine de rebouchages).
- Bande de pontage EB 20 de Weber ou similaire. Mise en oeuvre sur
I'ensemble des fissures de I'angle pignon nord et retour et sur trous de
ventilation rebouchés
- Nettoyage ( produit nettoyant et ringage) et réparations en soubassement de
toutes les fagades et en pignons ouest et sud du projet.

214 @ Enduit de ratissage

- Aprés travaux préparatoires,

- Mise en oeuvre sur la totalité de la surface, sur support préparés d'un enduit
de ratissage type Weberbase Facim moyen, de WEBER ou similaire, appliqué
en deux couches.

- Mise en oeuvre selon les prescriptions du fabricant.

> Concerne:
- Enduit de ratissage avant mise en oeuvre de I'enduit RPE, prévue au présent
lot sur la totalité du angle pignon nord et retour, suivant plans.

215 @ Réfection des joints de dilatation

- Dépose des couvre-joints et dégarnissage des anciens joints.

- Elimination des parties non adhérentes.

- Reprise des épaufrures.

- Réfection des lévres a I'Enduisol 1000.

- Mise en oeuvre d'un fond de joint et pose d'un couvre joint.

- Couvre-joints plats ou d'angle en aluminium anodisé, teinte naturelle, posés
sur ressorts-clips en acier inoxydable 18/10e ou joint souple en EPDM de type
JDN de Toffolo, affleurant ou en retrait.
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...Suite de "2.1 5 Réfection des joints de dilatation..."

2.2

2.21

222

223

- Teinte blanc sable gris ouu noir au choix du maitre d'oeuvre.

Concerne:
- Réfection et dissimulation des joints de dilatation en fagades, compris les
sous-faces de planchers.

FACADES ANCIENNES

@ Enduits de parement organique

- Aprés travaux préparatoires:

- Les supports doivent étre stables, propres, plans, sains et secs

- Mise en ceuvre des renforts et dispositions diverses concernant les arétes et
cueillies, pieds de murs, tranches d'enduits etc...

- Application d'un enduit de parement organique (couche de régulateur et
couche de finition), a base de liant acrylique additivé siloxane, pour une finition
talochée.

- Mise en oeuvre au D.T.U. 26.1

- Baguettes d'angles en métal galvanisé, pour tous les angles saillants.

- Les bavettes d'appuis de fenétres en tdle laquée pliée, pour les parties ne
recevant que l'enduit. Les bavettes sur appuis seront démontables.

- Finition talochée.

- Teintes au choix du maitre d'ceuvre, dans la gamme compléte du matériau.

- Produit de référence WeberTene TG ou similaire.

- Calepinage a soumettre a l'architecte.

- Réaction feu : A2-s1, dO

Concerne:
- Les fagades de I'angle pignon nord et retour, suivant plans de repérage.

@ Peinture de fagade D2

- Aprés travaux préparatoires

- Peinture D2 a résine siloxane, mat minéral.

- Revétement organo-minéral siloxane

- Qualité de finition "B".

- Fonds anciens.

- Subjectile constitué de magonneries en béton ou enduites existantes.
- Mise en oeuvre suivant les prescriptions du fabricant.

- Teinte au choix du maitre d'oeuvre.

- Produit de référence: weberdeko mat ou similaire.

Concerne:

- Peinture des bandeaux et poteaux, poteaux en U, sous-faces des bandeaux,
acrotéres, tous reliefs de fagades édicules ascenseurs, souches... et selon plans
de repérages architecte..

- Prévoir 30 m2 supplémentaires a répartir a I'exécution, selon besoins
ponctuels.

¢ Revétement hydrofuge de protection

- Application d'un produit de protection hydrofuge non filmogéne, sur support
préalablement préparés.

- Mise en oeuvre suivant les prescriptions du fabricant, sur supports propres,
dépoussiérés, secs et exempt de traces de nettoyant.

- Copolymeére acrylique en phase aqueuse.

- Application a saturation en une ou deux passes.

- Mise en oeuvre suivant les prescriptions du fabricant, sur supports propres,
dépoussiérés, secs et exempt de traces de nettoyant.
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...Suite de "2.2 3 Revétement hydrofuge de protection..."”
- Produit de référence: Weber protecteur ou similaire.
- Subjectifs divers: carrelage (type a déterminer), pierre, béton.

> Concerne:
- Mise en oeuvre d'un revétement de protection sur les soubassements de
I'ensemble du batiment, a I'exception des parties prévues en parement
organique, et mise en oeuvre sur les pignons sud et ouest (pierre et carrelage).
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MENUISERIES EXTERIEURES

1 GENERALITES

11 @ Consistance des travaux
- Les travaux faisant I'objet du présent lot comprennent tous les ouvrages
énumérés au présent C.C.T.P..
- Ces ouvrages seront exécutés suivant les prescriptions du présent C.C.T.P.,
de son annexe ci-jointe "Prescriptions communes a tous les lots" , et de la série
des plans du dossier. lls comprennent tous les ouvrages annexes et prestations
nécessaires au complet et parfait achévement des travaux.
- L'entrepreneur devra fournir ses installations complétes, et tous les travaux
devront étre exécutés selon les régles de I'Art.
- La nature des travaux faisant I'objet de la présente consultation est définie
dans "Les prescriptions communes a tous les lots".

12 @ Documents techniques généraux
- Outre les prescriptions techniques particuliéres, contenues dans le présent
C.C.T.P., les ouvrages a exécuter seront conformes a la réglementation en
vigueur, notamment aux Documents Techniques Unifies (D.T.U.), et aux
Normes Francaises (N.F.) en vigueur a la date de signature du Marché.

13 ¢ Teintes et coloris
- Pour tous les matériaux mis en oeuvre, il sera proposé au Maitre d'Oeuvre une
palette de coloris disponible dans le choix du matériau.
- Le Maitre d'Oeuvre se réserve le droit d'adopter plusieurs coloris pour un
méme type de matériau, sans que la multiplicité de ce choix entraine une plus-
value.

14 @ Adaptation des ouvrages aux parois
- Les tolérances des parois, enduits etc.. sont celles définies pour chacun des
ouvrages aux différents D.T.U. les concernant.
- Les ouvrages du présent lot, devront par leur conception permettre d'absorber
toutes ces tolérances.
- Pour les supports existants, les ouvrages du présent lot devront par leur
conception pouvoir s'adapter a ces supports en I'état, sans qu'il ne soit demandé
au maitre d'ouvrage une indemnité ou réclamé une prestation complémentaire a
un autre lot.

15 @ Mode de fixation
- L'entrepreneur est responsable du mode de fixation de ses ouvrages.
- Il se renseignera lors de son étude sur les types de supports qui recevront ses
ouvrages.
- Il adaptera ses ouvrages et leur mode de fixation a la nature des supports
rencontrés.

16 @ Accessibilité pmr

- L'effort d'ouverture des portes sera inférieur ou égal a 50 N.

- Les seuils de portes seront inférieurs a 2 cm, ils seront chanfreinés ou
arrondis.

- Les portes des parties communes ou leurs encadrements devront étre
contrastés par rapport a leur environnement.

- La largeur de passage libre sera supérieure a 830 mm.
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1.1
1.11

1.12

113

114

115

1.16

1.2

NATURE DES MATERIAUX ET PROTECTION DES OUVRAGES

@ Qualité des matériaux

- Tous les matériaux mis en oeuvre pour la réalisation des ouvrages du présent
lot, seront de 1re qualité, telle que définie dans les Normes Francaises (N.F.).

¢ Impression des menuiseries

- L'impression des menuiseries est due par le peintre. Cette intervention devra
se faire impérativement avant la pose des ouvrages a imprimer.

@ Métallisation

- Pour certains ouvrages, il est requis une protection par métallisation. Cette
protection sera assurée par une projection au pistolet de zinc fondu, apres
décapage par grenaillage de I'ouvrage assembilé.

- Epaisseur d'application en fonction du milieu d'exposition, tel que défini dans la
norme NF P 24-351.

¢ Galvanisation

- Pour certains ouvrages, il est requis une protection par galvanisation. Cette
protection sera assurée par la mise en ceuvre de téles et profilés galvanisés en
usine, avec retouches au droit des coupes et assemblages par pulverisation
d'une galvanisation a froid, soit par une galvanisation a chaud de l'ouvrage
réalisé, avec une protection minimum de 300 g/m2 de zinc.

- Les assemblages et fixations seront tous pré-percés, les percements aprées
galvanisation sont interdits.

- toute la visserie, boulons, écrous etc.. seront inoxydables.

@ Traitement de surface

- Traitement de surface par thermolaquage pour les ouvrages ou parties
d'ouvrages selon descriptif. Classe de protection suivant norme NF P 24-651.

- Application de peinture en poudre par poudrage électrostatique, puis
polymérisation dans un four de cuisson a 200° qui solidifie la résine lui conférant
ainsi les caractéristiques mécaniques (résistance au temps, aux UV, aux
conditions environnementales, aux chocs et rayures...).

- Couleur RAL , finition de texture, brillance a définir a 'exécution.

- Protection des éléments pendant toute la durée du chantier.

@ Protection des parties métalliques

- Pour tous les ouvrages ou parties d'ouvrages qui n'auraient pas regus une
protection par anodisation, galvanisation, thermolaquage ou métallisation, il sera
appliqué par le titulaire du présent lot deux couches de peinture primaire anti-
corrosion avant livraison sur chantier.

- Pour les organes de fixation, visserie, etc il sera utilisé une protection soit par
galvanisation (galvanisation a chaud de l'ouvrage réalisé, avec une protection
minimum de 300 g/m2 de zinc) soit par I'emploi de matériaux inoxydables tels
que l'inox, l'aluminium, le laiton etc.. .

- Toutes les protections seront prises pour éviter les contacts entre matériaux
différents pouvant engendre une oxydations par électrolyse.

PRESCRIPTIONS COMMUNES
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1.2.1

Performances des Menuiseries

1.211 @ Classement AEV

1212 o

1.213 e

1.214 o

1.215 e

- Toutes les menuiseries extérieures devront pouvoir justifier d'un classement tel
que défini par les D.T.U. 36.5 partie 3 octobre 2010 - choix des fenétres en
fonction de leur exposition, concernant :

o la perméabilité a I'air (A*1 a A*3),

o I'étanchéité a I'eau (E*1A a E*9A et E*1B a E*7B)

o la résistance au vent (V*A2, a V* A5, ainsi que V*C2 et V*C3),
- Classement minimum requis: A*2E*4V*A2
- A la charge du présent lot les frais de construction de prototypes et les frais
d'essais a faire faire par un laboratoire agréé.
- Un certificat attestant de ces classements devra étre produit pour chaque type
de menuiserie.
- Tous les dispositifs d'étanchéité complémentaires a l'air, a I'eau et au vent
entre les menuiseries et les ouvrages de fagades, sont dus par le titulaire du
présent lot.
- L'étanchéité a l'air devra étre effectué par bande expansive de type Tremco
llbriick ou similaire, en périphérie de I'ouvrage.
- Les menuiseries recevront aprés pose un joint en périphérie avant et aprés
doublage.

Classement acoustique

- L'ensemble des menuiseries extérieures, coffres de volets roulants et grilles
d'entrées d'air, devront bénéficier d'indices d'affaiblissement acoustique aux
bruit de route conformes a ceux prescrits dans I'étude acoustique jointe au
dossier.

- Un certificat attestant des classements devra étre produit pour chaque type de
menuiserie.

Isolation thermique

- Les menuiseries extérieures devront offrir une performance thermique au
moins égale aux exigences de I'étude thermique jointe au dossier.
- Suivant I'étude thermique jointe, les menuiseries extérieures devront offrir une
performance thermique au moins égale aux exigences suivantes:

Performance énergetique RT existant

- Voir prescriptions communes a tous les lots.

Etanchéité a I'air

- A la charge de l'entreprise la fourniture et la mise en ceuvre pour les ouvrages
du présent lot de tous les éléments complémentaires d'étanchéité et de leurs
accessoires afin d'assurer une étanchéité a I'air conforme aux exigences de la
réglementation thermique tels que:

* Adhésifs plastifiés, adhésifs papier, bandes adhésives autocollantes a simple
ou double faces, etc...

* Mousse imprégnée, mousse expansive, etc...

* Joints mousse pré-comprimés imprégnés de résines synthétiques, joints
profilés torique en EPDM, joints Butyl préformés, mastic-colle élastique
extrudée, mastic colle souple de type PU40 labellisé SNJF, etc..

- L'étanchéité a I'air pourra étre effectué par bande expansive de type Tremco
llIbruck, Compriband ou similaire, en périphérie de l'ouvrage. Mise en oeuvre
suivant les prescriptions du fabricant.

- Les menuiseries recevront aprés pose un joint complémentaire en périphérie
avant et aprés doublage.
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1.2.2

Nettoyage

1.2.21 @ Nettoyage

- En fin de chantier, enléevement des bandes pelables, films de protections et
étiquettes d'identification des vitrages, avant intervention du lot PEINTURE
chargeé du nettoyage de livraison.

2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

21 OUVRAGES COMPLEMENTAIRES

211 ¢ Dépose de menuiseries
- A la charge du présent lot la dépose des menuiseries existantes au droit des
menuiseries a remplacer. Certaines menuiseries sont déposées par le lot
GROS-OEUVRE dans le cadre des travaux d'adaptation (voir détail des
prestations au lot GROS-OEUVRE).
- Evacuation hors chantier des éléments déposés au fur et a mesure de
I'exécution des travaux.
- Mise en place des protections nécessaires contre les intempeéries jusqu'a la
repose des menuiseries neuves.
- A prévoir au présent lot, tous les ouvrages d'adaptation du support, ainsi que
les calfeutrements et étanchéités pour pose des nouvelles menuiseries. (articles
suivants).
Concerne:
- Dépose des menuiseries existantes au droit des menuiseries a remplacer,
suivant plan.

212 @ Mise en conformité ou création des supports pour pose des menuiseries

extérieures

- Vérification et reprises nécessaires pour que l'état et les caractéristiques
dimensionnelles des tableaux existants soient compatibles avec les tolérances
admises par les D.T.U. pour la pose des menuiseries extérieures.

- Aprés dépose de la menuiserie par le présent lot le présent lot devra une
révision et réfection si nécessaire des rejingots, et une mise en conformité des
supports avant repose des nouvelles menuiseries.

- Reévision comprenant la reprise des arétes, niveaux et alignements, le
comblement des vides au mortier adhésif etc...

- Reprise des seuils et appuis au mortier de ciment pour recevoir les nouvelles
menuiseries, et réfection ou création de rejingots si manquants.

- Raccords et réfection des linteaux, et tableaux, comprenant la reprise des
aciers apparents, le piquage des bétons éclatés, le coffrage et coulage des
parements au béton avec adjonction de mortier adhésif.

- Bouchement des trous de scellement et raccords pour régner avec les
parements attenants.

- Calfeutrement au mortier de ciment des feuillures intérieures des ouvertures
de fagcades conservées, y compris toutes sujétions d'accrochage, de liaisons,
d'armature et de coffrage du mortier de calfeutrement.

- Liste non limitative, et amplitude des ouvrages a adapter a I'état des supports
rencontrés.

Concerne:
- Mise en conformité des supports pour pose des menuiseries extérieures,
localisation suivant plans et a apprécier suivant visite des lieux.
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213

214

2.2

2.21

¢ Renforts d'alléege

- Ensemble en profilés métalliques traités par 2 couches de peinture anti-rouille
avant mise en oeuvre et avec raccords de traitement aprés pose si nécessaire.

- Réalisation de renfort, des alléges des menuiseries existantes, constituées
d'une paroi légére en briques et d'un bardage, par mise en oeuvre d'un cadre de
renfort en profilés métalliques, avec traverse horizontale de 50 x 150 mm, et
montants verticaux de 50 x 150 mm, - Exécution suivant détail de I'étude de
structure joint au dossier.

- Dimensionnement des éléments de renforcement, en particulier pour la
section, la longueur et le positionnement des fixations, a la charge du présent
lot.

- La pose des renforts est due au présent lot.

- Les renforcements des alleges devront étre SF 1/2h.

- A prévoir au présent article, la mise en oeuvre des profilés pour permettre la
pose des nouvelles menuiseries, sans création de rejingots en béton par un
autre lot. (profilés complémentaires liés a I'existant ou profilés moulurés adaptés
incluant le rejingot).

- L'étanchéité a I'eau et a I'air devra étre assurée.

- Exécution suivant étude de structure et méthodologie a faire agréer par le
bureau de contrdle.

Concerne:
- Réalisation de renforts d'allége pour les menuiseries FO1a, suivant étude de
structure et plans architecte.

¢ Pose de contre-cadres de chassis de désenfumage

- Les chassis de désenfumage sont prévus au lot ELECTRICITE

- Grilles et volets (tous types) de désenfumage (extraction ou amenée d'air)
fournis, et raccordés par I'électricien. Pose des contre-cadres a la charge du
présent lot.

- Compris sujétions d'étanchéité a I'eau et a l'air.

Concerne:

- Pose des contre-cadres des chéssis basculants sur le pignon ouest du
batiment.

CHASSIS ET ENSEMBLES COMPOSES EN PVC

Prescriptions générales

2.211 @ Nature des matériaux en PVC

- Toutes les menuiseries du présent lot sont a réaliser en P.V.C, teinté dans la
masse ou plaxé.

- La teinte pressentie pour le projet est le RAL 8024 pour I'ensemble. Cette
teinte devra étre validée ou modifiée par le maitre d'oeuvre a l'exécution.

- Profilés multi-chambres (drainage, renfort) bénéficiant d'un Avis Technique
(A.T.).

2.212 e Qualité des matériaux

- Tous les matériaux mis en oeuvre pour la réalisation des ouvrages du présent
lot, seront de 1re qualité, telle que définie dans les Normes Francaises (N.F.).

2213 @ Conception générale

- Menuiseries de type monobloc, livrées d'usine avec volet roulant et coffre et
ensembles menuisés, comprenant:

- Les ouvrants coulissants, sur paumelles, basculants, oscillo-battants etc...

- Les baies "pompier" décondamnables de l'extérieur, avec pictogramme de
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2214 o

2215 e

2216 e

2217 e

repérage normalise.

- Les impostes fixes (les panneaux sandwich seront sous Avis Technique).

- Les parties fixes latérales.

- Les lisses intermédiaires, traverses et montants, de recoupement des volumes
a vitrer.

- Les alleges pleines, vantaux pleins, impostes ou parties d'ouvrages, en
panneaux sandwich a parements PVC sur ossature intérieure de renfort avec
ame isolante en laine minérale semi-rigide.

- Les récepteurs de cloisons séches par profils en U de I'épaisseur de la cloison,
y compris le calfeutrement soigneux aprés pose des cloisons pour assurer
I'isolement acoustique entre locaux.

- Les liaisons des chéssis entre eux, avec potelets de renfort selon cas.

- les chéassis intérieurs

- Les profilés bas de rejet d'eau et joints brosses sur profilés seuils, pour les
portes extérieures.

- Les seuils en aluminium extrudé "a la Suisse" a sceller en sols avec joint
caoutchouc d'étanchéité pour les portes extérieures.

Bavettes selon cas:

- Les bavettes clipsées sur piéce d'appui venant en recouvrement sur les
soubassements avec vétures.

- Les bavettes en aluminium thermolaqué, clipsées sur piéce d'appui venant en
recouvrement sur les appuis de baies sans débord sur fagade. Les bavettes
seront démontables. Les bavettes coifferont I'enduit de fagade et formeront une
goutte d'eau en saillie.

- Les renforcements des assemblages des ouvrants des portes des par mise en
oeuvre intérieure de renforts d'angles avec plaques et contre plaques
boulonnées puis soudées sous argon en 4 points par angle.

Paumelles

- La nature, la répartition et les dimensions des paumelles seront adaptées a
l'usage et au poids des ouvrants qu'elles équipent.

- Les paumelles devront permettre un réglage tridimensionnel.

- Paumelles de méme couleur que les menuiseries.

- La disposition des paumelles et la conception des menuiseries devra permettre
un débattement des ouvrants a la francaise, a 180°.

Couvre-joints

- Toutes les menuiseries extérieures recevront sur leur face intérieure des
couvre-joints plats a coupe d'onglet en matériaux identiques aux menuiseries
qu'ils parachévent.

Tapées
- Les tapées de compensation de I'épaisseur de l'isolation sont a réaliser dans le
méme matériau que celui constituant les menuiseries extérieures, et sont
destinées a absorber les tolérances du gros ceuvre et I'épaisseur de l'isolation.

Précadres

- Les précadres sont a réaliser dans le méme matériau que celui constituant les
ouvrages qu'ils recoivent, et sont destinés a absorber les tolérances du gros
ceuvre et I'épaisseur de l'isolation.

- La pose des précadres est due au présent lot.

- Equerres renforcées, a gousset ou double gousset, selon le poids de la baie a
recevoir.

- Précadre monobloc ou assemblé avec équerres mécano-soudées.

- Membrane d'étanchéité type EPDM a prévoir sur la traverse haute aprés pose
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et étanchéité de la menuiserie.
- Compris sujétions d'étanchéité entre le gros-oeuvre et le précadre et entre le
précadre et la menuiserie.

2218 @ \Vitrages

- La vitrerie équipant les divers ouvrages de menuiseries prévues au présent
C.C.T.P. est due par le titulaire du présent lot.

- Doubles vitrages isolants en glace claire, avec gaz argon.

- Face intérieure avec traitement de surface a faible pouvoir d'émissivité.

- Caractéristiques thermiques conformes aux prescriptions de I'étude thermique
jointe au dossier.

- Composition et type de vitrage feuilleté suivant surfaces des volumes a vitrer.

- Les vitrages isolants devront bénéficier du label de certification CEKAL.

- A la charge du présent lot:
- Le relevé des mesures pour la découpe.
- La détermination des épaisseurs.
- La pose et la fixation par parcloses avec joints EPDM qualité marine.
- La fourniture et pose des matériaux complémentaires d'étanchéité, cales
agrafes, crochets etc..

Vitrages de sécurité

- Pour les portes situées dans les circulations communes, vitrage isolant avec
gaz argon et 2 faces en vitrages de sécurité en verre trempé de type
"SECURIT" ou similaire, y compris pour les impostes, et pour les vitrages
latéraux attenants jusqu'a 1.50 ml de distance.

Vitrages de protection

- Pour les vitrages situés a moins de 1.10 ml du sol, et faisant office de garde-
corps, double vitrage isolant avec gaz argon, face intérieure en vitrage de
sécurité en verre trempé de type "SECURIT" ou similaire et face extérieure en
vitrage feuilleté sur film de butyral de polyvinyle de type "STADIP" ou similaire.
Composition et type de vitrage feuilleté suivant surfaces des volumes a vitrer.

Visualisation des vitrages
- Visualisation des vitrages situés dans les circulations communes, et des
issues extérieures de tous les locaux par collage de bandes adhésives
contrastées de 5 cm de largeur a placer a 1.10 et 1.60 ml de hauteur.
Esthétique des bandes a soumettre a validation du maitre d'oeuvre.

2219 e Equipement

Manceuvres et condamnations

- En application des normes d'accessibilité aux handicapés, les organes de
manceuvre et de condamnation des menuiseries extérieures et volets roulants
seront implantés entre 0.90 ml et 1.30 ml de hauteur maximum.

- Les serrures seront déportées et/ou béquilles allongées, suivant implantation
pour respecter la réglementation PMR.

Protection de la quincaillerie

- Tous les ouvrages de quincailleries seront de 1re qualité, tel que défini par les
Normes Francaises (N.F.).

- Tous les accessoires de fixation, de manoeuvre et de rotation, seront réalisés
en matériaux inoxydables (Inox, aluminium, laiton, bronze etc..) ou seront
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protégés par galvanisation, cadmiage, chromage etc...

Pour les ouvrants a la francaise sur alléges
- Fermeture par poignée crémone intérieure 2 tour.
- Crémone a tringle encastrée.

Pour les portes extérieures

- Fermeture par béquilles doubles (intérieures et extérieures) 2 tour a trois
points de condamnation par tringlerie encastrée.

- Serrure de sireté a 3 points a cylindre interchangeable

- Ferme porte hydraulique a bras a glissiére, capot en aluminium laqué. Grade 4
(trés élevé) de résistance a la corrosion du ferme porte.

- Barres de poussées anti-panique suivant modéle a soumettre a I'architecte.

Pour les coulissants:

- Roulettes a bandage polyamide sur roulements a aiguilles et dispositif anti-
dégondage des ouvrants.

- Fermeture par coquille intégrée aux montants, avec mécanisme anti-fausse
manoeuvre et péne inversé pour anti-dégondage.

- Mécanisme de fermeture avec indicatif 'rouge", et ouverture avec indicatif
"vert", ayant une condamnation automatique lors de la fermeture manuelle pour
étre sdr qu'un vantail apparemment fermé le soit vraiment et qu'il ne puisse étre
ouvert de I'extérieur.

- Vantail de service avec poignée de tirage.

Pour les chassis a soufflets

- Loqueteau aluminium a rappel automatique du péne avec commande directe
par tige PVC de 350 mm.

- Pour les chéassis dont le péne est a plus de 2.00 ml de haut, loqueteau
aluminium a rappel automatique du péne, commandé par tringlerie gainée,
manceuvrée par manivelle ramenée a 1.20 ml de haut.

- Ferme-imposte extra-plat a tringle rigide et profil de recouvrement en
aluminium laqué, avec poignée de commande relevante.

- Compas limitateur de course, décondamnable pour permettre le nettoyage des
vitrages.

Pour les chassis oscillo-battants

- Fermeture par béquille a double action assurant le fonctionnement a la
francgaise, ou en abattant.

Divers

- Ouvrants a pivots, avec pivots méales en parties hautes et basses, boites a
scellement avec plaques de recouvrement inox posées par le présent lot, y
compris fagon d'encastrement et rebouchage.

- Ferme porte hydraulique a bras a glissiére, capot en aluminium laqué.

- Grade 2 (moyen) 3 (élevé) 4 (trés élevé) de résistance a la corrosion du ferme
porte.

- Pivot frein a simple action a encastrer en sol.

- Chassis semi-fixe avec verrous hauts et bas a bascule.

2.2.110 ¢ Serrures

- Pour les serrures de s(reté, cylindres interchangeables fournis au présent lot
par le menuisier, pour fonctionnement en combinaison avec les autres serrures
de I'établissement.

22111 @ Cylindres provisoires

- Pour tous les ouvrages pourvus de serrures de sareté, le titulaire du présent lot
équipera durant la durée du chantier ses serrures, de cylindres provisoires
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fonctionnant en combinaison entre eux, avec une seule clef passe-partout.

- Il sera remis au Maitre d'Oeuvre, 5 exemplaires de ces clefs.

- A lissue du chantier, les cylindres et leurs clefs resteront la propriété du
titulaire du présent lot.

2.2112 ¢ Grilles de ventilation

- Les grilles de ventilation formant entrées d'air sont fournies par le titulaire du
lot PLOMBERIE CVC qui précisera la dimension exacte des mortaises a
réserver.

- Le titulaire du présent lot devra l'exécution des mortaises et la pose par
vissage des grilles et leurs déflecteurs, dans les traverses hautes des ouvrants
ou dans les coffres de volets roulants.

- Les occultations extérieures des fenétres en position fermée ne doivent pas
empécher le bon fonctionnement des entrées d'air.

2.2.113 @ Occultations

2.2.2

- Fermetures certifiées NF.

- Les volets roulants bénéficiant d'un classement VEMCROS suivant la région
de vent et et I'exposition de I'ouvrage. Le classement VEMCROS ne sera pas
inférieur a V3.

- Fenétres et portes fenétres monobloc avec volets roulants intégrés pour les
séjours, chambres et cuisines.

- Tablier de volet roulant en lames ,en lames d'aluminium laqué dito les
menuiseries, avec ajours occultables et lame finale en aluminium laqué blanc.

- Coulisses en aluminium laqué avec bourrelets d'insonorisation.

- Verrouillage sur lame finale pour les rez de chaussée. - Arbre d'enroulement
avec motorisation électrique intégrée.

- Raccordement électrique sur la ligne laissée en attente par I'électricien.

- Manceuvre individuelle par interrupteur a 3 positions

- Liaison interrupteur/moteur en encastré a la charge du présent lot ou dans
fourreaux prévus par I'électricien.

- Coffre de volet roulant intérieur en PVC aluminium laqué 3 faces et abouts
latéraux, avec isolation intérieure complémentaire par panneaux de
polyuréthane, face intérieure démontable.- Performances, suivant étude
acoustique et étude thermique jointes. - Joues latérales recevant les axes des
volets roulants.

- Plaque de sous face amovible a la charge du présent Iot.

- A la charge du présent lot le jointage au mastic pour le calfeutrement entre le
coffre et le plafond, ou suivant vide a combler le calfeutrement par couvre-joint
ou filer de compensation.

- Les coffres de volets roulant seront prévus pour aller jusqu'au plafond.

- Nota: les brise-soleil sont a la charge du lot SERRURERIE.

Compositions et dimensions

Suivant carnet de menuiserie extérieures. Les dimensions portées sur le présent
document seront

2.2.21 @ Chassis fixes intérieurs - F 00

- La conception générale et les équipements sont définis au chapitre

"Prescriptions générales".
- Prescriptions particuliéres:
- nature: PVC
- type: chassis vitré fixe intérieur pose sur cloison
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- particularité: profilés a ailettes adaptés a la pose en intérieur, de
I'épaisseur des cloisons (+ faiences) venant en recouvrement des
parements (sans couvre-joints rapportés)

- vitrage: simple vitrage

- équipement/serrure: sans objet

- occultation par VR: sans objet

- dimensions: suivant plans et carnet de menuiseries

> Concerne:
- Chassis repérés F 00, de 80 x 40 cm ht, suivant plans et carnet de
menuiseries.

2222 @ Chassis ouvrant a la frangaise +fixes - F 01a -VR

- La conception générale et les équipements sont définis au chapitre
"Prescriptions générales".
- Prescriptions particuliéres:
- nature: PVC
- type: ouvrant a la frangaise a un ouvrant et 2 fixes latéraux, imposte pleine
- vitrage: double vitrage isolant
- équipement/serrure: crémone
- occultation par VR: oui
- dimensions: suivant plans et carnet de menuiseries
- particularité: renfort d'allege

> Concerne:
- Chassis repérés F 01a, de 245 x 140 cm ht + imposte pleine, avec volet
roulant, suivant plans et carnet de menuiseries.

2223 @ Chassis ouvrant a la frangaise +fixes - F 01b - VR

- La conception générale et les équipements sont définis au chapitre
"Prescriptions générales".
- Prescriptions particuliéres:
- nature: PVC
- type: ouvrant a la frangaise a un ouvrant et 2 fixes latéraux, imposte pleine
- vitrage: double vitrage isolant
- équipement/serrure: crémone
- occultation par VR: oui
- dimensions: suivant plans et carnet de menuiseries

> Concerne:
- Chassis repérés F 01b, de 245 x 135 cm ht + imposte pleine, avec volet
roulant, suivant plans et carnet de menuiseries.

2224 ¢ Chassis ouvrant a la francaise +fixes - F 01c

- La conception générale et les équipements sont définis au chapitre
"Prescriptions générales".
- Prescriptions particuliéres:
- nature: PVC
- type: ouvrant a la frangaise a un ouvrant et 2 fixes latéraux, imposte pleine
- vitrage: double vitrage isolant
- équipement/serrure: crémone
- occultation par VR: non
- dimensions: suivant plans et carnet de menuiseries
- particularité: renfort d'allége

> Concerne:
- Chassis repérés F 01c, de 245 x 140 cm ht + imposte pleine, suivant plans et
carnet de menuiseries.
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2225 @ Chassis ouvrant ala francaise +fixes - F 01d

>

- La conception générale et les équipements sont définis au chapitre
"Prescriptions générales".
- Prescriptions particuliéres:
- nature: PVC
- type: ouvrant a la frangaise a un ouvrant et 2 fixes latéraux, imposte pleine
- vitrage: double vitrage isolant
- équipement/serrure: crémone
- occultation par VR: non
- dimensions: suivant plans et carnet de menuiseries

Concerne:
- Chassis repérés F 01d, de 245 x 135 cm ht + imposte pleine, suivant plans et
carnet de menuiseries.

2226 @ Chassisouvrantalafrancgaise +fixes - F 02a - VR

- La conception générale et les équipements sont définis au chapitre
"Prescriptions générales".
- Prescriptions particuliéres:
- nature: PVC
- type: ouvrant a la frangaise a un ouvrant et 2 fixes latéraux, imposte pleine
- vitrage: double vitrage isolant
- équipement/serrure: crémone
- occultation par VR: oui
- dimensions: suivant plans et carnet de menuiseries

Concerne:
- Chassis repérés F 02a, de 193 x 135 cm ht + imposte pleine, avec volet
roulant, suivant plans et carnet de menuiseries.

2227 ¢ Chassis ouvrant alafrancaise +fixes - F 02b

>

- La conception générale et les équipements sont définis au chapitre
"Prescriptions générales".
- Prescriptions particuliéres:
- nature: PVC
- type: ouvrant a la frangaise a un ouvrant et 2 fixes latéraux, imposte pleine
- vitrage: double vitrage isolant
- équipement/serrure: crémone
- occultation par VR: non
- dimensions: suivant plans et carnet de menuiseries

Concerne:
- Chassis repérés F 02b, de 193 x 135 cm ht + imposte pleine, suivant plans et
carnet de menuiseries.

2228 ¢ Chassisouvrantalafrancaise F 03a-VR

- La conception générale et les équipements sont définis au chapitre
"Prescriptions générales".
- Prescriptions particuliéres:

- nature: PVC

- type: ouvrant a la frangaise a un ouvrant, imposte pleine

- vitrage: double vitrage isolant

- équipement/serrure: crémone

- occultation par VR: oui

- dimensions: suivant plans et carnet de menuiseries

Concerne:
- Chassis repérés F 03a, de 80 x 130 cm ht + imposte pleine, avec volet roulant,
suivant plans et carnet de menuiseries.
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2229 ¢ Chassis ouvrant alafrancaise F 03b

>

- La conception générale et les équipements sont définis au chapitre
"Prescriptions générales".
- Prescriptions particuliéres:

- nature: PVC

- type: ouvrant a la frangaise a un ouvrant, imposte pleine

- vitrage: double vitrage isolant, sablé

- équipement/serrure: crémone

- occultation par VR: non

- dimensions: suivant plans et carnet de menuiseries

- particularité:
Concerne:
- Chassis repérés F 03b, de 80 x 130 cm ht, suivant plans et carnet de
menuiseries.

2.2.210 @ Chassis fixes + OF -F 04

- La conception générale et les équipements sont définis au chapitre
"Prescriptions générales".
- Prescriptions particuliéres:

- nature: PVC

- type: 2 fixes + 1 ouvrant a la francgaise

- vitrage: double vitrage isolant

- équipement/serrure: béquille simple a clé, compas limiteur d'ouverture

- occultation par VR: non

- dimensions: suivant plans et carnet de menuiseries

Concerne:
- Chassis repérés F 04, de 203 x 105 cm ht, suivant plans et carnet de
menuiseries.

22211 @ Chéassis OF -F 05

- La conception générale et les équipements sont définis au chapitre
"Prescriptions générales".
- Prescriptions particuliéres:

- nature: PVC

- type: ouvrant a la francaise

- vitrage: double vitrage isolant

- équipement/serrure: béquille simple a clé, compas limiteur d'ouverture

- occultation par VR: non

- dimensions: suivant plans et carnet de menuiseries

Concerne:
- Chassis repérés F 05, de 55 x 130 cm ht, suivant plans et carnet de
menuiseries.

2.2.212 @ Chassis fixes - F 06

- La conception générale et les équipements sont définis au chapitre
"Prescriptions générales".
- Prescriptions particuliéres:

- nature: PVC

- type: fixe

- vitrage: double vitrage isolant

- équipement/serrure: néant

- occultation par VR: non

- dimensions: suivant plans et carnet de menuiseries

Concerne:
- Chassis repérés F 06, de 245 x 55 cm ht, suivant plans et carnet de
menuiseries.
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22213 ¢ Chassis fixe plein - EM 01

- La conception générale et les équipements sont définis au chapitre
"Prescriptions générales".
- Prescriptions particuliéres:

- nature: PVC

- type: fixe en une parties

- vitrage: néant. Panneau plein

- équipement/serrure: sans objet

- occultation par VR: sans objet

- dimensions: suivant plans et carnet de menuiseries

> Concerne:
- Chassis fixes plein, repérés EM 01, de 163 x135 cm ht, suivant plans et carnet
de menuiseries.

2.2.214 ¢ Chassis coulissants - EM 02

- La conception générale et les équipements sont définis au chapitre
"Prescriptions générales".
- Prescriptions particuliéres:

- type: coulissant

- vitrage: double vitrage isolant

- équipement/serrure: condamnation intérieure

- occultation par VR: non

- dimensions: suivant plans

> Concerne:
- Chassis coulissants, repérés EM 02, de 163 x135 cm ht, suivant plans et
carnet de menuiseries.

2.2.215 ¢ Ensemble menuisé chassis a soufflet - EM 03a

- La conception générale et les équipements sont définis au chapitre
"Prescriptions générales".
- Prescriptions particuliéres:
- type: ensemble avec allége, panneaux latéraux et imposte pleine, chassis
a soufflet
- équipement/serrure: commande loqueteau déporté
- occultation par VR: non
- dimensions suivant plans et carnet de menuiseries.
- particularité: intégration des grilles de VB de désenfumage (fourniture a la
charge du lot PLOMBERIE)

> Concerne:
- Ensembles menuisés, repérés EM 03a, de 199 x 230 cm ht, suivant plans et
carnet de menuiseries.

2.2.216 @ Ensemble menuisé chassis a soufflet - EM 03b

- La conception générale et les équipements sont définis au chapitre
"Prescriptions générales".
- Prescriptions particuliéres:
- type: ensemble avec allége, panneaux latéraux et imposte pleine, chassis
a soufflet
- vitrage: double vitrage isolant
- équipement/serrure: commande loqueteau déporté
- occultation par VR: non
- dimensions suivant plans et carnet de menuiseries.
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...Suite de "2.2.2 16 Ensemble menuisé chassis a soufflet - EM 03b..."
- particularité: intégration des grilles de VB de désenfumage (fourniture a la

charge du lot PLOMBERIE)
> Concerne:
- Ensembles menuisés, repérés EM 03b, de 199 x 230 cm ht, suivant plans et
carnet de menuiseries.

2.2.217 ¢ Ensemble menuisé chassis a soufflet - EM 04a

- La conception générale et les équipements sont définis au chapitre
"Prescriptions générales".
- Prescriptions particuliéres:
- type: chassis vitré a soufflet avec allege vitrée, intégré en panneaux pleins
- vitrage: double vitrage isolant
- équipement/serrure: commande loqueteau déporté
- occultation par VR: non
- dimensions suivant plans et carnet de menuiseries.

> Concerne:
- Ensembles menuiseés, repérés EM 04a, de 199 x 181 cm ht, suivant plans et

carnet de menuiseries.

22218 ¢ Ensemble menuisé chassis a soufflet - EM 04b
- La conception générale et les équipements sont définis au chapitre
"Prescriptions générales".
- Prescriptions particuliéres:
- type: chassis vitré a soufflet avec allége vitrée, intégré en panneaux pleins
- vitrage: double vitrage isolant
- équipement/serrure: commande loqueteau déporté
- occultation par VR: non
- dimensions suivant plans et carnet de menuiseries.

> Concerne:
- Ensembles menuisés, repérés EM 04b, de 199 x 181 cm ht, suivant plans et

carnet de menuiseries.
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SERRURERIE

GENERALITES SERRURERIE

11

12

13

14

15

16

@ Consistance des travaux

- Les travaux faisant I'objet du présent lot comprennent tous les ouvrages
énumérés au présent C.C.T.P..

- Ces ouvrages seront exécutés suivant les prescriptions du présent C.C.T.P.,
de son annexe ci-jointe "Prescriptions communes a tous les lots" , et de la série
des plans du dossier. lls comprennent tous les ouvrages annexes et prestations
nécessaires au complet et parfait achévement des travaux.

- L'entrepreneur devra fournir ses installations complétes, et tous les travaux
devront étre exécutés selon les régles de I'Art.

- La nature des travaux faisant I'objet de la présente consultation est définie
dans "Les prescriptions communes a tous les lots".

@ Documents techniques généraux

- Outre les prescriptions techniques particuliéres, contenues dans le présent
C.C.T.P., les ouvrages a exécuter seront conformes a la réglementation en
vigueur, notamment aux Documents Techniques Unifies (D.T.U.), et aux
Normes Francaises (N.F.) en vigueur a la date de signature du Marché.

@ Teintes et coloris

- Pour tous les matériaux mis en oeuvre, il sera proposé au Maitre d'Oeuvre une
palette de coloris disponible dans le choix du matériau.

- Le Maitre d'Oeuvre se réserve le droit d'adopter plusieurs coloris pour un
méme type de matériau, sans que la multiplicité de ce choix entraine une plus-
value.

@ Adaptation des ouvrages aux parois

- Les tolérances des parois, enduits etc.. sont celles définies pour chacun des
ouvrages aux différents D.T.U. les concernant.

- Les ouvrages du présent lot, devront par leur conception permettre d'absorber
toutes ces tolérances.

- Pour les supports existants, les ouvrages du présent lot devront par leur
conception pouvoir s'adapter a ces supports en I'état, sans qu'il ne soit demandé
au maitre d'ouvrage une indemnité ou réclamé une prestation complémentaire a
un autre lot.

©® Mode de fixation

- L'entrepreneur est responsable du mode de fixation de ses ouvrages.

- Il se renseignera lors de son étude sur les types de supports qui recevront ses
ouvrages.

- Il adaptera ses ouvrages et leur mode de fixation a la nature des supports
rencontrés - Les assemblages en équerre seront a coupe d’onglet, dans le cas
courant.

- L'ensemble des tubes seront obturés en extrémité par cabochon métallique.

- Une attention particuliere sera apportée a la finition des ouvrages et
notamment la finition des soudures qui devront étre meulées, lisses et
invisibles.

@ Nettoyage

- En fin de chantier, enlévement des bandes pelables, films de protections,
avant intervention du lot PEINTURE chargé du nettoyage de livraison.
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1.16

NATURE DES MATERIAUX ET PROTECTION DES OUVRAGES

Impression des ouvrages

- L'impression des ouvrages, suivant indication du CCTP est due par le peintre.
Cette intervention devra se faire impérativement avant la pose des ouvrages a
imprimer.

¢ Maétallisation

- Pour certains ouvrages, il est requis une protection par métallisation. Cette
protection sera assurée par une projection au pistolet de zinc fondu, apres
décapage par grenaillage de I'ouvrage assembilé.

- Epaisseur d'application en fonction du milieu d'exposition, tel que défini dans la
norme NF P 24-351.

@ Galvanisation

- Pour certains ouvrages, il est requis une protection par galvanisation. Cette
protection sera assurée par la mise en ceuvre de tbles et profilés galvanisés en
usine, avec retouches au droit des coupes et assemblages par pulvérisation
d'une galvanisation a froid, soit par une galvanisation a chaud de I'ouvrage
réalisé, avec une protection minimum de 300 g/m2 de zinc.

- Les assemblages et fixations seront tous pré-percés, les percement aprés
galvanisation sont interdits.

- Toute la visserie, boulons, écrous etc.. seront inoxydables.

@ Traitement de surface

- Traitement de surface par thermolaquage pour les ouvrages ou parties
d'ouvrages selon descriptif. Classe de protection suivant norme NF P 24-651.

- Application de peinture en poudre par poudrage électrostatique, puis
polymérisation dans un four de cuisson a 200° qui solidifie la résine lui conférant
ainsi les caractéristiques mécaniques (résistance au temps, aux UV, aux
conditions environnementales, aux chocs et rayures...).

- Couleur RAL , finition de texture, brillance a définir a 'exécution.

- Protection des éléments pendant toute la durée du chantier.

@ Protection des parties métalliques

- Pour tous les ouvrages ou parties d'ouvrages qui n‘auraient pas regus une
protection par anodisation, galvanisation, thermolaquage ou métallisation, il sera
appliqué par le titulaire du présent lot deux couches de peinture primaire anti-
corrosion avant livraison sur chantier.

- Pour les organes de fixation, visserie, etc il sera utilisé une protection soit par
galvanisation (galvanisation a chaud de I'ouvrage réalisé, avec une protection
minimum de 300 g/m2 de zinc) soit par I'emploi de matériaux inoxydables tels
que l'inox, I'aluminium, le laiton etc.. .

- Toutes les protections seront prises pour éviter les contacts entre matériaux
différents pouvant engendrer une oxydation par électrolyse.

@ Soudure des fers

Tous les soudages sont a faire en atelier.

Les cordons de soudure (ou points) doivent étre meulés pour présenter un
aspect irréprochable.

Les soudures devront étre disposées de fagon a donner un parfait assemblage
des éléments.

Les fers seront corroyés, non cassants, malléables a chaud et a froid.

Leurs cassures présenteront une texture a grain fin et homogéne. Toute
réparation destinée a dissimuler les défauts est formellement interdite.

Les fers étant calibrés, les tolérances ne dépasseront pas 2%.
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...Suite de "1.1 6 Soudure des fers..."

1.2

1.21

Les sections réglementaires devront étre respectées et seront fonction des
résistances mécaniques exigées.

Les aciers employés pour I'exécution des travaux de serrurerie devront étre de
qualité "acier du commerce" et de dimensions conformes aux normes AFNOR
de la classe A "métallurgie”.

Les aciers peuvent étre revétus de la couche bleue dite "calamine" provenant du
laminage a chaud. L'emploi d'acier revétu d'une poussiéere de rouille est toléré, a
I'exception de tout acier piqué.

L'Entrepreneur en assurera la pose, le réglage et le calage pour éviter tout
déplacement au cours du scellement et du calfeutrement mortier. Les éléments
métalliques constituant seront d'une seule piéce, a I'exclusion de tout emploi de
rallonge partielle ou de morcellement de surfaces en téle pour les portes

PRESCRIPTIONS COMMUNES

Performances des Menuiseries

1.211 @ Classement AEV

- Toutes les menuiseries extérieures devront pouvoir justifier d'un classement tel
que défini par les D.T.U. 36.5 partie 3 octobre 2010 - choix des fenétres en
fonction de leur exposition, concernant :

o la perméabilité a I'air (A*1 a A*3),

o I'étanchéité a I'eau (E*1A a E*9A et E*1B a E*7B)

o la résistance au vent (V*A2, a V* A5, ainsi que V*C2 et V*C3),

- A la charge du présent lot les frais de construction de prototypes et les frais
d'essais a faire faire par un laboratoire agréé.

- Un certificat attestant de ces classements devra étre produit pour chaque type
de menuiserie.

1.212 @ Classement acoustique

1.213 e

- L'ensemble des menuiseries extérieures devront bénéficier d'indices
d'affaiblissement acoustique aux bruit de route conformes a ceux prescrits dans
I'étude acoustique jointe au dossier.- Un certificat attestant de ces classements
devra étre produit pour chaque type de menuiserie.

Isolation thermique

- Les menuiseries extérieures devront offrir une performance thermique au
moins égale aux exigences de I'étude thermique jointe au dossier.

1.214 e Etanchéité a l'air

- A la charge de I'entreprise la fourniture et la mise en ceuvre pour les ouvrages
du présent lot de tous les éléments complémentaires d'étanchéité et de leurs
accessoires afin d'assurer une étanchéité a I'air conforme aux exigences de la
réglementation thermique "RT 2012", tels que:

* Membranes, pare-vapeurs, pare-pluie, écrans souples, etc...

* Adhésifs plastifiés, adhésifs papier, bandes adhésives autocollantes a simple
ou double faces, etc...

* Mousse imprégnée, mousse expansive, etc...

* Joints mousse pré-comprimés imprégnés de résines synthétiques, joints
profilés torique en EPDM, joints Butyl préformés, mastic-colle élastique
extrudée, mastic colle souple de type PU40 labellisé SNJF, etc..

- Les limites des prestations entre lots concernant les prestations d'étanchéité a
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...Suite de "1.2.1 4 Etanchéité a l'air..."

I'air, sont définies dans les "Prescriptions communes a tous les lots" jointes au
dossier.

2 DESCRIPTION DES OUVRAGES
21 PORTES
211 @ Portes d'entrée d'immeuble - PE 01

- Bloc porte en téle d'acier électrozingué, finition thermolaquée au four, de teinte
au choix de I'architecte, dans la gamme compléte et comprenant :

Bati

- Dormant monobloc en téle pliée acier électrozingué, épaisseur 15/10, soudé,
comprenant:

- Les supports des ventouses électromagnétiques.

- Les réservations pour systéme d'ouverture extérieur (contact clé ou lecteur
ARD)

- Poteau technique intégré, finition a I'identique, intégrant les réservations pour
systeme d’ouverture extérieure (interphone, ARD..), les ventilations, la trappe
technique intérieure gravée "SORTIE" comprenant un bouton de sortie inox et
des vis antivandales inox.

Composition :

- Quvrant a un vantail composé de parements extérieurs et intérieurs en tole
électrozinguée pliée et assemblée par soudure.

- Une partie fixe latérale pleine isolante.

- Intégration des supports pour fixation des pivots.

- Systeme anti-pince doigts par profil aluminium laqué polyester.

- Etanchéité périphérique par brosses sur profilés aluminium.

- Vitrage par cadre en profilés d'aluminium avec joints EPDM inarrachable, avec
vitrage de sécurité feuilleté 44/2.

- Visualisation des vitrages par bandes a 1.10 et 1.60 du sol.

- Prévoir réservation pour motorisation ultérieure de la porte.

Equipement :

- Ferrage sur pivots avec axe a bille au sol soudé sur seuil inox plat a cheviller.

- Verrouillage par 2 ventouses électromagnétiques 300 daN montées sur ressort
et intégrées dans le dormant. Contreplaques anti-vandales sur ouvrant montées
sur silentbloc EPDM.

- Ferme porte hydraulique de type pivot frein encastré en traverse haute.

- Bouton de sortie lumineux et sonore NO/NF selon norme Accessibilité PMR

- 1/2 batons de maréchal droits en inox aux deux faces, tube de 60 mm de
diamétre.

- Butée de sol.

- Raccordement par le présent lot sur contrble d'accés a la charge de
I’électricien.

Produit de référence : Gamme Résidence, modeéle Clarté de CIBOX ou similaire.
Teinte RAL au choix de I'architecte.

La teinte pressentie pour le projet est le RAL 8024 pour I'ensemble. Cette teinte
devra étre validée ou modifiée par le maitre d'oeuvre a I'exécution.Compositions
et dimensions, suivant plans et carnet des serrureries

Concerne:
- Porte vitrée du hall repérée PE 01, de 140 x 210 cm ht, suivant plans et carnet
de menuiseries.
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212

213

@ Portes d'issues de secours - PE 02

- Performance suivant étude thermique.

- Ensemble recevant une protection par galvanisation a chaud.

- Ensemble avec finition thermolaquée. RAL au choix du maitre d'oeuvre.

- Bloc porte en téle d'acier électrozingué, finition thermolaquée au four, de teinte
au choix de Il'architecte, dans la gamme compléte et comprenant :

Bati

- Dormant monobloc en tole pliée acier électrozingué, épaisseur 15/10, soudé,
comprenant:

Composition :

- Quvrant a un vantail composé de parements extérieurs et intérieurs en tole
électrozinguée pliée et assemblée par soudure.

- Etanchéité périphérique par brosses sur profilés aluminium.

- Vitrage par cadre en profilés d'aluminium avec joints EPDM inarrachable, avec
vitrage de sécurité feuilleté 44/2.

- Visualisation des vitrages par bandes a 1.10 et 1.60 du sol.

Equipement :
- Ferrage sur paumelles.

- Serrure de s(reté cylindre interchangeable fonctionnant en combinaison.
- Ferme-porte hydraulique a double détente.

- Barre de poussée anti-panique.

- Butée de sol.

Teinte RAL au choix de I'architecte.

La teinte pressentie pour le projet est le RAL 8024 pour I'ensemble. Cette teinte
devra étre validée ou modifiée par le maitre d'oeuvre a I'exécution.Compositions
et dimensions, suivant plans et carnet des serrureries

Concerne:
- Portes d'issues de secours repérées PE 02, de 116 x 213 cm ht, suivant plans
et carnet de menuiseries.

@ Porte pleine métallique isolante - PE 03

- Performance suivant étude thermique, avec un minimum de UD = 1.5 W/m2.K
- Ensemble recevant une protection par galvanisation a chaud.

- Ensemble avec finition thermolaquée. RAL au choix du maitre d'oeuvre.

Bati

- Bati métallique en acier feuilluré, scellé en tableaux de la magonnerie.

- Tampons caoutchouc amortisseurs en feuillure du cadre.

- Double joint d'étanchéité périphérique, assurant I'étanchéité a la liaison cadre-
ouvrant.

Vantail

- Vantail en tole d'acier de15/10eme, t6lé double face.

- Ame isolante en laine de roche haute densité.

- Seuil a la suisse.

Garnitures de porte et serrurerie

- Serrure de sdreté cylindre interchangeable fonctionnant en combinaison.

- Ferme-porte hydraulique a double détente.

- Béquilles doubles et rosaces.

- Dimensions: Suivant plans.

Concerne:
- Porte isolante d'acces a la toiture, repérée PE 03, de 104 x 210 cm ht, suivant
plans et carnet de menuiseries.
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2.2

2.21

222

PORTAILS

¢ Portail a barreaudage

- Ensemble bénéficiant du marquage CE.

- Ensemble en profilés métalliques galvanisés a chaud avec finition par
thermolaquage, teinte RAL au choix de ['architecte.

- Portail a 2 vantaux pivotants sur paumelles. Nombre de paumelles pour
supporter le poids des ouvrants.

- Poteaux supports en profilés tubulaires en métal laqué, obturés en extrémités
a sceller sur platines dans massif béton a la charge du lot GROS-OEUVRE

- Vantaux constitués d'un barreaudage vertical en fers ronds ou carrés.

- Profilés tubulaires en encadrement

- Condamnation par serrure de sdreté avec cylindre fourni au présent lot par le
menuisier.

- Béquilles doubles sur le vantail de service.

- Verrou a coulisse sur le vantail semi-fixe, sur plaque de sol a sceller.

- Quverture sur roues inoxydables a bande de roulement en caoutchouc, afin
d'éviter le flambement des vantaux de grand largeur. Roulement sur enrobé
sans chemin de roulement.

- Butées d'arrét de fin de course avec blocage des vantaux, a sceller en sols.

- Ouverture manuelle. Pas de motorisation.

- Exécution suivant plans de détails de I'architecte.

Concerne:
- Le portail a barreaudage d'accés pompiers de 632 x 160 cm ht, suivant plans.

¢ Modification de portail de I'entrée principale et portillon

Modification de portail comprenant notamment:

- Dépose soignée du portail rue de I'Ecole normale pour adaptation.

- Découpe soignée de grilles au droit du futur portillon de I'entrée piéton (rue de
I'Ecole Normale) pour réemploi, ou évacuation si non utilisé.

- Nettoyage, brossage des profilés métalliques d'encadrement, remplacement
des parties défectueuses et adaptation des vantaux et des cadres, pour
transformation d'un portal battant en portail coulissant.

Portail

- Portail sur rail a 1 vantail coulissant, constitué d'un cadre tubulaire sur
soubassement de tubulaire avec parement t6lé et de barreaudages et profilés
au-dessus de la lisse haute, formant motif. Les vantaux soudés seront rigidifiés
par une cadre complet. Les barreaudages seront doublés d'une tble plaine ou
perforée au choix du maitre d'oeuvre, soudée a l'arriere sur toute la largeur du
portail.

- Coulissement sur roues inoxydables a bandes de roulement caoutchouc.

- Chemin de roulement en béton armé a la charge du GROS-OEUVRE.

- Portiques doubles, avec roulements sur les deux cétés, supports du portail en
profilés tubulaires, obturés en extrémités a sceller sur platines dans massif
béton a la charge du lot GROS-OEUVRE.

Motorisation

- Manoeuvre automatique par motorisation électrique, déclenchée par émetteurs
radio personnalisés (prévoir 20 télécommandes, le tarif de la télécommande
supplémentaire devra étre précisé).

- Fermeture automatique temporisée.

- 2 jeux de cellules photo-électrique infra rouge dans la largeur du passage.

- Barres palpeuses a contact électrique sur le nez de vantail et sur les faces
accessibles du poteau.

- Gyrophare a déclenchement anticipé.

- Eclairage de zone.
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- Manoeuvre manuelle aprés déblocage du circuit électrique.

- Raccordement de l'ensemble sur ligne électrique laissée en attente par
I'électricien.

- Marquage de sécurité au sol par bandes alternées, peintes.

- Exécution suivant plans. Aspect a l'identique des cl6tures existantes.

- Traitement anti-rouille a prévoir, finition par le peintre.

- Dimensions: 567 x 225 cm ht

- Création du portillon de cléture sur potelet fixé en sol, comprenant :

* Les poteaux supports en profilés tubulaires en métal laqué, obturés en
extrémités a sceller sur platines dans massif béton a la charge du lot GROS-
OEUVRE.

* Le portilon a 1 vantail pivotant, constitué d'un cadre tubulaire sur
soubassement tubulaire, et d'un barreaudage espacé de 110 mm et profiles au-
dessus de la lisse haute, formant motif.

* Les paumelles en acier soudées sur dormant.

* Les bandeaux ventouses a raccorder sur le contréle d'acces de I'électricien.

* sujétion d'encastrement du visiophone dans un poteau.- Exécution suivant
plans. Aspect a l'identique des clétures existantes.

- Traitement anti-rouille a prévoir, finition par le peintre.

- Dimensions env 108 x 225 cm ht

- L'entreprise pourra prévoir une création de Il'ensemble au lieu d'une
modification de l'ouvrage (le choix est laissé a l'entreprise, a évaluer selon visite
des lieux). Ce choix ne pourra entrainer aucune plus-value.

- Détail d'exécution a soumettre a validation du maitre d'oeuvre.

Concerne:

- Modification du portail d'entrée de I'entrée principale rue de I'Ecole normale,
avec ajout d'un portillon et changement de type d'ouverture.

- Télécommandes dans I'offre (20 unités)

- Indication du tarif de la télécommande supplémentaire.

¢ Modification de portail et portillon - local OM

Modification de portail et grille, comprenant notamment:
- Dépose soignée du portail Av du Professeur Grasset, pour adaptation.

- Nettoyage, brossage des profilés métalliques d'encadrement, remplacement
des parties défectueuses et adaptation des vantaux et des cadres, pour
transformation d'un portal battant en grille (partie centrale soudée) avec
intégration d'un portillon.

- Exécution suivant plans. Aspect a l'identique des cl6tures existantes.

- Traitement anti-rouille a prévoir, finition par le peintre.

- Dimensions indicatives de la partie laissée en grille: 465 x 260 cm ht

- Dimensions totales indicatives: 595 x 260 cm ht

- Création du portillon de cléture sur potelet fixé en sol, comprenant :

* Les poteaux supports en profilés tubulaires en métal laqué, obturés en
extrémités a sceller sur platines dans massif béton a la charge du lot GROS-
OEUVRE.

* Le portilon a 1 vantail pivotant, constitué d'un cadre tubulaire sur
soubassement tubulaire, et d'un barreaudage espacé de 110 mm et profiles au-
dessus de la lisse haute, formant motif.

* Les paumelles en acier soudées sur dormant.

* Les bandeaux ventouses a raccorder sur le contrdle d'accés de I'électricien ou
les serrures a cylindre interchangeable (ouverture a valider a I'exécution)-
Exécution suivant plans. Aspect a l'identique des clotures existantes.

- Traitement anti-rouille a prévoir, finition par le peintre.
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- Dimensions env 130 x 225 cm ht (passage 120 cm)

- L'entreprise pourra prévoir une création de I'ensemble au lieu d'une
modification de l'ouvrage (le choix est laissé a l'entreprise, a évaluer selon visite
des lieux). Ce choix ne pourra entrainer aucune plus-value.

- Ajout de tble perforée a l'arriere des grilles, sur la largeur totale portail et sur
les parties latérales sur la totalité de I'emprise du local OM.

- Taux de perforation a valider a I'exécution par le maitre d'oeuvre.

- Ensemble en profilés métalliques galvanisés a chaud avec finition par
thermolaquage, teinte RAL au choix de ['architecte.

Concerne:

- Modification du portail d'entrée au droit du local OM créé avenue du
Professeur Grasset, avec ajout d'un portillon et condamnation de I'ouvrant en
grille.

GARDE-CORPS ET MAINS COURANTES

@ Prescriptions communes

- Tous les ouvrages de garde-corps et mains courantes seront mis en oeuvre
conformément a la réglementation et notamment concernant les essais de
chocs, dimensionnement des ouvrages (hauteurs, espacement des poteaux,
des barreaudages, systemes de fixation et de stabilité, accessibilité pmr (avec
prolongations horizontales au-dela de la premiére et de la derniére marche,
conformément a la réglementation pour PMR.), etc). La géométrie des garde-
corps respectera la NFP01.012 (Reégles de sécurité relatives aux dimensions
des garde-corps et rampes d'escalier).

- Tous les ouvrages et accessoires sont compris dans la prestation tels que
raccords, visserie, obturateurs, etc.

¢ Révision de garde-corps

- Révision de garde-corps existants, comprenant:
* La vérification et reprise éventuelle des scellements.
* La mise en ceuvre des renforts nécessaires.
* La vérification de la fixation de la main courante.
* Le remplacement des éléments de barreaudages, lisses et mains
courantes, manquants ou abimés (y compris gainage plastique).
- Les ouvrages neufs ajoutés recevront un traitement anti-rouille.
- Finition de I'ensemble par peinture a la charge du lot PEINTURE.

Concerne:
- La révision du garde-corps de I'escalier principal a tous les niveaux du projet.

¢ Elargissement d'escaliers et paliers

- Mise en conformité de l'escalier de secours pour satisfaire a la sécurité
incendie avec élargissement des largeurs de marches des volées d'escalier,
paliers d'étages et paliers intermédiaires.

- La prestation comprendra notamment:

- la mise en place de protection provisoire contre les chutes du personnel,

- la dépose du garde-corps pour mise a la cote du projet avec rallonge des
profilés pour fixation en débord, modifications et compléments des cadres et
barreaudages, rajout d'un profilé plat pour mise en conformité de la lisse basse.
Toutes autres sujétion de fixations ou adaptation pour satisfaire aux exigences
réglementaires de sécurité et dimensionnement.

- les cornieres d'élargissement des marches et dalles, fixées sur limons.

- le repose du garde-corps et sa révision telle que décrite article précédent.

- la suppression de la protection de la main courante (gainage plastique ou
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autre), et la parfaite finition de la main courante, meulée et ponceée.

- Détails d'exécution a soumettre a validation du maitre d'oeuvre et du bureau
de contréle.

- Les extensions de marches et paliers sront en acier galvanisés a chaud avec
une finition thermolaquée (RAL au choix du maitre doeuvre)

- Les autres ouvrages neufs ajoutés et fers nus recevront un traitement anti-
rouille. Finition par peinture a la charge du lot PEINTURE.

Concerne:
- Modification repérée SR 01 pour élargissement d'escaliers et paliers et révision
du garde-corps de I'escalier de secours a tous les niveaux du projet.

@ Garde-corps extérieurs pour rampes et escalier

- Garde-corps constitués de profilés métalliques en acier thermolaqué,
comprenant:

* Les profilés tubulaires ou en fers plats de mains courantes, cotés suivant
plans,

* Les montants en fer plats,

* Les platines de scellement en parties basses, a la francgaise ou a I'anglaise.

* Les profilés en formant chasse-roue en partie basse pour les rampes.

- Exécution suivant plans de détails.

Concerne:

- Les garde-corps repéré SR 05, sur les rampes, emmarchements et paliers au
droit de I'entrée, suivant plans de repérage.

- Les garde-corps repéré SR 06, de I'escalier de l'issue de secours.

@ Mains courantes thermolaquées

- Ensemble en profilés métalliques en finition thermolaquée, RAL au choix du
maitre d'oeuvre.

* Les profilés tubulaires de mains courantes en tubes de diamétre 42 mm,
coudés aux extrémités.

* Les embouts d'obturation aux extrémités.

* Les platines rondes de scellement murales avec renvoi a 10 cm de la paroi,
fixées tous les 1,00 ml maximum.

- Prolongations horizontales au-dela de la premiére et de la derniére marche,
conformément a la réglementation pour PMR.

- Avec (ou sans) extrémités recourbées ou retournées a 90° au choix du maitre
d'oeuvre.

Concerne:

Les mains courantes repérées SR 02, suivant plans de repérage:

- Les mains courantes des rampes et escaliers extérieurs de l'entrée principale.
- Les mains courantes des emmarchements de l'issue de secours de l'escalier
principal.

- Les mains courantes de I'escalier principal, a tous les niveaux.

- Les mains courantes de I'escalier de secours, a tous les niveaux.

OSSATURES METALLIQUES

@ Local vélos et local OM

- Ensembles recevant une protection par galvanisation a chaud. Finition
thermolaquée teinte RAL au choix du maitre d'oeuvre.

- Ossature en profilés métalliques galvanisés, fixée par platines sur le dallage a
la charge du lot GROS-OEUVRE, assemblée et contreventée, y compris tous
éléments de renforts par goussets, platines etc, comprenant non limitativement:
- La structure métallique horizontale et verticale.

- Les traverses poutres et pannes en profilés du commerce.
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- L'ossature secondaire support de couverture et support des remplissages.
L'ossature secondaire de finition qui se raccorde sur la cléture sur les faces sur
rue du local vélos.

- Les dispositions de calages nécessaires au respect de la pente de la
couverture.

- Les bacs de la couverture en téle d'acier galvanisé pré laqué nervuré avec
ame isolante en mousse de polyuréthane de 40 mm, face intérieure en acier
galvanisé, comprenant toutes sujétions pour découpes et raccordements.

- Les corniéres de rives.

- Les téles de rives laquées au four, pliées aux cotes du projet.

Pour les remplissages des parois et portes:

- Les remplissages en grillage 5x5 (local vélo), les remplissages en tole
perforées (local OM) et les remplissages avec ventelles pare-pluie (local OM).

- Taux de perforation a valider a I'exécution par le maitre d'oeuvre.

- Calepinage suivant détail architecte.

- Dimensionnement des structures, des sections, des fixations etc, suivant
dimensions des ouvrages, suivant étude au présent lot.

- Portes a 1 vantail incorporées, constituée d'une ossature métallique et d'un
remplissage en panneau grillagé ou perforé a l'identique des parois, avec ferme-
porte.

- Serrure sur plaque avec béquilles doubles.

- Bandeaux avec ventouses électromagnétiques avec électro-aimants fixés sur
le chant de la porte.

- Raccordement par le présent lot sur I'alimentation électrique et le dispositif de
contrble d'acces de I'électricien.

- Les butées d'arréts en sol- Plusieurs teintes pourront étre demandées.

- Calcul et détail d'exécution a soumettre a validation du bureau de contrdle.

Concerne:
- Création d'un local vélos et d'un local OM encombrants.
- Les portes SR 01 et SR 02

OCCULTATIONS

@ Brise-soleil fixe en aluminium

- Ensemble en aluminium laqué pour l'ensemble des éléments constitutifs
(lames, encadrements, ossature, éléments de renfort, etc...)

- Teinte RAL au choix de l'architecte. Teinte 8024 a valider a I'exécution par le
maitre d'oeuvre.

- Lamelle fixe de section rectangulaire, en aluminium extrudé, aux dimensions
80 x15 mm, laquée et durcie a chaud gréace a un systéme de poudre ou
aluminium anodisé. Installées dans des cadres fixes en aluminium extrudé
Modéle de référence: Gradpanel Serie CL 80 de Gradhermetic ou similaire

- Dimensions suivant plan et nomenclature

Concerne:

- Brise-soleil fixe en aluminium, selon nomenclature des serrureries, repérés SR
04 et détaillé dans la nomenclature des BS:

BS 01 au droit des EM 01 et EM 02 en fagade sud

BS 02 au droit des F 01b des studio rdc et F 01d circulation rdc
BS 03 au droit des F 05, cage d'escalier principal

BS 04 au droit des F 02b pignon nord

BS 05 au droit des F 03b wc pmr rdc

BS 06 au droit des EM 03b en pignon nord

BS 07 au droit de la PE 02 issue de secours escalier principal
BS 08 au droit de la PE 01, entrée principale

BS 09 au droit de EM4b, pignon ouest
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OUVRAGES COMPLEMENTAIRES

@ Modification de la trappe d'accés en toiture

Modification de la trappe et remise en jeu, comprenant notamment:

- Dépose par le magon pour réhausse des releveé.

- Nettoyage, brossage des profilés et toles métalliques. Remplacements des
éléments défectueux, téles de remplissage et de leurs cornieres de
contreventement...). Modification du systéme de supportage, ajout de profilés
pour mise en oeuvre de |'étanchéité.

- Remplacement de la serrure de slreté en applique avec cylindre
interchangeable.

- Révision des scellements, graissage, remplacement des galets de roulement,
des joints d'étanchéité et mise en jeu.

- Traitement anti-rouille, et compris peinture de finition a prévoir au présent
article.

Concerne:
Modification de la trappe d'accés en toiture

@ Girilles de ventilation (désenfumage)

- Grilles de ventilation en profilés métalliques.

- Ensembles galvanisés, finition thermolaquée.

- RAL au choix du maitre d'oeuvre.

- Grilles a ventelles pare-pluie, sur cadre corniére a sceller en tableaux de la
magonnerie.

- Grillage pare insectes, anti-rongeurs, fixé sur cadre par parecloses vissées.

- Pose a la charge du lot GROS-OEUVRE

- Pose des cadres par scellement en magonnerie au nu des fagades. Pose des
grilles par vissage sur le cadre pour démontage rapide.

- Dimensions, suivant section de ventilation

Concerne:
- Grilles de ventilation pour édicules de ventilation adossés aux fagcades, suivant
plans.

@ Grilles de ventilation (vide sanitaire)

- Grilles de ventilation en profilés métalliques.

- Ensembles galvanisés, finition thermolaquée.

- RAL au choix du maitre d'oeuvre.

- Grilles a ventelles pare-pluie, sur cadre corniére a sceller en tableaux de la
maconnerie.

- Grillage pare insectes, anti-rongeurs, fixé sur cadre par parecloses vissées.

- Pose a la charge du présent lot

- Dimensions suivant plans.

Concerne:
- Grilles de ventilation des vides sanitaires, suivant plans. 8 unités

@ Supports de vélos

- Supports de vélos, modéle du commerce, en profilés d'acier galvanisés,
permettant de stabiliser et attacher les vélos par le cadre et une roue,
conformément a la réglementation.

- Fixation au sol par boulons et chevilles adaptés au support. |l pourra étre
nécessaire de prévoir des plots béton pour assurer 'ancrage suivant la nature
du revétement et suivant localisation.
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- Modéles a soumettre a I'agrément du maitre d'oeuvre.
- Implantations suivant plans

> Concerne:
- Range vélos dans le local vélos.
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2 DESCRIPTION DES OUVRAGES
2.1 CLOISONS
2.1.1 Cloisons séches sur ossature métallique
1 Cloison CL 01 de 120 mm
2 Cloison CL 02 de 180 mm
3 Cloison CL 03 et CL 05 de type 72/48
4 Cloison CL 04 de type 98/48
5 Habillage des béatis supports
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divers
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1 Pose des huisseries
2 Calfeutrement des canalisations
3 Cloison CL 10 en carreaux de platre
2.1.2 4 Gaines de désenfumage (PROMAT)
2.2 ISOLATION ET PLACAGES
2.2.1 Doublages thermo acoustiques collés
2.2.1 1 Doublage PSE repéré ép 100 mm
2.2.2 Isolation sur ossature
2.2.2 1 lIsolation acoustique CL 11 sur gaines de désenfumage
2.2.2 2 lIsolation acoustique 75 mm
2.2.2 3 Isolation sur ossature repérée épaisseur 120 mm
2.2.3 Revétements muraux
2.2.3 1 Panneaux de laine de bois
2.2.3 2 Revétements muraux en plaques a peindre en pose collée
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2.2.3 3 Revétements muraux CL 09 en plaques a peindre sur ossature 10

2.3 DIVERS 1"
2.3 1 Plus-value pour plaques hydrofugées 11

2.3 2 Gaines coupe-feu 11

2.4 FAUX-PLAFONDS 1
2.4 1 Prescriptions communes aux faux plafonds 11
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2.4.1 1 Plafonds suspendus en plaques a peindre - 1 BA13 +100 mm LM _ 12
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2.4.2 2 Faux plafonds en dalles de laine de bois 13
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GENERALITES CLOISONS

11

12

13

14

15

16

17

@ Consistance des travaux

- Les travaux faisant I'objet du présent lot comprennent tous les ouvrages
énumérés au présent C.C.T.P..

- Ces ouvrages seront exécutés suivant les prescriptions du présent C.C.T.P.,
de son annexe ci-jointe "Prescriptions communes a tous les lots" , et de la série
des plans du dossier. lls comprennent tous les ouvrages annexes et prestations
nécessaires au complet et parfait achévement des travaux.

- L'entrepreneur devra fournir ses installations complétes, et tous les travaux
devront étre exécutés selon les régles de I'Art.

- La nature des travaux faisant I'objet de la présente consultation est définie
dans "Les prescriptions communes a tous les lots".

@ Documents techniques généraux

- Outre les prescriptions techniques particuliéres, contenues dans le présent
C.C.T.P., les ouvrages a exécuter seront conformes a la réglementation en
vigueur, notamment aux Documents Techniques Unifies (D.T.U.), et aux
Normes Francaises (N.F.) en vigueur a la date de signature du Marché.

@ Performance énergétique

- Voir Prescriptions communes a tous les lots.

@ Etanchéité a I'air

- A la charge de I'entreprise la fourniture et la mise en ceuvre pour les ouvrages
du présent lot de tous les éléments complémentaires d'étanchéité et de leurs
accessoires afin d'assurer une étanchéité a I'air conforme aux exigences de la
réglementation thermique "RT 2012", tels que:

* Membranes, pare-vapeurs, pare-pluie, écrans souples, etc...

* Adhésifs plastifiés, adhésifs papier, bandes adhésives autocollantes a simple
ou double faces, etc...

* Mousse imprégnée, mousse expansive, etc...

- Les limites des prestations entre lots concernant les prestations d'étanchéité a
I'air, sont définies dans les "Prescriptions communes a tous les lots" jointes au
dossier.

@ Prescriptions communes

- Les matériaux utilisés seront de 1re qualité, et stockés de maniére adéquate
afin de ne pas étre endommageés ou souillés. Les plaques de platre ou cloisons,
doublages, etc, jaunies, mouillées et aplaties seront évacuées du chantier. Le
maitre d'oeuvre pourra exiger la dépose et le remplacement en cas de défaut
constaté, a la charge exclusive du titulaire du présent lot.

- Le titulaire du présent lot interviendra en finition aprés les incorporations et
rebouchages des autres corps d'état, notamment des ouvrages de I'électricien.

- Les doublages seront conformes au "Guide de l'isolation par l'intérieur des
batiments d'habitation du point de vue des risques en cas d'incendie" (cahier
CSTB 1624). Les isolants, autres que ceux classés A1 ou A2-s1,d0, sont
recouverts par un écran protecteur a inertie thermique significative.

¢ Dispositions parasismiques

- Voir Prescriptions communes a tous les lots.

@ Acoustique

- Les ouvrages du présent lot devront permettre d'atteindre I'affaiblissement
acoustique pour obtention d'un isolement acoustique entre locaux conforme a la
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...Suite de "1 7 Acoustique..."
réglementation suivant types de locaux concernés, ainsi que les prescriptions
définies dans le présent CCTP et notice acoustique lorsqu'elles sont

supérieures.
2 DESCRIPTION DES OUVRAGES
21 CLOISONS
211 Cloisons séches sur ossature métallique

- Prescriptions générales:
- Cloisonnement en plaques de platre lisse, sur ossature métallique galvanisée.
- Complexes constitués de:
- Une ossature métallique galvanisée, épaisseur suivant type de complexe.
- Une isolation intérieure de fibre minérale. (Laine minérale avec pare-vapeur.)
- Parements d'une ou plusieurs plaques de platre, suivant le type de complexe.
- Réaction au feu: suivant notice de sécurité
- Plaques et mise en oeuvre, adaptées aux types de locaux selon leur degré
d'exposition a I'humidité: EA/ EB/ EB+privatifs /EB+collectifs/EC
- Affaiblissement acoustique: suivant notice acoustique.- A la charge du présent lot
et a prévoir dans les articles de cloisons ci-aprés, toutes sujétions d'habillage des
poteaux et parties visibles de la structure, dans le prolongement des cloisons du
projet (méme si non dessing).
- Mise en oeuvre de plaques super-hydrofugées, de type Préywab de Siniat, - A la
charge du présent lot tous les ouvrages de calfeutrement, de raccordements et de
finition entre les cloisons neuves et les cloisons existantes conservées.-
Détermination des types de cloisons a mettre en ceuvre:
- Hauteur courante suivant plans
- Plaques hydrofugées dans les locaux humides H1.- A l'arriére des WC, fagon de
gaine technique avec tablette horizontale et incorporation et pose des béatis support
des wc, fournis au présent lot par le Plombier, avec double plaque, la paroi n'étant
pas faiencée.
- Mise en oeuvre suivant les prescriptions du fabricant, notamment pour:
- La fixation haute.
- La fixation basse.
- La fixation sur murs.
- Les raccords entre cloisons.
- La liaison des huisseries.
- Les renforts pour scellement d'objets lourds (a la charge du présent lot pour
les équipements sanitaires et de chauffage, ameublement, patéres, ....,
équipements informatiques, éclairages, etc).
- Les renforts en pieds de cloisons et a 1.00 ml de hauteur, dans les cloisons
donnant sur les trémies d’escaliers.
- Le traitement contre les remontées capillaires.
- L'espacement et dimensionnement des montants d'ossature, en fonction des
hauteurs a cloisonner.
- Le traitement des angles saillants
- La dissimulation des joints, etc..
- Les cloisons devront respecter les joints de dilatation.
- Sujétions de mise en oeuvre:
- Mise en oeuvre aprés exécution de la chape en rdc et étages.
- Mise en oeuvre sur sols existants en sous-sol.

2111 @ Cloison CL 01 de 120 mm

- Cloisons séches sur ossature métallique
- Epaisseur: 120 mm
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...Suite de "2.1.1 1 Cloison CL 01 de 120 mm..."

- Performances requises:

- Affaiblissement acoustique entre locaux: 55 dB minimum, suivant note
acoustique.- Hauteur suivant plans

- Produit de référence: cloison de type SAA 120, ou équivalent.

Concerne:

- Les cloisons de 120 mm du projet, suivant plans.

- Les cloisons séparatives entre logements et circulations communes.

- Les cloisons séparatives entre salles communes et circulations communes.
- A chiffrer en variante obligatoire 01: les cloisons de 120 mm au R-1, suivant
plans de variante, en remplacement des cloisons CL 13 de 220 mm a
I'exception de la cloison entre laverie et salle de sport, remplacée en 180 mm,
article suivant.

2112 @ Cloison CL 02 de 180 mm

- Cloisons séches sur ossature métallique

- Epaisseur: 180 mm

- Performances requises:

- Affaiblissement acoustique entre locaux: Rw+C = 67 dB minimum suivant note
acoustique.

- Hauteur suivant plans

- Produit de référence: cloison de type SAD 180, ou équivalent.

Concerne:

- Les cloisons de 180 mm du projet, suivant plans.

- Les cloisons séparatives entre logements, suivant plans.

- Les cloisons séparatives entre logements et salles communes, suivant plans
- A chiffrer en variante obligatoire 01: les cloisons de 180 mm au R-1, suivant
plans de variante, pour division des salles d'activités et le remplacement de la
cloison entre salle de sport et laverie prévue en 220 mm en base.

2113 @ Cloison CL 03 et CL 05 de type 72/48

- Cloisons séches sur ossature métallique
- Epaisseur: 72/48 mm
- Ossatures et plagues a monter jusqu'aux plafonds.

Concerne:
- Cloisons divisoires des logements, suivant plans de repérage.
- Cloison de gaines techniques, suivant plans de repérage.

2114 @ Cloison CL 04 de type 98/48

- Cloisons séches sur ossature métallique

- Epaisseur: 98 mm

- Performances requises:

- Affaiblissement acoustique entre locaux:47 dB

- Réaction au feu: CF 1 h 00

- Ossatures et plaques a monter jusqu'aux planchers pour assurer la continuité
de l'isolement acoustique et du degré coupe-feu entre locaux.

Concerne:
Les cloisons de 98 mm, suivant plans de repérage.

2115 @ Habillage des batis supports

- A l'arriére des WC, fagon de gaine technique par double plaques hydrofugées
avec tablette horizontale et incorporation et pose des béatis support des wc,
fournis au présent lot par le Plombier.

Concerne:
- Habillage des bétis supports pour I'ensemble du projet.
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2116 @ Gaines des tableaux électriques des logements

- Les cloisons des gaines des tableaux électriques seront réalisées en cloison
alvéolaires type PPAN de 50 mm. Le fond de cette gaine sera constitué d’'une
plague de BA13 + 1 cloison PPAN + 1 plaque de BA13. De maniére générale
I'entrepreneur devra réaliser ces gaines conformément aux prescriptions du
concessionnaire.

Compris imposte et faux plafond pour cacher les gaines de I'électricien en partie
haute du placard. Facon de découpe et de pose pour porte et trappe fournies
par I'électricien.

Dimensions suivant plans.

Concerne:
- Exécution des gaines techniques des logements.

2117 @ Gaines techniques logements 42dB

- Réalisation de gaines techniques par mise en ceuvre de complexes permettant
d'atteindre les performances requises par la réglementation, suivant
implantation de la gaine dans le logement et type d'équipement qu'elle contient
(nature des tubes, pvc standard, acoustique, tubes droit ou présences de
coudes, etc).

- Il appartient a I'entreprise titulaire du présent lot, d'améliorer les prescriptions
ci-dessous en fonction des cas réellement rencontrés lors de I'exécution, et
notamment en cas dévoiement des tuyaux, ou selon la nature des tuyaux
effectivement mis en oeuvre, et ce afin d'obtenir des performances toujours
supérieures a la réglementation. L'entrepreneur devra également lors de son
étude préalable a la remise de son offre, prendre connaissance des types de
canalisations prescrites, afin d'adapter ses ouvrages.

- Mise en oeuvre:
- soit d'un systéme avec panneaux de sandwich mono densité et plaques
de platre hydrofugées, de type Rockplak de Rockwool ou similaire.
- soit d'un complexe constitué d'une ossature métallique galvanisée avec
isolation en laine minérale et parement en plaques de platres (épaisseur,
nature, nombre,etc suivant performances a atteindre), y compris 1ere
ossature perdue si nécessaire.

- Plaques hydrofugées sur faces exposées.

- Degré coupe-feu suivant réglementation.

- Traitement des joints par bandes de calicots enduites.

- Bandes armées enduites aux angles saillants.

- Joints a la pompe acrylique, élastique, a peindre, a réaliser en cas de

nécessité pour une meilleure jonction entre plaques de platre et éléments

divers.

- Mise en oeuvre suivant les prescriptions du fabricant.

Prescriptions minimales des ouvrages a exécuter: suivant notice acoustique

Concerne:

- Exécution des gaines techniques suivant prescriptions acoustiques, en
complément des cloisonnements SAA 120 déja présents, qui remplissent déja
les exigences acoustiques.

- Gaines techniques des studios situés au-dessus de l'espace accueil résidents
et au-dessus des sanitaires de I'entrée.

2118 @ Cloison CL 13 de 220 mm

- Cloisons séches sur ossature métallique

- Epaisseur: 220 mm

- Performances requises:

- Affaiblissement acoustique entre locaux: Rw+C = 67 dB minimum suivant note
acoustique.
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2.1.2

- Isolation en laine minérale de 2x70 mm.
- Classement au feu: CF 1h00
- Performance thermique selon étude, avec R= 3.40 - Types de locaux selon
leur degré d'exposition a I'humidité: EA/EB - Hauteur suivant plans
- Sujétions de mise en oeuvre:
- Mise en oeuvre sur sols bruts, avant exécution des carrelages.
- Ossatures et plagues a monter jusqu'aux planchers..
- Produit de référence: cloison de type SAD ou SAA 220, ou équivalent.

Concerne:

- Les cloisons de 220 mm du projet, au R-1, suivant plans.

- A chiffrer en variante obligatoire 01: la suppression des cloisons de 220 mm du
projet, au R-1, suivant plans.

Ouvrages divers

21.21 @ Pose des huisseries

- Pose et scellement des huisseries fournies au présent lot, par le titulaire du lot
MENUISERIES INTERIEURES.

- Huisseries bois ou métalliques, de méme épaisseur que les cloisons.

- L'approvisionnement sur les lieux de pose et la fourniture de tous les
accessoires de fixation sont dus par le titulaire du lot chargé de la fourniture des
huisseries.

- Jointage au mastic blanc le long des huisseries posées accolées contre
refends, cloisons ou doublages.

Concerne:

- Pose de toutes les huisseries, s'insérant dans les cloisons prévues au présent
lot.

- A chiffrer en variante obligatoire01: la pose des huisseries complémentaires
suivant plans de variante.

2.1.22 @ Calfeutrement des canalisations

- Pour les gaines techniques, calfeutrement soigneux sur toute la hauteur des
canalisations par matelas de laine minérale de 80 mm.
- Maintien de la laine minérale par cerclage en feuillards galvanisés.

Concerne:
- Calfeutrement des canalisations, chutes, et gaines de ventilation, devant étre
encoffrées au présent lot.

21.23 @ Cloison CL 10 en carreaux de platre

- Cloisonnement en carreaux de platre a parements lisses.

- Epaisseur des carreaux de 60 mm.

- Pose a la colle agréée par le fabricant de carreaux, et bénéficiant d'un Avis
Technique (A.T.).

- Mise en oeuvre sur sols bruts, avant exécution des carrelages sur semelle en
matériau résiliant.

- Hauteur a cloisonner suivant plans

- Protection contre les remontées capillaires au droit des pieéces humides, par
profil en U plastique posé sous la semelle.

- Protection des angles saillants, par scellement d'un profilé en métal galvanisé
ou en plastique encastré en téte de cloison.

- Qualité hydrofuge.

Concerne:
- Cloisons des placards technique des gaines paliéres.
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21.24 @ Gaines de désenfumage (PROMAT)

2.2

2.21

- Ensembles bénéficiant d'un degré coupe feu de 2 heures.

- Gaines pour amenées d'air et ventilations hautes, fagonnées sur 4 faces en
plagues MO a base de silicates autoclavées de type PROMAT ou similaire.

- Produit de référence: PROMATECT L500 de 30 mm ou similaire.

- Sections de ventilation suivant plans.

- Mise en ceuvre suivant prescriptions du fabricant, notamment pour les fagons
de coupes et d'assemblages, la mise en place des systémes de suspension de
supportage des conduits horizontaux et des dévoiements, les dispositifs
complémentaires d'étanchéité, les calfeutrements en traversées de parois
verticales, les systémes de reprise de charge des conduits verticaux, la mise en
ceuvre des renforts internes etc...

- Raccordement dans les souches magonnées, y compris la mise en ceuvre de
I'étanchéité complémentaire.

- Découpe du conduit et scellement des pré cadres manchons fournis au
présent lot, y compris calfeutrement des rives de la découpe.

- Grilles et volets (tout types) de désenfumage (extraction ou amenée d'air)
fournis, et raccordés par I'électricien. Pose a la charge du présent lot.

Concerne:
- Les gaines verticales et trainasses de désenfumage, suivant plans.

ISOLATION ET PLACAGES

Doublages thermo acoustiques collés

2211 @ Doublage PSE repéré ép 100 mm

- Doublages composites, comprenant:

- Un parement platre lisse de 13 mm d'épaisseur.

- Une @me isolante en polystyréne expansé élastifié de 100 mm d'épaisseur.

- Résistance thermique minimum (sans jamais étre inférieure a la valeur donnée
dans I'étude thermique), R = 3.40 m2.K/m

- Plaques a parements hydrofugés pour locaux H1. - Classe de perméance P2.

- Matériau de référence: Doublissimo 13+100, ou équivalent.

- Hauteur a doubler suivant plans. - En sous-sol: Mise en oeuvre par vissage sur
tasseaux bois, pour ménager un vide d'air de 2cm. Tous les bois utilisés
recevront un traitement fongicide et insecticide, un justificatif de ce traitement
sera fourni en début de travaux.

- Isolation @ monter jusqu'aux planchers.

- Mise en oeuvre sur magonnerie (subjectiles variés), par collage au mortier
adhésif agréé par le fabricant de plaques. La prestation comprenant les calages
nécessaires a la reprise des aplombs et alignements, et la préparation du
support pour une compléte compatibilité avec la colle.

- Mise en oeuvre suivant prescriptions du fabricant (Le traitement contre les
remontées capillaires, la dissimulation des joints, I'étanchéité a I'air etc...)

- Mise en oeuvre avec colmatage en pied des doublages et joint en téte des
doublages pour satisfaire aux exigences requise pour une bonne étanchéité a
I'air de I'enveloppe.

- Traitement des angles saillants par bande armée de méme marque que les
doublages précités.

Concerne:
- Isolation thermique des fagades et pignons repérés isolation ép 100 mm,
suivant plans de repérages.
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2.2.2

2221 e

2222 ¢

Isolation sur ossature

- Contre cloison composite, comprenant:

- Une ossature métallique galvanisée y compris les sujétions de réglage et de
calage pour rattrapage des aplombs et alignements.

- Une ame isolante de nature, d'épaisseurs et de performances thermo acoustiques,
conformes aux prescriptions de I'étude thermique jointe au dossier.

- Mise en oeuvre avec colmatage en pied det doublages et joint en téte des
doublages pour satisfaire aux exigences requise pour une bonne étanchéité a I'air
de l'enveloppe.

- Un parement en plaques

- Mise en oeuvre suivant prescriptions du fabricant (Le traitement contre les
remontées capillaires, I'espacement des montants d'ossature en fonction des
hauteurs a cloisonner, la dissimulation des joints, I'étanchéité a l'air, etc...)

- Mise en oeuvre de renforts pour scellement d'objets lourds (a la charge du présent
lot pour les équipements sanitaires et de chauffage, ameublement, équipements
informatiques, éclairages, etc).

- Mise en oeuvre par vissage sur tasseaux bois, pour ménager un vide d'air de 2cm.
Traitement fongicide et insecticide des bois mis en oeuvre, avec justificatif du
traitement, a produire en début de travaux.

- Traitement des angles saillants par bande armée de méme marque que les
cloisons précitées.

Isolation acoustique CL 11 sur gaines de désenfumage

- Contre cloison composite, comprenant:

- Une ossature métallique galvanisée y compris les sujétions de réglage et de
calage pour rattrapage des aplombs et alignements.

- Une ame isolante en panneaux semi-rigides de laine minérale de 45 mm
d'épaisseur, conformes aux prescriptions de I'étude acoustique jointe au
dossier.

- Performance acoustique du complexe gaine de désenfumage + contre-cloison:

Rw+C > 50 dB et un Dn,f,w > 61 dB.

- 2 parements en plaques de platre lisse de 13 mm d'épaisseur.

- Plaques hydrofugées pour locaux H1.

- Isolation et plaques a monter jusqu'aux dalles de béton.

- Mise en oeuvre suivant prescriptions du fabricant (Le traitement contre les
remontées capillaires, I'espacement des montants d'ossature en fonction des
hauteurs a cloisonner, la dissimulation des joints, I'étanchéité a l'air, etc...)

- Traitement des angles saillants par bande armée de méme marque que les
cloisons précitées.

Concerne:

- Contre-cloison acoustique, repéré CL 11 sur plan de cloisons, a mettre en
oeuvre sur gaine de désenfumage pour assurer la continuité de l'isolement
acoustique entre locaux, coté logement.

Isolation acoustique 75 mm

- Contre cloison composite, comprenant:

- Une ossature métallique galvanisée y compris les sujétions de réglage et de
calage pour rattrapage des aplombs et alignements.

- Une ame isolante en panneaux semi-rigides de laine minérale de 75 mm
d'épaisseur, conformes aux prescriptions de I'étude acoustique jointe au
dossier.

- Performance A(Rw+C) > 12 dB.
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...Suite de "2.2.2 2 [solation acoustique 75 mm..."
- Un parement en plaques de platre lisse de 13 mm d'épaisseur.
- Plaques hydrofugées pour locaux H1.
- Isolation et plaques a monter jusqu'aux dalles de béton.
- Mise en oeuvre suivant prescriptions du fabricant (Le traitement contre les
remontées capillaires, I'espacement des montants d'ossature en fonction des
hauteurs a cloisonner, la dissimulation des joints, I'étanchéité a l'air, etc...)
- Traitement des angles saillants par bande armée de méme marque que les
cloisons précitées.

> Concerne:
- Isolation acoustique des refends entre logements et cage d'ascenseur.
- Isolation acoustique des refends entre logements et escalier principal.

2.2.23 e Isolation sur ossature repérée épaisseur 120 mm

- Contre cloison composite, comprenant:

- Une ossature métallique galvanisée y compris les sujétions de réglage et de
calage pour rattrapage des aplombs et alignements.

- Une ame isolante de nature, d'épaisseurs et de performances thermo
acoustiques, conformes aux prescriptions de I'étude thermique et de I'étude
acoustique jointes au dossier.

- Résistance thermique minimum (sans jamais étre inférieure a la valeur donnée
dans I'étude thermique), R = 3.4 m2K/m, avec laine minérale épaisseur 120
mm.

- Retours en embrasures de 45 mm

- Un parement en plaques de platre lisse de mm d'épaisseur.

- Plaques hydrofugées pour locaux H1.

- Plagues MO pour les cages d'escalier.

- Contre cloison avecpare vapeur.

Le sd du pare-vapeur devra étre compatible avec le support.- Hauteur a doubler
suivant plans.

- Isolation et plaques a monter jusqu'aux dalles de béton.

- Mise en oeuvre suivant prescriptions du fabricant (Le traitement contre les
remontées capillaires, I'espacement des montants d'ossature en fonction des
hauteurs a cloisonner, la dissimulation des joints, I'étanchéité a I'air, etc...)

- Mise en oeuvre avec tasseaux bois, pour ménager un vide d'air de 2cm a
I'arriere de l'isolant. Traitement fongicide et insecticide des bois mis en oeuvre,
avec justificatif du traitement, a produire en début de travaux.

- Traitement des angles saillants par bande armée de méme marque que les
cloisons précitées.

> Concerne:
- Isolation thermique repérée 120 mm en alléges des menuiseries et parois,
suivant plans de repérage.
- Retours en embrasures de 45 mm, suivant plans.
- Isolation thermique avec vide d'air de la laverie, local ménage et escalier du
sous sol a prévoir en base.
- A chiffrer en variante obligatoire 01: le doublage en périphérie du R-1, a
I'exception des locaux prévus en base, (laverie, local ménage et escalier du
sous sol), suivant plans variante.

2.2.3 Revétements muraux

2.2.31 @ Panneaux de laine de bois

- Mise en oeuvre par vissage sur ossature métallique galvanisée .

- Panneaux amovibles de 600/2000 en laine de bois enrobée de liant
ciments/chaux blanche et d’'un voile absorbant intégré, de 25 mm d’épaisseur
avec laine de roche de 25 mm d'épaisseur.

- Classement au feu: B s1, dO.

- Coefficient alpha w jusqu’a 0.85, suivant étude acoustique.
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...Suite de "2.2.3 1 Panneaux de laine de bois..."
- Teinte au choix dans la gamme compléte du matériau.
- Matériau de référence : Organic Minéral 50 de 25+25 de Knauf ou similaire.
Modéle au choix du maitre d’ceuvre dans la gamme compléte du matériau.
- A la charge du présent lot I'établissement des plans de calepinage a soumettre
a l'approbation du Maitre d'ceuvre.
- Mise en oeuvre suivant les prescriptions du fabricant.

> Concerne:
- A chiffrer en variante obligatoire 01: Revétements acoustiques muraux en
panneaux de laine de bois, suivant notice acoustique.
Prévoir :
- 5 m2 dans la salle de sport au r-1.
- 5 m2 dans l'espace numérique au r-1.
- 14 m2 dans la salle de musique au r-1.

2232 @ Revétements muraux en plaques a peindre en pose collée

- Plaques a peindre de 13 mm d'épaisseur (BA 13).
- Plaques hydrofugées pour locaux H1
- Mise en oeuvre sur magonnerie , par collage au mortier adhésif agréé par le
fabricant de plaques.
- La prestation comprenant les calages nécessaires a la reprise des aplombs et
alignements, et la préparation du support pour une compléte compatibilité avec
la colle, et les retours sur embrasures et linteaux.
- Exécution jusqu'au niveau des faux plafonds.
- Mise en oeuvre suivant prescriptions du fabricant (dissimulation des joints
etc..).
- Traitement des angles saillants par bande armée de méme marque que les
plaques précitées.

> Concerne:
- Revétements muraux en plaques a peindre en pose collée, en finition sur les
faces coté circulation des gaines de désenfumage.
- Revétements muraux en plaques a peindre en pose collée en encoffrement
des poteaux affleurants aux cloisons, linteaux, tableaux, embrasures, etc et en
complément des prestations précédemment définies, pour parfaite finition du
projet. Prestation a évaluer au forfait.

2233 @ Revétements muraux CL 09 en plaques a peindre sur ossature
- Plaques a peindre de 13 mm d'épaisseur (BA 13).

- Mise en oeuvre sur ossature métallique galvaniseée.
- La prestation comprenant les calages nécessaires a la reprise des aplombs et
alignements, et les retours sur embrasures et linteaux.
- Exécution jusqu'au niveau des faux plafonds.
- Mise en oeuvre suivant prescriptions du fabricant (dissimulation des joints
etc..).
- Traitement des angles saillants par bande armée de méme marque que les
plagues précitées.

> Concerne:
- Revétements muraux en plaques a peindre sur ossature, sur les poteaux
donnant sur circulation ou sur parois des logements dans le prolongement des
poteaux en rattrapage d'épaisseur, selon détail d'habillage des poteaux
existants.
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2.3

2.31

232

2.4

241

241

DIVERS

@ Plus-value pour plaques hydrofugées

- Mise en oeuvre de plaques hydrofugées, de type H1.

Concerne:

- En périphérie sur parois des locaux humides, salles de bains et locaux avec
siphon de sol.

- Parement hydrofuge de I'ensemble des faux plafonds et des soffites des SDE
des logements

@ Gaines coupe-feu

- Mise en oeuvre d'une gaine 4 faces, en plaques de platre MO, vissées sur
ossature métallique galvanisée.

- Nombre de plaques et épaisseurs pour obtention d'un degré coupe feu de 1
heure.

- Jointoiement a l'enduit et par bandes de calicots de méme marque que les
plaques.

Concerne:
- Gaines traversant les locaux a risques (rangement et ménage), suivant plans.

FAUX-PLAFONDS

@ Prescriptions communes aux faux plafonds

- L'entrepreneur du présent corps d'état se mettra en rapport en temps voulu
avec le ou les entrepreneurs chargés de I'exécution des ouvrages constituant
les supports des plafonds, afin de leur donner toutes indications utiles avec tous
dessins cotés a l'appui, pour ce qui est des percements, douilles, fers ou
crochets en attente, rails de fixation, etc., a prévoir dans ces supports.

- Dans les cas de douilles, rails, fers ou crochets en attente a incorporer au
coulage des ouvrages, I'entrepreneur du présent lot fournira ces accessoires au
macon, et il en contrélera la mise en oeuvre.

- A la charge du présent lot, les découpes et la mise en ceuvre des renforts pour
les bouches de VMC , les luminaires, les grilles de soufflage etc...a poser par
les lots concernés.- Toutes sujétions d'adaptations, de dimensionnement et
d'exécution, des ouvrages pour étre conforme a la réglementation de protection
sismique, telles que corniéres de rives périphérique, largeur des piéces
d'appuis, les implantations des porteurs, etc..., sont a la charge du présent lot.

- Suivant hauteurs des plénums, a la charge du présent lot, la mise en oeuvre
de profilés porteurs complémentaires, de renforts, de contreventements,
I'adaptation des liaisons entre éléments métalliques, les ossatures primaires et
secondaires, les fixations en murs et sous charpente, etc..., en support des
plafonds prescrits.- Exécution suivant notice acoustique.- Prise en compte pour
la répartition de l'ossature et des suspentes, de la fixation des faux-plafonds en
dalles prévus en sous-faces.

Plafonds suspendus en plagues a peindre

- Ossature métallique galvanisée suspendue y compris toutes ossatures de renfort
complémentaires.

- Pose par vissage sur contre lattage métallique galvanisé de plaques a peindre
lisse de type, nombre et épaisseur, nécessaires pour I'obtention du degré coupe-feu
requis.

- Calepinage des joints de dilatation a soumettre au Maitre d'Oeuvre.

- Mise en oeuvre suivant les prescriptions du fabricant (Dissimulation des joints,
étanchéité a l'air, etc...).
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- Habillage des joues en retombées par plaques de platre de 13 mm d'épaisseur par
plagues a l'identique des plafonds.

- Jointoiement a I'enduit et par bandes de calicots de méme marque que les
plaques.

2411 ¢ Plafonds suspendus en plaques a peindre -1 BA13 +100 mm LM

- Ossature métallique galvanisée suspendue aux planchers, y compris toutes
ossatures de renfort complémentaires.

- Pose par vissage sur contre lattage métallique galvanisé de 1 plaque a peindre
de 13 mm d'épaisseur.

- Mise en oeuvre a I'horizontale.

- Plaques hydrofugées dans locaux H1.

- Mise en oeuvre d'une isolation thermique et acoustique de 100 mm déroulée
sur les faux plafonds suspendus, décrits ci avant.

- Isolation d’épaisseur et de caractéristiques acoustique conformes aux
prescriptions de I'étude acoustique jointe au dossier.

- Dans les locaux techniques non chauffés du sous-sol, ce complexe assure
également l'isolation thermique, conformément a I'étude thermique jointe au
dossier.

- Habillage des joues en retombées par plaques de platre de 13 mm d'épaisseur
par plaques a l'identique des plafonds.

- Plafond en dalles 600 x 600, démontable formant décroché (type "boite a
rideau") le long des menuiseries extérieures.

S Concerne:
- Plafonds isolants 1 BA 13 + 100 mm de laine minérale, suivant plans de
repérage et notice acoustique.
- A chiffrer en variante obligatoire 01: le plafonds 1 BA 13 + 100 mm du local
CVC ECS.

2412 e Plafonds suspendus en plaques a peindre -1 BA13 +160 mm LM

- Ossature métallique galvanisée suspendue aux planchers, y compris toutes
ossatures de renfort complémentaires.

- Pose par vissage sur contre lattage métallique galvanisé de 1 plaque a peindre
de 13 mm d'épaisseur.

- Mise en oeuvre a I'horizontale.

- Plaques hydrofugées dans locaux H1.

- Mise en oeuvre d'une isolation thermique et acoustique de 160 mm déroulée
sur les faux plafonds suspendus, décrits ci avant.

- Isolation d’épaisseur et de caractéristiques acoustique conformes aux
prescriptions de I'étude acoustique jointe au dossier. R= 3.90 m2°C/W
minimum

- Habillage des joues en retombées par plaques de platre de 13 mm d'épaisseur
par plaques a l'identique des plafonds.

> Concerne:
- Le plafond 1 BA 13 + 160 mm du local CVC ECS.
- A chiffrer en variante obligatoire 01: La suppression du plafond 1 BA 13 + 160
mm du local CVC ECS.

2413 ¢ Plafonds suspendus en plaques a peindre -2 BA13 +45 mm LM

- Ossature métallique galvanisée suspendue aux planchers, y compris toutes
ossatures de renfort complémentaires.

- Pose par vissage sur contre lattage métallique galvanisé de 2 plaques a
peindre de 13 mm d'épaisseur.

- Mise en oeuvre a I'horizontale.
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...Suite de "2.4.1 3 Plafonds suspendus en plaques a peindre - 2 BA 13 ..."

2.4.2

- Plaques hydrofugées dans locaux H1.

- Mise en oeuvre d'une isolation thermique et acoustique de 45 mm déroulée sur
les faux plafonds suspendus, décrits ci avant.

- Isolation d’épaisseur et de caractéristiques acoustique conformes aux
prescriptions de I'étude acoustique jointe au dossier.

Concerne:
- A chiffrer en variante obligatoire 01: Plafonds isolants hauteur réduite de 2 BA
13 + 45 mm de laine minérale, suivant plans de repérage variante.

Plafonds suspendus en dalles

2421 e Plafonds en dalles laine de roche colorés - suspendus

- Ossature métallique apparente en T en acier galvanisé, avec semelle acier
laqué.

- Finition périphérique par corniéres de rive en acier laqué pour les faux-
plafonds en panneaux amovibles.

- Teintes de laquage des corniéres et semelles au choix dans la gamme
compléte du matériau.

- Pose a I'horizontale.

- A la charge du présent lot I'établissement des plans de calepinage a soumettre
a l'approbation du Maitre d'ceuvre.

- Mise en oeuvre suivant les prescriptions du fabricant.

- Habillage des rives par plaques a l'identique, sur ossature complémentaire de
renfort.

- Panneaux amovibles en laine de roche en laine de roche de forte densité,
avec voile peint en couleur lisse, sur la face visible et contre-voile sur la face
arriere.

- Produit de référence: Color-all de Rockfon ou similaire.

Au choix du maitre d'oeuvre:

Dimensions des dalles : 600 x 600 ou 1200 x 600 ou 1500*600 au choix de
I'architecte.

Epaisseur : 20 mm

Type de bords : A 24

La face apparente sera pourvue d'un voile de verre de couleurs au choix de
I'architecte (voir catalogue)

- Teintes au choix du maitre d'oeuvre dans la gamme standard du fabricant.
Nuancier Color-all. Plusieurs teintes pourront étre demandées.

- Réaction au feu: Euroclasse A1.

- Résistance a [I'humidité: Stabilité dimensionnelle assurée avec 100%
d'humidité relative.

- Réflexion a la lumiére: Taux de réflexion de 85 a 87% en finition blanche
suivant modéles.

- Les caractéristiques des produits proposés ne seront jamais inférieures a la
réglementation en vigueur pour chaque type de locaux.

- Performances acoustique suivant étude acoustique jointe au dossier: Alpha w=
0.7

Concerne:
- Faux-plafonds disposés dans les circulations, salles de travail et salle de
détente suivant plans de repérage des faux-plafonds.

2422 ¢ Fauxplafonds en dalles de laine de bois

- Finition périphérique par corniéres de rive en acier laqué.

- Panneaux amovibles de 600/600 ou 600x1200 en laine de bois enrobée de
liant ciments/chaux blanche et d'un voile absorbant intégré, de 25 mm
d’épaisseur + 25mm de laine de roche.

- Classement au feu: B s1, dO..
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...Suite de "2.4.2 2 Faux plafonds en dalles de laine de bois..."

- Coefficient alpha w jusqu’a 0.70 suvant étude acoustique.

- Teinte au choix dans la gamme compléte du matériau.

- Matériau de référence : Organic de Knauf ou similaire. Modéle au choix du
maitre d’ceuvre dans la gamme compléte du matériau.

- A la charge du présent lot I'établissement des plans de calepinage a soumettre
a l'approbation du Maitre d'ceuvre.

- Mise en oeuvre suivant les prescriptions du fabricant.

- Habillage des rives en retombées par plaques a l'identique, le cas échéant.

- Sujétions pour recevoir les éclairages

Concerne:
- Faux plafonds en dalles de laine de bois, dans I'accueil étudiants, suivant plans
de repérage.

2423 @ Plafonds en dalles laine de roche colorés 20 mm - collés

- Mise en oeuvre de plafonds en dalles en pose collée sur support de plaques
de platre. System B adhesive Rockfonfix ™

- La colle sera agréée par le fabricant pour cet usage.- Pose a I'horizontale.

- A la charge du présent lot I'établissement des plans de calepinage a soumettre
a l'approbation du Maitre d'ceuvre.

- Mise en oeuvre suivant les prescriptions du fabricant.

- Panneaux amovibles en laine de roche en laine de roche de forte densité, avec
voile peint en couleur lisse, sur la face visible et contre-voile sur la face arriére.

- Produit de référence: Color-all B de Rockfon ou similaire.

Au choix du maitre d'oeuvre:

Dimensions des dalles : 600 x 600 ou 1200 x 600 au choix de I'architecte.
Epaisseur : 20 mm

Type de bords : B

La face apparente sera pourvue d'un voile de verre de couleurs au choix de
I'architecte (voir catalogue)

- Teintes au choix du maitre d'oeuvre dans la gamme standard du fabricant.
Nuancier Color-all. Plusieurs teintes pourront étre demandées.

- Réaction au feu: Euroclasse A1.

- Reésistance a [I'humidité: Stabilité dimensionnelle assurée avec 100%
d'humidité relative.

- Réflexion a la lumiére: Taux de réflexion de 85 a 87% en finition blanche
suivant modéles.

- Les caractéristiques des produits proposés ne seront jamais inférieures a la
réglementation en vigueur pour chaque type de locaux.

- Performances acoustique suivant étude acoustique jointe au dossier: Alpha w=
0.55

Concerne:

- A chiffrer en variante obligatoire 01: Faux-plafonds disposés disposé dans la
salle de sport, I'espace numérique et la salle de jeux, suivant plans de repérage
variante des faux-plafonds .

2424 ¢ Plafonds en dalles laine de roche colorés 40 mm - collés

- Mise en oeuvre de plafonds en dalles en pose collée sur support de plaques
de platre. System B adhesive Rockfonfix ™

- La colle sera agréée par le fabricant pour cet usage.- Pose a I'horizontale.

- A la charge du présent lot I'établissement des plans de calepinage a soumettre
a l'approbation du Maitre d'ceuvre.

- Mise en oeuvre suivant les prescriptions du fabricant.

- Panneaux amovibles en laine de roche en laine de roche de forte densité, avec
voile peint en couleur lisse, sur la face visible et contre-voile sur la face arriére.

- Produit de référence: Color-all Activity B de Rockfon ou similaire.

Au choix du maitre d'oeuvre:

Dimensions des dalles : 600 x 600 ou 1200 x 600 au choix de I'architecte.
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...Suite de "2.4.2 4 Plafonds en dalles laine de roche colorés 40 mm - ..."

243

Epaisseur : 40 mm

Type de bords : B

La face apparente sera pourvue d'un voile de verre de couleurs au choix de
I'architecte (voir catalogue)

- Teintes au choix du maitre d'oeuvre dans la gamme standard du fabricant.
Nuancier Color-all. Plusieurs teintes pourront étre demandées.

- Réaction au feu: Euroclasse A1.

- Résistance a [I'humidité: Stabilité dimensionnelle assurée avec 100%
d'humidité relative.

- Réflexion a la lumiére: Taux de réflexion de 85 a 87% en finition blanche
suivant modéles.

- Les caractéristiques des produits proposés ne seront jamais inférieures a la
réglementation en vigueur pour chaque type de locaux.

- Performances acoustique suivant étude acoustique jointe au dossier: Alpha w=
1

Concerne:
- A chiffrer en variante obligatoire 01: Faux-plafonds disposés disposé dans la
salle de musique, suivant plans de repérage variante des faux-plafonds.

Ouvrages divers en plafonds

2.4.31 @ Calfeutrement des canalisations

2432 ¢

- Pour les sofites et plafonds, calfeutrement soigneux des canalisations par
matelas de laine minérale de 80 mm.
- Maintien de la laine minérale par cerclage en feuillards galvanisés.

Concerne:
- Calfeutrement des canalisations, gaines de ventilation, devant étre encoffrées
au présent lot.

Isolation thermique en panneaux composites

- Mise en oeuvre de panneaux d'isolation thermique en sous face de planchers.
- Pose par fixation mécanique sous dalles et planchers poutrelles hourdis.

- Plagues de nature, épaisseurs et performances thermiques conformes a
I'étude thermique jointe au dossier (R=3.90 m2.°C/W).

- Panneaux de type type Fibra ultra FM clarté ou similaire, composés d'un
parement lisse en bois-ciment et d'une dme isolante en PSE de 125m.

- Mise en oeuvre suivant les prescriptions du fabricant.

Concerne:

- Isolation en sous face des planchers en vide sanitaire et plancher ht du sous-
sol.

- A chiffrer en variante obligatoire 01: Suppression de l'isolation thermique en
panneaux composites du sous-sol. (l'isolation du VS est conservée).

2433 @ Soffites

- Mise en oeuvre de soffites a 2 ou 3 faces, en plaques de platre a peindre,
vissées sur ossature métallique galvanisée.

- Nombre de plaques et épaisseurs pour obtention d'un degré coupe feu de 1
heure.

- Calfeutrement soigneux des canalisations par enrobage d'un matelas de laine
minérale de 80 mm.

- Maintien de la laine minérale par cerclage en feuillards galvanisés.

- Jointoiement a l'enduit et par bandes de calicots de méme marque que les
plaques.

- Dimensions et implantation suivant plans.

Concerne:
- Soffites suivant plans architecte et plans du BET Fluides.
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2434 @ Trappes de gaines
- Non prévues au stade DCE.
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MENUISERIES INTERIEURES

1 GENERALITES MENUISERIES INTERIEURES

11 @ Consistance des travaux

- Les travaux faisant I'objet du présent lot comprennent tous les ouvrages
énumérés au présent C.C.T.P..

- Ces ouvrages seront exécutés suivant les prescriptions du présent C.C.T.P.,
de son annexe ci-jointe "Prescriptions communes a tous les lots" , et de la série
des plans du dossier. lls comprennent tous les ouvrages annexes et prestations
nécessaires au complet et parfait achévement des travaux.

- L'entrepreneur devra fournir ses installations complétes, et tous les travaux
devront étre exécutés selon les régles de I'Art.

- La nature des travaux faisant I'objet de la présente consultation est définie
dans "Les prescriptions communes a tous les lots".

12 @ Documents techniques généraux

- Outre les prescriptions techniques particuliéres, contenues dans le présent
C.C.T.P., les ouvrages a exécuter seront conformes a la réglementation en
vigueur, notamment aux Documents Techniques Unifies (D.T.U.), et aux
Normes Francaises (N.F.) en vigueur a la date de signature du Marché.

13 @ Teintes, coloris et motifs

- Pour tous les matériaux mis en oeuvre, il sera proposé au Maitre d'Oeuvre une
palette de coloris disponible dans le choix du matériau. L'offre comprendra
obligatoirement des matériaux unis et non-unis (texturés, motifs, faux-unis,
mouchetés etc).

- Le Maitre d'Oeuvre se réserve le droit d'adopter plusieurs coloris uni ou non,
pour un méme type de matériau, sans que la multiplicité de ce choix entraine
une plus value.

14 ©® Mode de fixation

- L'entrepreneur est responsable du mode de fixation de ses ouvrages.

- Il se renseignera lors de son étude sur les types de supports qui recevront ses
ouvrages.

- Il adaptera ses ouvrages et leur mode de fixation a la nature des supports
rencontrés.

15 @ Adaptation des ouvrages aux parois

- Les tolérances des parois, enduits etc.. Sont celles définies pour chacun des
ouvrages aux différents D.T.U. les concernant.

- Les ouvrages de menuiseries du présent lot, devront par leur conception
permettre d'absorber toutes ces tolérances.

- Les menuiseries recevront aprés pose un joint complémentaire en périphérie.

- Pour les supports existants, les ouvrages du présent lot devront par leur
conception pouvoir s'adapter a ces supports en I'état, sans qu'il ne soit demandé
au maitre d'ouvrage une indemnité ou réclamé une prestation complémentaire a
un autre lot.

16 ¢ Etanchéité complémentaire

- Tous les dispositifs d'étanchéité complémentaires a l'air, a I'eau et au vent
entre les ouvrages de menuiseries et les ouvrages de magonnerie sont dus par
le titulaire du présent lot.

17 @ Qualité des bois

- Tous les bois employés seront de 1ere qualité et leur degré d'humidité sera au
moins égal a ceux requis par les D.T.U. et N.F. en fonction de la nature des
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...Suite de "1 7 Qualité des bois..."

18

19

110

111

112

113

114

ouvrages.
- Les bois utilisés devront étre labellisés FSC ou PEFC.

@ Qualité de finition

- Tous les ouvrages bois du présent lot devront présenter une finition rabotée et
poncée, et pour les ouvrages a peindre, le peintre ne devra aucun pongage
complémentaire pour obtenir les finitions requises a son C.C.T.P.

@ Protection insecticide et fongicide

- Tous les bois employés auront regus un traitement insecticide et fongicide
avec un produit agréé par le bureau de contrdle.

- Un justificatif de ce traitement sera remis au Maitre d'Ouvrage avant début
d'exécution.

¢ Protection hydrofuge

- Tous les bois employés pour locaux humides auront regus un traitement
hydrofuge avec un produit agréé par le bureau de contréble.

- Un justificatif de ce traitement sera remis au Maitre d'Oeuvre avant début
d'exécution.

@ Impression des menuiseries

- L'impression des menuiseries est due par le peintre. Cette intervention devra
se faire impérativement avant la pose des ouvrages a imprimer.

@ Vitrerie

- La vitrerie équipant les divers ouvrages de menuiseries prévues au présent
C.C.T.P. est due par le titulaire du présent lot.
- A la charge du présent lot:
- Le relevé des mesures pour la découpe.
- La détermination des épaisseurs.
- La pose et la fixation par parecloses avec joints EPDM qualité marine.
- La fourniture et pose des matériaux complémentaires d'étanchéité, cales
agrafes, crochets etc..
- Les vitrages isolants, devront bénéficier du label de certification CEKAL.
- Visualisation des vitrages situés dans les circulations communes, et des
issues extérieures de tous les locaux par collage de bandes adhésives de
5 cm de largeur a placer a 1.10 et 1.60 ml de hauteur.

@ Acoustique

- Les ouvrages du présent lot devront respecter a minima les prescriptions
définies dans la notice acoustique jointe au dossier.

@ Accessibilité pmr

- L'effort d'ouverture des portes sera inférieur ou égal a 50 N.

- Les seuils de portes seront inférieurs a 2 cm, ils seront chanfreinés ou
arrondis.

- Les portes des parties communes ou leurs encadrements devront étre
contrastés par rapport a leur environnement.

- 30 % des boites aux lettres devront étre a une hauteur comprise entre 90 cm
et 130 m depuis le sol.
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2 DESCRIPTION DES OUVRAGES
2.1 PORTES INTERIEURES
211 Caractéristiques communes aux portes

2111 e Performances requises

- Les résistances CF ou PF s'appliquent a I'ensemble vantail-huisserie, et les
dispositifs complémentaires nécessaires a obtenir le classement demandé sont
a prévoir (joints thermo-gonflants, protection des coffres de serrure, traitement
d'ignifugation de I'huisserie etc..).

- Un justificatif des performances requises (Feu, acoustique, anti-effraction,
etc..) devra étre fourni au Maitre d'Oeuvre pour chaque type de porte concerné.

2112 ¢ Huisseries métalliques

- Huisseries métalliques avec profilage formant feuillure de porte et
recouvrement sur cloisons pour mise en oeuvre sans couvre-joints.

- Pattes a scellement ou trous pour vissage sur cloisons séches.

- Joints tubulaires caoutchouc en périphérie, pour les portes isophoniques, fixé
par pingage sur gorge ménagée a cet effet sur I'huisserie, a I'exclusion de toute
fixation par collage.

- Tampons caoutchouc amortisseurs pour les vantaux.

- Traverses d'écartement soudée en partie basse.

- Couche primaire d'anti-rouille.

- Talons pour pose des huisseries avant exécution des revétements de sols.

- Il appartient au titulaire du présent lot d'enlever les barres d'écartement des
huisseries métalliques. Dans le cas de pose d'huisseries avant revétements de
sols, les barres seront enlevées impérativement avant début d'intervention des
carrelages. Dans le cas de pose d'huisseries sur sols finis, les barres seront
enlevées par sciage, le titulaire du présent lot étant responsable des carrelages
éventuellement endommagés.

- Il est dQ par le présent lot la fourniture de la visserie et du matériel nécessaire
a la pose des huisseries.

- Finition par peinture a la charge du lot PEINTURE.

- Pour limiter les vols et 'encombrement des aires de stockage, les huisseries
seront approvisionnées en plusieurs phases, a I'avancement des travaux et a la
demande des corps d'états.

2113 @ Huisseries bois

- Huisseries bois, feuillurées, assemblées par tenons et enfourchement.

- Liteaux d'écartement en partie basse.

- Entailles pour fixation des gaches plates.

- Il est dO par le présent lot la fourniture de la visserie et du matériel nécessaire
a la pose des huisseries.

- Fixation par vissage sur cloisons séches et par pattes a scellement pour la
maconnerie.

- Les joints périphériques d'étanchéité tubulaires en caoutchouc sont a sertir
dans le profil d'huisserie, a I'exclusion de pose par adhésifs.- Talons pour pose
des huisseries avant exécution des revétements de sols.

- Finition par peinture a la charge du lot PEINTURE.

- Pour limiter les vols et 'encombrement des aires de stockage, les huisseries
seront approvisionnées en plusieurs phases, sur chaque lieu de pose, a
I'avancement des travaux et a la demande des corps d'états.

AR.TO.TEC - Economie de la construction DCE - - 22 octobre 2024




CCTP Lot N°08 MENUISERIES INTERIEURES 08 - 5/16
RESTRUCTURATION DU BATIMENT RECHERCHE DE L'ANCIENNE ECOLE DE
CHIMIE EN BATIMENT D'HEBERGEMENT - Rue de I'Ecole normale -

2114 ¢ Pose des huisseries

- Les huisseries a insérer dans les murs magonnés sont scellées par le présent
lot.

- Les huisseries a insérer dans les cloisons séches ou magonnées sont posées
et scellées par les lots chargés d'édifier les cloisons.

2115 @ Vantaux

- La nature des vantaux est précisée dans les caractéristiques particulieres de
chaque porte.

- Pour permettre la ventilation entre les piéces, un jeu de 1 cm sera réservé
sous les portes intérieures ou suivant étude du BET Fluides.

- Les portes devront permettre la pose des revétements de sols sans ajustages
complémentaires.

- Finition par peinture a la charge du lot PEINTURE ou stratifiée selon
prescriptions particuliéres.

- Pour les portes stratifiées, finition des chants par vernis si requis selon modéle
proposé, a prévoir au présent lot, dans le prix de la porte.

2116 e Equipement

- Tous les ouvrages de quincailleries seront de 1re qualité, tel que défini par les
Normes Frangaises (N.F.). Tous les accessoires de fixation, de manoeuvre et
de rotation, seront réalisés en matériaux inoxydables (Inox, aluminium, laiton,
bronze etc..) ou seront protégés par galvanisation, cadmiage, chromage etc...

- Les ensembles de plaques de propreté et béquilles équipant les portes seront
d'un modéle a proposer au Maitre d'ceuvre. Dans sa proposition, I'entrepreneur
prévoira comme base de prix un modéle en aluminium brossé.

- Suivant la nature des béquilles, les serrures seront dotées de ressorts de
soutien de béquilles.

- Suivant disposition des portes, les béquilles seront allongées pour étre
conformes a la réglementation handicapés.

- Les portes des wc accessibles aux pmr, seront équipées d'une_barre de tirage
intérieure.

- Les portes entre locaux rafraichis et non rafraichis seront équipés de ferme-
porte.

- Les ensembles auront des plaques d'entrées adaptées a chaque type de
serrure prescrit.

- Les serrures de slreté seront a cylindres interchangeables en acier
inoxydable, fonctionnant avec 3 clefs en acier inoxydable, repérés par
plaquettes avec identification suivant numérotation du Maitre d'Ouvrage.

- Cylindres fonctionnant en combinaison avec les cylindres des serrures de
sUreté prescrits au présent lot, suivant organigramme a définir lors de la période
de préparation.

- Arréts de porte en sol en caoutchouc et aluminium brossé, pour toutes les
portes.

- Les étiquettes et la signalétique réglementaire directement associée aux
portes est due, méme dans le cas ou elle ne serait pas spécifiquement
mentionnée dans les articles du CCTP.

- L'entrepreneur prévoira toute la quincaillerie, les organes de fixation et de
rotation, la visserie, les joints, les accessoires, etc....nécessaires au bon
fonctionnement, a la parfaite finition, et a la pérennité des portes prescrites au
présent lot, sans que ceux-ci soient nécessairement cités dans le présent
C.C.T.P.
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2.1.2

Ouvrages complémentaires

21.21 @ Cylindres provisoires - Fermeture de chantier

- Pour tous les ouvrages pourvus de serrures de sureté, pour la totalité du
projet, le titulaire du présent lot équipera durant la durée du chantier ses
serrures, de cylindres provisoires fonctionnant en combinaison entre eux, avec
une seule clef passe-partout.

- Il sera remis au Maitre d'ceuvre 5 exemplaires de ces clefs.

- Il sera prévus un exemplaire complémentaire par entreprise du marché.

- A lissue du chantier, les cylindres et leurs clefs resteront la propriété du
titulaire du présent lot.

L'entreprise devra assurer une fermeture des logements et des locaux avec un
passe chantier, pendant toute la durée des travaux, jusqu'a la pose des canons
définitifs.

Concerne:

- La mise en place de cylindres provisoires pour I'ensemble des portes du projet
prévues avec serrures.

21.22 ¢ Cylindres supplémentaires

- Le titulaire du présent lot prévoira la fourniture aux lots SERRURERIE de
cylindres supplémentaires adaptés aux serrures de sireté équipant les portes
de ces lots.

- Cylindres fonctionnant en combinaison avec les cylindres des serrures de
sUreté prescrits au présent lot, suivant organigramme a définir lors de la période
de préparation.

- Pour la porte de l'entrée de I'immeuble, cylindre compatible avec le passe
général de La Poste (distribution du courrier).

Concerne:
- Les cylindres supplémentaires a fournir aux autres corps d'état du projet.

2123 e Organigramme

- Organigramme avec passe partiel et passe général.

- Prévoir une synthése avec les autres corps d’état pour la définition des
différents types et longueurs de canons.

- Les clés des locaux seront réunies par trousseaux avec anneau et d'une
étiquette plastifiée portant le numéro ou l'indication du local. Ces clés seront
rassemblées sur un tableau étiqueté et remis au maitre de I'ouvrage en fin de
chantier, avec un bordereau de remise en 3 exemplaires.

LOGEMENTS Fourniture et pose d'un systéme d'ouverture des portes
intérieures bois, des portes des locaux techniques (compris porte lot serrurerie)
et du portillon d'accées a la résidence par clés hiérarchisées suivant
l'organigramme défini par le maitre de l'ouvrage.

Cet organigramme sera a prévoir dans le cas d'utilisation de serrure A2P* avec
cylindre de type V5 Code de chez Vachette.

La clé de chaque logement devra notamment pouvoir ouvrir :

. la porte paliére de cet appartement

. le portillon d'entrée de la résidence

Un méme passe devra ouvrir tous les communs pour le maitre d'ouvrage (trois
clés).

Concerne:
- L'organigramme a mettre en place pour gestion des serrures du projet.
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213

Portes intérieures

21.31 @ Porte paliéres intérieures - Pl 01

Performances requises:

- Porte bénéficiant d'un degré PF 1/4 h.

- Porte assurant un affaiblissement acoustique: De Rw+C >38 dB.

- Porte bénéficiant d'une résistance thermique: U = 1.50 W/m2.°C

Huisseries:

- Huisseries métalliques, pour cloison de 120 cm avec primaire de protection.

- Pose et scellement a la charge du plaquiste.

- Habillage d'embrasure en médium.

- Finition par peinture a la charge du lot PEINTURE.

Vantaux:

- Vantaux a rives droites en bois plein avec parement stratifi¢ de la gamme
compléte Elan au choix du maitre d'oeuvre.

- Performance thermique: 1.8 W/m2.K

Equipement:

- Serrure de slreté a mortaiser, a 3 points de condamnation, a cylindre
interchangeable.

- Garniture double a 2 béquilles et 2 plaques de propreté.

- Dispositif anti-dégondage huisserie/vantail.

- Joint isophonique 3 c6tés et seuil suisse. Performance Ra= 38 dB

- QOecilleton de visée en laiton de diamétre 14 mm, avec lentilles verre.
Microviseur complémentaire en mi-hauteur pour les logements pmr. Hauteur a
définir a I'exécution.

- A prévoir au présent article: numéro de porte en relief et contrasté
visuellement.

Dimensions: suivant plans et carnet de menuiseries

- Produit de référence: BLOC 1V EI30 - LOGIPHONE - HUISSERIE PROFEU
de Malerba ou équivalent.

Concerne:
- Portes paliéres des logements, suivant plans.

21.32 @ Portes alvéolaires des sdb - Pl 02

Huisseries:

- Huisseries métalliques de [|'épaisseur des cloisons séchesa poser par le
plaquiste

- Finition par peinture a la charge du lot PEINTURE.

Vantaux:

- Vantaux a ame alvéolaire, a parements prépeints.

- Finition par peinture a la charge du lot PEINTURE.

Equipement:

- Garniture double a 2 béquilles et 2 plaques de propreté.

- Serrure a mortaiser a bec de cane a condamnation (avec déverrouillage par
I'extérieur).

Dimensions: largeur 73, suivant plans et carnet de menuiseries

Concerne:

- Les portes des salles d'eau non pmr, de I'ensemble du projet.

21.33 @ Portes a ame pleine - PI1 03

Performances requises:

- Porte bénéficiant d'un degré PF "z h.

Huisseries:

- Huisseries métalliques de |'épaisseur des cloisons séchesa poser par le
plaquiste

- Finition par peinture a la charge du lot PEINTURE.

- Pose et scellement a la charge du plaquiste.
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...Suite de "2.1.3 3 Portes a &me pleine - Pl 03..."

Vantaux:

- Vantaux a ame pleine, a parements stratifiés de la gamme compléte Elan au
choix du maitre d'oeuvre.

- Serrure de s(reté a mortaiser, a cylindre interchangeable.Equipement:

- Décondamnation intérieure par bouton moleté.

- Garniture double a 2 béquilles et 2 plaques de propreté.

- Dimensions: suivant plans et carnet de menuiseries

Concerne:
- Les portes a ame pleine, du wc gardien, suivant carnet de menuiseries.

21.34 @ Portes a ame pleine - Pl 04

Performances requises:

- Porte bénéficiant d'un degré PF 'z h.

Huisseries:

- Huisseries métalliques de I'épaisseur des cloisons séchesa poser par le
plaquiste

- Finition par peinture a la charge du lot PEINTURE.

- Pose et scellement a la charge du présent lot.

Vantaux:

- Vantaux a ame pleine, a parements stratifiés de la gamme compléte Elan au
choix du maitre d'oeuvre.

- Serrure de slreté a mortaiser a cylindre interchangeable + gache électrique
pour raccordement par le présent lot sur le contrdle d'accés ARD de I'électricien
(ouverture par carte).- Serrures fonctionnant en combinaison entre elles ,
suivant organigramme a définir par le maitre d'ouvrage lors de la période de
préparation.- Serrure a mortaiser a bec de cane a condamnation pour le wc
pmr.Equipement:

- Décondamnation intérieure par bouton moleté.

- Garniture double a 2 béquilles et 2 plaques de propreté.

- Dimensions: suivant plans et carnet de menuiseries

Concerne:

- Les portes a ame pleine des locaux communs, suivant carnet de menuiserie.
- La porte du wc pmr, au rdc du projet.

- A chiffrer en variante obligatoire 01: Les portes a ame pleine des salles de
sport, numérique, jeux et musique, suivant plan de variante.

21.35 @ Portes alvéolaires des sdb pmr - Pl 05

Huisseries:

- Huisseries métalliques de I'épaisseur des cloisons séchesa poser par le
plaquiste.

- Finition par peinture a la charge du lot PEINTURE.

Vantaux:

- Vantaux a ame alvéolaire, a parements prépeints.

- Finition par peinture a la charge du lot PEINTURE.

Equipement:

- Garniture double a 2 béquilles et 2 plaques de propreté.

- Serrure a mortaiser a bec de cane a condamnation (avec déverrouillage par
I'extérieur).

Dimensions: largeur 93, suivant plans et carnet de menuiseries

Concerne:

- Les portes des salles d'eau pmr, de I'ensemble du projet.

21.36 @ Portes PF 1/2 h 2 vantaux oculus - PI06

Performances requises:

- Porte bénéficiant d'un degré PF 'z h.

Huisseries:

- Huisseries métalliques de I'épaisseur des cloisons séchesa poser par le
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plaquiste

- Pose et scellement a la charge du plaquiste.

- Finition par peinture a la charge du lot PEINTURE.

Vantaux:

- Vantaux a ame pleine, a parements stratifies de la gamme compléte Elan au
choix du maitre d'oeuvre.

- Oculus hautde diameétre 400 en glace claire

- Vitrage pare-flamme 1/4h de type feuilleté ou trempé, a I'exclusion de vitrages
armeés.

Equipement:

- Serrure de slreté a mortaiser, a cylindre interchangeable.

- Garniture double a 2 béquilles et 2 plaques de propreté.

- Ferme porte hydraulique a double détente. Grade 4 (trés élevé) de résistance
a la corrosion du ferme porte.

- Crémone pompier avec platine de sols, sur le vantail semi fixe.

Dimensions: suivant plans et carnet de menuiseries.

Concerne:
- Les portes des dégagements, suivant plans et carnet de menuiseries.

2137 e PortesPF1/2h-Pl07

Performances requises:

- Porte bénéficiant d'un degré PF "z h.

Huisseries:

- Huisseries métalliques de ['épaisseur des cloisons séchesa poser par le
plaquiste.

- Finition par peinture a la charge du lot PEINTURE.

Vantaux:

- Vantaux a ame pleine, a parements stratifiés de la gamme compléte Elan au
choix du maitre d'oeuvre.

Equipement:

- Serrure a mortaiser a bec de cane.

- Garniture double a 2 béquilles et 2 plaques de propreté.

- Ferme porte hydraulique a double détente. Grade 4 (irés élevé) de résistance
a la corrosion du ferme porte.

Dimensions: suivant plans et carnet de menuiseries.

Concerne:
- Les portes des escaliers de secours aile ouest et escalier sous-sol, suivant
plans et carnet de menuiseries.

2.1.38 @ Portes PF 1/2 h 2 vantaux oculus - Pl 08

Performances requises:

- Porte bénéficiant d'un degré PF 'z h.

Huisseries:

- Huisseries métalliques de I'épaisseur des cloisons séchesa poser par le
plaquiste.

- Finition par peinture a la charge du lot PEINTURE.

Vantaux:

- Vantaux a ame pleine, a parements stratifies de la gamme compléte Elan au
choix du maitre d'oeuvre.

- Oculus hautde diameétre 400 en glace claire

- Vitrage pare-flamme 1/4h de type feuilleté ou trempé, a I'exclusion de vitrages
armeés.

Equipement:

- Serrure a mortaiser a bec de cane.

- Garniture double a 2 béquilles et 2 plaques de propreté.

- Ferme porte hydraulique a double détente. Grade 4 (trés élevé) de résistance
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...Suite de "2.1.3 8 Portes PF 1/2 h 2 vantaux oculus - Pl 08..."
a la corrosion du ferme porte.
- Crémone pompier avec platine de sols, sur le vantail semi fixe.
Dimensions: suivant plans et carnet de menuiseries.

> Concerne:
- Les portes d'accés a l'escalier principal (aile est), suivant plans et carnet de
menuiseries.

2139 e PortesCF1/2h-PI109

Performances requises:

- Porte bénéficiant d'un degré CF % h.

Huisseries:

- Huisseries métalliques de ['épaisseur des cloisons séchesa poser par le
plaquiste. Couvre-joints ¥4 de rond contre magonnerie.

- Finition par peinture a la charge du lot PEINTURE.

Vantaux:

- Vantaux a ame pleine, a parements prépeints.

- Finition par peinture a la charge du lot PEINTURE.

Equipement:

- Serrure de s(reté a mortaiser, a cylindre interchangeable.

- Garniture double a 2 béquilles et 2 plaques de propreté.

- Ferme porte hydraulique a double détente. Grade 4 (trés élevé) de résistance
a la corrosion du ferme porte.

Dimensions: suivant plans et carnet de menuiseries.

> Concerne:
- Les portes coupe-feu, des locaux techniques, locaux de rangements, laverie et
locaux ménage, suivant plans et carnet de menuiseries.

21.310 @ Portes CF 1/2 h 2 vantaux - Pl 10

Performances requises:
- Porte bénéficiant d'un degré CF % h.

Huisseries:

- Huisseries métalliques de I'épaisseur des cloisons séchesa poser par le
plaquiste.

- Finition par peinture a la charge du lot PEINTURE.

Vantaux:

- Vantaux a ame pleine, a parements prépeints.
- Finition par peinture a la charge du lot PEINTURE.
Equipement:

- Serrure de slreté a mortaiser, a cylindre interchangeable.

- Décondamnation intérieure par bouton moleté.

- Garniture double a 2 béquilles et 2 plaques de propreté.

- Ferme porte hydraulique a double détente. Grade 4 (trés élevé) de résistance
a la corrosion du ferme porte.

- Crémone pompier avec platine de sols, sur le vantail semi fixe.

- Grille de ventilation sur demande du plombier, selon besoin.

Dimensions: suivant plans et carnet de menuiseries.

> Concerne:

- La porte coupe-feu du local CVC au r-1, suivant plans et carnet de
menuiseries.

21.311 ¢ Portes isolante - Pl 11

Performances requises:

- Porte bénéficiant d'un degré PF 'z h.

- Porte bénéficiant d'une résistance thermique: U = 1.50 W/m?2.°CHuisseries:

- Huisseries métalliques de I'épaisseur des cloisons séchesa poser par le
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plaquiste.

- Finition par peinture a la charge du lot PEINTURE.
Vantaux:

- Vantaux a ame pleine, a parements prépeints.

- Finition par peinture a la charge du lot PEINTURE.
Equipement:

- Serrure de sireté a mortaiser, a cylindre interchangeable.

- Garniture double a 2 béquilles et 2 plaques de propreté.

- Ferme porte hydraulique a double détente. Grade 4 (trés élevé) de résistance
a la corrosion du ferme porte.

Dimensions: suivant plans et carnet de menuiseries.

Concerne:

- La porte isolante d'accés a la zone non aménagée au sous-sol, suivant plans
et carnet de menuiseries.

- A chiffrer en variante obligatoire 01: suppression de la porte isolante d'accés a
la zone non aménagée au sous-sol, suivant plans et carnet de menuiseries.

21.312 @ Facgades de gaines techniques 1 ou 2v paliéres

Performances requises:

- Porte bénéficiant d'un degré CF 1/2 h.

Huisseries:

- Huisseries en bois, avec couvre-joints plats a coupe d'onglet sur une face.

- Pose et scellement a la charge du présent lot.

- Finition par peinture a la charge du lot PEINTURE.

Vantaux:

- Portes a 1 ou 2 vantaux suivant plans. Fermeture du vantail de service par
crémaillere sur

- Battements feuillurés dans ['épaisseur du chant formant feuillure en
recouvrement sur les 2 vantaux.

- Vantaux a ame pleine, a parements prépeints.

- Finition par peinture a la charge du lot PEINTURE.

Equipement:

- Serrure a bec de cane a foliot rectangulaire de 10x6 mm, agréée ERDF/GRDF,
avec rosace d'entrée inoxydable.

- Ferrage invisible par paumelles intégralement encastrées dans I'épaisseur du
dormant et de I'ouvrant.

- Verrous hauts et bas a bascule, a entailler sur chants du vantail semi fixe.

- Dimensions: suivant plans et carnet de menuiseries

Concerne:
- Les fagades de gaines techniques des gaines paliéres, suivant plans.

21.313 @ Facgades de gaines techniques logements

Performances requises:

- Porte bénéficiant d'un degré CF 1/2 h.Huisseries:

- Huisseries en bois du Nord de 50mm, avec couvre-joints plats a coupe d'onglet
sur une face.

- Pose et scellement a la charge du présent lot.

- Finition par peinture a la charge du lot PEINTURE.

Vantaux:

- Portes a 1 ou 2 vantaux suivant plans. Fermeture du vantail de service par

crémaillére sur

- Battements feuillurés dans ['épaisseur du chant formant feuillure en

recouvrement sur les 2 vantaux.

- Vantaux a ame pleine, en MDF a parement prépeint. Epaisseur pour obtention

du degré coupe-feu requis.

- Finition par peinture a la charge du lot PEINTURE.
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Equipement:

- Serrure batteuse a rectangle manuelle et automatique

- Ferrage invisible par paumelles intégralement encastrées dans I'épaisseur du
dormant et de I'ouvrant.

- Verrous hauts et bas a bascule, a entailler sur chants du vantail semi fixe.

- Dimensions: suivant plans et carnet de menuiseries

Concerne:

- Les fagades de gaines techniques des gaines logements, repérées suivant
plans:

PLGd 01 de 129 x 204 cm ht

PLGs 01 de 50 x 204 cm ht

PLGs 02 de 40 x 204 cm ht

PLGs 03 de 60 x 204 cm ht

PLGs 04 de 80 x 204 cm ht

21.314 @ Trappes de visite de gaines

2.2

2.21

Non Prévu.

CLOISONS

¢ Ensemble vitré avec porte 1V - EM 06

- Ensemble menuisé en bois du Nord a peindre, comprenant:

* Les montants et traverses délimitant les volumes a vitrer et imposte.

* Les impostes pleines dans la hauteur des plénums du faux-plafond.

* Les aménagements avec plan de travail h 72 cm depuis le sol, et tablette pmr
h 81 cm depuis le sol.

* Les ouvrants sur paumelles,

Huisseries:

- Huisseries en bois, a recouvrement sur les cloisons séches pour pose sans
couvre-joints.

- Pose et scellement a la charge du présent lot.

- Finition par peinture a la charge du lot PEINTURE.

Vantaux:

- Porte & un vantail

- Encadrement en bois avec assemblage des montants et traverses a tenons et
enfourchements, délimitant les volumes a vitrer.

- Vitrage de sécurité feuilleté sur film de butyral de polyvinyle de type "STADIP"
ou similaire.

- Finition par vernis a la charge du lot PEINTURE.

Equipement:

- Serrure de s(reté a mortaiser, a cylindre interchangeable.

- Serrures fonctionnant en combinaison entre elles , suivant organigramme a
définir par le maitre d'ouvrage lors de la période de préparation.

- Décondamnation intérieure par bouton moleté.

- Garniture double a 2 béquilles et 2 rosaces ou plaques de propreté.

- Les ferme-portes hydrauliques a double détente.

- Les arréts de portes (selon caractéristiques communes)

- Dimensions et composition suivant plans de détails de I'architecte.

- Plan d'exécution a soumettre a validation du maitre d'oeuvre.

Concerne:
- Ensemble vitré avec porte 1 V - EM 06, pour la loge du gardien, suivant carnet
de détails, de 233 cm x 250 cm ht.
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222

2.3
2.31

¢ Cloison vitrée avec porte 2V - EM 07

- Ensemble bénéficiant d'un degré PF 1/2 h.

- Ensemble menuisé en bois du Nord a peindre, comprenant:

* Les montants et traverses délimitant les volumes a vitrer et impostes.

* Les impostes pleines dans la hauteur des plénums du faux-plafond.

* Les ouvrants sur paumelles, aux caractéristiques identiques aux portes de
communications décrites ci-aprés.

Huisseries:

- Huisseries en bois avec couvre-joints.

- Pose et scellement a la charge du présent lot.

- Finition par peinture a la charge du lot PEINTURE.

Vantaux:

- Porte & deux vantaux

- Encadrement en bois avec assemblage des montants et traverses a tenons et
enfourchements, délimitant les volumes a vitrer.

- Vitrage de sécurité feuilleté sur film de butyral de polyvinyle de type "STADIP"
ou similaire.

- Finition par vernis a la charge du lot PEINTURE.

Equipement:

- Serrure de slreté a mortaiser a cylindre interchangeable + gache électrique
pour raccordement sur le contréle d'accés ARD de I'électricien (ouverture par
carte).

- Serrures fonctionnant en combinaison entre elles , suivant organigramme a
définir par le maitre d'ouvrage lors de la période de préparation.

- Décondamnation intérieure par bouton moleté.

- Garniture double a 2 béquilles et 2 rosaces ou plaques de propreté.

- Ferme-porte hydraulique a double détente.

- Crémone pompier avec platine de sols, sur le vantail semi fixe.

- Les arréts de portes (selon caractéristiques communes)

- Dimensions et composition suivant plans de détails de I'architecte.

Concerne:
- Cloison vitrée avec porte 2 V - EM 07, de I'espace d'accueil étudiants, suivant
carnet de détails, de 571 cm x 250 cm ht.

AMENAGEMENTS AMEUBLEMENT

@ Agencement de I'espace accueil étudiants

- Agencement d'un plan de travail avec étagére, comprenant notamment:

- la structure porteuse centrale,

- les parements en tasseaux 4 x 4 cm sur panneau de fond, avec plinthe en
partie basse

- le plateau de fermeture de la partie centrale. Le plateau sera facilement
démontable pour accéder aux équipements électriques et informatiques.

- une étageére, entre cloison et poteau en U; les fixations seront cachées dans
I'épaisseur du chant

- les plans de travail, chant visible arrondi, avec congés ou droit.

- les découpes pour recevoir les équipements électriques et d'informatique, sur
le panneau au-dessus du plan de travail (ou sur plan, au choix du maitre
d'oeuvre).

- Panneaux en bois massif trois plis ou multiplis, épaisseur, suivant détail
architecte.

- Qualité A sans noeud ou trés petits noeuds. Essence a faire valider au maitre
d'oeuvre.

- Les panneaux devront étre exempts de "pastilles" ou "pansements"
(rebouchages a la pate a bois). Le revétement devra étre continu et uniforme.
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232

233

2.4

2.41

- Classement au feu: M3

- Finition a la charge du présent lot.

- Huile de protection type Rubio monocoat ou équivalent, ou par vernis (non
jaunissant) ne déclassant pas la réaction au feu, appliqué en 2 couches. Aspect
mat.

Teinte au au choix du maitre d'oeuvre.

- Epaisseurs et exécution suivant plans de détail architecte.
- Détail d'exécution a la charge du présent lot a soumettre a validation du maitre
d'oeuvre.

Concerne:
- Agencement de I'espace accueil étudiants, suivant détail architecte.

@ Revétements muraux en bois

- Ossature bois a fixer sur l'ossature en métal galvanisé des cloisons et
doublages en plaques de platre.

- Isolation acoustique par incorporation dans I'épaisseur de l'ossature d'un
matelas de laine minérale, avec voile de verre noir de 45 mm environ (dans
I'épaisseur de 'ossature support.

- Parement d'un revétement mural constitué de tasseaux posée a claire-voie.

- Finition des angles et arréts par carrelets de bois dur.

- Réaction au feu minimum C-s3,d0

- Finition a la charge du présent lot.

- Huile de protection type Rubio monocoat ou équivalent, ou par vernis (non
jaunissant) ne déclassant pas la réaction au feu, appliqué en 2 couches. Aspect
mat. Teinte au au choix du maitre d'oeuvre. La finition ne devra pas dégrader la
réaction au feu des revétement muraux.- Mise en oeuvre du sol aux faux
plafonds, avec fagon de plinthe ou joint creux, a prévoir au présent article,
compris toutes sujétions de découpes, habillages d'embrasures, décrochés
etc..- Exécution suivant plans de détail de I'architecte.

Concerne:
- Revétement muraux en tasseaux dans les espaces de travail, suivant plan de
détails.

@ Tablettes bois

- Pose directe sur les supports constitués de plaques de platre, y compris toutes
sujétions de calages et de calfeutrement pour reprise des niveaux et
alignements.

- Tablettes en bois massif raboté a vernir de 27 mm d'épaisseur.

- Finition par peinture a la charge du lot PEINTURE.

- Chants visibles arrondis, chanfreinés ou droits.

- Fixations invisibles.

- Détail d’exécution a soumettre au maitre d'oeuvre.

- Dimensions: longueur x largeur des embrasures.

Concerne:
- Tablettes intérieures en embrasures des fenétres sur alléges, a fixer sur
débord de doublage, suivant détail architecte (cas courant des FE 01).

OUVRAGES COMPLEMENTAIRES

@ Couvre-joints de dilatation

- Fourniture et pose de couvre-joints en médium prét a peindre sur les joints de
dilatation.

- Pose par vissage sur un seul cOté du joint de dilatation, tétes de vis
mastiquées a la pate a bois.
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242

243

244

245

246

- Exécution d'un joint CF par bourrelet de laine minérale et mastic coupe-feu de
méme degré CF que la paroi.

Concerne:
- Dissimulation des joints de dilatation intérieurs en murs et plafonds de
I'ensemble des locaux.

@ Protection des angles saillants

- Protection des angles saillants par profilés bois exotique de 50 x 50 mm.
Exécution toute hauteur sans raccord.

- Arrétes adoucies.

- Pose collée et clouée.

- Finition par peinture a la charge du lot PEINTURE.

Concerne:
- Protection des angles saillants des murs, cloisons et poteaux dans les
circulations communes.

¢ Panneau d'affichage

- Panneau de particules de 19 mm, avec revétement en liege punaisable.
- Encadrement en aluminium.

- Pose par vissage aux 4 coins par vis inox sur chevilles.

- Qualité extérieure.

- Dimension approximative: 800*1000 mm.

Concerne:
- Panneau d'affichage, a fixer dans le hall , suivant indications du maitre
d'oeuvre.

¢ Boites a lettres (intérieure)

- Boites a lettres intérieures conformes a la norme NF.D 27.404.

- Une case par logement, regroupé en un ensemble, avec ouverture frontale de
I'ensemble.

- Ouverture simple/double face.

- Un tableau indicateur avec ouvrant vitré par ensemble.

- Fixation en applique sur murs.

Concerne:
- Boites a lettres du hall d'entrée repérées SR 07. 105 unités (21 colonnes x 5
rangées)

@ Consignes de tri

Fourniture et pose d'un panneau d'affichage de qualité extérieure pour
consignes de tri, composé de :

- consignes imprimées sur panneau en Alu Dibond ou équivalent

- affiche de consigne de tri conforme a la demande de la Mairie

- fixation par vissage dans la magonnerie.

Concerne:
- Affichage au niveau du local OM suivant plan.

@ Panneaux effectif 19 personnes

- Panneau en polyamide teinté dans la masse, portant la mention "effectif
cumulé au sous-sol limité a 19 personnes".

- Visserie inox .

- Teinte au choix dans la gamme compléte du matériau.

Concerne:
- Panneau d'affichage pour limitation d'effectif au sous-sol, ne comportant
qu'une seule issue de 1 UP, a disposer sur la porte d'accés au sous-sol.
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247 @ Habillage des boites a lettres
- Non prévu
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MOBILIERS ET CUISINES

GENERALITES

11

12

13

14

15

16

17

@ Consistance des travaux

- Les travaux faisant I'objet du présent lot comprennent tous les ouvrages
énumérés au présent C.C.T.P..

- Ces ouvrages seront exécutés suivant les prescriptions du présent C.C.T.P.,
de son annexe ci-jointe "Prescriptions communes a tous les lots" , et de la série
des plans du dossier. lls comprennent tous les ouvrages annexes et prestations
nécessaires au complet et parfait achévement des travaux.

- L'entrepreneur devra fournir ses installations complétes, et tous les travaux
devront étre exécutés selon les régles de I'Art.

- La nature des travaux faisant I'objet de la présente consultation est définie
dans "Les prescriptions communes a tous les lots".

@ Documents techniques généraux

- Outre les prescriptions techniques particuliéres, contenues dans le présent
C.C.T.P., les ouvrages a exécuter seront conformes a la réglementation en
vigueur, notamment aux Documents Techniques Unifies (D.T.U.), et aux
Normes Francaises (N.F.) en vigueur a la date de signature du Marché.

@ Connaissance du projet

- L'entrepreneur devra avoir une connaissance parfaite du projet, mais il devra
également s'informer des prestations des autres corps d'état, notamment ceux
dont il est tributaire ou qui lui sont tributaires, tel que le plombier, I'électricien, le
cloisonneur etc..

- Aucun oubli ou malfagon, di @ une méconnaissance du projet ne sera admis.

@ Teintes, coloris et motifs

- Pour tous les matériaux mis en oeuvre, il sera proposé au Maitre d'Oeuvre une
palette de coloris disponible dans le choix du matériau. L'offre comprendra
obligatoirement des matériaux unis et non-unis (texturés, motifs, faux-unis,
mouchetés etc).

- Le Maitre d'Oeuvre se réserve le droit d'adopter plusieurs coloris uni ou non,
pour un méme type de matériau, sans que la multiplicité de ce choix entraine
une plus value.

@ Adaptation des ouvrages aux parois

- Les tolérances des parois, enduits etc.. Sont celles définies pour chacun des
ouvrages aux différents D.T.U. les concernant.

- Les ouvrages du présent lot, devront par leur conception permettre d'absorber
toutes ces tolérances.

©® Mode de fixation

- L'entrepreneur est responsable du mode de fixation de ses ouvrages.

- Il se renseignera lors de son étude sur les types de supports qui recevront ses
ouvrages.

- Il adaptera ses ouvrages et leur mode de fixation a la nature des supports
rencontrés (blocs de béton agglomérés creux ou pleins, béton, cloisons séches
etc..).

¢ Réception des supports

- Avant toute exécution de ses ouvrages, le titulaire du présent lot devra
réceptionner au fur et a mesure de I'avancement des travaux, tous les supports,
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et faire toutes les observations nécessaires par écrit au Maitre d'Oeuvre.
- Tout commencement de travaux, vaudra lieu d'acceptation de ces supports.

18 @ Matériaux

- Tous les matériaux utilisés seront de premiéere qualité et devront satisfaire aux
Normes Frangaises (N.F.).

19 @ Stockage & protection

- Les meubles et appareils ne pourront étre stockés sur le chantier qu'aux
endroits désignés par le Maitre d'Oeuvre.

- L'entrepreneur devra protéger le matériel stocké des intempéries,
dégradations, vols, et ce sous son entiére responsabilité.

- L'entrepreneur devra livrer les cuves, plans de travail, meubles etc... revétus
d'une pellicule plastique protectrice, de vernis pelable, de cartons, de bandes
adhésives etc.. Et assurer cette protection jusqu'a la réception de travaux.

110 @ Plans de détails

- Le titulaire du présent lot devra fournir durant la période de préparation, au
Maitre d'Oeuvre, pour diffusion, les plans détaillés définissant I'encombrement
précis de ses ouvrages, ainsi que les plans, coupes et détails précisant les
réservations a observer et l'implantation des alimentations et évacuations
nécessaires.

- Tous les renforts nécessaires en cloisons seront portés sur les plans et
communiqués au plaquiste de fagon précise et exhaustive, pendant la période
de préparation.

111 @ Garanties

- Outre les garanties définies au Code Civil, I'entreprise assurera le service
aprés-vente auprés des acquéreurs, et ce durant une période de 2 ans a
compter du jour de mise a disposition des appartements aux clients.

11 PRESCRIPTIONS COMMUNES AUX EQUIPEMENTS

1.1.1 Raccordements

1111 @ Electricité

- Le titulaire du présent lot doit le raccordement électrique de tous ses appareils
aux prises prévues a cet effet par I'électricien.

- Le titulaire du présent lot doit le raccordement électrique des plaques
électriques aux sorties de fils laissées en attente par I'électricien.

1112 @ Plomberie

- Le titulaire du présent lot raccorde ses équipements sur les alimentations en
eau chaude et en eau froide, laissés en attente par le plombier.

- Le titulaire du présent lot raccorde ses équipement sur le réseau d'évacuation
laissés en attente par le plombier.

1.1.2 Installation et prise en main

1.1.21 @ Installation

Travaux liés a la mise en ceuvre des matériels, dus au présent lot :
- la fourniture, manutention et pose des matériels, objet du présent lot.
- la fixation murale des matériels qui le nécessitent et toutes sujétions
compte-tenu des natures de cloisons.
- la protection des sols et cloisons lors des roulages des matériels lourds.
- I'évacuation des emballages et de tous les résidus liés a l'installation du
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...Suite de "1.1.2 1 Installation..."

matériel.
- Les frais d'évacuations des déchets sont a la charge du présent lot.
- L'entreprise sera responsable de la protection de ses équipements jusqu'a la
mise en service.

1.1.22 @ Mise en service

- L'entrepreneur du présent lot assurera la mise en route, les réglages et essais
de son matériel.

- Pour les appareils électriques, les mises a la terre des parties métallique et
l'isolation des conducteurs électriques seront systématiquement controlées.

- Les matériels ne devront présenter aucun défaut d'aspect (traces de choc,
peinture...) ni de fonctionnement ou lié a la sécurité (parties coupantes, angles
vifs dangereux..).

- En cas de défaut constaté, I'entreprise sera tenu a ses frais de remédier a
cette situation.

- Les notices seront remises au maitre d’ouvrage. Une notice récapitulative
synthétique de fonctionnement et entretien courant (a destination des
occupants) rassemblant tous les équipements sera rédigée et remise au maitre
d'ouvrage en format reproductible.

2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

21 MOBILIERS DES CHAMBRES

211 @ Prescriptions générales
- L'ensemble des mobiliers des chambres, des meubles de cuisines et des
ouvrages complémentaires devront faire partie de la méme gamme de produits,
ou devront pouvoir se coordonner (décors identiques ou assortis) afin d'obtenir
un aménagement homogeéne. Tous les produits devront étre solides et de 1ere
qualité.
- L'entreprise joindra obligatoirement une fiche produit par article du cctp afin
d'illustrer sa proposition initiale. Toutefois I'entreprise est tenue de proposer
plusieurs modéles. En période d'exécution d'autres modéles pourront étre
soumis a validation du maitre d'oeuvre.
- Chaque fiche devra présenter un visuel (en couleur et de bonne qualité), ainsi
gu'une description technique succincte avec nom et marque, ainsi que la
référence a l'article du cctp.

212 ¢ Lit120x 200

- Lit gamme hételiere, avec structure caisson (sans relevé en téte ni en pied de
lit) et protection de mur hauteur 30 cm environ (ht selon modéle a valider).

- Panneaux décor mélaminé, épaisseur 19 mm minimum. Chants ABS.

- Sommier métallique composé d'une structure en tube acier avec renfort central
et remplissage treillis. Maille fil acier rond @ 6 mm. Finition thermolaquée.

- Modéle sans tiroirs de rangement.

- Dimensions : 120 cm x 200 cm

- Modéles et teintes a soumettre a I'agrément du maitre d'oeuvre.

- Esthétique souhaitée selon carnet de mobilier.

- Matelas fourni par le maitre d’ouvrage

Concerne:
- Lit pour I'ensemble des logements, suivant cahier de mobilier.
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213 @ Chevet téte de lit "cosy"

- Meuble avec tous cétés, étageres, et fonds, en

panneaux de particules agglomérées, stratifies [
toutes faces. Modéle bi-colore. = 1 1 E B
- Panneaux épaisseurs 19 mm. '

- Chants ABS. I

- Dimensions indicatives: L120*P20*H120

- 3 modéles minimum a soumettre au choix du

maitre d'oeuvre.

- Teinte et décor au choix du maitre d'oeuvre

dans la gamme compléte.

- Une adaptation pourra étre demandée a

I'exécution pour logements pmr (chevet accessible pmr).

- Esthétique souhaitée selon carnet de mobilier.

- Dimensions : 120 cm x 200 cm

- Modéles et teintes a soumettre a I'agrément du maitre d'oeuvre.

- Esthétique souhaitée selon image.

- Matelas fourni par le maitre d’'ouvrage

> Concerne:
- Meuble chevet téte de lit, pour I'ensemble des logements, suivant cahier de
mobilier.

214 @ Armoire haute composée

- Armoire haute composée avec filer de compensation toute largeur pour aller
jusqu'au plafond.

- Corps de meuble, bas, plinthes basses, fond, c6tés, dessus, montants
intermédiaires et étagéres.

- Panneaux de particules avec revétement mélaminé de 19 mm.

- Une joue de chaque armoire (c6té bureau) sera en couleur. Plusieurs teintes
seront demandées.

- Chant ABS

- Portes battantes avec charniéres amortissantes, ouverture a 270 °

- Pas de serrure.

- Poignées a proposer (5 modéles minimum).

- Armoire double porte, largeur 100 cm:

- Montant séparatif vertical, 2 étageres fixes filantes en haut et bas, une tringle
oblongue sur cavalier.

- Armoire simple porte, largeur 50 cm:

- 1 tablette fixe, 4 tablettes niveaux réglables sur taquets métalliques.

- Miroir "vue en pied" sur intérieur porte.

- Modéles et teintes a soumettre a validation du maitre d'oeuvre.

- Dimensions totales: L150*P60*H250 cm

> Concerne:
- Armoires des logements, suivant cahier de mobilier.
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215 @ Chaise ergonomique bois repérée chaise 1

- Chaises ergonomiques en contreplaque
thermoformé sur pietements tubulaires métallique
avec patins.- Structure en tube acier diamétre 16
mm

- Assise et dossier en contreplaqué bois multiplis
- Modéle empilable — \

- Classement feu: M2

- Dimensions : indicative

- Hauteur assise 47 cm.

- Modéles et teintes a soumettre a I'agrément du 1

maitre d'oeuvre. -
- Esthétique souhaitée selon image.

> Concerne:
- Chaises de prise de repas pour logements et
loge gardien, suivant cahier de mobilier.

216 @ Chaise empilable polypropyléne repérée chaise 2

- Chaises monobloc en polypropyléne (résistant
aux UV et aux intempéries) avec une assise et un

dossier galbés pour un meilleur confort.- 4 pieds, ﬁ_
assise et dossier en polypropyléne.- Modéles et -
teintes a soumettre a l'agrément du maitre f
d'oeuvre. Plusieurs teintes seront demandées. La ] \

teinte de l'image n'est pas contractuelle. |
- Modéle empilable par 4 | L
- Classement feu: M2 &

- Dimensions : assise L.42 x P.44 cm. Dossier

H.35 cm. Hauteur d'assise 46 cm

- Esthétique souhaitée selon image.

> Concerne:
- Chaises empilables en polypropyléne, suivant carnet de mobilier.

217 ¢ Table repas type 1

- Table sur structure soudée

- Structure par cadre acier en profilés tubulaire ou bois massif. Finition
thermolaquée d'usine.

- Pieds aciers en tube rond ou carrés/ou bois massif avec vérins réglables.

- Plateau en stratifié, avec chants ABS anti-choc 2mm ou plateau bois massif.

- 6 modéles minimum a soumettre au choix du maitre d'oeuvre.

- Teinte au choix du maitre d'oeuvre dans la gamme compléte

- Forme carrée.

- Dimensions indicatives: L70*P70*H75

- Esthétique souhaitée selon carnet de mobilier.

> Concerne:
- Tables de prise de repas pour logements et loge gardien, suivant carnet de
mobilier.

218 @ Bureaudroit simple

- Bureau droit sur piétements métalliques.

- Structure par cadre acier en profilés tubulaire.

- Pieds aciers en tube carrés.

- Vérins de réglage en hauteur.

- Finition thermolaquée d'usine.

- Plateau en panneau de particules mélaminé.

- Décor bois texturé clair type 1677 acero boston abet laminati ou similaire
- Chants anti-choc ABS épais de 2 mm
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...Suite de "2.1 8 Bureau droit simple..."
- Pas de passe-cable, ni voile de fond , ni poutre de supportage des
équipements électriques.- Dimensions indicatives: Longueur 180, 170, 160 150,
130 cm. Profondeur 60. Hauteur 72-75 cm
- Teinte et modéles a soumettre au choix du maitre d'oeuvre.

> Concerne:
- Bureaux droits simples, suivant carnet de mobilier. Longueurs variables: 180,
170, 160 150, 130 cm.

219 e Etagére murale des bureaux

- Meuble avec tous cotés, étageres, et fonds, en panneaux de particules
agglomérées, stratifiés toutes faces. Modéle bi-colore.

- Chants ABS.

- Panneaux épaisseurs 19 mm.

- Dimensions indicatives: L90*P20*H60

- Fixation murale. Pastilles teinte assortie cache-vis a clipser ou adhésives.

- 3 modéles minimum a soumettre au choix du maitre d'oeuvre.

- Teinte et décor au choix du maitre d'oeuvre dans la gamme compléte.

- Emplacements et hauteurs a valider a I'exécution notamment pour logements
pmr.

- Esthétique souhaitée selon carnet de mobilier.

> Concerne:
- Etagéres a fixer sur paroi au-dessus des bureaux dans les logements, suivant
carnet de mobilier.

2110 @ Caisson de bureau a roulettes bi-colore

- Caisson a roulette avec 3 tiroirs. Modéle bi-colore.

- Corps de meuble et fagades en panneaux de mélaminé 19 mm, chant ABS.

- Teinte au choix du maitre d'oeuvre dans la gamme compléte.

- Dimensions: L/I/H : 45 x 60 x 60 cm.

- Caisson sur roulettes avec frein.

- 3 modéles minimum a soumettre au choix du maitre d'oeuvre dans I'esthétique
souhaitée.

- Teinte et décor au choix du maitre d'oeuvre dans la gamme compléte.

- Esthétique souhaitée selon carnet de mobilier.

S Concerne:
- Caisson mobile dans les logements, suivant carnet de mobilier.

2111 @ Patéeres du commerce

- Patéres simples ou doubles, modéle du commerce.

- 10 produits minimum a proposer au maitre d'oeuvre.

- Pose vissage.

- Répartition et emplacements exacts a définir lors de I'exécution.

- Les patéres devront en partie étre situées a une hauteur comprise entre 90 et
130 cm pour les logements pmr.

> Concerne:
- Prévoir 2 patéres par logement et 2 patéres pour la loge gardien.

2.2 MEUBLES DE CUISINES

221 @ Meubles haut et bas - aménagement standard

- Corps de meubles, et niches, portes, étageres, filers, en panneaux de
particules agglomérées, mélaminés toutes faces.

- Chants ABS.

- Panneaux épaisseurs 19 mm.

- Meubles comprenant fonds, cotés et dos.
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...Suite de "2.2 1 Meubles haut et bas - aménagement standard..."”
- Meubles bas sur vérins réglables, cachés par plinthe socle clipsée en retrait
des corps de meubles.
- Poignées et boutons de tirage au choix du maitre d'oeuvre.
- Charniéres invisibles, réglables, a rappel automatique.
- Taquets amortisseurs anti-bruits sur toutes les portes.
- Pas de crédence.
- Longueur 180 cm.

> Concerne:
- Aménagement des cuisines des logements standards et de la loge du gardien,
suivant carnet de mobilier.

222 @ Meubles bas - aménagement pmr

- Corps de meubles, et niches, portes, étageres, filers, en panneaux de
particules agglomérées, mélaminés toutes faces.

- Chants ABS.

- Panneaux épaisseurs 19 mm.

- Meubles comprenant fonds, cotés et dos.

- Meubles bas sur vérins réglables, cachés par plinthe socle clipsée en retrait
des corps de meubles.

- Poignées et boutons de tirage au choix du maitre d'oeuvre.

- Charniéres invisibles, réglables, a rappel automatique.

- Taquets amortisseurs anti-bruits sur toutes les portes.

- Pas de crédence.

> Concerne:
- Aménagement des cuisines des logements pmr, suivant carnet de mobilier.

2.23 ¢ Plans de travail

- Panneaux de particules agglomérées CTB-H de 38 a 40 mm, stratifié, chant
visible ABS

- Facon de découpe pour cuves éviers et plaques de cuisson.

- Crédence prévu en faiences (hors lot).

> Concerne:
- A chiffrer en base:
- Plan de travail des cuisines standards, de longueur environ 180 cm.
- Plan de travail des cuisines pmr, de longueur environ 120 cm.

2.24 @ Cuves éviers en inox

- Cuves évier conformes aux Normes Francgaises, en inox qualité 304.- Cuve a
un bac et un égouttoir rainuré.

- Trop-plein extérieur.

- Siphon et bonde a panier

- Insonorisation en fond de cuve avec gelcoating en sous face

- Joint périphérique au mastic silicone.

- dimension indicatives 86X50cm - prof.cuve 18 cm

- La découpe du plan et le raccordement de I'évier est a la charge du présent
lot.

> Concerne:
- Cuves éviers en inox a encastrer pour I'ensemble des cuisines du projet
(logements et gardien).

2.25 ¢ Robinetterie

- La robinetterie sera certifiée NF Robinetterie et de classement ECAU. Les
indices C, A et U sont aux minimums égaux aux valeurs suivantes.

Le classement E sera strictement égal aux valeurs suivantes :

* Evier EO C2 A2 (ou A3) U3

Les robinets mitigeurs seront systématiquement équipés de limiteur de
température pour éviter les risques de bralure.

AR.TO.TEC - Economie de la construction DCE - - 22 octobre 2024



CCTP Lot N°09 MOBILIERS ET CUISINES 09 -9/12
RESTRUCTURATION DU BATIMENT RECHERCHE DE L'ANCIENNE ECOLE DE
CHIMIE EN BATIMENT D'HEBERGEMENT - Rue de I'Ecole normale -

...Suite de "2.2 5 Robinetterie..."”
- Robinetterie mitigeur ECS/EF monotrou a bec chromé
- Bague limiteur de température- Norme : NF
- Certification : CE
- Modéle design a soumettre a validation du maitre d'oeuvre.
- Le raccordement sur les attentes laissées par le plombier est a la charge du
présent lot, y compris fourniture des flexibles de longueur suffisante.

> Concerne:
- Robinetteries des cuisines du projet.

2.3 ELECTRO-MENAGER

2.31 @ Domino de cuisson a induction

- Plaque a 2 foyers a induction en verre noir.
- Modéle encastrable

- Commandes par touches sensitives

- Puissance totale : 3500 W

- 2 foyers avec booster et minuteur

- 9 Niveaux de puissance

- Minuteur digital par foyer

- Sécurité enfant et témoins de chaleur résiduelle
- Arrét automatique de sécurité

- Dimensions:

Hauteur : 60 mm

Largeur : 288 mm

Longueur : 520 mm

S Concerne:
- Domino de cuisson des cuisines du projet.

232 @ Four micro-onde a poser

- Four micro-onde de 20 litres, avec résistance électrique pour fonction grill.
- Puissance micro-onde: 700 W

- Puissance grill: 800W

- 5 niveaux de puissance et mode décongélation

- Plateau tournant en verre

- Commande mécanique et ouverture par bouton

- Teinte: Blanc ou autre proposition possible a faire valider

> Concerne:
- Four micro-onde a poser pour I'ensemble des cuisines du projet.
233 @ Hotte aspirante

- Hotte aspirante a recyclage de 120 W a 3 vitesses.

- Eclairage de 40 w.

- Débit d'extraction de 160 a 290 m3.

- Filtre a charbon et filtre a graisse

- Modéle a commande par télécommande pour les logements pmr.

> Concerne:
- Hottes aspirantes des cuisines du projet
234 @ Réfrigérateur

- Fourni et posé par le CROUS.
- Dimensions programme: (85*50*50-55).

AR.TO.TEC - Economie de la construction DCE - - 22 octobre 2024



CCTP Lot N°09 MOBILIERS ET CUISINES 09 - 10/12
RESTRUCTURATION DU BATIMENT RECHERCHE DE L'ANCIENNE ECOLE DE
CHIMIE EN BATIMENT D'HEBERGEMENT - Rue de I'Ecole normale -

2.4

241

242

25
251

OUVRAGES COMPLEMENTAIRES

@ Agencement range-valises

- Range-valises a mettre en oeuvre dans les chambres, au dessus des portes,
comprenant:

- une tablette ou plateau de 28 mm minimum en panneaux de particules
mélaminés avec chants ABS. L'épaisseur exacte a mettre en oeuvre sera
déterminée par le présent selon le mode de fixation et I'ossature de support a
mettre en oeuvre.

- Renfort longitudinal anti flambement a prévoir en sous face.

- Fixation cachée sur corniére. Porte a faux a prévoir, selon implantations.
Relevé en rive libre ou fixation suspendue, a déterminer par le présent lot en cas
de besoin.

- Une concertation sera faite en amont avec le lot CLOISONS DOUBLAGES
PLAFONDS, afin de localiser les renforts nécessaires dans les ouvrages neufs
en cloisons ou plafonds. Seuls les renforts dans les ouvrages neufs sont a la
charge du plaquiste.

- L'entrepreneur se renseignera lors de son étude sur les types de supports qui
recevront ses ouvrages et adaptera ses ouvrages et leur mode de fixation a la
nature des supports rencontrés.

- Principe suivant plans de détail architecte et plans d'exécution a la charge du
présent lot.

- Dimensions suivant plans. Longueurs variable x profondeur 60 cm- Teinte et
décor au choix du maitre d'oeuvre.

Concerne:

- Range-valises a mettre en oeuvre dans les chambres, au dessus des portes
d'entrée, suivant carnet de mobilier.

- RV 01 L120xP60

- RV 02 L107xP60

- RV 03 L126xP60

- RV 04 L145xP60

¢ Etageéres

- 4 étageres en panneaux de particules mélaminés avec chants ABS.
- Finition par placage aspect chéne clair.

- Fixations cachées.

- Exécution suivant plans architecte.

- Décors et teintes a soumettre au maitre d'oeuvre.

- Dimensions indicatives a adapter a I'exécution.

Concerne:

- Etagéres des salles de bain suivant plan.
ET 01: L44 cm x P37.5 cm

ET 02:L44 cm x P22 cm

ET 03:L75 cm x P64 cm

ET 04:L75 cm x P40 cm

ET 05: L44 cm x P21.5 cm

MOBILIER DES LOCAUX COMMUNS

@ Aménagement des salles de détente

- Ensemble de mobiliers définis suivant carnet de mobilier, comprenant:

- Fauteuils type 1 type lounge avec structure, pieds et accoudoirs en bois,
assise et dossier en mousse forte densité avec revétement tissu, traité anti-
taches.

- Fauteuils type 2 type lounge avec structure monobloc bois rembourrage
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...Suite de "2.5 1 Aménagement des salles de détente..."

252

253

mousse et revétement tissu anti-tdches, assise en mousse forte densité avec
revétement tissu, traité anti-taches.

- Canapé type 1 de deux places, fixe, avec structure bois et rembourrage
mousse et revétement tissu anti-tdches, assise et dossier en mousse forte
densité avec revétement tissu, traité anti-taches.. pieds patins.

- Table basse type 1 type scandinave de forme "poire", avec pieds et plateaux
en bois multiplis en finition par vernis d'usine.

- Banquette type 1 de longueur 220 cm avec structure bois et rembourrage
mousse et revétement tissu anti-tdches, assise en mousse trés forte densité
(environ 40 K/m2) avec revétement tissu, traité anti-taches.. pieds patins.

- Table type 3 avec piétement métallique tubulaire sur base circulaire et plateau
carré en mélaminé, chants ABS

- Chaise type 4, Chaise en résine, structure polypropyléne, renforcé fibre de
verre, assise pleine et dossier en croix (modele CROSS ou équivalent), modéle
empilable.

- Suspension type 1: modéle ajouré en rotin naturel

- Réaction au feu M1.

- Les caractéristiques techniques et dimensionnelles seront adaptées en
fonction des produits proposés.

- L'esthétique des produits demandés est présentée dans le carnet de mobilier.

- L'ensemble des choix devront étre validés esthétiquement et techniquement
par le maitre d’'oeuvre.

- Tous les produits devront étre résistants et adaptés a un usage en collectivité.

Concerne:
- Aménagement des 2 salles de détente, suivant carnet de mobilier.

¢ Aménagement des salles de travail

- Ensemble de mobiliers définis suivant carnet de mobilier, comprenant:

- Chaise type 3, avec piétement et structure en bois multiplis vernis, patins,
coque monobloc en polypropyléne.

- Chaise haute type 1 avec structure et pieds métalliques, repose pieds, en
finition laquée, assise et dossier en bois thermoformée, finition vernis ou
peinture d'usine.

- Table type 2 avec structure, pieds et plateau en bois, finition par vernis d'usine,
ou plateau mélaminés et chants ABS

- Plans de travail bas et plans de travail hauts, en panneaux de particules
agglomérées CTB-H de 40 mm, stratifié, chants ABS.

- Profondeur 600 mm, longueurs suivant plans.

- Fixation sur murs par corniere et piétements laqués sur la face avant, avec
patins réglables.

- Teinte et décor au choix du maitre d'oeuvre.

- Les caractéristiques techniques et dimensionnelles seront adaptées en
fonction des produits proposés.

- L'esthétique des produits demandés est présentée dans le carnet de mobilier.

- L'ensemble des choix devront étre validés esthétiquement et techniquement
par le maitre d’'oeuvre.

- Tous les produits devront étre résistants et adaptés a un usage en collectivité.

Concerne:
- Aménagement des 2 salles de travail, suivant carnet de mobilier.

@ Aménagement de I'espace d'accueil étudiants

- Ensemble de mobiliers définis suivant carnet de mobilier, comprenant:
- Banquette type 2 de longueur 250 cm (3 places) avec structure et pieds
métalliques avec patins, finition laquée. Assise et dossier en mousse forte
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...Suite de "2.5 3 Aménagement de I'espace d'accueil étudiants..."”

2.6

2.61

2.62

densité avec revétement tissu, traité anti-tdches. Tablette en bois multiplis
vernis ou panneaux mélaminé et chants ABS.

- Poufs forme galet de taille différente, en mousse tres forte densité (40 kg/m2),
revétus tissu anti-taches.

- Chaise haute type 2 avec structure et pieds métalliques, repose pieds, en
finition laquée, assise et dossier coque thermoformée en bois avec habillage
simili cuir.

- Chaise a accoudoirs type 5 avec piétement métallique (chromé ou laqué)
assise, dossier, accoudoir monobloc en bois thermoformé et revétus en mousse
et tissu, traité anti-taches.

- Bureaux 1 et 2: modéles a soumettre , pietement métallique ou bois, patin
réglables, plateau mélaminé avec chants ABS. Teinte et décor au choix du
maitre d'oeuvre.

- Suspension type 2: modéles variés suivant carnet

- Réaction au feu M1.

- Les caractéristiques techniques et dimensionnelles seront adaptées en
fonction des produits proposés.

- L'esthétique des produits demandés est présentée dans le carnet de mobilier.

- L'ensemble des choix devront étre validés esthétiquement et techniquement
par le maitre d’oeuvre.

- Tous les produits devront étre résistants et adaptés a un usage en collectivité.

Concerne:
- Aménagement de I'espace d'accueil étudiants, suivant carnet de mobilier.

DIVERS

@ Evacuation des déchets

- A la charge du présent lot:

- L'évacuation des emballages et de tous les résidus liés a linstallation du
matériel.

- Les frais d'évacuations des déchets en centre de traitement sont a la charge
du présent lot.

Concerne:
- Evacuation des déchets du présent lot

@ Frais d'éco-participation

- A prévoir au présent article le cumul des frais d'éco-participation.
- A joindre en annexe, le détail des colts éco-participation identifiés par article
de la DPGF.

Concerne:
- Frais d'éco-participation pour I'ensemble des mobiliers du projet.
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REVETEMENTS DE SOLS

1 GENERALITES

11 @ Consistance des travaux
- Les travaux faisant I'objet du présent lot comprennent tous les ouvrages
énumérés au présent C.C.T.P..
- Ces ouvrages seront exécutés suivant les prescriptions du présent C.C.T.P.,
de son annexe ci-jointe "Prescriptions communes a tous les lots" , et de la série
des plans du dossier. lls comprennent tous les ouvrages annexes et prestations
nécessaires au complet et parfait achévement des travaux.
- L'entrepreneur devra fournir ses installations complétes, et tous les travaux
devront étre exécutés selon les régles de I'Art.
- La nature des travaux faisant I'objet de la présente consultation est définie
dans "Les prescriptions communes a tous les lots".

12 @ Documents techniques généraux
- Outre les prescriptions techniques particuliéres, contenues dans le présent
C.C.T.P., les ouvrages a exécuter seront conformes a la réglementation en
vigueur, notamment aux Documents Techniques Unifies (D.T.U.), et aux
Normes Francaises (N.F.) en vigueur a la date de signature du Marché.

13 @ Teintes, coloris et motifs
- Pour tous les matériaux mis en oeuvre, il sera proposé au Maitre d'Oeuvre une
palette de coloris disponible dans le choix du matériau. L'offre comprendra
obligatoirement des matériaux unis et non-unis (texturés, motifs, faux-unis,
mouchetés etc).
- Le Maitre d'Oeuvre se réserve le droit d'adopter plusieurs coloris uni ou non,
pour un méme type de matériau, sans que la multiplicité de ce choix entraine
une plus-value.
- Certaines surfaces pourront intégrer des motifs.

14 ¢ Choix des matériaux
- Il appartient a I'entrepreneur d'arréter en fonction des divers criteres définis par
le présent C.C.T.P., le choix des matériaux correspondant.
- Les produits utilisés pour le présent projet devront étre étiquetés A+, au sens
de l'arrété du 19 avril 2011 modifié, concernant la qualité de I'air intérieur.
- Pour tous les matériaux mis en oeuvre, il sera proposé au Maitre d'Oeuvre une
palette de coloris disponible dans le choix du matériau.
- Le Maitre d'Oeuvre se réserve le droit d'adopter plusieurs coloris pour un
méme type de matériau, sans que la multiplicité de ce choix entraine une plus-
value.
- Il ne sera pas admis de supplément de prix pour des coloris de teinte vive.

15 @ Nature des supports
- Les différents supports nécessaires a I'exécution des prestations du présent lot
sont:
Planchers:
- Dalles ou planchers existants
- Parois existantes et cloisons et doublages a parements de plaques a peindre,
livrés par le plaquiste.

2 DESCRIPTION DES OUVRAGES
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TRAVAUX COMPLEMENTAIRES

@ Travaux préparatoires pour sols collés

- Travaux préparatoires avant mise en oeuvre des sols collés prévus au présent
lot, comprenant notamment:
- L'étude préalable (diagnostic) et la reconnaissance des supports par
examen visuel et sonore, les test a I'arrachement, etc, visant a repérer les
parties dégradées, les fissures, les carreaux cassés, l'état des joints de
fractionnement et dilatation, I'état des joints, etc.
- Le traitement des zones avec défaut avec dépose des carreaux
défectueux, des joints de fractionnement, y compris supports non cohésifs
ainsi que les rebouchages et réparations.
- La préparation du support adaptée a la nature du revétement existant
(décapage ou pongage, grenaillage, lessivage, mise en oeuvre d'un
primaire, etc)
- Le rattrapage des défauts de planimétrie du support par enduit de
ragréage fibré exécuté avec un produit bénéficiant d'un Avis Technique
(A.T.) ou par chape ciment selon épaisseur a rattraper (articles suivants).
- Choix de l'enduit et mise en ceuvre suivant prescriptions de I'AT. , vy
compris le balayage, le nettoyage du support, I'élimination des traces de
platre, de mortier etc.. Et la neutralisation des taches de graisse.
- Réalisation suivant les normes en vigueur et notamment suivant Cahier des
Prescriptions Techniques d’exécution CPT Sols P4/P4S - Rénovation.

Concerne:

- Travaux préparatoires pour I'ensemble des sols collés prévus au présent lot.
- A chiffrer en variante obligatoire 01: Travaux préparatoires au sous-sol pour
les salles de sport, numérique, jeux et musique, suivant plan de variante.

¢ Formes de ravoirage (localisées)

- Formes de ravoirage localisées (et non généralisées) en rattrapage de
planimétrie notamment dans les zones autour des siphons de sols condamnés.

- Aprés le rebouchage au mortier de ciment des anciens siphons abandonnés
ou vides laissés suite aux dépose de réseaux, sur coffrage si nécessaire, mise
en oeuvre d'un ravoirage localisé avant pose de isolations acoustiques.

- Exécution sur sols bruts d'une forme de ravoirage au mortier maigre. Type de
ravoirage a déterminer par l'entreprise selon visite des lieux et pour étre
conforme au DTU.

- Désolidarisation périphérique par interposition d'une bande de polystyréne de 5
mm d'épaisseur.

- Film de désolidarisation en polyethylene de 300 microns avec remontée
périphérique.

- Pour rappel: Seuls les types C, D et E sont admis sous une sous couche
isolante - selon NF DTU 26.2/52.1.

Ravoirage de type C : Lit de sable de classe 0/4 mm de 4 cm d'épaisseur
maximale stabilisé par 100 kg

minimum de liant hydraulique par métre cube de sable sec,

Ravoirage de type D : Mortier ou béton maigre dosé a environ 200 kg de ciment
ou 325 kg de chaux

hydraulique naturelle par métre cube de sable sec,

Ravoirage de type E : Mortier de ciment dosé a environ 325 kg/m3.

Concerne:
- Forme de ravoirage en rattrapage de planimétrie avant exécution des chapes
(au droit des anciens siphons)
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@

Isolation acoustique sous chape

- Film polyéthylene de 200 microns d'épaisseur minimum, déroulé sur le
support, avec recouvrement de 10 cm entre les Iés.

- Isolation acoustique aux bruits d'impacts assurée par la mise en oeuvre, avant
I'exécution des revétements de sols scellés, d'un isolant acoustique bénéficiant
d'un indice d'affaiblissement acoustique Lw = 19 dB, posé conformément aux
prescriptions du fabricant, notamment en ce qui concerne:

- Les raccordements entre |és.

- Les remontées périphériques.

- La jonction avec les sols non isolés.

- Produit ASSOUR CHAPE 19 ou équivalent.

- Classement SC1 a2 A/ SC1 b2 A Ch.

- Epaisseur: 3 mm environ

Concerne:
- Isolation acoustique sous chape de I'ensemble des logements et parties
communes de rdc a r+4 suivant étude acoustique.

¢ Chape fluide

- Mise en ceuvre d'une chape fluide, composée d'un mortier fluide prét a I'emploi
auto nivelant et auto lissant, formulée en centrale a béton et mise en ceuvre par
des applicateurs agréés par le fabricant.
- Systéme a mettre en ceuvre conformément a I'Avis Technique (A.T.) en cours
de validité.
- Epaisseur moyenne de 40 a 45 mm environ (épaisseur du complexe de sol a
caler a I'exécution afin de ne pas dépasser les limites demandées).
- Epaisseur de 50 a 55 mm pour l'espace accueil étudiant en rdc en
compensation de la différence d'épaisseur des revétements de sols adjacents.
- Epaisseur minimale de 40 mm sur isolant de classe SC1
- Surépaisseur dans I'accueil des étudiants pour faire régner les revétements de
sols de nature différente entre eux sans rattrapage au niveau du seuil. Dans le
cas ou cette augmentation de hauteur ne pourrait se faire sur I'épaisseur de la
chape, l'entreprise devra prévoir la surépaisseur au niveau du ragréage.
- Supports constitués de la sous couche acoustique.
- Exécution avant cloisons divisoires.
- A la charge du présent lot:
- Les coffrages d'arréts de coulage au droit des trémies, vides sur paliers,
emmarchements, trémies de gaines techniques, zones réservées sans chape
liquide etc....
- La désolidarisation périphérique par interposition d'une bande de
polystyrene de 5 mm d'épaisseur.
- Les joints de fractionnement - Les réglages des niveaux par lunette laser.
- L'élimination aprés séchage de la pellicule de surface.
- Mise en ceuvre des protections contre les projections, sur I'ensemble des murs
et cloisons. Aprés travaux, enlévement et évacuation des protections et
nettoyage et élimination des projections éventuelles.

Concerne:

- Chape fluide pour I'ensemble des locaux du rdc a r+4, a I'exception des locaux
prévus avec forme de pente, suivant plans de préparation des sols.

- Chape fluide

¢ Formes de pentes intérieures

- Forme au mortier de ciment de 3 cm d'épaisseur minimum aux points bas.

- Pentes de 1 cm/ml minimum pour évacuation des eaux vers les siphons de
sols.

- Joints secs de rupture en désolidarisation périphérique, par interposition d'un
géotextile.
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...Suite de "2.1 5 Formes de pentes intérieures..."
- Finition lissée pour recevoir la sous couche isolante, les carrelages collés, un
SEL, les SPEC, les carrelages scellés.
- Compris toutes sujétions de piquage du revétement de sol existant, jusqu'au
support, pour satisfaire aux exigences de mise en oeuvre, si la hauteur
disponible est insuffisante.

> Concerne:
- Forme de pentes pour les dalles de bains pmr avec siphons de sols de rdc a r+
4.

216 @ Siphons de sols

- A la charge du présent lot, le réglage et la pose des siphons de sols fournis a
I'entreprise par le plombier (localisation suivant plans du BET Technique ).

- Raccordement par le présent lot, sur le réseau d'évacuation, laissé en attente
par le plombier et le lot Gros-oeuvre.

> Concerne:
- Siphons de sols prévus dans les locaux carrelés par le présent lot, dans les
salles de bain des logements pmr, et locaux technique du sous-sol.

217 @ Etanchéité liquide sous protection lourde

- Mise en oeuvre d'un SEL (Systeme d'Etanchéité Liquide) sous protection
lourde bénéficiant d'un Avis Technique de type ALSAN 410 DE SOPREMA ou
similaire.

- Supports constitués:

- Pour les sols de formes de pente.

- Pour les parois verticales de plaques de platre hydrofugées ou cloisons
existantes.

- Application d'une résine polyuréthane mono-composante, sans mélange sur
chantier, comprenant le primaire, les 2 couches d'étanchéité liquide, la toile de
renfort polyester sur les relevés et points spécifiques.

- Protection lourde par carrelage collé prévu au présent lot.

- Mise en oeuvre suivant les prescriptions du fabricant et de I'A.T.

S Concerne:
- Etanchéité liquide en sol des locaux avec siphon de sol.

218 @ Barriére anti-humidité

- Mise en ceuvre d'un procédé s'opposant aux remontées d'humidité en sols,
permettant la pose des sols souples sur dallages béton ou carrelages existants,
a base de résine époxydique a deux composants sans solvant.

- Systéme a mettre en ceuvre conformément a I'Avis Technique (A.T.) en cours
de validité, notamment pour:

- Le nettoyage et la préparation du support.

- Le traitement des fissures.

- La reconnaissance des sols existants (carrelages)

- La spécificité de la mise en ceuvre en fonction de la nature des locaux (P2, P3,
P4,P4s).

> Concerne:
- Barriére anti-humidité a mettre en ceuvre sur les sols des locaux du sous-sol,
prévus avec un sol souple.
- A chiffrer en variante obligatoire 01: Barriére anti-humidité a mettre en ceuvre
au sous-sol pour les salles de sport, numérique, jeux et musiques, suivant plan
de variante.

219 @ Enduits de ragréage

- Enduit de ragréage exécuté avec un produit bénéficiant d'un Avis Technique
(A.T.).

- Classement P2 (faibles sollicitations) P3 (moyenne sollicitations)

- Epaisseur suivant besoin: P2: 1 mm a3 mmet P3:1a10 mm.
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...Suite de "2.1 9 Enduits de ragréage..."”
- Matériau de référence: Weber.niv primo ou similaire.
- Mise en oeuvre avant exécution des sols souples, suivant prescriptions de
I'A.T. et du fabricant de sols souples, y compris le balayage, le nettoyage du
support, I'élimination des traces de platre, de mortier etc.. et la neutralisation
des taches de graisse, I'application d'un primaire, etc.
- Mise en oeuvre suivant le Cahier des Prescriptions Techniques d’exécution
des enduits de lissage des sols intérieurset travaux de rénovation (CSTB
n°3635_V2)

> Concerne:

- Enduit de ragréage pour I'ensemble des sols souples prévus au présent lot,
suivant plan des préparations de sols.
- Enduit de ragréage pour les sols carrelés du sous-sols.
- A chiffrer en variante obligatoire 01: Enduit de ragréage a mettre en ceuvre au
sous-sol pour les salles de sport, numérique, jeux et musiques, suivant plan de

variante.
2.2 REVETEMENTS DE SOLS CARRELAGES
2.21 Revétements de sols collés

Mode de pose:

- Mise en oeuvre de revétements de sols durs, en pose collée au mortier colle.
Mortier colle bénéficiant d'un Avis Technique pour cet usage (A.T. a produire).

- Exécution des revétements aprés pose des cloisons divisoires.

- Pose a joints réduits, jointés au coulis de ciment et sable, suivant calepinage a
soumettre au Maitre d'Oeuvre.

Plinthes:

- Les plinthes seront posées au mortier colle bénéficiant d'un A.T. et désolidarisées
des sols, par interposition d'une bande d'écume polyéthyléne rabattue sous la
plinthe et arasée au niveau de celle-ci et finition par joint acrylique a la pompe.

- Plinthes de 10 cm de hauteur x la longueur des carreaux, de mémes
caractéristiques que les sols, en périphérie de toutes les piéces - Mise en oeuvre
suivant alignement des joints du carrelage.

Sujétions complémentaires d'exécution:

- Fagon de socles au mortier de ciment, de la hauteur des plinthes, au droit des
sorties des cuivres d'alimentation et des évacuations PVC du plombier.

- Réalisation suivant les normes en vigueur et notamment suivant Cahier des
Prescriptions Techniques d’exécution

CPT Sols P4/P4S - Rénovation

2211 @ Carreaux en grés cérame 10 x 10 pour sdb pmr

Nature des revétements de sols:

- Carreaux en grés cérame.

- 20 teintes minimum dont 10 unies a proposer.

- Format des carreaux: 10 x 10 ou format a faire valider a la maitrise d'oeuvre.
Décor identique au logement.

- Classement U.P.E.C.minimum: U4 P3 E3 C2.

- Carreaux a glissance réduite, Glissance pieds nus de groupe B/PN 6 ou
suivant pente local, et Glissance pieds chaussés: R9/PC6

> Concerne:
- Revétement de sols des salles de bain pmr.
2212 @ Carreaux en grés cérame 30x30

Nature des revétements de sols:
- Carreaux en grés cérame.
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...Suite de "2.2.1 2 Carreaux en gres cérame 30x30..."

- 5 teintes minimum a proposer.
- Format des carreaux: 30 x 30.
- Classement U.P.E.C.minimum: U4 P3 E2 C1.

Concerne:
- Revétements de sols des locaux techniques, suivant plans de repérage.

2213 @ Carreauxen grés cérame 45 x 45

Nature des revétements de sols:

- Carreaux en grés cérame.

- 5 teintes minimum par niveau a proposer.

- Format des carreaux: 45 x 45

- Classement U.P.E.C.minimum: U4 P2 E3 C2.

Concerne:
- Les revétements de sols collés, suivant plans de repérage des sols.

2.214 @ Plinthes assorties

2.3

2.31

- Plinthes de 10 cm de hauteur x la longueur des carreaux, de méme
caractéristiques que les sols, en périphérie de toutes les piéces a l'exception
des parties faiencées et des rails des fagades coulissantes des placards.

- Mise en oeuvre suivant alignement des joints du carrelage.

Concerne:
- Plinthes en périphérie des locaux avec revétements de sols prévus au présent
lot.

REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

@ Sols souples PVC en lames type 1

- Aprés exécution des enduits de lissage, pose de revétements de sols souples,
collés en plein sur le support.

- Revétement sol PVC compact, LVT de 2.5 mm en lames avec chanfreins 2 ou
4 cotés.

- Couche d’'usure compacte transparente (0.70 mm), en finition mate, couche de
décor, envers calandré avec voile de verre. Stabilité dimensionnelle inférieure a
0.05%.

- Groupe T d’abrasion.

- Résistance a la glissance: R10

- Traitement PUR polyuréthane de protection, et anti-métallisation.

- Classement U.P.E.C.minimum: U4 P3 E2 C2.

- Coefficient d'isolation aux bruits et chocs: Lw =6 dB.

- Poingonnement rémanent moyen de 0,04 mm.

- Classement au feu: : Bfl-s1- Matériau de référence: Allura 0.70 de FORBO, ou
similaire.

- Etanchéité des rives, et joints entre couleur selon plan de calepinage, par
soudure thermique a l'aide d'un cordon d'apport.

- Teintes au choix du maitre d'oeuvre, dans la gamme du matériau. Deux décors
demandeés suivant plan architecte.

- Mise en oeuvre suivant les prescriptions du fabricant.

- A la charge du présent lot, la protection des ouvrages pendant toute la durée
du chantier, jusqu'a la livraison.

Concerne:
- Revétement de sol du projet au rdc dans I'espace accueil étudiants, suivant
plan de repérage.
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@ Sols souples PVC en lames type 2

- Aprés exécution des enduits de lissage, pose de revétements de sols souples,
avec colle poissante.

- Revétement sol PVC acoustique, LVT de 4.00 mm en lames avec chanfreins 4
cotés.

- Couche d’'usure compacte transparente (0.80 mm), en finition mate, couche de
décor, envers calandré avec voile de verre. Stabilité dimensionnelle inférieure a
0.05%.

- Groupe T d’abrasion.

- Résistance a la glissance: R10

- Traitement PUR polyuréthane de protection, et anti-métallisation.

- Classement U.P.E.C.minimum: U4 P3 E2 C2.

- Coefficient d'isolation aux bruits et chocs: Lw = 19 dB.

- Poingonnement rémanent moyen de 0,11 mm.

- Classement au feu: : Cfl-s1- Matériau de référence: Allura décibel 0.80 de
FORBO, ou similaire.

- Etanchéité des rives par soudure thermique a I'aide d'un cordon d'apport.

- Teintes au choix du maitre d'oeuvre, dans la gamme du matériau.

- Mise en oeuvre suivant les prescriptions du fabricant.

- A la charge du présent lot, la protection des ouvrages pendant toute la durée
du chantier, jusqu'a la livraison.

Concerne:

- Revétement de sol du projet au sous-sol, palier bas escalier et dégagement,
suivant plan de repérage.

- A chiffrer en variante obligatoire 01: Revétements de sol du projet au sous-sol
pour les salles de sport, numérique, jeux et musique, suivant plan de variante.

@ Plinthes PVC

- Plinthes en PVC moussé semi-rigide de 60 ou 80 mm de haut.

- Lévre souple co-extrudée en partie basse, assurant le placage sur le
revétement de sol.

- Pose par encollage, compris sujétions de raccordement aux angles rentrants
et saillants.

- Teintes et hauteur au choix du maitre d'oeuvre, dans la gamme du matériau.

- Modéle de référence: Plinthe décorative PVC 60, 80 & 100MM de FORBO
FLOORING SYSTEMS ou équivalent.

Concerne:

- Plinthes pvc en périphérie des locaux avec revétements de sols souples PVC,
prévus au présent lot.

- A chiffrer en variante obligatoire 01: Plinthes pvc en périphérie des locaux avec
revétements de sols souples pour les salles de sport, numérique, jeux et
musique, suivant plan de variante.

REVETEMENTS MURAUX

@ Protection a I'eau sous carrelages

- Mise en oeuvre d'un SPEC (Systéme de Protection a I'Eau sous Carrelage)
bénéficiant d'un Avis Technique pour application sur cloisons en plaques de
platre hydrofugées.

- Mise en oeuvre suivant les prescriptions du fabricant et de I'A.T.

Concerne:

- Enduit a appliquer depuis les sols, avant pose des revétements muraux prévus
au présent lot, au pourtour des bacs a douches, sur 2 m de hauteur.

- Enduit a appliquer depuis les sols, avant pose des revétements muraux prévus
au présent lot, en périphérie des salles de bain pmr avec siphon de sol, toute
hauteur.
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242 @ Faiences cuisines 60 x 60

- Revétements muraux en carreaux de faience lisse non décorée, a bords
rectilignes, de format 60 x 60 cm

- Teinte au choix dans la gamme du matériau (4 teintes minimum a proposer par
niveau).

- Pose au mortier colle bénéficiant d'un Avis technique (A.T.).

- Jointoiement au coulis de ciment blanc ou coloré au choix du maitre d'oeuvre.

- Profils spéciaux aux angles saillants (verticaux et horizontaux).

- Compris toutes coupes, percements et raccords au passage des canalisations.
- Joint mastic 1ere Catégorie entre plans de travail et faiences murales.

- Joint acrylique au-dessus du dernier rang de faiences.

- Sujétions de tablettage pour les cuisines pmr au droit de la menuiserie
extérieure (sdb 113/213/313/413).

> Concerne:
- Faiences sur plan de travail des cuisines, compris retours, sur 0,60 ml de
hauteur, suivant plans de repérage.

243 @ Faiences bains 20 x 40

- Revétements muraux en carreaux de faience lisse non décorée, a bords
rectilignes, de format 20 x 40.

- Teinte au choix dans la gamme du matériau (4 teintes minimum a proposer par
niveau).

- Pose au mortier colle bénéficiant d'un Avis technique (A.T.).

- Jointoiement au coulis de ciment blanc ou coloré au choix du maitre d'oeuvre.

- Profils spéciaux en aluminium laqué aux angles saillants verticaux et
horizontaux.

- Finition par joint acrylique a la pompe entre faiences et revétements de sols.

- Joint mastic 1ere Catégorie entre appareils sanitaires et faiences murales.

- Joint acrylique au-dessus du dernier rang de faiences.

- Compris toutes coupes, percements et raccords au passage des canalisations.
- En pied des revétements muraux sur bacs a douches, interposition d'un profilé
de jonction préformé sur joint Butyle, formant rejet des eaux de ruissellement et
permettant d'absorber les déformations subies par les appareils sanitaires.

> Concerne:
- Périphérie des bacs a douches, toute hauteur.

- Périphérie du wc pmr de I'entrée, toute hauteur, compris bati support et
tablettage.

244 @ Faiences diverses

- Revétements muraux en carreaux de faience lisse non décorée, a bords
rectilignes, de format 15 x 15 ou 20 x 20.

- Teinte au choix dans la gamme du matériau (4 teintes minimum a proposer).

- Pose au mortier colle bénéficiant d'un Avis technique (A.T.).

- Jointoiement au coulis de ciment blanc ou coloré au choix du maitre d'oeuvre.

- Profils spéciaux aux angles saillants (verticaux et horizontaux).

- Compris toutes coupes, percements et raccords au passage des canalisations.
- Joint acrylique au-dessus du dernier rang de faiences.

> Concerne:
- Prévoir 1m2 au droit des vidoirs.

AR.TO.TEC - Economie de la construction DCE - - 22 octobre 2024



CCTP Lot N°10 REVETEMENTS DE SOLS 10-10/10
RESTRUCTURATION DU BATIMENT RECHERCHE DE L'ANCIENNE ECOLE DE
CHIMIE EN BATIMENT D'HEBERGEMENT - Rue de I'Ecole normale -

2.5

251

252

253

DIVERS

@ Seuils métalliques

- Barres de seuils plate renforcée en alu anodisé naturel.

- Profil pour rattrapage de la surépaisseur des sols sols collés par rapport aux
sols carrelés au sous sol.

- Largeur de 40 mm.

- Fixation par vis a tétes fraisées (Barres de seuils adhésives interdites).

- Pose en feuillure de portes.

- Matériau de référence: Dinac ou similaire, modéle a soumettre a I'architecte.

Concerne:
- Dissimulation au droit des portes, des raccordements entre deux revétements
de sols de nature différente.

@ Couvre-joints de dilatation

- Les joints de dilatation de la structure seront marqués dans les formes et les
revétements de sols, par interposition d'un polystyréne de 2 cm d'épaisseur.

- Dissimulation du joint, par couvre-joint en laiton poli de 60 mm de largeur, posé
sur clips (Les C.J. adhésifs sont interdits).

ou selon cas

- Dissimulation du joint, par profilés DINACou similaire, encastrés en sols a
I'exécution des carrelages, composé de 2 équerres en aluminium brut et d'un
joint caoutchouc affleurant au niveau des sols finis.

Concerne:
- Dissimulation des joints de dilatation en sols.

@ Essuie-pieds intérieurs

- Tapis de propreté comprenant des profilés gratte-pieds réversibles en
aluminium brossé et des bandes réversibles a surface textile de couleur de 12 a
17 mm d'épaisseur.

- Facon de défoncé ménagé dans la forme, finition par chape ciment lissée.
Compris fagon de découpe par sciage des revétements de sols existants et
chape de lissage en fond en cas de hauteur insuffisante.

- Cadre corniere en acier galvanisé, fixé par pattes a scellement sur le support
brut.

- Matériau de référence: Nuway Solstem Désign de Forbo ou similaire

- Dimensions a ajuster: 1.00 x 1.50 ml

Dimensions précises a adapter pour alignement du revétement de sol. Le cadre
devra s'aligner parfaitement avec les joints de carrelage de sol.

Concerne:
- Essuie-pieds dans le hall d'entrée, suivant plans.
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PEINTURE

1 GENERALITES PEINTURE

11 @ Consistance des travaux
- Les travaux faisant I'objet du présent lot comprennent tous les ouvrages
énumérés au présent C.C.T.P..
- Ces ouvrages seront exécutés suivant les prescriptions du présent C.C.T.P.,
de son annexe ci-jointe "Prescriptions communes a tous les lots" , et de la série
des plans du dossier. lls comprennent tous les ouvrages annexes et prestations
nécessaires au complet et parfait achévement des travaux.
- L'entrepreneur devra fournir ses installations complétes, et tous les travaux
devront étre exécutés selon les régles de I'Art.
- La nature des travaux faisant I'objet de la présente consultation est définie
dans "Les prescriptions communes a tous les lots".

12 ¢ Documents techniques generaux
- Outre les prescriptions techniques particuliéres, contenues dans le présent
C.C.T.P., les ouvrages a exécuter seront conformes a la réglementation en
vigueur, notamment aux Documents Techniques Unifies (D.T.U.), et aux
Normes Francaises (N.F.) en vigueur a la date de signature du Marché.

13 @ Choix des peintures
- Il appartient a I'entrepreneur d'arréter en fonction des divers criteres définis par
le présent C.C.T.P., le choix de peinture correspondant.
- L'entrepreneur soumettra pour information au Maitre d'Oeuvre, avant début
d'exécution, les différentes peintures qu'il se propose d'appliquer.
- L'entrepreneur restera responsable de ce choix.
- Les peintures utilisées pour le présent projet devront étre certifices NF
ENVIRONNEMENT avec un taux de COV conforme pour 2010 a la directive
2004/42/CE et a I'arrété francais du 29 mai 2006.
- Pour tous les matériaux mis en oeuvre, il sera proposé au Maitre d'Oeuvre une
palette de coloris disponible dans le choix du matériau.
- Le Maitre d'Oeuvre se réserve le droit d'adopter plusieurs coloris pour un
méme type de matériau, sans que la multiplicité de ce choix entraine une plus
value.
- Il ne sera pas admis de supplément de prix pour des coloris de teinte vive.

14 Impressions
- L'impression des ouvrages bois et métalliques (hors ouvrages thermolaqués)
est due par le titulaire du présent lot.
- Cette intervention devra se faire sur place et avant pose des ouvrages a
imprimer.

15 @ Succession des travaux de peinture

- La succession des différents travaux préparatoires et de finition, est définie par
rapport aux critéres suivants:
a) Critéeres définissant I'ouvrage

Nature des travaux:

- Fonds anciens.

- Fonds neufs.

Situation de I'ouvrage:

- Travaux intérieurs.

- Travaux extérieurs.

Position des travaux:

- Ouvrages verticaux (Murs).

- Ouvrages horizontaux (Plafonds).
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...Suite de "1 5 Succession des travaux de peinture..."

Fonction des lieux:

- Piéces séches.

- Piéces humides.

Nature du subjectile:

- Enduits platre.

- Enduits ciments.

- Bois et dérivés.

- Métaux et alliages etc...
Traitements particuliers du subjectile:
- Traitements fongicides.

- Traitements insecticides.

- Traitements d'ignifugation.

- Traitements de finition (Anti-rouille, éléments prépeints etc...)

b) Critéres définissant I'aspect requis au C.C.T.P.

Brillance:

- Mat.

- Satiné mat, satiné moyen, satiné brillant.
- Brillant.

Reliefs:

- Lisse.

- Poché.

- Gréseé.

- A relief gouttelette, etc...

Qualité de finition:

- Finition de type "C" (Elémentaire):

La finition C est d'aspect poché, le film de peinture couvre le subjectile
et lui apporte un colori, I'état de finition refléte celui du subjectile.
- Finition de type "B" (Courante):

Les altérations accidentelles sont corrigées, la finition B est d'aspect
poché, quelques défauts d'épiderme et quelques traces d'outils
d'application sont admis.

- Finition de type "A" (Soignée):

De faibles défauts d'aspect sont tolérés, l'aspect d'ensemble est

uniforme, soit Iégérement poché, soit lisse.

- Finition spécifique (ex : trés soignée, produits décoratifs etc...):

- Cet état de finition ne s'exécute que sur prescriptions spéciales inclus
dans le présent C.C.T.P. , en définissant la nature des travaux a réaliser,
en définissant un état particulier d'aspect de la finition non visée par la
norme NF P 74 201 (référence DTU 59. 1).

Nota: En I'absence de précisions au présent C.C.T.P., I'état de finition B est

retenu.

- Les différents criteres énumérés ci-dessus sont définis dans les D.T.U. 59-1,
qui en donne tous les détails.

- La succession des travaux préparatoires est a exécuter conformément a ce
document, en fonction des critéres de finition requis par le présent C.C.T.P.

16 @ Raccords apres achévement des peintures
- Les menus raccords aprés exécution des peintures, dus a la mise en jeux des
menuiseries, sont dus au présent lot, sans que ces travaux fassent I'objet d'une
facturation de travaux supplémentaires, ou d'une facturation inter-entreprise.
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2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

21 PEINTURE SUR MURS ET PLAFONDS

211 @ Limite des prestations

- Il est dO au titre du présent lot la peinture de I'ensemble des locaux constituant
le projet, a I'exception des locaux suivants destinés a rester brut:
* Les locaux techniques au sous-sol

212 ¢ Enduits préparatoires

- Lors de son étude I'entrepreneur se rendra obligatoirement sur les lieux pour
apprécier la nature des travaux préparatoires a prévoir dans son forfait.- Aprés
les différents travaux préparatoires suivant subjectiles (carreaux de platre,
platre, plaque de platre, fonds anciens...), tel que les brossages, égrenages, la
révision des joints de plaques de platre, les pongages, la reprise et pontage des
fissures, exécution des travaux d'apprét par impressions en phase aqueuse,
rebouchages, ratissages, application d'enduits repassés et d'enduits non
repassés, pour obtenir les finitions requises au présent C.C.T.P.

- Les travaux préparatoires sur fonds anciens comprendront l'arrachage des
revétements muraux, le cas échéant, I'élimination des parties pulvérulentes,
l'isolation des parties tachées ou humides, I'enlévement des chevilles au droit
des ouvrages divers déposés et leur rebouchage avant peinture.

- Nota: les parois de la cage de l'escalier principal sont revétues de peinture a
paillettes. Travaux préparatoires a adapter pour un rendu homogéne.

> Concerne:
- Enduits préparatoires sur murs et plafonds avant travaux de finition prévus au
présent lot.
- A chiffrer en variante obligatoire 01: Enduits préparatoires sur murs du sous-
sol pour les salles de sport, numérique, jeux et musique, suivant plan de
variante.

213 @ Peinture sur murs
- Application en deux couches d'une peinture acrylique, satinée.

- Classement au feu: M1.

- Qualité de finition "B".

- Fonds neufs.

- Fonds anciens.

- Subjectile constitué de plaques de platre cartonnées et supports existants

> Concerne:
- Peinture sur murs de I'ensemble des locaux du projet a I'exception des
revétements muraux en bois a tasseaux et en dalles de laine de bois.
- A chiffrer en variante obligatoire 01: Peinture sur murs du sous-sol pour les
salles de sport, numérique, jeux et musique, suivant plan de variante.

214 @ Peinture en plafonds
- Application en deux couches d'une peinture acrylique, mate.

- Qualité de finition "B".

- Fonds neufs.

- Fonds anciens.

- Subjectile constitué de plaques de platre cartonnées

> Concerne:
- Peinture en plafonds de I'ensemble des locaux a I'exception des plafonds en
dalles ou en laine de bois.
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2.2

2.21

222

223

224

PEINTURE SUR OUVRAGES DIVERS

@ Limite des prestations

- Il est d0 au titre du présent lot la peinture de I'ensemble des ouvrages ou
parties d'ouvrages constituant le projet, nommés ou non au présent C.C.T.P., et
tels que définis dans les C.C.T.P. de chacun des lots

a I'exception des ouvrages suivants:

* Les menuiseries PVC et Acier

* Les divers ouvrages en aluminium, en acier thermolaqué, en bois exotique,
galvanisés, (sauf demande expresse des C.C.T.P.).

@ Prescriptions générales pour peinture sur ouvrages divers

- Il est d( au titre du présent lot la peinture de la totalité des ouvrages ou parties
d'ouvrages constituant le projet.

- La localisation de ces ouvrages, leur conception, et la nature des subjectiles
(Bois, métaux et leurs dérivés), ainsi que les traitements particuliers de ces
subjectiles (Parements pré peints, peinture anti-rouille, galvanisation etc..) sont
définis dans les différents C.C.T.P. des lots concernés.

- Pour les ouvrages existants, I'entrepreneur se rendra sur les lieux pour
apprécier la nature des travaux préparatoires a prévoir dans son forfait.

@ Peinture sur ouvrages bois

- Peinture acrylique, satinée.
- Classement au feu: M1.
- Qualité de finition "B".
- Fonds neufs.
Concerne:
Peinture sur les ouvrages ou parties d'ouvrages neufs, tels que définis dans les
C.C.T.P. de chacun des lots, a savoir:
- Les facades de gaines techniques,
- Les menuiseries intérieures, sur vantaux,
- Les tablettes en alléege de menuiseries,- Les ouvrage de parachévement
en bois tels que baguettes de protection d'angles, couvre-joint de
dilatation, etc
- A chiffrer en variante obligatoire 01: la suppression de la peinture de porte PI
11 au sous-sol, suivant plan de variante.

@ Peinture sur ouvrages métalliques anti-rouille et finition

- Travaux préparatoires, comprenant non limitativement:

- Lessivage des anciennes peintures.

- Brossage soigné et grattage pour élimination des parties oxydées
pulvérulentes et mal adhérentes.

- Dépoussiérage, dégraissage, ringage...

- Application de primaire antirouille avant peinture de finition a base
alkyde. - Primaire de type Zolmétal PAH (pour métal ferreux et primaire
universel pour métaux non ferreux), de Zolpan ou similaire
- Aprés travaux préparatoires, mise en peinture en deux couches.

- Peinture laque antirouille sur ouvrages métalliques extérieurs a base
alkyde-uréthane, en phase solvant.

- Peinture de type Zolpafer fac satin ou brillant, ou similaire

- Finition satinée

- Fonds anciens.
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...Suite de "2.2 4 Peinture sur ouvrages métalliques anti-rouille et ..."
- Teinte au choix du maitre d'oeuvre

> Concerne:
- Peintures des huisseries des menuiseries intérieures.
- Peinture des portails extérieurs modifiés et portillons attenants ou incorporés.
- Peinture de I'ensemble de la clbture périphérique barreaudée.
- Peinture des garde-corps conservés (ensemble de la cages d'escalier de
secours et escalier principal).
- A chiffrer en variante obligatoire 01: peintures des huisseries des portes Pl 04
au sous-sol pour les salles de sport, numérique, jeux et musique, suivant plan
de variante et la suppression de la peinture de la porte PI 11.

225 @ Peinture sur ouvrages divers

- Peinture acrylique, satinée.
- Qualité de finition "B".
- Fonds neufs.

- Il est d au titre du présent lot la peinture de la totalité des ouvrages ou parties
d'ouvrages constituant le projet.

> Concerne:
- Peinture sur les ouvrages ou parties d'ouvrages, tels que définis dans les
C.C.T.P. de chacun des lots, et non prévus dans les articles précédents (liste
non limitative, & compléter pour finition parfaite du projet), a savoir :
- Peinture des canalisations PVC et cuivre d'alimentation et d'évacuation
apparentes.

2.26 @ Vernis

- Aprés travaux préparatoires, vernis brillant incolore alkyde appliqué en 3
couches.

- Classement au feu M1- Qualité de finition "B".

- Fonds neufs.

- Subjectile constitué de bois

S Concerne:
- Vernis sur ensemble vitré de la loge gardien, y compris tablettes repéré EM 06
- Vernis sur cloison vitrée de I'accueil étudiants repérée EM 07

227 @ Signalisation des escaliers

- Mise en conformité pmr des escaliers intérieurs.

- Bande d'éveil a la vigilance au départ des volées descendantes par collage de
dalles podotactiles en polyuréthane, recyclable a 100%.

- Qualité intérieure.

- Modéle type Watelin, ou similaire.

- Couleurs au choix dans la gamme compléte. 10 teintes a proposer.

- Peinture sur contre marches et nez de marches, de teinte contrastée au choix
de l'architecte, compris toutes sujétions d'apprét et de rechampissage.

- Pour les nez de marches, peinture anti-dérapante aux résines polyuréthane,
avec incorporation de particules caoutchouc. Qualité grand trafic et traitement
anti-UV.

> Concerne:
- Signalisation aux déficients visuels par peinture de teintes contrastées de la
1ere et derniére contremarche, traitement de chaque nez de marche, et bande
d'éveil a la vigilance au départ de chaque volée descendante, pour les escaliers
intérieurs (sauf acceés toiture):
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...Suite de "2.2 7 Signalisation des escaliers..."

2.3

2.31

- escalier principal de rdc a R+4

- escalier de sous-sol a rdc

- emmarchements au rdc du hall de l'issue de secours de l'aile Est.
Nota: non prévus pour escalier de secours de rdc a R+4.

OUVRAGES COMPLEMENTAIRES

@ Nettoyage

- Il est d0 au titre du présent lot, le nettoyage final de I'ensemble des locaux.
- Ce nettoyage s'appliquera non limitativement aux:

- Sols (privatifs et communs)- Menuiseries et vitrages

- Faiences

- Appareils sanitaires

- Faux plafonds

- Equipements de cuisines etc..
- Exécution en deux phases, premiére phase pour les O.P.R., phase finale pour
la réception.
- Le nettoyage final devra permettre une occupation immédiate des locaux, sans
que les utilisateurs ne procédent a des nettoyages complémentaires.
- Ces travaux seront exécutés avec des produits adéquats, 'emploi de produits
abrasifs ou d’acides attaquant les matériaux étant formellement prohibés.
- L'entreprise devra prendre contact avec les différents intervenants pour
connaitre les méthodes de lavage a employer indiquées par les différents
fournisseurs, dans le cas du non respect des consignes indiquées, I'entreprise
devra le remplacement a ses frais exclusifs des ouvrages détériorés.
- Le nettoyage défini ci-dessus sera obligatoirement exécuté par une entreprise
spécialisée.
Concerne:
- Nettoyage de I'ensemble des locaux du projet.
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CCTP Lot N°12 ASCENSEUR 12-2/4
RESTRUCTURATION DU BATIMENT RECHERCHE DE L'ANCIENNE ECOLE DE
CHIMIE EN BATIMENT D'HEBERGEMENT - Rue de I'Ecole normale -

ASCENSEUR

1 GENERALITES

11 @ Consistance des travaux
- Les travaux faisant l'objet du présent lot comprennent en fourniture et pose
tous les ouvrages énumérés au présent C.C.T.P.
- Ces ouvrages seront exécutés suivant les prescriptions du présent C.C.T.P.,
de son annexe ci-jointe "Prescriptions communes a tous les lots" , et de la série
des plans du dossier. lls comprennent tous les ouvrages annexes et prestations
nécessaires au complet et parfait achévement des travaux.
- L'entrepreneur devra fournir ses installations complétes, et tous les travaux
devront étre exécutés selon les régles de I'Art.
- La nature des travaux faisant I'objet de la présente consultation est définie
dans "Les prescriptions communes a tous les lots".

12 @ Documents techniques généraux
- Outre les prescriptions techniques particuliéres, contenues dans le présent
C.C.T.P., les ouvrages a exécuter seront conformes a la réglementation en
vigueur, notamment aux Documents Techniques Unifiés (D.T.U.), aux Normes
Francaises (N.F.), a la directive Européenne n° 95/16/CE, a la Réglementation
acoustique, en vigueur a la date de signature du Marché.

13 @ Travaux a la charge de I'entreprise
- Fourniture des plans d'exécution et des plans guides de gros ceuvre.
- Fourniture du ou des crochets de levage d'ascenseur, et son implantation.
- Fourniture, transport, mise en oeuvre de tous les matériaux et matériels
nécessaires a la réalisation de la fourniture.
- Indication a I'électricien de la puissance électrique nécessaire (normale et
démarrage).
- Tous les échafaudages nécessaires et le matériel de levage pour la mise en
place des appareils.
- Les plans techniques nécessaires aux autres corps d'état: trous et
scellements, dimensions des cuvettes et locaux annexes, charges statiques et
dynamiques, dimensions des trappes, dégagements thermiques etc...
- Réception des travaux de magonnerie.
- Maintien de la sécurité des baies et trémies pendant la durée des travaux.
- Fourniture électrique a partir du disjoncteur de coupure placé par I'électricien.
- Scellement des guides et accessoires divers.
- Le calfeutrement métallique coupe feu des baies paliéres.
- Frais d'essais, compris personnel et matériel nécessaire.
- Frais de contréle technique.
- Nettoyage de son chantier, y compris I'enlévement des gravois.
- Part de I'entrepreneur dans le compte prorata, conformément au C.C.A.P.

2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

21 TRAVAUX PREPARATOIRES

211 ¢ Dépose de I'ascenseur et adaptation a la gaine

- A la charge du présent lot, le démontage et I'évacuation de I'ascenseur
existant (estimé étre un monte charge ou ascenseur de 1500kg), pour
remplacement sans modification structurelle et dimensionnelle de la gaine
existante, avec adaptation des ouvrages de fixation.

- La prestation comprendra, notamment:

- La dépose de la cabine d'ascenseur
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CCTP Lot N°12 ASCENSEUR 12-3/4
RESTRUCTURATION DU BATIMENT RECHERCHE DE L'ANCIENNE ECOLE DE
CHIMIE EN BATIMENT D'HEBERGEMENT - Rue de I'Ecole normale -

...Suite de "2.1 1 Dépose de I'ascenseur et adaptation a la gaine..."

2.2

2.21

222

223

- La dépose I'ensemble de la machinerie et des équipements de gaine.
- La dépose des portes paliéres et des fagades, et boitiers de commande.
- L'adaptation des fixations pour pose du nouvel appareil.

Concerne:
- Dépose de l'ascenseur et adaptation a la gaine pour mise en place du nouvel
appareil.

ASCENSEUR ELECTRIQUE 1000 KG

@ Principe

- Ascenseurs sans local machinerie, motorisation compacte en partie haute, a
moteur synchrone a aimants permanents et entrefer radial, avec entrainement
par courroies en acier renforcé revétu d'une gaine polyuréthane.

@ Mise en service

- Avant la mise en service des appareils, un état des lieux contradictoire sera
organisé entre le titulaire du présent marché, le maitre d'ceuvre de I'opération, le
prestataire de maintenance, et la maitrise d'ouvrage, éventuellement
accompagné d'un BET spécialisé, afin de vérifier 'ensemble des conditions de
bon fonctionnement et de sécurité nécessaire a leur mise en service.

@ Caractéristiques générales

- Puissance: 1000 kg - 13 personnes.

- Nombre d'ascenseurs: 1

- Vitesse: 1 m/s

- Courses: der-1ar+4

- Nb de niveaux desservis: 6

- Dimensions gaines: suivant plans.

- Nombre de faces desservies: 1

- Etanchéité au feu des portes paliéres: E30

- Manoeuvre: Collective, avec ramassage a la descente.

- Iso nivelage: Automatique.

- Boitiers de commandes et indicateurs:

* Aluminium, accessibles aux handicapés, avec voyants lumineux.

* Indicateurs de position et de sens de manceuvre aux rez de chaussées.
* Indicateurs de sens de manceuvre aux étages.

* Digicodes pour accessibilité aux sous-sols.

- Dispositif de détection d'eau en fond de fosse.

En application a la norme européenne EN81-70, équipements
complémentaires pour prise en compte des différents handicaps:

o Boutons d'appel cerclés d'anneaux lumineux et a tonalité sonore.

o Numéros d'étages en relief et en braille.

o Miroir arriere permettant aux utilisateurs en fauteuil roulant d'observer
les obstacles quand ils reculent.

o Main courante aux extrémités recourbées contre la paroi offrant ainsi
une meilleure sécurité.

o Indicateurs paliers et cabine clairement visibles et comportant des
fleches de direction.

o Signal auditif ajustable 35 a 65 dB(A) a 'ouverture des portes (un gong
quand la cabine monte, deux gongs quand la cabine descend).

o Annonce vocale en cabine de I'étage.

- Sécurité par pése charge-surcharge.
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CCTP Lot N°12 ASCENSEUR 12 -4/4
RESTRUCTURATION DU BATIMENT RECHERCHE DE L'ANCIENNE ECOLE DE
CHIMIE EN BATIMENT D'HEBERGEMENT - Rue de I'Ecole normale -

...Suite de "2.2 3 Caractéristiques générales..."”

224

225

226

2.27

228

229

- Parachute de cabine et parachute de contrepoids
- Modéle GEN360 de OTIS ou similaire.
- Le modéle sera conforme aux normes EN81-20 et EN81-50

@ Télésurveillance

- Systeme de télésurveillance assurant:

- La transmission des alarmes

- La détection des anomalies et pannes et leur transmission

- La liaison phonique avec les personnes bloquées et le centre de
télésurveillance.

- Raccordement depuis la ligne téléphonique laissée en attente par le lot
Electricité.

@ Performance acoustiques

- Le niveau sonore mesuré sur le palier, a 1.00 ml devant les portes de
I'ascenseur sera égal a Lp2 > 71 dB(A).
- L'indice Lv sera égal a Lv > 65 dB(A).

@ Cabines

- Pour chaque cabine:

- Cabine livrée compléte, sans prestations complémentaires dues par le peintre.
- Portes automatiques a revétement intérieur inox avec contact de heurt
mécanique et cellule automatique de réouverture par rayons infrarouge.

- Revétements muraux en panneaux de stratifié, teinte au choix dans la gamme
compléte.

- Finition de sol par panneaux en inox anti-dérapant ou sols souple caoutchouc,
au choix du maitre d'oeuvre.

- Miroir biseauté sur la paroi du fond.

- Main courante aluminium anodisé.

- Eclairage automatique sous bandeau diffusant.

- Eclairage de secours alimenté par bloc autonome.

- Trappe de sécurité en plafond.

- Kit de protection de cabines par baches lourdes

@ Portes Paliéres

- Type : Automatiques coulissantes latéralement a 2 vantaux .

- Ces portes seront pare-flammes 1/2 heure, elles seront insérées dans un
panneau de facade complet métallique. Les fixations, les scellements,
calfeutrements et couvre-joints de ces panneaux seront entierement a la charge
de la présente entreprise.

- Finition des fagades et vantaux tous niveaux : inox toile de lin

- Dimension : suivant plans

@ Garantie - Entretien

- Le prix forfaitaire comprendra la garantie totale d'une durée d'un an, avec un
entretien assuré sur 6 mois.

- Il sera joint a la proposition un projet de contrat d'entretien tarifié, destiné a
relayer le contrat obligatoire.

- L'offre comprendra le détail de la prestation de télésurveillance 24h/24h et
7jl7j.

@ Ascenseur 1000 kg - 1 face de service. de R-1 a R+4

- Ascenseur électrique 1000 kg
- 1 face de service. de R-1 a R+4
- Suivant prescriptions aux articles précédents.
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